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S M L O U V A  O  D Í L O  

R E K O N S T R U K C E  S T Á V A J Í C Í H O  M Ě R N É H O  P R O F I L U  –  

P O L O M K A  

__________________________________________________________________________ 

 

Z H O T O V I T E L  

Jméno TERMA a.s. 

Sídlem Věkošská 106/16, Věkoše, 503  41 Hradec Králové 
IČO 15061663 DIČ CZ15061663 
zapsaná u Krajského soudu v  Hradci Králové oddíl B vložka 2436 
zastoupen  Ing. Josefem Vejsem, předsedou představenstva 

 

A  

 

O B J E D N A T E L  

Jméno Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 

Sídlem Bělidla 986/4a, 603  00 Brno 
IČO 86652079 DIČ CZ86652079 
zapsaná v  Rejstříku veřejných výzkumných institucí 
zastoupen  prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr. h. c. 

uzavírají podle § 2586 občanského zákoníku smlouvu následujícího znění: 

 

I .  P Ř E D M Ě T  S M L O U V Y   

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel 
se zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu. 

2. Dílem je stavba: „Oprava měrného přelivu Polomka“ a související práce a dodávky popsané 
v projektové dokumentaci a v této smlouvě. 

3. Stavbou je provedení rekonstrukci stávajícího měrného profilu, který se nachází na místní 
vodoteči na uzávěrovém profilu malého povodí Polomka. Jedná se o měrný profil na vodním 
toku na hranicích parcel č. 258 a 282/4 v k.ú. Velká Střítěž. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady a potřebná úřední povolení, které jsou 
zapotřebí pro provedení stavby. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že obdržel projektovou dokumentaci a seznámil se s ní v požadovaném 
rozsahu. Objednatel poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní licenci k projektové 
dokumentaci; zhotovitel je oprávněn projektovou dokumentaci užít pouze způsobem a v 
rozsahu nezbytně nutném k naplnění účelu této smlouvy. 

6. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 
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II. L H Ů T Y  A  M Í S T O  P L N Ě N Í   

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 

Předání a převzetí prostoru staveniště do 8. 9. 2017 

Předání díla do 30. 11. 2017 

2. Dřívější plnění je možné. 

3. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této 
smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou 
okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a vědět nemohl.  

4. Předání a převzetí prostoru staveniště: 

4.1. Předání prostoru staveniště probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu 
v prostoru staveniště. 

4.2. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí prostoru staveniště písemně, alespoň 2 
pracovní dny předem.    

4.3. O předání a převzetí prostoru staveniště je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude 
datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti 
zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. 

4.4. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli zde uvedené materiály, 
jinak předání prostoru staveniště nemůže být dokončeno:  
a) Technologický postup prací. 
b) Plán jakosti vč. kontrolního a zkušebního plánu s vyznačením veškerých nutných zkoušek. 
c) Harmonogram prací. 

4.5. Předané materiály budou provedeny dle příslušných právních předpisů.  

4.6. Objednatel může vznésti námitky proti předaným materiálům do 2 pracovních dnů po té, co 
materiály obdrží; zhotovitel v takovém případě do 2 pracovních dnů ode dne; to platí obdobně 
i v případě, navrhne-li zhotovitel v průběhu provádění díla změnu předaných materiálů. 

5. Zahájení stavebních prací: 

5.1. Zhotovitel může kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce.  

5.2. O době zahájení stavebních prací, zhotovitel sepíše protokol, který bude datován a podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran; tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést 
stavební deník v souladu s právními předpisy. 

6. Předání stavby: 

6.1. Předání stavby probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu stavby. 

6.2. Při předání stavby budou předána veškerá plnění dle této smlouvy, vč. dokumentace stavby a 
vyčištěného staveniště, a to bez vad a nedodělků. 

6.3. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla stavby písemně, alespoň 2 pracovní 
dny předem.  

6.4. Alespoň 2 pracovní dny předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro předání stavby 
potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné 
nejpozději 2 pracovní dny před dokončením stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné 
obstarat před dokončením stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně po té, co je 
obstará. 
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6.5. O předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a 
podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele 
vést stavební deník v souladu s právními předpisy. 

6.6. Při předání stavby bude předaná: 

a) Stavba bez vad nebo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání užívání stavby, ani její užívání neomezují; 

b) Dokumentace stavby. 

c) Veškerá další plnění dle této smlouvy, není-li v této smlouvě uvedeno jinak (zejm. bankovní 
záruka). 

d) Doklady nezbytné k udělení kolaudačního souhlasu stavby, a to v českém jazyku. 

7. Předání staveniště po zhotovení stavby 

7.1. Při předání staveniště po zhotovení stavby bude předán výhradně: 

a) Výsledek prací a dodávek vedoucí k odstranění vad. 

b) Vyčištěný prostor staveniště. 

7.2. Předání staveniště po zhotovení stavby nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je 
celé dílo provedeno úplně a bezvadně. 

7.3. Předání staveniště po zhotovení stavby probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění 
skutečného stavu díla a prostoru staveniště. 

7.4. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí staveniště po zhotovení stavby písemně, alespoň 5 
pracovních dní předem.  

7.5. O předání a převzetí staveniště po zhotovení stavby a případně výsledku prací a dodávek 
vedoucí k odstranění vad je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a 
podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.  

8. Plnění nemůže být odepřeno, ani když budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 občanského 
zákoníku (vzájemné plnění). 

9. Místo plnění se nachází v katastrálním území Velká Střítež, na pozemcích parcelní č. 258 a 
282/4. 

 

III. C E N A  D Í L A   

1. Cena díla bez DPH je: 522.847,68 Kč 

2. Cena díla je určena podle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a to na 
základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací. Cena zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na provedení díla (rozpočet je úplný) a cenové vlivy v průběhu 
plnění této smlouvy. 

3. K ceně bez DPH bude připočteno DPH v zákonné sazbě.  

4. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani 
(DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel 
prohlašuje, že: 

4.1. Nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy 
(dále jen „daň“),  

4.2. Nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

4.3. Nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 
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IV. P L A T E B N Í  P O D M Í N K Y  

1. Cena díla se hradí na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. 

2. Faktury se vystavují měsíčně. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém 
technický dozor potvrdí podpisem protokol o provedených pracích. 

3. Přílohou faktur budou protokoly o provedených pracích, které jsou:  

a) Dokladem o skutečně a řádně provedených pracích. 

b) V souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem. 

c) Vystavovány k poslednímu dni v kalendářním měsíci. 

d) Ve kterých jsou po objektech členěny informace o čerpání finančních prostředků stavby:  

i. Od zahájení stavby do začátku sledovaného období. 

ii. V průběhu sledovaného období. 

iii. Od začátku stavby do konce sledovaného období. 

iv. Údaj o částce, která má být dle znění smlouvy čerpána. 

e) Datovány a podepsány stavbyvedoucím a technickým dozorem. 

f) Předány v tištěné podobě a elektronicky ve formátu *.xls, formy jsou řazeny dle závaznosti. 

4. Přílohou závěrečné faktury je protokol o předání stavby a protokol o předání staveniště po 
zhotovení stavby. 

5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH dle § 160a zákona o DPH, je o této 
skutečnosti povinen neprodleně, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci 
rozhodnutí o této skutečnosti, písemně informovat objednatele. Zhotovitel je stejným 
způsobem povinen informovat objednatele o tom, že bylo proti němu zahájeno řízení podle § 
106a zákona o DPH. 

6. Objednatel uhradí DPH na účet příslušného správce daně v následujících případech:  

a) Je-li o zhotoviteli ke dni poskytnutí zdanitelného plnění zveřejněna informace o tom, že je 
nespolehlivý plátce, nebo  

b) stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem před zaplacením ceny, anebo 

c) v případě jakékoliv pochybností objednatele o tom, zda zhotovitel nespolehlivým plátcem 
DPH je či nikoliv. 

7. Cena případných nových a dodatečných prací se fakturuje zvlášť. Cena položek, o nichž tak 
případně objednatel určí, se fakturuje zvlášť. Vedlejší náklady a ostatní náklady se fakturují 
zvlášť. 

8. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury.  

9. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu sídla objednatele, a to nejpozději do pěti 
pracovních dnů po dni, ke kterému je vystaven protokol o předání a převzetí díla. 

10. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen 
předložit fakturu novou či opravenou, přičemž nová lhůta splatnosti činí 30 dnů. Zhotovitel je 
povinen doručit na adresu sídla objednatele fakturu novou, a to nejpozději do 5 pracovních 
dnů po té, co obdržel vrácenou fakturu.  

11. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

12. Zhotovitel nemůže po objednateli požadovat jiné platby nebo platby v jiných termínech. 

 

V. Z P Ů S O B  P R O V Á D Ě N Í  D Í L A  
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1. Zhotovitel naplňuje tuto smlouvu s vynaložením odborné péče, přičemž šetří práva třetích osob 
a veřejné zdroje.  

2. Zhotovitel naplňuje tuto smlouvu prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně 
způsobilých osob. 

3. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá ke svému užívání a v souladu se zadáním 
stavby, jímž je v řazení dle závaznosti: 

a) Položkový rozpočet. 

b) Projektová dokumentace pro „Povodí Polomka – oprava měrného přelivu“, zhotovena Ing. 
Zdeňkem Pilařem, autorizovaným inženýrem, ČKAIT č. 0601947. 

c) Písemné příkazy objednatele. 

d) Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této 
smlouvy. 

e) Materiály předávané při předání prostoru staveniště dle čl. II. odst. 4. této smlouvy. 

3. Prostor staveniště: 

3.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru 
staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k 
naplnění účelu této smlouvy. 

3.2. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:  

a) Vytyčit obvod staveniště. 

3.3. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, 
tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s 
výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, osob při výkonu veřejné správy, 
případně dalších osob, o kterých to objednatel určí. 

3.4. Zhotovitel v případě potřeby na svůj náklad zajistí zvláštní užívání komunikací v souladu 
s příslušnou legislativou a uhradí vyměřené poplatky, nájemné nebo pokuty. 

3.5. Zhotovitel se zavazuje udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen 
dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, 
nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče 
apod. 

4. Kontrola plnění smlouvy: 

4.1. Objednatel má právo kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s plánem jakosti vč. kontrolního a zkušebního 
plánu. 

4.3. Zhotovitel informuje objednatele a další dotčené subjekty a subjekty o nichž tak objednatel určí 
o prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 2 pracovní dny předem, u 
zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně.  

4.4. Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 2 pracovní dny 
předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací 
znepřístupněny či zakryty. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat další dotčené osoby 
a osoby, o nichž tak objednatel určí. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či 
další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším 
dotčeným subjektům kontrolu provést; náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel. Ke 
kontrole zakrývaných prací zhotovitel doloží veškeré výsledky, (tedy i negativní) o 
provedených zkouškách prací, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a 
atesty.  

4.5. K zakrytí prací může dojít, pokud objednatel provede zápis do stavebního deníku, jehož 
obsahem bude souhlas se zakrytím prací. 
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4.6. K prověření provádění díla bude objednatel svolávat kontrolní dny, a to alespoň 1x v týdnu, ve 
kterém jsou stavební práce prováděny. Stavbyvedoucí musí být na kontrolním dnu přítomen. 
O výsledku kontrolního dne bude zhotovitelem sepsán záznam do stavebního deníku a 
případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.  

5. Informační povinnost: 

5.1. Zhotovitel bezodkladně informuje objednatele o veškerých významných skutečnostech 
souvisejících s prováděním díla. 

5.2. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl 
nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel se nemůže 
dovolávat nevhodné povahy projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí 
zadávacích podmínek dané veřejné zakázky. 

6. Dokumentace stavby: 

6.1. Zhotovitel se zavazuje pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující 
dokumenty: 

a) Stavební deník. 

b) Dokumentace skutečného provedení stavby. 

c) Prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků u výrobků a materiálů, u kterých je to 
vyžadováno legislativou, a prohlášení o vlastnostech v ostatních případech. 

d) Doklady o likvidaci odpadu. 

e) Fotodokumentace provádění stavby.  

f) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby. 

g) Vyhotovení geometrického plánu. 

6.2. Zhotovitel vytváří dokumenty tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem a 
požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu. 

6.3. Zhotovitel předává průběžně kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je 
povinen nejpozději při předání stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby. 

6.4. Dokumenty jsou v českém jazyku. 

6.5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla; zapisují se do něj veškeré 
skutečnosti a úkony týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební 
deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.  

6.6. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) bude předána 3 x v tištěné 
podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor 
pozemní stavby; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský 
dozor. Dokumentace bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo 
DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně 
rozšířeném přepisovatelném formátu.  

6.7. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě. 
Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků 
zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. Výsledek geodetického zaměření stavby 
bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na 
nosiči dat CD, či DVD. 

6.8. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby 
do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 
4 plány. Geometrický plán bude zároveň předán 1x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. 
Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním 
úřadem. 
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7. Poddodavatelé 

7.1. Poddodavatel (subdodavatel) je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část díla nebo 
která má k provádění díla poskytnout určité věci či práva. Pomocí subdodavatele nelze 
provádět koordinaci prací a dodávek, které jsou náplní činnosti stavbyvedoucího. 

7.2. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí subdodavatelů pohybujících se na 
staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a 
práce, které má subdodavatel provést. 

7.3. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám. 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ) 

8.1. Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré 
bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi. 

8.2. Objednatelem bude určen koordinátor BOZP na staveništi. Zhotovitel poskytne koordinátorovi 
BOZP veškerou součinnost a bude se při zhotovování stavby řídit jeho pokyny. 

9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný 
materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.  

10. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebované vody a 
elektrické energie a spotřebovaná média uhradit. 

 

VI. Z M Ě N A  Z A D Á N Í  S T A V B Y  

1. Zhotovitel bez zbytečného odkladu informuje objednatele o zjištění nutnosti změny zadání 
stavby.  

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, 
sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.  

3. V případě zjištění potřeby dodatečných prací, změn, či nových prací se postupuje v souladu 
se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro 
objednatele závaznými. 

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, nabídku předloží. 
Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.xls.  

5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:  

5.1. Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v 
rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. 

5.2. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny 
na základě rozpočtu následovně:  

Cena prací či dodávek  
1. Cena obdobných prací, není-li jich 

2. Cena příslušné části rozpočtu, není-li ho 
3. Cena stavby 

 

 
= 

 

 

Cena uvedená v sazebníku RTS  Cena uvedená v sazebníku RTS 

5.3. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použijí se obdobně jiné ceníky a  

5.4. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, stanoví se cena přiměřená s 
přihlédnutím k ceně obvyklé. 

5.5. Zhotovitel může předložit i nabídku s cenou pro objednatele výhodnější. 
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6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze 
provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v 
této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad. 

 

VII. Z Á S T U P C I  S M L U V N Í C H  S T R A N  

1. Zástupci objednatele jsou: statutární zástupce a technický dozor stavebníka. 

1.1. Statutární zástupce může za objednatele v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat. 
Pouze statutární zástupce může za objednatele:  

a) Měnit tuto smlouvu. 

b) Ukončit tuto smlouvu. 

c) Rozhodnout o tom, že část díla nebude provedena.  

d) Udělit souhlas s novým seznamem subdodavatelů.  

e) Uznat dluh vzniklý v souvislosti s touto smlouvou. 

1.2. Technický dozor stavebníka může za objednatele v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv 
jednat; technický dozor stavebníka však nemůže činit jednání jmenovitě uvedené 
v předchozím odstavci.  

1.3. Technickým dozorem stavebníka je Ing. František Pravec; pravec@pcprojekt.cz  

2. Zástupci zhotovitele jsou: Filip Fabián, stavbyvedoucí. 

2.1. Stavbyvedoucí může za zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat. Pouze Ing. 
Josef Vejs může za zhotovitele tuto smlouvu měnit nebo ji ukončit. 

2.2. Stavbyvedoucí může za zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat; 
stavbyvedoucí však nemůže tuto smlouvu ani měnit ani ukončit. Stavbyvedoucí je povinen být 
na stavbě přítomen každý den, ve kterém jsou stavební práce prováděny. Činnosti 
stavbyvedoucího, tj. koordinace prací a dodávek, nesmí být prováděny subdodavatelsky, tzn. 
stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího jsou osobami, které jsou se zhotovitelem 
v okamžiku podpisu této smlouvy zhotovitelem ve vztahu vzniklém na základě zákoníku práce. 

2.3. Stavbyvedoucím je Filip Fabián. 

 

VIII. O D P O V Ě D N O S T  S M L U V N Í C H  S T R A N ,  Z A J I Š T Ě N Í  A  U T V R Z E N Í  D L U H Ů  

1. Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla 
objednateli nebo třetí osobě.  

2. Zhotovitel je povinen pojistit na své náklady stavbu proti všem možným rizikům. Zhotovitel 
je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích 
osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění této smlouvy pojištěn do výše odpovídající 
možné výši škod. Pro účely tohoto odstavce se činnost subdodavatelů považuje za činnost 
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.  

3. Záruka za jakost 

3.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za veškerá plnění: 24 měsíců 

3.2. Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla. 

3.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo 
vyšší mocí.  

3.4. Objednatel uplatní u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do jednoho 
měsíce po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit 
bezodkladně, nejpozději do deseti pracovních dnů od obdržení písemnosti, ve které je záruka 

mailto:pravec@pcprojekt.cz
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uplatňována. V případě havárie je zhotovitel povinen vadu, která má charakter havárie, 
odstranit bezodkladně, nejpozději do dvanácti hodin po té, co se o ni doví.  

4. Objednatel může vytýkat vady, které má dílo v okamžiku předání až do konce záruční doby. 
Pro vytknutí vady a její odstranění se postupuje obdobně, jako u záručních vad.  

5. Smluvní pokuta  

5.1. Objednatel v dále uvedených případech uplatní vůči zhotoviteli smluvní pokuty v uvedených 
výších, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit. 

Prodlení s předáním stavby 1.000 Kč denně  

Prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které má dílo v době 
předání a vad, na které je poskytnuta záruka na jakost 

500 Kč denně 

Není-li stavbyvedoucí přítomen, aniž mu v tom brání zvlášť 
závažné důvody, kontrolnímu dni nebo zkouškám prováděným na 
místě dle zkušebního plánu nebo předání staveniště, stavby nebo 
díla, anebo není-li přítomen na staveništi v souladu s ust. čl. VII. 
odst. 2. 

5.000 Kč  
za každý případ 

5.2. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou. 

5.3. Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů; za den 
uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.  

5.4. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve 
výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu. Bude-li smluvní pokuta snížená soudem, zůstává 
zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem 
jako přiměřenou a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. 

6. Po smluvní straně, která je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může druhá smluvní 
strana, pokud řádně plní své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z 
prodlení, ledaže smluvní strana, která je v prodlení, není za prodlení odpovědná. Smluvní 
strany si ujednávají úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky denně.  

7. Bankovní záruka 

7.1. Zhotovitel předloží objednateli záruční listinu bankovní záruky za kvalitu díla ve lhůtě dle této 
smlouvy (čl. II. odst. 6.6.) vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě 
písemně odsouhlaseném objednatelem. 

7.2. Záruka bude vystavena na částku ve výši 60.000 Kč.  

7.3. Záruku za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případě neodstranění vady 
zhotovitelem, kterou/é má dílo při předání nebo záruční vady díla, neuhradí-li zhotovitel 
objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem 
vady při předání díla nebo záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle 
smlouvy povinen, je-li zhotovitel v prodlení s odstraňováním vad.  

7.4. Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude platná do konce záruční doby. 

 

IX. U K O N Č E N Í  S M L O U V Y  

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Smlouvu lze ukončit odstoupením od smlouvy. Odstoupení musí být učiněno písemně.  

3. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a dále v případě:  

3.1. Prodlení s předáním stavby nebo s předáním staveniště po zhotovení stavby o více než  
10 pracovních dní. 
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3.2. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby. 

3.3. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé. 

3.4. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou. 

3.5. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka. 

4. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a dále v případě: 

4.1. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka. 

4.2. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště o více než 30 dní. 

4.3. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 45 dní. 

5. Zhotovitel však nemůže od smlouvy odstoupit, pokud objednatel trvá na provedení díla podle 
určitého příkazu nebo s použitím určité věci nebo zjistí-li zhotovitel skryté překážky prostoru 
staveniště. 

 

X. S P O L E Č N Á  U S T A N O V E N Í  

1. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a rozsahem a způsobem užití neomezenou licenci 
k veškerým plněním zhotovitele na základě této smlouvy, která jsou chráněna právem 
autorským. Objednatel je zejména oprávněn pořizovat rozmnoženiny měnit a dále zpracovat 
takto chráněná díla. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je 
oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli 
souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci 
v daném rozsahu udělit. Odměna za licenci je obsažena v ceně díla. 

2. Došlou písemností je i záznam vyhotovený zástupcem objednatele ve stavebním deníku. 
Došlou písemností je i záznam vyhotovený zástupcem zhotovitele ve stavebním deníku, pokud 
je k záznamu vyznačeno datum a podpis oprávněného zástupce objednatele.  

3. Žádná ze stran nemůže bez písemně uděleného souhlasu druhé smluvní strany ani 
pohledávku, ani dluh z této smlouvy, ani tuto smlouvu postoupit třetí osobě.  

4. Každá ze stran přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku 
za své dluhy vzniklé na základě této smlouvy. 

5. Žádná práva a povinnosti stran nelze dovozovat z praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy.  

6. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 
na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

7. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 557 
(pravidlo contra proferentem). 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
Zhotovitel je povinen zavázat ke spolupůsobení při finanční kontrole všechny své 
subdodavatele. 

9. Smluvní strany ujednávají, že soudem příslušným k projednání a rozhodnutí všech případných 
sporů vzniklých mezi objednatelem a zhotovitelem podle této smlouvy nebo v souvislosti s ní 
je obecný soud objednatele. 

10. Zhotovitel, ani osoba s ním propojená, nesmí provádět technický dozor stavby.  

11. Zhotovitel je povinen po provedení díla dle této smlouvy poskytnout objednateli součinnost, 
aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na 
provádění díla. 
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XI. Z Á V Ě R E Č N Á  U S T A N O V E N Í  

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, s výjimkou kolizních ustanovení. Veškerá 
jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém. 

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného číslovaného 
dodatku k této smlouvě. Uznat dluh vzniklý v souvislosti s touto smlouvou lze pouze písemně. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva naplňuje požadavky, uvedené v zákoně č. 
340/2015 Sb. a podléhá tímto povinnosti zveřejnění v registru smluv, a s tímto uveřejněním v 
zákonném rozsahu souhlasí. Zadat smlouvu do registru smluv v zákonné lhůtě se zavazuje 
objednatel, který na vyžádání zhotovitele zašle zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy. 

4. Součástí této smlouvy je příloha: Položkový rozpočet 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 
vyhotovení. 

 

V Hradci Králové dne  V Brně dne 

  

Ing. Josef Vejs prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c. 

předseda představenstva ředitel 

TERMA a.s. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 
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P Ř Í L O H A :  P O L O Ž K O V Ý  R O Z P O Č E T  

_____________________________________________________________________________ 

 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ15061663

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

01.06.2017

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 151 564,21 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 299 783,47 9 Bez pevné podl. 0,00 14 VRN 2   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 VRN 5   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 71 500,00

7 ZRN (ř. 1-6) 451 347,68 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 71 500,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 522 847,68

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 109 798,01

Cena s DPH 632 645,69

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

522 847,68

Filip Fabián

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00

IČ

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.   

P-AQUA s.r.o.   

TERMA a.s.   15061663

Polomka JKSO

EČO

   Místo
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Stavba: Polomka

Objednatel: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Zhotovitel: TERMA a.s. Zpracoval: Filip Fabián

Místo: Datum: 1.6.2017

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

Polomka   522 847,68 0,00 109 798,01 632 645,69 0,00 451 347,68 0,00 71 500,00 0,00

MP-Polomka     Povodí Polomka - oprava měrného profilu   522 847,68 0,00 109 798,01 632 645,69 0,00 451 347,68 0,00 71 500,00 0,00

MP         MP - Měrný profil (oprava)   451 347,68 0,00 94 783,01 546 130,69 0,00 451 347,68 0,00 0,00 0,00

SO MP             Soupis prací - Oprava měrného objektu   451 347,68 0,00 94 783,01 546 130,69 0,00 451 347,68 0,00 0,00 0,00

VON         VON - Vedlejší a ostatní náklady   71 500,00 0,00 15 015,00 86 515,00 0,00 0,00 0,00 71 500,00 0,00

SO VON             Soupis prací - vedlejší a ostatní náklady   71 500,00 0,00 15 015,00 86 515,00 0,00 0,00 0,00 71 500,00 0,00

Celkem 522847,68 0,00 109798,01 632645,69 0,00 451347,68 0,00 71500,00 0,00

Rekapitulace objektů stavby
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ15061663

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

01.06.2017

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 151 564,21 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 299 783,47 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 71 500,00

7 ZRN (ř. 1-6) 451 347,68 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 71 500,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 522 847,68

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 109 798,01

Cena s DPH 632 645,69

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Polomka JKSO

Povodí Polomka - oprava měrného profilu EČO

   Místo

IČ

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.   

P-AQUA s.r.o.   

TERMA a.s.   15061663

522 847,68

Filip Fabián

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ15061663

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

01.06.2017

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 151 564,21 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 299 783,47 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 451 347,68 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 451 347,68

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 94 783,01

Cena s DPH 546 130,69

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

451 347,68

Filip Fabián

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00

IČ

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.   

P-AQUA s.r.o.   

TERMA a.s.   15061663

Polomka JKSO

Povodí Polomka - oprava měrného profilu EČO

MP - Měrný profil (oprava)   Místo
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název podčásti

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ15061663

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

01.06.2017

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 151 564,21 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 299 783,47 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 451 347,68 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 451 347,68

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 94 783,01

Cena s DPH 546 130,69

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Polomka JKSO

Povodí Polomka - oprava měrného profilu EČO

Soupis prací - Oprava měrného objektu   Místo

IČ

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.   

P-AQUA s.r.o.   

TERMA a.s.   15061663

451 347,68

Filip Fabián

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
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Stavba:   Polomka

Objekt:   Povodí Polomka - oprava měrného profilu

Podčást: Soupis prací - Oprava měrného objektu

Objednatel:   Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Zhotovitel:   TERMA a.s. Zpracoval:   Filip Fabián

Místo:    Datum:   1.6.2017

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV   151 564,21 299 783,47 451 347,68 86,050 16,772

1 Zemní práce   13 106,60 53 170,56 66 277,16 0,275 0,000

2 Zakládání   3 342,16 13 069,48 16 411,64 0,183 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce   43 619,19 46 876,38 90 495,57 32,457 0,000

4 Vodorovné konstrukce   26 212,08 35 365,55 61 577,63 50,818 0,000

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní   3 944,10 8 819,93 12 764,03 2,211 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   61 340,08 98 587,93 159 928,01 0,106 16,772

997 Přesun sutě   0,00 21 510,59 21 510,59 0,000 0,000

998 Přesun hmot   0,00 22 383,05 22 383,05 0,000 0,000

Celkem   151 564,21 299 783,47 451 347,68 86,050 16,772

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:   Polomka

Objekt:   Povodí Polomka - oprava měrného profilu

Podčást: Soupis prací - Oprava měrného objektu

Objednatel:   Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Zhotovitel:   TERMA a.s. Zpracoval:   Filip Fabián

Místo:    Datum:   1.6.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   451 347,68 86,050

1 Zemní práce   66 277,16 0,275

1 115001103 Převedení vody potrubím DN do 250   m 20,000 534,71 10 694,20 0,190

viz příloha D.1.MP.2, D.1.MP.8   

2 286112670 trubka s hrdlem 200X5,9X5M SN8KOEX,PVC   kus 4,000 1 700,00 6 800,00 0,085

3 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení   m3 42,810 233,49 9 995,71 0,000

viz položka č. 5,6,7,8   

4 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m   m3 10,200 183,66 1 873,33 0,000

Manipulační plocha pro stavbu

viz příloha D.1.MP.1, 2, 3   

5 122201101

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem 

do 100 m3   m3 13,750 142,50 1 959,38 0,000

viz příloha D.1.MP.2, 3, 4, 6, 9 a C 2,3   

6 129203101

Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v 

hornině tř. 3   m3 3,150 202,48 637,81 0,000

viz příloha D.1.MP.1, 2, 3   

7 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 7,776 245,66 1 910,25 0,000

viz příloha D.1.MP.1, 2, 3, 5, 6, 7   

8 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 18,134 289,72 5 253,78 0,000

viz příloha D.1.MP.1, 2, 3, 5, 6, 7   

9 161101101

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 

2,5 m   m3 42,810 115,62 4 949,69 0,000

viz položka č. 5,6,7,8   

10 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4   m3 12,782 378,32 4 835,69 0,000

Přebytečná kubatura k odvozu na skládku   

11 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 12,782 167,43 2 140,09 0,000

viz položka výše   

12 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 12,782 16,35 208,99 0,000

viz položka výše   

13 17121 Poplatek za uložení zeminy na skládce   m3 12,782 130,00 1 661,66 0,000

viz položka výše   

14 174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním   m3 24,022 146,50 3 519,22 0,000

80 % z celkové kubatury na zásyp výkopů   

15 175101201

Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 

sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m   m3 6,006 492,03 2 955,13 0,000

20 % z celkové kubatury na zásyp výkopů   

16 181301103

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5   m2 51,000 38,31 1 953,81 0,000

Manipulační plocha pro realizaci stavby   

17 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 51,000 91,69 4 676,19 0,000

Úprava manipulační plochy po stavbě   

18 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4   m2 2,600 97,01 252,23 0,000

Úprava napojení na stávající koryto   

2 Zakládání   16 411,64 0,183

19 153116131 Zřízení dočasného hrazení ocelového   m2 6,000 659,52 3 957,12 0,183

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

Zahrazení stávajícího koryta nad měrným profilem   

20 153116231 Odstranění dočasného hrazeni ocelového   m2 6,000 100,97 605,82 0,000

viz položka výše   

21 247681114 Těsnění z jílu se zhutněním   m3 1,125 10 532,18 11 848,70 0,000

Jílové těsnění pro zahrazení koryta   

3 Svislé a kompletní konstrukce   90 495,57 32,457

22 321311115

Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 

mrazuvzdorného tř. C 25/30   m3 5,500 4 402,64 24 214,52 13,683

viz příloha D.1.MP.2, 8, 9   

23 321321115

Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 

25/30   m3 7,190 4 274,57 30 734,16 18,769

viz příloha D.1.MP. 3, 4, 5, 6, 7   

24 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení   m2 31,870 692,47 22 069,02 0,000

viz příloha D.1.MP. 3, 4, 5, 6, 7   

25 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění   m2 31,870 210,50 6 708,64 0,000

viz položka výše   

26 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze 

svařovaných sítí   t 0,200 33 846,17 6 769,23 0,006

viz příloha D.1.MP. 3, 4, 5, 6, 7   

4 Vodorovné konstrukce   61 577,63 50,818

27 451311521

Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 

25/30 vrstva tl nad 100 do 150 mm   m2 12,365 953,62 11 791,51 6,072

viz příloha D.1.MP. 3, 4, 5, 6, 7   

28 451571212

Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl nad 

100 do 150 mm   m2 5,270 541,93 2 855,97 1,680

viz příloha D.1.MP. 3, 4, 5, 6, 7   

29 463212121

Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým 

kamenivem   m3 13,713 1 943,86 26 656,15 33,225

viz příloha D.1.MP. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9   

30 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny   m2 27,425 154,30 4 231,68 0,000

viz příloha D.1.MP. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9   

31 463213

Zřízení jílového podkladu a utěsnění zadního líce kamenné 

rovnaniny   m2 4,870 368,63 1 795,23 0,000

viz příloha D.1.MP. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9   

32 464511111 Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu   m3 0,210 4 469,71 938,64 0,500

viz příloha D.1.MP. 3, 4, 5, 6   

33 465513127

Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 200 mm   m2 12,365 1 076,30 13 308,45 9,340

viz příloha D.1.MP. 3, 4, 5, 6, 7   

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   12 764,03 2,211

34 628635512

Vyplnění spár rovnaniny z lomového kamene maltou 

cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním   m2 27,425 449,66 12 331,93 1,094

viz příloha D.1.MP. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9   

35 632458321

Potěr cementový vodotěsný s přísadou tl 20 mm ploch 

rovinných pl 5 m2   m2 0,360 1 200,29 432,10 1,117

viz příloha D.1.MP. 3, 7   

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   159 928,01 0,106

36 936501111 Limnigrafická lať   m 1,000 1 800,00 1 800,00 0,069

viz příloha D.1.MP. 3, 4, 5, 6, 7   

37 936941114

Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti nad 

50 do 100 kg   kg 94,800 96,38 9 136,82 0,000

viz příloha D.1.MP. 3, 4, 5, 6, 7   

38 936941115

Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti nad 

100 do 250 kg   kg 169,575 111,79 18 956,79 0,000

viz příloha D.1.MP. 3, 4, 5, 6, 7   
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

39 130104200

úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 

mm   t 0,014 90 000,00 1 260,00 0,014

viz příloha D.1.MP. 3, 4, 5, 6, 7   

40 130109320 ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=140 mm   t 0,020 25 630,00 512,60 0,020

viz příloha D.1.MP. 3, 4, 5, 6, 7   

41 pc m01 Ocelový plech nerezový tl. 10 mm   kg 230,375 250,00 57 593,75 0,000

viz příloha D.1.MP. 3, 4, 5, 6, 7   

42 960321271 Bourání vodních staveb ze železobetonu, z vodní hladiny   m3 5,885 6 423,54 37 802,53 0,000

Vybourání zbytků stávajícího objektu.

viz příloha D.1.MP. 2, 3, C2,3   

43 9701

Dodávka + montáž - Plastová trubka de 160 mm, dl. 1,35 m, 

vč. uzavíracího víčka de 160 mm   kus 1,000 1 140,16 1 140,16 0,002

viz příloha D.1.MP. 3, 4, 5, 6, 7   

44 9702

Dodávka + montáž - Plastová trubka de 40 mm, dl. 0,80 m, 

vč. uzavíracího ochranné víčky na vtoku   kus 1,000 725,36 725,36 0,000

viz příloha D.1.MP. 3, 4, 5, 6, 7   

45 9703

Dodávka + montáž - Dřevěný přístřešek na sondu včetně 

ukotvení do základů, vodorovné izolace, otevírací stříšky s 

oplechováním, ochranných nátěrů, petlice pro uzamčení, 

volně ložené poličky   kus 1,000 18 000,00 18 000,00 0,000

viz příloha D.1.MP. 3, 4, 5, 6, 7   

46 9704

Dodávka + montáž - Dřevěná lávka z tvrdého dřeva 2,50 x 

0,30 m, tl. 7,0 cm, dřevěné zábradlí, výška 1,10 m, dl. 2,5 m, 

impregnace proti hnilobě a škůdcům   kus 1,000 13 000,00 13 000,00 0,000

viz příloha D.1.MP. 3, 4, 5, 6, 7   

997 Přesun sutě   21 510,59 0,000

47 997321211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m   t 16,772 287,98 4 830,00 0,000

viz poznámka k položce č. 42   

48 997321511

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 

km   t 16,772 148,97 2 498,52 0,000

viz poznámka k položce č. 42   

49 997321519

Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných 

hmot po suchu   t 150,948 26,77 4 040,88 0,000

viz poznámka k položce č. 42   

50 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot   t 16,772 142,65 2 392,53 0,000

viz poznámka k položce č. 42   

51 9974 Poplatek za uložení vybouraných hmot na skládce   t 16,772 462,00 7 748,66 0,000

viz poznámka k položce č. 42   

998 Přesun hmot   22 383,05 0,000

52 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité   t 46,517 412,31 19 179,42 0,000

53 998321091

Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a 

kamenné za zvětšený přesun do 1000 m   t 46,517 68,87 3 203,63 0,000

Celkem   451 347,68 86,050
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ15061663

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

01.06.2017

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 71 500,00

7 ZRN (ř. 1-6) 0,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 71 500,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 71 500,00

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 15 015,00

Cena s DPH 86 515,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

71 500,00

Filip Fabián

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00

IČ

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.   

P-AQUA s.r.o.   

TERMA a.s.   15061663

Polomka JKSO

Povodí Polomka - oprava měrného profilu EČO

VON - Vedlejší a ostatní náklady   Místo
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název podčásti

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ15061663

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

01.06.2017

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 71 500,00

7 ZRN (ř. 1-6) 0,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 71 500,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 71 500,00

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 15 015,00

Cena s DPH 86 515,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Polomka JKSO

Povodí Polomka - oprava měrného profilu EČO

Soupis prací - vedlejší a ostatní náklady   Místo

IČ

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.   

P-AQUA s.r.o.   

TERMA a.s.   15061663

71 500,00

Filip Fabián

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
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Stavba:   Polomka

Objekt:   Povodí Polomka - oprava měrného profilu

Podčást: Soupis prací - vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:   Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Zhotovitel:   TERMA a.s. Zpracoval:   Filip Fabián

Místo:    Datum:   1.6.2017

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   0,00 71 500,00 71 500,00 0,000 0,000

VRN3 Zařízení staveniště   0,00 71 500,00 71 500,00 0,000 0,000

Celkem   0,00 71 500,00 71 500,00 0,000 0,000

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:   Polomka

Objekt:   Povodí Polomka - oprava měrného profilu

Podčást: Soupis prací - vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:   Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Zhotovitel:   TERMA a.s. Zpracoval:   Filip Fabián

Místo:    Datum:   1.6.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   71 500,00 0,000

VRN3 Zařízení staveniště   71 500,00 0,000

1 von1 Zařízení staveniště (vč. vytýčení a zaměření)   

soub

or 1,000 40 000,00 40 000,00 0,000

2 von2 Zabezpečení a označení staveniště   

soub

or 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000

3 von3 Vytyčení inženýrských sítí (i v prostoru zařízení staveniště)   

soub

or 1,000 2 000,00 2 000,00 0,000

4 von4 Ztížené dopravní podmínky   

soub

or 1,000 1 000,00 1 000,00 0,000

5 von5 Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby   

soub

or 1,000 6 000,00 6 000,00 0,000

6 von6 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby   

soub

or 1,000 6 000,00 6 000,00 0,000

7 von7 Vyhotovení geometrického plánu   

soub

or 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000

8 von8 Bankovní záruka   

soub

or 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000

9 von9 Fotodokumentace provedení stavby   

soub

or 1,000 1 500,00 1 500,00 0,000

Celkem   71 500,00 0,000

ROZPOČET  
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