



PŘÍLOHA Č. 3 – KRYCÍ LIST NABÍDKY S CENÍKEM A HARMONOGRAMEM

KE SMLOUVĚ NA DODÁVKU, PROVOZ A ROZVOJ SOFTWAREOVÉHO ŘEŠENÍ GEOPORTÁLU 2 UZAVŘENÉ
MEZI ČESKOU INFORMAČNÍ AGENTUROU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (CENIA) A SEVITECH CZ S.R.O.

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky s ceníkem a harmonogramem

!!! Dodavatel vyplňuje pouze modře označená pole !!!	
Veřejná zakázka:	Dodávka, provoz a rozvoj softwarového řešení Geoportálu 2
Obchodní firma dodavatele:	SEVITECH CZ s.r.o.
Sídlo dodavatele:	Na strži 2102/61a, 140 00, Praha 4
IČO dodavatele:	07081561
Údaj o zápisu do veřejného rejstříku	C294361 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení dodavatele:	[anonymizováno]
Zástupce dodavatele:	Martin Trávníček, MBA, jednatel; na základě plné moci
Osoba oprávněná jednat za dodavatele ve věcech smluvních	Martin Trávníček, MBA, jednatel, na základě plné moci
Kontakt (telefon, e-mail):	[anonymizováno]
Osoba oprávněná jednat za dodavatele ve věcech technický	Ing. Marián Paluška, technický ředitel
Kontakt (telefon, e-mail):	[anonymizováno]

Celková cena zakázky	Cena bez DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	38 650 000,00 Kč	46 766 500,00 Kč

Vývoj Geoportálu 2			
Funkční požadavky			
Číslo	Komponenta	Cena bez DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]
K 1.	Aplikační rozhraní	366 900 Kč	443 949,00 Kč
K 2.	Registr uživatelů	611 500 Kč	739 915,00 Kč
K 3.	Metadatový katalog	978 400 Kč	1 183 864,00 Kč
K 4.	Katalogová služba	978 400 Kč	1 183 864,00 Kč
K 5.	Metadatový editor	1 867 125 Kč	2 259 221,25 Kč
K 6.	Validační nástroje	733 800 Kč	887 898,00 Kč
K 7.	Číselníky	733 800 Kč	887 898,00 Kč
K 8.	Mapové okno	978 400 Kč	1 183 864,00 Kč
K 9.	Automatická publikace služeb	978 400 Kč	1 183 864,00 Kč
K 10.	Předpublikační správa	611 500 Kč	739 915,00 Kč
K 11.	Webová stránka Geoportálu 2	1 867 125 Kč	2 259 221,25 Kč
K 12.	Automatické testy frontendu	366 900 Kč	443 949,00 Kč
K 13.	Notifikace	366 900 Kč	443 949,00 Kč
K 14.	Životní situace	733 800 Kč	887 898,00 Kč
K 15.	Near real-time data	733 800 Kč	887 898,00 Kč
K 16.	Datové prostory	611 500 Kč	739 915,00 Kč
Funkční požadavky celkem		13 518 250,00 Kč	16 357 082,50 Kč
Další součásti dodávky			
Číslo	Činnost/dodávka	Cena bez DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]

N 1.	Analýza	1 461 500 Kč	1 768 415,00 Kč
N 2.	UX design	1 141 000 Kč	1 380 610,00 Kč
N 3.	Dokumentace	320 500 Kč	387 805,00 Kč
N 4.	Požadavky na integraci na další IS	320 500 Kč	387 805,00 Kč
N 5.	Testování	512 800 Kč	620 488,00 Kč
N 6.	Migrace metadat	512 800 Kč	620 488,00 Kč
N 7.	Mapový server	641 000 Kč	775 610,00 Kč
N 8.	Ověřovací provoz	961 500 Kč	1 163 415,00 Kč
N 9.	Migrace celého IS do ostrého provozu	512 800 Kč	620 488,00 Kč
N 10.	Nástroje pro správu Geoportálu 2	816 250 Kč	987 662,50 Kč
N 11.	Analytické nástroje	757 100 Kč	916 091,00 Kč
Další součásti dodávky celkem		7 957 750,00 Kč	9 628 877,50 Kč
Vývoj geoportálu 2 celkem		21 476 000,00 Kč	25 985 960,00 Kč

Provozní podpora a rozvoj aplikace Geoportálu 2			
Číslo	Činnost	Cena bez DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]
P 1.	Služba provozu Geoportálu 2 / za 1 měsíc	201 650,00 Kč	243 996,50 Kč
	Služba provozu Geoportálu 2 / za 60 měsíců	12 099 000,00 Kč	14 639 790,00 Kč
P 2.	Jednorázové plnění / za 1 h	625,00 Kč	756,25 Kč
	Jednorázové plnění / za 8000 h (= 1000 MD)	5 000 000,00 Kč	6 050 000,00 Kč
Provozní podpora a rozvoj aplikace Geoportálu za 5 let		17 099 000,00 Kč	20 689 790,00 Kč

Exitová součinnost (podle smlouvy čl. 30)			
Číslo	Činnost	Cena bez DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]
30.	Zajištění kontinuity (exitové období)	75 000,00 Kč	90 750,00 Kč
Exitová ustanovení (podle smlouvy čl. 30)		75 000,00 Kč	90 750,00 Kč

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky s ceníkem a harmonogramem

Vysvětlení
T0 je datum účinnosti smlouvy (po zveřejnění v registru smluv)
Číslo - číslo komponenty /požadavku v technické specifikaci
Detail - uvádí očekávanou dílčí funkcionalitu v daném milníku, u nefunkčních požadavků rozsah plnění
Procento - uvádí, jaká část ceny dané komponenty nebo plnění bude v milníku akceptována a fakturována
*) Cena fakturovaná v rámci milníku se zohledněním %

Milník	Akceptační milník	Fakturační milník	Číslo	Komponenta	Detail	Procenta	Cena bez DPH [Kč] *)	Cena s DPH [Kč]	Cena celkem v milníku [Kč]	Cena celkem v DPH v milníku [Kč]
Milník 1: Analýza, procesy	To + 3 měsíce	To + 3 měsíců	N 1.	Analýza	Detail v dokumentu: Příloha c. 3A_Detailní popis požadavku.xlsx	60%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			N 3.	Dokumentace		10%	0,00 Kč	0,00 Kč		
Milník 2: Analýza, UX	To + 6 měsíců	To + 6 měsíců	N 1.	Analýza	Detail v dokumentu: Příloha c. 3A_Detailní popis požadavku.xlsx	40%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			N 2.	UX design		50%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			N 3.	Dokumentace		10%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			K 1.	Aplikační rozhraní		50%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			K 2.	Registr uživatelů		90%	0,00 Kč	0,00 Kč		
Milník 3: Vývoj 1. část	To + 11 měsíců	To + 11 měsíců	K 3.	Metadatový katalog	70*1,2	70%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			K 4.	Katalogová služba		80%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			K 5.	Metadatový editor		70%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			K 6.	Validační nástroje		50%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			K 7.	Číselníky		50%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			K 8.	Mapové okno		60%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			K 10.	Předpublikační správa		50%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			K 11.	Webová stránka Geoportálu 2		50%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			K 13.	Notifikace		60%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			N 2.	LUX design		10%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			N 3.	Dokumentace		15%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			N 5.	Testování		25%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			N 6.	Migrace metadat		100%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			N 7.	Mapový server		60%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			N 10.	Nástroje pro správu Geoportálu 2		30%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			N 11.	Analytické nástroje		70%	0,00 Kč	0,00 Kč		
Milník 4: Vývoj 2. část, Ověřovací provoz	To + 13 měsíců	To + 13 měsíců	K 1.	Aplikační rozhraní	Detail v dokumentu: Příloha c. 3A_Detailní popis požadavku.xlsx	25%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			K 3.	Metadatový katalog		20%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			K 4.	Katalogová služba		10%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			K 5.	Metadatový editor		10%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			K 6.	Validační nástroje		25%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			K 8.	Mapové okno		20%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			K 9.	Automatická publikace služeb		60%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			K 10.	Předpublikační správa		40%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			K 11.	Webová stránka Geoportálu 2		20%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			K 12.	Automatické testy frontendu		70%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			K 13.	Notifikace		20%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			N 2.	LUX design		10%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			N 3.	Dokumentace		15%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			N 4.	Požadavky na integraci na další IS		60%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			N 5.	Testování		20%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			N 7.	Mapový server		20%	0,00 Kč	0,00 Kč		
Milník 5: Vývoj 3. část, Ověřovací provoz	To + 15 měsíců	To + 15 měsíců	N 8.	Ověřovací provoz	4 měsíce	44%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			N 10.	Nástroje pro správu Geoportálu 2		40%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			N 11.	Analytické nástroje	Detail v dokumentu: Příloha c. 3A_Detailní popis požadavku.xlsx	10%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			K 1.	Aplikační rozhraní		25%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			K 2.	Registr uživatelů		10%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			K 3.	Metadatový katalog		10%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			K 4.	Katalogová služba		10%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			K 5.	Metadatový editor		20%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			K 6.	Validační nástroje		25%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			K 7.	Číselníky		50%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			K 8.	Mapové okno		20%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			K 9.	Automatická publikace služeb		40%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			K 10.	Předpublikační správa		10%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			K 11.	Webová stránka Geoportálu 2		30%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			K 12.	Automatické testy frontendu		30%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			K 13.	Notifikace		20%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			K 14.	Životní situace		100%	0,00 Kč	0,00 Kč		
Milník 6: Dokumentace, testování, OP	30.04.2027	30.04.2027	K 15.	Near real-time data		100%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			K 16.	Datové prostory		100%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			N 2.	UX design		10%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			N 3.	Dokumentace		10%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			N 4.	Požadavky na integraci na další IS		40%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			N 5.	Testování		15%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			N 7.	Mapový server		20%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			N 8.	Ověřovací provoz	4 měsíce	22%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			N 10.	Nástroje pro správu Geoportálu 2		30%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			N 11.	Analytické nástroje	Detail v dokumentu: Příloha c. 3A_Detailní popis požadavku.xlsx	20%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			N 2.	UX design		20%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			N 3.	Dokumentace	Detail v dokumentu: Příloha c. 3A_Detailní popis požadavku.xlsx	40%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			N 5.	Testování		40%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			N 8.	Ověřovací provoz	Do akceptace díla	34%	0,00 Kč	0,00 Kč		
			N 9.	Migrace celého IS do Produkčního provozu	Detail v dokumentu: Příloha c. 3A_Detailní popis požadavku.xlsx	100%	0,00 Kč	0,00 Kč		

Milník	Akceptační milník	Fakturační období	Číslo	Činnost/plnění	Popis	Jednotka	Cena bez DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]
Provoz	každé 3 kalendářní měsíce od 1.5.2027 do doby ukončení smlouvy	každé 3 kalendářní měsíce od 1.5.2027 do doby ukončení smlouvy	P 1.	Provoz	V souladu s katalogovými listy	3 měsíce provozu	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozvoj	Definovaný v rámci jednorázového plnění	Definovaný v rámci jednorázového plnění	P 2.	Rozvoj	V souladu s katalogovými listy a objednávkou jednorázových plnění	1 h plnění	0,00 Kč	0,00 Kč

Milník	Akceptační milník	Fakturační období	Číslo	Činnost/plnění	Popis	Cena bez DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]
Exit	-	-	-	Exitová součinnost	Exitová součinnost hrazena za podmínek uvedených ve Smlouvě.	0,00 Kč	0,00 Kč

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky s ceníkem a harmonogramem

Milník	Akceptační milník	Fakturační milník	Cena celkem v milníku [Kč]	Cena celkem v DPH v milníku [Kč]
Milník 1: Analýza, procesy	T0 + 3 měsíce	T0 + 3 měsíců	908 950,00 Kč	1 099 829,50 Kč
Milník 2: Analýza, UX	T0 + 6 měsíců	T0 + 6 měsíců	1 187 150,00 Kč	1 436 451,50 Kč
Milník 3: Vývoj 1. část	T0 + 11 měsíců	T0 + 11 měsíců	8 251 300,00 Kč	9 984 073,00 Kč
Milník 4: Vývoj 2. část, Ověřovací provoz	T0 + 13 měsíců	T0 + 13 měsíců	3 896 867,50 Kč	4 715 209,68 Kč
Milník 5: Vývoj 3. část, Ověřovací provoz	T0 + 15 měsíců	T0 + 15 měsíců	5 830 502,50 Kč	7 054 908,03 Kč
Milník 6: Dokumentace, testování, OP	30.04.2027	30.04.2027	1 401 230,00 Kč	1 695 488,30 Kč

Milník	Akceptační milník	Jednotka	Jednotka	Cena bez DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]
Provoz	každé 3 kalendářní měsíce od 1.5.2027 do doby ukončení smlouvy	každé 3 kalendářní měsíce od 1.5.2027 do doby ukončení smlouvy	3 měsíce provozu	604 950,00 Kč	731 989,50 Kč
Rozvoj	Definovaný v rámci jednorázového plnění	Definovaný v rámci jednorázového plnění	1 h plnění	625,00 Kč	756,25 Kč