

## SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 01ST-001398

Číslo smlouvy konzultanta: 2024 078.69

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0002

Název související veřejné zakázky: D48 Frýdek - Místek, doplnění ramp MÚK, zpracování oznámení EIA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze  
bankovní spojení: zjq4rhz  
datová schránka: , ředitel Úseku výstavby  
zastoupeno: , ředitel Úseku výstavby  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: , ředitel Úseku výstavby  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: , vedoucí Samostat. oddělení ŽP  
e-mail: , @rsd  
tel: ,  
kontaktní osoba ve věcech technických: ,  
e-mail: @rsd.cz  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

### 2. Morava – RD malé zakázky FIDIC 2024

zastoupený vedoucím konsorcia společností

#### PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem: Šumavská 416/15, 602 00 Brno  
IČO: 255 64 901  
DIČ: CZ25564901  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 33954  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.  
zastoupen: Ing. , Ph.D., jednatel a ředitel společnosti  
Bc. , jednatelka společnosti  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Bc. , jednatelka společnosti  
e-mail: info@pk-ossendorf.cz  
tel: +420  
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. , Ph.D., jednatel a ředitel společnosti  
e-mail: @pk-ossendorf.cz  
tel: +420  
a

#### VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno  
IČO: 46995447

CZ46995447  
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 8917  
Ing. \_\_\_\_\_ jednatelem

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská  
Ostrava

42767377  
CZ42767377  
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
Ing. \_\_\_\_\_ předsedou představenstva

Bohunická 133/50, 619 00 Brno  
18827527  
CZ18827527  
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1558  
Ing. \_\_\_\_\_ jednatelem

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava  
25324365  
CZ25324365  
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 4477  
Prof. Ing. DSc., předsedu  
představenstva

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava - Vítkovice  
64616886  
CZ64616886  
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 9104  
Ing. \_\_\_\_\_, jednatelemkou

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7  
45271895  
CZ45271895  
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418  
Ing. \_\_\_\_\_ předsedou představenstva  
Ing. \_\_\_\_\_ místopředsedou  
představenstva

Národní 984/15, 110 00 Praha 1  
48588733  
CZ48588733  
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14051  
Ing. Ph.D., jednatelem společnosti  
Ing. jednatelem společnost

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| Ing. | Ph.D., jednatelem společnosti |
| Ing. | jednatelem společnost         |

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- vypracování ozámění EIA;

- poskytování technické pomoci objednateli (TP)

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

Pokud je v této Smlouvě nebo v dokumentech tvořících součást této Smlouvy nebo v přílohách této Smlouvy uveden termín „Služby“, „plnění“ nebo „dílo“ platí, že se jedná o totožný termín ve všech mluvnických formách a podobách.

2. Konzultant je při realizaci této Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami, které jsou uvedeny v Rámcové dohodě a specifikované v této Smlouvě.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantu zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na projektové práce pro menší zakázky staveb PK dle RED BOOK a YELLOW BOOK 2024“, číslo 01ST-001238, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2024-018048 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
  - 1) Tato Smlouva
  - 2) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - zvláštní podmínky pro projektové práce (verze pro Rámcové dohody)
  - 3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné podmínky
  - 4) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
  - 5) Rámcová dohoda
  - 6) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 82, TP 87, TP 170, TP 62 a TP 92
  - 7) Oborově platné metodiky BIM (pod gescí Státního fondu dopravní infrastruktury) a to včetně BIM protokolu

## Článek II.

### Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

| Celková cena plnění v Kč<br>bez DPH | DPH v Kč  | Celková cena plnění v Kč<br>včetně DPH |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| 331 920,00                          | 69 703,20 | 401 623,20                             |

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah služeb této Smlouvy
3. Cena plnění byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantu hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatелеm odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Smluvních podmínek je Mgr. .

### **Článek III.**

#### **Harmonogram**

1. Podrobný harmonogram a specifikace případných etap a lhůt pro předání a převzetí plnění je součástí Přílohy 4 Harmonogram této Smlouvy.
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Moravskoslezský kraj

### **Článek IV.**

#### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Pro změnu podkonzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí podmínky pro podkonzultanta, uvedené v Rámcové dohodě.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: nepoužije se
5. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 6 „Prohlášení o odborném personálu“.
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: samostatné oddělení ŽP, Šumavská 31, 602 00 Brno.
7. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:  
za objednatele Mgr.  
za konzultanta Bc.
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta, které konzultant objednateli předá v termínu:  
Koncept oznámení EIA do 5 měsíců od výzvy objednatele k zahájení plnění  
Čistopis oznámení EIA do 14 dnů od projednání připomínek objednatele ke konceptu oznámení EIA
9. Konzultant prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu Pod-čl. 3.1.1 Smluvních podmínek. Dozví-li se konzultant o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat a postupovat podle Pod-čl. 3.1.3 Smluvních podmínek.
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

11. Faktury vystavené Dodavatelem v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo Rámcové dohody objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

12. Nepoužije se

## **Článek V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  - Příloha č. 1 Rozsah služeb, včetně soupisu prací
  - Příloha č. 2 Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem
  - Příloha č. 3 Odměna a platba
  - Příloha č. 4 Harmonogram
  - Příloha č. 5 Seznam podkonzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  - Příloha č. 6 Prohlášení o odborném personálu
  - Příloha č. 7 Předávací protokol ke Smlouvě
  - Příloha č. 8 Průvodní zpráva a přehledná situace posuzovaného záměru
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podpsal Bc.  
DN: cn=Bc.  
OSSENDORF s.r.o., ou=015,  
email=@pk-ossendorf.cz  
Datum: 2025.10.24 14:29:24 +02'00'

Podpsal Ing.  
DN: cn=Ing.  
o=PK OSSENDORF s.r.o., ou=32,  
email=@pk-ossendorf.cz  
Datum: 2025.10.24 14:31:56  
+02'00'

## **Příloha č. 1**

# **PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO MENŠÍ ZAKÁZKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ REALIZOVANÝCH DLE SMLUVNÍCH PODMÍNEK RED BOOK A YELLOW BOOK 2024**

## **ROZSAH SLUŽEB**

### **Čl. 1**

#### **Specifikace projektu**

Projekt ve smyslu Pod-čl. 1.1.22: D48 Frýdek - Místek, doplnění ramp MÚK, zpracování oznámení EIA

Specifikace projektu: vypracování oznámení EIA a poskytování technické pomoci objednateli

Objednatel poskytne Konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci a podklady:

- Technicko - ekonomická studie „D48 Frýdek – Místek, doplnění ramp MÚK“ (SHB, akciová společnost Ostrava, 10/2024)

Oznámení bude zpracováno dle přílohy č. 3 zákona a součástí bude zpracování hlukové studie, rozptylové studie a biologický screening.

**Popis záměru:** Zájmová oblast se nachází v katastrálním území KU 634824 Místek v místě styku komunikací D48 a D56. MÚK D56 s D48 neumožňuje odbočení ve směru na Příbor a opačně. Stavba, jež je předmětem zakázky, řeší napojení dálnice D56 na D48 ve směru na Příbor (Nový Jičín). V rámci TES byly posuzovány celkem 4 varianty:

- Varianty 1 a 4 jsou větve směřující z D56 na D48 ve směru na Nový Jičín
- Varianty 2 a 3 spojují D48 s D56 ve směru na Ostravu

Pro další přípravu byla nakonec vybrána varianta č.1, která bude také předmětem posouzení v oznámení EIA.

V rámci stavby je uvažováno s odpojením pravého jízdního pruhu D56 hned za stávajícím mostem na D56 a následným připojením na D48 před stávajícím mostem zúženým připojovacím pruhem šířky 3,25 m. Pro tento úsek dojde v asfaltové části před mostem na D48 k zúžení levého (rychlého) jízdního pruhu z 3,75 m na 3,50 m a s tím spojenému rozšíření asfaltové vozovky na úkor středního dělicího pásu. Délka této trasy je 426,56 m.

Osoba Objednatele ve smyslu Pod-čl. 4.2.1 oprávněna Udělit písemný pokyn Konzultantovi zahájit poskytování Služeb: osoba, která je uvedena ve Smlouvě jako kontaktní osoba ve věcech technických.

Rozsah služeb je podrobně definován v této specifikaci projektu a dále rovněž v soupisu prací sloužícím k nacenění rozpisu služeb tvořícím nedílnou součást této Přílohy 1.

Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje specifikaci projektu (vzájemně se vysvětlují), přičemž v případě věcného rozporu mezi specifikací projektu a soupisem prací má přednost soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).

### **Čl. 2**

#### **Požadavky na rozsah a obsah plnění Smlouvy**

Poptávané projektové práce a činnosti budou zahrnovat:

- a) posouzení vlivů stavby na životní prostředí (oznámení EIA);
- b) technickou pomoc Objednateli;

1) Konzultant zpracuje oznámení EIA dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, včetně hlukové studie, rozptylové studie a biologického screeningu.

2) Technická pomoc před nebo v průběhu zjišťovacího řízení do vydání závěru zjišťovacího řízení.

Konzultant bude služby uvedené výše poskytovat dle platných právních předpisů a dle požadavků Objednatele, přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění
- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy v platném znění
- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění
- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném znění
- C3 – Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění
- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění;
- Interní předpisy ŘSD ČR (Metodiky, Příkazy, Směrnice, PPK, R-plány atd.) zveřejněné na stránkách ŘSD ČR ([www.rsd.cz](http://www.rsd.cz));

### **Čl. 3**

#### **Předmět plnění**

#### **POSOUZENÍ VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OZNÁMENÍ EIA)**

Posouzení vlivů stavby na životní prostředí bude zpracováno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. v platném znění, dle přílohy č. 3.

#### **TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI DLE JEHO POTŘEB**

Technickou pomocí Objednateli se rozumí takové činnosti Konzultanta, jejichž potřeba vznikne v rámci plnění předmětu díla konkrétní Smlouvy, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení díla a s tímto dílem přímo souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné Konzultantem ke dni podání nabídky. Jedná se o takové činnosti, jejichž potřeba vznikne v souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho projednání stavbou dotčenými orgány a organizacemi a v souvislosti s přípravou a realizací stavby. Jedná se o:

- technickou pomoc před nebo v průběhu zjišťovacího řízení

### **Čl. 4**

#### **Formát a způsob odevzdání Rozsahu plnění**

Konzultant je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2 (ZE dle datového předpisu C3).

Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic s. p., Samostatné oddělení ŽP, Šumavská 31, 602 00 Brno. Odevzdání digitální verze Objednatel požaduje přes společné datové prostředí Objednatele.

Plnění bude odevzdáno v rozsahu:

|                               |                 |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <u>Oznámení</u><br><u>EIA</u> | <u>koncept</u>  | elektronicky (PDF) na datovém nosiči                                  |
|                               | <u>čistopis</u> | 2x autorizovaná verze<br>2x elektronicky (PDF + C2) na datovém nosiči |

Veškeré odevzdávané dokumentace budou autorizovány jejich zpracovatelem, respektive hlavním inženýrem projektu. Formáty jednotlivých příloh se řídí Směrnicí pro dokumentaci staveb.

Elektronickou verzí se rozumí formáty \*.pdf, \*.dwg a \*.dgn. Konzultant je povinen celý Rozsah plnění vždy odevzdat minimálně v jednom z formátů \*.dwg nebo \*.dgn (bude určeno na výrobních výběrech s Objednatelem). Digitální verze čistopisu předmětu plnění bude současně odevzdána v souladu s Datovým předpisem C2.

Plnění v rozsahu BIM bude odevzdáno dle požadavků BIM Protokolu.

## Čl. 5

### Postoupení a subdodávky (Pod-čl. 1.6.5)

„Nepoužije se“

## Čl. 6

### Doklady o kvalitě poskytovaných služeb

Konzultant na vyzvání Objednatele předloží před podpisem Smlouvy doklad:

- o zavedeném systému managementu kvality v souladu s Metodickým pokynem Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat kvalitativní požadavky Rámcové dohody, resp. Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným v Rámcové dohodě. Objednatel je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.
- o zavedeném systému environmentálního managementu v souladu s ČSN ISO 14001
- o zavedeném systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ČSN ISO 45001

Konzultant před podpisem Rámcové dohody a následně pak před podpisem každé Smlouvy Objednateli doloží, že disponuje platnými doklady o kvalitě poskytovaného plnění v následujícím rozsahu:

| Požadovaný rozsah                                                                                                                                                             | Činnost                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doklad o zavedení systému managementu kvality – certifikát dle ČSN EN ISO 9001, v platném znění a splňující požadavky MP SJ-PK nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu MP SJ-PK | - projektová činnost ve výstavbě,<br>- výkon zeměměřických činností,<br>- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,<br>- geologické práce. |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Doklad o certifikaci systému environmentálního managementu – certifikát dle ČSN EN ISO 14001 v platném znění</p>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- projektová činnost ve výstavbě,</li> <li>- výkon zeměměřických činností,</li> <li>- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,</li> <li>- geologické práce.</li> </ul> |
| <p>Doklad o certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – certifikát dle ČSN ISO 45001 v platném znění</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- projektová činnost ve výstavbě,</li> <li>- výkon zeměměřických činností,</li> <li>- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,</li> <li>- geologické práce.</li> </ul> |

AKCE

**D48 Frýdek - Místek, doplnění ramp MÚK, oznámení EIA**

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

| Předpokládaná hodnota stavebních nákladů<br>v Kč bez DPH | Procentní poměr ze stavebních<br>nákladů nabídnutý uchazečem v<br>Rámcové smlouvě - část EIA*) | Technická pomoc objednateli (v Kč<br>bez DPH/hod)**) | Cena celkem v Kč bez<br>DPH***) |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>35 017 386</b>                                        |                                                                                                |                                                      |                                 |
| <b>BIM</b>                                               | x                                                                                              | x                                                    |                                 |
| Předpokládaný celkový počet hod technické<br>pomoci      | x                                                                                              | 12                                                   |                                 |
| Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné<br>zakázky     |                                                                                                |                                                      |                                 |
| Nabídka uchazeč v Kč bez DPH                             |                                                                                                |                                                      |                                 |
| % změna ceny Nabídka/Předpoklad                          |                                                                                                |                                                      |                                 |

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přírážky na BIM.

\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Tabulka č. 8

OZNÁMENÍ EIA

D48 Frýdek - Místek, doplnění ramp MÚK

| Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu                                                                                                                |                                       |             |                        |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|---------|
| Popis prací                                                                                                                                                               | Zadavatelem předpokládaný počet hodin | Počet hodin | Hodinová sazba Kč/hod. | Cena Kč |
| Zpracování oznámení záměru                                                                                                                                                |                                       |             |                        |         |
| A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI                                                                                                                                                   |                                       |             |                        |         |
| B. ÚDAJE O ZÁMĚRU                                                                                                                                                         |                                       |             |                        |         |
| Základní údaje                                                                                                                                                            |                                       |             |                        |         |
| Údaje o vstupech                                                                                                                                                          |                                       |             |                        |         |
| Údaje o výstupech                                                                                                                                                         |                                       |             |                        |         |
| C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ                                                                                                                     |                                       |             |                        |         |
| Přehled nejvýznamějších environmentálních charakteristik dotčeného území se zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost                                              |                                       |             |                        |         |
| Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny                                                   |                                       |             |                        |         |
| Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení                                                                         |                                       |             |                        |         |
| D. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                                                                                        |                                       |             |                        |         |
| Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)                                    |                                       |             |                        |         |
| Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci                                                                                                                       |                                       |             |                        |         |
| Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice                                                                                              |                                       |             |                        |         |
| Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné |                                       |             |                        |         |
| Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí                       |                                       |             |                        |         |
| Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních nejistot z nich plynoucích     |                                       |             |                        |         |
| E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)                                                                                                                |                                       |             |                        |         |
| F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE                                                                                                                                                       |                                       |             |                        |         |
| G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU                                                                                                                |                                       |             |                        |         |
| H. PŘÍLOHY - STUDIE                                                                                                                                                       |                                       |             |                        |         |
| Biologický screening                                                                                                                                                      |                                       |             |                        |         |
| Rozptylová studie                                                                                                                                                         |                                       |             |                        |         |
| Hluková studie                                                                                                                                                            |                                       |             |                        |         |
| Cena A-H celkem bez DPH                                                                                                                                                   |                                       |             |                        |         |

Technická pomoc

D48 Frýdek - Místek, doplnění ramp MÚK

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

|                                  | Počet hod. | Cena/hod*) | Cena celkem |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|
|                                  |            |            |             |
| Technická pomoc objednateli (TP) |            |            |             |
| Cena TP celkem bez DPH           |            |            |             |

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

| Specifikace TP                              | TP    |
|---------------------------------------------|-------|
| činnost                                     | hodin |
| Technická pomoc v rámci zjišťovacího řízení |       |
| celkem hodin                                |       |
| Kč/hod                                      |       |
| Celkem Kč bez DPH                           |       |

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

**PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB POSKYTOVANÉ  
OBJEDNATELEM**

**1.1 Personál objednatele**

Objednatel na své náklady neposkytne Konzultantu žádný personál.

**1.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem**

Objednatel neposkytne Konzultantu žádné vybavení a zařízení.

**1.3 Personál konzultanta**

Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod-konzultantů, minimálně výkon těchto pozic:

- (i) koordinátor celého projektu (HIP)
- (ii) zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby
- (iii) zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce

Konzultant je povinen zajistit osobu BIM Koordinátora na celou dobu plnění.

Konzultant je povinen všechny své pod-konzultanty zavázat ke spolupráci s koordinátorem BOZP určeným pro danou stavbu.

**1.4 Služby od třetích stran**

Nejsou uvažovány.

**Další informace, které jsou podle Zvláštních podmínek uváděny v rámci této Přílohy**

**a) Zástupce objednatele**

Zástupcem Objednatele je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní osoby za Objednatele. Jedná se o kontaktní osobu ve věcech technických.

**b) Zástupce Konzultanta**

Zástupcem Konzultanta je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní osoby za Konzultanta. Jedná se o Bc. \_\_\_\_\_ / Ing. \_\_\_\_\_ . Ph.D.

**c) Forma elektronického přenosu (Pod- čl. 1.3.1 (c))**

Dohodnutou formou elektronického přenosu je přenos skrze datovou schránkou ověřeným elektronickým podpisem Zástupce Objednatele, resp. Zástupce Konzultanta.

**d) Zveřejnění (Pod-čl. 1.9.1 a Pod-čl. 1.8)**

Konzultant není bez souhlasu Objednatele oprávněn vyjadřovat se do sdělovacích prostředků k záležitostem souvisejícím s předmětem plnění.

**e) Pojištění (Pod-čl. 9.1.1)**

Konzultant na vyzvání objednatele předloží před podpisem Rámcové dohody a po dobu trvání odpovědnosti (ve smyslu Pod-čl. 8.2) musí udržovat pojištění:

| Druh pojištění                                                                                                                                                                                     | Minimální hranice pojistného plnění                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této Rámcové dohody, | <b>pro každou jednu<br/>škodní událost<br/>minimálně<br/>35.000.000,- Kč</b> |

### **PŘÍLOHA 3 - ODMĚNA A PLATBA**

**Zálohy** nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.

#### **1) Cena a sazby**

Cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) bude odpovídat součtu cen jednotlivých dílčích činností, uvedenému ve Smlouvě. V případě služeb „technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ a „autorský dozor“ bude cena určena jako násobek příslušné hodinové sazby, uvedené v konkrétní Smlouvě o dílo, a skutečného počtu hodin poskytování těchto služeb. V případě ostatních dílčích činností bude cena odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným pro tyto činnosti v konkrétní Smlouvě. Cena za provedení služeb bude hrazena pro jednotlivá plnění Konzultantovi způsobem uvedeným níže. Změna ceny je možná pouze za podmínek uvedených v Rámcové dohodě. Pakliže není v Rámcové dohodě výslovně stanoveno jinak, tyto ceny zahrnují veškeré režijní náklady, související výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod., pakliže není v Rámcové dohodě stanoveno jinak. Tyto ceny jsou fixní a nebudou se během doby trvání příslušné Smlouvy měnit.

Ceny jsou stanoveny v Kč.

#### **2) Způsob platby podle činností stanovených v Rozsahu služeb**

##### **a) oznámení EIA**

Odměna za EIA bude Konzultantovi hrazena v níže uvedených splátkách:

- 60 % z této ceny po odevzdání úplného konceptu oznámení EIA
- 40 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu oznámení EIA

##### **b) Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy**

Odměna za „technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ dle příslušné Smlouvy bude Konzultantu hrazena měsíčně zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje Konzultant a tato evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury Konzultantem, vztahující se k „technické pomoci Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“. Evidenci odpracované doby předá konzultant objednateli do 7 kalendářních dnů po ukončení každého měsíce, ve kterém byla „technická pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci těchto služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba objednatele, kterou je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně, to je zpravidla do 14 kalendářních dnů, schválí nebo vznesе své připomínky.

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby ze strany Objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury – daňového dokladu (Předávací protokol). Na základě dohody smluvních stran je možné vykazovat provedené práce i za delší období (není nutné vykazovat měsíčně).

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy (činnosti) v dané Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a čistopisu.

#### **4) Společné ustanovení k fakturám**

Faktura – daňový doklad – vystavená Konzultantem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.

Faktura vč. předávacího protokolu bude doručena na korespondenční adresu Objednatele uvedenou v příslušné Smlouvě.

Splatnost faktury je 30 (třicet) kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury na korespondenční adresu Objednatele uvedenou v příslušné Smlouvě.

Faktury budou Objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Konzultanta.

5) **Objednatel je oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti Konzultantu vrátit**, aniž by se dostal do prodlení s její úhradou, jestliže:

- a) faktura neobsahuje správné nebo úplné údaje, včetně příloženého Předávacího protokolu (je-li jakákoli položka nebo část položky ve faktuře předložené Konzultantem Objednateli zpochybněna);
- b) faktura neobsahuje správné nebo úplné náležitosti požadované právním řádem nebo Rámcovou dohodou;
- c) Konzultant nemá bankovní účet uvedený na faktuře řádně registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“.

Vrácením faktury Konzultantu se ruší povinnost úhrady dané faktury v původně stanovený den její splatnosti. Konzultant je povinen vystavit novou fakturu, která bude mít všechny náležitosti v souladu s právním řádem a Rámcovou dohodou a bude mít stanoven den splatnosti tak, aby doba mezi doručením opravené faktury objednateli a dnem splatnosti činila nejméně 30 (třicet) kalendářních dnů.

6) **Za den uskutečnění zdanitelného plnění** se považuje den dle příslušné Smlouvy:

- a) ve vztahu k technické pomoci Objednateli včetně autorského dozoru: vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je odměna za tyto služby účtována;
- b) ve vztahu k inženýrské činnosti: vždy poslední den kalendářního měsíce, ve kterém je ze strany Objednatele písemně potvrzeno převzetí všech rozhodnutí, povolení nebo dokladů, v souladu s kap. 2.3
- c) ve vztahu k cenové úpravě položkových cen v důsledku inflace podle Článku 6: okamžik doručení Konzultantovi oznámení Objednatele o schválení vyúčtování předloženého Konzultantem, toto oznámení je pro účely fakturace považováno za předávací protokol.

7) **Cenové úpravy položkových cen v důsledku inflace:**

Částky k zaplacení Konzultantovi musí být upraveny v souladu s tímto článkem za podmínky, že nastanou okolnosti rozhodné pro provedení úprav postupem podle tohoto článku. Tento článek se použije v návaznosti na vývoj průměrné roční míry inflace v průběhu poskytování služeb. Průměrná roční míra inflace je vyjádřena změnou ročního indexu spotřebitelských cen (tj. která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, míněno za období leden – prosinec kalendářního roku), podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) za předchozí kalendářní rok zveřejněných na webových stránkách ČSÚ [https://www.czso.cz/csu/czso/mira\\_inflace](https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace) (dále též „Průměrná roční míra inflace“).

**6.1** Úprava v důsledku změny Průměrné roční míry inflace ve Smlouvě na realizaci dílčího plnění bude uplatněna na následující služby:

- (a) Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy
- (b) Autorský dozor
- (c) Inženýrská činnost
- (d) Majetkoprávní vypořádání
- (e) Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy uvedené v Příloze č.1 Rozsah služeb

V případě, že násobitel úpravy v kalendářním roce překročí hodnoty stanovené níže v odstavci (i) nebo odstavci (ii), Konzultant předloží Objednateli samostatné vyúčtování za kalendářní rok, za který má být úprava částek provedena. Toto vyúčtování bude znázorňovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku vlivu změn Průměrné roční míry inflace v souladu s tímto článkem. Ve vyúčtování budou zahrnuty:

- služby uvedené v odst. (a) a (b) provedené v období kalendářního roku, za který Konzultantovi úprava částek náleží. Vyúčtování bude provedeno jednorázově za celý kalendářní rok zpětně;
- služby uvedené v odst. (c) až (e) provedené v období kalendářního roku, za který Konzultantovi úprava částek náleží. Vyúčtování bude provedeno jednorázově za celý kalendářní rok zpětně za předpokladu, že v kalendářním roce došlo k provedení služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3.

Objednatel musí nejpozději do 28 dnů po předložení Konzultantem vyúčtování schválit a schválení oznámit Konzultantovi nebo oznámit Konzultantovi, v jakém rozsahu vyúčtování neodpovídá Smlouvě. Vyúčtování za příslušný kalendářní rok předloží Konzultant Objednateli do 30.4. následujícího roku. Úpravu částek je možné uplatnit poprvé v kalendářním roce následujícím po roce do něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda.

Částka, která má být přičtena nebo odečtena za příslušný kalendářní rok, se musí vypočíst podle vzorce:

(i) v případě, že hodnota násobitele úpravy bude větší než 1,05

$$UC_n = F_{nz} \left( (P_{nz} - 1) - \frac{L_{min}}{100} \right) + F_{nz1} \left( (P_{nz1} - 1) - \frac{L_{min}}{100} \right) + F_{nz2} \left( (P_{nz2} - 1) - \frac{L_{min}}{100} \right) + F_{nz3.x} \left( (P_{nz3.x} - 1) - \frac{L_{min}}{100} \right) + \dots + F_{nz3.x} \left( (P_{nz3.x} - 1) - \frac{L_{min}}{100} \right)$$

(ii) v případě, že hodnota násobitele úpravy bude menší než 0,95

$$UC_n = F_{nz} \left( (P_{nz} - 1) + \frac{L_{min}}{100} \right) + F_{nz1} \left( (P_{nz1} - 1) + \frac{L_{min}}{100} \right) + F_{nz2} \left( (P_{nz2} - 1) + \frac{L_{min}}{100} \right) + F_{nz3.x} \left( (P_{nz3.x} - 1) + \frac{L_{min}}{100} \right) + \dots + F_{nz3.x} \left( (P_{nz3.x} - 1) + \frac{L_{min}}{100} \right)$$

Výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok pro všechny služby uvedené v odst. (a) a (b) podléhající úpravě podle tohoto článku:

$$P_{nz} = \prod_{i=1}^n (L_i + 100) / 100$$

Výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok pro všechny služby uvedené v odst. (c) až (e) podléhající úpravě podle tohoto článku:

pro služby uvedené v odst. (c):

$$P_{nz1} = \prod_{o+1}^{n1} (Li + 100)/100$$

pro služby uvedené v odst. (d):

$$P_{nz2} = \prod_{o+1}^{n2} (Li + 100)/100$$

pro služby uvedené v odst. (e):

$$P_{nz3.x} = \prod_{o+1}^{n3.x} (Li + 100)/100$$

kde:

„n“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (a) a (b) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že se současně jedná o příslušný kalendářní rok provádění těchto služeb

„n1“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (c) s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 Harmonogram

„n2“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (d) s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 Harmonogram

„n3.x“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro jednotlivé služby uvedené v odst. (e) s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 Harmonogram. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. zpracování DSP a VD-ZDS) použije se pro výpočet násobitele úpravy vždy rok, ve kterém byl objednatel vydán pokyn k zahájení konkrétní služby (např. v případě zpracování DSP a VD-ZDS rok n3.1 vydání pokynu k zahájení zpracování DSP a rok n3.2 vydání pokynu k zahájení zpracování VD-ZDS).

„Li“ je Průměrná roční míra inflace pro příslušný kalendářní rok „n“, pro který je vypočítávána úprava částek (od „o+1“ do „n“), resp. Průměrná roční míra inflace ke kalendářnímu roku „n1“, „n2“ nebo „n3.x“, ke kterému je vypočítávána úprava částek (od „o+1“ do „n1“, „n2“ nebo „n3.x“); do výpočtu násobitele vstupuje Li jako hodnota (např. je-li Průměrná roční míra inflace 3% tak Li = 3, nebo je-li Průměrná roční míra inflace -3% tak Li = -3)

„L<sub>min</sub>“ je hodnota, která je pro účely tohoto Článku stanovena ve výši L<sub>min</sub> = 5

„o“ je kalendářní rok, do něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda

„P<sub>nz</sub>“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, pro který je vypočítávána úprava částek pro všechny služby uvedené v odst. (a) a (b) podléhající úpravě podle tohoto článku

„P<sub>nz1</sub>“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n1“, ke kterému je vypočítávána úprava částek pro všechny služby uvedené v odst. (c) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel

úpravy se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých došlo k provedení služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3

„Pnz2“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n2“, ke kterému je vypočítávána úprava částek pro všechny služby uvedené v odst. (d) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel úpravy se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých došlo k provedení služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3

„Pnz3.x“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n3.x“, ke kterému je vypočítávána úprava částek pro jednotlivé služby uvedené v odst. (e) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel úpravy pro jednotlivé služby se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých došlo k provedení jednotlivých služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. zpracování DSP a VD-ZDS), výpočet násobitele úpravy je proveden samostatně vždy pro rok, ve kterém byl objednatel vydán pokyn k zahájení konkrétní služby (např. násobitel Pnz3.1 pro rok n3.1 vydání pokynu k zahájení zpracování DSP a násobitel Pnz3.2 pro rok n3.2 vydání pokynu k zahájení zpracování VD-ZDS).

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušný kalendářní rok

„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny Objednatel podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (a) a (b) provedené za kalendářní rok „n“

„Fnz1“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny Objednatel podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (c) zahájené v kalendářním roce „n1“ a provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3

„Fnz2“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny Objednatel podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (d) zahájené v kalendářním roce „n2“ a provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3

„Fnz3.x“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny Objednatel podle Smlouvy) za jednotlivé služby uvedené v odst. (e) zahájené v kalendářním roce „n3.x“ a provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. zpracování DSP a VD-ZDS) použijí se samostatně částky způsobilé k platbě Konzultantovi za konkrétní služby (např. v případě zpracování DSP a VD-ZDS částky způsobilé za zpracování DSP (Fnz3.1) a částky způsobilé za zpracování VD-ZDS (Fnz3.2)).

„Fnz“, „Fnz1“, „Fnz2“ a „Fnz3.x“ za kalendářní rok, který následuje bezprostředně po roce, do něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda, se vypočte jako součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny Objednatel podle Smlouvy) za služby provedené v kalendářních měsících daného kalendářního roku následujících po uplynutí lhůty 12-ti kalendářních měsíců po datu konce lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda, přičemž počátkem této lhůty je první den kalendářního

měsíce následujícího po datu konce lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda

Žádná úprava nebude použita pro služby vyúčtované v kalendářním roce, v němž bude hodnota násobitele úpravy Pnz nebo Pnz1 nebo Pnz2 nebo Pnz3.x vypočteného způsobem podle tohoto článku v intervalu 0,95 až 1,05 včetně těchto hodnot.

- 6.2** Úprava v důsledku změny Průměrné roční míry inflace ve vlastní Rámcové dohodě (úprava k nabídce Konzultanta předložené za účelem uzavření Rámcové dohody) se nepoužije.

## **8) Poplatky za financování**

Při zpoždění platby ze strany Objednatele bude postupováno podle Pod-článku 8.5.8 s tím, že v případě prodlení Objednatele s úhradou peněžitě částky je Objednatel povinen uhradit Konzultantovi zákonný úrok z prodlení z opožděné platby, je však vyloučen nárok na náhradu škody.

V případě nedodržení konkrétních termínů dokončení Služeb nebo jejich částí uhradí Konzultant smluvní pokutu stanovenou pro jednotlivé činnosti, tímto však není vyloučen případný nárok na náhradu škody.

## **9) Smluvní pokuty**

| <b>Popis části díla (služeb)</b> | <b>Smluvní pokuta za nedodržení termínů dokončení Služeb nebo jejich částí</b>                                                               |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| koncept oznámení EIA             | 0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení |
| čistopis oznámení EIA            | 0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení |
| Výkon technické pomoci           | 0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení |

**Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 01ST-001398 objednatele**

**HARMONOGRAM**

Datum zahájení: na základě písemného pokynu objednatele – datum stanovené v pokynu. Pokud není v pokynu Datum zahájení uvedeno, je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu Konzultanta.

| <b>Popis části díla (služeb)</b> | <b>Dílčí termín plnění</b>                                                   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Koncept oznámení EIA             | Do 5 měsíců od pokynu Objednatele                                            |
| Čistopis oznámení EIA            | Do 14 dnů od projednání připomínek objednatele ke konceptu oznámení EIA      |
| Výkon technické pomoci           | Před nebo v průběhu zjišťovacího řízení do vydání závěru zjišťovacího řízení |

**SEZNAM PODKONZULTANTŮ**

Společnost právnických osob: „Morava – RD malé zakázky FIDIC 2024“

se sídlem: Šumavská 416/15, 602 00 Brno

Zastoupena vedoucím společníkem:

Společnost: PK OSSENDORF s.r.o.

Se sídlem: Šumavská 416/15, 602 00 Brno

IČO: 25564901

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954, jakožto konzultant služby „D48 Frýdek - Místek, doplnění ramp MÚK, zpracování oznámení EIA 01ST-001398“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podkonzultantů plnit:

| Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení podkonzultanta | Identifikace podkonzultanta:<br>a) IČO (pokud bylo přiděleno),<br>b) sídlo podkonzultanta,<br>c) kontaktní e-mailová adresa,<br>d) telefon,<br>e) podkonzultant je / není malým nebo středním podnikem<br>f) podkonzultantovy akcie jsou / nejsou kótovány na burze cenných papírů. | Část veřejné zakázky, kterou bude podkonzultant plnit:<br>a) popis dle soupisu prací,<br>b) % z celkové ceny Smlouvy                                                                               | Obchodní název konzultanta (v případě společné nabídky dodavatelů, člena sdružení dodavatelů), který je odpovědný za plnění podkonzultanta, tj. smluvní strana konzultanta v uzavřené poddodavatelské smlouvě nebo který ji s podkonzultantem bude uzavírat. |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EKOPONTIS s.r.o.                                               | IČO: 038 66 866<br>Husovická 884/4, 614 00 Brno<br>ekopontis@ekopontis.cz<br>+ 420 777 076 777<br>je malým nebo středním podnikem<br>poddodavatel není akciovou společností                                                                                                         | 1. Zajištění komplexních činností v oboru posuzování vlivů stavby na životní prostředí, součinnost při koordinaci zpracovatelů podkladových studií, technicko – konzultační součinnost.<br>2. 20 % | PK OSSENDORF s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <p>TECHNICKÉ<br/>SLUŽBY OCHRANY<br/>OVZDUŠÍ<br/>OSTRAVA spol. s r.o.</p> | <p>IČO: 49606123<br/>Janáčkova 1020/7<br/>702 00 Ostrava-Moravská Ostrava<br/><a href="mailto:teso@teso-ostrava.cz">teso@teso-ostrava.cz</a><br/>+420 596 124 897<br/>poddodavatel je malým nebo<br/>středním podnikem<br/>poddodavatel není akciovou<br/>společností</p> | <p>1.Zajištění<br/>projekčních prací a<br/>činností v oboru<br/>Ochrana ovzduší –<br/>rozptylové studie a<br/>posudky, činnost<br/>osoby zajišťující<br/>odbornou<br/>způsobilost při<br/>zpracování<br/>rozptylových studií<br/>a odborných<br/>posudků.<br/>Zpracovávání<br/>rozptylové<br/>(exhalační) studie,<br/>technicko-<br/>konzultační<br/>součinnost<br/>2. 7%</p> | <p>DOPRAVOPROJEKT<br/>Ostrava a.s.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

**Poznámka:** Pokud podkonzultant nebyl uveden v nabídce konzultanta na uzavření Rámcové dohody, upozorňujeme na závazek konzultanta uvedený ve Zvláštní příloze nabídky, v bodu 1 (zadavatel je oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 10 %).

**PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU**

Společnost právnických osob: „Morava – RD malé zakázky FIDIC 2024“

se sídlem: Šumavská 416/15, 602 00 Brno

Zastoupena vedoucím společníkem:

Společnost: PK OSSENDORF s.r.o.

Se sídlem: Šumavská 416/15, 602 00 Brno

IČO: 25564901

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954, jakožto konzultant služby „D48 Frýdek - Místek, doplnění ramp MÚK, zpracování oznámení EIA, 01ST-001398“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby „D48 Frýdek - Místek, doplnění ramp MÚK, zpracování oznámení EIA, 01ST-001398“.

| <b>Funkce<sup>1</sup></b>                               | <b>Titul, příjmení, jméno</b> | <b>Pracovněprávní vztah ke konzultantovi / podkonzultantovi<sup>2</sup></b>      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce |                               | Zaměstnanec společnosti<br>PK OSSENDORF s.r.o.<br>(pracovní smlouva)             |
| Osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce |                               | Zaměstnanec společnosti<br>VIAPONT s.r.o.<br>(pracovní smlouva)                  |
| Osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce |                               | Zaměstnanec společnosti<br>VIAPONT s.r.o.<br>(pracovní smlouva)                  |
| Osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce |                               | Zaměstnanec společnosti<br>DOPRAVOPROJEKT<br>Ostrava a.s.<br>(pracovní smlouva)  |
| Osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce |                               | Zaměstnanec společnosti<br>SHB, akciová společnost<br>(pracovní smlouva)         |
| Osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce |                               | Zaměstnanec společnosti<br>SHB, akciová společnost<br>(pracovní smlouva)         |
| Osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce |                               | Zaměstnanec společnosti<br>Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.<br>(pracovní smlouva) |
| Osoba zodpovědného projektanta                          |                               | Zaměstnanec společnosti                                                          |

|                                                                               |  |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|
| v oboru dopravní stavby                                                       |  | PK OSSENDORF s.r.o.<br>(pracovní smlouva)                                        |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru dopravní stavby                     |  | Zaměstnanec společnosti<br>PK OSSENDORF s.r.o.<br>(pracovní smlouva)             |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru dopravní stavby                     |  | Zaměstnanec společnosti<br>PK OSSENDORF s.r.o.<br>(pracovní smlouva)             |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru dopravní stavby                     |  | Zaměstnanec společnosti<br>VIAPONT s.r.o.<br>(pracovní smlouva)                  |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru dopravní stavby                     |  | Zaměstnanec společnosti<br>VIAPONT s.r.o.<br>(pracovní smlouva)                  |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru dopravní stavby                     |  | Zaměstnanec společnosti<br>VIAPONT s.r.o.<br>(pracovní smlouva)                  |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru dopravní stavby                     |  | Zaměstnanec společnosti<br>DOPRAVOPROJEKT<br>Ostrava a.s.<br>(pracovní smlouva)  |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru dopravní stavby                     |  | Zaměstnanec společnosti<br>Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.<br>(pracovní smlouva) |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru pozemní stavby<br>Nehodnocená osoba |  | Zaměstnanec společnosti<br>PK OSSENDORF s.r.o.<br>(DPP)                          |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru pozemní stavby                      |  | Zaměstnanec společnosti<br>DOPRAVOPROJEKT<br>Ostrava a.s.<br>(DPČ)               |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru mosty a inženýrské<br>konstrukce    |  | Zaměstnanec společnosti<br>VIAPONT s.r.o.<br>(pracovní smlouva)                  |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru mosty a inženýrské<br>konstrukce    |  | Zaměstnanec společnosti<br>VIAPONT s.r.o.<br>(pracovní smlouva)                  |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru mosty a inženýrské<br>konstrukce    |  | Zaměstnanec společnosti<br>VIAPONT s.r.o.<br>(pracovní smlouva)                  |

|                                                                                                      |  |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru mosty a inženýrské<br>konstrukce                           |  | Zaměstnanec společnosti<br>DOPRAVOPROJEKT<br>Ostrava a.s.<br>(pracovní smlouva)   |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru mosty a inženýrské<br>konstrukce                           |  | Zaměstnanec společnosti<br>Stráský, Hustý a partneři s.r.o.<br>(pracovní smlouva) |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru mosty a inženýrské<br>konstrukce                           |  | Zaměstnanec společnosti<br>Stráský, Hustý a partneři s.r.o.<br>(pracovní smlouva) |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru mosty a inženýrské<br>konstrukce                           |  | Zaměstnanec společnosti<br>Stráský, Hustý a partneři s.r.o.<br>(pracovní smlouva) |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru mosty a inženýrské<br>konstrukce                           |  | Zaměstnanec společnosti<br>Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.<br>(pracovní smlouva)  |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru mosty a inženýrské<br>konstrukce                           |  | Zaměstnanec společnosti<br>Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.<br>(pracovní smlouva)  |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru technologická zařízení<br>staveb                           |  | Podkonzultant<br>PK OSSENDORF s.r.o.<br>(smlouva o spolupráci)                    |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru technologická zařízení<br>staveb                           |  | Zaměstnanec společnosti<br>METROPROJEKT Praha a.s.<br>(pracovní smlouva)          |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru technologická zařízení<br>staveb                           |  | Podkonzultant<br>VIAPONT s.r.o.<br>(smlouva o spolupráci)                         |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru stavby vodního<br>hospodářství a krajinného<br>inženýrství |  | Podkonzultant<br>PK OSSENDORF s.r.o.<br>(smlouva o spolupráci)                    |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru stavby vodního<br>hospodářství a krajinného<br>inženýrství |  | Zaměstnanec společnosti<br>DOPRAVOPROJEKT<br>Ostrava a.s.<br>(pracovní smlouva)   |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru stavby vodního<br>hospodářství a krajinného<br>inženýrství |  | Podkonzultant<br>VIAPONT s.r.o.<br>(smlouva o spolupráci)                         |
| Osoba zodpovědného projektanta<br>v oboru stavby vodního                                             |  | Zaměstnanec společnosti                                                           |

|                                                         |  |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|
| hospodářství a krajinného inženýrství                   |  | SHB, akciová společnost<br>(pracovní smlouva)                                    |
| Osoba zodpovědného projektanta v oboru geotechnika      |  | Zaměstnanec společnosti<br>G-Consult, spol. s r.o.<br>(pracovní smlouva)         |
| Osoba zodpovědného projektanta v oboru geotechnika      |  | Zaměstnanec společnosti<br>G-Consult, spol. s r.o.<br>(pracovní smlouva)         |
| Osoba zodpovědného projektanta v oboru geotechnika      |  | Zaměstnanec společnosti<br>Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.<br>(pracovní smlouva) |
| Osoba zodpovědného projektanta v oboru geotechnika      |  | Zaměstnanec společnosti<br>Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.<br>(pracovní smlouva) |
| Osoba provádějící zeměměřické činnosti                  |  | Podkonzultant<br>PK OSSENDORF s.r.o.<br>(smlouva o spolupráci)                   |
| Osoba provádějící zeměměřické činnosti                  |  | Podkonzultant<br>PK OSSENDORF s.r.o.<br>(smlouva o spolupráci)                   |
| Osoba provádějící zeměměřické činnosti                  |  | Podkonzultant<br>PK OSSENDORF s.r.o.<br>(smlouva o spolupráci)                   |
| Osoba provádějící zeměměřické činnosti                  |  | Podkonzultant<br>DOPRAVOPROJEKT<br>Ostrava a.s.<br>(smlouva o spolupráci)        |
| Osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí |  | Podkonzultant<br>PK OSSENDORF s.r.o.<br>(smlouva o spolupráci)                   |
| Osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí |  | Zaměstnanec společnosti<br>DOPRAVOPROJEKT<br>Ostrava a.s.<br>(pracovní smlouva)  |
| Osoba hlavního koordinátora inženýrských činností       |  | Zaměstnanec společnosti<br>DOPRAVOPROJEKT<br>Ostrava a.s.<br>(pracovní smlouva)  |
| Osoba zajišťující inženýrskou činnost                   |  | Zaměstnanec společnosti<br>PK OSSENDORF s.r.o.                                   |

|                                                                              |   |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |   | (pracovní smlouva)                                                               |
| Osoba zajišťující inženýrskou činnost                                        |   | Zaměstnanec společnosti<br>DOPRAVOPROJEKT<br>Ostrava a.s.<br>(pracovní smlouva)  |
| Osoba zajišťující inženýrskou činnost                                        |   | Zaměstnanec společnosti<br>VIAPONT s.r.o.<br>(pracovní smlouva)                  |
| Osoba zajišťující inženýrskou činnost                                        |   | Zaměstnanec společnosti<br>SHB, akciová společnost<br>(pracovní smlouva)         |
| Osoba poskytující právní poradenství (dále také jen „právník“)               |   | Zaměstnanec společnosti<br>VIAPONT s.r.o.<br>(pracovní smlouva)                  |
| Osoba poskytující právní poradenství (dále také jen „právník“)               |   | Podkonzultant<br>DOPRAVOPROJEKT<br>Ostrava a.s.                                  |
| Osoba Koordinátora BIM                                                       |   | Zaměstnanec společnosti<br>DOPRAVOPROJEKT<br>Ostrava a.s.<br>(pracovní smlouva)  |
| Osoba Koordinátora BIM                                                       |   | Zaměstnanec společnosti<br>METROPROJEKT Praha a.s.<br>(pracovní smlouva)         |
| Osoba Koordinátora BIM                                                       |   | Zaměstnanec společnosti<br>Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.<br>(pracovní smlouva) |
| Osoba specialista BIM                                                        |   | Zaměstnanec společnosti<br>DOPRAVOPROJEKT<br>Ostrava a.s.<br>(pracovní smlouva)  |
| Osoba specialista BIM                                                        |   | Zaměstnanec společnosti<br>Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.<br>(pracovní smlouva) |
| Osoba odpovědného projektanta v oboru městského inženýrství                  | I | Zaměstnanec společnosti<br>PK OSSENDORF s.r.o.<br>(pracovní smlouva)             |
| Osoba poskytující služby v oboru vizualizací, fotokompozicí a videokompozicí |   | Podkonzultant<br>PK OSSENDORF s.r.o.<br>(smlouva o spolupráci)                   |
| Osoba poskytující služby v oboru                                             |   | Podkonzultant                                                                    |

|                                                |  |                                                          |
|------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|
| vizualizací, fotokompozicí a<br>videokompozicí |  | DOPRAVOPROJEKT<br>Ostrava a.s.<br>(smlouva o spolupráci) |
|------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|

- 
- 1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce konzultanta na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb PK dle RED BOOK a YELLOW BOOK 2024, číslo veřejné zakázky: 01ST-001238.
  - 2) pracovní smlouva, DPP, DPČ, smlouva o výkonu funkce, smlouva o spolupráci apod./ke konzultantovi uvést název konzultanta/člena sdružení/podkonzultanta schváleného v RD.

## VZOR

### PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 01ST-001398  
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0002

Název související veřejné zakázky: D48 Frýdek - Místek, doplnění ramp MÚK, zpracování oznámení  
EIA

#### Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]  
(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplní konzultant]

se sídlem: [doplní konzultant]

IČO: [doplní konzultant]

Pověřená osoba Konzultanta k předání služby [doplní konzultant]  
(dále jen „Konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

- Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
- Společně s Plněním Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
- Objednatel uvádí, že:
  - výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
  - výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
- Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Konzultanta (přiloží k faktuře).
- Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název Konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby Konzultanta]

Digitálně podepsal:

Datum: 27.10.2025 21:34:41 +01:00