

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 10PU-004115
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009.57045
Číslo smlouvy zhotovitele: 23 096 48

Název související veřejné zakázky:

Diagnostické průzkumy mostů ve správě ŘSD, správa Hradec Králové

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami
(dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: 10006-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost „RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF“

zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Společník 1 – správce společnosti)

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ407 63 439 (plátci DPH)
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. C2994
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 474022543/0300
zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

a

Společník 2:

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

452 72 387

CZ45272387

MS v Praze, spis. zn. B B1434

a

Společník 3:

České vysoké učení technické v Praze

se sídlem:

provozovna:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

Kloknerův ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6

684 07 700

CZ68407700

organizace je zřízena ze zákona č. 111/98Sb. o vysokých školách, nezapisuje se do obchodního rejstříku

a

Společník 4:

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

453 06 605

CZ45306605

MS v Praze, spis. zn. C8073

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - provedení diagnostických průzkumů mostů ev.č. **11-060, 14-054, 14-068, 14-097, 16-094 a 35-074**.Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - uvedenými v Rámcové dohodě
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022**“, číslo 01ST-000971, (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
 - 1) Tato Smlouva
 - 2) Obchodní podmínky
 - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
 - 4) Rámcová dohoda
 - 5) Technické podmínky.

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
3 495 727,00 Kč	734 102,67 Kč	4 229 829,67 Kč

(dále jen „Cena služeb“).

3. Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohy Smlouvy.
4. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
5. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
6. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
7. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDACTED]

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: na základě písemného pokynu Objednatele

Dokončení služeb:

Mosty ev. č. 11-060, 14-054, 14-068, 14-097, 16-094 – do 4 měsíců od písemného pokynu Objednatele

Most ev. č. 35-074 – do 6 měsíců od písemného pokynu Objednatele.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

Ev. č. 11-060, staničení km 88,133

Ev. č. 14-054, staničení km 64,936

Ev. č. 14-068, staničení km 78,031

Ev. č. 14-097, staničení km 113,717

Ev. č. 16-094, staničení km 182,141

Ev. č. 35-074, staničení km 99,258

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: nepoužije se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je

dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele nepoužije se. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující nepoužije se.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.
6. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody nepoužije se.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele [REDACTED]
za zhotovitele [REDACTED]
8. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele nepoužije se.
9. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
10. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele **Závěrečná zpráva o provedeném diagnostickém průzkumu mostů s vyhodnocením**, kterou zhotovitel předá objednateli v termínu **do 14 dnů od ukončení průzkumu na každém mostě**.
11. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelům nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelům povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
12. Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány do datové schránky: zjq4rhz, nebo na emailovou adresu: posta@rsd.cz, k rukám [REDACTED]. **Faktury budou vystaveny za každý mostní objekt samostatně.**

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Oceněný rozpis služeb,
 3. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 4. Prohlášení o odborném personálu
 5. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal

Datum: 2025.10.29 09:24:47
+01'00'

SPECIFIKACE PLNĚNÍ

Most ev. č. 11-060

Příčina zadání diagnostického průzkumu:

- Poruchy zdiva spodní stavby i nosné konstrukce (trhliny, poruchy spárování, stopy po průsacích, aj.)

Zadání diagnostického průzkumu:

- Ověřit stávající stav zdiva spodní stavby a nosné konstrukce, definovat vliv poruch na zbytkovou životnost mostu a rozhodnout o případné opravě mostu
- Ověřit stav prvků sepnutí klenbového pasu

Stanovení rozsahu diagnostického průzkumu

- Zajistit ověření pevnosti v tlaku kamene zdiva klenby na 4 vývrtech (budou využity vývrty z ověřování tloušťky konstrukcí)
- Zajistit laboratorní zkoušky ze 4 vývrťů kamenného zdiva ze SS i NK pro stanovení nasákavosti a mrazuvzdornosti (budou využity vývrty z ověřování tloušťky konstrukcí)
- Zajistit ověření pevnosti v tlaku zdící malty na vzorcích ze 4 vývrťů (budou využity vývrty z ověřování tloušťky konstrukcí)
- Ověření tloušťky konstrukce klenby ve vrcholu, v patě klenby (2x 2 vývrty Ø 100 mm)
- Ověření tloušťky dříků opěr a poprsních zdí (2x 2 vývrty Ø 100 mm)
- Ověření stavu zdiva v oblasti trhlín sanovaných při opravě 1996-1997 (2 vývrty Ø 100 mm)
- Ověření stavu táhel z doby opravy 1996-1997 (3 destruktivní sondy)
- Zajistit zaměření konstrukce mostu (zejména NK jako podklad ke statickému výpočtu zatížitelnosti)
- Zajistit Mimořádnou prohlídku
- Zajistit Výpočet zatížitelnosti
- Navrhnout adekvátní opatření pro další správu a údržbu předmětného mostu, resp. navrhnout podklady pro stanovení rozsahu a způsobu provedení opravy mostu

Poznámka: není uvažováno s výkonem průzkumu v noci či o víkendech. Pokud by to stávající dopravní situace na mostě vyžadovala, je nezbytné tyto požadavky zohlednit v příslušných přírážkách rámcové smlouvy.
Zpřístupnění se předpokládá z lešení obsluhovaného horolezci, předpokládá se potřeba zajištění DIO na převáděné komunikaci.

Dokončení služeb: 4 měsíce

Most ev. č. 14-054

Příčina zadání diagnostického průzkumu:

- Poruchy spodní stavby i nosné konstrukce

Zadání diagnostického průzkumu:

- Ověřit stávající stav spodní stavby a nosné konstrukce, definovat vliv poruch na zbytkovou životnost mostu a rozhodnout o případné opravě mostu

Stanovení rozsahu diagnostického průzkumu

- Zajistit ověření kvality betonu spodní stavby na 4 vývrtech Ø 100 mm
- Zajistit ověření odolnosti betonu spodní stavby vůči danému prostředí na 2 vývrtech Ø 150 mm
- Provést nedestruktivní ověření pevnosti betonu tvrdoměrnou metodou na 6 místech
- Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše v hraně spodní stavby a NK na 6 zkušebních místech
- Zajistit stanovení pevnosti povrchové vrstvy v tahu na 6 místech
- Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy a polohu výztuže nedestruktivně na 4 místech (spodní stavba, NK)

- Destruktivní ověření stavu betonářské výztuže ŽB rámů na 4 místech
- Zajistit zaměření konstrukce mostu (jako podklad ke statickému výpočtu zatížitelnosti)
- Zajistit Mimořádnou prohlídku
- Zajistit Výpočet zatížitelnosti
- Navrhnout adekvátní opatření pro další správu a údržbu předmětného mostu, resp. navrhnout podklady pro stanovení rozsahu a způsobu provedení opravy mostu

Poznámka: není uvažováno s výkonem průzkumu v noci či o víkendech. Pokud by to stávající dopravní situace na mostě vyžadovala, je nezbytné tyto požadavky zohlednit v příslušných přírážkách rámcové smlouvy.

Zpřístupnění se nepředpokládá. Předpokládá se potřeba zajištění DIO na převáděné komunikaci.

Dokončení služeb: 4 měsíce

Most ev. č. 14-068

Příčina zadání diagnostického průzkumu:

- Hloubková degradace betonu opěr a neznámý stav předpínací výztuže 50 let starých nosníků polské výroby nosné konstrukce

Zadání diagnostického průzkumu:

- Ověřit stávající stav spodní stavby a předpínací výztuže nosníků, definovat vliv poruch na zbytkovou životnost mostu a rozhodnout o případné opravě mostu

Stanovení rozsahu diagnostického průzkumu

- Zajistit ověření pevnosti a nasákavosti betonu spodní stavby v tlaku na 4 vývrtech Ø 100 mm
- Zajistit ověření odolnosti betonu spodní stavby vůči danému prostředí na 2 vývrtech Ø 150 mm
- Provést nedestruktivní ověření pevnosti betonu tvrdoměrnou metodou na 8 místech
- Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše v hraně spodní stavby na 4 zkušebních místech
- Zajistit stanovení pevnosti povrchové vrstvy betonu opěr v tahu na 10 místech
- Zajistit orientační ověření přítomnosti chloridových iontů v betonu opěr na 4 zkušebních místech (v místech destruktivních sond k betonářské výztuži) z hloubek 0-20 mm, 20-40 mm a 40-60 mm)
- Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy spodní stavby na 8 místech nedestruktivně
- Ověření oslabení výztuže spodní stavby na 4 místech
- Zajistit orientační ověření přítomnosti chloridových iontů v betonu nosníků na 10 zkušebních místech (v místech destruktivních sond k předpínací výztuži) z hloubek 0-20 mm, 20-40 a z injektážní malty)
- Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše ve vnější hraně krajních nosníků na 4 zkušebních místech
- Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy nosníků na 10 místech (v místech destruktivních sond k předpínací výztuži)
- Ověření stavu předpínací výztuže nosníků na 20 místech – destruktivní sonda
- Korozní potenciálová mapa předpínací výztuže na zkoumaném předpínacím kabelu (min. v dl. 5 m na zkušebních plochách á 0,5 m)
- Analýza koroze předpínací výztuže korozním inženýrem (4 zkušební místa)
- Zajistit Mimořádnou prohlídku
- Zajistit Výpočet zatížitelnosti
- Navrhnout adekvátní opatření pro další správu a údržbu předmětného mostu, resp. navrhnout podklady pro stanovení rozsahu a způsobu provedení opravy mostu

Poznámka: není uvažováno s výkonem průzkumu v noci či o víkendech. Pokud by to stávající dopravní situace na mostě vyžadovala, je nezbytné tyto požadavky zohlednit v příslušných přírážkách rámcové smlouvy.

Zpřístupnění se předpokládá z koryta potoka, předpokládá se potřeba zajištění DIO na převáděné komunikaci.

Dokončení služeb: 4 měsíce

Most ev. č. 14-097

Příčina zadání diagnostického průzkumu:

- Poruchy spodní stavby i nosné konstrukce

Zadání diagnostického průzkumu:

- Ověřit stávající stav spodní stavby a nosné konstrukce, definovat vliv poruch na zbytkovou životnost mostu a rozhodnout o případné opravě mostu

Stanovení rozsahu diagnostického průzkumu

- Zajistit ověření kvality betonu spodní stavby na 4 vývrtech Ø 100 mm
- Zajistit ověření odolnosti betonu spodní stavby vůči danému prostředí na 2 vývrtech Ø 150 mm
- Provést nedestruktivní ověření pevnosti betonu tvrdoměrnou metodou na 6 místech
- Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše v hraně spodní stavby a NK na 6 zkušebních místech
- Zajistit stanovení pevnosti povrchové vrstvy v tahu na 6 místech
- Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy a polohu výztuže nedestruktivně na 4 místech (spodní stavba, NK)
- Destruktivní ověření stavu betonářské výztuže ŽB rámů na 4 místech
- Zajistit zaměření konstrukce mostu (jako podklad ke statickému výpočtu zatížitelnosti)
- Zajistit Mimořádnou prohlídku
- Zajistit Výpočet zatížitelnosti
- Navrhnout adekvátní opatření pro další správu a údržbu předmětného mostu, resp. navrhnout podklady pro stanovení rozsahu a způsobu provedení opravy mostu

Poznámka: není uvažováno s výkonem průzkumu v noci či o víkendech. Pokud by to stávající dopravní situace na mostě vyžadovala, je nezbytné tyto požadavky zohlednit v příslušných přírážkách rámcové smlouvy.

Zpřístupnění se nepředpokládá. Předpokládá se potřeba zajištění DIO na převáděné komunikaci.

Dokončení služeb: 4 měsíce

Most ev. č. 16-094

Příčina zadání diagnostického průzkumu:

- Poruchy spodní stavby i nosné konstrukce

Zadání diagnostického průzkumu:

- Ověřit stávající stav materiálu spodní stavby nosné konstrukce, definovat vliv poruch na zbytkovou životnost mostu a rozhodnout o případné opravě mostu

Stanovení rozsahu diagnostického průzkumu

- Zajistit ověření kvality kamene zdiva klenby na 4 vývrtech do Ø 100 mm
- Zajistit odběr 4ks vzorků kamenného zdiva pro stanovení nasákavosti
- Zajistit ověření pevnosti zdící malty na 6 místech
- Ověření tloušťky konstrukce klenby ve vrcholu, v přechodu z oblouku na svislou opěru, na opěře
- Zajistit zaměření konstrukce mostu (zejména NK jako podklad ke statickému výpočtu zatížitelnosti)
- Zajistit ověření kvality betonu spodní stavby na 2 vývrtech Ø 100 mm
- Zajistit ověření odolnosti betonu spodní stavby vůči danému prostředí na 2 vývrtech Ø 150 mm
- Provést nedestruktivní ověření pevnosti betonu tvrdoměrnou metodou na 6 místech
- Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše v hraně spodní stavby na 4 zkušebních místech
- Zajistit ověření polohy výztuže a tloušťky krycí vrstvy spodní stavby na 4 místech nedestruktivně
- Ověření stavu betonářské výztuže spodní stavby na 4 místech
- Zajistit Mimořádnou prohlídku
- Zajistit Výpočet zatížitelnosti
- Navrhnout adekvátní opatření pro další správu a údržbu předmětného mostu, resp. navrhnout podklady pro stanovení rozsahu a způsobu provedení opravy mostu

Poznámka: není uvažováno s výkonem průzkumu v noci či o víkendech. Pokud by to stávající dopravní situace na mostě vyžadovala, je nezbytné tyto požadavky zohlednit v příslušných přírážkách rámcové smlouvy.
Zpřístupnění se nepředpokládá. Předpokládá se potřeba zajištění DIO na převáděné komunikaci.

Dokončení služeb: 4 měsíce

Most ev. č. 35-074

Příčina zadání diagnostického průzkumu:

- Průsaky MZ, výrazné poruchy sanací a koroze výztuže spodní stavby i nosné konstrukce

Zadání diagnostického průzkumu:

- Ověřit stávající stav stativ mezilehlých podpěr a předpínací výztuže nosníků, definovat vliv poruch na zbytkovou životnost mostu a rozhodnout o případné opravě mostu

Stanovení rozsahu diagnostického průzkumu

- Zajistit ověření kvality betonu spodní stavby na 12 vývrtech Ø 100 mm (2ks ÚP opěr, 8ks stativa mezilehlých podpěr, 2ks stojky mezilehlých podpěr)
- Zajistit ověření odolnosti betonu spodní stavby vůči danému prostředí na 8 vývrtech Ø 150 mm (1ks stativo či ÚP každé podpěry, 2ks stojky mezilehlých podpěr)
- Zajistit orientační ověření přítomnosti chloridových iontů v betonu spodní stavby na 12 zkušebních místech z hloubek 0-20 mm, 20-40 mm a 40-60 mm (stativa a stojky mezilehlých podpěr + úložné prahy opěr)
- Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše v hraně spodní stavby na 12 zkušebních místech
- Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy spodní stavby na 20 místech nedestruktivně (v místech prováděných vývrtů)
- Ověření oslabení výztuže spodní stavby na 16 místech (stativa mezilehlých podpěr)
- Zajistit orientační ověření přítomnosti chloridových iontů v betonu nosníků na 30 zkušebních místech (v místech destruktivních sond k předpínací výztuži) z hloubek 0-20 mm, 20-40 a z injektážní malty)
- Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše ve vnější hraně krajních nosníků na 10 zkušebních místech
- Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy nosníků na 30 místech (v místech destruktivních sond k předpínací výztuži)
- Ověření stavu předpínací výztuže nosníků na 30 místech – destruktivní sonda
- Ověření stavu dutin poloviny nosníků – 30 zkušebních míst
- Korozní potenciálová mapa předpínací výztuže výztuže na zkoumaném předpínacím kabelu (min. v dl. 5 m na zkušebních plochách á 0,5 m)
- Analýza koroze předpínací výztuže korozním inženýrem (5 zkušebních míst)
- Zajistit zaměření konstrukce mostu (zejména NK jako podklad ke statickému výpočtu zatížitelnosti)
- Zajistit Mimořádnou prohlídku
- Zajistit Výpočet zatížitelnosti
- Navrhnout adekvátní opatření pro další správu a údržbu předmětného mostu, resp. navrhnout podklady pro stanovení rozsahu a způsobu provedení opravy mostu

Poznámka: není uvažováno s výkonem průzkumu v noci či o víkendech. Pokud by to stávající dopravní situace na mostě vyžadovala, je nezbytné tyto požadavky zohlednit v příslušných přírážkách rámcové smlouvy.
Zpřístupnění se předpokládá z vysoko zdvižné plošiny, u opěr je možno využít lešení, nepředpokládá se potřeba zajištění DIO na převáděné komunikaci.

Dokončení služeb: 6 měsíců

Zdroje:

[1] mostní evidence (CEV)

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost „**RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF**“

zastoupena společností **Pontex, spol. s r. o.** (Společník 1 – správce společnosti)

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 407 63 439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994, jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**Diagnosticke průzkumy mostů ve správě ŘSD, správa Hradec Králové**“, číslo zakázky **10PU-004115** v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

Netýká se - v současné době nepředpokládáme využití poddodavatelů.

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „**RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF**“

zastoupena společností **Pontex, spol. s r. o.** (Společník 1 – správce společnosti)

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 407 63 439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994, jakožto zhotovitel veřejné zakázky na „**Diagnosticke průzkumy mostů ve správě ŘSD, správa Hradec Králové**“, číslo zakázky **10PU-004115**, (dále jen zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „**Diagnosticke průzkumy mostů ve správě ŘSD, správa Hradec Králové**“, číslo zakázky **10PU-004115**

Funkce ¹	Příjmení ¹	Jméno ¹
Osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru diagnostika mostů a propustků	██████	██
	██████	██████
	██████	██████

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022“, 01ST-000971.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 10PU-004115

Číslo smlouvy zhotovitele: 23 096 48

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009.57045

Název související veřejné zakázky:

Diagnostické průzkumy mostů ve správě ŘSD, správa Hradec Králové

Ředitelství silnic a dálnic s. p.,

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

Společnost „RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF“

zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Společník 1 – správce společnosti)

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 407 63 439

Pověřená osoba zhotovitele k předání služby [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
 - a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
 - b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Hradci Králové dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF,

správce Pontex, spol. s r. o.

[jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]

Digitálně podepsal:

Datum: 29.10.2025 12:36:19 +01:00