
 

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA 

(SMLOUVA O DÍLO) 

č. smlouvy objednatele: 14EU-000459/3 

č. smlouvy zhotovitele: 11706 

„I. třídy — Obnova VDZN v Olomouckém kraji — oblast 

Jih” 

Reditelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem: 

DIČ: 

Osoba jednající jménem zadavatele: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech 

smluvních: 

ve věcech technických: 

(dále jen „Objednatel”) 

na straně jedné 

a 

SAROUTE s.r.o. 

se sídlem: 

DIČ: 

zápis v obchodním rej stříku: 

25807 Bankovní 

spojení: 

č.ú.:xxxxxxxxxxxxxxx 

Zastoupen: Oprávněn j 

ednat ve věcech 

smluvních: ve věcech 

technických: (dále jen 

„Zhotovitel”) na straně druhé 

Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 

659 93 390 

CZ65993390 

xxxxxxxxxxxxx, generální ředitel ŘSD ČR 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

ředitel Správy Olomouc 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

vedoucí provozního úseku 

Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí, 

Krásno nad Bečvou 

26820706 

CZ26820706 

Obchodní rejstřík Ostrava, oddíl C, vl. 

Moneta Money Bank a. s., 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem spol. 

xxxxxxxxxxxxxxx, jednatel 

spol  

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany”, případně „Smluvní 

strana”, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich) 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo” nebo „Smlouva”) je uzavřena podle 

ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský 

zákoník”) a v souladu s podmínkami vymezenými Rámcovou smlouvou 14EU-000459 

uzavřenou dne 19.7.2016 (včetně jejích příloh), (dále jen „Rámcová smlouva”). 
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1. 

DEFINICE 

1.1 V této Smlouvě mají následující výrazy uvedené s velkým počátečním písmenem níže 

přiřazený význam: 

„Zákon o VZ” — zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 

předpisů. 

„Občanský zákoník” — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

„Stavební práce” — práce a služby (též „Dílo” nebo „Služby”), které má provést 

zhotovitel v souladu s Prováděcí smlouvou. 

„Podzhotovitel” — totožný termín jako „Poddodavatel” případně „Subdodavatel” ve 

všech mluvnických formách a podobách a znamená právnickou nebo fyzickou osobu 

uvedenou v Rámcové smlouvě nebo jinou osobu určenou jako podzhotovitel, která má 

oprávnění k činnostem podle zvláštních právních předpisů a je pověřena zhotovitelem 

provedením části prací, a právní nástupci všech těchto osob. Ve fázi zadání veřejné 

zakázky je podzhotovitel subdodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. 

Vybrané činnosti ve výstavbě musí podzhotovitel zabezpečit fyzickými osobami, které 

získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních právních předpisů. 

„Prováděcí smlouva” — dvoustranný právní úkon (obchodní smlouva), který musí mít 

náležitosti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník”). Prováděcí smlouvou se ve smyslu Rámcové 

smlouvy rozumí smlouva na plnění Dílčí veřejné zakázky uzavřená na základě 

podmínek vymezených v Rámcové smlouvě. 

„DPH” — daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

„Den” — kalendářní den. 

„Nabídka” — Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty Zhotovitele, které uchazeč 

(dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu s Dopisem 

nabídky za účelem uzavření Rámcové smlouvy. 

„Písemná výzva” — výzva Objednatele Zhotoviteli k předložení Nabídky na plnění 

dílčí zakázky na základě Rámcové smlouvy. 

„Technická specifikace” přesná specifikace předmětu Prováděcí smlouvy (též 

„Přílohy Smlouvy”), která tvoří nedílnou součást Prováděcí smlouvy a vychází z 

podmínek vymezených v Rámcové smlouvě. 

„Datum zahájení prací” datum 14 dnů po doručení Zhotoviteli vyrozumění 

Objednatele s datem předání Staveniště. 

„Lhůta pro dokončení stavebních prací” lhůta pro dokončení Stavebních prací uvedená 

v Technické specifikaci Smlouvy, počítáno od Data zahájení prací. 

„Doba plnem — časový usek vymezený Datem zahájení prací a Datem předání Díla 

nebo časovými jednotkami (počet dní, měsíců od Data zahájení prací do Data předání 

díla). 
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„Datum předání Díla” — den, kterým podepsal zástupce Smluvní strany jako druhý v 

pořadí Závěrečný soupis provedených prací. 

„Reklamace” postup Objednatele a povinnosti Zhotovitele podle Občanského 

zákoníku a podmínek této Smlouvy. 

„Závěrečný soupis provedených prací” oboustranný protokol (nebo též „Předávací 

protokol”) podepsaný oprávněnými osobami Zhotovitele a Objednatele. Jedná se o 

Předávací protokol o předání příslušného Díla Zhotovitelem Objednateli v souladu s 

podmínkami této Smlouvy. 

11. 

OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ O DÍLO 

2.1. Nedílnou součástí této Smlouvy je Technická specifikace, kterou tvoří: 

2. I. 1 Popis Prací a technická specifikace předmětu Smlouvy, 

2.1.2 Specifikace komunikací pro oblast Olomoucký kraj — oblast Jih, 

2.1.3 Oceněný Soupis prací pro stanovení Celkové ceny. 

111. 

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

3.I. Za podmínek a ve lhůtách nebo dobách uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel 

zavazuje pro Objednatele provést obnovu vodorovného dopravního značení a 

Objednatel se zavazuje od Zhotovitele tyto Stavební práce převzít a zaplatit za ně 

Zhotoviteli za podmínek dohodnutých v této Smlouvě. 

3.2. Předmětem této Smlouvy je obnova vodorovného dopravního značení na silnicích I. 

třídy v úsecích uvedených v Přílohách Smlouvy s využitím technologií dle soupisu 

prací. 

3.3. Místem realizace prací dle této Smlouvy (dále jen „Staveniště”) jsou silnice I. třídy 

uvedené v Přílohách této Smlouvy. Přesné určení rozsahu a místa může být upřesněno 

při předání staveniště. 

PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ 

4.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací. 

4.2. Priorita dokumentů 

4.2. l . Dokumenty tvořící obsah Smlouvy se budou brát tak, že se vzájemně vysvětlují. 

Jestliže se v dokumentech nalezne nejednoznačnost nebo rozpor, vydá 

Objednatel Zhotoviteli potřebné pokyny a priorita dokumentů se bude řídit podle 

pořadí uvedeného v Rámcové smlouvě. 
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ZÁSTUPCE OBJEDNATELE A KOMUNIKACE 

5. I . Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 

jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýmí službou na níže 

uvedené adresy: 

Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc 

Adresa Wolkerova  779 11 Olomouc 

Fax: xxxxxxxxxxxxxxx 

K rukám: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Při doručování Zhotoviteli: 
SAROUTE s.r.o. 

Adresa: Skalní 275, 753 01 Hranice 

Fax: xxxxxxxxxxxxxxxx 

K rukám: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 

jazyce prostřednictvím následujících kontaktů: 

V případě Objednatele: Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

V případě Zhotovitele: Jméno: xxxxxxxxxxxxxxx 

 E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 Tel.. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

5.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 5.I je Smluvní strana, jíž se změna 
týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontakmích údajů 
nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení. 

ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA ODSTRANĚNÍ VAD 

6.1. Pro vyloučení pochybností se Záruka za provedení díla a Záruka za odstranění vad po 

Zhotoviteli nepožaduje. 

VII. 

ZÁRUKA ZA DÍLO 

7.1. Záruční doba činí: 

7.1.1 na barvy min 12 měsíců dle četnosti pojíždění čar trvale dle PPK VZ 

7. I .2. na plast a ostatní min. 36 měsíců od data převzetí díla bez vad a nedodělků. 

7.2. Objednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit Zhotoviteli kdykoli 

před vypršením záruční doby. Zhotovitel odstraní veškeré vady způsobené chybou své 

dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo prací Zhotovitele, které 

nejsou v souladu se Smlouvou o dílo tak, aby tím Objednateli nevznikly žádné náklady, 

a předá veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci). 
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7.3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících 

záruční doby záruku v délce dle odst. I od odstranění vady. 

MII. 
DOKUMENTACE ZHOTOVITELE 

8.1. Zhotovitel povede a předá Objednateli dokumentaci uvedenou v Příloze č. 1 této 

Smlouvy. 

DOBA PLNĚNÍ, PLÁN PRACÍ 

9.1. Stavební práce budou zahájeny ihned po předání Staveniště. Zhotovitel je povinen 

převzít Staveniště do 14 dnů od doručení vyrozumění Objednatelem. 

Plnění předmětu Smlouvy Objednatel požaduje dokončit v následující Době plnění: 

do 15. října aktuálního roku v rozsahu cca 1/3 finančního objemu rámcové smlouvy 

x. 
ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP 

10.1. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí 

odpovídat požadavkům uvedeným v Příloze č. 1 této smlouvy „Popis Prací a technická 

specifikace předmětu Smlouvy”. 

10.2. Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad 

a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na Staveništi 

b) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu 

Staveniště (silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné 

dopravní značení po dobu stavby 

c) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo 

škodám a nepříznivým vlivům při provádění prací, které by se mohly dotýkat 

osob a majetku. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých 

pracovníků a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO. 

10.4. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 

zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 

opatřeních k ochraně před jejich působením. 
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ZKOUŠKY 

11. I. Zhotovitel bude provádět zkoušky díla dle TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení 

vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích. 

XII. 

SMLUVNÍ POKUTY 

12.1. Nedokončí-li Zhotovitel Dílo, resp. část Díla v Době pro dokončení stavebních prací, 

resp. příslušné části stavebních prací, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý 

kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Díla, ve výši 1,0 % z hodnoty ceny 

Díla, maximálně však 10 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo. 

12.2. Převezme-li Objednatel dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví v 

Závěrečném soupisu provedených prací doby k odstranění těchto vad a nedodělků. 

Za neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých dobách je Zhotovitel povinen 
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zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

12.3. Pokud Zhotovitel nezahájí stavební práce po Datu zahájení prací, je Zhotovitel 

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. 

12.4. Záruční vady je Zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Zhotovitel je 

povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace 

od Objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad. Za neodstranění vad v 

dohodnutých dobách při reklamaci vad podle předchozí věty je Zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

XIII. 

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

13.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení a předání Díla a odstranění veškerých vad za 

následující Celkovou cenu Díla: 

Cena Díla bez DPH v 

Kč 

DPH Celková cena Díla 

(a) (b)  
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1 455 266,-- 305 605,96 1 760 871,86 

(dále jen „Celková cena”). 

13.2. Přílohu této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací pro stanovení Celkové ceny 

obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací závazné po celou dobu plnění 

předmětu Smlouvy a pro všechny práce prováděné v rámci Smlouvy. Součet 

jednotkových cen uvedených v Oceněný soupis prací pro stanovení Celkové ceny 

tvoří Celkovou cenu dle čl. 13.1 Smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v 

uvedeném oceněném soupisu prací pokrývají všechny smluvní závazky a všechny 

záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a dokončení Stavby podle Smlouvy 

Zhotovitelem. 

13.3. Podkladem pro úhradu budou dílčí faktury s náležitostmi daňového dokladu vystavené 

Zhotovitelem a doložené soupisem provedených prací odsouhlaseným oprávněnými 

pracovníky smluvních Stran. Faktury musí obsahovat číslo smlouvy, název veřejné 

zakázky a ISPROFIN. Záloha se neposkytuje. 

13.4. Cena Díla bude způsobem sjednaným v této Smlouvě zaplacena na bankovní účet 

Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Cena Díla je splatná v korunách českých (Kč). 

13.5. Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončeného Díla, předá Zhotovitel Objednateli 

Závěrečný soupis provedených prací spolu s veškerou dokumentací, která se vyžaduje 

v odpovídající míře k tomu, aby mohl Objednatel ověřit konečnou cenu 

Díla. Na základě schválení Závěrečného soupisu provedených prací předá Zhotovitel 

objednateli fakturu. Do 30 dnů od předložení faktury, zaplatí Objednatel Zhotoviteli 

všechny splatné částky. 

13.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli ve lhůtě třiceti (30) kalendářních 

dnů ode dne jejího doručení Objednateli, pokud faktura nebude obsahovat náležitosti 

dle ustanovení Smlouvy. Zhotovitel je v tomto případě povinen Objednateli 

bezodkladně doručit novou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti Smlouvy. 

13.7. Práce v Závěrečném soupisu provedených prací budou oceňovány po přeměření 

skutečného množství dodaných prací. Měřit se bude skutečné množství každé položky 

zhotovovaných prací v souladu s Oceněným soupisem prací pro stanovení Celkové 

ceny nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo. Při oceňování se vychází 

z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v Oceněném soupisu prací pro stanovení 

Celkové ceny zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako položky v tomto 

soupisu prací, ale i dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy o dílo, které jsou 

nutné pro zdárné provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, i když nejsou v 

tomto soupisu prací případně konkrétně uvedeny (vybavení Zhotovitele, realizační 

dokumentace stavby, zajištění dopravních opatření apod.). 

13.8. Požadavky na případné vícepráce oznámí Zhotovitel Objednateli neprodleně po jejich 

zjištění. Podmínkou realizace požadovaných víceprací je zpracování kalkulace 

realizační ceny víceprací Zhotovitelem a její odsouhlasení Objednatelem. 

13.8.1. Změna ceny Díla je možná pouze při vzniku následujících okolností: 
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 víceprací — Zhotovitel provede práce, které nejsou zahrnuté v předmětu Díla dle 

Smlouvy a jejich jednotková cena je uvedena v Oceněném soupise prací pro 

stanovení Celkové ceny a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich provedení 

(vyžádané vícepráce)  při realizaci Díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v 

době sjednání smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto 

skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu Díla (vynucené vícepráce) 

1 3.8.2. Změna ceny Díla z důvodu víceprací: 

 Zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací odsouhlaseného oběma 

Smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těchto prací, jež mají 

být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami Oceněným soupisem prací pro 

stanovení Celkové ceny  pokud práce tvořící vícepráce nebudou v Oceněném 

soupise prací pro stanovení Celkové ceny obsaženy, pak Smluvní strany použijí 

jednotkové ceny maximálně ve výši odpovídající expertním cenám ŘSD ČR pro to 

období. 

13.9. ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku 

Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátce DPH, tedy se na něj 

nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny 

včetně DPH. 

XIV. 

SUBDODAVATELÉ 

14.1. Zhotovitel se zavazuje plnit tuto Smlouvu vlastními kapacitami, jak je tento pojem 

definován v Nabídce. 

14.2. Objednatel je oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem 

uvažované subdodávky překročí 10 % z celkového objemu dodávek podle této 

Smlouvy, v případech, kdy příslušný Subdodavatel není uveden v Nabídce. Zhotovitel 

je povinen takové smlouvy Objednateli předložit v přiměřené době před jejich 

zamýšleným uzavřením a do jejich schválení Objednatelem není Zhotovitel oprávněn 

takovou smlouvu uzavřít. Zhotovitel není oprávněn v souvislosti s případným 

prodlením Objednatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky a 

nemá na schválení subdodavatelských smluv ze strany Objednatele právní nárok. 

xv. 
POJIŠTĚNÍ 

15.1. Zhotovitel je povinen předložit pojistné smlouvy, jejímž předmětem bude pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě při výkonu všech 

podnikatelských činností, které mají být vykonávány v rámci plnění veřejné 

zakázky, příp. rovněž pojištění dalších rizik dle závazného vzoru Rámcové smlouvy. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
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16.I. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení Š 

2609 Občanského zákoníku. 

16.2. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 

16.3. Tuto Smlouvu o dílo je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými 

dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami. 

16.4. Veškeré spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, 

budou ve smyslu ustanovení 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v 

platném znění, rozhodovány věcně příslušným soudem Ceské republiky příslušným 

v místě sídla Zhotovitele ke dni podpisu této Smlouvy. 

4  

16.5. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní 

strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva o dílo byla sepsána v českém 

jazyce. 

16.6. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy: 

Příloha č. I - Popis Prací a technická specifikace předmětu Smlouvy 

Příloha č. 2 - Specifikace komunikací pro oblast Olomoucký kraj — 

oblast Jih 

Příloha č. 3 - Oceněný Soupis prací pro stanovení Celkové ceny 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 

STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY: 

Podpis: 

Jméno: 

Funkce: 

Datum: 

building 

enterprises 

SAROUTE s.r.o. 02 

Podpis: 
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Jméno: 

Funkce: 

Datum: 



 

 Příloha č. 1 

Popis Prací a technická specifikace předmětu Veřejné zakázky 

Název veřejné zakázky: „l. třídy — obnova VDZN v Olomouckém kraji — 

oblast Jih” 

Číslo veřejné zakázky: 14EU-000459/3 

OBSAH.' 

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC 

2. SEZNAM VNITRORESORTNÍCH PŘEDPISŮ 

3. OBNOVA VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČEN' 

3.1 SPECIFIKACE 

3.2 TERMÍNY A LHŮTY 

3.3 ROZSAH A MÍSTO PLNEN' 

3.4 POPIS POLOŽEK 

4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MECHANIZMŮ 

4.1 POŽADAVKY NA TECHNICKÉ VYBAVENÍ 
5. DOKLADY K PŘEDLOŽENÍ  



 

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC 

Legislativní rámec pro tuto veřejnou zakázku je dán zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, v platném znění (dále v této příloze jen „Zákon”) a vyhláškou Ministerstva 

dopravy ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném 

znění (dále v této příloze jen „Vyhláška”). Pojmy používané v rámci této veřejné zakázky mají 

význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce. 

2. SEZNAM VNITROREZORTNÍCH PŘEDPISŮ 

Poskytovatel je povinen při práci dodržovat příslušné vnitrorezortní předpisy a normy vydané 

Ministerstvem dopravy ČR, případně Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího 

seznamu: 

1. Technické podmínky MD ČR, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních 

komunikací www.pipk.cz 

2. Vzorové listy, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací 

www.pipk.cz 

3. Podnikové standardy ŘSD ČR, tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou 

uvedeny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy. 

4. Výkresy opakovaných řešení, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci 

Technické předpisy 

5. Technické podklady pro zajištění údržby silnic, které jsou uvedeny na stránkách www.rsd.cz 

v sekci Technické předpisy 

6. Příkaz ředitele PÚ č. 1/2009 + jeho doplňky v platném znění (Označování pracovních míst 

na dálnicích, rychlostních silnicích a ostatních směrově rozdělených silnicích l. třídy), který 

je uveden na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy 

7. Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na 

dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické 

předpisy 

8. Příkaz generálního ředitele č. 23/2014 v platném znění (Zavedení typových technologických 

postupů při práci na komunikaci za provozu — provozních směrnic), který je uveden na 

stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy 

9. TP 133, TP 70, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací 

www.pipk.cz a PPK VZ, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz. 

10. Katalog schválených výrobků pro oblast vodorovného dopravního značení (platný 

pro daný rok), který je uveden na portálu politiky jakosti pozemních komunikací 

www.pipk.cz 

3. Obnova vodorovného dopravního značení 

3.1 Specifikace 

Obnova vodorovného dopravního značení (VDZ) se rozumí obnova VDZ, které nesplňuje 

retroreflexi dle platných předpisů a ohrožuje pak bezpečnost silničního provozu. 

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souvislosti s plněním zakázky a dle pokynů 

Objednatele předávat informace o prováděných činnostech. 

Všechny práce budou prováděny vsouladu s platnými TP, TKP a PPK VZ. Veškeré denní výkony 

související s touto zakázkou budou zapisovány do stavebního deníku a dle pokynů Objednatele 

předávat informace o prováděných činnostech. Výkaz výměr dodávat v přiloženém formuláři. 



 

3.2 Termíny a lhůty 

Práce budou realizovány v období mimo dopravní špičky, převážně v období pracovního klidu a 

to tak, aby veřejný silniční provoz byl plněním předmětu zakázky co nejméně rušen a omezován. 

Práce budou zahájeny dle potřeby Objednatele na základě písemné výzvy odpovědného 

pracovníka 

Objednatele listinnou nebo elektronickou formou v souladu s uzavřenou Smlouvou. 

Předpoklad termínů provedení VDZ: 

V období příznivých klimatických podmínek 

duben - říjen 

Termín ukončení prací je nejzazším termínem. Pokud si nepředvídané klimatické podmínky 

nevyžádají změnu tohoto termínu. 

3.3 Rozsah a místo plnění: 

Obnova VDZ u silnic l. třídy na území oblasti Olomoucký kraj — oblast Jih. 

Konkrétní rozsah bude vždy upřesněn v rámci písemné výzvy k poskytnutí plnění. 

Objednatel může změnit předpokládaný rozsah zakázky například z důvodu stavu komunikací v 

jednotlivých letech plnění zakázky, které ovlivní předpokládaný rozsah prací nebo z důvodu změn 

rozsahu silniční sítě silnic l. třídy na území oblasti Olomoucký kraj — oblast Jih. 

3.4 Popis položek 

Popis položek VDZ je uveden v následující tabulce. 

Tabulka č.: 1 

č.pol Název položky MJ Popis položky 

3751 VDZ v barvě (dělící a vodicí čáry) rn2 
Značení dělících a vodících čar 

provedené barvou 

3752 

VDZ v strukturálním plastu 

(dělící a vodicí čáry) - 

dvousložkový plast, termoplast 

m2 Značení dělících a vodících čar 

provedené dlouhoživotným 

materiálem dvousložkový plast, 

termoplast 

3753 

VDZ v 

strukturálním/profilovaném 

plastu s akustickým efektem 

(dělící a vodicí čáry) - 

dvousložkový plast 

rn2 Značení vodících případně i dělících čar 

provedené dlouhoživotným 

materiálem s akustickým efektem - 

dvousložkový plast 

3521 
VDZ plošné v barvě (stíny, 

nápisy, stop čáry 

 Značení barvou stínů, nápisů, šipek, 

stop čar ... 

3532 
VDZ plošné v termoplastu 

(nápisy, symboly) 
m2 

Značení nápisů a symbolů z 

předpřipravených materiálů 

3533 
VDZ plošné ve strukturálním 

plastu (přechody pro chodce) 
m2 

Značení přechodů pro chodce ve 

strukturálním plastu 

3534 
VDZ plošné ve stěrkovém plastu 

(stíny, nápisy) 
m2 

Značení plastem stínů, nápisů, šipek, 

stop čar ... 



 

4631 dopravní knoflíky zapuštěné kus 
Osazení dopravních knoflíků 

zapuštěných 

4632 
odražeče k dopravním 

knoflíkům zapuštěným 
kus Osazení odražečů 

3811 odstranění VDZ rn2 
Odstranění VDZ (větší plochy musí být 

odstraněny nedestruktivní metodou) 

Záruční doba 

na barvy min. 24/18/12 měsíců dle četnosti pojíždění čar zřídka/často/trvale pojížděné 

značení dle ppK VZ 

na last min. 36 měsíců 

Všechny ostatní náklady (doprava, předznačení, DIO, posyp balotinou, zkoušky značení dle TP 

70, dopravní knoflíky, atd.) jsou zahrnuty v jednotkových cenách výše uvedených položek a jsou 

konečné. 4632 -Odražeče a jejich lepidlo (zálivka) musí být určeny pro uvedený typ knoflíků. 

Veškeré práce na komunikaci budou prováděny za kompletního zabezpečení DIO a v souladu se 

„Stanovením přechodné úpravy provozu” KÚ odboru dopravy a SH, případně MD ČR, které si je 

povinen Zhotovitel zajistit v dostatečném časovém předstihu. Dále je nutné dodržovat všechny 

předpisy a vyhlášky související s BOZP, PO, bezpečností silničního provozu a ochranou životního 

prostředí na dotčených silnicích l. třídy a dálnicích. 

4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MECHANIZMŮ 

Objednatel předpokládá denní výkony vodorovného dopravního značení cca 20 rn2 pro plošné 

značení, pro liniové značení v plastu cca 5 000 brn/stroj/skupina, v barvě cca 10 000 

bm/stroj/skupina dle daného typu značení. 

4.1 Požadavky na technické vybavení 

• 2 kusy samojízdných značkovacích strojů pro značení plastem, s minimálním výkonem 1 250 

m2/den, (minimálně jeden stroj pro plast s akustickým efektem), 

• 2 kusy samojízdných značkovacích strojů pro značení barvou, s minimálním výkonem 2 500 

m2/den 

• 2 kusy ručně vedených značkovacích strojů, s minimálním výkonem 200 m2/den, (jeden stroj 

pro plast a jeden stroj pro barvu), 

5. Doklady k předložení 

• Pro VDZ provedené v barvě a v plastu předkládá dodavatel následující 

dokumenty:  

• Prohlášení o shodě 

Certifikát výrobku 

• Stavebně technické osvědčení 

Protokol o zkoušce po 12 a 24 měsících 

Prohlášení o vlastnostech — materiál pro dodatečný posyp 

Technologický předpis zpracován dle TKP 14 č. 14.C3.1  



 

loupis zadaných vrací VDZN na silnicích I. třídv - 08/2017 

stavba: „l. třídv — Obnova VDZN v Olomouckém kraii — oblast Jih” 

Oblednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 
správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 1 1 Olomouc 

IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390 

Zhotovitel: SAROUTE s.r.o., Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou 
IČO: 26820706 DIČ: CZ26820706 

Na základě Rámcové smlouvy třídv - Obnova VDZN v Olomouckém kraji - Oblast 

Jih” 

č.: 14EU-000459 ze dne 19.7.2016 a Prodávěcí smlouvy č. 14EU-000459/3 

Silnice I/47 konec obce Lýsky - Lipník nad Bečvou 

Silnice I/55 Přerov 

Silnice I/48 Bělotín, křiž. U žida - Polom - po napojení D48 
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„tavba: „l. třídv— Obnova VDZN v Olomouckém kraii— oblast Jih” 

obtednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 
správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc 

IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390 

Zhotovitel: SAROUTE s.r.o., Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou 
IČO: 26820706 DIČ: CZ26820706 

Na základě Rámcové smlouvy 'Vl. třídy - Obnova VDZN v Olomouckém krali - Oblast 

Jih” 

č.: 14EU-000459 ze dne 19.7.2016 

Silnice 1147 konec obce Lýsky - křiž. Prosenice-Buk - konec obce Osek n.B. 

Druh VDZ délka m/m2  cena Kč celkem Kč b. DPH  celkem Kč vč. DPH 

VDZ v barvě - dělící čára š. 12,5 cm 944,00 112,00 105 728,00 Kč 127 930,88 Kč 

VDZ v barvě - vodící roužek š. 25 cm 3 402,00 112,00 381 024,OO Kč 461 039,04 Kč 

VDZ plošné v barvě 396,00 150,00 59 400,00 Kč 71 874,00 Kč 

Celkem  546 152,00 Kč 660 843,92 Kč 

Silnice I/47 Lipník nad Bečvou (křiž. Horecko) - obchvat Lipníka n.B. 

Druh VDZ délka m/m2  cena Kč celkem Kč b. DPH celkem Kč vč. DPH 

VDZ ve strukturálním lastu - dělící čára š. 12,5 cm 529,00 240,00 126 960,00 Kč 153 621,60 Kč 

VDZ v barvě - vodící roužek š. 25 cm 1 826,00 112,00 204 512,00 Kč 247 459,52 Kč 

VDZ lošné v termo lastu 60,00 360,00 21 600,00 Kč 26 136,00 Kč 

VDZ lošné ve strukturál. lastu 210,00 350,00 73 500,00 Kč 88 935,00 Kč 

VDZ plošné v barvě 230,00 150,00 34 500,00 Kč 41 745,00 Kč 

Celkem  461 07200 Kč 557 897,12 Kč 

Silnice I/55 Přerov od k.o. U Hané - ul. Bří Hovůrkových - 9. května - Jižní po CS 

Druh VDZ délka m/m2  cena Kč celkem Kč b. DPH celkem Kč vč. DPH 

VDZ v barvě - dělící čára š. 125 cm 418,00 112.00 46 816,00 Kč 56 647,36 Kč 

VDZ v barvě - vodící proužek š. 25 cm 1 355,00 112,00 151 760.00 Kč 183 629.60 Kč 

VDZ plošné v barvě 285,00 150,00 42 750,00 Kč 51 727,50 Kč 

Celkem   241 326,00 Kč 292 004,46 Kč 

Silnice I/48 Bělotín, křiž. U žida - 

Polom - 

o napojení D48   

Druh VDZ  délka m/m2  cena Kč celkem Kč b. DPH celkem Kč vč. DPH 

VDZ v barvě - dělící čára š. 12,5 cm  179,00 112,00 20 048,OO Kč 24 258,08 Kč 

VDZ v barvě - vodící proužek š. 25 cm  764,00 112,00 85 568,00 Kč 103 537,28 Kč 

VDZ plošné v barvě  674,00 150,00 101 100,00 Kč 122 331 Kč 



 

Celkem  206 716,00 Kč 250 126,36 Kč 

CELKEM 

1 

EKAPITULACE: 
uh VDZ délka m/m2  cena KÖ celkem b. OPH  celkem KÖ Vö. DPI-

l 

DZ v barvé - délící Öára š. 12,5 cm 1 541,00 112,00 172 592,00 KÖ 208 836,32 Kö 

DZ v barvè - vodící proužek š. 25 cm 7 347,00 112,00 822 864,00 KÖ 995 665,44 KC 

VDZ plošné v barvé 1 585,00 150,00 237 750,00 KÖ 287 677,50 Kö 

VDZ ve strukturálním plastu - délící ura š. 12,5 cm 529,00 240,00 126 960,00 Kö 153 621.60 Kö 

VDZ ve strukturálním plastu - plošné v barvé 210,00 350,00 73 500,00 KC 88 935,00 KC 

VDZ plošné v termoplastu 60,00 360,00 21 600,00 Kö 26 136,00 KC 

celkem k fakturaci   1 455 266,00 KC 1 760 871,86 KC 

2 

 1 760 871.86 Kč 


