

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s. p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, na základě pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], email: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted], email: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu:

26300511/0100

datová schránka:

e8jcfsn

korespondenční adresa:

Lesy české republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry

Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Lesostavby Frýdek-Místek a. s.

se sídlem Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 451 93 118

DIČ: CZ45193118

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 471

zastoupená: Ing. Janem Bazgierem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

číslo účtu: 13403781/0100

datová schránka:

fhsq3sh

kontakt:

tel.: [redacted], e-mail: t [redacted]

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **Svinný potok, ř. km 0,000-3,300 (PŠ 2024)**, evidenční číslo zakázky: **S951/2025/163**, a to dle projektové dokumentace „Svinný potok, ř. km 0,000-3,300 (PŠ 2024)“, vypracované společností HydroIdea s.r.o., Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava, IČO: 029 29 368, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z veřejných zdrojů v rámci dotačního programu 129 370, podprogram 129 373 „Odstranění následků povodní roku 2024“**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelům od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

3. Předmětem závazku jsou stavební práce spočívající v odstranění povodňových škod ze září 2024 na poškozených částech vodního toku Svinný potok a vodohospodářského majetku (podélné opevnění, příčné objekty) v úseku ř. km cca 0,000-3,300. Poškozené objekty budou opraveny do původního technického stavu tak, aby byla nadále zajištěna stabilita koryta a ochrana přilehlého území obce Jindřichov.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli:
 - vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě,
 - kopii oznámení o obnově stavby nebo terénní úpravy podle ustanovení § 264 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 11. 3. 2025, oznámeno stavebnímu úřadu MÚ Krnov.
5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - vytyčení stavby (příp. pozemků) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - ochrana stávajících stromů proti poškození provozem na staveništi,
 - zajištění umístění oznámení o obnově stavby nebo terénní úpravy podle ustanovení §264 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů na viditelném místě u vstupu na staveniště a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - zajištění biologické dozoru v průběhu stavby,
 - projednání a zajištění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, zajištění, osazení a odstranění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
 - projednání, zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do koryta vodního toku,
 - zajištění složení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
 - pravidelné čištění a údržba dotčených komunikací,
 - úklid staveniště včetně příjezdových cest,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

- zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
- vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům,
- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin).

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.

9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 5 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: **3. 11. 2025**.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne **31. 10. 2026**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **9 500 000,00 Kč (slovy: devět milionů pět set tisíc korun českých) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

- a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
- b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.**Účtování a platební podmínky**

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (v 1 vyhotovení, může být elektronicky) na adresu: Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude v období od předání a převzetí staveniště do 15. 11. 2025 činit 500 000 Kč bez DPH (slovy pět set tisíc korun českých bez DPH).

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.**Provádění prací, práva a povinnosti**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za

- provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
 4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
 5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci*“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
 6. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území.
 7. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
 8. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu,

identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

9. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby); na své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace díla (stavby).
10. Zhotovitel zajistí na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
11. Zhotovitel je povinen plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“):
 - umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby,
 - zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popř. jejich kopie,
 - ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Zhotovitel je dále povinen zajistit řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle stavebního zákona.

12. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
13. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
14. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatelém (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).

16. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit.
17. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
18. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážných lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě

prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

19. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelům předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o odpadech*“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o ochraně zemědělského půdního fondu*“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,

- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím (jeho) prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
27. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá jej objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu,

zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.

33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.
34. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
36. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovému pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14* dnů od provedení kácení.

Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu: vrby - ■■■ Kč, ostatní měkké listnaté - ■■■ Kč, tvrdé listnaté - ■■■ Kč a jehličnany - ■■■ Kč. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za m³ surové dřevní hmoty. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon o DPH). Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na provedené kácení až po předání číselníku pokácené dřevní hmoty objednateli a jeho odsouhlasení objednatelem.

Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy, jsou možné až po potvrzení (odsouhlasení) číselníků objednatelem dle této smlouvy.

37. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
38. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
39. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:

- doklad o vytyčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace a leteckých snímků stavby z průběhu realizace stavby),
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,
- číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty,
- závěrečnou zprávu biologického dozoru stavby.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném dílu až do okamžiku, kdy jej objednatel (dokončené) převzal, popř. byl povinen převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 1 smlouvy, tj. nevyúčtuje v příslušném období stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % rozdílu mezi částkou, jíž měl zhotovitel dle čl. IV. odst. 1 smlouvy v příslušném období vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně vyúčtovanou.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH

- určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy) tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
- c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 12 nebo odst. 17 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 15 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 16 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 38 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
 5. V případě porušení čl. V. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
 6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 18 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 37 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
 8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 5 pracovních dnů s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky prokazující prodloužení její platnosti a účinnosti, nebo s obnovením (doplněním) bankovní záruky do plné výše dle této smlouvy po jejím čerpání, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.
 9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:

- a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
- b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.

- 2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
- 3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XI.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **3. 11. 2025**, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **31. 1. 2027**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, **nejpozději před podpisem této smlouvy**. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, resp. až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatel z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat

splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Ve Frýdku-Místku, dne:

V, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Lesy České republiky, s. p.

.....

Ing. Jan Bazgier

předseda představenstva

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 339-2-7 Svinný potok, ř.km 0,000-3,300 (PŠ 2024)			
Objednatel:	Lesy České republiky, s.p. - Správa toků-oblast povodí Odry Nádražní 2811 73801 Frýdek-Místek		IČO: 42196451 DIČ: CZ42196451
Zhotovitel:	Lesostavby Frýdek-Místek a. s. Slezská 2766 73801 Frýdek-Místek		IČO: 45193118 DIČ: CZ45193118
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			9 500 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 500 000,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		9 500 000,00 CZK
Základní DPH	21 %		1 995 000,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			11 495 000,00 CZK
v Frýdku-Místku dne 23.09.2025 Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 00	Vedlejší náklady	0,00	357 200,00	75 012,00	432 212,00	4
1	NAB R00	0,00	357 200,00	75 012,00	432 212,00	4
SO 01	Rekonstrukce	0,00	4 981 129,01	1 046 037,09	6 027 166,10	52
1	NAB R00	0,00	4 981 129,01	1 046 037,09	6 027 166,10	52
SO 02	Opravy	0,00	4 161 670,99	873 950,91	5 035 621,90	44
1	NAB R00	0,00	4 161 670,99	873 950,91	5 035 621,90	44
Celkem za stavbu		0,00	9 500 000,00	1 995 000,00	11 495 000,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 805 550,92	29,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			283 504,00	3,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 728 928,00	60,3
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			195 057,00	2,1
997	Přesun sutě	HSV			66 150,00	0,7
998	Přesun hmot	HSV			63 610,08	0,7
VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	HSV			94 000,00	1,0
VRN2	Příprava staveniště	HSV			53 000,00	0,6
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			32 200,00	0,3
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			13 000,00	0,1
VRN9	Ostatní náklady	HSV			165 000,00	1,7
Cena celkem					9 500 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	339-2-7	Svinný potok, ř.km 0,000-3,300 (PŠ 2024)
O:	SO 00	Vedlejší náklady
R:	1	NAB R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				94 000,00
1	011503000	Stavební průzkum	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Zdokumentování skutečného stavebně technického stavu okolních objektů, komunikací před začátkem výstavby díla. Zaznamenání rozsahu poruch do pasportních listů, pořízení fotodokumentace, popř. i videodokumentace. Po dokončení výstavby díla provedení repasportizace (zaznamenání stavebnětechnického stavu po ukončení stavby) a porovnání tohoto stavu se stavem před zahájením výstavby díla. V případě zjištění poškození objektů, komunikací bude provedena jejich oprava						
2	012002000	Geodetické práce	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - Vytýčení stavby a dočasných záborů v rozsahu staveniště odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství a zpracování souvisejících protokolů. - Průběžné vytýčení stavby, záborů a kontrolní měření stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství a zpracování souvisejících protokolů.						
3	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - Zajištění veškerých geodetických prací a potřebných geodetických podkladů odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství pro účely zpracování dokumentace skutečného provedení a pro kolaudaci stavby - objednateli bude předáno zaměření skutečného provedení stavby na podkladě katastrální mapy a potvrzené geodetem (3x paré + 1x v elektronické formě).						
4	R1_012103000	Inženýrské sítě	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí - zajištění souhlasů majetkových správců s činností v ochranných pásmech inženýrských sítí - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby - označení, ochrana, zajištění a zabezpečení stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště - respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem a vyhlášek a údajů jejich majetkových správců - provedení kopaných sond pro ověření umístění, hloubky uložení inženýrských sítí						
5	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - V případě dokončení stavby beze změn bude předána nová kopie původní dokumentace, která byla potvrzená stavebním úřadem a bude oražená jako dokumentace skutečného provedení stavby beze změn (2 pare + 1x v elektronické podobě). - V případě změn na stavbě, budou výkresy dokumentace přepracovány na aktuální stav se zakreslením změn a dokumentace bude předána jako nová (2 pare + 1x v elektronické podobě). - položka neobsahuje geodetické zaměření.						
6	R2_012303000	Provedení zápisu stavby do digitální technické mapy MSK dle vyhlášky č. 393/2020 Sb.	kpl	1,00000	24 000,00	24 000,00
Poznámka k položce: Položka obsahuje: - Zápis skutečného zaměření provedené stavby do DTM. (Podání autorizovaným zeměměřickým inženýrem s úředním oprávněním podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb.) - Doložení protokolu identifikátoru záznamu v DTM.						
Díl: VRN2		Příprava staveniště				53 000,00
7	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00

Položkový rozpočet

S:	339-2-7	Svinný potok, ř.km 0,000-3,300 (PŠ 2024)
O:	SO 00	Vedlejší náklady
R:	1	NAB R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

Zřízení a odstranění opatření k dočasné ochraně stávajících stromů, porostů a vegetačních ploch při stavební činnosti. Provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, které by mohly být činností na stavbě ohroženy či poškozeny a to obandážováním geotextilií a dřevěnými latěmi v. 2,5 m vč. ovázání.
- přepoklad 60 ks

8	R3_021203000	Slovení ryb	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00
---	--------------	-------------	-----	---------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

- Slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru.
- Včetně zajištění opakovaného slovení ryb z důvodu přerušení prací na toku či jiných podmínek dle vyjádření.
- Včetně umístění a údržba bariér zamezujících migraci ryb do prostoru staveniště.

9	R4_021203000	Biologický dozor v průběhu stavby	kpl	1,00000	18 000,00	18 000,00
---	--------------	-----------------------------------	-----	---------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

- Provedení opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných druhů přírody.
- Včetně slovení a transferu zvláště chráněných druhů živočichů.
- Součástí dozoru je i zpracování závěrečné zprávy, která bude předána při ukončení stavby.

Díl: VRN3	Zařízení staveniště	32 200,00
------------------	----------------------------	------------------

10	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
----	-----------	---------------------	-----	---------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

Zajištění a zabezpečení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací, včetně případných přípojek, přípravných prací, přípravy plochy, terénních úprav, přístupů, skládek, deponií, vybavení a zabezpečení staveniště, objektů pro pracovníky, oplocení, osvětlení.
Zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálů, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště.

11	R5_032403000	Projednání, zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do koryta dle zvolené technologie zhotovitele	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
----	--------------	--	-----	---------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

- Projednání, zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do koryta pro řádné provedení celého díla vč. případných poplatků za pronájem.
- Položka zahrnuje činnosti spojené s provedením zemních sypaných sjezdů do koryta, dle potřeby vč. zpevnění povrchu a dodávky materiálu.
- včetně případného provedení převedení vody pod sjezdem.
- včetně odstranění sjezdu, likvidace a uvedení do původního stavu.

12	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
----	-----------	--------------------------------	-----	---------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

Projednání a zajištění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Zajištění, osazení a odstranění dopravního značení.

13	R6_043203000	Pořizování fotodokumentace v digitální podobě vč. leteckých snímků stavby	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

- pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk
- pořízení leteckých snímků stavby před zahájením stavebních prací a dokončené stavby

14	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00
----	-----------	---------------------------------	-----	---------	----------	----------

Poznámka k položce:

Položkový rozpočet

S:	339-2-7	Svinný potok, ř.km 0,000-3,300 (PŠ 2024)
O:	SO 00	Vedlejší náklady
R:	1	NAB R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položka zahrnuje:

Součástí položky je dodávka a montáž informační tabule, na viditelném místě u vstupu na staveniště, s uvedením následujících údajů:

- Název stavby, zhotovitel stavby, investor stavby, uvedení dotačního titulu, cena stavby, termín dokončení stavby, atd.
- Umístění tabule s bezpečnostními pokyny na stavbu.
- Zajištění umístění stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.

Součástí položky je také dodávka a montáž stojanu pro umístění stále pamětní desky poskytovatele dotace.

Díl: VRN4		Inženýrská činnost				13 000,00
15	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00

Poznámka k položce:

Součástí položky je zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.:

- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví
- provedení případných opatření vyplývajících z plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
- platí pro celou stavbu

16	R7_042903000	Normá stěna	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
----	--------------	-------------	-----	---------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

Zajištění, instalace a udržování normé stěny proti případnému úniku oleje a maziv ze strojů stavební techniky, umístění v korytě pod realizovanými úseky po celou dobu stavby, odstranění a likvidaci normé stěny po dokončení stavebních prací.

Díl: VRN9		Ostatní náklady				165 000,00
17	R8_094002000	Čištění komunikací v průběhu stavby	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

Průběžné čištění dočasně dotčených povrchů komunikací, kropení proti prašnosti.

18	R9_094002000	Převedení vody včetně čerpání dle zvolené technologie zhotovitele	kpl	1,00000	50 000,00	50 000,00
----	--------------	---	-----	---------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

- převádění vody pro celou stavbu, včetně nákladů na pořízení, dovoz, zřízení a odvoz materiálu a likvidace provizorních zemních hrázek nebo jiného potřebného hrazení
- dodávku, montáž a demontáž odvodňovacího potrubí
- dále položka obsahuje veškeré čerpání vody na stavbě v potřebném rozsahu

19	R10_094002000	Uvedení všech povrchů a komunikací do původního stavu včetně protokolárního předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům	...	1,00000	100 000,00	100 000,00
----	---------------	---	-----	---------	------------	------------

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

- případné opravy asfaltových komunikací a ostatních komunikací (doplnění štrkových vrstev, oprava krajnic komunikací při jejich poškození atd.)
- uvedení pozemků do řádného stavu včetně dodávky vhodné zeminy pro terénní úpravy a ostatního materiálu.
- včetně travního osetí zelených ploch.

Položkový rozpočet

S:	339-2-7	Svinný potok, ř.km 0,000-3,300 (PŠ 2024)
O:	SO 01	Rekonstrukce
R:	1	NAB R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 236 522,00
1	1_R_001	Likvidace pařezů, kořenů a těžebních zbytků dřevní hmoty	soubor	1,00000	90 000,00	90 000,00

Poznámka k položce:

Zahrnuje zajištění kompletní likvidaci dřevní hmoty (pařezů, kořenů, větví a těžebních zbytků) z prostoru staveniště. Součástí je také likvidace dřevěných prvků rušených příčných prahů v délce 120,0m. Předpokládá se štěpkování a odvoz štěrky k dalšímu zpracování, nebo variantně odvoz uvedené dřevní hmoty na skládku do 40 km (např. skládka Supíkovice), včetně potřebné manipulace, přepravy, a poplatku za uložení. Připouští se i jiné využití, dle možností dodavatele v souladu s platnou legislativou (zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.).

2	1_R_002	Likvidace přebytků výkopku v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech	m3	894,00000	600,00	536 400,00
---	---------	--	----	-----------	--------	------------

Poznámka k položce:

Likvidace přebytků výkopku v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou náklady na odvoz zeminy, veškerá manipulace, uložení včetně poplatku za uložení, případné náklady za dodatečné rozbory výkopku.

- projektu uvažuje s uložením zeminy na skládce do 40 km (např. skládka Supíkovice)

- připouští se i jiný způsob likvidace přebytků, v souladu s platnou legislativou.

389,0"vykopávky pro koryta vodotečí" :

705,0"hloubení rýh š. do 2000 mm" :

-152,0 "mínus zásyp" :

-48,0 "minus uložení sypaniny na skládky_použití do

filtrační vrstvy balvanitého skluzu" :

894

894,00000

3	1_R_003	Likvidace vybouraných hmot a sutí v souladu se zák. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
---	---------	--	--------	---------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

Likvidace vybouraných hmot v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládce. Předpokládá se odvoz na skládku ve vzd. do 40 km (např. skládka Supíkovice). Připouští se i jiný způsob likvidace sutí, v souladu s platnou legislativou. Jedná se o likvidaci poškozené zídky zpev. maltou o objemu 6 m3 a likvidaci kamenného příčného objektu zpevněného maltou v rozsahu 3 m3

4	111251204	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny při LTM jednotlivé plochy přes 30 m2 strojně	m2	1 274,00000	29,00	36 946,00
---	-----------	--	----	-------------	-------	-----------

29,0+250,0+70,0+120,0+80,0+80,0+60,0+50,0+70,0+60,0
+60,0+60,0+50,0+175,0+60,0 "odstranění křovin SO 01" :

1274

1 274,00000

5	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	kus	1,00000	266,00	266,00
---	-----------	--	-----	---------	--------	--------

1"počet dle inventarizace dřevin" :

1

1,00000

6	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	kus	3,00000	379,00	1 137,00
---	-----------	--	-----	---------	--------	----------

3 "počet dle inventarizace dřevin" :

3

3,00000

7	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 300 do 400 mm	kus	4,00000	1 204,00	4 816,00
---	-----------	--	-----	---------	----------	----------

4 "počet dle inventarizace dřevin" :

4

4,00000

8	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 400 do 500 mm	kus	3,00000	2 310,00	6 930,00
---	-----------	--	-----	---------	----------	----------

3 "počet dle inventarizace dřevin" :

3

3,00000

9	112151115	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 500 do 600 mm	kus	5,00000	4 000,00	20 000,00
---	-----------	--	-----	---------	----------	-----------

5 "počet dle inventarizace dřevin" :

Položkový rozpočet

S:	339-2-7	Svinný potok, ř.km 0,000-3,300 (PŠ 2024)
O:	SO 01	Rekonstrukce
R:	1	NAB R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		5		5,00000		
10	112151116	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 600 do 700 mm 4 "počet dle inventarizace dřevin" : 4	kus	4,00000	5 817,00	23 268,00
11	112151119	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 900 do 1000 mm 1 "počet dle inventarizace dřevin" : 1	kus	1,00000	12 330,00	12 330,00
12	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm 1+3"počet stromů ke kácení" : 4	kus	4,00000	280,00	1 120,00
13	112251102	Odstranění pařezů D do 500 mm 4+3"počet stromů ke kácení" : 7	kus	7,00000	530,00	3 710,00
14	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm 5+4"počet stromů ke kácení" : 9	kus	9,00000	815,00	7 335,00
15	112251105	Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm 1"počet stromů ke kácení" : 1	kus	1,00000	1 827,00	1 827,00
16	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru Poznámka k položce: Třídění lomového kamene získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin, zídek atd. 17,0 "ř.km 0,240-0,280_znovupoužití kamene z gabionových konstrukcí" : 24,0 "odstranění příčných objektů_předpokládaný objem kamenných konstrukcí" : 16,0 "odstranění opevnění_Stabilizační pásy SO 01" : 25,0 "odstranění opevnění_Stabilizační prahy SO 01" : 8,0 "odstranění opevnění_Balvanité skluzy SO 01" : -3,0 "odstranění příčných objektů_předpokládaný objem kamenných konstrukcí zpevněných betonem" : 87	m3	87,00000	342,00	29 754,00
17	1_R_004	Třídění hlinitoštěrkových nánosů Poznámka k položce: Položka zahrnuje kompletní práce spojené s tříděním hlinitoštěrkových nánosů. Vytříděný objem materiálu bude použit pro filtrační vrstvu balvanitého skluzu o objemu 48,0 m3 a pro zásep za opěrné zídky o objemu 79,0 m3.	soubor	1,00000	37 400,00	37 400,00
18	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí 5*2,0 " počet křížení se sítěmi*předpokl. objem " : 10	m3	10,00000	532,00	5 320,00
19	124253101	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně 9,27+55,58+4,85+12,24+48,66 "výkopy svah dle výpočtu výměr pro SO 01 podélné opevnění" : 50,2 "výkopy svah dle výpočtu výměr pro SO 01 Stabilizační pásy" : 168,0 "výkopy svah dle výpočtu výměr pro SO 01 Stabilizační prahy" : 127,0 "výkopy svah dle výpočtu výměr pro SO 01 Balvanité skluzy" :	m3	389,00000	98,00	38 122,00

Položkový rozpočet

S:	339-2-7	Svinný potok, ř.km 0,000-3,300 (PŠ 2024)
O:	SO 01	Rekonstrukce
R:	1	NAB R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-16,0 "odstranění opevnění dle výpočtu výměr Stabilizační pásy SO 01" : -25,0 "odstranění opevnění dle výpočtu výměr Stabilizační prahy SO 01" : -8,0 "odstranění opevnění dle výpočtu výměr_Balvanité skluzy SO 01" : -6,0 "ř. km 0,240-0,280 Odstranění zídek_předpokládaný objem poškozené zídky" : -17,0 "ř. km 0,240-0,280 Odstranění zídek_Objem gabionových konstrukcí" : -(1+3+4+3)*0,5 "počet odstranění pařezů do pr. 0,5 m*předpokládaný objem 0,5 m3" : -(5+4+1)*1,0 "počet odstranění pařezů do pr. 1,0 m*předpokládaný objem 1,0 m3" : 0,7 "zaokrouhlení" : 389				389,00000
20	132251805	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 pro LTM	m3	705,00000	250,00	176 250,00
		3,09+23,82+2,91+6,12+24,33 "výkopy pod hladinou dle výpočtu výměr pro SO 01 podélné opevnění" : 139,6 "výkopy pod hladinou dle výpočtu výměr pro SO 01 Stabilizační pásy" : 312,0 "výkopy pod hladinou dle výpočtu výměr pro SO 01 Stabilizační prahy" : 217,0 "výkopy pod hladinou dle výpočtu výměr pro SO 01 Balvanité skluzy" : -24,0 "odstranění příčných objektů_předpokládaný objem kamenných konstrukcí" : 0,13 "zaokrouhlení" : 705				705,00000
21	132251891	Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm pro LTM v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3	m3	705,00000	160,00	112 800,00
22	162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	400,00000	78,00	31 200,00
		152,0*2 "převoz zeminy určené k zásypu na mezideponie a k místu určenému prozásyp" : 48,0*2 "převoz vytříděného materiálu pro zásyp filtrační vrstvy balvanitého skluzu" : 400				400,00000
23	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	200,00000	32,00	6 400,00
		152,0"naložení zeminy z mezideponie odvoz na zásypy" : 48,0 "naložení vytříděné zeminy pro zásyp filtrační vrstvy balvanitých skluzů" : 200				200,00000
24	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	48,00000	16,00	768,00
		48,0 "dle výpočtu výměr uložení filtrační vrstvy pro balvanitý skluz" : 48				48,00000
25	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných stroje	m3	152,00000	100,00	15 200,00
		5,15+33,75+3,88+7,14+28,39"dle výpočtu výměr zásypy Podélné opevnění SO 01" : 17,0 "dle výpočtu výměr_Stabilizační pásy SO 01" : 28,0 "dle výpočtu výměr_Stabilizační prahy SO 01" : 13,0 "dle výpočtu výměr_Balvanité skluzy SO 01" :				

Položkový rozpočet

S:	339-2-7	Svinný potok, ř.km 0,000-3,300 (PŠ 2024)
O:	SO 01	Rekonstrukce
R:	1	NAB R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(1+3+4+3)*0,5 "počet odstranění pařezů do pr. 0,5 m*předpokládaný objem 0.5 m3" : (5+4+1)*1,0 "počet odstranění pařezů do pr. 1,0 m*předpokládaný objem 1,0 m3" : 0,19 "zaokrouhlení" : 152		152,00000		
26	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně 6,18+45,66+5,34"dle výpočtu výměr zatravnění roviny Podélné opevnění SO 01" : 0,82 "zaokrouhlení" : 58	m2	58,00000	12,00	696,00
27	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním 58,0"úprava před rozprostření ornice v rovině" : 58	m2	58,00000	18,00	1 044,00
28	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	58,00000	5,00	290,00
29	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně 11,22+44,61 "dle výpočtu výměr Zatravnění svahu Podélné opevnění SO 01" : 0,17 "zaokrouhlení" : 56	m2	56,00000	115,00	6 440,00
30	182201101	Svahování násypů 56,0"úprava rozprostření ornice ve svahu" : 56	m2	56,00000	45,00	2 520,00
31	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	56,00000	12,00	672,00
32	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná (58,0+56,0)/10000*250 "uvažováno 250kg/ha plochy" : 2,85	kg	2,85000	140,00	399,00
33	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice Poznámka k položce: koeficient množství - obj. hmotnost 1,4 t /m3 58,0*0,1 "rozprostření ornice ve svahu*tl. vrstvy" : 56,0*0,1 "rozprostření ornice ve svahu*tl. vrstvy" : 11,4*1,4 'Přepočtené koeficientem množství : 15,96	t	15,96000	950,00	15 162,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				271 440,00
34	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 Poznámka k položce: Betonová podkladní deska a zálivka na rubu zdi. Betonování bude probíhat postupně ve vrstvách. bednění není uvažováno, prostor pro betonáž je nutné předem připravit a vymezit.Koeficient 1,3 - navýšení o 30% pro vyplnění prostoru na rubu. 0,7*10,0+0,9*10,0+ 1,0*10,0+1,0*10,0"plocha betonové konstrukce odečtena z PR*délka" : 36*1,3 'Přepočtené koeficientem množství : 46,8	m3	46,80000	5 800,00	271 440,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 266 896,00
35	4_R_005	Zához z lomového kamene hmotnost kamenů do 500 kg bez výplně - bez dodávky kamene Poznámka k položce:	m3	70,00000	1 250,00	87 500,00

Položkový rozpočet

S:	339-2-7	Svinný potok, ř.km 0,000-3,300 (PŠ 2024)
O:	SO 01	Rekonstrukce
R:	1	NAB R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Zához z lomového kamene z rušených kamenných konstrukcí. Použití do záhozů před prahy ve směru proti proudu.

24,0-3,0"odstranění příčných objektů_Předpokládaný
objem kamenných konstrukcí-Předpokládaný objem
kamenných konstrukcí zpev. maltou" :
16,0 "odstranění opevnění dle výpočtu výměr_Stabilizační
pásky SO 01" :
25,0 "odstranění opevnění dle výpočtu výměr_Stabilizační
prahy SO 01" :
8,0 "odstranění opevnění dle výpočtu výměr_Balvanité
skluzy SO 01" :
70

70,00000

36	462513169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 500 kg	m2	70,00000	120,00	8 400,00
37	4_R_006	Příplatek za provedení rovnání v ostrém sklonu	m3	108,00000	53,00	5 724,00

Poznámka k položce:

Cena zahrnuje uložení kamenné rovnání v ostrém sklonu, kameny budou uloženy delší stranou do svahu, vč.
vyplnění dutin ostrohranným kamenivem - viz TZ
6,18+45,66+5,34+10,20+40,55"dle výpočtu výměr
hmotnost nad 1000 kg (opěrné zídky)_Podélné opevnění
SO 01" :
0,07 "zaokrouhlení" :
108

108,00000

38	4_R_007	Příplatek za začistění lícové strany opěrných zídek do betonu	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
----	---------	--	-----	---------	----------	----------

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje kompletní práce a materiál potřebný k provedení začistění lícové strany opěrných zídek do betonu v
případě proniknutí betonové směsi.

39	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce	m3	328,00000	2 350,00	770 800,00
----	-----------	--	----	-----------	----------	------------

51,0 "dle výpočtu výměr hmotnost 200-500
kg Stabilizační pásky SO 01" :
185,0 "dle výpočtu výměr hmotnost 200-500
kg Stabilizační prahy SO 01" :
162,0 "dle výpočtu výměr hmotnost 200-500 kg_Balvanité
skluzy SO 01" :
-70,0 "znovupoužití kamene ze zrušených opevnění" :
328

328,00000

40	463211158	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce	m3	800,00000	2 350,00	1 880 000,00
----	-----------	--	----	-----------	----------	--------------

6,18+45,66+5,34+10,20+40,55"dle výpočtu výměr
hmotnost nad 1000 kg (opěrné zídky)_Podélné opevnění
SO 01" :
103,0 "dle výpočtu výměr hmotnost nad 500
kg Stabilizační pásky SO 01" :
172,0 "dle výpočtu výměr hmotnost nad 500
kg Stabilizační prahy SO 01" :
130,0 "dle výpočtu výměr hmotnost nad 500 kg_Balvanité
skluzy SO 01" :
73,0 "dle výpočtu výměr hmotnost nad 1000
kg Stabilizační pásky SO 01" :
163,0 "dle výpočtu výměr hmotnost nad 1000
kg Stabilizační prahy SO 01" :
51,0 "dle výpočtu výměr hmotnost nad 1000 kg_Balvanité
skluzy SO 01" :
0,07 "zaokrouhlení" :
800

800,00000

41	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m3	138,00000	1 000,00	138 000,00
----	-----------	---	----	-----------	----------	------------

Položkový rozpočet

S:	339-2-7	Svinný potok, ř.km 0,000-3,300 (PŠ 2024)
O:	SO 01	Rekonstrukce
R:	1	NAB R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		155,0 "pohoz dle výpočet výměr z LK 63-250 kg_Podélné opevnění SO 01" : -17,0 "objem gabionových konstrukcí, které budou použity pro pohoz" : 138		138,00000		
42	178153501	Uložení sypanin z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7 do hrází ve vrstvách tloušťky do 600 mm 17,0 "pohoz z LK_materiál získaný z bourání gabionových konstrukcí" : 17	m3	17,00000	116,00	1 972,00
43	4_R_008	Odstranění příčného prahu z jednoduchých kleštin 120,0 "odstranění příčných objektů_délka dřevěných konstrukcí" : 120	m	120,00000	3 100,00	372 000,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				109 966,00
44	9_R_009	Úprava kanalizačních výústí Poznámka k položce: Položka představuje úpravu kanalizačních výústí. Jedná se o zkrácení, případně prodloužení trubky dle nově navrženého svahu. V případě potřeby použití spojky např. flex seal pro propojení různých typů potrubí. Cena je uvedena včetně potřebného materiálu (spojek, potrubí, atd.) a montáže. Předpokládá se úprava 1 ks kanalizačních výústí.	soubor	1,00000	5 950,00	5 950,00
45	9_R_010	Úprava vodovodního potrubí umístěného na mostní konstrukci Poznámka k položce: Položka zahrnuje veškeré práce a materiály spojené s úpravou vodovodního potrubí umístěného na mostní konstrukci dle popisu v TZ, zejména zajištění sítě proti posunu a poškození, instalace půlené chráničky, vyplnění volného prostoru a její obetonování.	ks	1,00000	45 000,00	45 000,00
46	966025112	Bourání konstrukcí LTM zdíva kamenného na MC strojně 4,0 "ř. km 0,240-0,280_objem poškozené zídky" : 3,0 "odstranění příčných objektů_předpokládaný objem kamenných konstrukcí zpevněných maltou" : 7	m3	7,00000	1 750,00	12 250,00
47	966021112	Bourání konstrukcí LTM zdíva kamenného na MC ručně 2,0 "ř. km 0,240-0,280_objem poškozené zídky v blízkosti vodovodu" : 2	m3	2,00000	3 101,00	6 202,00
48	962022691	Bourání gabionů přes 1 m3 17,0 "ř. km 0,240-0,280_objem gabionových konstrukcí" : 17	m3	17,00000	742,00	12 614,00
49	114203104	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho 24,0 "odstranění příčných objektů_předpokládaný objem kamenných konstrukcí" : 16,0 "odstranění opevnění_Stabilizační pásy SO 01" : 25,0 "odstranění opevnění_Stabilizační prahy SO 01" : 8,0 "odstranění opevnění_Balvanité skluzy SO 01" : -3,0 "odstranění příčných objektů_předpokládaný objem kamenných konstrukcí zpev. maltou" : 70	m3	70,00000	185,00	12 950,00
50	9_R_011	Zajištění stávajících objektů v blízkosti výstavby Poznámka k položce: Položka zahrnuje kompletní práce a materiál potřebný k provedení zajištění údriny v ř. km 2,490.	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: 997		Přesun sutě				62 055,00
51	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot Poznámka k položce:	t	260,00000	63,00	16 380,00

Položkový rozpočet

S:	339-2-7	Svinný potok, ř.km 0,000-3,300 (PŠ 2024)
O:	SO 01	Rekonstrukce
R:	1	NAB R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

koeficient množství - obj. hmotnost 2,5 t /m3

17,0*2 "nakládání pro odvoz a dovoz materiálu z
gabionových konstrukcí pro opětovné použití " :
70,0*1 "nakládání pro dovoz materiálu z rušených
kamenných konstrukcí pro opětovné použití" :
104*2,5 'Přepočtené koeficientem množství :

260

260,00000

52	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	435,00000	105,00	45 675,00
----	-----------	---	---	-----------	--------	-----------

Poznámka k položce:

koeficient množství - obj. hmotnost 2,5 t /m3

17,0*2 "odvoz a dovoz materiálu z gabionových konstrukcí
pro opětovné použití " :
70,0*2"odvoz a dovoz materiálu z rušených kamenných
konstrukcí pro opětovné použití" :
174*2,5 'Přepočtené koeficientem množství :

435

435,00000

Díl: 998	Přesun hmot					34 250,01
53	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	2 283,33400	10,00	22 833,34
54	998332092	Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za zvětšený přesun do 2000 m	t	2 283,33400	5,00	11 416,67

Položkový rozpočet

S:	339-2-7	Svinný potok, ř.km 0,000-3,300 (PŠ 2024)
O:	SO 02	Opravy
R:	1	NAB R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 569 028,92
1	1.1_R_001	Likvidace pařezů, kořenů a těžebních zbytků dřevní hmoty	soubor	1,00000	90 000,00	90 000,00

Poznámka k položce:

Zahrnuje zajištění kompletní likvidaci dřevní hmoty (pařezů, kořenů, větví a těžebních zbytků) z prostoru staveniště. Součástí je také likvidace dřevěných prvků rušeného podélného opevnění v délce 218,0m. Předpokládá se štěpkování a odvoz štěpky k dalšímu zpracování, nebo variantně odvoz uvedené dřevní hmoty na skládku do 40 km (skládky Supíkovic), včetně potřebné manipulace, přepravy, a poplatku za uložení. Připouští se i jiné využití, dle možností dodavatele, v souladu s platnou legislativou (zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.).

2	1.1_R_002	Likvidace přebytků výkopku v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech	m3	61,00000	612,00	37 332,00
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------

Poznámka k položce:

Likvidace přebytků výkopku v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou náklady na odvoz zeminy, veškerá manipulace, uložení, včetně poplatku za uložení, případné náklady za dodatečné rozbory výkopku.

- projekt uvažuje s uložením zeminy na skládce do 40 km (např. skládka Supíkovic).

- Připouští se i jiný způsob likvidace přebytků, v souladu s platnou legislativou.

418,0"výkopávky pro koryta vodotečí" :

668,0"hloubení rýh š. do 2000 mm" :

-941,0 "mínus zásyp" :

-84,0 "minus uložení sypaniny" :

61

61,00000

3	1.1_R_003	Likvidace vybouraných hmot a sutí v souladu se zák. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
---	-----------	--	--------	---------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

Likvidace vybouraných hmot v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládce. Předpokládá se odvoz na skládku ve vzd. do 40 km (např. skládka Supíkovic). Připouští se i jiný způsob likvidace sutí, v souladu s platnou legislativou. Jedná se o likvidaci poškozených betonových a železobetonových objektů v prostoru staveniště (zrušený železobetonový objekt pro odběr), suť získaná z pročištění koryta (naplavené cihlové a betonové objekty) a rušený kamenný přístup do koryta zpevněný maltou. Předpokládaný objem 15 m3

4	1.1_R_004	Vyčištění koryta vodního toku od komunálního odpadu	soubor	1,00000	130 000,00	130 000,00
---	-----------	---	--------	---------	------------	------------

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje kompletní práce spojené s vyčištěním koryta od komunálního odpadu v celém řešeném území ř. km 0,000-3,300.

5	111251204	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny při LTM jednotlivé plochy přes 30 m2 strojně	m2	2 360,00000	29,00	68 440,00
---	-----------	--	----	-------------	-------	-----------

1160,0 "vyčištění koryta toku od vyvrácených dřevin,

keřových porostů a náletů v průtočném profilu do pr. 0,15

m dle výpočtu výměr" :

175,0+220,0+160,0+180,0+180,0+75,0+90,0+80,0+40,0"o

dstranění křovin SO 02" :

2360

2 360,00000

6	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	440,00000	73,00	32 120,00
---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

880,0*0,5 "ř. km 0,000-0,230 plocha ořezu keřových

porostů při lici rovnaniny" :

440

440,00000

7	1.1_R_005	Ošetření řezných ploch dřevin při lici rovnaniny D do 10 cm postřikem herbicidy	m2	440,00000	92,00	40 480,00
---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

880,0*0,5 "ř. km 0,000-0,230 plocha ořezu keřových

porostů při lici rovnaniny" :

440

440,00000

8	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	kus	1,00000	266,00	266,00
---	-----------	--	-----	---------	--------	--------

Položkový rozpočet

S:	339-2-7	Svinný potok, ř.km 0,000-3,300 (PŠ 2024)
O:	SO 02	Opravy
R:	1	NAB R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1 "počet dle inventarizace dřevin" :				
		1		1,00000		
9	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	kus	4,00000	379,00	1 516,00
		4 "počet dle inventarizace dřevin" :				
		4		4,00000		
10	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 300 do 400 mm	kus	1,00000	1 204,00	1 204,00
		1 "počet dle inventarizace dřevin" :				
		1		1,00000		
11	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 400 do 500 mm	kus	4,00000	2 310,00	9 240,00
		4 "počet dle inventarizace dřevin" :				
		4		4,00000		
12	112151116	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 600 do 700 mm	kus	2,00000	5 817,00	11 634,00
		2 "počet dle inventarizace dřevin" :				
		2		2,00000		
13	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	24,00000	222,00	5 328,00
		12 "počet stromů vyvrácených po povodních do pr. 0,2 m" :				
		:				
		12 "počet stromů vyvrácených po povodních do pr. 0,3 m" :				
		:				
		24		24,00000		
14	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,00000	400,00	1 200,00
		3 "počet stromů vyvrácených po povodních do pr. 0,4 m" :				
		3		3,00000		
15	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	5,00000	645,00	3 225,00
		4 "počet stromů vyvrácených po povodních do pr. 0,6 m" :				
		1 "počet stromů vyvrácených po povodních do pr. 0,7 m" :				
		5		5,00000		
16	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	29,00000	280,00	8 120,00
		1+4 "počet stromů ke kácení" :				
		24 "počet stromů vyvrácených po povodních" :				
		29		29,00000		
17	112251102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	8,00000	530,00	4 240,00
		1+4 "počet stromů ke kácení" :				
		3 "počet stromů vyvrácených po povodních" :				
		8		8,00000		
18	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	40,00000	815,00	32 600,00
		5+2 "počet stromů ke kácení" :				
		1+1+17+6 "počet pařezů k odstranění" :				
		5 "počet stromů vyvrácených po povodních" :				
		3 "počet pařezů nacházejících se v průtočném profilu" :				
		40		40,00000		
19	112211205	Odřezání pařezů D přes 900 do 1100 mm	kus	1,00000	1 510,92	1 510,92

Položkový rozpočet

S:	339-2-7	Svinný potok, ř.km 0,000-3,300 (PŠ 2024)
O:	SO 02	Opravy
R:	1	NAB R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1 "postupné odřezání pařezu ř. km 0,080 tak, aby nedošlo k ohrožení stability objektu" : 1		1,00000		
20	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm 3+12+2 "počet pařezů k odstranění" : 17	kus	17,00000	1 337,00	22 729,00
21	112251105	Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm 2 "počet pařezů k odstranění" : 2	kus	2,00000	1 827,00	3 654,00
22	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru Poznámka k položce: Třídění lomového kamene získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin, zídek atd. 15,0 "znovupoužití kamene z rušených kamenných konstrukcí" : 15	m3	15,00000	342,00	5 130,00
23	1.1_R_006	Třídění hlinitoštěrkových nánosů Poznámka k položce: Položka zahrnuje kompletní práce spojené s tříděním hlinitoštěrkových nánosů. Vytríděný objem materiálu bude použit pro zásyp za opěrnou zídku o objemu 380,0 m3.	soubor	1,00000	37 400,00	37 400,00
24	120001101	Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí 8*2,0 " počet křížení se sítěmi*předpokl. objem " : 45,0 " délka souběhu s vodovodem" : 61	m3	61,00000	532,00	32 452,00
25	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně 562,0 "výkopy svah dle výpočtu výměr_podélné opevnění celkem" : -130,60 "výkopy svah dle výpočtu výměr_podélné opevnění pro SO 01" : 17,0 "výkopy svah dle výpočtu výměr_Oprava příčných objektů doplněním kameniva SO 02" : 44,0 "ř. km 0,000-0,230 Oprava přeskládáním a doplněním Oprava doplněním" : -7,0 "ř. km 0,040-0,170 Odstranění zídek_předpokládaný objem poškozené zídky" : -5,0 "ř. km 0,4521-0,5171 Odstranění opevnění předpokládaný objem porušených konstrukcí" : -3,0 "ř. km 2,4509-2,4710 Odstranění opevnění předpokládaný objem porušených konstrukcí" : -4,0 "zrušení kamenného přístupu do koryta" : -(5+5)*0,5 "počet odstranění pařezů do pr. 0,5 m*předpokládaný objem 0,5 m3" : -(32+17+2)*1,0 "počet odstranění pařezů do pr. 1,0 m*předpokládaný objem 1,0 m3" : 0,6 "zaokrouhlení" : 418	m3	418,00000	98,00	40 964,00
26	132251805	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 pro LTM 696,0 "výkopy pod hladinou dle výpočtu výměr_podélné opevnění celkem" : -60,27 "výkopy pod hladinou dle výpočtu výměr_podélné opevnění pro SO 01" : 12,0 "výkopy pod hladinou dle výpočtu výměr_Oprava příčných objektů doplněním kameniva SO 02" :	m3	668,00000	250,00	167 000,00

Položkový rozpočet

S:	339-2-7	Svinný potok, ř.km 0,000-3,300 (PŠ 2024)
O:	SO 02	Opravy
R:	1	NAB R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		20,25 "ř. km 1,0889 Pročištění přítoku" : 0,02 "zaokrouhlení" : 668		668,00000		
27	132251891	Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm pro LTM v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3	m3	668,00000	160,00	106 880,00
28	162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 941,0*2 "převoz zeminy určené k zásypu na mezideponie a k místu určenému pro zásyp" : 84,0*2 "převoz zeminy určené k násypu na mezideponie a k místu určeného pro násyp" : 2050	m3	2 050,00000	78,00	159 900,00
				2 050,00000		
29	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 941,0"naložení zeminy z mezideponie odvoz na zásypy" : 84,0 "naložení zeminy z mezideponie odvoz na násypy" : 1025	m3	1 025,00000	32,00	32 800,00
				1 025,00000		
30	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně 961,0 "zásypy zeminou dle výpočtu výměr_podélné opevnění celkem" : -78,31 "zásypy zeminou dle výpočtu výměr_podélné opevnění pro SO 01" : 2,0 "dle výpočtu výměr_Oprava příčných objektů doplněním kameniva SO 02" : (5+5)*0,5 "počet odstranění pařezů do pr. 0,5 m*předpokládaný objem 0,5 m3" : (32+17+2)*1,0 "počet odstranění pařezů do pr. 1,0 m*předpokládaný objem 1,0 m3" : 0,31 "zaokrouhlení" : 941	m3	941,00000	100,00	94 100,00
				941,00000		
31	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS 84,0 "násypy zeminou dle výpočtu výměr_podélné opevnění celkem" : 84	m3	84,00000	40,00	3 360,00
				84,00000		
32	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně 925,0 "zatravnění roviny dle výpočtu výměr_podélné opevnění celkem" : -58,0 "zatravnění roviny dle výpočtu výměr_podélné opevnění pro SO 01" : 867	m2	867,00000	12,00	10 404,00
				867,00000		
33	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 867,0"úprava před rozprostření ornice v rovině" : 867	m2	867,00000	18,00	15 606,00
				867,00000		
34	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	867,00000	5,00	4 335,00
35	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně 787,0 "zatravnění svahu dle výpočtu výměr_podélné opevnění celkem" : -56,0 "zatravnění svahu dle výpočtu výměr_podélné opevnění pro SO 01" : 731	m2	731,00000	115,00	84 065,00
				731,00000		

Položkový rozpočet

S:	339-2-7	Svinný potok, ř.km 0,000-3,300 (PŠ 2024)
O:	SO 02	Opravy
R:	1	NAB R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	182201101	Svahování násypů	m2	731,00000	45,00	32 895,00

731,0 "úprava rozprostření ornice ve svahu" :

731

731,00000

37	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	731,00000	12,00	8 772,00
38	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	39,95000	140,00	5 593,00

(867,0+731,0)/10000*250 "uvažováno 250kg/ha plochy" :

39,95

39,95000

39	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	223,72000	950,00	212 534,00
----	----------	------------------------------------	---	-----------	--------	------------

Poznámka k položce:

koeficient množství - obj. hmotnost 1,4 t / m3

867,0*0,1 "rozprostření ornice ve svahu*tl. vrstvy" :

731,0*0,1 "rozprostření ornice ve svahu*tl. vrstvy" :

159,8*1,4 'Přepočtené koeficientem množství :

223,72

223,72000

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					12 064,00
40	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	2,08000	5 800,00	12 064,00

Poznámka k položce:

Betonová podkladní deska a zálivka na rubu zdi. Betonování bude probíhat postupně ve vrstvách. bednění není uvažováno, prostor pro betonáž je nutné předem připravit a vymezit. Koeficient 1,3 - navýšení o 30% pro vyplnění prostoru na rubu.

0,8*2,0"plocha betonové konstrukce odečtena za PR*délka"

:

1,6*1,3 'Přepočtené koeficientem množství :

2,08

2,08000

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					2 462 032,00
41	4.1_R_007	Zához z lomového kamene hmotnost kamenů do 500 kg - bez dodávky kamene	m3	15,00000	1 250,00	18 750,00

Poznámka k položce:

Zához z lomového kamene z rušených kamenných konstrukcí. Použití do záhozů před prahy ve směru proti proudu.

7,0 "ř. km 0,040-0,170 odstranění zídek_Předpokládáný

objem porušených konstrukcí" :

5,0 "ř. km 0,4521-0,5171 Odstranění

opevnění Předpokládáný objem porušených konstrukcí" :

3,0 "ř. km 2,4509-2,4710 Odstranění

opevnění Předpokládáný objem porušených konstrukcí" :

15

15,00000

42	462513169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 500 kg	m2	15,00000	120,00	1 800,00
43	4.1_R_008	Příplatek za provedení rovnaniny v ostrém sklonu	m3	331,00000	52,00	17 212,00

Poznámka k položce:

Cena zahrnuje uložení kamenné rovnaniny v ostrém sklonu, kameny budou uloženy delší stranou do svahu, vč. vyplnění dutin ostrohranným kamenivem - viz TZ

331,0"dle výpočtu výměr hmotnost 500-1500 kg_Podélné

opevnění SO 02" :

331

331,00000

44	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce	m3	631,00000	2 350,00	1 482 850,00
----	-----------	---	----	-----------	----------	--------------

582,0 "dle výpočtu výměr hmotnost do 500 kg_Podélné

opevnění celkem" :

20,0 "dle výpočtu výměr hmotnost do 500 kg_oprava

příčných objektů doplněním kameniva SO 02" :

Položkový rozpočet

S:	339-2-7	Svinný potok, ř.km 0,000-3,300 (PŠ 2024)
O:	SO 02	Opravy
R:	1	NAB R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		44,0 "ř. km 0,000-2,230 Oprava přeskládáním a doplněním oprava doplněním" : -15,0 "znovupoužití kamene ze zrušených opevnění" : 631		631,00000		
45	463211158	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce	m3	349,00000	2 350,00	820 150,00
		439,0 "dle výpočtu výměr hmotnost nad 500 kg_Podélné opevnění celkem (včetně opěrných zídek hm. nad 1000 kg)" : -108,0 "dle výpočtu výměr hmotnost nad 500 kg_Podélné opevnění pro SO 01" : 18,0 "dle výpočtu výměr hmotnost nad 500 kg oprava příčných objektů doplněním kameniva SO 02" : 349		349,00000		
46	4.1_R_009	Přeskládání lomového kamene	m2	181,00000	670,00	121 270,00
		176,0 "ř. km ,0000-.0230 Oprava přeskládáním a doplněním Oprava přeskládáním" : 5,0 "Oprava příčných objektů doplněním kameniva SO 02 Přeskládání opevnění" : 181		181,00000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				85 091,00
47	9.1_R_010	Úprava kanalizačních výústí	soubor	1,00000	5 950,00	5 950,00
		Poznámka k položce: Položka představuje úpravu kanalizačních výústí. Jedná se o zkrácení, případně prodloužení trubky dle nově navrženého svahu. V případě potřeby použití spojky např. flex seal pro propojení různých typů potrubí. Cena je uvedena včetně potřebného materiálu (spojek, potrubí, atd.) a montáže. Předpokládá se úprava 6 ks kanalizačních výústí.				
48	114203104	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho	m3	15,00000	185,00	2 775,00
		7,0 "ř. km 0,040-0,170 Odstranění zídek_Předpokládáný objem porušených konstrukcí" : 5,0 "ř. km 0,4521-0,5171 Odstranění opevnění Předpokládáný objem porušených konstrukcí" : 3,0 "ř. km 2,4509-2,4710 Odstranění opevnění Předpokládáný objem porušených konstrukcí" : 15		15,00000		
49	467952012	Odstranění prahu z dvojitých kleštín	m	218,00000	262,00	57 116,00
		109,0*2 "odstranění původního opevnění v ř. km 0,2865-3951 délka*počet břehů" : 218		218,00000		
50	966025112	Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně	m3	11,00000	1 750,00	19 250,00
		4,0 "ř. km 0,240-0,280_objem poškozené zídky" : 3,0 "odstranění příčných objektů_předpokládáný objem kamenných konstrukcí zpevněných maltou" : 4,0 "zrušení kamenného přístupu do koryta" : 11		11,00000		
Díl: 997		Přesun sutě				4 095,00
51	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	15,00000	63,00	945,00
		Poznámka k položce: koeficient množství - obj. hmotnost 2,5 t /m3 15,0*1 "nakládání pro dovoz materiálu z rušených kamenných konstrukcí pro opětovné použití" : 15		15,00000		
52	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	30,00000	105,00	3 150,00
		Poznámka k položce:				

Položkový rozpočet

S:	339-2-7	Svinný potok, ř.km 0,000-3,300 (PŠ 2024)
O:	SO 02	Opravy
R:	1	NAB R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

koeficient množství - obj. hmotnost 2,5 t /m3

15,0*2"odvoz a dovoz materiálu z rušených kamenných
konstrukcí pro opětovné použití" :

30

30,00000

Díl: 998	Přesun hmot					29 360,07
53	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	1 957,33800	10,00	19 573,38
54	998332092	Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za zvětšený přesun do 2000 m	t	1 957,33800	5,00	9 786,69