

Č.	Termín realizace	Položka rozvoje	Corová část IS DTM	Má vliv na cenu technické podpory	Pozice poskytovatele	Hod. sazba pozice	Počet MJ pozice	Cena za pozice v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Společný vývoj		Individuální počet MJ na jeden kraj	Celkový počet MJ na jeden kraj	Cena za pozici pro jeden kraj v Kč bez DPH	Cena celkem pro jeden kraj v Kč bez DPH
										Společné MJ pozice	Podíl jednoho kraje na vývoji za MJ pozice				
Položky rozvoje IS DMT pro rok 2025 - 02															
1	6/2026	Implementace funkcionářů agentury EPSI/GIA/PSP – plánované stavební práce Úpravy intergračního rozhraní DMVS R45, R46 Úpravy správy aktualizačních dat - evidence budoucích stavebníků Úpravy správy aktualizačních dat - evidence aktualizačních dokumentací PSP Úpravy datového modelu - implementace PSPI do referenčního datového skladu Úpravy datového modelu - implementace GIA do referenčního datového skladu Úpravy datového modelu - historizace PSP, GIA Úpravy správce skladu DTM Úpravy importních komponent - revize stávajících nástrojů importu a kontroly Úpravy komponent pro zapracování DTM - doplnění zapracování PSP DTM Migrace datového skladu do nového DM Mapové služby Mapový klient - Statistiky - Archivace - Georeporty	ANO	ANO	Programátor	1 863,90 Kč	3630	6 765 957 Kč	11 361 713,10 Kč	1380	230	375	605	1 127 660 Kč	1 893 618,85 Kč
		Konzultant junior	1 449,70 Kč	852	1 235 144 Kč	282	47	95		142	205 857 Kč				
		Konzultant senior	1 553,25 Kč	1626	2 525 585 Kč	840	140	131		271	420 931 Kč				
		Vedoucí projektu	1 656,80 Kč	504	835 027 Kč	300	50	34		84	139 171 Kč				
CELKEM									11 361 713,10 Kč	1 893 618,85 Kč					