



Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Nátěr ocelové konstrukce **CENOVÁ NABÍDKA**

dostavba Teoretických ústavů LF UP

FAST SPIDER
David Kadeřábek

Cílem činnosti je realizace odstranění původní krycí barvy na ocelových nosných konstrukcích viz fotodokumentace na budově Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Rozsah zakázky – TÚ LF UP

Horizontální nosné ocelové konstrukce v zadním traktu budovy cca 11 ks + spojovací a ukotvující části.

Položka	Položková cena	Počet pracovních dnů
Spotřební materiál	8 000	
Pronájem lešení, doprava, montáž	10 500	0,5
Broušení ocelových konstrukcí	54 000	3
První nátěr nosné ocelové konstrukce	36 000	2,5
Druhý nátěr nosné ocel. kon.	32 000	2
PU barva v odsouhlaseném odstínu	19 000	
	159 500	

Krycí materiál – barva bude účtována dle zvoleného odstínu, požadovaných mikronů a skutečné spotřeby.

Termín realizace: listopad 2025.

Ceny jsou konečné, nejsme plátcí DPH.

Dodatkové plochy

V případě požadavku broušení a nátěr dodatkových ploch je cena stanovena na 2.500,- Kč za každých 10 m².

Technologický postup

Práce budou prováděny z lešení a horolezeckou technikou spuštěním ze střechy objektu.

Povinnosti objednavatele

Umožnit dodavateli přístup na všechny potřebné plochy, a především střechy každý den mezi 6:00 a 22:00 hod.

Bezpečnost

Všichni pracovníci firmy Fastspider jsou řádně proškoleni dle platné legislativy a vykonávají práci dle stanovených jednotlivých technologických postupů. Všichni pracovníci používají zákonem předepsané OOP.

Kvalita

Vzhledem k charakteru prací dodavatel ručí za kvalitu provedené práce 24 měsíců od jejího provedení. Převzetí díla provede odběratel nejpozději do 3 dnů od ohlášení dokončení. Převzetí bude potvrzeno zástupcem odběratele do předávacího protokolu. V případě nereagování odběratele na výzvu k předání plochy do tří dnů od nahlášení je plocha považována automaticky za předanou a schválenou.

Dodání

Práce budou započaty nejpozději 15 dnů od obdržení závazné písemné objednávky, potvrzením ceny a akceptací nabídky. Veškeré práce budou dokončeny nejpozději do 20 dnů od jejich započetí. Práce není možné provádět v zákonem uvedených případech (především dešť, viz NV č. 362/2005). V případě klimatických podmínek znemožňujících práce se lhůta pro dodání prodlužuje za všechny dny, kdy více než půl dne souvisle přšelo nebo za všechny dny, kdy po podstatnou část dne přšelo v intervalech.

V případě objednávky broušení a nátěr dodatkových ploch se lhůta pro dodání prodlužuje vždy o jeden den za každých přioobjednaných 20 m².

Škody

Dodavatel je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil žádné škody na objektu.

Platební podmínky

Práce budou fakturovány po jejich skončení jednou fakturou se splatností 20 dnů.

Platnost nabídky

Tato nabídka je platná do 15. 11. 2025.

Nabídku zpracoval:



Olomouc 15. 10. 2025

Kontakt:

David Kadeřábek – Výškové práce

Lomnice 61, 793 02

IČO: 76524795

e-mail

tel.:

číslo účtu:

Fotodokumentace





