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SMLOUVA O DÍLO Č. 10782/2025/OIMH 
 

Název veřejné zakázky: 

Výměna výtahů včetně zpracování PD v BD Maroldova 3 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi následujícími smluvními stranami  

(dále jen „Smlouva”) 

 

Článek I 

Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

Sídlem:  nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská 

Ostrava 

IČO:     00845451 

DIČ:     CZ00845451 (plátce DPH) 

Peněžní ústav:    XXXXXXXXXX 

Číslo účtu:     XXXXXXXXXX 

Zastoupený: 

ve věcech smluvních:     Ing. David Witosz, místostarosta 

ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního 

hospodářství  

 Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru 

investic a místního hospodářství 

 Ing. Lenka Pastorková, referent oddělení investic, odboru 

investic a místního hospodářství 

 

(dále také jako „objednatel“) 

 

a 

 

KONE a.s. 

Sídlem/místem podnikání:   Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6  

IČO:     00176842 

DIČ:     CZ00176842 

Peněžní ústav:    XXXXXXXXXX  

Číslo účtu:    XXXXXXXXXX  

Zapsán:    u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 775   
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Zastoupený:      

ve věcech smluvních:    XXXXXXXXXX  

ve věcech technických:    XXXXXXXXXX  

 

(dále také jako „zhotovitel“) 

 

Článek II 

Předmět plnění 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo 

a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za 

dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je: 

 „Výměna výtahů včetně zpracování PD v BD Maroldova 3“. 

2.2 Základní popis a rozsah předmětu plnění: 

- I. etapa: zpracování projektové dokumentace Pro povolení stavby a Pro provádění stavby dle 

zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a sním souvisejících 

platných a účinných prováděcích předpisů, a pro provádění stavebních a montážních prací 

(jednoduchý projekt určující stavbu v technických, ekonomických podrobnostech, 

vymezujících hmotové, materialové, stavebně­ technické, dispoziční a provozní vlastnosti, 

vzhled a jakost) včetně soupisu prací a inženýrské činnosti pro zajištění povolení záměru 

(dale jen ,,I. etapa"), 

V projektové dokumentaci budou zahrnuty související stavební činnosti. 

- II. etapa: realizace stavby (dále jen „II. etapa“):  

a) výměna výtahu o nosnosti 1000 Kg 

b) výměna výtahu o nosnosti 1000 Kg 

 

Dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou  

a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. 

Zhotovitel v obou vytázích zajistí přípravu na instalaci kamerového systému. 

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 11.09.2025, která je součástí dokumentace 

pro provádění stavby. 

Předmětem plnění I. etapy 

- zpracování projektové dokumentace stavebních a montážních prací (určující stavbu  

v technických, ekonomických podrobnostech, vymezujících hmotové, materiálové, 

stavebnětechnické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost) včetně soupisu prací 

- inženýrská činnost 

- dokladová část obsahující všechna potřebná vyjádření k realizaci stavby. V projektové 

dokumentaci budou zapracovány připomínky obsažené ve vyjádřeních dle dokladové části, 

připomínky objednatele a ostatní požadavky obsažené v zadávací dokumentaci. Dokladová 

část bude obsahovat seznam všech přiložených dokladů, doklady budou očíslovány; 

- projektová dokumentace bude před dokončením prokazatelně projednána s objednatelem; 
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- pro přehlednost bude projektová dokumentace obsahovat seznam všech složek zařazených 

v sadě (pare). Každá složka bude obsahovat seznam všech výkresů, dokladů nebo tabulek 

ve složce obsažené; 

- zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci dle čl. V odst. 5.3.1 této smlouvy. 

Projektová dokumentace bude zpracovaná za dodržení požadavků a parametrů uvedených  

v příloze č. 6 – Technická specifikace, která tvoří nedílnou součást Zadávací dokumentace. 

Předmětem plnění II. etapy – realizace stavby 

a) výměna výtahu o nosnosti 1000 Kg 

b) výměna výtahu o nosnosti 1000 Kg 

- je samotná realizace stavby dle vypracované a schválené projektové dokumentace 

2.3 Objednatel touto smlouvou zmocňuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelův zástupce ve 

všech záležitostech souvisejících se zhotovením a projednáním projektové dokumentace pro 

zajištění vydání pravomocného souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru (příp. 

povolení záměru) (zejména při získávání všech nezbytných souhlasných vyjádření a nutných 

povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických osob), nestanoví-li tato 

smlouvy výslovně jinak. Za tímto účelem uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc, která je 

přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy. 

2.4 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek, 

revizí a odevzdání požadované dokumentace dle této smlouvy. 

2.5 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci 

jsou vymezeny touto smlouvou, zadávacími podmínkami a nabídkou zhotovitele podanou 

v zadávacím řízení specifikovaném v odst. 2.8 tohoto článku smlouvy. 

2.6 Místem plnění je Ostrava, bytový dům, ulice Maroldova 2992/3, pozemek parc. č. 1581/22, 

katastrální území Moravská Ostrava, CZ 080. 

2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla v termínech stanovených touto 

smlouvou nezbytné. 

2.8 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení 

k veřejné zakázce s názvem „Výměna výtahů včetně zpracování PD v BD Maroldova 3“ 

(dále jen „zadávací řízení“), v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky 

uvedeného zadávacího řízení jakož i skutečnosti uvedené v nabídce zhotovitele podané 

v zadávacím řízení, jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se 

výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat. Veškeré zadávací podmínky vč. nabídky 

zhotovitele tak tvoří nedílnou součást této smlouvy, což obě smluvní strany berou na vědomí. 

2.9 Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení 

dodavatele, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení. Objednatel 

je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení 

zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel  
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k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

 

Článek III 

Cena za dílo 

3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo provedené dle této smlouvy takto: 

 
Cena bez DPH  

v Kč 
DPH* 

Cena vč. DPH  

v Kč* 

I. etapa – projektová 

dokumentace 
30 000,00 3 600,00 33 600,00 

 

 
Cena bez DPH  

v Kč 
DPH* 

Cena vč. DPH  

v Kč* 

II. etapa a) – realizace 

stavby na výměnu výtahu  

o nosnosti 1000 Kg 

1 740 000,00 208 800,00 1 948 800,00 

 

 
Cena bez DPH  

v Kč 
DPH* 

Cena vč. DPH  

v Kč* 

II. etapa b) – realizace 

stavby na výměnu výtahu  

o nosnosti 1000 Kg 

1 690 000,00 202 800,00 1 892 800,00 

 

 
Cena bez DPH  

v Kč 
DPH* 

Cena vč. DPH 

v Kč* 

CENA CELKEM (I. etapa + 

II. etapa a) + II. etapa b)) 
3 460 000,00 415 200,00 3 875 200,00 

*výše DPH a cena vč. DPH bude zaokrouhlena na dvě desetinná místa 

3.2 Cena celkem (I. etapa + II. etapa a) + II. etapa b)) bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše 

přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy a zahrnující veškeré náklady zhotovitele 

nutné k řádnému provedení díla dle této smlouvy v parametrech předepsaných zadávacími 

podmínkami, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení a touto smlouvou. V celkové 

ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky a náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení 

plnění dle této smlouvy, včetně správních poplatků a veškerých tisků nutných pro zabezpečení 

všech činností podle této smlouvy. V celkové ceně jsou zahrnuty náklady na inženýrskou 

činnost včetně vyřízení veřejnoprávních smluv nebo vydání certifikátu autorizovaným 

inspektorem. Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen 

vstupních nákladů, a to až do doby předání díla. 
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3.3 Zhotovitel bere na vědomí, že cena za dílo uvedená v odst. 3.1 tohoto článku této smlouvy byla 

dohodnuta na základě zadávacího řízení dle článku II odst. 2.8 této smlouvy a je možné ji 

změnit pouze za podmínek uvedených níže v tomto článku této smlouvy. 

3.4 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. V případě, že dojde ke změně zákonné 

sazby DPH v důsledku změny právních předpisů, je zhotovitel povinen účtovat DPH v platné 

výši.  O změně sazby DPH není třeba uzavírat dodatek této smlouvy. Prokáže-li se v budoucnu, 

že zhotovitel stanovil sazbu DPH v rozporu s příslušnými právními předpisy, nese veškeré 

tímto vzniklé náklady zhotovitel a celková cena vč. DPH zůstává nezměněna. 

3.5 Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy bude používáno k ekonomické činnosti a ve 

smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky 

ze dne 9. 11. 2011 bude pro uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle 

§ 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon o DPH). V souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi. 

3.6 Práce rozšiřující předmět plnění dle této smlouvy (vícepráce), jakož i práce zmenšující rozsah 

předmětu plnění dle této smlouvy (méněpráce), vyžadují předchozí dohodu smluvních stran 

formou písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného v listinné podobě. Bez uzavření 

dodatku není zhotovitel oprávněn požadovat jakoukoliv změnu ceny díla. 

3.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění 

dle této smlouvy. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen 

uvedených v odst. 3.1 tohoto článku této smlouvy. 

3.8 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran v souladu s čl. IX této 

smlouvy. V zápise o předání a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena. 

 

Článek IV 

Termíny plnění 

4.1 Práce na realizaci předmětu plnění dle této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti 

této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle této smlouvy bude zhotovitelem 

provedeno v následujících termínech: 

- I. etapa: 

a) zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby včetně inženýrské činnosti a podání 

žádosti o povolení stavby do 60 kalendářních dní od následujícího dne po dni účinnosti 

této smlouvy. 

b) Dokumentace pro provádění stavby do 14 kalendářních dní od nabytí právní moci 

povolení záměru. 

 - II. etapa: 

a) výměna prvního výtahu o nosnosti 1000 Kg včetně provedené revize a zkušebního 

provozu do 40 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště, přičemž zhotovitel je 
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povinen staveniště převzít do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k převzetí 

staveniště. 

b) výměna druhého výtahu o nosnosti 1000 Kg včetně provedené revize a zkušebního 

provozu do 40 kalendářních dní, přičemž realizaci díla v části II. etapa b) je nutné 

zahájit až po revizi a zkušebním provoze prvního výtahu realizovaného v rámci II. 

etapy a). 

c) doba pro předání a převzetí díla v rámci II. etapy začíná běžet nejpozději do 8 kalendářních 

dní po doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli. 

4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku 

prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností. 

4.3 V případě vzniku překážek, které brání zhotoviteli v plnění jeho povinností dle této smlouvy a 

které neleží na jeho straně ani jim s náležitou péčí nemohl zabránit (např. překážky ze strany 

dotčených orgánů státní správy, vlastníků (správců) inženýrských sítí apod.), je objednatel 

oprávněn přerušit plnění předmětu této smlouvy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně 

informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav 

smluvních vztahů. 

 Provádění díla na staveništi lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné 

dohodě smluvních stran přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo jiných 

objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku podepsaným osobami 

oprávněnými jednat ve věcech technických, který se stává nedílnou součástí této smlouvy. Po 

dobu přerušení neběží lhůta pro provedení díla dle odst. 4.1 tohoto článku smlouvy.  

O přerušení provádění díla není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

 

Článek V 

Podmínky provádění díla 

5.1 Veškeré dokumenty, práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávacími 

podmínkami, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení a touto smlouvou, 

připomínkami a podmínkami příslušných veřejnoprávních orgánů a organizací, včetně 

připomínek a požadavků správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených 

subjektů, uplatněných prostřednictvím objednatele. 

5.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro dílo 

uvedeny v projektové dokumentaci a její dokladové části, ze stavebně – správních rozhodnutí, 

které vzniknou v rámci realizace první části plnění, a dílo provádět dle platných předpisů, 

nařízení a ČSN. 

5.3 Zhotovitel je v rámci plnění této smlouvy – při zpracování projektové dokumentace – povinen 

splnit zejména tyto podmínky: 

5.3.1 Před zpracováním projektové dokumentace bude provedeno zaměření stávajícího stavu. 

Projektová dokumentace bude předána v listinné podobě ve 4 vyhotoveních a 1x na CD 
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(DVD). Součástí projektové dokumentace bude oceněný rozpočet. Textové, výkresové 

a ekonomické části dokumentace v elektronické podobě budou zpracovány se zajištěním 

antivirové ochrany, a to následujícím způsobem: Textové a tabulkové části dokumentací musí 

být objednateli poskytnuty ve formátech kompatibilních s programy Microsoft Word 

a Microsoft Excel, výkresové části ve formátu kompatibilním s programy CAD v podobě 

alespoň pro čtení (dovolené formáty: *.dwg, *.dwf, *.dxf, *.plp, *.pdf). 

5.3.2  Součástí projektové dokumentace budou příp. vyjádření správců sítí a orgánů státní správy. 

Návrh řešení bude projednán v nezbytně nutném rozsahu s dotčenými správci inženýrských 

sítí, orgány státní správy a příslušnými orgány a organizacemi, jichž se předmětné dílo týká, 

včetně písemného doložení jejich vyjádření. 

5.3.3  Žádost o souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, příp. povolení záměru, kterou 

bude zhotovitel podávat na příslušný stavební úřad, musí být úplná, tj. obsahovat všechny 

náležitosti požadované příslušnými ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve 

znění pozdějších předpisů, zejména ust. § 96 tohoto zákona. 

5.3.4  V průběhu zpracování projektové dokumentace bude objednatelem návrh řešení konzultován 

a odsouhlasen objednatelem. Následně bude projektová dokumentace dopracována. 

5.3.5 Zhotovitel je povinen: 

- upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí, úkonů a pokynů, které jsou 

neúčelné nebo které by mohly mít za následek vznik újmy, a to ihned, když se takovou 

skutečnost dozvěděl, 

- předkládat objednateli k odsouhlasení rozhodující písemnosti, 

- účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu smlouvy, 

- ihned vydat objednateli jakékoliv věci, které při své činnosti pro něj získal, 

- postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí, 

- řídit se pokyny objednatele a jednat v jeho zájmu. Od pokynů objednatele se může zhotovitel 

odchýlit jen, je-li to nezbytně nutné, a to v zájmu objednatele, pokud nemůže včas obdržet 

jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat objednatele 

a vyžádat si dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno touto smlouvou, 

zhotovitel se od pokynů nesmí odchýlit. 

5.4 Zhotovitel je v rámci plnění této smlouvy (při realizaci díla dle zpracované projektové 

dokumentace) povinen splnit zejména tyto podmínky: 

5.4.1 Před zahájením realizace díla dle zpracované projektové dokumentace je zhotovitel dále 

povinen zajistit na vlastní náklad zejména: 

• souhlas Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu 

a přestupků se zvláštním užitím místní komunikace a ohlášení k místnímu poplatku za 

užívání veřejného prostranství u odboru financí a rozpočtu, 

• zajištění vydání příkazu k dočasnému dopravnímu značení během stavby, včetně schválení 

příslušnými orgány státní správy, pokud bude nutné, 

• projednání a schválení trasy staveništní dopravy u Policie České republiky, dopravní 
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inspektorát, pokud bude nutné, 

• předložit objednateli doklad o pojištění pro případ škody způsobené objednateli nebo třetím 

osobám v důsledku výkonu své činnosti v souladu s článkem XI odst. 11.3 této smlouvy 

nejpozději v den převzetí staveniště zhotovitelem, 

• projednání a odsouhlasení harmonogramu realizace díla s objednatelem a dotčenými 

osobami, který zajistí plynulost a koordinovanost při realizaci díla, harmonogram bude 

objednateli předán nejméně 8 pracovních dnů před zahájením realizace díla dle zpracované 

projektové dokumentace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

5.4.2 V průběhu realizace díla dle zpracované projektové dokumentace je zhotovitel povinen zajistit 

na vlastní náklad zejména: 

• umístění dočasného dopravního značení, pokud bude nutné, 

• označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména 

zodpovědných osob a termínu realizace, 

• zabezpečení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby, 

• zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění komunikací užívaných pro přepravu stavebního 

materiálu a odvoz odpadů, 

• zabezpečení podmínek stanovených v dokladové části projektu (např. správců inženýrských 

sítí, atd.), pokud bude nutné, 

• zajištění přístupu k nemovitostem a maximální bezpečnosti uživatelů objektu, včetně 

označení a osvětlení prostoru staveniště a překážek (např. zábrany, tabulky, atd.), 

• odstranění škod vzniklých v důsledku činnosti zhotovitele, případně nahrazení újmy 

nejpozději do předání díla, nedohodnou-li se strany jinak, 

• pořízení fotodokumentace původního stavu, průběhu realizace a konečného stavu po 

realizaci díla v digitální formě. 

5.4.3 Zhotovitel je dále povinen při realizaci díla splnit zejména tyto podmínky: 

• akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna, 

zejména kvalita prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; 

zhotovitel je povinen zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, 

předák), 

• v případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají hluk, vibrace a otřesy, zajistí 

si taková opatření, aby na objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební 

činnosti k újmám;  

• bourací práce budou prováděny tak, aby nebyl poškozen majetek objednatele, 

a v maximální míře bude zhotovitelem zabráněno šíření prachu do okolních prostor 

interiéru, 

• odebrané energie pro stavbu uhradí zhotovitel příslušnému správci, 

• plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení realizace díla 

budou uvedeny do původního stavu; po dobu akce budou zajišťovány bezpečné a čisté 

přístupové cesty, omezena prašnost a hlučnost; na závěr každého pracovního dne bude 

proveden úklid, 
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• zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, 

kde bez povolení nebude skladován materiál a suť, 

• za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel. 

5.4.4 Při přejímce realizovaného díla zhotovitel objednateli předá: 

• dokumentaci skutečného provedení díla ve trojím vyhotovení, 

• atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd., 

• potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení příslušných dokladů, 

• veškeré doklady o zkouškách, revizích, atd. dle platných norem a předpisů nutné k přejímce 

a  případné kolaudaci stavby, 

• stavební deník (v listinné podobě a v elektronické podobě na datovém nosiči), 

• celkové finanční vyúčtování stavby. 

5.4.5 Případné upřesnění podmínek provádění díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem 

do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek). 

5.4.6 Při provádění díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující 

vlastnosti dle ust. § 153 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.  

5.4.7 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikované v článku 

II této smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5.4.8 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících z příslušného právního předpisu, 

ČSN nebo jiných norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

od oznámení rozsahu a charakteru škod, nejpozději však do předání díla, nedohodnou-li se 

strany jinak, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. 

5.4.9 O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. Jestliže 

zhotovitel odmítne staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést 

v zápise o předání staveniště. 

5.4.10  Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo, na němž se provádí dílo, včetně jeho 

okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších 

prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zhotovitel je dále povinen zajistit 

bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi odpovídá 

zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. 

5.4.11 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření 

vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém staveništi zhotovitel v souladu 

s bezpečnostními předpisy a projektovou dokumentací dle zákona č.  309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
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5.4.12 Objednatel nebo jeho oprávněný zástupce je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal 

(nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na staveništi, která 

si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na staveništi (to se 

týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují pracovní pozornost  

a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).   

5.4.13 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zajistit dosažení maximální možné míry 

materiálového využití veškerého odpadu vzniklého při realizaci stavebních prací v souladu 

s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále také 

jako „zákon o odpadech“), tedy nakládat s odpady v souladu s hierarchií odpadového 

hospodářství. Bude-li zhotovitel odpady, které jsou výsledkem jeho činností odstraňovat, je 

povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku, a to 

v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele doložit, že 

zajistil ekologickou likvidaci všech součástek výtahu (kabina, lana, vodítka, rozvaděče atd.). 

5.4.14 Zhotovitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci objednatele, jakož i technickému dozoru 

objednatele (stavebníka) po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště 

a umožnit jim nepřetržitou kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací, v rámci které 

budou zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, 

podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době 

provádění díla a zda je dodržována bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci. Na nedostatky 

zjištěné v průběhu prací zhotovitele neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku nebo 

zápisu z kontrolního dne a stanoví mu přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění. 

5.4.15 Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor objednatele (stavebníka) nesmí provádět 

zhotovitel ani osoba s ním propojená.   

5.4.16 K přejímce dokončeného díla, je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejpozději 

5 pracovních dnů předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Při přejímce díla je 

zhotovitel povinen objednateli předložit zejména doklady uvedené v odst. 5.4 bod 5.4.4 tohoto 

článku smlouvy. Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle 

této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené 

a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

5.4.17 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů od předání a převzetí díla. 

Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke 

zhotovení díla, pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 2 pracovních dnů po odstranění 

těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemně jinak. 

5.5 Zhotovitel může pověřit k provádění díla jinou osobu, odpovídá však jako by dílo prováděl 

sám. Zhotovitel je povinen v případě využití poddodavatelů dodržet poddodavatelské schéma 

obsažené v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení. V případě, že zhotovitel 

hodlá využít jiného poddodavatele než toho, který je uveden v seznamu poddodavatelů nebo 

hodlá využít poddodavatele, který nebyl v seznamu identifikován je povinen identifikovat 

tohoto poddodavatele před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem. Povinnost 
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identifikovat poddodavatele se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním 

deníku. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 

řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje 

kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím 

řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

 

Článek VI 

Elektronický stavební deník 

6.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést elektronický 

stavební deník v souladu s ustanovením § 166 odst. 5 stavebního zákona a přílohou č. 12 

vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do 

něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.  

6.2 Zhotovitel bude povinen zabezpečit vedení stavebního deníku v elektronické formě a umožnit 

do něj přístup (včetně nastavení patřičných kompetencí) oprávněnému zástupci objednatele, 

technickému dozoru objednatele (stavebníka) a funkci koordinátora BOZP. 

6.3 Povinnost vést elektronický stavební deník končí předáním a převzetím díla, které je bez vad 

a nedodělků. Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník, i když je již stavby 

převzata objednatelem, ale ještě nejsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.  

6.4 Zápisem do elektronického stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím 

nemohou být měněna s výjimkou uvedenou v čl. IV odst. 4.3 a čl. V odst. 5.6 této smlouvy. 

6.5 Do elektronického stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy oprávněný zástupce 

objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele (stavebníka), dále osoba vykonávající 

výkon koordinátora BOZP. 

 

Článek VII 

Předání díla 

7.1 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným dokončením díla a jeho předáním. 

Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené a dokončené dílo bez vad a nedodělků, 

vyjma ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V 

případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, je zhotovitel 

povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne předání  

a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě prodlení zhotovitele 

s odstraněním drobných vad a nedodělků o více než 15 dnů je objednatel oprávněn odstranit 

tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen 

nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí 

za tyto práce třetí osobě. 



Statutární město Ostrava   Smlouva 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  10782/2025/OIMH 
 

 

    

 
12/23 Smlouva o dílo – „Výměna výtahů včetně zpracování PD v BD Maroldova 3 
 

 

7.2 O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 

provedených prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu  

o opatřeních, případně lhůtách k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků 

bude smluvními stranami sepsán zápis. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace 

ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. 

7.3 Předání projektové dokumentace 

 Projektová dokumentace bude objednateli předána osobně, na odboru investic a místního 

hospodářství v sídle objednatele v termínu dle čl. IV odst. 4.1 této smlouvy. K přejímce 

projektové dokumentace je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména doklad  

o skutečnosti, že příslušný stavební úřad převzal žádost o vydání souhlasu s provedením 

ohlášeného stavebního záměru (příp. stavebního povolení). Předložení tohoto dokladu je 

součástí povinnosti zhotovitele provést tuto část díla. Nedoloží-li zhotovitel požadovaný 

doklad, nepovažuje se tato část díla za dokončenou a schopnou předání, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. 

7.4 Předání díla 

 Dílo bude objednateli předáno v termínu dle čl. IV odst. 4.1 této smlouvy. K přejímce díla je 

zhotovitel povinen objednateli předložit zejména doklady uvedené v čl. V odst. 5.4 bod 5.4.4 

této smlouvy. Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této 

smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 

předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 

Článek VIII 

Vady díla a záruka za jakost díla 

8.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného a objednateli předaného díla 

a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost 

provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným 

v České republice v době jeho realizace. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, má vadu. 

8.2  Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. U součástí 

díla, které jsou dodávány jako samostatná zařízení a jejichž výrobci poskytují kratší záruku 

(např. ovládací elektronika, ložiska, čidla), se záruka poskytuje v délce stanovené výrobcem. 

Zhotovitel je povinen objednateli při předání díla předat záruční listy nebo jiné doklady  

o záruce výrobce. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po 

záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová 

smluvené vlastnosti 

8.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. 

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud 

se smluvní strany nedohodnou jinak. 

8.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním 

díla objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.  
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8.5 Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele 

písemně reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Představují-li vady díla 

podstatné porušení smlouvy, má objednatel právo (i) na odstranění vady opravou věci (ii) na 

přiměřenou slevu z ceny díla (iii) na odstoupení od smlouvy. Představují-li vady díla 

nepodstatné porušení smlouvy má objednatel práva jako pod body (i) a (ii) dle předešlé věty. 

Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro vyřešení jeho reklamace vybral, a to při 

oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. 

8.6 V případě, že objednatel zvolí pro vyřízení reklamace odstranění vady, zavazuje se zhotovitel 

začít s odstraňováním vad díla do 7 dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit 

v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však 

do 15 dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel 

se zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel 

takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad 

díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou 

smluvních stran.  

V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve 

stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto 

vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré 

náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě. 

8.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad díla je objednatel povinen umožnit 

pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Oprávněný zástupce objednatele 

nebo technický dozor objednatele (stavebníka) po ukončení prací písemně potvrdí, že 

odstraněné vady od zhotovitele přejímá. 

 

Článek IX 

Fakturace a platební podmínky 

9.1 V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se 

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 9.2 

tohoto článku této smlouvy. Podkladem pro úhradu každého dílčího plnění je vyúčtování 

nazvané faktura. 

9.2 Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: 

9.2.1 Zhotoviteli vzniká právo na vystavení 1. faktury na I. etapu – projektová dokumentace  

po předání a převzetí příslušné projektové dokumentace v požadovaném rozsahu dle této 

smlouvy. 

9.2.2 Zhotoviteli vzniká právo na vystavení 2. faktury na II. etapu a) výměna prvního výtahu po 

řádném předání a převzetí této části díla. 

9.2.3 Zhotoviteli vzniká právo na vystavení 3. faktury na II. etapu b) výměna druhého výtahu po 

řádném předání a převzetí této části díla. 
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9.2.4 Po dokončení díla provede zhotovitel u 3. faktury závěrečné vyúčtování, ve kterém budou 

vypořádány předchozí fakturace a vystaví fakturu se soupisem skutečně provedených prací 

nebo dodávek (dále jen „soupis provedených prací“), který předloží k odsouhlasení objednateli. 

Objednatel ve lhůtě do 5 dnů ode dne předložení soupisu provedených prací odsouhlasí či sdělí 

výhrady včetně důvodů. V případě výhrad objednatele zhotovitel provede opravu tak, aby na 

soupisu byly jen nesporné práce. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu 

provedených prací vystaví zhotovitel za zdanitelné plnění daňový doklad – fakturu, jejíž 

nedílnou součástí bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, ke kterým se 

faktura vztahuje v souladu s harmonogramem realizace díla a v souladu s oceněním uvedeném 

v čl. III odst. 3.1 této smlouvy, a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený 

zástupcem objednatele. Objednatel je povinen na základě zhotovitelem vystaveného daňového 

dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skutečně provedené práce. K faktuře je zhotovitel povinen 

přiložit zápis o předání a převzetí díla. 

9.3 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, vždy však zejména: 

a) označení faktury a její číslo s uvedením, které části díla se týká, 

b) název a sídlo objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo objednatele bude uvedeno sídlo 

statutárního města Ostravy, tzn. že daňový doklad bude vystaven takto: 

 

Objednatel: 

Statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 1803/8 

729 30 Ostrava – Moravská Ostrava 

Příjemce (zasílací adresa): 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

náměstí Dr. E. Beneše 555/6 

729 29 Ostrava – Moravská Ostrava 

faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj. 

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava, 

c) předmět díla, název zakázky, 

d) číslo smlouvy a den jejího uzavření, 

e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti, 

f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, 

g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu 

a soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem, 

h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů, 

i) DIČ objednatele i zhotovitele, 

j) označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti – je aplikován 

režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH“, 

k) číselný kód dle Klasifikace produkce (CZ-CPA 41-43) u stavebních nebo montážních prací. 
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9.4 Fakturu, která nemá požadované náležitosti, nebo k ní nejsou připojeny stanovené doklady, 

není objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel 

oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti, a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje 

za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová 

lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.  

9.5 Smluvní strany se dohodly, že splatnost všech faktur je do 30 dnů ode dne jejího doručení 

objednateli. Pro placení jiných plateb dle této smlouvy (smluvní pokuty, úroky z prodlení, 

náhrada škody apod.) je stanovena stejná lhůta splatnosti. 

9.6 Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí závěrečnou fakturu za realizaci díla 

vystavenou zhotovitelem pouze do výše 90 % a 10 % z vystavené faktury bude použito jako 

tzv. zádržné. Zádržné zajišťuje veškeré závazky zhotovitele vzniklé z této smlouvy, zejména 

závazky na odstranění vad díla vzniklých v průběhu realizace díla nebo v záruční době, 

případné sankce uložené objednateli orgány státní správy v důsledku porušení povinností 

zhotovitele z této smlouvy atd. 

9.7 Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné následovně: 

a) 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli po předání řádně provedeného díla, a to ve 

lhůtě splatnosti faktury; v případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady 

a nedodělky, které nebrání užívání díla, uhradí objednatel zhotoviteli tuto část zádržného až 

poté, co budou tyto drobné vady a nedodělky odstraněny, a to do 30 dnů ode dne odstranění 

všech drobných vad a nedodělků,  

b) 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů ode dne uplynutí záruční doby díla. 

9.8 Ujednání dle odstavců 9.6 a 9.7 tohoto článku této smlouvy platí v případě, že zádržné nebylo 

objednatelem před jeho uhrazením zhotoviteli, oprávněně čerpáno. Proti pohledávce 

zhotovitele na zaplacení zádržného je objednatel oprávněn jednostranně započítat své 

pohledávky vzniklé z titulu této smlouvy, a to i v případě, že tyto pohledávky nebudou ke dni 

započtení splatné. 

9.9 Zhotovitel je oprávněn nahradit dlouhodobé zádržné dle odst. 9.7 písm. b) tohoto článku 

smlouvy bankovní zárukou. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů od protokolárního 

předání a převzetí díla předložit objednateli návrh záruční listiny ke schválení, nedohodnou-li 

se smluvní strany jinak. Zhotoviteli bude dlouhodobé zádržné uvolněno do 15 dnů ode dne 

doručení originálu bankovní záruky za předpokladu, že záruční listina bude splňovat 

následující podmínky: 

• originál záruční listiny bude vystavený bankou oprávněnou poskytovat záruky na území 

České republiky,  

• bankovní záruka bude vystavena za zádržné ve výši touto smlouvou sjednaného 

dlouhodobého zádržného, 

• bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou 

z důvodu porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo ze zákona 

v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě 

objednatele, 
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• záruční listina musí být účinná po celou záruční dobu díla dle čl. VIII této smlouvy, 

• poskytnutá bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první 

požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. 

9.10 Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře 

bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu 

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí 

jednat o účet vedený v tuzemsku. 

9.11 Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel 

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH 

provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení 

částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli 

bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu. 

 

Článek X 

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

10.1 V případě porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že 

zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to v následujících případech  

a v následující výši: 

- za každý i započatý den prodlení s provedením díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 4.1 této smlouvy 

ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. III odst. 3.1 této smlouvy, 

- za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených 

v zápise o předání a převzetí díla v termínu dle čl. VII odst. 7.2 této smlouvy 3 000 Kč, 

- za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční 

době v termínech dle čl. VIII odst. 8.6 této smlouvy 3 000 Kč, 

- za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště v termínu dle čl. V odst. 5.4 bod 

5.4.17 této smlouvy 3 000 Kč, 

- za každý zjištěný případ a započatý den prodlení s odstraněním nedostatku dle čl. V odst. 5.4 

bod 5.4.14 této smlouvy zapsaný do stavebního deníku nebo uvedený v zápisu z kontrolního 

dne 3 000 Kč, 

- za každý i započatý den prodlení se zahájením prací vyznačených a potvrzených oběma 

stranami ve stavebním deníku, které vyžadují přítomnost či součinnost třetích osob ve výši  

3 000 Kč. 

10.2 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku dle této 

smlouvy, je tato smluvní strana povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení 

v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany se 

dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 1805 odst. 2 občanského zákoníku. 

10.3 Nedohodnou-li si strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě 

není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné ze 
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smluvní pokuty vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou  

a případně též uhrazenou smluvní pokutu. 

10.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své  

i nesplatné pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli z titulu této 

smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy. 

10.5 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit: 

- je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla nebo s převzetím staveniště v termínu dle čl. IV 

odst. 4.1 této smlouvy o více než 15 dní, 

- v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným 

prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do 15 dnů ode dne 

doručení upozornění objednatele, 

- je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to 

zejména z důvodu nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým 

poddodavatelům či dodavatelům materiálu, nebo z důvodu prodlení se zahájením prací, 

- v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek zhotovitele nebo insolvenční návrh 

bude zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele, 

- v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace. 

10.6 Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají 

dnem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele týkající se 

záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuty za 

jejich nedodržení. 

10.7 Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně 

sníženou, tzn. cenu za skutečně řádně provedené práce. Povinnost k náhradě škody vzniklé  

z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není 

dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou. 

 

Článek XI 

Další ujednání 

11.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení 

staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které 

vnesl na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem 

nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném 

projektem stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel.  

V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené 

části uvést do původního stavu na vlastní náklad. 

11.2 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla. 

11.3 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ 

škody způsobené objednateli nebo třetím osobám v důsledku výkonu své činnosti, a to 
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s limitem pojistného plnění v minimální výši 5 000 000,00 Kč (slovy: pět milionů korun 

českých). Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli bez zbytečného odkladu 

předložit kdykoliv, kdy o to bude objednatelem požádán. V případě, že objednateli nebo třetím 

osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem škoda, která nebude kryta pojištěním, je 

zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků. 

11.4 V případě zániku závazku před řádným provedením díla je zhotovitel povinen předat 

objednateli nedokončené dílo (bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem 

vyzván), včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu, 

pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 

provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní 

strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

11.5 Objednatel může tuto smlouvu nebo její část i bez udání důvodů kdykoli písemně vypovědět 

se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. 

Účinností výpovědi zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověď 

vztahuje a zhotovitel od tohoto okamžiku nebude pokračovat v činnosti, na kterou se výpověď 

vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby 

nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti. 

11.6 Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k užití autorského díla (dokumentace zpracované na 

základě této smlouvy), a to ke všem časově a místně neomezeným způsobům užití, jak je zná 

§ 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, včetně oprávnění k poskytnutí podlicence, 

a to v neomezeném rozsahu. Součástí užití díla je v souladu s ust. § 2375 občanského zákoníku 

a § 38d písm. b) autorského zákona také oprávnění nakládat s tímto dílem jak v původní 

podobě, tak ve zpracované podobě, či v jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru 

anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva, 

tvořící součást díla, dalším osobám. 

11.7 Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu provádění díla, nebo během záruční doby  

k podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení zhotovitelem nebo k vydání rozhodnutí  

o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek 

majetku, k tomuto okamžiku se dohodnutá cena díla snižuje o výši veškerého dohodnutého 

realizovaného i budoucího zádržného (pozastávky), a to bez zřetele k tomu, zda se objednatel 

tohoto účinku vůči zhotoviteli výslovně dovolal. 

11.8 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 

zadávacího řízení v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 

zakázek. 

11.9 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou 

zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, 

pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se 

oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
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ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí  

(a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). 

Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí  

(a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou 

vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná 

povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na 

plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho 

poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 

ochrannými pracovními prostředky dle platné a účinné legislativy. 

11.10 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem 

veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou 

hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká 

ujednání v bodě 10.9 tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo  

v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí 

oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. 

11.11 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci 

dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy 

rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel 

poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. 

11.12 V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle bodu 10.10 

tohoto článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného obdobného 

protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně 

jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě 

s objednatelem. 

11.13 Vzhledem k tomu, že objednatel se v zadávacích podmínkách hlásí k společensky 

odpovědnému zadávání veřejných zakázek, je jako ekologicky šetrné řešení v tomto případě 

zvolena také minimalizace vzniku odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací 

při plnění veřejné zakázky, kdy zhotovitel se k tomuto přístupu podpisem této smlouvy 

zavazuje. 

11.14 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude 

orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či jiného obdobného 

protiprávního jednání, v řízení dle bodu 10.10 smlouvy. 

 

Článek XII 

Závěrečná ujednání 

12.1 Smluvní strany berou na vědomí, že nabytí účinnosti této smlouvy je podmíněno uveřejněním 

této smlouvy v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv) a zajištěním financování plnění dle této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že tuto 
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smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv. 

12.2 Smluvní strany si tímto v souladu s § 548 občanského zákoníku sjednávají odkládací podmínku 

nabytí účinnosti této smlouvy. Tato smlouva nabývá účinnosti pouze v případě, že budou 

splněny následující podmínky: 

1. tato smlouva je uveřejněna v registru smluv,  

2.    je zajištěno financování plnění dle této smlouvy, tzn. jsou schváleny finanční prostředky 

v rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  

v plné výši. 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy jsou splněny všechny výše uvedené podmínky.  

O splnění všech podmínek bude objednatel (osoba oprávněná jej zastupovat ve věcech 

technických) zhotovitele informovat bez zbytečného odkladu. 

12.3 Tato smlouva může být měněna, nebo zrušena jen písemnou formou po dohodě oprávněných 

zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky uzavřenými v listinné podobě. 

12.4 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit jakákoliv 

svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, nebo i celou tuto smlouvu, třetí osobě. 

Zhotovitel je rovněž povinen objednateli bez zbytečného odkladu oznámit veškeré skutečnosti, 

které mohou mít vliv na jeho plnění dle této smlouvy (zejména přeměnu společnosti, vstup do 

likvidace, prohlášení konkurzu apod.). 

12.5 Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které lze označit jako 

obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost poskytovat 

informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  

ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích 

příloh bude zveřejněna v souladu s příslušnými právními předpisy. 

12.6 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 

skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se informovat druhou smluvní stranu bez 

prodlení o jakýchkoliv změnách těchto údajů (např. formou doporučeného dopisu, jehož 

přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její 

úředně ověřený opis). 

12.7 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

12.8 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany 

měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 

Žádný projev strany učiněný před jednáním o této smlouvě, při jednání o této smlouvě ani 

projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 

ustanoveními této smlouvy a nezakládá jakýkoliv závazek žádné ze stran. 

12.9 Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani 

dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě 
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vyhotovení.  

12.10 Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci 

smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

12.11 O uzavření této smlouvy rozhodla svým usnesením č. 3082/RMOb2226/64/25 ze  

dne 13.10.2025 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Stejným usnesením byl 

k podpisu smlouvy zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta. 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Plná moc ke smlouvě č. 10782/2025/OIMH 

 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele    

 

V Ostravě dne …………………… V ………………………..dne ………………… 

 

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

Ing. David Witosz     XXXXXXXXXX  

místostarosta      na základě plné moci 
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Příloha č. 1 smlouvy č. 10782/2025/OIMH 

 

P L N Á   M O C 

ke smlouvě č.: 10782/2025/OIMH 

na inženýrskou činnost pro dílo „Výměna výtahů včetně zpracování PD v BD Maroldova 3“ 

 

Zmocnitel:   

   Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Mor. Ostrava 

IČO: 008 45 451 

Zastoupený: Ing. David Witosz, místostarosta 

 

Zmocněnec:  

Název:  KONE a.s.    

Sídlo:   Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6  

IČO:  00176842 

Zastoupený: XXXXXXXXXX 

Projektant: XXXXXXXXXX 

  

 

Zmocnitel touto plnou mocí zmocňuje zmocněnce, aby za něj dle smlouvy č. 10782/2025/OIMH 

vykonal inženýrskou činnost pro zajištění vydání pravomocného souhlasu s provedením ohlášeného 

stavebního záměru (povolení záměru) pro dílo „Výměna výtahů včetně zpracování PD v BD 

Maroldova 3“. 

 

V rámci uvedeného zmocnění bude zmocněnec jménem a na účet zmocnitele zastupovat zmocnitele 

u příslušného stavebního úřadu ve stavebním řízení a ve všech správních řízeních vedených před 

správními orgány k zajištění vydání potřebných povolení a rozhodnutí, tj. zejména: 

a) podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za zmocnitele písemnosti, 

b) zajišťovat veškerá vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastnit se 

veškerých jednání k zajištění potřebných vyjádření k projektové dokumentaci, 

c) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání 

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat. 
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Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy 

č. 10782/2025/OIMH do vydání pravomocného souhlasu s provedením ohlášeného stavebního 

záměru (povolení záměru) na dílo „Výměna výtahů včetně zpracování PD v BD  

Maroldova 3“. 

  

Za zmocnitele 

 

V Ostravě dne: __________________ 

 

 

 

_________________________________ 

Ing. David Witosz 

místostarosta 

 

 

  

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

 

 

Za zmocněnce 

 

V ______________ dne: __________________ 

 

 

 

_________________________________ 

XXXXXXXXXX 

na základě plné moci 
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