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Restaurování náhrobku Romualda Melchera von Reuterburg na fasádě hřbitovní kaple 
_________________ Povýšení sv. Kříže v Kladrubech nad Labem__________________

SMLOUVA O DÍLO

„Restaurování náhrobku Romualda Melchera von Reuterburg 
na fasádě hřbitovní kaple Povýšení sv. Kříže v 

Kladrubech nad Labem"

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státní příspěvková organizace
se sídlem na adrese Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem 
IČO: 72048972 
DIČ: CZ72048972
zastoupen: Ing. Jiřím Machkem, ředitelem organizace na základě jmenování vyhotoveného 
dne 03.10.2023 Ministerstvem zemědělství pod č. j. 64786/2013-MZe-12100 
organizace zřízena rozhodnutím: zřizovací listina č. j. 33857/2009-10000 ze dne 
15.10.2009 ve znění pozdějších dodatků 
bankovní spojení: 5039561/0710, Česká národní banka
osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění VZ: ......​..........​............. 
e-mail: .............@nhkladruby.cz, tel.: +420 ...............
(dále též „objednatel")

a

Zhotovitel:

Mgr. Jakub Rafl
místem podnikání na adrese .................​..........​............. 12800 Praha 2 
IČO: 01205528
bankovní spojení: .........................​.........​..... 
tel.: ......​......​..... 
Není plátcem DPH.
(dále též „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu 
s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále je „občanský zákoník") a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo:

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je restaurování náhrobku Romualda Melchera von 
Reuterburg na fasádě hřbitovní kaple Povýšení sv. Kříže v Kladrubech nad 
Labem (invč. KO-1091, číslo majetku: K41136).

1.2. Restaurování náhrobku Romualda Melchera von Reuterburg na fasádě hřbitovní kaple 
Povýšení sv. Kříže v Kladrubech nad Labem bude provedeno dle restaurátorského 
záměru vypracovaného zhotovitelem z května 2025 a na základě závazného 
stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 28.08.2025,
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sp. zn. SpKrÚ 15448/2025 OKSCR OKPP, č. j. SpKrÚ 15448/2025-6. Na základě 
rozšířeného průzkumu na místě a vyhodnocení může dojít k případnému upřesnění 
postupu.

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že předmět smlouvy je mu dobře znám a že je odborně 
způsobilý k provedení díla podle této smlouvy, a je i z hlediska dotčených právních 
předpisů oprávněn tuto smlouvu uzavřít a dílo podle ní provést.

1.4. Práce budou provedeny v rozsahu položkového rozpočtu, viz odst. 3.1. této smlouvy.

Článek II.
Čas a místo plnění

2.1. Místem plnění je Kaple Povýšení sv. Kříže, Kladruby nad Labem, a ateliér zhotovitele, 
zabezpečený před nepovoleným vniknutím nepovolaných osob a odcizením originálů.

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo vymezené v čl. I této smlouvy bez vad 
a nedodělků.

2.3. Postup prací bude průběžně konzultován s objednatelem a orgány památkové péče 
a upřesněn průběžnými zápisy dle zjištění v průběhu prací. Celý proces restaurování 
bude průběžně fotograficky dokumentován.

2.4. Smluvní strany se dohodly, že restaurátorské práce započnou dnem nabytí účinnosti 
této smlouvy (dnem jejího zveřejnění v registru smluv) a dokončeny budou do 
jednoho roku (12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců). Podmínkou pro protokolární 
předání díla je předání restaurátorské zprávy o zhotovení díla s fotodokumentací dle 
§ 10 vyhlášky MK ČSR č. 66/1988 Sb.

2.5. Práce budou prováděny po částech.

Článek III.
Cena, platební podmínky

3.1. Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná,
platná po celou dobu realizace díla, a to 
z důvodu na straně objednatele.

Položkový rozpočet:

Čištění
Sejmutí degradovaných částí 
Upevnění
Snímání překryvné vrstvy
Injektáž
Tmelení
Barevné sjednocení 
Biocidní ošetření 
Hydro fobizace 
Transfer
Vytvoření základu
Restaurátorská zpráva s fotodokumentací 
Cena restaurování náhrobku celkem 
Zhotovitel není plátce DPH.

případě prodloužení předmětu plnění

27 000 Kč 
6 800 Kč

28 000 Kč 
9 400 Kč 
6 800 Kč

14 600 Kč 
11 600 Kč

5 800 Kč
6 400 Kč 

42 000 Kč 
22 000 Kč

6 000 Kč 
186 400 Kč
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3.2. Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.

3.3. Objednatel uhradí zhotoviteli celkovou cenu díla, a to po zhotovení celého díla 
či dílčím způsobem dle skutečného postupu prací provedených zhotovitelem, a to 
na základě faktur, které vystaví zhotovitel.

3.4. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každé faktury musí být objednatelem 
odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, oceněný dle odst. 3.1. 
této smlouvy, který vypracuje zhotovitel ke dni předání a převzetí řádně dokončené 
části díla, popř. ke dni předání a převzetí řádně dokončeného díla.

3.5. Splatnost faktury činí nejméně 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel 
prokazatelně obdržel daňový doklad zhotovitele.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad 
do třiceti (30) kalendářních dnů po jeho obdržení, byť úhrada proběhne po termínu, 
který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti. Zálohy zadavatel 
neposkytuje.

3.7. Faktura předložená v prosinci, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí být 
doručena objednateli nejpozději do 5. prosince daného roku. Připadne-li tento den 
na sobotu nebo neděli, je posledním dnem pro předložení faktury pracovní den 
nejblíže následující. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném 
roce a splatnost bude automaticky stanovena na 50 dnů ode dne doručení faktury, s 
čímž zhotovitel podpisem smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel tak není v prodlení, 
uhradí-li fakturu do 50 kalendářních dnů po jejím obdržení, byť úhrada proběhne po 
termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

3.8. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů.

Daňový doklad dále musí obsahovat:
označení účetního dokladu a jeho číslo 
číslo a datum podpisu smlouvy o dílo
název a sídlo smluvních stran a jejich IČO a DIČ (bylo-li přiděleno) 
den odeslání účetního dokladu a termín splatnosti 
název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 
celkovou cenu účtovaných prací 
razítko a podpis zhotovitele
objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu

3.9. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel 
oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání 
náležitě doplněných či opravených dokladů.

D aňovv dok lad  bude doručen ob jednate li ne joozdě ji do Děti (51
ka lendářn ích dnů od okam žiku o d so u h la se n í a D otvrzení s o u d ís u

o roveden vch  Draci, a to  osobně  na oodate lnu  ob jed n ate le , p rostředn ictv ím
do ru čo va te le Doštovních služeb  na adresu  síd la  o b jed n ate le  nebo na e-
maílovou adresu ...............@nhkladrubv.cz.

Článek IV.
Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

4.1. Zhotovitel poskytuje záruku za provedené dílo v délce 36 měsíců ode dne jeho 
řádného dokončení bez jakýchkoliv vad a nedodělků a protokolárního převzetí
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ze strany objednatele.

4.2. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné 
reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je 
zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k projednání 
reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy 
zhotoviteli (např. dopisem, elektronickou poštou). Termín pro odstranění 
reklamačních vad je 21 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli, pokud nebude 
s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší 
a pokud to klimatické podmínky dovolí.

4.3. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 14 dnů ode dne 
podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.

4.4. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, 
jakmile je zjistí.

Článek V.
Smluvní pokuty

5.1. Dodržení termínu dokončení a kvalitního provedení jednotlivých částí díla a dodržení 
platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.

5.2. Za prodlení se splněním povinnosti předat dílo ve smluvním termínu, pokud k prodlení 
došlo z důvodů, které jsou na straně zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 300,00 Kč za každý započatý den prodlení.

5.3. Za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu 
ze strany zhotovitele se sjednává smluvní pokuta ve výši 300,00 Kč za každou 
vadu a každý i započatý den prodlení.

5.4. Za nedodržení termínu pro odstranění vad záručních ze strany zhotovitele se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 300,00 Kč za každou vadu a započatý den 
prodlení.

5.5. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

5.6. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu 
ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

5.7. Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů od doručení faktury.

Článek VI.
Povinnosti zhotovitele

6.1. Zhotovitel se zavazuje postupovat s odbornou péčí a bez závad, s důrazem 
na zachování umělecké a historické hodnoty náhrobku.

6.2. Zhotovitel protokolárně odevzdá dílo v dohodnutých termínech a v nejvyšší kvalitě 
v souladu se závazným stanoviskem památkové péče.

6.3. Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem na odstranění případných závad díla.

6.4. Zhotovitel bude dbát při provádění díla veškerých pokynů objednatele a orgánů státní 
památkové péče a provádět opatření ke splnění těchto pokynů.

6.5. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele 
na veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou 
nevhodnost pokynů objednatele - jestliže objednatel přes písemné upozornění 
zhotovitele na provedení pokynu trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu plněním 
tohoto pokynu způsobenou.
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Článek VII.
Práva a povinnosti objednatele

7.1. Objednatel je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla, jsou-li pro to 
důvody a udělovat zhotoviteli další pokyny související s prováděním díla.

7.2. Objednatel je povinen zaplatit za řádně provedené dílo nevykazující vady a nedodělky 
dohodnutou cenu dle čl. III této smlouvy.

7.3. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli 
pomoc při zajištění potřebných podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě 
a rozsahu dojednaném oběma stranami.

Článek VIII.
Odpovědnost za škody a pojištění

8.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou 
dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak 
za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo 
majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku nebo 
poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

8.2. Zhotovitel má uzavřenu pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti 
zhotovitele za veškeré škody způsobené při jeho činnosti na majetku objednatele 
nebo na majetku třetích osob ve výši min. 300 000 Kč. Zhotovitel je povinen tuto 
pojistnou smlouvu neprodleně předložit objednateli na jeho žádost, a to i 
před podpisem této smlouvy. Pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platné 
po celou dobu realizace díla.

Článek IX.
Převzetí díla

9.1. Zhotovitel splní svou povinnost dodat dílo jeho řádným ukončením a protokolárním 
předáním objednateli. O předání a převzetí díla sepíší a podepíší smluvní strany 
v termínu k dokončení díla protokol.

9.2. V protokolu o předání budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související 
s dokončením díla a případné zjištěné nedodělky, vady a stanoví termíny pro jejich 
dokončení nebo odstranění. Záruční doba počíná běžet převzetím řádně dokončeného 
díla, tj. bez zjevných vad či nedodělků.

Článek X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. V případě, že zhotovitel nedodá dílo v dohodnuté podobě nebo kvalitě (dílo má vady 
nebo nedodělky nebo nemá požadované vlastnosti) má objednatel právo od smlouvy 
odstoupit.

10.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit i v průběhu provádění díla, shledá-li že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou nebo porušuje povinnosti 
stanovené touto smlouvou a nezjedná-li zhotovitel neprodleně po upozornění 
nápravu.

10.3. Při zjištění opakovaného porušování povinností na straně zhotovitele podle
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této smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by 
stanovil zhotoviteli lhůtu ke zjednání nápravy.

10.4. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

11.1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, 
ani své pohledávky, nároky či závazky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím 
plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez 
písemného souhlasu objednatele.

11.2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele 
za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, 
za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, 
ve které se kryjí.

11.3. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou 
či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních 
závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto 
neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí 
závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud 
by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak 
pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby 
takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.

11.4. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, 
pozbývají platnosti dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení 
osob, které předsmluvní jednání učinily.

11.5. Vztahy, které neřeší tato smlouva, se budou řídit ustanoveními občanského zákoníku, 
v platném znění.

11.6. Jakákoliv změna smlouvy musí být učiněna formou číslovaného dodatku k této 
smlouvě a takový dodatek musí učiněn písemně a řádně podepsán oběma stranami.

11.7. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným 
ustanovením zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující 
účinky. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, 
který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů 
vůle smluvních stran.

11.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy dává souhlas s poskytnutím všech informací, které 
smlouva obsahuje i těch, které budou následně zhotovitelem poskytnuty, podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství, 
či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.

11.9. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv. Zhotovitel podpisem této smlouvy dává souhlas s uveřejněním 
smlouvy, ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 5 citovaného zákona, 
pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství, či jiné 
zákonem předpokládané skutečnosti. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv 
zajistí objednatel.

11.10. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá smlouva účinnosti dnem jejího 
uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
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11.11. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly úhrady plnění prováděné z veřejných výdajů.

11.12. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou řešeny smírnou cestou. 
Nebude-li to možné, je k řešení sporů příslušný soud České republiky, přičemž 
v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, se smluvní strany dohodly, že takovým soudem, je soud místně příslušný 
podle sídla objednatele.

11.13. Zhotovitel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 
provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou 
právními předpisy ČR k jejich archivaci (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů).

11.14. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této 
smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této 
smlouvy.

11.15. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 
tuto smlouvu při svém podnikání, a proto nemá právo požadovat zrušení smlouvy 
podle § 1793 odst. 1, ani se nemůže dovolat neplatnosti smlouvy podle § 1796 
občanského zákoníku.

11.16. Osobní údaje subjektu údajů (fyzické osoby) jsou Národním hřebčínem Kladruby 
nad Labem zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými 
právními předpisy České republiky a Evropské unie, zejm. zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Bližší informace týkající se 
zpracování osobních údajů a právních důvodů, na jejichž základě je zpracování 
prováděno, včetně práv subjektu údajů, jsou uvedeny v aktuální verzi dokumentu 
Zpracování a ochrana osobních údajů dostupném na webových stránkách Národního 
hřebčína Kladruby nad Labem nebo v jeho sídle.

11.17. Bude-li v souvislosti s plněním této smlouvy zhotovitel nakládat s osobními údaji, 
odpovídá za to, že z jeho strany bude případné nakládání s těmito osobními údaji 
v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České 
republiky a Evropské unie, zejm. zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů).

11.18. V pochybnostech s doručením prostřednictvím držitele poštovní licence 
podle zvláštního právního předpisu se má za to, že písemnost byla doručena třetího 
(3) pracovního dne po prokazatelném odeslání doporučeného dopisu na adresu 
uvedenou v záhlaví smlouvy, a to i v případě, že adresát na této adrese již nesídlí, 
ale tuto skutečnost neoznámil písemně druhé smluvní straně. Odmítne-li smluvní 
strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje 
se oznámení za doručené dnem odmítnutí.

11.19. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

11.20. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Smlouvu mohou smluvní strany rovněž 
podepsat elektronicky, platným (ověřeným) digitálním podpisem oprávněných osob. 
V takovém případě se smlouva vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) originálu.

11.21. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně 
jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto
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smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo 
za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Restaurátorský záměr vypracovaný zhotovitelem z května 2025
(volně připojená příloha)

Příloha č. 2 - Závazné stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 28.08.2025, 
sp. zn. SpKrÚ 15448/2025 OKSCR OKPP, č. j. SpKrÚ 15448/2025-6 
(volně připojená příloha)

V Kladrubech nad Labem
dne 2 - 4 o .

Ing. Jiří Machek, ředitel Mgr. Jakub Rafl
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