
  

Smlouva o dílo na stavbu Stavební úpravy v objektech školy - Velké TPA, CLS, Pražírna kávy - Elektroservis

SMLOUVA O DÍLO

I.
Smluvní strany

1. Střední  průmyslová  škola  a  Obchodní  akademie,  Bruntál,  příspěvková 
organizace
se sídlem: Kavalcova 814/1, 79201 Bruntál
zastoupena: Ing. Jan Meca - ředitel
IČO: 00601322
DIČ: CZ00601322

(dále jen „objednatel“)

2. Vítězslav Štencel
se sídlem: Olomoucká 171, 74757 Slavkov
zastoupena: Vítězslav Štencel
IČO: 68932961
DIČ:
bankovní spojení:  
číslo účtu:

Zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Opava, čj. 2526/00/ŽÚ, 
ev. č. 380600-52451/00

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto 
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní  strany  prohlašují,  že  údaje  uvedené  v čl.  I  této  smlouvy  jsou  v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů  oznámí  bez  prodlení  písemně  druhé  smluvní  straně.  V případě  změny  účtu 
zhotovitele  je  zhotovitel  povinen rovněž  doložit  vlastnictví  k novému účtu,  a  to  kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Smluvní  strany  prohlašují,  že  osoby  podepisující  tuto  smlouvu jsou  k tomuto  jednání 
oprávněny.

4. Zhotovitel  prohlašuje,  že  je  odborně způsobilý  k zajištění  předmětu plnění  podle  této 
smlouvy.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
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takovými  kapacitami  a odbornými  znalostmi,  které  jsou  nezbytné  pro realizaci  díla 
za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), 
nebo  jím  ovládaná  osoba  vlastní  podíl  představující  alespoň  25%  účast  společníka 
v obchodní  společnosti.  Zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  pokud  je  uvedené  prohlášení 
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

8. Zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  předmět  smlouvy  je  spolufinancován  z Integrovaného 
regionálního operačního programu. Objednatel upozorňuje na povinnost dodržet pravidla 
dotačního titulu mj. zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH) – Zhotovitel 
nejpozději  ke  dni  předání  a  převzetí  staveniště  vypracuje  návrh  řešení  přechodu  na 
oběhové hospodářství v souladu s požadavky „DNSH“ („významně nepoškozovat“ životní 
prostředí), které se vztahují  k dotačnímu projektu, jehož realizace je předmětem této 
zakázky  a  při  realizaci  zakázky  bude  vybraný  dodavatel  v  souladu  s  tímto  návrhem 
postupovat  a  investorovi  dokladovat.  Nejméně  70  %  (hmotnostních)  stavebního  a 
demoličního  odpadu  neklasifikovaného  jako  nebezpečný  (s  výjimkou  v  přírodě  se 
vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů 
stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi  musí být připraveno k 
opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při 
nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s 
odpady  a  protokolem  EU  pro  nakládání  se  stavebním  a  demoličním  odpadem. 
Provozovatelé  omezují  produkci  odpadu  v  procesech  souvisejících  s  výstavbou  a 
demolicemi v souladu s protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem 
s přihlédnutím k nejlepším dostupným technikám a pomocí selektivní demolice, aby bylo 
možné odstranit nebezpečné látky a bezpečně s nimi nakládat, a usnadňují  opětovné 
použití  a  kvalitní  recyklaci  selektivním  odstraněním  materiálů  s  využitím  dostupných 
třídicích systémů pro stavební  a demoliční  odpad. Projekty budov a stavební  metody 
podporují oběhové hospodářství a s odkazem na normu ISO 20887:2020 nebo jiné normy 
pro posuzování demontovatelnosti nebo přizpůsobivosti budov zejména prokazují, že jsou 
navrženy tak, aby byly efektivnější, adaptabilnější, flexibilnější a demontovatelnější, s cílem 
umožnit opětovné použití a recyklaci. Obdobně platí např. pro výrobu elektřiny s využitím 
fotovoltaických systémů,  kdy se při  činnosti  hodnotí  dostupnost  zařízení  a  součástí  s 
vysokou trvanlivostí a recyklovatelností, které lze snadno demontovat a renovovat, a pokud 
možno se taková zařízení a součásti používají.

III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Velké 
TPA, CLS, Pražírna kávy - Elektroservis“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
 projektové dokumentace stavby zpracované subjektem Projekce Guňka s.r.o., Na Čtvrti 

328/10, Hrabůvka, 70030 Ostrava, IČO  01508504,
 oceněného soupisu prací,  dodávek a služeb,  který  je  součástí  nabídky zhotovitele 

podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen 
„soupis prací“),
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 předpisů upravujících provádění stavebních děl zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
od  okamžiku  nabytí  účinnosti  zákona  č.  283/2021  Sb.,  stavební  zákon,  ve  znění 
pozdějších předpisů, dle tohoto zákona (zákon č. 183/2006 Sb. a zákon č. 283/2021 Sb. 
se dále jednotně označují jen jako „stavební zákon“) a ustanovení této smlouvy

(dále jen „dílo“).

2. Součástí díla je také:
a) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních, bude-li 

k provedení díla potřebné. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude 
objednateli dodána také 2x v elektronické podobě na přenosném datovém nosiči, jehož 
typ si smluvní strany dohodnou před předáním díla (např. CD, USB flash disk), a to 
ve formátu  pro  texty  *.doc/docx  (*.rtf),  pro  tabulky  *.xls/xlsx,  pro  skenované 
dokumenty  *.pdf,  pro  výkresovou  dokumentaci  *.dwg  a  zároveň  *.pdf.  Případné 
vícetisky budou účtovány zvlášť,

b) zabezpečení  souhlasu  (rozhodnutí)  ke  zvláštnímu  užívání  veřejného  prostranství 
nebo komunikací dle platných předpisů, bude-li k provedení díla potřebné, v souladu 
s požadavky projektové dokumentace. Neprodleně po vydání souhlasu (rozhodnutí), 
předání  úplné  kopie  souhlasu  (rozhodnutí),  včetně  případných  příloh  (podmínek) 
objednateli,

c) zpracování  dokumentace  dočasného  dopravního  značení  včetně  projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li k provedení díla potřebné,

d) osazení  a  údržba  dopravního  značení  v průběhu  provádění  stavebních  prací 
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení 
jejich správci, bude-li k provedení díla potřebné,

e) vybudování  a  zajištění  zařízení  staveniště  a  jeho  provoz  v  souladu  s potřebami 
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými 
právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle stavebního zákona,

f) zajištění vytyčení obvodu staveniště,
g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich 

správců včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací na 
staveništi  včetně  jejich  zaměření  a zakreslení  dle skutečného  stavu  do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, 
bude-li k provedení díla potřebné,

h) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo 
využití  v souladu  se  zákonem č.  541/2020  Sb.,  o  odpadech,  ve  znění  pozdějších 
předpisů  (dále  jen  „zákon  o  odpadech“);  o způsobu  nakládání  s odpadem  bude 
předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona 
o odpadech,

i) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, 
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 
2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,

j) předání  všech  dokladů  a  náležitostí  umožňujících  zahájení  řízení,  případně  jiného 
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým 
užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu 
trvale  užívat  na  základě  oznámení  stavebnímu  úřadu  se  započetím  užívání 
dle stavebního zákona, bude-li k provedení díla potřebné,



Smlouva o dílo na stavbu Stavební úpravy v objektech školy - Velké TPA, CLS, Pražírna kávy - Elektroservis 4

k) zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody 
na sousedních pozemcích,

l) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

m) udržování  stavbou  dotčených  zpevněných  ploch,  veřejných  komunikací  a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

n) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
o) provedení  veškerých  geodetických  prací  a  případných  doplňujících  průzkumů 

souvisejících s provedením díla,
p) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení 

díla (jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace),
q) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její  předání objednateli 

při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v elektronické podobě na dohodnutém 
nosiči.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména:
a) plnit  podmínky  a požadavky  dotčených  orgánů  a organizací  související  s realizací 

stavby,
b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN.

5. Zhotovitel  se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky,  měření  a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné 
pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, 
překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.

7. Objednatel  se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této 
smlouvy.

8. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky 
smlouvy,  a  to  při  dodržení  podmínek  stanovených  příslušnými  ustanoveními  zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“). Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 60  dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději 
poslední  den doby plnění  dokončené dílo  předat  objednateli.  Dílo  je  provedeno,  je-li 
dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno 
objednateli.

2. Místem plnění je Střední průmyslové školy a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvkové 
organizace, budova na par. č. 2244.

3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj. v případě, 
že  nebude  zjevně  možné  vlivem  klimatických  podmínek  pokračovat  v pracích  dle 
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harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo 
technických/technologických norem, bude se zhotovitelem jednáno o možnosti  stavění 
běhu doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Doba, na kterou se běh doby plnění  
dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku 
a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení  prací,  uvedenou ve stavebním 
deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou 
oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby 
plnění  sjednané výše uvedeným způsobem není  nutno upravit  dodatkem ke smlouvě. 
Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele 
zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.

V.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 3 192 593,- Kč 
bez DPH. 

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné 
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště vč. případných poplatků a nájmů 
za dočasné  zábory  sousedních  pozemků  a  jiné  náklady  nezbytné  pro řádné  a úplné 
provedení díla.

3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a lze ji 
změnit pouze v případě:

MÉNĚPRACÍ

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které  v rámci  méněprací  nebudou  provedeny.  Náklady  na  méněpráce  budou 
odečteny  ve výši  součtu  veškerých  odpovídajících  položek  a  nákladů 
neprovedených dle soupisu prací,

VÍCEPRACÍ

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena 
součtem  nákladů  jednotlivých  položek  víceprací,  přičemž  pro  stanovení  jejich 
jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování:

- pro položky vyskytující se v soupise prací, tzv. existující položky (např. v rámci   
víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude 
účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem 
byla  jednotková  cena  existující  položky  v soupisu  prací  stanovena  odkazem 
a kódem  podle  konkrétní  cenové  soustavy  (standardizovaného  ceníku),  bude 
zhotovitelem provedeno a doloženo porovnání jednotkové ceny existující položky 
s ceníkovou  cenou  podle  této  cenové  soustavy  v její  aktuální  cenové  úrovni. 
Výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší 
jednotkové ceny z tohoto porovnání.
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- pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací,   se jednotková cena 
položek bude účtovat podle cenové soustavy , v níž byl zpracován příslušný výkaz 
výměr, v její aktuální cenové úrovni.

- Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové 
položky  víceprací  použít  žádný  z výše  uvedených  postupů,  doloží  zhotovitel 
individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude 
stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto 
případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem.

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci budou vždy předem 
sjednány dodatkem k této smlouvě.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a 
víceprací  dle  odst.  3  tohoto  článku  smlouvy  a  předložit  je  ke  kontrole,  k vyjádření 
a k odsouhlasení  osobě  vykonávající  technický  dozor  stavebníka  a  osobě  vykonávající 
autorský  dozor  projektanta.  Součástí  takto  oceněných  soupisů  bude  i  výkaz  výměr 
s uvedením postupu výpočtu množství.

VI.
Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.

2. Na plnění dle této smlouvy se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH“), a zhotovitelem proto budou za předmětné plnění vystaveny faktury bez 
uvedení daně z přidané hodnoty.

3. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen 
„faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad 
bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení stavby - Stavební úpravy v objektech školy - Velké 

TPA, CLS, Pražírna kávy - Elektroservis“, ev. č. projektu, které bude dodavateli sděleno 
při předání staveniště, 

c) označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno,
d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
f) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy, 

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá.

4. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za období od druhého dne kalendářního měsíce do prvého 
dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího. Dílčí plnění odsouhlasené podpisem 
oprávněného zástupce objednatele v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím 
protokolu,  včetně  dohody  o ocenění,  se  považuje  za samostatné  zdanitelné  plnění 
uskutečněné první den kalendářního měsíce bezprostředně následujícího, tj. poslední den 
výše sjednaného období. V případě předání a převzetí ukončených stavebních objektů či 
jiných prací  již  v průběhu výše  uvedeného období  se v souladu  s § 21  odst. 7  a § 21 
odst. 4  písm. a)  zákona  o DPH za den  uskutečnění  zdanitelného  plnění  považuje  den 
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potvrzení převzetí prací zástupcem objednatele na zjišťovacím protokolu. Zhotovitel vystaví 
na zdanitelné  plnění  fakturu,  jejíž  nedílnou  součástí  bude  soupis  provedených  prací 
a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající 
technický dozor objednatele (stavebníka).

5. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla. Součástí konečné 
faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací, 
která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.

6. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě 
(vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.

7. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne 
jejich doručení objednateli.

8. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti podpisu 
potvrzující  převzetí,  doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo 
prostřednictvím datové schránky.

9. Zhotovitel  je povinen doručit  fakturu objednateli  nejpozději  16. den následující  po dni 
uskutečnění  zdanitelného  plnění.  Nesplní-li  zhotovitel  tuto  povinnost  a objednateli 
v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušným správcem 
daně v důsledku pozdní úhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli 
tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

10. Objednatel  je  oprávněn  vadnou  fakturu  před  uplynutím  lhůty  splatnosti  vrátit  druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
a) nebude-li  faktura  obsahovat  některou povinnou nebo dohodnutou náležitost  nebo 

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 

zástupcem objednatele,

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury 
a znovu ji doručí objednateli. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury 
objednateli.  Zhotovitel  je povinen doručit  objednateli  opravenou fakturu do 3 dnů po 
obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

11. Povinnost  zaplatit  cenu  za  dílo  je  splněna  dnem  odepsání  příslušné  částky  z účtu 
objednatele.

12. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou 
nebo pokyny objednatele.

VII.
Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost  uspokojit  stanovené  potřeby,  tj.  využitelnost,  bezpečnost,  bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky.  Ty  budou  odpovídat  platné  právní  úpravě,  českým  technickým normám, 
projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel 
zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich 
jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
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na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek 
apod.), toto bude dodáno v I. jakosti.

3. Jakost  dodávaných materiálů  a konstrukcí  bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VIII.
Staveniště

1. Objednatel  předá a zhotovitel  převezme staveniště nejpozději  do 10 kalendářních dnů 
od nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany, zejména s ohledem na 
nevhodné  klimatické  podmínky,  písemně  jinak.  Dohoda  o  změně  termínu  předání 
staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním deníku nebo zápisu ze společného 
jednání  smluvních  stran  v rámci  přípravy  realizace  stavby, podepsaném  zástupci 
zhotovitele i  objednatele s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní osoba oprávněná 
jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Změnu termínu předání 
staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

2. O předání  a převzetí  staveniště  vyhotoví  smluvní  strany  zápis.  Při  předání  staveniště 
objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby.

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat 
pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. Určení 
základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.

4. Vodné,  stočné,  elektrickou  energii  a další  média  odebraná  při provádění  díla  hradí 
zhotovitel.  Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně 
za dílo.

6. Zhotovitel  se zavazuje zcela vyklidit  a vyčistit  staveniště do 14 dnů od provedení díla. 
Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady 
a škody, které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel  odpovídá  za bezpečnost  a ochranu  zdraví  všech  osob  v prostoru 
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu,  za dodržování  bezpečnostních,  hygienických 
a požárních  předpisů,  včetně  prostoru  zařízení  staveniště,  a za bezpečnost  provozu 
v prostoru staveniště.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat  odpady  a nečistoty  vzniklé  jeho  činností,  a to  v souladu  s požadavky 
uvedenými  v projektové  dokumentaci  a příslušnými  předpisy,  zejména  ekologickými 
a o likvidaci odpadů.

IX.
Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen:
a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 
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právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám 
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž 
bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat  při provádění  díla  ujednání  této  smlouvy,  řídit  se  podklady  a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 
díla,

d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný harmonogram 
výstavby.  Zhotovitel  je  povinen  harmonogram  výstavby  průběžně  aktualizovat 
a aktualizace neprodleně předkládat osobě vykonávající technický dozor stavebníka a 
objednateli,

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, 
bezpečnostní,  zdravotní,  hygienické  a jiné  předpisy,  včetně  předpisů  týkajících  se 
ochrany životního prostředí,

f) v dostatečném předstihu před jejich osazováním do stavby v rámci tzv. „vzorkování″ 
doložit  platné  atesty  či  certifikáty,  případně  další  dokumenty  prokazující  splnění 
požadovaných  technických  a kvalitativních  parametrů  používaných  výrobků 
a materiálů,  a to nejpozději  před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto 
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zároveň osobu vykonávající technický dozor 
stavebníka  o skutečnostech  majících  vliv  na plnění  této  smlouvy,  a to  neprodleně, 
nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel 
zjistí,  že  by  nastat  mohla.  Informace  dle předchozí  věty  budou  objednateli  zaslány 
elektronickou  poštou  na adresu:    Zhotovitel  je  povinen  informovat 
objednatele a osobu vykonávající technický dozor stavebníka zejména:
a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je 

povinen navrhnout objednateli další postup,
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
c) zjistí-li  v projektové  dokumentaci  stavby  dle této  smlouvy  vady.  Objednatel  se 

na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení 
díla  dle vadné  projektové  dokumentace  trvá.  Pokud se  objednatel  rozhodne  vady 
odstranit  a jejich  odstranění  bude  trvat  déle  než  týden,  dohodnou  se  zhotovitel 
a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace vč. jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona a souvisejících 
předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 
bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných 
vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem 
na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.

4. Zhotovitel  zabezpečí  veškerá  potřebná  povolení  k uzavírkám,  prokopávkám,  záborům 
komunikací,  osazení  a údržbu  provizorního  dopravního  značení  apod.  dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu 
včetně předání správci, bude-li akce vyžadovat.

5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování  okolí  stavby,  k omezování  práv  a právem  chráněných  zájmů  vlastníků 
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod.
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6. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

7. Zhotovitel  odpovídá  za zajištění  dostupnosti  projektové  dokumentace  a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše 
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit 
před poškozením a krádežemi  až  do předání  díla  k užívání  objednateli,  a to  na vlastní 
náklady.

9. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet na 
realizaci  díla,  a  to  před zahájením plnění  části  díla  tímto poddodavatelem. Povinnost 
identifikovat  poddodavatele  se považuje  za  splněnou,  jsou-li  tyto  údaje  uvedeny  ve 
stavebním deníku.

10. Zhotovitel  se  zavazuje  realizovat  dílo  prostřednictvím  osob,  kterými  byla  v rámci 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby prokazována kvalifikace (dále jen „odborná 
osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to 
s předchozím  písemným  souhlasem  objednatele  (osoby  oprávněné  jednat  ve  věcech 
realizace stavby). Žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude doložena doklady 
potřebnými  k prokázání  požadované  kvalifikace.  Objednatel  vydá  písemný  souhlas  se 
změnou odborné osoby do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných 
dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová 
odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla po této osobě 
požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

11. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, 
plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

13. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí  ke kontrole 
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

14. Zhotovitel  je  srozuměn  s tím,  že  uhradí  jakoukoliv  opravu  nebo  výměnu  plynoucí 
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, 
že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.

15. Zhotovitel  se  zavazuje  po celou  dobu  realizace  stavby  aktivně  spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě 
je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

16. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí.

17. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.

18. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.
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19. Zhotovitel  ani  osoba  s ním  propojená  nesmí  za  objednatele  vykonávat 
inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

20. Kontrola prováděných prací bude realizována:

 osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

 osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,

 orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

Dále může provádět kontrolu objednatel a jím pověřené osoby.

Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.
21.Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění díla oprávněna 

i ke kontrole  dokumentace  k realizaci  stavby  vypracované  zhotovitelem,  kontrole 
stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a k dalším 
úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy  na zajištění  výkonu inženýrské  a investorské 
činnosti při realizaci stavby.

22. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

 kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,

 termíny  konání  kontrolních  dnů  budou  stanoveny  v zápisu  o předání  staveniště; 
v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, 
a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě 
výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,

 kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

 z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány 
zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

23. Zhotovitel  vyzve osobu vykonávající  technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem 
při zhotovování díla zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných 
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozornění  objednatele a předmětné práce zakrýt.  Bude-li  v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel  osobu vykonávající  technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka  práce  nepřevezme  a nedá  písemný  souhlas  k jejich  zakrytí  zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel  povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce  odkrýt.  V tomto  případě  nese  veškeré  náklady  spojené  s odkrytím,  opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

24. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních  vedení  a inženýrských  sítí  dotčených  stavbou  k jejich  kontrole  a převzetí 
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla 
nebo jeho části předá objednateli.



Smlouva o dílo na stavbu Stavební úpravy v objektech školy - Velké TPA, CLS, Pražírna kávy - Elektroservis 12

X.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést  stavební  deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební  deník musí  obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a předpisu tuto vyhlášku nahrazující.

2. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XI.
Předání díla

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 10 pracovních dnů od doručení výzvy 
zhotovitele v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání. Doba od zahájení přejímacího řízení do převzetí díla (případně nepřevzetí z důvodu 
vad nebo nedodělků bránících jeho řádnému užívání) se nepočítá do doby plnění dle čl. IV 
odst. 1 této smlouvy.

2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol 
připraví a sepíše osoba vykonávající technický dozor stavebníka.

Protokol bude obsahovat:
a) označení předmětu díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
d) termín vyklizení staveniště,
e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
h) seznam převzaté dokumentace,
i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
j) datum a místo sepsání protokolu,
k) v případě,  je-li  dílo  přebíráno s vadami a nedodělky,  uvedení,  že je  dílo  přebíráno 

s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení 
lhůty k odstranění těchto vad,

l) jména  a podpisy  zástupců  objednatele,  zhotovitele  a osoby  vykonávající  technický 
dozor stavebníka.

3. Zhotovitel  je  povinen  provést  předepsané  zkoušky  dle platných  právních  předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

4. Doklady  o řádném  provedení  díla  dle technických  norem  a předpisů,  o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, pokud bude 
potřebné,  zhotovitel  předá  objednateli  při předání  díla.  Pokud  zhotovitel  objednateli 
doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli 
není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby nebo místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona, pokud 
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bude probíhat.

6. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, 
budou  tyto  vady  a nedodělky  odstraněny  ve  lhůtě  stanovené  v protokolu  o  předání 
a převzetí  díla. O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán 
zápis, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat 
jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a osoby vykonávající technický 
dozor stavebníka.

XII.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí  díla objednatelem, pokud je zhotovitel  způsobil  porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo 
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) 
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto 
odstavce, 

b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné 
se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,

(dále též „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, 
po kterou  nemůže  objednatel  dílo  řádně  užívat  pro vady,  za které  nese  odpovědnost 
zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené dále 
v tomto článku smlouvy.

4. Vady a nedodělky díla z vadného plnění a dále také vady, které se projeví během záruční 
doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních 
dílů a dalšího materiálu.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje 
i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla 
oznamovat na:
a) e-mail:
b) adresu:

6. Objednatel  má  právo  na odstranění  vady  opravou;  je-li  vadné  plnění  podstatným 
porušením  smlouvy,  má  také  právo  od smlouvy  odstoupit.  Právo  volby  plnění  má 
objednatel.

7. Zhotovitel  započne  s odstraněním  vady  nejpozději  do 5 pracovních  dnů  od doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení 
o vadě.  Nezapočne-li  zhotovitel  s odstraněním vady ve stanovené lhůtě,  je  objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude 
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odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě 
havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba 
oprávněná jednat  ve věcech realizace  stavby  dle čl. I  odst. 1  této  smlouvy,  příp.  jiný 
oprávněný zástupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle 
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické právo, nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovované  věci,  která  je  předmětem  díla,  je  od  počátku  objednatel. 
Nebezpečí škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo 
úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele 
dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli  v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  po celou dobu realizace  díla  až  do  okamžiku  převzetí  díla 
objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, bude 
mít  na vlastní  náklady  sjednáno  pojištění  odpovědnosti  za škodu  způsobenou  třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 5 mil. Kč. Pojištění musí 
obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob.

5. Zhotovitel  je povinen předat objednateli  při podpisu této smlouvy  a dále na vyžádání 
objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv na požadovaná 
pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků a dále certifikáty příslušných pojišťoven 
prokazující existenci pojištění po celou dobu provádění díla (dobu trvání pojištění, jeho 
rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). 
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XIV.

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo 
bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní všechny drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo 
převzato, ve lhůtě dle čl. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle čl. VIII odst. 6 této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
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5. V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit požadavky dotčených orgánů a organizací 
související  s realizací  stavby,  je zhotovitel  povinen zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu 
ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

6. V případě  porušení  předpisů  týkajících  se  BOZP  (zejména  zákona  č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona,  nařízení  vlády č. 591/2006 Sb.,  o bližších  minimálních požadavcích 
na bezpečnost  a ochranu  zdraví  při práci  na staveništích  a zákona  č. 262/2006 Sb., 
zákoník  práce,  ve znění  pozdějších  předpisů)  kteroukoliv  z osob  vyskytujících  se 
na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč 
za každý zjištěný případ.

7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle čl. XII odst. 7 této smlouvy 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo 
bez DPH za každý i započatý den prodlení.

8. V případě,  že  bude  zjištěno,  že  stavební  deník,  případně  projektová  dokumentace 
a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv 
v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIII odst. 4 nebo 5 
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý zjištěný případ a každý den prodlení.

10. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 1 písm. 
f), 9 nebo 10 nebo 27 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000 Kč za každý zjištěný případ.

11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 12 této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.

12. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) 
nebude  řídit  podklady  nebo  prokazatelně  uloženými  pokyny  objednatele  (tj.  zejména 
pokyny zadanými  písemně,  např.  ve stavebním deníku),  nebo objednateli  neposkytne 
požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.

13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

14. Sjednané  smluvní  pokuty  zaplatí  povinná  strana  nezávisle  na zavinění  a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XV.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou 
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální 
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 
na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních 
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vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na 
tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení). 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v 
nařízení  Rady  (EU)  2022/576  ze  dne  8.  dubna  2022,  kterým se  mění  nařízení  (EU) 
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci 
na Ukrajině, tedy zejména, že zhotovitel není: 

 ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku, 
 právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob 

dle předešlé odrážky, nebo 

 fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob 
uvedených v předešlých odrážkách. 

Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek 
není  naplněna  ani  u  jeho  poddodavatele  (nebo  jiné  osoby  prokazující  za  zhotovitele 
kvalifikaci), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění. 

3. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného 
významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně. 

4. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, 
které mají vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy. 
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost 
pro případné ověření pravdivosti těchto informací. 

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele 
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, 
povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním 
dle této smlouvy. 

6. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

XVI.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

2. Smluvní  strany  jsou  oprávněny  odstoupit  od smlouvy  v případě  jejího  podstatného 
porušení  druhou smluvní  stranou,  přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména:
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl.  XIII odst. 5 této 

smlouvy,
c) nepřevzetí  staveniště  zhotovitelem na výzvu  objednatele  (s výjimkou  případů,  kdy 

převzetí brání důvody na straně objednatele),
d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících 

se provádění díla,
e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
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výzvy,
g) nedodržení jakéhokoliv smluvního ujednání dle čl. IX odst. 10 této smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) dojde-li  k neoprávněnému zastavení  prací  z rozhodnutí  zhotovitele  nebo zhotovitel 

postupuje  při provádění  díla  způsobem,  který  zjevně  neodpovídá  dohodnutému 
rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;

b) bylo-li  příslušným soudem rozhodnuto o tom, že  zhotovitel  je  v úpadku ve smyslu 
zákona  č. 182/2006 Sb.,  o úpadku  a způsobech  jeho  řešení  (insolvenční  zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

4. Odstoupením od smlouvy  není  dotčeno  právo  oprávněné  smluvní  strany  na zaplacení 
smluvní  pokuty  ani  na náhradu  škody  vzniklé  porušením  smlouvy.  Odstoupením 
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

XVII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit  nebo  doplnit  tuto  smlouvu  mohou  smluvní  strany  pouze  formou  písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy objednatel obdrží informaci poskytovatele dotace o spolufinancování z externích 
zdrojů.  Tím  není  dotčena  účinnost  těch  smluvních  ujednání,  která  pro  svou  povahu 
vyžadují, aby byla účinná již samotným uzavřením této smlouvy. O nabytí účinnosti této 
smlouvy je objednatel povinen zhotovitele ihned písemně vyrozumět. 

V případě, že rozhodnutí  poskytovatele dotace o spolufinancování  nebude objednateli 
doručeno ani do 31. 12. 2025, tato smlouva se bez dalšího ruší a žádná ze smluvních stran 
nemá nárok na jakékoli plnění z této smlouvy ani na náhradu jakéhokoliv nákladů s touto 
smlouvou spojeného. objednatel si vyhrazuje právo oznámit nabytí účinnosti smlouvy i před 
doručením rozhodnutí  poskytovatele dotace o spolufinancování z externích zdrojů – v 
takovém případě se smlouva stává účinnou doručením písemného oznámení zhotoviteli. 
Oznámení musí být zhotoviteli doručeno nejméně pět pracovních dnů před stanoveným 
datem účinnosti smlouvy.

3. Je-li  tato smlouva uzavřena v listinné podobě,  je  vyhotovena ve dvou stejnopisech s 
platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li tato 
smlouva  uzavřena  elektronicky,  obdrží  obě  smluvní  strany její  elektronický  originál 
opatřený elektronickými podpisy. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
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6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se 
zákonem objednatel.

7. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit  výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné 
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách objednatele https://www.spsoa.cz/.

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

V Bruntále dne 

……………………………………
za objednatele

Ing. Jan Meca - ředitel

Ve Slavkově dne 

……………………………………
za zhotovitele

    Vítězslav Štencel
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Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

Číslo Název
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem

SO09 Elektro servis 3 192 593,07 670 444,54 3 863 037,61

D.1.1 Stavba 1 186 000,33 249 060,07 1 435 060,40

D.1.4.1 ZTI 18 698,19 3 926,62 22 624,81

D.1.4.2
Vytápění + 
Plynoinstalace

176 914,96 37 152,14 214 067,10

D.1.4.3 Vzduchotechnika 498 176,20 104 617,00 602 793,20

D.1.4.4
Slaboproudá 
elektroinstalace

233 797,00 49 097,37 282 894,37

D.1.4.5
Silnoproudá 
elektroinstalace

1 041 277,39 218 668,25 1 259 945,64

D.1.4.6 Stlačený vzduch 37 729,00 7 923,09 45 652,09

Celkem za stavbu 3 192 593,07 670 444,54 3 863 037,61


