KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
V Pevnosti - vodovodní přípojka 150-63-40

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Praha	Datum:

Zadavatel:	IČ:
DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
Excavo s.r.o.	DIČ:
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	210 157,78
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	210 157,78

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	197 577,78	21,00%	41 491,33
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	251 649,11
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Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ
11

K

132251031
Hloubení rýh zapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně

m3

11,630

1 450,00

16 863,50

12
K
151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2
m
m2
29,200
140,00
4 088,00

13
K
151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
m2
29,200
91,00
2 657,20

14

K

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3

15,219

298,00

4 535,26



Stavba:
V Pevnosti - vodovodní přípojka 150-63-40

	Místo:
	Praha
	Datum:

	Zadavatel: Zhotovitel:
	
	Projektant:
Zpracovatel: Excavo s.r.o.


PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	210 157,78

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	158 927,78

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	93 163,92

	1
	K
	113106051
	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně
	m2
	7,500
	180,00
	1 350,00

	
	VV
	
	2,0*1,6
	
	3,200
	
	

	
	VV
	
	(3,0*2,5)-(2,0*1,6)
	
	4,300
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,500
	
	


	2
	K
	113107023
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překopech ručně
	m2
	7,500
	990,00
	7 425,00

	3
	K
	113107031
	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně
	m2
	7,500
	1 220,00
	9 150,00

	4
	K
	113106011
	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z mozaiky ručně
	m2
	7,040
	170,00
	1 196,80



	VV
	2,2*1,6
	3,520

	VV
	(3,2*2,2)-(2,2*1,6)
	3,520

	VV
	Součet
	7,040



	5
	K
	113107030
	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překopech ručně
	m2
	7,040
	1 099,00
	7 736,96

	6
	K
	113107021
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm při překopech ručně
	m2
	7,040
	410,00
	2 886,40

	7
	K
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
	hod
	1,000
	79,00
	79,00

	8
	K
	115101301
	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min
	den
	1,000
	52,00
	52,00

	9
	K
	121151103
	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně
	m2
	2,400
	60,00
	144,00

	
10
	
K
	
132212232
	Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně
	
m3
	
3,589
	
1 840,00
	
6 603,76

	
	VV
	
	2,0*1,6*(0,3+0,150)
	
	1,440
	
	

	
	VV
	
	2,2*1,6*(0,3+0,063)
	
	1,278
	
	

	
	VV
	
	1,5*1,6*(0,3+0,063)
	
	0,871
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,589
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,0*1,6*(2,0-0,2-0,15-0,2)
	
	4,640
	
	

	
	VV
	
	2,2*1,6*(2,0-0,09-0,1-0,1)
	
	6,019
	
	

	
	VV
	
	1,5*1,6*(2,0-0,1)
	
	4,560
	
	

	
	VV
	
	-3,589
	
	-3,589
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	11,630
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2,0+2,2+1,5+1,6+1,5+2,2+2,0+1,6)*2,0
	
	29,200
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,589+11,630
	
	15,219
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
15
	
K
	
162751117
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	
m3
	
14,307
	
287,00
	
4 106,11

	16
	K
	167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	14,307
	180,00
	2 575,26

	
	VV
	
	10,718+3,589
	
	14,307
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,0*1,6*(2,0-0,2-0,15-0,2)
	
	4,640
	
	

	
	VV
	
	2,2*1,6*(2,0-0,09-0,1-0,1)
	
	6,019
	
	

	
	VV
	
	1,5*1,6*(2,0-0,1)
	
	4,560
	
	

	
	VV
	
	-3,589
	
	-3,589
	
	

	
	VV
	
	-0,912
	
	-0,912
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	10,718
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10,718*1,67*1,2*1,01
	
	21,694
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,0*1,6*(0,3+0,150)
	
	1,440
	
	

	
	VV
	
	2,2*1,6*(0,3+0,063)
	
	1,278
	
	

	
	VV
	
	1,5*1,6*(0,3+0,063)
	
	0,871
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,589
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,589*1,67*1,2*1,01
	
	7,264
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,0*3,0
	
	15,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,0*0,025
	
	0,375
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	1 596,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,0*1,6*0,1
	
	0,320
	
	

	
	VV
	
	2,2*1,6*0,1
	
	0,352
	
	

	
	VV
	
	1,5*1,6*0,1
	
	0,240
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,912
	
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	27 645,26

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,0*2,5
	
	7,500
	
	


17
K
174102101
Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí
m3
10,718
255,00
2 733,09

18
M
58344199
štěrkodrť frakce 0/63
t
21,694
499,00
10 825,31

19
K
175112101
Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3
m3
3,589
800,00
2 871,20

20
M
58337308
štěrkopísek frakce 0/2
t
7,264
487,00
3 537,57

21
K
181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2
15,000
89,00
1 335,00

22
K
181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2
15,000
25,00
375,00
23
M
005724100
osivo směs travní parková
kg
0,375
100,00
37,50

24
K
451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
m3
0,912
1 750,00
1 596,00


	
26
	
K
	
566901172
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 150 mm
	
m2
	
7,500
	
1 000,00
	
7 500,00

	27
	K
	566901133
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm
	m2
	7,500
	399,00
	2 992,50

	28
	K
	591411111
	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva
	m2
	7,040
	820,00
	5 772,80


VV	3,2*2,2	7,04025
K
591111111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm
m2
7,500
650,00
4 875,00


	29
	K
	566901131
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm
	m2
	7,040
	210,00
	1 478,40

	
30
	
K
	
566901171
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 100 mm
	
m2
	
7,040
	
714,00
	
5 026,56



D	8	Vedení trubní dálková a přípojná	24 160,00
	
34
	
M
	
7788555
	
Přechod plast / mosazná spojka
	
kus
	
1,000
	
2 300,00
	
2 300,00

	
35
	
M
	
48516222
	
Přímá WAGA Multi/Joint
	
kus
	
1,000
	
4 500,00
	
4 500,00

	36
	K
	899401112
	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových
	kus
	1,000
	1 320,00
	1 320,00



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	37
	M
	
	POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ 14,5kg Y4504 (Tran-Sig-Ma, č.m. 8705002)
	kus
	1,000
	1 200,00
	1 200,00

	38
	M
	
	vodoměrná sestava DN 40
	soub
	1,000
	6 500,00
	6 500,00

	39
	M
	
	vodoměrná sestava DN 40 - prvotní osazení
	soub
	1,000
	1 500,00
	1 500,00

	40
	K
	871211141
	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 63 x 5,8 mm
	m
	7,000
	120,00
	840,00

	41
	M
	28613173
	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm
	m
	7,000
	200,00
	1 400,00

	42
	K
	892233122
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
	m
	7,000
	100,00
	700,00

	43
	K
	877171101
	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40
	kus
	1,000
	600,00
	600,00

	44
	M
	6000009880
	Spojka svěrná Gebo QO 5/4"
	kus
	1,000
	500,00
	500,00

	
	
	
	Drobný mosat materiál
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00

	46
	K
	899712111
	Orientační tabulky na zdivu
	kus
	1,000
	300,00
	300,00



	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	1 571,80

	
47
	
K
	
979071011
	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým při překopech inženýrských sítí
	
m2
	
7,500
	
50,00
	
375,00

	
	VV
	
	3,0*2,5
	
	
	7,500
	
	

	
48
	
K
	
979071031
	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV při překopech inženýrských sítí
	
m2
	
7,040
	
170,00
	
1 196,80

	
	VV
	
	3,2*2,2
	
	
	7,040
	
	

	
	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	
	3 148,68

	49
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
	t
	8,764
	49,00
	429,44

	
	VV
	
	13,870-5,106
	
	
	8,764
	
	

	50
	K
	997221559
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
	t
	8,764
	12,10
	106,04

	51
	K
	997221561
	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km
	t
	5,106
	50,00
	255,30

	
	VV
	
	3,128+1,978
	
	
	5,106
	
	

	52
	K
	997221611
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	13,870
	170,00
	2 357,90

	
	
D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	
	7 642,12

	53
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	12,326
	620,00
	7 642,12

	
	
D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	
	10 200,00

	54
	K
	HZS3111
	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí
	hod
	12,000
	650,00
	7 800,00

	
	VV
	
	2*6,0
	
	
	12,000
	
	

	55
	K
	HZS4231
	Hodinová zúčtovací sazba technik
	hod
	4,000
	600,00
	2 400,00

	
	
D
	OST
	Ostatní
	
	
	
	
	41 030,00

	56
	M
	OST 01
	Skládkovné
	t
	35,000
	400,00
	14 000,00

	
	VV
	
	2,0*1,6*(2,0-0,2)
	
	
	5,760
	
	

	
	VV
	
	2,2*1,6*(2,0-0,06)
	
	
	6,829
	
	

	
	VV
	
	1,5*1,6*(2,0-0,1)
	
	
	4,560
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	17,149*2
	
	
	


	57
	M
	OST 02
	Dopravní značení
	soub
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	58
	M
	OST 03
	Laboratorní rozbor - mikrobiologický (jednoduchý)
	soub
	1,000
	7 950,00
	7 950,00

	59
	M
	OST 05
	Hutnící zkoušky
	soub
	1,000
	1 500,00
	1 500,00


