

SMLOUVA O DÍLO

na vypracování projektových dokumentací na akci „Opravy silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji po výstavbě inženýrských sítí, Projektová dokumentace“

Číslo smlouvy Objednatel: **SMLO-303/1153/OST/20/2025**
OV2-1221/2025

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník, následující strany:

(A) DSP a.s.

IČ: 275 55 917, DIČ: CZ 275 55 917

Se sídlem Kostěnice 111, 530 02 Kostěnice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email: dsp@dsp-as.cz

Zastoupená:

Ing. František Haburaj, Ph.D., člen představenstva

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. František Haburaj, Ph.D.

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Ing. František Haburaj, Ph.D.

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email pro fakturaci:

fakturace.tu@suspk.cz

Zastoupená :

Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel organizace

zástupce statutárního orgánu organizace na
základě pověření

zástupce statutárního orgánu organizace na
základě pověření

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

náměstek technicko-správního úseku

email:

(dále jen „Objednatel“)

Smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a soupisem rozsahu služeb (výkaz výměr), realizuje veřejná zakázka malého rozsahu.

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje v rozsahu a za podmínek Smlouvy řádně a včas provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo s názvem „**Opravy silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji po výstavbě inženýrských sítí, Projektová dokumentace**“. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka Zhotovitele ze dne 27. 10. 2025, která byla v rámci poptávkového řízení posouzena jako nejvhodnější.

Předmětem smlouvy je provedení činností a vypracování zjednodušených projektových dokumentací na „**Opravy silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji po výstavbě inženýrských sítí, Projektová dokumentace**“ v rozsahu, jak je blíže specifikováno v bodě 1.1 Smlouvy a za podmínek dále uvedených ve Smlouvě (dále jen „Dílo“).

1.1. Význam jednotlivých položek a doplňující podmínky:

Předmětem plnění smlouvy je zpracování zjednodušených projektových dokumentací ve stupni pro provádění stavby pozemní komunikace dále jen „PDPS“ v níže uvedeném rozsahu.

1.část: silnice II/340 a II/355 Úhřetická Lhota. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro provádění stavby jako zjednodušená dále jen „PDPS“ v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č.283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, Vyhlášky č.131/2024 Sb v platném znění §7 v návaznosti na Vyhlášku č.227/2024 Sb. v platném znění a dále v souladu s platnými ČSN, TP, TKP a vyhlášky č.169/2016 Ministerstva pro místní rozvoj. Specifikace předmětu plnění:

- SO 101 silnice II/340 v intravilánu obce Úhřetická Lhota km cca 38,140 – 38,770 bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako oprava stávající komunikace po uložení kanalizace do tělesa silnice. Začátek řešeného úseku je situován v místě pracovní spáry u mostu ev. č. 340-008 před obcí Úhřetická Lhota, konec úseku je situován v místě svislého dopravního značení „Konec obce Úhřetická Lhota“ směr Dašice. Celková délka úseku je 630 m.
- SO 102 silnice II/355 v intravilánu obce Úhřetická Lhota km cca 28,810 – 29,150 bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako oprava stávající komunikace po uložení kanalizace do tělesa silnice. Začátek řešeného je situován v místě křižovatky s místní komunikací před čp 70, konec úseku je situován v místě křižovatky s místní komunikací před čp. 90 směr Hostovice. Celková délka úseku je 340 m.
- staničení silnice II/340, km 38,140 – 38,770
- staničení silnice II/355, km 28,810 – 29,150
- součástí plnění díla bude zaměření komunikace pro návrh výškového a směrového uspořádání vozovky a pro přesné stanovení výměr prováděných prací
- rozsah opravy komunikace bude vycházet z předložených podkladů a provedeného průzkumu vozovky (jádrové vývrty, kopané sondy, atd.), předpokládané technické řešení opravy vozovky OAK s lokálními sanacemi, součástí obnovy vozovky bude výměna betonových vodících pásků
- šířkové uspořádání zůstane zachováno
- vodorovné dopravní značení bude projednáno a odsouhlaseno příslušným DI Policie ČR
- součástí projektové dokumentace bude zakres inženýrských sítí od jejich správců vč. jejich stanoviska.
- projektová dokumentace bude řešit ZOV a DIO po dobu realizace stavby,
- projektová dokumentace bude projednána na výrobních poradách s objednatelem, kdy první výrobní poradu svolá zpracovatel projektové dokumentace do jednoho měsíce od podpisu smlouvy o dílo.

- součástí projektové dokumentace (PDPS) bude soupis prací v tištěné a digitální podobě (datový formát XC4 a *xls) zpracovaný v OTSKP v aktuální cenové úrovni.
- položkový rozpočet se soupisem prací s uvedením cenové úrovně bude předán samostatně s autorizací ve dvou výtiscích a na elektronickém nosiči USB v datovém formátu XC4, *Pdf a *xls a bude rozdělen na SÚS Pk a Obec Úhřetická Lhota.
- Objednateli projektová dokumentace ve stupni PDPS bude předána v jednom vyhotovení v tištěné podobě vč. 1x na elektronickém nosiči USB.

2.část: silnice II/340 a III/340 41 Úhřetice. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro provádění stavby jako zjednodušená dále jen „PDPS“ v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č.283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, Vyhlášky č.131/2024 Sb v platném znění §7 v návaznosti na Vyhlášku č.227/2024 Sb. v platném znění a dále v souladu s platnými ČSN, TP, TKP a vyhlášky č.169/2016 Ministerstva pro místní rozvoj. Specifikace předmětu plnění:

- SO 101 silnice II/340 v intravilánu obce Úhřetice km cca 36,590 – 37,500 bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako oprava stávající komunikace po uložení kanalizace do tělesa silnice. Začátek řešeného úseku je situován v místě pracovní spáry u železničního přejezdu ev. č. 340-007 před obcí Úhřetice, konec úseku je situován místě svislého dopravního značení „Konec obce Úhřetice“ směr Úhřetická Lhota. Celková délka úseku je 910 m.
- SO 102 silnice III/340 41 v úseku od křižovatky s II/340 v intravilánu obce Úhřetice km cca 0,000 – 0,071 pravé větve křižovatky a km cca 0,000 – 0,270 bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako oprava stávající komunikace po uložení kanalizace do tělesa silnice. Začátek řešeného úseku je situován v místě křižovatky se Silnicí II/340 v obci Úhřetice směr Topol, konec úseku je situován místě provozního staničení km 0,270 v obci Úhřetice. Celková délka úseku je 341 m.
- staničení silnice II/340, km 36,590 – 37,500
- staničení silnice III/340 41, km 0,000 – 0,071 pravé větve křižovatky a km 0,000 – 0,270
- součástí plnění díla bude zaměření komunikace pro návrh výškového a směrového uspořádání vozovky a pro přesné stanovení výměr prováděných prací
- rozsah opravy komunikace bude vycházet z předložených podkladů a provedeného průzkumu vozovky (jádrové vývrty, kopané sondy, atd.), předpokládané technické řešení opravy vozovky OAK s lokálními sanacemi
- šířkové uspořádání zůstane zachováno
- vodorovné dopravní značení bude projednáno a odsouhlaseno příslušným DI Policie ČR
- součástí projektové dokumentace bude zakres inženýrských sítí od jejich správců vč. jejich stanoviska.
- projektová dokumentace bude řešit ZOV a DIO po dobu realizace stavby,
- projektová dokumentace bude projednána na výrobních poradách s objednatelem, kdy první výrobní poradu svolá zpracovatel projektové dokumentace do jednoho měsíce od podpisu smlouvy o dílo.
- součástí projektové dokumentace (PDPS) bude soupis prací v tištěné a digitální podobě (datový formát XC4 a *xls) zpracovaný v OTSKP v aktuální cenové úrovni.
- položkový rozpočet se soupisem prací s uvedením cenové úrovně bude předán samostatně s autorizací ve dvou výtiscích a na elektronickém nosiči USB v datovém formátu XC4, *Pdf a *xls a bude rozdělen na SÚS Pk a Obec Úhřetice.
- Objednateli projektová dokumentace ve stupni PDPS bude předána v jednom vyhotovení v tištěné podobě vč. 1x na elektronickém nosiči USB

3.část: silnice III/3427 Jeníkovice. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro provádění stavby jako zjednodušená dále jen „PDPS“ v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č.283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, Vyhlášky č.131/2024 Sb v platném znění §7 v návaznosti na Vyhlášku č.227/2024 Sb. v platném znění a dále v souladu s platnými ČSN, TP, TKP a vyhlášky č.169/2016 Ministerstva pro místní rozvoj. Specifikace předmětu plnění:

- Silnice III/3427 v úseku od začátku obce Jeníkovice ve směru od Jezbořic km 1,700 – po křiž. s III/3422 bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako oprava stávající komunikace po uložení kanalizace a vodovodu do tělesa silnice. Celková délka úseku je 938 m.
- staničení silnice III/3427, km 1,358 – 2,638
- součástí plnění díla bude zaměření komunikace pro návrh výškového a směrového uspořádání vozovky a pro přesné stanovení výměr prováděných prací
- rozsah opravy komunikace bude vycházet z předložených podkladů a provedeného průzkumu vozovky (jádrové vývrty, kopané sondy, atd.), předpokládané technické řešení opravy vozovky OAK s lokálními sanacemi
- šířkové uspořádání zůstane zachováno
- svislé a vodorovné dopravní značení bude projednáno a odsouhlaseno příslušným DI Policie ČR
- součástí projektové dokumentace bude zákres inženýrských sítí od jejich správců vč. jejich stanoviska.
- projektová dokumentace bude řešit ZOV a DIO po dobu realizace stavby,
- projektová dokumentace bude projednána na výrobních poradách s objednatelem, kdy první výrobní poradu svolá zpracovatel projektové dokumentace do jednoho měsíce od podpisu smlouvy o dílo.
- součástí projektové dokumentace (PDPS) bude soupis prací v tištěné a digitální podobě (datový formát XC4 a *xls) zpracovaný v OTSKP v aktuální cenové úrovni.
- položkový rozpočet se soupisem prací s uvedením cenové úrovně bude předán samostatně s autorizací ve dvou výtiscích a na elektronickém nosiči USB v datovém formátu XC4, *Pdf a *xls. a bude rozdělen na SÚS Pk a Obec Jeníkovice.
- Objednateli projektová dokumentace ve stupni PDPS bude předána v jednom vyhotovení v tištěné podobě vč. 1x na elektronickém nosiči USB

4.část: silnice III/3554 a III/322 65 Blížňovice. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro provádění stavby jako zjednodušená dále jen „PDPS“ v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č.283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, Vyhlášky č.131/2024 Sb v platném znění §7 v návaznosti na Vyhlášku č.227/2024 Sb. v platném znění a dále v souladu s platnými ČSN, TP, TKP a vyhlášky č.169/2016 Ministerstva pro místní rozvoj. Specifikace předmětu plnění:

- SO 101 silnice III/3554 v intravilánu obce Blížňovice km cca 0,543 – 0,896 směr Brčkelky bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako oprava stávající komunikace po uložení kanalizace do tělesa silnice. Začátek řešeného úseku je situován v místě svislého dopravního značení „Začátek obce Blížňovice“, konec úseku je situován v místě svislého dopravního značení „Konec obce Blížňovice“. Celková délka úseku je 353 m.
- SO 102 silnice III/322 65 v úseku od křižovatky s III/3554 v intravilánu obce Blížňovice směr Nové Holešovice km cca 2,385 – 2,596 bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako oprava stávající komunikace po uložení kanalizace do tělesa silnice. Začátek řešeného

úseku je situován u čp. 43 v obci Blížňovice, konec úseku je situován místě křižovatky s účelovou komunikací směr Nové Holešovice. Celková délka úseku je 210 m.

- Oprava bude provedena mimo vozovky na mostním objektu ev. č. 32265-4.
- staničení silnice III/3554, km 0,555 – 0885
- staničení silnice III/322 65, km 2,420 – 2,575
- součástí plnění díla bude zaměření komunikace pro návrh výškového a směrového uspořádání vozovky a pro přesné stanovení výměr prováděných prací
- rozsah opravy komunikace bude vycházet z předložených podkladů a provedeného průzkumu vozovky (jádrové vývrty, kopané sondy, atd.), předpokládané technické řešení opravy vozovky OAK s lokálními sanacemi
- šířkové uspořádání zůstane zachováno
- vodorovné dopravní značení bude projednáno a odsouhlaseno příslušným DI Policie ČR
- součástí projektové dokumentace bude zakres inženýrských sítí od jejich správců vč. jejich stanoviska.
- projektová dokumentace bude řešit ZOV a DIO po dobu realizace stavby,
- projektová dokumentace bude projednána na výrobních poradách s objednatelem, kdy první výrobní poradu svolá zpracovatel projektové dokumentace do jednoho měsíce od podpisu smlouvy o dílo.
- součástí projektové dokumentace (PDPS) bude soupis prací v tištěné a digitální podobě (datový formát XC4 a *xls) zpracovaný v OTSKP v aktuální cenové úrovni.
- položkový rozpočet se soupisem prací s uvedením cenové úrovně bude předán samostatně s autorizací ve dvou výtiscích a na elektronickém nosiči USB v datovém formátu XC4, *Pdf a *xls a bude rozdělen na SÚS Pk a Obec Blížňovice.
- Objednateli projektová dokumentace ve stupni PDPS bude předána v jednom vyhotovení v tištěné podobě vč. 1x na elektronickém nosiči USB

5.část: silnice III/3712 Rozstání. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro provádění stavby jako zjednodušená dále jen „PDPS“ v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č.283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, Vyhlášky č.131/2024 Sb v platném znění §7 v návaznosti na Vyhlášku č.227/2024 Sb. v platném znění a dále v souladu s platnými ČSN, TP, TKP a vyhlášky č.169/2016 Ministerstva pro místní rozvoj. Specifikace předmětu plnění:

- Silnice III/3721 v úseku od křižovatky se silnicí II/371 km 0,000 po křiž. s III/3714 v obci Rozstání v km 1,752 bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako oprava stávající komunikace po uložení kanalizace a vodovodu do tělesa silnice.
- Celková délka úseku je 1 752 m, staničení silnice III/3427, km 0,000 – 1,752
- součástí plnění díla bude zaměření komunikace pro návrh výškového a směrového uspořádání vozovky a pro přesné stanovení výměr prováděných prací
- rozsah opravy komunikace bude vycházet z předložených podkladů a provedeného průzkumu vozovky (jádrové vývrty, kopané sondy, atd.), předpokládané technické řešení opravy vozovky OAK s lokálními sanacemi nebo recyklací za studena
- šířkové uspořádání zůstane zachováno
- vodorovné dopravní značení bude projednáno a odsouhlaseno příslušným DI Policie ČR
- součástí projektové dokumentace bude zakres inženýrských sítí od jejich správců vč. jejich stanoviska.
- projektová dokumentace bude řešit ZOV a DIO po dobu realizace stavby,

- projektová dokumentace bude projednána na výrobních poradách s objednatelem, kdy první výrobní poradu svolá zpracovatel projektové dokumentace do jednoho měsíce od podpisu smlouvy o dílo.
- součástí projektové dokumentace (PDPS) bude soupis prací v tištěné a digitální podobě (datový formát XC4 a *xls) zpracovaný v OTSKP v aktuální cenové úrovni.
- položkový rozpočet se soupisem prací s uvedením cenové úrovně bude předán samostatně s autorizací ve dvou výtiscích a na elektronickém nosiči USB v datovém formátu XC4, *Pdf a *xls a bude rozdělen na SÚS Pk a Obec Rozstání.
- Objednateli projektová dokumentace ve stupni PDPS bude předána v jednom vyhotovení v tištěné podobě vč. 1x na elektronickém nosiči USB

6.část: silnice III/298 17 Dolní Ředice. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro provádění stavby jako zjednodušená dále jen „PDPS“ v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č.283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, Vyhlášky č.131/2024 Sb v platném znění §7 v návaznosti na Vyhlášku č.227/2024 Sb. v platném znění a dále v souladu s platnými ČSN, TP, TKP a vyhlášky č.169/2016 Ministerstva pro místní rozvoj. Specifikace předmětu plnění:

- Silnice III/298 17 v úseku od pracovní spáry v km 2,617 v obci Dolní Ředice po mostní objekt ev.č. 29817-4 v obci Dolní Ředice bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako oprava stávající komunikace po uložení kanalizace do tělesa silnice.
- Celková délka úseku je 2 962 m.
- Staničení silnice III/298 17, km 2,617 – 5,579
- součástí plnění díla bude zaměření komunikace pro návrh výškového a směrového uspořádání vozovky a pro přesné stanovení výměr prováděných prací
- rozsah opravy komunikace bude vycházet z předložených podkladů a provedeného průzkumu vozovky (jádrové vývrty, kopané sondy, atd.), předpokládané technické řešení opravy vozovky OAK s lokálními sanacemi
- šířkové uspořádání zůstane zachováno
- vodorovné dopravní značení bude projednáno a odsouhlaseno příslušným DI Policie ČR
- součástí projektové dokumentace bude zakres inženýrských sítí od jejich správců vč. jejich stanoviska.
- projektová dokumentace bude řešit ZOV a DIO po dobu realizace stavby,
- projektová dokumentace bude projednána na výrobních poradách s objednatelem, kdy první výrobní poradu svolá zpracovatel projektové dokumentace do jednoho měsíce od podpisu smlouvy o dílo.
- součástí projektové dokumentace (PDPS) bude soupis prací v tištěné a digitální podobě (datový formát XC4 a *xls) zpracovaný v OTSKP v aktuální cenové úrovni.
- položkový rozpočet se soupisem prací s uvedením cenové úrovně bude předán samostatně s autorizací ve dvou výtiscích a na elektronickém nosiči USB v datovém formátu XC4, *Pdf a *xls a bude rozdělen na SÚS Pk a Obec Dolní Ředice.
- Objednateli projektová dokumentace ve stupni PDPS bude předána v jednom vyhotovení v tištěné podobě vč. 1x na elektronickém nosiči USB

7.část: silnice III/322 10 a III/327 22 Strašov. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro provádění stavby jako zjednodušená jen „PDPS“ v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č.283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění,

Vyhlášky č.131/2024 Sb v platném znění §7 v návaznosti na Vyhlášku č.227/2024 Sb. v platném znění a dále v souladu s platnými ČSN, TP, TKP a vyhlášky č.169/2016 Ministerstva pro místní rozvoj. Specifikace předmětu plnění:

- SO 101 silnice III/322 10 v intravilánu obce Strašov km cca 3,252 – 3,954 bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako oprava stávající komunikace po uložení kanalizace do tělesa silnice. Začátek řešeného úseku je situován v místě křižovatky se silnicí III/327 22 v obci Strašov, konec úseku je situován místě provozního staničení km 3,252 u nemovitosti č.p. 33 v obci Strašov. Celková délka úseku je 702 m.
- SO 102 silnice III/327 22 v intravilánu obce Strašov km cca 7,758 – 8,600 bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako oprava stávající komunikace po uložení kanalizace do tělesa silnice. Začátek řešeného úseku je situován v místě provozního staničení km 8,600 u nemovitosti č.p. 109 v obci Strašov, konec úseku je situován místě křižovatky se Silnicí III/32727 v obci Strašov. Celková délka úseku je 842 m.
- staničení silnice III/322 10, km 3,252 – 3,954
- staničení silnice III/327 22, km 7,758 – 8,600
- součástí plnění díla bude zaměření komunikace pro návrh výškového a směrového uspořádání vozovky a pro přesné stanovení výměr prováděných prací
- rozsah opravy komunikace bude vycházet z předložených podkladů a provedeného průzkumu vozovky (jádrové vývrty, kopané sondy, atd.), předpokládané technické řešení opravy vozovky OAK s lokálními sanacemi a výměnou betonových vodičích pásků
- šířkové uspořádání zůstane zachováno
- vodorovné dopravní značení bude projednáno a odsouhlaseno příslušným DI Policie ČR
- součástí projektové dokumentace bude zakres inženýrských sítí od jejich správců vč. jejich stanoviska.
- projektová dokumentace bude řešit ZOV a DIO po dobu realizace stavby,
- projektová dokumentace bude projednána na výrobních poradách s objednatelem, kdy první výrobní poradu svolá zpracovatel projektové dokumentace do jednoho měsíce od podpisu smlouvy o dílo.
- součástí projektové dokumentace (PDPS) bude soupis prací v tištěné a digitální podobě (datový formát XC4 a *xls) zpracovaný v OTSKP v aktuální cenové úrovni.
- položkový rozpočet se soupisem prací s uvedením cenové úrovně bude předán samostatně s autorizací ve dvou výtiscích a na elektronickém nosiči USB v datovém formátu XC4, *Pdf a *xls a bude rozdělen na SÚS Pk a Obec Strašov.
- Objednateli projektová dokumentace ve stupni PDPS bude předána v jednom vyhotoveních v tištěné podobě vč. 1x na elektronickém nosiči USB

8.část: silnice III/322 18 Štěpánov u Přelouče. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro provádění stavby jako zjednodušená dále jen „PDPS“ v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č.283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, Vyhlášky č.131/2024 Sb v platném znění §7 v návaznosti na Vyhlášku č.227/2024 Sb. v platném znění a dále v souladu s platnými ČSN, TP, TKP a vyhlášky č.169/2016 Ministerstva pro místní rozvoj. Specifikace předmětu plnění:

- Silnice III/322 18 v úseku od začátku obce Štěpánov ve směru od Přelouče km 2,100 po konec obce směr Jedousov km 2,850 bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako oprava stávající komunikace po uložení kanalizace do tělesa silnice. Délka úpravy silnice je 750 m.
- staničení silnice III/322 18, km 2,100 – 2,850
- součástí plnění díla bude zaměření komunikace pro návrh výškového a směrového

uspořádání vozovky a pro přesné stanovení výměr prováděných prací

- rozsah opravy komunikace bude vycházet z předložených podkladů a provedeného průzkumu vozovky (jádrové vývrty, kopané sondy, atd.), předpokládané technické řešení opravy vozovky OAK s lokálními sanacemi vč. úpravy stávajícího odvodnění silnice (doplnění UV s napojením do stávající kanalizace)
- šířkové uspořádání zůstane zachováno
- vodorovné dopravní značení bude projednáno a odsouhlaseno příslušným DI Policie ČR
- součástí projektové dokumentace bude zakres inženýrských sítí od jejich správců vč. jejich stanoviska.
- projektová dokumentace bude řešit ZOV a DIO po dobu realizace stavby,
- projektová dokumentace bude projednána na výrobních poradách s objednatelem, kdy první výrobní poradu svolá zpracovatel projektové dokumentace do jednoho měsíce od podpisu smlouvy o dílo.
- součástí projektové dokumentace (PDPS) bude soupis prací v tištěné a digitální podobě (datový formát XC4 a *xls) zpracovaný v OTSKP v aktuální cenové úrovni.
- položkový rozpočet se soupisem prací s uvedením cenové úrovně bude předán samostatně s autorizací ve dvou výtiscích a na elektronickém nosiči USB v datovém formátu XC4, *Pdf a *xls a bude rozdělen na SÚS Pk a Obec Štěpánov u Přelouče.
- Objednateli projektová dokumentace ve stupni PDPS bude předána v jednom vyhotovení v tištěné podobě vč. 1x na elektronickém nosiči USB

- 1.1.1. Objednatel i Zhotovitel souhlasně prohlašují, že je Dílo na základě shora uvedené specifikace dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
- 1.1.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu a době podle Smlouvy a při dodržení kvalitativních a dalších podmínek v ní stanovených, přičemž tak učiní vlastním jménem, na vlastní odpovědnost i nebezpečí.
- 1.1.3. Ceny požadované Zhotovitelem za veškeré práce nezbytné k provedení Díla jsou zahrnuty ve smluvní ceně Díla.
- 1.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této Smlouvy třeba.
- 1.1.5. Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli cenu za Dílo (jak je definována níže).

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle Smlouvy a dalších příloh Smlouvy a v době plnění (jak je definována níže), aby výsledkem bylo Dílo odpovídající podmínkám stanoveným Smlouvou.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle Smlouvy.
- 2.3. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla kdykoli. Objednatel kontroluje zejména, dodržení časových úseků měření a plnění termínů., odst. 4.1 Smlouvy.

3. CENA

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu v jednotlivých časových a věcných etapách dle dohody smluvních stran:

2.750.000,-Kč (Slovy: dva miliony sedm set padesát tisíc korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **577.500,-Kč** (Slovy: pět set sedmdesát sedm tisíc pět set korun českých).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **3.327.500,- Kč** (Slovy: tři miliony tři sta dvacet sedm tisíc pět set korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, bude cena fakturována bez DPH.

- 3.2 Právo Zhotovitele na fakturaci, vzniká dnem podepsání protokolu o předání a převzetí částí Díla Objednatelem. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedenému Dílu.

- 3.3 Objednatel neposkytuje zálohy předem.

- 3.4 Provedené Dílo bude Zhotovitel fakturovat - daňovým dokladem dle skutečně provedených prací po jednotlivých částech, odsouhlasených Objednatelem v protokolu o předání a převzetí Díla, který bude přílohou faktury a smluvní ceny. Faktura bude doručena na adresu pro doručování nejdéle do 7 pracovních dnů po převzetí díla Objednatelem. Faktura vystavená Zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění (včetně názvu obchodní firmy, sídla a čísla a OV2 smlouvy Objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá formálně a fakticky správné náležitosti uvedené v tomto ustanovení, vykazuje rozpor mezi fakturovaným objemem Díla a objemem Díla z podkladů k fakturaci (předávací protokol). Současně s vrácením faktury sdělí Objednatel Zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je Zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení Objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.

Adresou pro doručení faktury je e-mail zadavatele: fakturace.tu@suspk.cz

- 3.5 Cena za Dílo je splatná do 30 dnů ode dne, kdy byla Objednateli doručena faktura nebo jiná výzva podobné povahy vystavená po protokolárním předání díla bez vad a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Předpoklad zahájení prací je: říjen 2025

Předpoklad ukončení prací je:

Část 1: PDPS do 28.2.2026

Část 2: PDPS do 28.2.2026

Část 3: PDPS do 28.2.2026

Část 4: PDPS do 28.2.2026

Část 5: PDPS do 30.3.2026

Část 6: PDPS do 30.3.2026

Část 7: PDPS do 30.3.2026

Část 8: PDPS do 30.3.2026

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 5.1. Dílo je ukončeno podepsáním Objednavatelem protokolu Předání a převzetí Díla s prokázanými výsledky prací, předanými Objednateli současně s protokolem.

6. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu se Smlouvou.
- 6.2. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu se Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.
- 6.3. Zhotovitel je po dobu trvání smlouvy pojištěn, odpovídá za veškeré škody jím způsobené Objednateli, jakož i třetím stranám v souvislosti s plněním předmětu díla a zavazuje se je nahradit nebo bezplatně odstranit v termínu stanoveném Objednatelem. Odstranění následků škody nezavazuje Zhotovitele povinnosti uhradit případné pokuty nebo jiné sankce udělené Objednateli v důsledku škody.
- 6.4. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

7. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 7.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu Díla podle Smlouvy.
- 7.2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle Smlouvy.
- 7.3. Objednatel bude průběžně kontrolovat kvalitu, stanovené pořadí a termín prováděných prací. Zjištěné nedostatky oznámí neprodleně Zhotoviteli e-mailovou poštou a přiloží k předávacímu protokolu.
- 7.4. Jména a kontakty odpovědných osob Objednatele ze Smlouvy zajišťujících součinnost v pracovní době jsou uvedeny záhlaví smlouvy jako zástupci jednat ve věcech technických.

8. UJEDNÁNÍ O ÚROČÍCH Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTĚ

- 8.1. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou plateb ve lhůtě uvedené v čl. 3, odst. 3.5 této smlouvy je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení s plněním závazku dle čl. 4, odst. 4.1 Smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. To neplatí, dojde-li k prodlení jednáním či nečinností Objednatele.
- 8.3. Nepřevezme-li Objednatel jednotlivou část Díla pro nekvalitu, Dílo není provedeno v souladu s podmínkami Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení do odstranění reklamované vady jednotlivé části Díla. Odstraněním vady Díla se rozumí den opětovné výzvy Zhotovitele k převzetí Díla po opětovné výzvě Zhotovitele k převzetí Díla, došlo-li následně k jeho převzetí bez vad.

- 8.4. Při porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 6 Smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 2 % z ceny Díla. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Zadavatele odstoupit od smlouvy.
- 8.5. Nedodržení časového limitu Díla, nebo nepřevzetí Díla pro nekvalitu, bude zaznamenáno v protokolu předání a převzetí prací a celková částka smluvní pokuty bude odečtena z ceny dílčího plnění Díla Zhotovitele.
- 8.6. Při porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta dle bodu 8. 2., má Objednatel v případě vzniku škody vůči Zhotoviteli nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu dle bodu 8.2.

9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 9.1. Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel písemně odstoupit, pokud jedna ze stran podstatným způsobem porušuje smluvní povinnosti Smlouvy, a to doručením odstoupení od smlouvy.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 9.3. Dle dohody smluvních stran za podstatné porušení Smlouvy se považuje, pokud Objednatel neplní povinnosti dle čl. 7 Smlouvy, nebo je opakovaně v prodlení s placením Ceny.
- 9.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel neplní povinnosti uvedené v čl. 4 a 6 Smlouvy, nebo Zhotovitel nezajistil v dostatečné lhůtě potřebné vybavení pro plnění Smlouvy.
- 9.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy při porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem dle Smlouvy nebylo odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě.
- 9.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující; Zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 9.7. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.8. Smluvní strany se dohodly, že zánikem účinnosti této smlouvy z jakéhokoli důvodu není dotčeno vzájemné plnění, které bylo řádně poskytnuto a bylo již přijato před účinností odstoupení, jakož i nároky na úhradu ceny za takové plnění včetně náhrady přiměřených a prokazatelně odůvodněných nákladů Zhotovitele.
- 9.9. Zhotovitel není oprávněn převést či postoupit svá práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy třetí osobě, ani nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit jiné osobě pohledávku ze Smlouvy nebo její část.
- 9.10. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty
- 9.11. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

- 9.12 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.

10. POVINNOST MLČENLIVOSTI A OCHRANA INFORMACÍ

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti Zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit Objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
- 11.2. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
- 11.3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství.
- 11.4. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.5. Tato smlouva se řídí právem České republiky, úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Strany se zavazují, že spory vzniklé mezi smluvními stranami v souvislosti s plněním smlouvy se budou snažit řešit nejprve smírnou cestou a domluvou, v případě trvání sporu bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud v České republice, přičemž pro místní příslušnost je rozhodný obecný soud Objednatele.
- 11.6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
- 11.7. Pokud oddělitelné ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení Smlouvy. V takovém případě se strany Smlouvy zavazují uzavřít do 30 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran Smlouvy dodatek ke Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným

ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

- 11.8. Odpověď strany Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy.
- 11.9. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a že návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
- 11.10. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ, dle něhož je Objednatel povinen uveřejnit Smlouvu a další údaje za podmínek stanovených v § 147a tohoto zákona.
- 11.11. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů.
- 11.12. V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury přináležející Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u Zhotovitele.
- 11.13. Smluvní strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 11.14. Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha:

1. Krycí list nabídky s rekapitulací ceny na jednotlivé části

V Kostěnicích dne: viz. elektronický podpis
podpis

ZHOTOVITEL
DSP a.s.



Digitálně podepsal Ing.
František Haburaj, Ph.D.
Datum: 2025.11.03
09:46:04 +01'00'

Podpis: _____
Jméno: Ing. František Haburaj, Ph.D.
člen představenstva DSP a.s.

V Pardubicích dne: viz. elektronický

OBJEDNATEL
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Ing. Zdeněk
Vašák

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2025.11.03
10:30:53 +01'00'

Podpis: _____
Jméno: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel

Krycí list nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

**„Opravy silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji po výstavbě
inženýrských sítí, Projektová dokumentace“**

Údaje o dodavateli

Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	DSP a.s.
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)	Kostěnice 111, 530 02 Kostěnice
Právní forma	akciová společnost
V případě akciové společnosti – má společnost zaknihované akcie?	ANO/ NE *
IČO	275 55 917
DIČ	CZ 275 55 917
Velikost podniku	Mikropodnik/ Malý nebo střední/ Velký *
Telefon	+420 777 241 832
E-mail	dsp@dsp-as.cz
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Ing. František Haburaj, Ph.D.

Cenová nabídka

Projekční práce část 1. PDPS bez DPH	385.000,-	Kč
Projekční práce část 2. PDPS bez DPH	365.000,-	Kč
Projekční práce část 3. PDPS bez DPH	390.000,-	Kč
Projekční práce část 4. PDPS bez DPH	255.000,-	Kč
Projekční práce část 5. PDPS bez DPH	385.000,-	Kč
Projekční práce část 6. PDPS bez DPH	415.000,-	Kč
Projekční práce část 7. PDPS bez DPH	295.000,-	Kč
Projekční práce část 8. PDPS bez DPH	260.000,-	Kč
Nabídková cena díla celkem bez DPH	2.750.000,-	Kč
DPH 21%	577.500,-	Kč
Celková cena včetně DPH	3.327.500,-	Kč

Čestně prohlašuji, že do nabídky byly zahrnuty veškeré náklady spojené s řádným plněním předmětu veřejné zakázky.

V Kostěnicích dne 27.10.2025



Digitálně podepsal
Ing. František Haburaj,
Ph.D.
Datum: 2025.10.27
14:43:43 +01'00'...

Ing. František Haburaj, Ph.D.
člen představenstva DSP a.s.