

č. smlouvy objednatele: _____

č. smlouvy zhotovitele: 2025002

SMLOUVA O DÍLO

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), v platném znění na provedení stavby

„Zastřešení víceúčelové hřiště SLŠ Hranice“

ČI I. Smluvní strany

Objednatel: Obchodní jméno: **Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588**
Sídlo: **Jurikova 588, Hranice I-Město, 75301 Hranice**
Zastoupený:
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO: 619 86 038

Zhotovitel: Obchodní jméno: **PROBI Inženýring s.r.o.**
Sídlo: **Havlíčková 2131, 753 01 Hranice**
Zastoupený:
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO: 268 43 528

DIČ: CZ26843528

Bankovní spojení:

zápis v OR: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28173

ČI II. Definice

1. Podle této smlouvy o dílo:

- objednatel je zadavatel po uzavření této smlouvy na plnění zakázky,
- zhotovitelem je dodavatel po uzavření této smlouvy na plnění zakázky,

- rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství,
- termínem zahájení prací je den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem,
- lhůtou pro dokončení díla (stavebních prací) je doba v kalendářních dnech mezi termínem zahájení prací a termínem dokončení díla. Do této lhůty se započítávají oba krajní termíny,
- termín dokončení díla je den, ve kterém bude dílo způsobilé sloužit svému účelu a tato způsobilost bude objednateli zhotovitelem předvedena,
- termín předání a převzetí díla je den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí předmětu díla; objednatel není povinen dílo převzít, pokud bude mít jakékoliv vady nebo nedodělky,
- stavenišťem jsou prostory a plochy určené v projektovou dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště,
- zařízení staveniště jsou dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak smluvní strany dohodnou,
- zadávacím řízením je postup objednatele, na základě kterého objednatel uzavřel nebo hodlá uzavřít tuto smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem,
- zadávací dokumentace jsou dokumenty, které stanovily podmínky, na jejichž základě podal zhotovitel nabídku v rámci zadávacím řízení, a jsou přílohou této smlouvy, která se ke smlouvě fyzicky nedokládá, zadávací dokumentace je závazná pro obě smluvní strany,
- méněpracemi jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich neprovedení.
- nabídka je nabídka dodavatele předložená v zadávacím řízení a je přílohou této smlouvy, která se ke smlouvě fyzicky nedokládá. Nabídka je závazná pro obě smluvní strany a v případě sporů při realizaci díla budou rozhodné i skutečnosti uvedené v tomto dokumentu; v případě rozporů mezi údaji uvedenými v nabídce a této smlouvě nebo jejích přílohách mají přednost údaje uvedené v této smlouvě nebo jejích přílohách před údaji uvedenými v nabídce,
- nedodělkem jsou nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky nebo služby proti rozsahu stanovenému projektovou dokumentací nebo touto smlouvou o dílo.

ČI III. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) se zhotovitel zavazuje objednateli, že provede na své nebezpečí dílo specifikované dále v této smlouvě, a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu.
2. Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také předmět plnění či dílo). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí v souladu s:
 - touto smlouvou vč. jejích příloh,
 - projektovou dokumentací,

- podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotčených pozemků,
 - stavebním povolení, popř. jiného relevantního povolení/souhlasu, bylo-li vydáno,
 - dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN, návody výrobců a případně požadavky dodavatelů konkrétních dodávek, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a to zejména:
 - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů,
 - zajištění povolení k užívání komunikací a veřejných prostranství, vč. poplatků,
 - provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v době realizace zakázky, dle pokynů objednatele,
 - vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek,
 - ostražba stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací,
 - zajištění dokladů o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí díla,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě včetně zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k zahájení prací na zařízení staveniště, vč. poplatků,
 - zabezpečení a předání dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotovení (ruční zákresy do projektu stavby jen u drobných úprav, jinak nové výkresy označené „skutečné provedení“). U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude uvedeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za zhotovitele a razítkem zhotovitele,
 - zajištění vytyčení veškerých existujících podzemních inženýrských sítí, na základě objednatelům předané dokumentace o inženýrských sítích, vedoucích staveništem, vč. jejich následného předání správcům,
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů,
 - provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí a dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení včetně zaškolení obsluhy a komplexního vyzkoušení. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak.
3. Objednatel předal zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě na datovém nosiči v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána tato smlouva. Objednatel je povinen na požádání zhotovitele předat zhotoviteli 2 vyhotovení této příslušné dokumentace v tištěné podobě (bez soupisu stavebních prací, dodávek a služeb) nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

Čl IV. Termíny plnění

1. Lhůta pro dokončení díla: **240 kalendářních dní**
2. Termín předání a převzetí díla: **do 10 dní od dokončení díla**
3. Místem plnění jsou pozemky parc. č. 1449/6, 1449/10, 1587/5 a 2431/4, vše k.ú. Hranice [647683].
4. Pokud zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 10 dnů ode dne termínu zahájení prací, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti zhotovitele nebo pokud během provádění stavby dojde k navýšení rozsahu prací. Lhůta pro dokončení díla uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy se prodlouží o odpovídající délku.
6. Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné v důsledku zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče zhotovitelem, kterou je zhotovitel povinen prokázat. Lhůta pro dokončení díla uvedená v odst. 1 tohoto článku se prodlouží, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek.
7. O případném změně lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek k této smlouvě o dílo, jinak je neplatný.

Čl V. Cena plnění

1. Cena za zhotovení předmětu díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení (nabídky) jako konečná celková cena, která obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., v aktuálním znění. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení díla:

Cena v Kč bez DPH:	8 485 385,35
21% DPH v Kč:	1 781 930,92
Cena v Kč s DPH:	10 267 316,27

2. Na dodatečné, nebo zapomenuté, položky technologií stavebních prací použitých v příslušné projektové, které nebyly zahrnuty do nabídkového rozpočtu zadávacího řízení, nebude brán zřetel, a je na ně nahlíženo, že jsou započítány jako skryté náklady souvisejících položek rozpočtu na jejichž úhradu nemá zhotovitel nárok. Tato klauzule neplatí v případě oboustranně odsouhlasených víceprací stavby nebo v případě změny objemu prací, nutných pro zdárné dokončení stavby.
3. Pokud během provádění stavby dojde k navýšení rozsahu prací, zhotovitel na základě nacenění víceprací přiměřeně upraví cenu díla odpovídající skutečnému rozsahu. Cena případných víceprací se bude řídit podle ceny sjednané touto smlouvou a uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy. Pokud položky víceprací nebudou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, bude k nacenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha a.s. v době vzniku změny. Pokud se položky víceprací nenacházejí v příloze č. 1 této smlouvy, ani v cenové soustavě ÚRS Praha a.s., bude postupováno následovně:
 - u prací prováděných zhotovitelem budou jednotkové ceny stavebních prací a služeb stanoveny pomocí hodinových zúčtovacích sazeb profesí z příbuzných prací z cenové soustavy ÚRS Praha, platné v době vzniku změny vynásobené koeficientem 1,0,

- u prací prováděných poddodavatelem budou jednotkové ceny prací a služeb stanoveny na základě faktur poddodavatelů vynásobené koeficientem 1,05,
 - u dodávek (materiálů, výrobků) bude jednotková cena dodávky stanovena pořizovací cenou dodávky (na základě faktury a dodacího listu předložených zhotovitelem) vynásobenou koeficientem 1,10.
4. Pokud během provádění stavby dojde ke snížení rozsahu prací, zhotovitel na základě nacenění méněprací přiměřeně upraví cenu díla, odpovídající skutečnému rozsahu. Cena případných méněprací se bude řídit podle ceny sjednané touto smlouvou a uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy
5. Objednatel připouští změnu ceny pouze v případě, že dojde v průběhu realizace zakázky ke změně sazby daně z přidané hodnoty a na základě objednatelům podepsaného změnového listu.
6. Změnu ceny lze dohodnout pouze písemným dodatkem této smlouvy, a to výhradně na základě objednatelům nebo zástupcem objednatelů předem odsouhlaseného změnového listu.

ČI VI. Fakturace a platba

1. Provedené práce budou placeny měsíčně na základě vystaveného daňového dokladu (faktury), a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací.
2. Nedílnou součástí faktury musí být výše uvedený soupis provedených prací. Soupis provedených prací bude předán také v elektronické podobě ve shodné struktuře jako oceněný výkaz výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy a ve formátu. unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData popř. v uzamčeném excelovském souboru, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
3. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu skutečně provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze provedené práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele vystavena na práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovou fakturu bez dalšího vrátit, a zhotovitel povinen fakturu opravit, popř. zrušit a vystavit fakturu novou, která bude obsahovat jen práce objednatelům odsouhlasené. V tomto případě zhotovitel není oprávněn uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžního dluhu objednatelů.
4. Daňový doklad bude vystaven do pěti kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu provedených prací, nejpozději však do patnácti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem o DPH. V případě nedodržení lhůty pro vystavení daňového dokladu zhotovitel odpovídá objednatelům za škodu, zejména za úrok z prodlení vyměřený finančním úřadem v souvislosti s odvodem DPH.
5. Doba splatnosti faktury - daňového dokladu je sjednána na **30 kalendářních dnů** ode dne doručení faktury - daňového dokladu objednatelům.
6. Objednatel neposkytuje žádné zálohy.
7. Platby budou probíhat výhradně v Korunách českých, a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
8. V případě, že zhotovitel vystaví fakturu v nesprávné výši, nebo neúplnou, má objednatel právo tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž je povinen uvést důvod jejího vrácení. Okamžikem vrácení faktury – daňového dokladu zhotovitelům se doba splatnosti faktury-daňového dokladu přerušuje.

ČI VII. Smluvní sankce

1. Pokud zhotovitel nedodrží termín předání díla dohodnutý ve smlouvě, uhradí objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel nedodrží termín dokončení částí díla definovaných jednotlivými milníky v příloze č. 2 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur bude zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok za každý započatý den prodlení v zákonem stanovené výši.
4. Pokud zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel neodstraní vadu reklamovanou v záruční lhůtě ve lhůtě 30 kalendářních dnů, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
6. Pokud zhotovitel neodstraní vadu reklamovanou v záruční lhůtě ve lhůtě 30 kalendářních dnů, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
7. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v dohodnutém termínu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda. Právo na úplnou náhradu škody tímto není dotčeno.
9. Smluvní pokutu (sankci) je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování sankce provedeného objednatelem. Objednatel je oprávněn ji započítat se svým dluhem vůči zhotoviteli, tj. snížit částku platby za plnění zhotovitele, kterou má provést na základě faktury, daňového dokladu vystaveného zhotovitelem.
10. Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinností, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši.

Čl VIII. Staveniště

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli a zhotovitel je povinen staveniště převzít (nebo jeho ucelenou část) prostě práv třetí osoby bránící provedení díla nejpozději do 7 dní od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.
4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození

5. V případě škody, vzniklé na díle z důvodu poškození nebo zničení živelnou událostí apod., popř. odcizením věcí, uplatní nárok na náhradu škody zhotovitel z titulu vlastní platné pojistné smlouvy, sjednané s příslušnou pojišťovnou. Pro případ, že zhotovitel nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, nebo pojistná smlouva bude s pojišťovnou sjednána na nižší pojistné krytí, než kolik činí skutečná škoda, tj. pro případ, že zhotovitel není pojištěn nebo je „podpojištěn“, sjednávají tímto smluvní stany odpovědnost zhotovitel za škodu tak, že zhotovitel odpovídá objednateli za škodu v plné výši i v případech vyšší moci.
6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na jeho vybudování, zprovoznění a údržbu, jakož i likvidaci a vyklizení jsou součástí smluvní ceny.
7. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku.
8. Povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávky obstará a poplatky za ně uhradí zhotovitel. Poplatky a případné pokuty za delší než mezi smluvními stranami dohodnutý čas užívání a za nedodržení podmínek povolení hradí zhotovitel.
9. Jestliže v souvislosti se zahájením prací bude nutné umístit či přemístit dopravní značení dle předpisů o pozemních komunikacích, zajistí stanovení značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras zhotovitel, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby.
10. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště střežit a řádně zabezpečit proti vniknutí neoprávněných osob.
11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději do 10 dní od předání díla, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.

ČI IX. Předání a převzetí díla

1. Předání a převzetí díla bude provedeno fyzickou kontrolou za účasti oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
3. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a případně i autorského dozoru.
5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání objednatele i své poddodavatele.
7. K termínu předání a převzetí díla připraví zhotovitel všechny doklady potřebné ke kolaudaci díla, a pro jeho další provozování.
8. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný předávací protokol, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis případných vad nebránících užívání stavby, včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. V závěru protokolu objednatel výslovně uvede, zda stavbu přijímá. V případě odmítnutí převzetí uvede objednatel důvody. Protokol o předání a převzetí díla podepíší obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách, v zápise uvedených, považují za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí.
9. Objednatel nemá právo v souladu s § 2628 odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem vytknuté drobné vady odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v zápise o předání a převzetí díla.

10. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění nese v těchto sporných případech až do konečného rozhodnutí soudu zhotovitel.
11. Odstranění případných vad nebránících užívání díla, zjištěných při předání a převzetí díla, bude potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatelem. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstraněné vady přejímá, nebo z jakých důvodů převzít odmítá.

Čl X. Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Záruční lhůta za dílo je stanovena v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů, zařízení a zboží na něž výrobce tohoto zboží vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
2. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými platnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není-li v této smlouvě sjednáno jinak.
3. Reklamací vad na díle uplatní objednatel písemně s uvedením, jak se vada projevuje s požadovaným termínem odstranění. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro zajištění opravy. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od nástupu.
4. Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 30 kalendářních dnů od nástupu na odstranění vady, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich prováděním jinou firmu nebo jejím prostřednictvím zakoupit a vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu této smlouvy o dílo. Takto vzniklé, avšak prokazatelné a obvyklé náklady, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do deseti kalendářních dnů od doručení faktury. Zhotovitel podle této smlouvy o dílo však nenese odpovědnost za případné vady prací, které dle shora uvedeného textu této smlouvy zajišťoval jiný zhotovitel.
5. Odstranění reklamované vady bude potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatelem. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstraněnou reklamovanou vadu přejímá, nebo z jakých důvodů převzít odmítá.
6. Za odstraněné reklamované vady, zhotovitel přejímá záruku po dobu 60 měsíců ode dne písemného předání a převzetí reklamované vady, nejméně však do konce záruční doby celého díla.
7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost dodávek, a za provedení prací.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty, a byly způsobeny živelnými událostmi či vyšší mocí.

Čl XI. Další ujednání

1. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro smluvní vztahy příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat podle pokynů objednatele.
2. V případě způsobení škod na vlastnictví veřejném, či soukromém, způsobeném prováděním stavby, je tyto škody zhotovitel povinen odstranit v co nejkratším termínu na vlastní náklady a vlastními prostředky, nejpozději však do 14 dnů od způsobení škody.
3. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické a fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla. Odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.

4. Vlastnické právo přechází na objednatele postupným zhotovováním díla, okamžikem dílčího nebo celkového předání předmětu plnění.
5. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele dnem dokončením a předáním díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
6. Postup prací bude zhotovitelem denně zaznamenáván do stavebního deníku, kde budou zaznamenávány veškeré potřebné údaje pro provedení stavby. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený technický dozor objednatele. Stavební deník povede zhotovitel v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, v případě výskytu vad dnem převzetí odstraněných vad.
7. Stavební deník musí být trvale přístupný objednateli.
8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků a změnu této smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny díla, které se odchylují od projektové dokumentace, jako např. vícepráce, méněpráce nebo změny předmětu plnění podle dodatečných požadavků objednatele, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny v souladu s čl. V. této smlouvy včetně případné změny lhůty pro dokončení díla. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Změnový list musí obsahovat i odkaz na zápis ve stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy změny vznikly a z jakého důvodu. Změnový list musí být podepsán objednatelem a slouží jako podklad pro dodatek smlouvy o dílo. Bez objednatelem podepsaného změnového listu se má za to, že práce i materiál, použitý ke zhotovení díla, byly součástí předmětu díla a byly zahrnuty v jeho ceně.
10. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen na vyzvání zhotovitele včas prověřit a provést záznam do stavebního deníku. Jestliže objednatel toto prověření neprovede do 3 dnů po vyzvání zhotovitele, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění stavby.
11. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky, týkající se věci, na níž má být stavba provedena, a tyto překážky znemožňují provádění stavby dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli a dle možností navrhnout příslušná opatření. Do dosažení dohody o dalším provádění stavby je zhotovitel oprávněn provádění stavby přerušit.
12. Zhotovitel při provádění stavby bude dodržovat příslušné předpisy týkající se bezpečnosti práce, předpisy o požární ochraně a veškeré práce budou provedeny dle příslušných ČSN, v souladu s technologickými postupy a v souladu s technickými požadavky na stavební výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a prováděcích předpisů, v platném znění.
13. Zhotovitel je povinen vést všechna jednání v českém jazyce.
14. Zhotovitel provede stavbu v souladu s aktuálně platným stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy.
15. Není-li této smlouvě sjednáno jinak, objednatel zabezpečí všechna správní rozhodnutí, která jsou potřebná k provádění díla, a předá je zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli za tímto účelem potřebnou součinnost.
16. Dokumentaci pro realizaci předmětu plnění zajišťuje objednatel na vlastní náklady.

17. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Dále je zhotovitel povinen archivovat dokumenty k předmětu plnění minimálně do 31. 12. 2035. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.

18. Zhotovitel může při realizaci díla využít třetí osobu (poddodavatele) a to pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. O úmyslu využít třetí osobu (poddodavatele) při realizaci díla je zhotovitel povinen bezodkladně objednatel písemně informovat. Povinnost zhotovitele písemně informovat objednatel se nevztahuje na třetí osobu (poddodavatele), kterou zhotovitel uvedl již v zadávacím řízení. Za důvod odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokázal v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel a že nový poddodavatel není střetu zájmů dle § 4b* zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s poddodavatelem tehdy, pokud navrhovaný poddodavatel podal v zadávacím řízení vlastní nabídku nebo byl poddodavatel jiného účastníka zadávacího řízení, kterým účastník zadávacího řízení prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení. Dále je objednatel oprávněn odepřít souhlas s poddodavatelem tehdy, pokud se navrhovaný poddodavatel bude podílet na plnění předmětné veřejné zakázky v rozsahu více než 10 % smluvní cen a pokud je poddodavatel:

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce,
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

Údaje o poddodavateli zhotovitel uvede do stavebního deníku.

19. V případě, že zhotovitel využije při realizaci díla poddodavatele, je výměna kteréhokoli z poddodavatelů možná jen s předchozím písemným souhlasem objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokázal v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel a že nový poddodavatel není střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný poddodavatel podal v zadávacím řízení vlastní nabídku nebo byl poddodavatel jiného uchazeče, kterým uchazeč prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení. Pro výměnu členů realizačního týmu, kterými zhotovitel prokázal v zadávacím řízení kvalifikaci, se použije uvedené ustanovení obdobně. Dále je objednatel oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatelem tehdy, pokud se navrhovaný poddodavatel bude podílet na plnění předmětné veřejné zakázky v rozsahu více než 10 % smluvní cen a pokud je poddodavatel:

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce,
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

Údaje o poddodavateli zhotovitel uvede do stavebního deníku.

20. Využije-li objednatel při realizaci díla třetí osobu (poddodavatele), odpovídá, jako by realizaci díla objednatel prováděl sám, včetně odpovědnosti za škodu či jinou nemajetkovou újmu, kterou případně takové třetí osoby svým jednáním způsobí.
21. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.
22. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých poddodavatelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen na vyžádání předkládat objednateli v průběhu provádění díla.
23. Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru stavby, který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout technickému dozoru stavby veškerou potřebnou součinnost a je povinen se těchto kontrolních dnů účastnit. Kontrolní dny budou organizovány technickým dozorem stavby, technický dozor stavby stanoví termíny kontrolních dnů před zahájením stavby a objednatel nebo technický dozor stavby bude o těchto termínech zhotovitele informovat. Kontrolní dny budou organizovány zpravidla 1x za 14 dnů po dobu provádění stavebních prací. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby.
24. Objednatel zajistí vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v realizační fázi stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, včetně podání oznámení o zahájení prací na stavbě.
25. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
26. Při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko autora příslušné dokumentace a objednatele.
27. Zhotovitel není oprávněn v souvislosti s realizací zakázky postupovat své pohledávky jiným subjektům.
28. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 - ti pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí a zhotovitel je povinen smlouvu bez zbytečného odkladu objednateli předložit.
29. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru dle této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
30. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele podle odst. 28 tohoto článku této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících předmětné práce, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

31. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“).
32. Zhotovitel tímto v návaznosti na Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, prohlašuje, že:
- a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a),
 - c) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).
33. Zhotovitel tímto prohlašuje, že splnění podmínek uvedených v bodě 32. č. XI této smlouvy se týká i případných všech poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, kteří se podílí nebo budou podílet na plnění předmětu plnění více než 10 % hodnoty předmětu plnění dle této smlouvy.

ČI XII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn kdykoli odstoupit od této smlouvy v případě:
- podstatného porušení smluvních podmínek,
 - že zhotovitel nebude na díle provádět práce po dobu delší než 30 dnů,
 - jestliže zhotovitel nebude dílo provádět řádně, a to ani po předchozí písemné výzvě objednatele,
 - jestliže zhotovitel nebude při provádění díla postupovat podle pokynů objednatele,
 - zhotovitel bude v prodlení s provedením díla o více než 15 dnů,
 - porušení jakékoli povinnosti dle čl. XI. bodu 18, 19, 31 a 32,
 - že zhotovitel bezdůvodně nepřevezme staveniště v souladu s čl. VIII této smlouvy.
2. Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních podmínek a závazků objednatelem:
- neplacení faktur za provedené a převzaté práce v dohodnutých termínech.
3. V případě, že dojde z některé strany k odstoupení od této smlouvy o dílo, má zhotovitel právo na tu část smluvní ceny, která odpovídá rozsahu provedených prací k okamžiku odstoupení od této smlouvy, pokud tyto práce byly odsouhlaseny a převzaty objednavatelem.
4. Objednatel si vyhrazuje právo na dočasné pozastavení prováděných prací bez jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele, v tom případě, že potřeba dočasného pozastavení prací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V případě dočasného pozastavení prací bude prodloužen termín dokončení díla o dobu trvání dočasné pozastávky.
5. Objednatel si vyhrazuje právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu zakázky), bez nároku na náhradu škody ani ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu.
6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně této smlouvy formou uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Obě smluvní strany budou k jednání přistupovat se snahou o součinnost vedoucí k dokončení díla.
7. Odstoupením od této smlouvy kterékoliv ze smluvních stran nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut a uplatnění náhrady vzniklých škod.

8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran platně od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran jsou následující:
- strany si potvrdí písemně, že došlo ke zrušení této smlouvy odstoupením,
 - zhotovitel vyhotoví a objednateli předá soupis všech provedených prací, zhotovitel vyhotoví a objednateli předá ocenění prací, které byly řádně a bez vad do okamžiku odstoupení od této smlouvy provedeny způsobem, kterým je stanovena cena díla dle této smlouvy,
 - zhotovitel vypracuje a objednateli předá seznam uhrazených plateb,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel písemně vyzve objednatele k dílčímu převzetí nedokončeného díla a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit dílčí předávací řízení,
 - úhrada vzájemných nároků a pohledávek se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, nestanoví-li tato smlouva jinak.

ČI XIII. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od této smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

ČI XIV. Závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva vzniká dohodou smluvních stran na celém jejím obsahu a nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva může být měněna, doplněna, případně zrušena pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými dodatky, číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly a podobně se za změnu této smlouvy nepovažují.
3. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy jí byl druhou smluvní stranou takový návrh na změnu doručen.
4. Tato smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení, které je podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran).
5. Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení OZ.
6. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.
7. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.
8. Zhotovitel na sebe v souladu s § 1765 OZ přejímá nebezpečí změny okolností s důsledky tam uvedenými.
9. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě na celém obsahu této smlouvy.

10. Přílohou této smlouvy jsou, nebo se stanou následující závazné dokumenty:

- Příloha č. 1 – Oceněný výkazy výměr
- Příloha č. 2 – Harmonogram provádění díla

V Hranicích dne: viz. el. podpis

V Hranicích dne: viz. el. podpis

.....
Ing. Lukáš Kandler, ředitel
Objednatel

.....
Jan Večerek, jednatel
Zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025001-1
Stavba: SLŠ Hranice - Zastřešení víceúčelového hřiště

KSO		CC-12	
Místo:	Hranice	Datum:	26.09.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIC:	
Uchazeč:		IČ:	26843528
PROBI Inženýring s.r.o.		DIC:	CZ26843528
Projektant:		IČ:	
		DIC:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIC:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			8 485 385,35
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00 %	8 485 385,35	1 781 930,92
snižená	12,00 %	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	10 267 316,27

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis: Razítka: Datum a podpis: Razítka:

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis: Razítka: Datum a podpis: Razítka:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 2025001-1

Stavba: SLŠ Hranice - Zastřešení víceúčelového hřiště

Místo Hranice

Datum 26.09.2025

Zadavatel

Projektant

Objednatel PROBI Inženýring s.r.o.

Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 485 385,35	10 267 316,27
D.1.4.d.	Sílnoproudá elektrotechnika	645 895,00	781 532,95
D.1.1.st	Stanová hala	7 004 360,00	8 475 275,60
D.1.2.4	Vytápění	589 110,35	712 823,52
D.1.4.1	Zabezpečení plochy a stavniště	246 020,00	297 684,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SLS Hranice - Zastřešení víceúčelového hřiště
Objekt: D.1.4.d. - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:
Místo: Hranice

CC-CZ:
Datum: 26.09.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PROBI Inženýring s.r.o.

IČ: 26843528
DIČ: CZ26843528

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			645 895,00
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	645 895,00	21 00%	135 637 95
	0,00	12 00%	0 00
Cena s DPH			781 532,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SLS Hranice - Zastřešení víceúčelového hřiště
Objekt:

D.1.4.d. - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:	Hranice	Datum:	26.09.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	PROBI Inženýring s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	645 895,00
M - Práce a dodávky M	645 895,00
21-M - Elektromontáže	605 757,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	40 138,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SLS Hranice - Zastresení víceúčelového hřiště

Objekt:

D.1.4.d. - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Hranice

Datum:

26.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PROBI Inženýring s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							645 895,00
D	M		Práce a dodávky M				645 895,00
D	21-M		Elektromontáže				605 757,00
41	K	580105063	Měření zemního odporu přes 8 svodů	kus	12,000	522,00	6 264,00
4	K	741110141	Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 13,5 do 16 mm uložená pevně	m	140,000	141,00	19 740,00
5	M	34571130	trubka elektroinstalační ocelová žárově zinkovaná bezzávitová D 18,2/20,4mm	m	140,000	216,00	30 240,00
8	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2	kus	6,000	244,00	1 464,00
9	M	345715630	rozvodka krabicová 6455-12	kus	6,000	116,00	696,00
30	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	75,000	71,00	5 325,00
31	M	34112316	kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x16mm2	m	80,000	55,00	4 400,00
32	M	01_Dodávka	RE - Doplnění rozvaděče o vývod - jistič 1x32A/3/B	soub	1,000	1 200,00	1 200,00
33	M	02_Dodávka	RH-OS - Hlavní a ovládací nástěnná rozvodnice haly, hlavní vypínač, jističe 6x1f, 2x3f, proudový chránič PFL7-25/4/0,03, 3x relé, 3x ovl. tlačítko osvětlení	kus	1,000	20 300,00	20 300,00
34	M	03_Dodávka	Venkovní LED nástěnný reflektor, PIR čidlo	kus	1,000	1 160,00	1 160,00
35	M	04_Dodávka	LED svítidlo k osvětlení sportovišť, 30k9 840, sv. tok svítidla 20435lm, příkon 181W, ochranná mříž, hlubokozářič, DALI, 100 000hod., IP20, přisazené/závěsné	kus	22,000	13 540,00	297 880,00
36	M	05_Dodávka	LED svítidlo k osvětlení sportovišť, 26k0 840, sv. tok svítidla 20070lm, příkon 181W, ochranná mříž, asymetrické, DALI, 100 000hod., IP20, přisazené/závěsné	kus	6,000	13 700,00	82 200,00
37	M	06-Dodávka	Příslušenství k ovládání DALI	kus	1,000	5 760,00	5 760,00
38	M	07-Dodávka	ZS - Zásuvková skříň plastová nástěnná - proudový chránič, jističe, 2x zás. 230V/16A, 1x 400V/16A, IP54	kus	2,000	5 500,00	11 000,00
39	M	08-Dodávka	Pronájem zvedací plošiny	hod	32,000	600,00	19 200,00
40	M	M001	ostatní drobný montážní materiál a práce	soub	1,000	5 700,00	5 700,00
24	K	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	130,000	43,00	5 590,00
25	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	130,000	16,00	2 080,00
26	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	260,000	25,00	6 500,00
27	M	341111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	260,000	31,00	8 060,00
28	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	110,000	26,00	2 860,00
29	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	15,000	129,00	1 935,00
10	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	14,000	40,00	560,00
11	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	20,000	63,00	1 260,00
12	K	741130025	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici	kus	8,000	79,00	632,00
14	K	741372032	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné nouzové s piktogramem	kus	6,000	501,00	3 006,00
13	K	741372152	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor se zapojením vodičů	kus	28,000	542,00	15 176,00
20	K	7414100222	Montáž uzemňovacího vedení do průměru do 10 mm	m	12,000	61,00	732,00
23	K	741420021.1	Montáž svorek SP, SR 03 se 2 šrouby	kus	12,000	153,00	1 836,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	741420022	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	12,000	156,00	1 872,00
16	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	12,000	32,00	384,00
17	M	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	12,000	64,00	768,00
18	M	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	12,000	6,00	72,00
21	K	741420054	Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvků	kus	12,000	182,00	2 184,00
22	M	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	5,000	210,00	1 050,00
19	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	12,000	63,00	756,00
6	K	741450002	Montáž svorkovnice ekvipotenciálního pospojení	kus	1,000	772,00	772,00
7	M	34565002	svorkovnice ekvipotenciální 200x65mm	kus	1,000	427,00	427,00
42	K	741810002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
1	K	741910421	Montáž žlab kovový	m	80,000	151,00	12 080,00
2	M	34575600	žlab kabelový M2 50/50mm	m	80,000	169,00	13 520,00
3	M	34575383	spojka kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaná šroubová	sada	32,000	113,00	3 616,00
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							40 138,00
43	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	24,000	1 120,00	26 880,00
46	K	174151103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	23,000	166,00	3 818,00
44	K	741110312	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně	m	80,000	62,00	4 960,00
45	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 61/75mm		80,000	56,00	4 480,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

SLŠ Hranice - Zastřešení víceúčelového hřiště

Objekt:

D.1.1.st - Stanová hala

KSO:

Místo: **Hranice**

CC-CZ:

Datum: **26.09.2025**

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PROBI Inženýring s.r.o.

IČ:

26843528

DIČ:

CZ26843528

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 004 360,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 004 360 00	21 00%	1 470 915 60
snížená	0 00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

8 475 275,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SLŠ Hranice - Zastřešení víceúčelového hřiště

Objekt:

D.1.1.st - Stanová hala

Místo:

Hranice

Datum:

26.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PROBI Inženýring s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 004 360,00

HSV - Práce a dodávky HSV

7 004 360,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 004 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SLS Hranice - Zastřešení víceúčelového hřiště

Objekt:

D.1.1.st - Stanová hala

Místo:

Hranice

Datum:

26.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PROBI Inženýring s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 004 360,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 004 360,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				7 004 360,00
1	K	1 - P1	Al konstrukce modulová 25x44m	kus	1,000	4 271 000,00	4 271 000,00
	VV		-se sedlovou střechou, stěnová výška 4m, opláštění sioen B9113,				
	VV		žebrová kostra, 11modulů x 4m = 44m, podchodná výška 3,6 m, sklon střechy 22 st.,				
	VV		nosný profil - Al obdélník 110x320mm se čtyřmi drážkami				
	VV		podružný profil - Al obdélník 70x130mm se čtyřmi drážkami ,				
	VV		úprava elox				
	VV		nosné spoje - ocelové, úprava zinek. konstrukční spoje -				
	VV		šrouby a matice.				
	VV		zatížení větrem: 100 km/h, celková hmotnost: cca 21t				
	VV		1		1,000		
2	K	2 - P1	Ztužovací ocelové táhla konstrukčních žeber	kus	1,000	109 500,00	109 500,00
	VV		1		1,000		
3	K	3 - P1	Kotevní patky stavební založenosti	kus	32,000	11 700,00	374 400,00
	VV		32		32,000		
4	K	4 - P1	Plachtové opláštění Sioen B9113	kus	1,000	813 000,00	813 000,00
	VV		SIO - LINE: typ sioen B 9113 M2				
	VV		bílá barva, střešní, štítové a stěnové plachty.				
	VV		technická textilie: 1100dtex. 100% PES, dostava 9x9/cm2,				
	VV		nánosovaná PVC				
	VV		gramáž textilie: 730 g/m2				
	VV		1		1,000		
5	K	5 - P2	Střešní vnitřní plášť	kus	1,000	476 500,00	476 500,00
	VV		druhá vrstva plachtoviny v celé ploše střechy				
	VV		izolace kondenzátu, mat. sioen B8103 bílý,				
	VV		kotevní lišty, montáž				
	VV		1		1,000		
6	K	6 - P3	Boční dveře 2,1x1,1 m	kus	4,000	21 100,00	84 400,00
	VV		únikové dveře jednokřídlové, ocelový rám,				
	VV		výplň plachta, klika, fab zámek				
	VV		4		4,000		
7	K	7 - P1	Prodloužení spodního lemu	kus	1,000	35 200,00	35 200,00
	VV		prodloužení spodního lemu stěnového pláště o 30 cm,				
	VV		kompletní obvod, plachtové obvaření kotevních patek				
	VV		(odizolování patek)				
	VV		1		1,000		
8	K	8 - P3	Větrací okno 2x4 m	kus	8,000	3 250,00	26 000,00
	VV		Sit'ové větrací okno v bočním opláštění 2x4 m				
	VV		s venkovní roletkou na třmeny a popruhy				
	VV		8		8,000		
9	K	9 - P3	Fóliové okno oválné velké	kus	4,000	6 850,00	27 400,00
	VV		4		4,000		
10	K	10 - P3	Fóliové okno oválné malé	kus	18,000	1 900,00	34 200,00
	VV		18		18,000		
11	K	11 - P1	Potisk opláštění	m2	430,000	490,00	210 700,00
	VV		UV tisk štítového a stěnového opláštění.				
	VV		dle vizualizace, 2x štít. 17x stěna				
	VV		430		430,000		
12	K	12 - P3	Štítové větrací otvory	kus	12,000	1 200,00	14 400,00
	VV		12		12,000		
13	K	13 - P1	Kotvení	kus	128,000	220,00	28 160,00
	VV		128		128,000		
14	K	14 - P4	Kompletační činnost, včetně zajištění všech zkoušek a certifikátu pro kolaudaci	kus	1,000	62 000,00	62 000,00
	VV		1		1,000		
15	K	15 - P4	Montáž se stavebním dozorem	kus	1,000	300 000,00	300 000,00
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	16 - P4	Doprava haly a montážníků	kus	1,000	29 000,00	29 000,00
			1		1,000		
17	K	17 - P4	Přeložení kamiónu	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
			1		1,000		
18	K	18 - P4	Staveništní VZV technika	kus	1,000	105 000,00	105 000,00
			1x autojeřáb 30t				
			1x terénní nůžková diesel plošina				
			1x nakladač manitou				
			1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SLS Hranice - Zastřešení víceúčelového hřiště

Objekt:

D.1.2.4 - Vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PROBI Inženýring s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26843528

DIČ:

CZ26843528

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

589 110,35

	Základ dane	Sazba dane	Vyše dane
DPH základní	589 110,35	21,00%	123 713,17
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

712 823,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SLS Hranice - Zastřešení víceúčelového hřiště

Objekt:

D.1.2.4 - Vytápění

Místo:

Datum:

26.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PROBI Inženýring s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

589 110,35

HSV - Práce a dodávky HSV

25 076,40

2 - Zakládání

17 662,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 414,00

PSV - Práce a dodávky PSV

537 933,95

751 - Vzduchotechnika

537 933,95

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

26 100,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

26 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SL S Hranice - Zastřešení víceúčelového hřiště

Objekt

D.1.2.4 - Vytápění

Místo

Datum: 26.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							589 110,35
D HSV Práce a dodávky HSV							25 076,40
D 2 Zakládání							17 662,40
8	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	11,200	1 577,00	17 662,40
VV VV podsyp pod NT a PN 2*(7*2)*0,4					11,200		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							7 414,00
9	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	22,000	337,00	7 414,00
VV VV lem ploch pod NT a PN z chodníkových obrubníků 2*(2*2+7)					22,000		
D PSV Práce a dodávky PSV							537 933,95
D 751 Vzduchotechnika							537 933,95
1	K	7 - VT.1	D+M Naftové topidlo Master AIR-BUS BV 471 SR	kus	2,000	116 400,00	232 800,00
VV VV Naftové topidlo s nepřímým spalováním o výkonu vytápění 136kW 2					2,000		
2	K	7 - VT.2	D+M Palivová nádrž 1000 lt	kus	2,000	28 400,00	56 800,00
VV VV dvojitá včetně palivových hadic a 100l PHM 2					2,000		
3	K	7 - VT.3	D+M Kruhové flexi potrubí DN 610	kus	27,735	3 570,00	99 013,95
VV VV VV VV exteriérové flexi potrubí 2+5,510+2+1 5,510+2+5,715+2+2 Součet					10,510 17,225 27,735		
4	K	7 - VT.4	D+M Kruhové textilní potrubí DN 610	m	64,000	630,00	40 320,00
VV VV interiérová textilní výústka EUROAIR DN 610 2*32 Součet					64,000 64,000		
5	K	7516911.R	Zaregulování systému teplovzdušného vytápění	kpl	1,000	3 400,00	3 400,00
10	K	7516912.R	Pronájem zvedací plošiny	h	32,000	3 300,00	105 600,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							26 100,00
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce							26 100,00
6	K	011434000	Měření (monitoring) hlukové hladiny	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
VV VV měření hlukové hladiny uvnitř i vně objektu 1					1,000		
11	K	011434001	Doprava	kpl	1,000	14 100,00	14 100,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SLS Hranice - Zastresení víceúčelového hřiště

Objekt:

D.1.4.1 - Zabezpečení plochy a stavniště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PROBI Inženýring s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.09.2025

IC:

DIČ:

IC:

26843528

DIČ:

CZ26843528

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

246 020,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	246 020,00	21,00%	51 664,20
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

297 684,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SLS Hranice - Zastřešení víceúčelového hřiště

Objekt

D.1.4.1 - Zabezpečení plochy a staviště

Místo:

Datum: 26.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PROBI Inženýring s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	246 020,00
HSV - Práce a dodávky HSV	155 320,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	155 320,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	90 700,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	44 500,00
VRN3 - Zařízení staviště	42 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	4 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

SLS Hranice - Zastresení víceúčelového hřiště

Objekt

D.1.4.1 - Zabezpečení plochy a staveniště

Místo

Datum 26.09.2025

Zadavatel

Projektant

Uchazeč

PROBI Inženýring s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							246 020,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				155 320,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				155 320,00
1	K	9 - ZS.1	Pronájem roznášecí desky plastové 2,0 x 1,0m roznášecí deska plastová 2,0x1,0 m x 1,5 V701 cm, 45 t - 100ks/ 14 dní * 2 1400*2	kpl	2 800,000	40,40	113 120,00
2	K	9 - ZS.2	Doprava roznášecích desek plastová 2,0 x 1,0m Praha - Hranice - Praha 2	kpl	2,000	8 300,00	16 600,00
3	K	9 - ZS.3	Nakládka a vykládka roznášecích desek plastová 2,0 x 1,0m Nakládka a vykládka 2	kpl	2,000	1 600,00	3 200,00
4	K	18 - P4	Staveništní VZV technika rozvoz a svoz roznášecích desek po ploše hřiště 2	kpl	2,000	11 200,00	22 400,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				90 700,00
D	VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				44 500,00
5	K	012444000	Geodetické měření 2*2 Přepočtené koeficientem množství	soubor	4,000	5 500,00	22 000,00
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	11 300,00	11 300,00
11	K	013254001	Kompletační činnost	soubor	1,000	11 200,00	11 200,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				42 000,00
7	K	030001000	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,000	17 700,00	17 700,00
8	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000	14 700,00	14 700,00
9	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	9 600,00	9 600,00
D	VRN7		Provozní vlivy				4 200,00
10	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	soubor	1,000	4 200,00	4 200,00

Havlíčková 2131 +420 776 731 375
753 01 Hranice info@pro.bi

PROBI

Harmonogram prací

rok	2025												2026																							
měsíc	10	11				12				1					2				3					4			5				6					
týden	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Převzetí staveniště																																				
Přípravné práce																																				
Stavební práce / výroba a montáž stanu																																				
Dokončovací práce																																				
Předání díla																																				

předpokládané předání staveniště 29.10.2025

V Hranicích dne 22.10.2025

