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NÁVRH
SMLOUVA O DÍLO A O DOZORU PROJEKTANTA

č. objednatele: ...&.zTa

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:

Město Vrchlabí
Zámek č. p. 1, 543 01 Vrchlabí

, starostou města
002 78 475
CZ00278475

Bankovní spojeni:
č. účtu:
(dále jen ,,ob/ednate/'l

a

2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Spisová značka:

architekti chmelík & partneři s.r.o.
Úzká 201/2, 500 03 Hradec Králové

28768841
CZ28768841
26 331, oddíl C vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 27.5.2009

Bankovní spojeni:

(dále jen ,,zhotovitel")

uzaviraji niže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,smlouva"):

Nová budova ZUŠ Karla Halíře, Vrchlabí - dokumentace pro
provádění stavby a zadáni stavby, inženýrská činnost včetně

zajištěni právních podkladů a výkon dozoru projektanta

I.
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Úvodní ustanoveni
1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašuji,

že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné
smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávněni potřebná k provedeni díla dle této
smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem zajištěni projektové a inženýrské činnosti včetně právních
podkladů v souvislosti s výstavbou nové budovy Základní umělecké školy Karla Halíře ve Vrchlabí
(dále jen ,,ZÚŠ") včetně zajištěni potřebných přípravných prací a odborných činností, které jsou
nezbytné pro zpracování zadavatelem požadovaných stupňů projektové dokumentace a pro
následné řádné provedení stavby, tzn. zejména:

- vypracování dokumentace pro prováděni stavby a zadáni stavby (DPS+DVZ),
- poskytnuti součinnosti během zadávacího řízeni na výběr zhotovitele stavebních prací
- výkon dozoru projektanta nad realizací stavby.

4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízeni na veřejnou zakázku malého
rozsahu v uzavřeném výběrovém řízeni pod názvem ,,Nová budova ZUŠ Karla Halíře, Vrchlabí -
dokumentace pro prováděni stavby a zadání stavby, inženýrská činnost včetně zajištění právních
podkladů a výkon dozoru projektanta".

5. Rozsah stavby vyplývá a obsah dokumentace bude zpracován dle platné dokumentace pro povoleni
stavby s názvem ,,ZUŠ KARLA HALÍŘE, VRCHLABÍ" (architekti chmelík & partneři, IČO 28768841,
se sídlem Úzká 201/2, 500 03 Hradec Králové) a dále dle upřesněných požadavků objednatele,
v souladu se stavebním zákonem a příslušnými prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu
v platném znění. výše zmíněné dokumentace budou podkladem pro zpracováni této veřejné
zakázky.

ll.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:
,,Nová budova ZUŠ Karla Halíře, Vrchlabí - dokumentace pro provádění stavby a zadáni stavby,

inženýrská činnost včetně zajištěni právních podkladů a výkon dozoru projektanta"

(dále jen ,,dílo")
v plném rozsahu určeném zadávací dokumentaci ze dne 16. 9. 2025, nabídkou zhotovitele ze dne
xx.2025 a podklady uvedenými v ČI. Ill. smlouvy.

1.1. Dílo sestává zejména z:

1.1.a) VYpracovánÍ dokumentace pro prováděni stavby a zadání stavby (DPS+DVZ)

- bude rozděleno na tyto části:
· Koncept
· Čistopis

- bude obsahovat tyto podmínky a činnosti:
· rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby bude v souladu se stavebním

zákonem a jeho prováděcími právními předpisy, včetně inženýrské činnosti a soupisu
prací s výkazem výměr;

· dokumentace pro provádění stavby a zadání stavby bude navazovat na dokumentaci pro
povoleni stavby. Dokumentace bude sloužit objednateli jako dokumentace pro výběr
zhotovitele a musí splňovat požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen ,,ZZVZ") a požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o

2/16



'l městoVrchlabí
Městský úřad Vrchlabí

Odbor rozvoje města a územního plánováníZámek 1 l 543 01 Vrchlabí l

0

0

0

0

0

0

stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění;
součástí dokumentace bude kompletní návrh interiérů;
součástí dokumentace bude soupis prací a dodávek s výkazem výměr a položkový
rozpočet. V dokumentaci nebudou použity obchodní názvy a odkazy na konkrétní
dodavatele stavebních materiálů a prací. Soupis prací nebude obsahovat kumulativní
položky. V pare č. 1 bude tento soupis oceněn a doplněn rozpočtem. Dokumentace bude
zpracována v souladu se všemi právními předpisy, technickými normami českými i
evropskými;
položkový soupis stavebních prací je nutné zpracovat podle jednotného ceníku
stavebních prací v cenové úrovni ke dni odevzdáni ve formě oceněného soupisu prací
potvrzeného autorizovaným projektantem a dále také v rozpočtovém formátu *.XC4 -
jedná se o otevřený elektronický formát ve struktuře XML, který splňuje veškeré
požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění a je volně dostupný. v rozpočtu
musí být uveden název použitého jednotného ceníku (cenové soustavy);
v položkovém rozpočtu nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud projektant uvede
vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou
specifikaci a způsob jejich oceněni. Součástí položkového rozpočtu stavby budou také
jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je .
jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové
soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit;
položkový soupis prací s výkazem výměr (detailní položky včetně technické specifikace
- bez kumulovaných položek např. typu soubor, komplet atp.). výkaz výměr bude předán
ve 2 tištěných vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotoveni dle požadavků vyhlášky č.
169/2016 Sb., v platném znění, v parě č. 1 bude tento soupis oceněn a doplněn
rozpočtem - výkaz výměr se soupisem prací bude ve formátu .XIS v členěni dle druhu
majetku (movitý, nemovitý, krátkodobý, dlouhodobý) na základě platných legislativnich
předpisů (vyhláška 169/2016 Sb., v platném znění);
dokumentace bude obsahovat plán organizace výstavby a návrh harmonogramu
stavebních prací;
dokumentace bude obsahovat zpracování plánu Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(BOZP):
dokumentace bude obsahovat zapracování připomínek objednatele k předchozímu
stupni dokumentace;
zhotovitel zajistí projednáni, respektive odsouhlaseni dokumentace s dotčenými orgány
a dalšími zainteresovanými subjekty v souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími právními předpisy a v souladu s podmínkami stanovisek a vyjádřeni
dotčených orgánů, vlastníků a správců sítí a dalších zainteresovaných subjektů
z předchozího stupně dokumentace a podmínek vydaného rozhodnuti o povoleni záměru
dle stavebního zákona;
dokumentace bude obsahovat zapracováni oprávněných požadavků dotčených orgánů,
vlastníků a správců sítí a dalších zainteresovaných subjektů z předchozího stupně
dokumentace a podmínek vydaného rozhodnutí pro povolenI stavby dle stavebního
zákona;
dokumentace bude obsahovat výsledky sond a posudků, bude-li k provedeni díla
zapotřebí;
zapracováni připomínek objednatele z koordinačních schůzek;
rozsah dokumentace je mimo platné legislativy definován v Sazebníku pro navrhováni
nabídkových cen projektových prací a inženýrských činnosti;
dokumentace bude obsahovat důkladnou koordinaci všech profesi;
v dokumentaci budou jednoznačně odděleny a označeny části stavby dodávané
jednotlivými dodavateli (např. budova, interiérové vybaveni atp.) a části uvedené v PD
pouze pro koordinaci, to se týká všech částí PD, zejména VV, specifikace a rozpočet;
zhotovitel se zúčastní a poskytne odborný výklad na případných dalších projednáních;
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dokumentace bude předána objednateli ve všech náležitostech - grafické, textové a
dokladové: v tištěné podobě v počtu 4 parě " data v digitálni formě na CD nosiči v jednom
vyhotovení v CAD formátech (.dwg nebo .dxf), (případně také v GIS formátech .shp), vše
v souřadnicovém systému S-JTSK, včetně kompletní dokladové části na CD nosiči, dále
grafická část (.pdf), a textová a tabulková část (.pdf, .doc, .docx, .XIS nebo .xlsx);

1.1.b) Součinnost při zadáváni veřejné zakázky' na realizaci stavby:
Zhotovitel se též zavazuje poskytnout objednateli součinnost při zadáváni veřejné zakázky na
realizaci stavby, jejíž projektové zpracováni je předmětem této smlouvy. O zahájení přípravy
zadávacího řízení bude objednatel zhotovitele informovat emailem. Tato součinnost bude
spočívat zejména, ale nejen ve:

· spolupráci při zpracováni zadávacích podmínek zadávacího řízeni veřejné zakázky
na realizaci předmětu projektové dokumentace;

· návrhu alespoň 2 (dvou) hodnoticích kritérii kvality podle § 116 ZZVZ, a to pro účely
zadávacího řízeni veřejné zakázky na realizaci stavebních prací, které budou předmětem
dokumentace; zhotovitel se zavazuje předložit na výzvu objednatele návrh alespoň 2 (dvou)
hodnoticích kritérii kvality dle tohoto bodu, a to do 10 pracovních dní od učiněni výzvy na email
kontaktní osoby objednatele pro realizaci této smlouvy;

· vypracování návrhu technických částí odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plněni; zhotovitel odešle návrh
odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů
od výzvy k vypracováni návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanoveni je oprávněn učinit
objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učiněni výzvy postačí e-mailová
forma;

· účasti na jednáních komise pro hodnoceni nabídek a pro posouzeni nabídek, na výzvu
objednatele i v posouzeni splněni technických podmínek stanovených zadávacími
podmínkami příslušného zadávacího řízeni.

1.1.c) výkon dozoru projektanta - při budoucí realizaci stavby, který spočívá zejména v:
· dohledu nad dodržením schválené dokumentace stavby s přihlédnutím k podmínkám

vydaného rozhodnuti či opatřeni stavebního úřadu;
· kontrole souladu zpracované další dokumentace s dokumentaci ověřenou v řízeni o povoleni

záměru;
· poskytování vysvětlení potřebných pro vypracováni navazujících dokumentaci nebo pro

plynulost stavby;
· posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti této dokumentaci, zejména

z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby a architektonické koncepce;
· posuzováni a konzultace návrhů změn a odchylek oproti dokumentaci, uplatňované

zhotovitelem stavby i objednatelem při realizaci stavby, včetně posouzení případných
požadavků na zvětšený rozsah stavebních prací proti dokumentaci (každá změna musí být
konzultována s objednatelem);

· souladu dokumentace dočasných objektů zařízenI staveniště, případně dokumentace úprav
trvalých objektů na účely zařízeni staveniště;

· účasti na jednáních mezi objednatelem a zhotovitelem stavby;
· účasti při odevzdání staveniště;
· účasti na přejímacích řízeních dilčich části stavby a kolaudaci stavby;
· účasti při odevzdání a převzetí stavby včetně komplexního vyzkoušeni;
· účasti při kontrolnIch dnech (min. lx týdně) a kontrolnIch prohlídkách stavby dle potřeby -

předpoklad je lx až 3x týdně;
· vyjádření k výběru konkrétních výrobků a materiálů navržených dodavatelem díla, zejména

z hlediska jakosti, vhodnosti použiti a způsobu provedení,
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· sledování průběhu stavby s ohledem na podmínky vydaného rozhodnuti nebo jiného opatření
stavebního úřadu;

· vyjádření se k požadavkům na větší množství výrobků, materiálu a výkonů oproti
dokumentaci;

· sledováni postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;
· spolupráci s odpovědným geodetem a ostatními potřebnými profesemi;
· spolupráci s technickým dozorem stavebníka;
· spolupráci a účast při kolaudačním řízeni, resp. při povolováni užíváni stavby;
· účasti a dohledu při odstraňováni vad a nedodělků ve stanovené lhůtě, dohodnutým

způsobem a v dohodnutém rozsahu;
· prováděni projekčních prací menšího rozsahu (doplňky, změny - každá změna musí být

konzultována s objednatelem).

2. Objednatel svolá koordinační jednání v době zpracováni díla se zhotovitelem a vybranými
dotčenými orgány a subjekty takto:

> 1. konzultačnitermin (vstupní jednání) se bude konat do 14 dnů od podpisu smlouvy o dílo oběma
smluvními stranami.

> 2. konzultační termín (v rámci zpracováni konceptu díla dle specifikace v odst. 1.1.a) se uskutečni
do 4 týdnů od prvního konzultačního termínu;

> 3. konzu|tačnÍtermin (v rámci zpracováni konceptu díla dle specifikace v odst. 1.1.a) se uskutečni
4 týdny před termínem odevzdání konceptu díla;

> 4. konzultační termín (v rámci zpracování čistopisu díla dle specifikace v odst. 1.1.a) se uskutečni
do 2 týdnů po protokolárním předáni a převzetí konceptu díla;

> 5. konzultační termín (v rámci zpracování čistopisu díla dle specifikace v odst. 1.1.a) se uskutečni
2 týdny před terminem odevzdání čistopisu díla.

Ze všech společných jednání bude objednatelem v součinnosti se zhotovitelem pořízen zápis s jasně
určenými dílčími úkoly a jejich terminy plněni, který bude rozeslán všem účastníkům. Na následném
jednání bude představeno řešení, a bude zkontrolováno plněni úkolů v terminech stanovených na
předchozím jednání, příp. dohodnut další postup. Zhotovitel bude v rámci konzultačních dnů
v průběhu zpracování díla konzultovat s objednatelem zejména technické řešeni, navrhované
použité materiály a technologie. Zhotovitel je povinen připomínky objednatele do díla zapracovat
(ustanovení § 2594 občanského zákoníku tím není dotčeno). O konečném řešeni rozhodne v případě
rozdílných názorů objednatel, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Každá
dokumentace bude závěrečně odkonzultovaná s objednatelem a o tomto projednání bude sepsán
zápis.

3. Zhotovitel se zúčastni a poskytne oborný výklad na případných dalších projednáních. Během
prováděni díla se zhotovitel zavazuje spolupracovat s autorem dokumentace specifikované v ČI. l.
odst. 5 této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna souvÍsejÍcÍ plnění a
práce potřebné k včasnému a řádnému provedeni díla. Součásti předmětu plněni smlouvy jsou tak
i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedeni díla, a o kterých
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace
se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

5. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

6. Vyhrazené změny závazků dle § 100 odst. 3 ZZVZ:

Smluvní strany se dohodly, že pro případ, že během realizace díla - projektové dokumentace
v příslušných stupních bude zřejmé, že k dalšímu účelnému a smysluplnému pokračováni plněni
předmětu smlouvy bude nutné provést další či nové projekční služby, které odpovídajÍ původní
veřejné zakázce, vyhrazuje si objednatel možnost využiti vyhrazené změny závazku dle § 100 odst.
1 a 3 ZZVZ. Objednatel si vyhrazuje možnost použiti jednacího řízeni bez uveřejněni pro poskytnuti
dalších či nových projekčních služeb zhotovitelem za předpokladu, že podmínky pro nové projekční
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službý odpovídají podmínkám pro použiti jednacího řízeni bez uveřejněni podle § 66 zzvz a jejich
skutečná cena bez DPH nepřesáhne o vÍce než 30 % jejich předpokládanou hodnotu ani nepřesáhne
30 % ceny původní veřejné zakázky. Objednatel předpokládá využití vyhrazené změny závazku
v průběhu 3 let od uzavřeni této smlouvy, a to pro práce a služby uvedené v tomto písm. a), odstavce
6, článku ||. smlouvy. O dobu realizace nových projekčních prací dle tohoto odstavce se prodlouží
doba realizace díla, přičemž se bude jednat o dobu nezbytně nutnou a obvykle očekávanou.
Uplatněni této vyhrazené změny bude realizováno písemným dodatkem k této smlouvě, a to i
opakovaně do doby dosaženi cenového limitu pro nové projekční služby dle tohoto odstavce
smlouvy.

Podklady pro provedeni díla
1. Podklady pro provedeni díla jsou:

a) zadávací podmínky k předmětu díla;
b) nabídka zhotovitele ze dne: 25.9.2025;
C) platná dokumentace pro povoleni stavby s názvem ,,ZUŠ KARLA HALÍŘE, VRCHLABÍ"

(architekti chmelík & partneři, IČO 28768841, se sídlem Úzká 201/2, 500 03 Hradec Králové);
d) platná dokumentace pro společné řízeni s názvem ,,Městské divadlo Vrchlabí - konverze budovy

bývalého kina Cp. 270 na plnohodnotný inscenační prostor" ( , IČO
01520610, se sídlem ;

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie, resp. elektronická podoba dokumentů uvedených v předchozím
odst. 1 tohoto článku mu byly předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu
této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plněni této smlouvy o
dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.
Doba plnění

1 Terminy provedení díla:
Termín zahájenÍ plněni díla: ihned po nabyti účinnosti smlouvy

Termín předáni díla:

1.1.a) Vypracováni dokumentace pro provádění stavby a zadání stavby (DPS+DVZ):

Zhotovitel provede a předá část díla Dokumentace pro prováděni stavby a zadání stavby -
koncept (činnosti dle ČI. ll odst. 1.1.a) této smlouvy) nejpozději do 16. 01. 2026.

Zhotovitel provede a předá část díla Dokumentace pro provádění stavby a zadáni stavby -
čistopis (činnosti dle ČI. || odst. 1.1.a) této smlouvy) nejpozději do 20. 3. 2026.

1.1.b) Součinnost při zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby:

Termín poskytnuti součinnosti v rámci zadávacího řízení (činnosti die ČI. ll odst. 1.1.b) této
smlouvy) - po dobu trvání zadávacího řizeni na výběr zhotovitele stavebních prací dle
zpracovaného díla, zahájeného v termínu stanoveném objednatelem, včetně případného
opakování řízeni.

1.1.c) výkon dozoru projektanta - při budoucí realizaci stavby:

Termín výkonu dozoru projektanta - dozor projektanta se bude provádět v rozsahu činnosti
dle ČI. ||. odst. 1.1.C) této smlouvy v období od předáni staveniště do vydáni kolaudačního
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'" p v::ní s uživánim stavby realizované dle předmětné PD nebo do odstranění všech vad a

nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby
nebo v předávacím protokolu stavby (tj. vždy datem, které nastane nejpozději).

Podmínkou zahájeni výkonu činnosti dozoru projektanta je výzva objednatele, kterou
objednatel učiní nejdříve po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu dle § 246 ZZVZ s vybraným
zhotovitelem stavebních prací. Tato výzva bude učiněna elektronicky emailem nebo datovou
schránkou. Předpokládaná doba realizace stavby je 24 měsíců.

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud
neplnění smluvních povinnosti je způsobeno vyšší moci ve smyslu ČI. lX. této smlouvy.

3. Pokud zhotovitel během plněni zjistí okolnosti, které bráni včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez
zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpožděni, jeho
pravděpodobném trvání a přičině.

V.
Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo (část díla) činí:

bez DPH DPH celkem vC. DPH

a) DPS+DVZ - koncept 1.600.000 Kč 336.000 Kč 1.936.000 Kč
b) DPS+DVZ - čistopis 1.020.000 KČ 214.200 KČ 1.234.200 KČ
C) Poskytnuti součinnosti při zadávacím řízení (včetně opakováni zadávacího řízeni)

30.000 Kč 6.300 Kč 36.300 Kč
d) výkon dozoru projektanta celkem:

200.000 Kč 42.000 Kč 242.000 Kč

Celková cena za dílo 2.850.000 KČ 598.500 KČ 3.448.500 Kč

(slovy: tři Miliony čtyři sta čtyřicet osm tisíc pět set korun českých s dph)

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za předmět plnění daň z přidané hodnoty ve výši 21 %.
Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečněni zdanitelného plněni, je zhotovitel oprávněn
účtovat DPH v procentní sazbě odpovídajÍcÍ zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění
zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě,
postačuje písemné oznámeni zhotovitele o takové změně.

3. Inflační doložka ceny za výkon dozoru projektanta: Smluvní strany si v souladu s ustanovením
§ 100 odst. 1 zzvz sjednávají, že cenu za výkon dozoru projektanta lze jednorázově navýšit o inflaci,
a to počínaje měsícem, ve kterém zhotovitel výkon této činnosti zaháji. Při počítáni inflace vychází
smluvní strany z údajů o průměrné roční miře inňace za předchozí kalendářní rok uveřejněných
Českým statistickým úřadem, sídlem 100 00 Praha - Strašnice, Na padesátém 3268/81, IČO:
00025593. Zvýšeni ceny za výkon dozoru projektanta o inflaci je zhotovitel povinen objednateli
oznámit nejpozději do 14 dni od zahájení činnosti dozoru, jinak právo valorizovat tuto cenu zaniká.
Součásti tohoto oznámeni zhotovitele bude rovněž samostatné vyúčtováni valorizace. Objednatel
do 14 kalendářních dnů ode dne doručeni oznámeni a vyúčtování valorizace ceny posoudí, zda bylo
doručeno řádně a včas. Pokud bude vyúčtování valorizace ceny doručeno řádně a ve stanovené
lhůtě, oznámi objednatel zhotoviteli, že jej uznává a že je oprávněn od prvního měsíce výkonu
činnosti dozoru projektanta účtovat za valorizovanou cenu. Pokud objednatel vyúčtování valorizace
zhotoviteli vrátí, je zhotovitel povinen doručit objednateli jeho opravené znění ve lhůtě do 14
kalendářních dnů ode dne vráceni. V případě opravy bude zhotovitel oprávněn účtovat za
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valor' ovanou cenu výkonu činnosti dozoru projektanta nejdříve ode dne, kdy objednatel opravenou
valo zaci obdrží. Ustanoveni tohoto odst. 3 článku V. smlouvy se použije pouze pokud kumulovaný
součet průměrné roční míry inflace za předchozí kalendářní roky počínaje rokem následujíckn po
roce, v němž smlouva nabyla účinnosti do roku předcházejícího roku, ve kterém zhotovitel zahájí
výkon činnosti dozoru projektanta bude vyšší nebo rovna 10 (slovy: deset) %. Zhotovitel bude
oprávněn valorizovat cenu za výkon dozoru projektanta o součet průměrné roční miry inhace za
období vymezené v předchozí větě.

4. Cena za předmět plněni dohodnutá v ČI. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele souvÍsejÍcÍ s provedením díla a cena za dozor projektanta zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele souvisejicí s provedením dozoru projektanta.

5. Zvýšeni dohodnuté ceny za předmět plnění (s výjimkou dle ČI. V. odst. 2. a 3.) je možné pouze na
základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto:

Právo fakturovat cenu za předmět smlouvy zhotoviteli vzniká v případě předmětu plněni:

a) dle ČI. ||. odst. 1.1. písm. a) DPS+DVZ - koncept: 100 % ceny z předmětu plnění je zhotovitel
oprávněn fakturovat po podpisu předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran;

b) dle ČI. II. odst. 1.1. písm. a) DPS+DVZ - čistopis: 100 % ceny z předmětu plněni je zhotovitel
oprávněn fakturovat po podpisu předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran;

C) dle ČI. ll. odst. 1, bod 1.1. písm. b) této smlouvy - poskytnuti součinnosti v zadávacím řIzeni
takto: 100% ceny za tuto část předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat po ukončeni
zadávacího řízení;

d) dle čí. ll. odst. 1.1. písm. c) výkon dozoru projektanta: cena za výkon dozoru projektanta bude
hrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem. Cenu za výkon dozoru projektanta je
zhotovitel oprávněn fakturovat čtvrtletně zpětně až do výše 90 % ceny dozoru projektanta.
Částka, která bude čtvrtletně fakturována, bude vypočtena jako podíl celkové ceny za výkon
dozoru projektanta a počtu čtvrtletí, po který bude trvat zhotoveni realizace stavebních prací na
základě smlouvy mezi příkazcem (městem Hradec Králové) a dodavatelem stavby. zbývajících
10 % ceny dozoru projektanta je zhotovitel oprávněn fakturovat po ukončení dozoru projektanta
v souládu s ČI. lV. této smlouvy.

2. Každá faktura bude obsahovat číslo fakturý, název díla nebo jeho části, datum předáni provedených
prací objednateli, název, sídlo, IČO a DIC objednatele, název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, den
vystaveni faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne
splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH, a další náležitosti daňového dokladu v souladu
se zákonem DPH a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

3. Zhotovitel v případě potřeby poskytne součinnost při zpracováni podkladů, fakturace a zodpovídání
dotazů týkajících se projektu ze strany poskytovatele dotace v průběhu jednotlivých fázi kontroly, tj.
během realizace i ukončení projektu, případně i v době udržitelnosti v délce 5 let od finančního
ukončeni projektu.

4. Splatnost všech faktur je 15 dní od jejich doručeni objednateli. Zhotovitel není oprávněn požadovat
během prováděni díla zálohové faktury

5. jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje),
je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich
splatnosti. Po tomto vráceni je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi.
Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení
s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 15 dnů od jejího doručeni
objednateli.
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6. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto informovat
objednatele.

7. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu §
106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradit
přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena
díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

8. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České
daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.
Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Autorizovaný architekt se všeobecnou působnosti s číselným označením A.0 nebo autorizovaný
architekt s číselným označením A.1'

tel.:
e-mail:

Osoba s ukončeným vysokoškolským vzděláním v oboru krajinářská architektura nebo autorizovaný
architekt s číselným označením A.3:

tel.:
e-mail:

Autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby (lP00):

tel.:
e-mail:

Autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby (ID00) nebo autorizovaný inženýr pro obor městské
inženýrství (ll00):

tel.:
e-mail:

Autorizovaný inženýr pro obor technika prostředí staveb - technická zařízeni (IE01):

e-mail:

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:
tel:
e-mail:

2. Kontaktní osoba objednatele může být změněna písemným oznámením doručeným druhé smluvní
straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Kontaktní osoby zhotovitele mohou být
změněny pouze ve výjimečných případech a pouze s předchozím písemným souhlasem
objednatele. Zhotovitel je v takovém případě povinen příslušnými doklady prokázat, že nahrazujÍcÍ
osoba splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu požadovaném bodem 11.3 zadávací dokumentace,
stejně tak jako kritéria hodnoceni jako nahrazovaná osoba. V případě, že objednatel změněnou
kontaktní osobu zhotovitele písemně odsouhlasí, je taková změna účinná dnem takového
odsouhlasení. O změnách kontaktních osob dle této smlouvy není třeba vyhotovit písemný dodatek.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péči a obstarat vše, co je k provedeni díla potřeba.
Během prováděni díla se zhotovitel zavazuje spolupracovat s autorem platné dokumentace pro
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povoleni stavby s názvem ,,ZUŠ KARLA HALÍŘE, VRCHLABÍ" (architekti chmelík & partneři, IČO
28768841, se sídlem Úzká 201/2, 500 03 Hradec Králové), specifikované v ČI. l., odst. 5 této smlouvy.

4. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně podle této smlouvy při respektováni zejména:

- stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, právních předpisů o bezpečnosti
práce a zařízeni při stavebních pracích, technických norem, vzorových listů, technologii, výrobních
předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými
orgány, ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů
objednatele, ustanoveni § 2594 tím není dotčeno.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. zjisti-
li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu
a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel
odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

6. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen účastnit se konzultačních dni v sidle objednatele za
podmínek dle ČI. ||. odst. 2 této smlouvy.

7. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadáni předmětu plněni této
smlouvy, prokazoval kvalifikaci poddodavatelem, a tento poddodavatel by se neměl podílet na
realizaci této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v průběhu realizace této .
smlouvy, změna poddodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele.

8. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem
všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

9. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem s pojistným plněním ve výši 20 mil. Kč, a to po
celou dobu realizace předmětu plněni této smlouvy. Zánik pojištění nebo snížení jeho výše plnění
pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy
zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu k nahlédnuti do
7 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, poté vždy do 7 pracovních
dnů od výzvy objednatele. Náklady na pojištěni odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně dohodnuté
v článku V. smlouvy.

10. Zhotovitel PDPS je povinen respektovat a koordinovat sousední připravované stavby/projekty:
- Rekonstrukce BD Cp. 380 a 561 - zejména provozní potřebu budoucích obyvatel Cp. 380 a

561 příjezdu do dvorní části BD Cp. 380 a 561 přes sjezd na par. č. 1005/2, 1005/3, k.ú.
Vrchlabí a veškeré technická opatřeni (přípojky inženýrských sítí apod.), Rekonstrukce
bytového domu č.p. 561, č.p.380, Vrchlabí, architekti chmelík & partneři, s.r.o., Koordinační
situace C.3 DPZ a další stupně souvÍsejÍcÍ projektové dokumentace,

- ZUŠ Karla Halíře, Vrchlabí - zejména sdílená plocha náměstí mezi Divadlem ( čp.270) a
novostavbou ZUŠ, vC. veškerých provozních a technických opatření (vedeni a přípojky IS)
viz příloha ZUŠ Karla Halíře, Vrchlabí, architekti chmelík & partneři, s.r.o., Koordinační
situace C.3, PDZ a další stupně souvisejicI projektové dokumentace.

VIII.
Zvláštni ustanovení pro výkon dozoru projektanta

1. Dozor projektanta bude vykonáván v místě stavby, případné změny PD na pracovišti zhotovitele
podle povahy prováděných prací.

2. O terminech kontrolních dnů, předání stavby apod., bude objednatel informovat zhotovitele
v předstihu min. 5 pracovních dnů. l
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3. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen zaznamenat
do stavebního deníku.

4. Zhotovitel se zavazuje, že dozor projektanta bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace
stavby a takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, které jsou obsahem
dozoru projektanta a příkladmo jsou uvedeny v ČI. ||. odst. 1.1. písm. C) této smlouvy. Zhotovitel se
dále zavazuje, že se (mimo další účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajicich z plněni
smlouvy) vždy dostaví na staveniště, či se zúčastni schůzky nebo jednání na základě výzvy
objednatele. Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k účasti alespoň 3 pracovni dny předem.

5. Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku a
zároveň o nich bude telefonicky informovat kontaktní osobu, pokud nebude možné kontaktní osobě
tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni dozoru projektanta, zejména účast zhotovitele na
kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. jestliže objednatel zjisti,
že zhotovitel vykonává dozor projektanta v rozporu se smlouvou, nebo výkon dozoru projektanta
zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora
uvedeným postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její náhradu.

lX.
Vyšší moc

1. Vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly
být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny
chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy,
zemětřesení, epidemie (s výjimkou onemocnění covid-19) nebo dopravni embarga. Vyšší moci není
nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v české republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho
přičině a o jeho skončeni druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro
splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním
řešeni, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém. případě má objednatel povinnost dosud přijatá plněni si ponechat za sjednanou úhradu
a hledat alternativní řešení ke splněni smlouvy s jiným partnerem.

X.
Licenční ujednáni

1. Dílo zpracované zhotovitelem dle této smlouvy je autorským dilem podle zákona č. 121/2000 Sb.,
autorský zákon.

2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. zákona výhradní
oprávněni k výkonu práva dílo užit (licenci). Licence je poskytována jako:
a) výhradní;
b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu;
C) pro území všech zemi světa (celosvětově);
d) množstevní rozsah licence není nijak omezen;
e) s právem dalšího postoupeni získaného práva či udělení podlicence třetím osobám, o čemž
není objednatel zhotovitele povinen informovat.

3. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence tímto nabývá oprávněni ke všem v současnosti známým
způsobům užiti díla, a to zejména, ale nejenom k oprávněni použit dílo:
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a) pro účely vyp|ývajĹcÍ z této smlouvy, zejména pro účely poskytnuti díla účastníkům výběrových
(zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele
vyprojektovaných či souvisejicich staveb;

b) pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových
dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací,

c) pro účely stavebního řízení nebo řízeni o záměru dle nového stavebního zákona a pro vydání
stavebního povolení, pro účely kolaudace;

d) pro účely dalšího rozpracování a realizování díla, pro výkon souvisejícího dozoru projektanta;

e) pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy j
prostřednictvím třetích osob.

4. Zhotovitel dále uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli úpravami a
změnami díla, jakožto i s jakýmkoli jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho
zařazením do díla souborného.

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádaná práva třetích osob, která by mohla být na
překážku užívání díla objednatele v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

6. Objednatel není povinen licenci využit.

7. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli jak k autorskému dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým
částem.

8. Smluvní strany si ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně.

9. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupeni od smlouvy jakékoliv
smluvní strany, ani případy, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že
objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovÍdajici část.

XI.
Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo (část díla) se
pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.

2. O převzetí, díla (resp. částí díla, jak jsou specifikovány v ČI. ll. odst. l.) pořídí objednatel se
zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou
stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnoceni jakosti díla (případně jeho části),
identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášeni objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá,
soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Zhotovitel předloží objednateli 1 parě projektové dokumentace v tištěné podobě k odsouhlaseni
objednateli a současně v elektronické podobě, a to 14 dnů před stanoveným datem předání díla. Na
konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel
povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet 4 parě
PD + elektronická verze na CD nosiči, podepsat zápis o předáni a převzetí díla.

4. Termín předání díla (části díla) se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného
termínu převzato.

5. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíši obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předáni.

6. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy.
7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předáni a převzetí

díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.
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Odpovědnost za vady díla
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a

jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahuji k materiálům a pracím prováděným na základě
této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému
účelu.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční lhůta na celé dílo činí
60 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle
ČI. XI. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo
již v době předáni. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude
objednatel požadovat odstraněni vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním
nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své
náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla
nejpozději do 15 dnů od jejich nahlášeni.

4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s
odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3
tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím
třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

XIII.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:

· v případě prodlení s dokončením díla, resp. jeho části, v terminech uvedených v ČI. lV. odst. 1.
smlouvy, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za část
díla vC. DPH, se kterou je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení;

· v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstraněni vad a nedodělků dohodnutý v zápise o
předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu
nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení
termínu odstraněni vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady;

· v případě, že z důvodů vad díla, neúplnosti díla apod. dojde při realizaci stavby, která je
zhotovována dle projektové dokumentace, jejíž zpracováni je předmětem této smlouvy
k vícepracím, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude
odpovídat procentní části z ceny dokumentace dle této smlouvy. Procentní část bude rovna
procentnímu vyjádření navýšeni ceny stavby zhotovované dle dokumentace v důsledku víceprací
specifikovaných v předcházejícI větě. Minimální výše smluvní pokuty ale vždy bude nejméně 0,5
% z ceny díla včetně DPH;

· v případě, že zhotovitel nedodrží závazek poskytovat součinnost za podmínek dle čí. íl. odst. 1.1.
písm. b) této smlouvy, zejména včasné a řádné zpracováni vysvětleni zadávací dokumentace
týkající se dokumentace a jejích příloh při zadáváni veřejné zakázky na realizaci stavby
(investiční akce), jejíž projektové zpracováni je předmětem této smlouvy, zavazuje se objednateli
za každé takové jednotlivé porušeni zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč;

· v případě, že se zhotovitel při výkonu dozoru projektanta nedostaví na staveniště (při kontrolním
dnu, předáni stavby apod.), přestože byl objednatelem k účasti řádně vyzván, zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou neúčast.

2. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že celková výše smluvních pokut, které mohou být
zhotoviteli objednatelem na základě této smlouvy vyúčtovány, je omezena limitem 30 % z celkové
ceny za dílo, včetně DPH, přičemž smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní
pokuty nevylučuje uplatněni jakékoli jiné smluvní pokuty)

3. výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle
zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit městu škodu,
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která, mu vznikla v důsledku porušeni povinnosti, jejíž splněni bylo zajištěno smluvní pokutou.
Ustahoveni § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

4. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Smluvní strany prohlašuji, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právni
povinnosti.

6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost
této faktury je 21 dni od jejího doručeni příslušné smluvní straně.

XIV.
Odstoupení

1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou
smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a/nebo zákonem.

2. Za podstatné porušeni smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména, ale nejenom:

a) opakované prodlení zhotovitele (minimálně 2x) s plněním úkolů v dAčich termínech
stanovených v rámci koordinačních jednání dle ČI. ll., odst. 2 této smlouvy; nebo

b) porušení povinností zhotovitele uvedených v čI. VIl. a vin. této smlouvy; nebo

C) prodlení zhotovitele s řádným provedením díla či jeho části po dobu delší než 30 dnů; nebo

d) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednáni nápravy nedojde ani
do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednáni nápravy; nebo

e) objednatel v průběhu prováděni díla dle této smlouvy zjisti, že zhotovitel v nabídce do veřejné
zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovidaji skutečnosti a měly nebo mohly mít
vliv na výsledek zadávacího řízeni na veřejnou zakázku.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení
insolvenčnÍho/exekučního řízení, a/nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.

4. Odstoupeni od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

5. Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy od počátku ruší a strany provedou vzájemné
vypořádání.

6. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklou porušením smlouvy, řešení
sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XV.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování
díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při
seznámeni se stavem území.

2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy
vztahující se k předmětu plněni.

3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo
právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této
smlouvy.

4. Změna rozsahu předmětu plněni je možná na základě dohody obou smluvních stran, za podmínek
§ 222 ZZVZ. V případě, že bude zhotoveni díla vyžadovat další doplněni podkladů, průzkumů apod.
než je uvedeno ve specifikaci, zajisti toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel. zajisti-li
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dokladů vzniklé náklady v plné

5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 a § 2620
odst. 2 a § 2611 zákona se vylučuje.

6. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou
schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky.

Identifikátor datové schránky objednatele: f77btm4
Identifikátor datové schránky zhotovitele: 4dkm4zz

XVI.
Závěrečná ustanoveni

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, že pro veškeré případné spory z této smlouvy je místně
příslušným soudem soud příslušný dle sídla objednatele. Zhotovitel souhlasí s odlišnou místní
přislušností soudu.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanoveni této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanoveni této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazuji
dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neúčinné novým ustanovením platným l účinným, které
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.
Uvedené platí obdobně i v případě zrušeni smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí
odpovídajÍcĹ úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Smluvní strany prohlašuji, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňuji
prostřednictvím registru smluv.

4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem
uveřejnění v registru smluv.

5. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyp|ývajÍcÍ řídí ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění.

6. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, ledaže je v této smlouvě dohodnuto jinak.
Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučuji.

7. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná
o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel je oprávněn
zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů.

8. Smluvní strany prohlašuji, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s
uveřejněním smlouvy (vC. metadat) bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

9. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplněni metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní
metadata v niže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran: Město Vrchlabí,Zámek č. p. 1, 543 01 Vrchlabí, CZ
IČO: 00278475
DS: f77btm4

a
architekti chmelík & partneři s.r.o.
Úzká 201/2, 500 03 Hradec Králové, CZ
IČO: 28768841
DS: 4dkm4zz
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- mezeni předmětu smlouvy: Smlouva o dílo a o dozoru projektanta - dokumentace proprovádění stavby a zadáni stavby, inženýrská činnost včetně zajištěni právních podkladů a
výkon dozoru projektanta

- cena: 2.850.000 Kč bez DPH, 3.448.500 Kč s DPH
- datum uzavřeni smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovidajici a vyhovující požadavkům zákona o
registru smluv.

10.Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které
jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení případně na CD.

11.Sm(ouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři
výtisky a zhotovitel jeden výtisk.

12.Smluvni strany prohlašuji, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a
chápou její význam, což stvrzuji svými podpisy.

V Hradci Králové dne 22.10.2025 Ve Vrchlabí Lt.
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