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REALIZAČNÍ SMLOUVA č. 08292-2025-4502-S-0592/02-UV-023-SU0506 

smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – 

REVITALIZACE ÚZEMÍ PO TĚŽBĚ BŘIDLIC ARBORETUM Nový Dvůr – Důl 

QUIDO I. 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 

„občanský zákoník“). 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené, 

smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

bankovní spojení: 2629881/0710 

jednající: Mgr. Veronika Peřinová, vrchní ředitelka sekce 09 

(dále jen „Ministerstvo financí“) 

 a 

Slezské zemské muzeum, p.o. 

 se sídlem na adrese:                  Nádražní okruh 31, 746 01 Opava - Předměstí 

 IČO:                                           00100595 

DIČ: CZ00100595 – není plátcem DPH, pouze subjekt   

identifikovaný k dani 

zastoupen:  Mgr. Jana Horáková, ředitelka 

 (dále jen „právnická osoba“) 

 (dále v této smlouvě společně označováni jako „objednatel“) 

a 

2. Název zhotovitele: „Arboretum“ 

 VUHU a.s. - vedoucí společník 

 se sídlem na adrese: tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most 

 IČO: 44569181 

 DIČ: CZ44569181 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl 

B, vložka 205 

 zastoupen: Ing. Tomáš Strakoš, Ph.D., MPA, předseda představenstva 

  a 

Šilhánek a syn, a.s. – druhý společník 

se sídlem na adrese: Samota 601, 439 81 Kryry 

IČO: 27291278 

DIČ: CZ27291278 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl 

B, vložka 1677  

 

které spolu dle §2716 a násl. občanského zákoníku založily společnost „Arboretum“, kde 

druhý společník spol. Šilhánek a syn, a.s. zmocňuje vedoucího společníka spol. VUHU a.s. 

k podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků. 

 

 (dále jen „zhotovitel“) 
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 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

tuto smlouvu o dílo na provedení stavebních prací  při sanaci ekologických škod (dále jen 

„smlouva“). 

Preambule 

1. S ohledem na usnesení vlády ČR č. 592/2002 ze dne 12. 6. 2002, č. 295/2002 ze dne 

25. 3. 2002, č. 18/2004 ze dne 7. 1. 2004 a č. 119/2009 ze dne 26. 1. 2009 (dále jen 

„Usnesení vlády“), týkající se realizace veřejných zakázek, které řeší ekologické 

škody vzniklé před privatizací těžebních společností v souvislosti s restrukturalizací 

hutnictví a na revitalizaci ve vymezeném území Moravskoslezského kraje mj. 

Slezskému zemskému muzeu, p.o., IČO: 00100595, Nádražní okruh 31, 746 01 

Opava-Předměstí (dále jen „právnická osoba“); 

2. s ohledem na to, že Ministerstvo financí a právnická osoba uzavřely dne 25. 3. 2025 

Smlouvu o společném zadání veřejné zakázky zadávané v souladu se zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZZVZ“); 

3. s ohledem na to, že v souladu se ZZVZ , s přihlédnutím k zákonu č. 178/2005 Sb., o 

zrušení Fondu národního majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při 

privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), 

objednatel vyhlásil veřejnou zakázku pod názvem REVITALIZACE ÚZEMÍ PO 

TĚŽBĚ BŘIDLIC ARBORETUM Nový Dvůr – Důl QUIDO I“  (dále jen „veřejná 

zakázka“); 

4. s ohledem na to, že se zhotovitel seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky;  

5. s ohledem na to, že součástí zadávacích podmínek byla i projektová dokumentace: 

„REVITALIZACE ÚZEMÍ PO TĚŽBĚ BŘIDLIC – ARBORETUM Nový Dvůr – Důl 

QUIDO I“ zpracovaná společností After mining, a.s., v dubnu 2017; (dále jen 

„projektová dokumentace“);  

6. s ohledem na to, že na základě zadávacích podmínek zhotovitel předložil objednateli 

v rámci veřejné zakázky svou nabídku (dále jen „nabídka zhotovitele“); 

7. s ohledem na to, že nabídka zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky byla 

objednatelem vybrána jako nejvhodnější; 

8. vědomy si obsahu Pravidel Meziresortní komise pro procesování programu řešení 

revitalizace Moravskoslezského kraje (dále jen „Směrnice“). Tato Směrnice je 

 uveřejněna na veřejně přístupné adrese https://www.mfcr.cz/cs/verejny-

sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace 

 

uzavírají smluvní strany tuto smlouvu: 

I. 

Předmět plnění 

l. l Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo ve specifikaci a v rozsahu 

dle projektové dokumentace a nabídky zhotovitele, resp. zadávacích podmínek. Pro 

vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele 

popsaného výše v tomto bodě se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, 

resp. „provedení díla“ zhotovitelem. 

1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo k újmám na majetku, 

zdraví, životech ani životním prostředí. 

1.3 Zhotovitel na svůj náklad a své nebezpečí zajistí nezbytnou inženýrskou činnost, 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
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potřebnou dokumentaci a zajistí bezvadné provedení veškerých prací v souladu s touto 

smlouvou, s nabídkou zhotovitele projektovou dokumentací a rozhodnutími a 

povoleními příslušných orgánů státní správy.  

1.4 Dílo bude prováděno v rozsahu a podle nabídky zhotovitele, zadávacích podmínek a 

schválené projektové dokumentace, popř. doplněné o další podmínky vyplývající ze 

zákonných předpisů včetně doplňujících předpisů a dalších podmínek, stanovených v 

rámci stavebního řízení či jiného správního řízení. Dále je zhotovitel povinen 

postupovat při realizaci díla v souladu s obsahem Směrnice, se kterou se zavazuje 

seznámit. V případě rozporu mezi touto smlouvou a Směrnicí má přednost tato 

smlouva. 

1.5  Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. 

Pokud si to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení a rozhodnutí 

příslušných orgánů veřejné správy. Povinnost zajistit tato rozhodnutí nese zhotovitel, 

případně právnická osoba (dle statutu konkrétního správního řízení a příslušné zákonné 

normy). Právnická osoba může svou povinnost převést příkazní smlouvou či dohodou o 

plné moci na zhotovitele.  

1.6 V případě rozporu mezi ustanoveními jednotlivých níže uvedených dokumentů je 

přednost dokumentů dána následujícím pořadím: 

a) tato smlouva 

b) zadávací podmínky 

c) nabídka zhotovitele 

d) Směrnice 

e) Usnesení vlády 

II. 

Cena 

2.1 Cena za provedení díla je stanovena podle soupisu stavebních prací dodávek a služeb 

s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele (dále jen „rozpočet“). Tento 

rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn 

jednostranně požadovat zvýšení ceny. Cena může být změněna pouze dohodou za 

podmínek ujednaných v této smlouvě a v souladu s právními předpisy. 

Cena za provedení díla bez DPH činí 16 460 960,80 Kč (slovy: šestnáct milionů čtyři 

sta šedesát tisíc devět set šedesát korun českých a osmdesát haléřů). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. 

 K datu uzavření smlouvy činí cena za provedení díla s DPH 19 917 762,57 Kč (slovy: 

devatenáct milionů devět set sedmnáct tisíc sedm set šedesát dva korun českých a 

padesát sedm haléřů).  

Položky Stavby hrazené z finančních prostředků Ministerstva financí: 
 

Arboretum-hornická část-uznatelné:   

D2.1-00  Vedlejší rozpočtové náklady 

D2.1-01  Geologický zářez 

D2.1-01.1  Oplocení 

D2.1-02  Úvodní štola 

D2.1-03  Komora K1 

D2.1-04  Komora K2 

D2.1-05  Boční dobývka 

D2.1-06  Vstupní objekt - komora 
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Arboretum-stavba-uznatelné         

D11-10  Společné zemní práce pro přístupový chodník a 

zpevněnou plochu naučné geologické expozice 

D11-20  Přístupový chodník 

D11-21  Opěrná stěna 

D11-22  Odvodňovací žlab 

D11-23  Odvodňovací jímka propustek 

D11-24  Zasakovací průleh 

D11-30  Zpevněná plocha naučné expozice 

D11-40  Opravy stávajících chodníků 

D11-50  Zábradlí 

D12  Vrtaná studna 

D13  Areálový rozvod vody 

D14  Areál. dešťová kanalizace 

D15  Sdružené kabelové vedení 

             
 

Položky Stavby hrazené z finančních prostředků právnické osoby: 
 

Arboretum-hornická část-neuznatelné 

D2.1-00  Vedlejší rozpočtové náklady 

D2.1-02  Úvodní štola 

D2.1-03  Komora K1 

D2.1-06  Vstupní objekt - komora 

D2.2-01  Rozvod NN 

D2.1-07  Mobiliář 

 

Arboretum-stavba-neuznatelné  

D13  Areálový rozvod vody 

D15  Sdružené kabelové vedení 

D16  Mycí sloupek 

       

Z celkové ceny bez DPH uhradí Ministerstvo financí částku 15 628 044,37 Kč (slovy: 

patnáct milionů šest set dvacet osm tisíc čtyřicet čtyři korun českých a třicet sedm 

haléřů) a právnická osoba částku 832 916,43 Kč (slovy: osm set třicet dva tisíc devět set 

šestnáct korun českých a čtyřicet tři haléřů). 

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. 

2.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti, které by mohly mít 

za následek nutnost provedení prací v odlišném rozsahu nebo kvalitě oproti projektové 

dokumentaci, oznámí to bezodkladně písemně objednateli. Takové další činnosti 

mohou být ze strany zhotovitele provedeny až po odsouhlasení ze strany objednatele a 

právnické osoby s tím, že provedení takových dalších činností musí být v souladu se 

ZZVZ. V případě potřeby změny závazku z této smlouvy postupují smluvní strany v 

souladu s čl. 4.1.3 Směrnice. V případě, že okolnosti, v důsledku nichž má být 

provedena změna závazku ze smlouvy, vyžadují bezodkladné změny v provádění díla 

(např. z důvodu hrozby vzniku škody), provede zhotovitel potřebné práce na základě 
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předběžného písemného souhlasu objednatele a následně dojde k uzavření dodatku ke 

smlouvě. V situaci, kdy již škoda vzniká nebo je hrozba vzniku škody natolik naléhavá, 

že je třeba provést opatření ihned, provede zhotovitel nezbytné práce a současně se 

situací písemně a bezodkladně obeznámí objednatele a vyžádá si jeho souhlas. 

2.3 Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen 

za podmínek stanovených touto smlouvou, Směrnicí, v souladu se zadávacími 

podmínkami a v souladu se ZZVZ. Dojde-li v souladu se ZZVZ k dohodě o změně 

závazku z této smlouvy, objednatel si vyhrazuje právo jednat o ceně případných 

nových položek rozpočtu. 

2.4 Cena uvedená v bodě 2.1 této smlouvy zahrnuje provedení činností v rozsahu, kvalitě a 

kompletnosti stanovené v této smlouvě, popř. v jejích přílohách a dále veškeré činnosti 

a dodávky zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení a vyzkoušení díla dle 

předmětu této smlouvy. 

2.5 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez 

výzvy nebo souhlasu objednatele a které nejsou v souladu s touto smlouvou 

(s přihlédnutím k zadávacím podmínkám), hradí zhotovitel. 

2.6 Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu, a to 

v objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen objednatelem. Smluvní 

strany si vyhrazují, že zhotovitel provede pouze práce, které budou účelné a nutné pro 

provedení díla.  

2.7 Bude-li zhotovitel požadovat vydat zádržné dle bodu 5.1.4 této smlouvy před 

skončením záruční doby, zavazuje se poskytnout Ministerstvu financí a právnické 

osobě bankovní záruku k zajištění řádného splnění povinností vyplývajících z 

odpovědnosti za vady a záruky za kvalitu provedeného díla, tj. záruky za jakost (dále 

jen „bankovní záruka za jakost“). 

2.7.1 Bankovní záruka za jakost (písemný závazek banky uvedený v záruční listině) ve 

prospěch Ministerstva financí musí být sjednána ve výši 5 % z ceny za provedení 

díla bez DPH (zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru) hrazené Ministerstvem 

financí uvedené v bodě 2.1 této smlouvy (ve znění případných dodatků) a ve 

prospěch právnické osoby musí být sjednána ve výši 5 % z ceny za provedení díla 

bez DPH (zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru) hrazené právnickou 

osobou uvedené v bodě 2.1 této smlouvy (ve znění případných dodatků). 

Zhotovitel doručí Ministerstvu financí a právnické osobě bankovní záruku za 

jakost nejdříve ode dne dokončení a předání stavby dle bodu 3.3 Smlouvy a 

nejpozději společně se žádostí o vydání zádržného dle bodu 5.1.4 této smlouvy.   

2.7.2 Bankovní záruka za jakost bude vystavena nebo potvrzena bankou nebo pobočkou 

zahraniční banky oprávněnou podnikat jako banka v České republice, přičemž 

tato není v nucené správě, insolvenčním řízení ani likvidaci. Bankovní záruka za 

jakost bude vystavena v elektronické formě. Plnění z bankovní záruky za jakost 

bude podmíněno pouze tím, že Ministerstvo financí nebo právnická osoba doručí 

vystavující nebo potvrzující bance písemné prohlášení o vzniku nároku 

Ministerstva financí nebo právnické osoby vůči zhotoviteli podepsané osobami 

oprávněnými jednat za nebo jménem Ministerstva financí nebo právnické osoby. 

Nejsou připuštěny žádné jiné podmínky plnění z uvedené bankovní záruky za 

jakost. Plnění z příslušné bankovní záruky za jakost dle obsahu záruční listiny 

bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet 

Ministerstva financí nebo právnické osoby uvedený v záhlaví této smlouvy nebo 

jiný účet, který bude určen v písemném prohlášení Ministerstva financí nebo 

právnické osoby o vzniku nároku vůči zhotoviteli, a to nejpozději do 10 

pracovních dnů od splnění shora uvedené podmínky pro plnění z bankovní záruky 



 6 

za jakost. Plnění z bankovní záruky za jakost je Ministerstvo financí a právnická 

osoba oprávněna požadovat i opakovaně. Bankovní záruka za jakost bude 

zpravidla platná nejméně na jeden rok. Zhotovitel doručí Ministerstvu financí 

nebo právnické osobě vždy originál bankovní záruky za jakost nebo dokladu o 

změně této bankovní záruky.  

2.7.3 Zhotovitelem bude vždy nejpozději před uplynutím platnosti bankovní záruky za 

jakost doručena Ministerstvu financí a právnické osobě bankovní záruka za jakost 

nová, příp. doklad o prodloužení bankovní záruky za jakost, tak aby po celou 

záruční dobu poskytoval zhotovitel Ministerstvu financí a právnické osobě 

bankovní záruku za jakost dle tohoto bodu smlouvy.   

2.7.4 Namísto bankovní záruky za jakost pro Ministerstvo financí může zhotovitel 

nejdříve ode dne dokončení a předání stavby dle bodu 3.3 Smlouvy složit částku 

ve výši bankovní záruky za jakost na účet Ministerstva financí č. 50008-

2629881/0710, variabilní symbol: 08292, o čemž bude Ministerstvo financí 

předem písemně informovat. Na složení částky dle tohoto odstavce  se hledí jako 

na bankovní záruku za jakost a ujednání v této smlouvě týkající se bankovní 

záruky za jakost se přiměřeně vztahují i na složení částky. Zhotovitel je oprávněn 

bankovní záruku za jakost nebo její část nahradit složením částky, o čemž bude 

Ministerstvo financí písemně informovat před uplynutím platnosti stávající 

bankovní záruky za jakost. 

  Nepoužilo-li Ministerstvo financí složení částky ke smluveným účelům, vrátí 

částku nebo její nepoužitou část na základě písemné výzvy zhotovitele při splnění 

některé z následujících podmínek: 

1. po uplynutí záruční doby nebo 

2. po doručení bankovní záruky za jakost na celou dohodnutou částku. 

 Zhotovitel nemá právo na poskytnutí úroků ze složené částky a Ministerstvo 

financí nebude požadovat náhradu nákladů na vedení účtu. 

2.8 Jestliže zhotovitel nebude po dobu ujednanou v bodě 2.7 této smlouvy poskytovat 

Ministerstvu financí nebo právnické osobě bankovní záruku za jakost nebo nesloží 

částku v dohodnuté výši a dle dohodnutých podmínek a zároveň bylo zhotoviteli 

vydáno zádržné nebo jeho část dle bodu 5.1.4 této smlouvy, jedná se o podstatné 

porušení smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy odstoupit. Ustanovení bodu 

15.4 této smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně. Objednatel může rovněž 

postupovat podle bodu 8.2 této smlouvy, a to i během záruční doby. Pro vyloučení 

pochybností smluvní strany sjednávají, že pokud zádržné nebo jeho část nebylo 

zhotoviteli vydáno, pak objednatel nemá nárok odstoupit od smlouvy a uplatnit nárok 

na smluvní pokutu z důvodů uvedených v tomto odstavci 2.8 Smlouvy. 

2.9    Cena díla bude upravena (zvýšena či snížena), z důvodu zvýšení nebo snížení cen 

vstupů potřebných pro provedení díla z prostředků Ministerstva financí (dále jen 

„změna nákladů“) v závislosti na vývoji (růst či pokles) indexu cen stavebních děl 

podle klasifikace CZ-CC dle údajů Českého statistického úřadu, publikovaných na 

jeho internetových stránkách (odkaz https://csu.gov.cz/produkty/indexy-cen-stavebnich-

praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-2-

ctvrtleti-2025), dle níže uvedených pravidel: 

Výše změny se vypočte podle vzorce: 

v případě Pnz > 1,05: UCn = Fnz  * (Pnz – 1,05)  

v případě Pnz < 0,95: UCn = Fnz  * (Pnz – 0,95) 

s tím, že výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude 

proveden podle vzorce:  

https://csu.gov.cz/produkty/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-2-ctvrtleti-2025
https://csu.gov.cz/produkty/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-2-ctvrtleti-2025
https://csu.gov.cz/produkty/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-2-ctvrtleti-2025
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„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla 
„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro všechny položky nebo práce 

podléhající úpravě podle této valorizační doložky zaokrouhleno na 4 desetinná místa 
„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí „n“ 

„Fnz“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných částek bez DPH za všechny položky nebo 

práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky  
„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek (od „o“ do „n“) 

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla nebo datum uzavření dodatku ke smlouvě 
z důvodu změny závazku dle § 222 ZZVZ 

 
V případě, že dojde k nahrazení uvedeného Cenového indexu novým (jiným) indexem 

vyhlašovaným Českým statistickým úřadem, bude jako Cenový index od jeho nahrazení 

použitý tento nový index. V případě, že bude Cenový index zrušen a nebude nahrazen 

novým indexem, objednatel určí vhodný index pro postup podle tohoto článku. 

 
 

2.9.1 Rozhodným pro výpočet změny je vývoj indexu (Li), uváděný v „Tabulkové 

části - Tab. 2: Indexy cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ pod 

označením „2 Inženýrská díla“ (sloupce s označením „čtvrtletí“),  ke 

kalendářnímu čtvrtletí („o“), ve kterém byla podána nabídka, označení sloupce - 

index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“. Pro výpočet platí, že 

„Li“ pro „o“ rovná se 100. 

2.9.2 Tato výhrada nebude uplatněna v kalendářním čtvrtletí, v němž bude násobitel 

úpravy („Pnz“) v intervalu 0,9500 až 1,0500 (se zaokrouhlením na 4 desetinná 

místa). 

2.9.3 Objednatel stanovuje, že celkové navýšení nebo snížení smluvní ceny na základě 

této výhrady nesmí změnit nabídkovou cenu v Kč bez DPH, uvedenou ke dni 

uzavření smlouvy v bodě 2.1 této smlouvy, o více než 3 125 608,87 Kč bez 

DPH. 

2.9.4 Tato výhrada nebude uplatněna u položek zahrnutých v rozpočtu do skupiny 

stavebních dílů 0 – Všeobecné konstrukce a práce, konkrétně se jedná o 

následující položky: 

Ve stavebním objektu „D12 – Vrtaná studna“ rozpočtu s označením 

„Arboretum-stavba-uznatelné“ se jedná o položky stavebního oddílu VRN – 

Vedlejší rozpočtové náklady (VRN1, VRN3 a VRN4) a dále se ve stavebním 

objektu D13 – Areálový rozvod vody se jedná o položku položky stavebního 

oddílu VRN – Vedlejší rozpočtové náklady (VRN 1). 

Dále se jedná o položky stavebního objektu D2.1-00 – Vedlejší rozpočtové 

náklady rozpočtu s označením „Arboretum-hornická část-uznatelné“, ve 

stavebním objektu „D2.1-01 – Geologický zářez“ se jedná o položky stavebního 

oddílu VRN – Vedlejší rozpočtové náklady (VRN1 a VRN6), ve stavebním 

objektu „D2.1-02 – Úvodní štola“ se jedná o položku stavebního oddílu VRN – 

Vedlejší rozpočtové náklady (VRN2), ve stavebním objektu „D2.1-06 - Vstupní 

objekt – komora“  se jedná o položky stavebního oddílu Vedlejší rozpočtové 

náklady. 

2.9.5 Změnu zhotovitel uplatní čtvrtletně vždy za ukončené kalendářní čtvrtletí, a to 

formou samostatné Faktury či Dobropisu (dále jen „vyúčtování“), obsahující 

výpočet změny nákladů včetně přehledu uplatněných položek a jejich rozsahu 

fakturovaných v příslušném čtvrtletí. Tento doklad zhotovitel doručí objednateli 

do 10 dnů od zveřejnění příslušného indexu českým statistickým úřadem. Pokud 

zhotovitel nedoručí ve stanovené lhůtě objednateli Dobropis, přestože Pnz < 



 8 

0,95, bude k tomuto kroku objednatelem vyzván. Jestliže nedoručí Dobropis ani 

ve lhůtě uvedené ve výzvě objednatele, je objednatel oprávněn přistoupit 

k uplatnění své pohledávky formou zápočtu proti jakékoli pohledávce 

zhotovitele za objednatelem. 

Změna nákladů může být uplatněna výhradně na práce a činnosti realizované 

v souladu se smlouvou, tzn., zhotovitel není oprávněn provést takovou změnu 

nákladů, pokud je v prodlení s realizací prací.  

Vyúčtování bude vyčíslovat částku, která má být přičtena nebo odečtena 

 v důsledku změny nákladů. Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo 

práce do vyúčtování je fakturace příslušné položky nebo práce v příslušném 

kalendářním čtvrtletí spadajícím do období, ve kterém byla faktura doručena 

Ministerstvu financí. 

Faktura s vyúčtováním změny nákladů za příslušné období bude vystavena 

a uhrazena v souladu s Platebními podmínkami této smlouvy. Při uplatnění 

výhrady bude uzavřen dodatek ke smlouvě.  

2.9.6 V případě potřeby víceprací v rámci změny závazků ze smlouvy dle §222 ZZVZ 

budou tyto vícepráce oceněny v nabídkových cenách, pokud je lze podřadit pod 

stávající položky rozpočtu. Vyhrazená změna pro tyto vícepráce bude uplatněna 

v plném rozsahu, jako pro práce dle původního rozpočtu.  

2.9.7 Pokud bude nutné pro realizaci víceprací v rámci změny závazků ze smlouvy dle 

§222 ZZVZ vytvořit nové položky rozpočtu, budou tyto oceněny v cenách 

obvyklých v době schvalování předmětné změny závazku ze smlouvy. V případě 

realizace nových položek rozpočtu v rámci změny závazku ze smlouvy dle § 222 

ZZVZ bude tato výhrada využita shodně s tím, že „o“ bude kalendářní čtvrtletí, 

ve kterém bude uzavřen dodatek, kterým budou nové položky zahrnuty do 

rozpočtu. 

III. 

Doba plnění 

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba má za povinnost zajistit předání 

pracoviště (místa plnění) zhotoviteli na základě předávacího protokolu nejpozději do 30 

dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k takovému předání. Zhotovitel se zavazuje 

vyzvat právnickou osobu k předání pracoviště (místa plnění) do 5 dnů od účinnosti této 

smlouvy. Datum převzetí pracoviště zhotovitel bezodkladně po převzetí pracoviště 

písemně oznámí Ministerstvu financí. 

3.2 Zhotovitel zahájí stavební práce v den, který bude uveden v písemné výzvě 

Ministerstva financí zhotoviteli k zahájení prací. Lhůta mezi odesláním výzvy a dnem 

zahájení prací nebude kratší než 5 kalendářních dnů. 

3.3 K dokončení a předání stavby včetně zpracování průběžných kvartálních etapových 

zpráv dojde nejpozději do 14 měsíců ode dne zahájení prací dle čl. 3.2 této smlouvy. O 

předání stavby a jejím převzetí právnickou osobou bude sepsán zápis, ve kterém se 

zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání, výsledek předání, pokyny 

a doporučení pro uživatele, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k 

jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění. Právnická osoba není povinna převzít 

stavbu vykazující vady a nedodělky. Převezme-li stavbu s vadami a nedodělky, bude 

v zápise o převzetí stavby uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich 

odstranění. Ust. § 2628 a § 2609 občanského zákoníku se nepoužije. V případě zjištění 

vad a nedodělků sepíší o tom zástupci objednatele, právnické osoby a zhotovitele zápis, 

ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných 

vad a nedodělků uplatní Ministerstvo financí nebo právnická osoba v zápise o předání a 
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převzetí stavby. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět 

protokolárně. 

3.4 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu stavby objednateli, právnické osobě a všem 

dalším subjektům dle Směrnice nejpozději do 1 měsíce od dokončení a předání stavby 

dle čl. 3.3 této smlouvy. Způsob a termín předání závěrečné zprávy a díla s výjimkou 

ujednání obsažených v čl. III je upraven článkem XII. této smlouvy.  

3.5 Doba plnění se prodlužuje   

− o dobu trvání nevhodných klimatických podmínek pro pokládku živičných směsí 

dle Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, kapitoly 7 

Hutněné asfaltové vrstvy a dle ČSN 73 6121, max. však o období od 15. 12. do 15. 

3. následujícího roku, 

− o dobu nezbytně nutnou pro provedení prací na díle, které jsou předmětem změny 

závazku ze smlouvy učiněné v souladu s § 222 ZZVZ (dále jen „změna závazku ze 

smlouvy“), má-li změna závazku ze smlouvy prokazatelný vliv na dobu plnění; 

prodloužení doby plnění díla musí být ujednáno formou dodatku k této smlouvě, 

jinak nenastane, 

− o dobu schvalování změny závazku ze smlouvy objednatelem a subjekty dle 

Směrnice, má-li schvalovací proces prokazatelný vliv na dobu plnění; prodloužení 

doby plnění díla musí být ujednáno formou dodatku k této smlouvě, jinak 

nenastane,  

− o dobu, po kterou bude objednatel nebo subjekt uvedený ve Směrnici v prodlení s 

poskytováním součinnosti, předložením souhlasů či připomínek anebo protiplnění, 

které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení díla podle této smlouvy, a to za 

předpokladu, že zhotovitel objednatele na takové jednání předem písemně 

upozornil a pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení uvedených subjektů v 

prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla zhotovitelem, 

− o dobu, po kterou bude právnická osoba v prodlení s předáním pracoviště (místa 

plnění) podle bodu 3.1 této smlouvy nebo znemožní zhotoviteli anebo jeho 

poddodavatelům přístup na pracoviště (místo plnění), a to za předpokladu, že 

zhotovitel Ministerstvo financí i právnickou osobu na takové jednání předem 

písemně upozornil a pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení právnické osoby v 

prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla zhotovitelem,  

− o dobu, po kterou bude právnická osoba v prodlení s plněním povinností uvedených 

v čl. IX. nebo X. této smlouvy, a to za předpokladu, že zhotovitel Ministerstvo 

financí i právnickou osobu na takové jednání předem písemně upozornil a pouze v 

tom rozsahu, ve kterém je prodlení právnické osoby v prokazatelné příčinné 

souvislosti se zpožděním s prováděním díla zhotovitelem podle této smlouvy nebo 

− v dalších případech sjednaných v této smlouvě nebo stanovených zákonem. 

 

 

IV. 

Místo plnění 

Místem plnění je Nový Dvůr, okres Opava, místní části obce Stěbořice, Moravskoslezský 

kraj. 

V. 

Platební podmínky 

Zhotovitel provede měsíční vyúčtování formou účetních dokladů samostatně vůči 

Ministerstvu financí a samostatně vůči právnické osobě za dodržení níže uvedených 

https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C4%9Bbo%C5%99ice
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platebních podmínek. 

5.1 Platební podmínky Ministerstva financí: 

5.1.1 Vyúčtování formou účetního dokladu za řádné provedení předmětu smlouvy bude 

zhotovitelem předkládáno Ministerstvu financí měsíčně, a to formou faktury, 

výhradně elektronicky, spolu se specifikací provedených prací a v souladu s platnými 

právními předpisy určujícími náležitosti daňových dokladů. Fakturovaná částka musí 

být vyčíslena a uvedena výhradně v českých korunách. Ministerstvo financí provádí 

finanční úhradu jen za provedení prací uvedených v rozpočtu, příp. schválených 

Ministerstvem financí postupem podle této smlouvy. Práce související s nakládáním s 

odpady lze fakturovat až po prokázání jejich konečného využití nebo odstranění v 

souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.  

5.1.2  Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích 

zápisů ohledně provedených prací a dodaného materiálu osobami vykonávajícími 

technický dozor právnické osoby (dále jen „správce stavby“) a osobami 

vykonávajícími technický dozor Ministerstva financí (dále jen „ supervizor“). Faktury 

za provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a 

formálním odsouhlasení supervizorem a správcem stavby, právnickou osobou a 

Ministerstvem financí. Supervizor, správce stavby a právnická osoba vyjádří bez 

zbytečného odkladu souhlas či nesouhlas s příslušnou fakturou formou „Prohlášení o 

účelnosti vynaložených nákladů“. 

5.1.3 Splatnost faktur je určena těmito podmínkami: 

 -  pokud Ministerstvo financí nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti 

vyúčtování, zavazuje se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení 

zádržného podle odst. 5.1.4 této smlouvy, zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data 

doručení faktury; 

 -  bude-li mít Ministerstvo financí námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, 

oznámí je zhotoviteli a vyzve ho k odstranění nedostatků, a to bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však ve lhůtě splatnosti faktury; 

         -     neodstraní-li zhotovitel oznámené nedostatky ve lhůtě stanovené objednatelem 

nebo nedojde-li k dohodě, Ministerstvo financí vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel 

předloží fakturu na nespornou část a ohledně sporné části má zhotovitel právo 

domáhat se povinnosti zaplacení u příslušného soudu České republiky.  

 -  Ministerstvo financí má právo fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti 

vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, 

nesprávné náležitosti, chybí-li na faktuře některá z náležitostí, nebo chybí-li seznam 

dodávek a dokončených prací za účtované období. Nová lhůta splatnosti se bude 

počítat od doručení opravené faktury. 

5.1.4 Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným 

postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím. Ministerstvo financí 

má však právo zadržet a nezaplatit 15 % z každé fakturované částky bez DPH (dále 

jen „zádržné“) až do dne, kdy mu bude zhotovitelem doručen pravomocný kolaudační 

souhlas nebo pravomocné kolaudační rozhodnutí, a uvolní zádržné pouze za 

předpokladu, že zhotovitel bude Ministerstvu financí poskytovat bankovní záruku za 

jakost v souladu s bodem 2.7 čí složení částky v souladu s bodem 2.7 této smlouvy. 

Ministerstvo financí doplatí zadržované částky na základě žádosti zhotovitele v 

případě, že nebude kolaudační řízení zahájeno do 3 měsíců od předání díla z důvodů 

nikoli na straně zhotovitele a zhotovitel bude Ministerstvu financí poskytovat 

bankovní záruku za jakost či složení částky v souladu s bodem 2.7 této smlouvy. 
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Ministerstvo financí doplatí zadržované částky na základě žádosti zhotovitele rovněž 

v případě, nebude-li kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas vydán do 6 

měsíců od předání díla z důvodů nikoli na straně zhotovitele, a to rovněž pouze za 

předpokladu, že zhotovitel bude poskytovat Ministerstvu financí bankovní záruku za 

jakost či složení částky v souladu s bodem 2.7 této smlouvy. V případě, že nebude 

vydáván kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, má Ministerstvo financí 

právo na zádržné až do dne, kdy zhotovitel doručí Ministerstvu financí bankovní 

záruku za jakost splňující podmínky bodu 2.7 této smlouvy nebo složí částku dle bodu 

2.7.4 této smlouvy. Jestliže zhotovitel bankovní záruku za jakost nedoručí nebo částku 

nesloží, zaniká Ministerstvu financí právo na zádržné po skončení záruční doby. Po 

zániku práva na zádržné, je Ministerstvo financí povinno doplatit takto zadržované 

částky ve lhůtě 30 dní od doručení písemné výzvy zhotovitele k vydání zádržného. V 

případě nedoručení výzvy zhotovitele k vydání zádržného do 30 dnů od zániku práva 

na zádržné, je Ministerstvo financí oprávněno zádržné zaplatit kdykoli na účet 

zhotovitele uvedený na poslední doručené faktuře. Ministerstvo financí není v 

prodlení s vydáním zádržného, nevyužije-li práva vydat zádržné bez výzvy.  

 Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Ministerstvo financí 

není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou 

oprávněně uplatňuje své právo na zádržné podle tohoto bodu včetně lhůty 30 dní 

stanovené k doplacení zadržovaných částek. S výkonem práva na zádržné tak nejsou 

spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z 

prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze Ministerstvo financí za 

výkon tohoto jeho práva žádným způsobem sankcionovat.  

5.1.5 DPH bude vypořádána vždy v každé platbě.  

5.1.6 Jednotlivé faktury budou vystaveny v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku a musí 

obsahovat zejména:  

- číslo smlouvy; 

- název a sídlo zhotovitele a Ministerstva financí; 

- IČO/DIČ zhotovitele;  

- zhotovitel zapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o tomto zápisu včetně oddílu 

a vložky; zhotovitel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu 

do tohoto rejstříku; zhotovitel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém 

zápisu do jiné evidence; 

- IČO Ministerstva financí; 

- předmět faktury (případně s uvedením lokality); 

- fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH; 

- splatnost faktury 30 dní od data vystavení; 

- razítko a podpis zhotovitele nebo elektronický podpis, jde-li o elektronickou 

fakturu; 

- v příloze soupis dodávek a dokončených prací za účtované období včetně čerpání z 

rozpočtu a zůstatku; 

- v příloze prohlášení supervizora o účelnosti vynaložených nákladů.  

K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy v jednom vyhotovení. 

 

5.1.7 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 
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5.1.8   Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této smlouvy nerozhodl, že 

zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen 

„nespolehlivý plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že zhotovitel je 

nespolehlivým plátcem, zavazuje se zhotovitel o tomto informovat objednatele do 2 

pracovních dní. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel 

zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH bude objednatelem uhrazena zhotoviteli 

až po písemném doložení zhotovitele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci 

daně. 

 

5.2 Platební podmínky právnické osoby 

Platební podmínky Ministerstva financí upravené v odst. 5.1 se použijí obdobně i pro 

právnickou osobu. 

5.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, 

že objednatel je v prodlení s jakoukoli splatnou a nespornou pohledávkou zhotovitele z 

této smlouvy, či její části, o více než 30 dnů, a to až do doby její plné úhrady. Doba 

oprávněného přerušení provádění díla se nezapočítává do doby plnění stanovené touto 

smlouvou. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že toto ujednání se 

nepoužije a zhotovitel není oprávněn provádění díla přerušit v případě, byla-li 

pohledávka zhotovitele použita k započtení ve smyslu bodu 21.5 této smlouvy. 

 

VI. 

Povinnosti smluvních stran 

6.1 Kontrolu jakosti a řádného provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit 

prostřednictvím osob uvedených v nabídce zhotovitele. Změna těchto osob podléhá 

schválení objednatele. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení této 

Smlouvy. 

 

6.2 Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen vést evidenci odpadů v rozsahu 

stanoveném v zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech.  Při manipulaci s odpady 

zhotovitel zajistí podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a ochranu všech 

složek životního prostředí (vzduch, voda, půda). Porušení této povinnosti se považuje 

za podstatné porušení této Smlouvy. 

6.3 Zhotovitel zajišťující nebo provádějící přepravu nebezpečných věcí je povinen 

dodržovat veškerá příslušná ustanovení týkající se přepravy nebezpečných věcí, tzn. 

ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 

včetně jeho prováděcích právních přepisů, tj. zejména vyhlášky č. 478/2000 Sb., 

kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška č. 478/2000 Sb.“). Vozidla přepravující nebezpečné věci musí splňovat 

požadavky na přepravu nebezpečných věcí ve smyslu vyhlášky č. 478/2000 Sb. v 

návaznosti na vyhlášku ministra zahraničních věcí č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě 

o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Accord européen relatif au 

transport international des marchandises Dangereuses par Route - ADR), ve znění 

pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat přepravu nebezpečných odpadů 

prostřednictvím bezpečnostního poradce s platným osvědčením o odborné způsobilosti 

bezpečnostního poradce ve smyslu § 17c vyhlášky č. 478/2000 Sb. Zhotovitel je dále 

povinen zajistit veškerá požadovaná školení pracovníků podílejících se na přepravě 

nebezpečných věcí. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení této 
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Smlouvy. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění splňovat kvalifikaci v rozsahu 

požadovaném v zadávacích podmínkách. Porušení této povinnosti se považuje za 

podstatné porušení této Smlouvy. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje plnění či splnění povinností uvedených v tomto článku 

objednateli prokázat do 15 pracovních dnů od doručení výzvy kteréhokoli účastníka na 

straně objednatele, ve které objednatel specifikuje, plnění či splnění jaké povinnosti 

požaduje prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel 

řádně a včas nesplní některou část svých povinností uvedených v čl. VI. této smlouvy. 

Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně.  

6.6 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou ke 

kolaudaci díla. 

6.7 Zhotovitel je povinen označit staveniště v souladu s právními předpisy.   

VII. 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

7.1 Zhotovitel provádí dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese až do dne řádného předání 

a převzetí díla nebezpečí škody na movitých i nemovitých věcech, které umístí nebo 

vytvoří v místě plnění za účelem provedení díla (budovy, technologie, stroje, 

infrastruktura a další). Pokud dojde ke zničení či poškození těchto věcí, je zhotovitel 

povinen takové zničené nebo poškozené věci na vlastní náklady nahradit či opravit tak, 

aby mohlo dojít k provedení díla za sjednaných podmínek podle této smlouvy, zejména 

ve stejné kvalitě, rozsahu a termínu. Stejným způsobem musí postupovat při poškození 

či zničení movitých a nemovitých věcí, které jsou ve vlastnictví právnické osoby nebo 

třetích osob a jejichž funkčnost je nutná pro provedení díla. U věcí v majetku právnické 

osoby nebo třetích osob se postupuje v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou a 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany dojednaly, že 

zhotovitel je povinen i k náhradě jakékoli nemajetkové újmy vzniklé v důsledku 

porušení povinností dle této smlouvy a porušení povinností stanovených zákonem.  

7.2 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že v případě, kdy zhotovitel poruší 

svou povinnost odstranit po provedení díla veškeré jím umístěné a vytvořené movité i 

nemovité věci, které zůstávají ve vlastnictví zhotovitele z místa plnění a neučiní tak ani 

v dodatečně určené přiměřené lhůtě na základě písemné výzvy, je Ministerstvo financí 

anebo právnická osoba oprávněn na náklady zhotovitele tyto věci odstranit. Na úhradu 

těchto nákladů může být mimo jiné užito zádržné uplatňované ve smyslu odst. 5.1.4 

této smlouvy nebo Bankovní záruka za jakost. Zhotoviteli nevznikají v této souvislosti 

vůči Ministerstvu financí či právnické osobě žádné nároky z titulu vlastnictví k 

odstraňovaným věcem. Ministerstvu financí či právnické osobě nevzniká vůči 

zhotoviteli v souvislosti s odstraněním a případným zničením věcí, které mohou být ve 

vlastnictví zhotovitele, žádná povinnost nahradit hodnotu těchto věcí či jiná obdobná 

povinnost. Důvodem vyloučení odpovědnosti Ministerstva financí a právnické osoby je 

skutečnost, že zhotovitel tímto vyjadřuje svůj výslovný souhlas s odstraněním a 

případným zničením těchto věcí v případě, že poruší svou povinnost v rámci provádění 

díla tyto věci odstranit z místa plnění sám. 

7.3 Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese 

odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech a jeho prováděcích vyhlášek, a to včetně veškerých povinností v souvislosti 

s přepravou a likvidací nebezpečného odpadu. Porušení těchto povinností se považuje 

za podstatné porušení smlouvy. 
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7.4 Zhotovitel se zavazuje provést veškerá možná opatření k minimalizaci rizika, že při 

provádění díla podle této smlouvy dojde ke vzniku škody na místě plnění díla nebo 

jinde. 

7.5 Ve vztahu ke zhotovovanému dílu vystupuje Ministerstvo financí jako investor. 

Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu nabývá právnická osoba, nebo vlastník 

pozemku, na němž je dílo zhotovováno, pokud jím není právnická osoba, nebude-li 

dohodnuto jinak. 

VIII. 

Sankce 

8. l V případě prodlení zhotovitele s plněním v některém z termínů uvedených v čl. III. 

nebo XII. této smlouvy včetně termínu stanoveného v rámci předání stavby pro 

odstranění vad a nedodělků dle bodu 3.3 této smlouvy nebo v případě prodlení 

zhotovitele s odstraňováním vad díla dle čl. XVIII. této smlouvy ve lhůtě stanovené 

nebo dohodnuté dle bodu 17.3 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této 

smlouvy, za každý i započatý den prodlení. 

8.2 Objednatel má právo za každé jednotlivé podstatné porušení povinnosti zhotovitele, 

kterým bude naplněn důvod k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této 

smlouvy, za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele, a to až do doby 

odstoupení objednatele od této smlouvy nebo do doby, kdy porušení povinnosti 

zhotovitele přestane trvat. 

 V případě, že objednateli vznikne možnost odstoupit od smlouvy dle bodu 2.8 této 

smlouvy z důvodu prodlení s doručením Bankovní záruky za jakost, má objednatel 

právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z hodnoty Bankovní 

záruky za jakost uvedené v bodě 2.7 této smlouvy, za každý i započatý den prodlení a 

předchozí věta tohoto bodu se nepoužije. 

 V případě, že objednateli vznikne možnost odstoupit od smlouvy dle bodu 7.3 této 

smlouvy, má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 

ceny za provedení díla bez DPH podle bodu 2.1 Smlouvy, a to pouze v případě: 

 a) týká-li se porušení povinnosti nebezpečného odpadu nebo 

 b) jde-li o zvlášť hrubé porušení povinnosti zhotovitele. Za zvlášť hrubé porušení 

povinností zhotovitele se považuje zejména takové porušení, jehož následky trvají a 

zhotovitel jej nenapraví bez zbytečného odkladu od výzvy Ministerstva financí.  

 Pro případ, kdy zhotovitel nesplní svoji povinnost dle bodu 7.3 této smlouvy, která je 

trvající, ani do 30 dnů ode dne výzvy Ministerstva financí, může Ministerstvo financí 

uplatnit smluvní pokutu podle tohoto článku opětovně tak, jako by se jednalo o další 

jednotlivé porušení takové povinnosti, a to případně i opakovaně po uplynutí každých 

dalších 30 dnů. 

  Pro vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od smlouvy nemá vliv na 

možnost uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto bodu smlouvy. 

8.3 V případě, že objednateli vznikne ze stejného důvodu právo uplatnit smluvní pokutu 

současně podle bodu 8.1 i 8.2 této smlouvy, bude objednatel požadovat smluvní pokutu 

pouze podle bodu 8.1 této smlouvy. 

8.4 Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ustanovením o smluvní 

pokutě dotčeno. Objednatel může požadovat náhradu škody vedle nároku na zaplacení 
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smluvní pokuty v plné výši. 

8.5 V případě prodlení s úhradou peněžitých závazků může oprávněná strana požadovat 

zaplacení úroku z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 1970. Vznikne-li 

oprávněné straně z titulu prodlení s úhradou peněžitých prostředků také právo na 

náhradu škody, může jej oprávněná strana uplatňovat v souladu s ustanovením § 1971 

občanského zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení bodu 5.1.4 této smlouvy o 

možnosti výkonu práva na zádržné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 

sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny 

podmínky pro zaplacení faktur stanovené v čl. V. této smlouvy. 

8.6 V případě porušení pravidel sankčního režimu EU dle bodu 21.8 této smlouvy 

zhotovitelem je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 

10 % z celkové ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy.  

IX. 

Způsob provádění díla 

9.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. občanského zákoníku, pokud 

není v této smlouvě dohodnuto jinak. V případě skrytých překážek týkajících se místa, 

kde má být dílo provedeno, znemožňujících provést dílo dohodnutým způsobem, se 

použije ustanovení § 2627 občanského zákoníku bez ohledu na povahu díla. 

9.2  Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu se všemi obecně závaznými právními 

předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění. Zhotovitel se 

zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace 

v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit takovou osobu pouze 

z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, případný 

nesouhlas je objednatel povinen řádně odůvodnit. Zhotovitel je povinen v takovém 

případě prokázat, že i nadále splňuje kvalifikaci požadovanou v rámci zadávacího 

řízení. Změna poddodavatele je upravena v čl. XXII. této smlouvy. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace, jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění 

této smlouvy v čistotě a pořádku. V případě znečištění či poškození těchto komunikací 

jakož i jiných míst je uvede na vlastní náklady do původního stavu. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovištích místa plnění a do jednoho 

měsíce po přejímce díla provést úklid místa plnění, v rozsahu určeném Ministerstvem 

financí nebo právnickou osobou při přejímce díla, na své náklady. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě v souladu 

s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj upravující dokumentaci staveb (dále jen 

„vyhláška“) a v souladu s ustanoveními tohoto bodu 9.6. V případě rozporu mezi 

zněním vyhlášky a zněním této smlouvy má přednost znění vyhlášky. V případě, že 

předmětem zakázky není stavba, je zhotovitel povinen vést provozní deník. Na 

provozní deník se vyhláška, použije přiměřeně. Stavební deník, jednoduchý záznam o 

stavbě a provozní deník jsou dále označovány jako „deník“. 

9.5.1 Do deníku bude pověřený zaměstnanec zhotovitele provádět pravidelné denní 

záznamy o provedených pracích a všech skutečnostech rozhodných pro plnění 

smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 

splnění sjednaných termínů, záznam a zdůvodnění případných odchylek od 

nabídky zhotovitele resp. projektové dokumentace) odsouhlasených 

objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací příslušným orgánem státní 

správy, údaje o vykonaných zkouškách a kontrole díla objednatelem v určitém 

stupni jeho provádění. Každý zápis bude potvrzovat supervizor a správce 

stavby. 
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9.5.2 Právnická osoba a supervizor (resp. jejich pověření zástupci) mohou ke všem 

zápisům v deníku zaznamenat své stanovisko, a to ve lhůtě jednoho týdne od 

příslušného zápisu. Zhotovitel může poznamenat své vyjádření ke stanovisku 

právnické osoby, popř. supervizora či správce stavby, a to do 3 pracovních 

dnů, jinak platí, že se stanoviskem souhlasí. 

9.5.3 Na první straně deníku budou uvedeni zástupci zhotovitele, supervizora, 

správce stavby a právnické osoby, kteří jsou oprávněni činit do něho zápisy a 

potvrzovat je. Dojde-li k rozporu mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto 

řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran tak, aby nedošlo k prodlení 

s konečným termínem předání díla. 

9.5.4 Během pracovní doby zhotovitele musí být deník v místě plnění trvale 

přístupný oprávněným osobám. 

9.5.5  Denní záznamy podepisuje pověřený zaměstnanec zhotovitele či jeho zástupce 

v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 

předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden v následujícím 

pracovním dnu. 

9.5.6 Mimo osob uvedených v bodě 9.5.3 mohou provádět záznamy v deníku orgány 

státní kontroly, popř. jiné příslušné orgány veřejné správy či zástupci 

Ministerstva financí. 

9.5.7 Záznam do deníku se nepovažuje za doručení žádného oznámení jakékoli 

skutečnosti objednateli ve smyslu této smlouvy. 

9.6 Způsob provádění technického dozoru bude upřesněn při předání místa plnění. 

9.7 V místě plnění bude vykonáván technický dozor právnické osoby. Zhotovitel je 

povinen technickému dozoru poskytnout součinnost v rozsahu požadovaném 

technickým dozorem.  

9.7.1 Technický dozor právnické osoby sleduje zejména, zda práce jsou prováděny 

účelně a efektivně v souladu s projektovou dokumentací a příslušnými 

rozhodnutími orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 

neprodleně upozorní zástupce zhotovitele a je oprávněn provést zápis do 

deníku. 

9.7.2 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců při 

úkonech technického dozoru a učinit neprodleně opatření k odstranění 

zjištěných závad. 

9.8 Provádění prací zhotovitelem bude průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých 

objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel 

objednatele ke kontrole provedení částí díla, které mají být při dalším provádění díla 

zakryty nebo se jinak stanou nepřístupné, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

zakryté či jinak nepřístupné části díla odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k 

prohlídce prací písemně vyzván nejméně 5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k 

prohlídce provedení prací, může zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a 

příslušné části díla zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady 

spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím těchto částí díla, bude-li tyto požadovat. 

Současně se o dobu přiměřenou pro provádění těchto prací prodlužuje termín sjednaný 

pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, týkající se povinnosti objednatele 

k úhradě nákladů a prodloužení termínu sjednaného pro provedení díla, neplatí 

v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny ve 

sjednaném rozsahu a kvalitě. 

9.9 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o veškerých prováděných zkouškách a 
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dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu prováděného díla, a přizvat k 

nim zástupce objednatele. 

9.10 Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích místa plnění; 

zhotovitel odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve 

stanovených termínech. 

9.11 Zhotovitel bude respektovat případně vzniklé připomínky a pokyny objednatele, 

supervizora a správce stavby a provede v souladu s nimi nápravu. 

X. 

Spolupůsobení právnické osoby 

10. l Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zhotoviteli poskytnout veškerá 

povolení, souhlasy, atd. (zejména pro vstup do lokality a provádění prací dle této 

smlouvy), které má k dispozici, a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v 

průběhu provádění díla a v průběhu získávání příslušných administrativních povolení a 

rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Ministerstvo 

financí o všech případech, kdy mu právnická osoba neposkytla součinnost nezbytnou k 

provádění díla dle této smlouvy a objednatel se zavazuje aktivně působit na právnickou 

osobu tak, aby z její strany byla zhotoviteli veškerá nezbytná součinnost neprodleně 

poskytnuta. 

10.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky spolupráce s právnickou osobou v rozsahu 

podle zadávacích podmínek. Zhotovitel zajistí, že uvedené podmínky budou dodržovat 

i jeho poddodavatelé. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s porušením 

uvedených podmínek v místě plnění. Zhotovitel je povinen upozornit právnickou osobu 

na všechny možnosti, které by mohly při jeho činnosti na pracovištích právnické osoby 

vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a 

objektů. 

10.3 Při předání místa plnění mezi právnickou osobou a zhotovitelem ve smyslu bodu 3.1 

této smlouvy bude sepsán protokol, v němž uvedené osoby rovněž potvrdí vzájemné 

závazky v oblasti bezpečnosti práce. 

10.4 Práce při provádění díla musí být prováděny v souladu se stavebním povolením a 

nesmí nad jeho rozsah omezit činnost právnické osoby a bezpečnost vlastního provozu 

ani okolí bez souhlasu právnické osoby. 

XI. 

Jakost a provedení díla 

11.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době a co do kvality 

a rozsahu tak, aby vyhovovalo nabídce zhotovitele, podmínkám projektové 

dokumentace a rozhodnutí příslušného orgánu státní správy. 

11.2 V případě, kdy nabídka zhotovitele, projektová dokumentace anebo rozhodnutí 

příslušného orgánu státní správy nestanoví blíže a ohledně těch vlastností díla, které 

nabídka zhotovitele, projektová dokumentace anebo rozhodnutí příslušného orgánu 

státní správy výslovně neupravují, je zhotovitel povinen dílo provést v nejvyšší možné 

kvalitě, resp. v kvalitě dle závazných ustanovení použitelných platných technických 

norem. 
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XII. 

Přejímka díla 

12.1 Ve lhůtě stanovené v čl. III. této smlouvy doručí zhotovitel všem  subjektům dle 

Směrnice závěrečnou zprávu. K závěrečné zprávě vydají všechny subjekty dle 

Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu dle těchto 

stanovisek nejsou-li souhlasná, a doručit finální verzi závěrečné zprávy Ministerstvu 

financí a ostatním subjektům dle Směrnice nejpozději do 1 měsíce od  doručení 

stanovisek všech subjektů dle Směrnice. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální 

verzi závěreční zprávy. 

 12.2 Vydáním souhlasného stanoviska Ministerstva financí k finální verzi závěrečné zprávy 

se dílo považuje za předané a dokončené.  

12.3 Zhotovitel je povinen na své náklady do 1 měsíce po předání stavby a odstranění 

případných vad a nedodělků, nedohodnou-li se Smluvní strany na jiné lhůtě, upravit 

terén dotčený jeho činností v rozsahu určeném objednatelem při přejímce díla a provést 

úklid míst, na kterých svojí činností způsobil znečištění. 

XIII. 

Kontrola provádění díla 

13.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu provádění díla 

z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, 

harmonogramu prací a udržování úklidu. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím 

svých zmocněných zástupců, supervizora a správce stavby. Supervizorem a správcem 

stavby nesmí být zhotovitel ani osoba s ním v podnikatelském seskupení ve smyslu § 

71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ani v jiném obdobném 

vztahu, který by mohl způsobit její podjatost. Na případné nesplnění tohoto požadavku 

zhotovitel objednatele bezodkladně písemně upozorní. Náklady spojené s činností 

těchto zástupců nese objednatel. Provádění díla může kontrolovat též zástupce 

pověřený ze strany Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) nebo MPO na 

své náklady. 

13.2 Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky (vady provádění díla) je zhotovitel povinen 

napravit v souladu se smlouvou, zadávacími podmínkami a projektovou dokumentací. 

Připomínky dotýkající se bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti pracujících bude 

zhotovitel respektovat a nápravu provede okamžitě. 

13.3 Kontroly prováděné v průběhu provádění díla a jejich případné vyhodnocení nezbavují 

zhotovitele odpovědností z plnění smluvních povinností. 

13.4 Minimálně jednou za čtvrtletí se koná u právnické osoby kontrolní den. Zhotovitel se 

zavazuje těchto kontrolních dnů zúčastnit a současně se zavazuje zpracovávat pro 

kontrolní den dílčí zprávu o průběžném plnění této smlouvy, ve které budou zahrnuty 

výsledky jeho práce za dané období včetně dokladování stavu prováděných prací a 

stavu místa plnění. Zpráva bude vyhotovena a předána všem účastníkům kontrolního 

dne v souladu se Směrnicí.  

13.5 Písemná zpráva zhotovitele pro kontrolní den podle předchozího odstavce bude 

v maximálním rozsahu 10 stran v tomto členění: 

 - srovnání časového a finančního harmonogramu prací; 

 - stručná charakteristika místa plnění - rozsah provedených prací v období od 

posledního kontrolního dne, včetně relace plánovaných a vynaložených nákladů; 

 - shoda, případně odchylky od věcného, časového a finančního plánu prací 
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(síťového grafu), návrhy na optimalizaci dalšího postupu s předpokládanými 

dopady; 

 - přehled o průběžném čerpání finančních prostředků od posledního kontrolního dne 

a od zahájení prací v členění dle jednotlivých staveb či technologií; 

 - průběh a stav nakládání s odpady a uvedení přehledu o nakládání s odpady až 

k jejich konečnému využití, úpravě nebo odstranění, s písemným doložením 

vyjádření poddodavatele o způsobu naložení s odpadem, pokud není prováděno 

přímo zhotovitelem a písemnou zprávou zhotovitele o kontrole postupu 

poddodavatele při nakládání s odpadem; 

 - plánované práce na další období (technicky, časově, finančně); 

 - případný návrh opatření - požadavků k orgánům státní správy (změny či doplnění 

rozhodnutí apod.); 

 - případný návrh opatření - požadavků k objednateli; 

- stanovisko právnické osoby ke zprávě;  

- přehled výsledků kontrol a způsobu odstranění případných vad. 

13.6 Operativní namátková kontrola pověřenými zástupci právnické osoby nebo 

Ministerstva financí za účasti zhotovitele může být provedena zpravidla jedenkrát 

měsíčně. 

XIV.  

Odpovědnost za škody a náhrada škody 

14.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli nebo třetí osobě 

porušením svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při provádění díla. 

Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli či třetím osobám v 

souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci, poddodavatelé 

nebo jiné osoby, které při své činnosti použil, porušením svých povinností. Náhrada 

způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Vzniklá 

škoda se nahrazuje v celém rozsahu.  

14.2 Zhotovitel předložil Ministerstvu financí před podpisem smlouvy kopii pojistné 

smlouvy včetně všech dodatků a originál nebo úředně ověřenou kopii pojistného 

certifikátu nebo jiného potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy o pojištění 

odpovědnosti za škodu, kterou zhotovitel může svou činností i nečinností při plnění 

předmětu této smlouvy způsobit objednateli jakož i jakékoli třetí osobě (dále jen 

„pojistná smlouva“). Pojistná smlouva musí potvrzovat, že zhotovitel má postavení 

pojištěného, případně spolupojištěného s obdobným rozsahem práv jako přímý 

pojištěný ve vztahu k pojistnému krytí jeho odpovědnosti a musí být uzavřená 

s renomovanou pojišťovací společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na 

území České republiky. Pojištění musí být sjednáno za obvyklých podmínek, které 

budou zajišťovat komplexní pojištění zhotovitele za škodu, kterou může způsobit 

v souvislosti s prováděním díla, s ročním limitem pojistného plnění minimálně ve výši 

50 % z ceny za provedení díla bez DPH dle bodu 2.1 této smlouvy, tj. 8 230 480,40 

Kč (slovy: osm milionů dvě stě třicet tisíc čtyři sta osmdesát korun českých a čtyřicet 

haléřů). Případná spoluúčast nepřesáhne 100.000,- Kč nebo, bude-li vyjádřena 

v procentech, nepřesáhne 1 % z hodnoty pojistného plnění, na které by vznikl 

zhotoviteli nárok před odečtením spoluúčasti. Případná změna ceny díla nemá na výši 

ujednaného limitu pojistného plnění vliv.  Pojistná smlouva, příp. pojištění, musí být 

udržována v účinnosti po celou dobu provádění prací. Zhotovitel se zavazuje do 5 

pracovních dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě, nebo v případě 
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uzavření nové pojistné smlouvy v rozsahu dle tohoto článku, doručit kopii takového 

dodatku či nové pojistné smlouvy Ministerstvu financí. Zhotovitel je povinen plnit 

veškeré závazky z pojistné smlouvy plynoucí nebo s ní související a nezměnit v 

jakémkoliv ohledu podstatné podmínky pojistné smlouvy bez předchozího písemného 

souhlasu Ministerstva financí. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen 

Ministerstvu financí prokázat minimálně jedenkrát během dvanácti měsíců.  

14.3 Zhotovitel se dále zavazuje v návaznosti na ustanovení bodu 14.2 této smlouvy 

informovat objednatele o uplatnění jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy 

v souvislosti s prováděním díla, jakož i průběžně informovat o průběhu vyřizování 

těchto nároků. Pro vyloučení pochybností se tímto stanoví, že zhotovitel je povinen 

domáhat se plnění na pojistiteli ohledně jakéhokoliv nároku uplatněného podle 

pojistné smlouvy v případě, kdy jej o to objednatel požádá. V případě, kdy zhotovitel 

nebude řádně plnit peněžité závazky související s pojistnou smlouvou, je objednatel 

oprávněn takové splatné závazky za zhotovitele splnit; tímto splněním závazku vzniká 

objednateli vůči zhotoviteli pohledávka ve výši tohoto plnění. Objednatel se zavazuje 

poskytovat Zhotoviteli, jakož i pojistiteli, včas veškerou součinnost nezbytnou pro 

uplatnění práva na pojistné plnění a vyřešení pojistné události. 

14.4 V případě, že zhotovitelem je společnost vzniklá dle ustanovení § 2716 a násl. 

občanského zákoníku, vztahuje se povinnost a závazek předložení pojistné smlouvy, 

v rozsahu a s plněním, jak uvádí bod 14.2 a 14.3 této smlouvy, na každého společníka 

vzniklé společnosti, resp. společníci jsou povinni předložit takovou pojistnou 

smlouvu, ze které bude vyplývat, že každý společník je ve vztahu k plnění předmětu 

smlouvy pojištěn v rozsahu, jak uvádí bod 14.2 a 14.3 této smlouvy. 

14.5 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel ani na výzvu 

objednatele neprokáže, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu 

splňující požadavky čl. XIV. této smlouvy.  Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se v 

takovém případě uplatní obdobně. Objednatel může rovněž postupovat podle čl. 8.2 

této smlouvy. 

XV. 

Odstoupení od smlouvy 

15.1 Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti vyšší 

moci, jejichž existence byla druhé smluvní straně neprodleně písemně oznámena, trvají 

déle než 3 kalendářní měsíce a strany se ve smyslu bodu 20.6 nedohodly jinak. 

15.2 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy: 

a) jestliže prodlení zhotovitele s plněním termínů uvedených v čl. III. nebo XII. této 

smlouvy je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně zhotovitele, jeho 

zaměstnanců, poddodavatelů nebo jiných osob, které při své činnosti použil; 

b) pokud zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo 

c) v případě porušení smlouvy ze strany zhotovitele podstatným způsobem. 

15.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou 

plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno 

v čl. V. této smlouvy. Nejpozději 10 dnů před odstoupením od smlouvy je zhotovitel 

povinen objednatele upozornit na trvání prodlení s úhradou plateb s tím, že má 

v úmyslu odstoupit od smlouvy. Pokud zhotovitel objednatele podle předchozí věty 

neupozorní, považuje se odstoupení od smlouvy za neplatné. Pro vyloučení 

pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, 
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pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čl. V. této smlouvy. 

15.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, odesláno datovou 

schránkou nebo doporučeným dopisem a musí být podepsáno zhotovitelem, resp. jeho 

statutárním orgánem, resp. ministrem financí nebo jím pověřeným zaměstnancem, 

statutárním zástupcem právnické osoby nebo jím pověřeným zaměstnancem. 

Odstoupení od smlouvy objednatelem je učiněno řádně i v případě, je-li učiněno pouze 

jedním z účastníků na straně objednatele. Přitom účastník, který odstupuje od smlouvy, 

je oprávněn tak učinit teprve poté, kdy si vyžádal souhlas druhého účastníka na straně 

objednatele a ten souhlas udělí. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho 

účinků práva a povinnosti smluvních stran, avšak tímto není dotčeno ustanovení § 2005 

občanského zákoníku. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od 

smlouvy není účinné bez souhlasu druhého účastníka na straně objednatele. 

 Pro odstranění pochybností se zejména ujednává, že odstoupením od smlouvy mj.: 

a) nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, vznikl-li ještě před odstoupením od 

smlouvy z důvodu jejího dřívějšího porušení; 

b) není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke 

dni odstoupení; 

c) není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní na dosud provedenou část 

díla. 

Odstoupí-li objednatel od smlouvy z důvodu porušení smluvních povinností ze strany 

zhotovitele, resp. neschopnosti zhotovitele dostát smluvním závazkům, nevznikne 

zhotoviteli nárok na doplacení zádržného dle bodu 5.1.4 této smlouvy, resp. nenastane 

splatnost zádržného a tato částka připadne objednateli. 

15.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou či zákonem není žádná smluvní 

strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem 

jednostranně ukončit. 

XVI.  

Odpovědnost za vady a záruka 

16.1 Zhotovitel odpovídá za vady po celou dobu záruky. 

16.2 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude vyhovovat kritériím stanoveným 

v příslušných rozhodnutích orgánů státní správy dle čl. I. této smlouvy.  

16.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, 

příslušnými právními předpisy, nabídkou zhotovitele a projektovou dokumentací. 

16.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu provedeného díla ve smyslu 

ukazatelů jeho kvality v souladu s čl. XI. této smlouvy (tj. záruku za jakost) v délce 5 

let po řádném předání a převzetí stavby postupem dle bodu 3.3 této smlouvy. Záruční 

doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 

které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 

objednatele zhotovitelem opraveny, se záruční doba na tuto část díla prodlužuje o dobu 

od oznámení vady díla v záruční době až po potvrzení o jejím odstranění.  

16.5 Za vady způsobené na díle vnějšími vlivy a událostmi po předání díla, které zhotovitel 

nezapříčinil, například vady způsobené vyšší mocí, nedodržením předepsané údržby 

nebo pokynů pro provoz díla předaných objednateli při přejímce díla nebo činností 

právnické osoby či třetích osob v místě plnění, zhotovitel neodpovídá. Důkazní 

břemeno ohledně příčiny, která vadu způsobila, nese zhotovitel. 

16.6 V případě postupu po etapách nese zhotovitel odpovědnost za provedenou činnost a za 

to, že neohrozí proveditelnost dalších (návazných) činností, resp. splnění sanačních, 
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rekultivačních a časových parametrů nápravných opatření. 

16.7 Zhotovitel neodpovídá za vady díla v případech stanovených zákonem, zejména, 

nikoliv však výlučně, v případě vad díla vzniklých pro nevhodnost věci nebo příkazu za 

podmínek podle § 2594 občanského zákoníku.   

16.8 Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené vadou projektové dokumentace, jestliže 

vadu projektové dokumentace nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče nebo na 

ni objednatele upozornil, avšak objednatel i přesto na pokračování v provádění díla 

trval. 

XVII. 

Vady díla 

17.1 Odpovědnost za vady díla (faktické i právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této 

smlouvě a ustanoveními občanského zákoníku. 

 17.2 Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u 

zhotovitele, kterou může provést jménem objednatele kterýkoli z účastníků na straně 

objednatele. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to prostřednictvím 

datové schránky nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele. 

Reklamace jakékoli vady díla může být provedena kdykoli během záruční doby. 

17.3 Objednatel je povinen v reklamaci vadu popsat a uvést, jak se projevuje. Současně 

stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady nebo jiný způsob vyřízení reklamace. 

Lhůta k odstranění vady může být upravena po dohodě smluvních stran. 

XVIII. 

Nároky z vad díla 

18.1 Nároky z odpovědnosti za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě 

a ustanoveními občanského zákoníku. 

18.2 Volbu mezi nároky plynoucími ze zhotovitelovy odpovědnosti za vady v závislosti na 

povaze porušení této smlouvy sdělí objednatel v reklamaci nebo do 20 dnů ode dne 

uplatnění reklamace. V případě, že volbu objednatel nesdělí ani v reklamaci, ani do 20 

dnů po jejím uplatnění, provede volbu zhotovitel. 

 18.3 V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude nutno vadu 

odstranit či začít odstraňovat ihned po jejím zjištění (z ekonomických, provozních, 

bezpečnostních, ekologických či jiných závažných důvodů) je objednatel nebo 

kterýkoli účastník na straně objednatele oprávněn odstranit vadu sám na náklady 

zhotovitele, nezapočne-li s okamžitým odstraňováním vady zhotovitel, ačkoliv byl se 

záměrem objednatele v přiměřené lhůtě předem obeznámen. K úhradě vyvolaných 

nákladů objednatele může být užito zádržné v souladu s ustanovením bodu 5.1.4 této 

smlouvy, případně bankovní záruka v souladu s ustanovením bodu 2.7 této smlouvy. 

18.4 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad bez zbytečného odkladu po obdržení 

reklamace a bude si počínat tak, aby vada byla odstraněna v nejkratším technologicky 

možném termínu. Zhotovitel je povinen vadu odstranit, i když ji neuzná. Pokud však 

zhotovitel prokáže, že vada byla reklamována neoprávněně, má právo, aby mu 

objednatel nahradil účelně vynaložené náklady na odstranění vady. 

18.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany (za 

objednatele postačí jeden z účastníků na jeho straně). Protokol vystaví zhotovitel. 

Protokol musí obsahovat: 

- jména zástupců smluvních stran; 



 23 

- datum uplatnění reklamace a č.j. reklamace; 

- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění; 

- datum zahájení a datum ukončení odstranění vady; 

- celková doba, po kterou nebylo možné dílo nebo místo plnění pro oprávněně 

reklamovanou vadu užívat; 

- vyjádření, zda vada bránila v užívání díla ke sjednanému účelu; 

- stanovisko právnické osoby k obsahu protokolu; 

XIX.  

Ochrana důvěrných informací 

19.1 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly 

zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené 

v této smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto 

smlouvou, nezpřístupní žádné třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele a tyto 

informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. To neplatí pro takové 

informace, které objednatel sám veřejně třetím osobám zpřístupnil.  

XX. 

Ujednání o vyšší moci 

20.1 Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených 

touto smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, avšak 

pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve 

vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší 

moci. 

20.2 Za okolnosti vyšší moci se se v souladu s ustanovením § 2913 občanského zákoníku 

pokládají takové mimořádné události, které smluvní strana nemohla v době uzavření 

smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně a nepřekonatelně brání v plnění 

smluvních závazků tak, že plnění závazků znemožní či podstatným negativním 

způsobem ovlivní. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válka, embargo, zásah 

státu nebo vlády, živelné události, pandemie (vyjma COVID 19, viz bod 20.3 této 

smlouvy) a generální stávka. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že 

za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění díla z 

důvodu nezajištění rozhodnutí příslušných správních úřadů, kromě případů, kdy 

příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna z důvodů na straně zhotovitele. (ve smlouvě jako 

„vyšší moc“) 

20.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek 

výroby, nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále 

pak neoficiální stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele. Za okolnosti vyšší 

moci se nepovažují překážky vzniklé ze zhotovitelových osobních poměrů nebo 

vzniklé až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvní povinnosti již v prodlení. Za 

okolnosti vyšší moci se rovněž nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění 

díla, jsou-li obvyklé pro roční období, v němž se vyskytly. Smluvní strany také 

prohlašují, že je jim ke dni podpisu smlouvy známa existence pandemie koronaviru 

označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19) a s ní související 

krizová opatření, jiná opatření, předpisy, správní akty či jiné zásahy orgánů veřejné 

moci České republiky či jiných států, jakož i skutečností, že v budoucnu se tato krizová 

opatření apod. mohou vyvíjet nebo opakovat, s řadou přímých či nepřímých dopadů na 

ekonomickou či politickou situaci, zejména dodavatelské řetězce (např. nedostatky v 
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plnění poddodavatelů), nedostatek pracovních sil či materiálů, nedostatek finanční 

likvidity či dalších dopadů. Tyto dopady koronaviru se nepovažují za nepředvídatelné, 

a tedy za okolnosti vyšší moci dle tohoto článku smlouvy. 

20.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro 

každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně 

dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo 

trvání jejich následků. 

20.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 

musí neprodleně uvědomit druhou smluvní stranu o zásahu těchto okolností písemně 

prostřednictvím držitele poštovní licence nebo datovou schránkou. Stejným způsobem 

oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní strana dovolávající 

se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy o okolnostech 

vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto okolností. 

20.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní 

strany dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení. Nedospěje-li se 

k žádné dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy. 

XXI.  

Ostatní ujednání 

21.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci 

jejího předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování 

běžných záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob 

některé ze smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná 

smluvní strana druhé smluvní straně neprodleně. 

21.2 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré 

písemnosti, které jí náleží. 

21.3 K řešení případných sporů smluvních stran vyplývajících z této smlouvy nebo v 

souvislosti s ní jsou příslušné soudy v České republice. 

21.4 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající vyhlášce MŽP č. 368/2004 

Sb., o geologické dokumentaci, je třeba geologické práce a její výsledky zaregistrovat. 

Zhotovitel se zavazuje v rámci sjednané ceny díla učinit veškeré nezbytné kroky s 

tímto související. Zhotovitel vloží výsledky do databáze SEKM-Systém evidence 

kontaminovaných míst. Veškerá dokumentace o těchto pracích (technická, finanční, 

administrativní apod.) se ukládá u právnické osoby. 

21.5 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn veškerá svá 

práva a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí 

osoby nebo je započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele jakákoli práva a pohledávky vzniklé z této 

smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit třetí osobě, provést započtení, zastavit je ani 

jimi ručit, či je použít k jakémukoli zajištění. 

21.6 Smluvní strany využívají výhradně písemné formy vzájemné komunikace, nevylučuje-

li to povaha věci. Zhotovitel splní svou povinnost doručit příslušný dokument 

objednateli zasláním příslušného dokumentu prostřednictvím datové schránky, je-li to 

technicky možné. Není-li zaslání dokumentu prostřednictvím datové schránky 

technicky možné, splní zhotovitel svou povinnost zasláním příslušného dokumentu 

prostřednictvím držitele poštovní licence nebo předáním příslušného dokumentu do 

podatelny objednatele. Rozhodným dnem pro plnění smluvních povinností zhotovitele 

je datum doručení objednateli. Při doručování prostřednictvím datové schránky se 

písemnost považuje za doručenou okamžikem jejího dodání do datové schránky. 
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21.7  Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly 

jakékoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 

stranami, ledaže je smluvními stranami výslovně a písemně sjednáno jinak. 

21.8 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění povinností vyplývajících ze smlouvy 

nevyužije třetí subjekt, na který se vztahuje sankční režim EU ve smyslu nařízení Rady 

(EU) č. 269/2014 a nařízení Rady (EU) č. 833/2014 v platném znění či jiné 

mezinárodní sankce uznávané Českou republikou. Pokud sám zhotovitel začne 

podléhat takovým mezinárodním sankcím, je povinen o této skutečnosti objednatele 

bezodkladně informovat. Porušení povinností, uvedených v tomto odstavci, se považuje 

za podstatné porušení této smlouvy a zakládá právo objednatele od této smlouvy 

odstoupit. 

XXII. 

Poddodavatelé 

22.1  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatel).  

22.2  Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

všech relevantních povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo. 

22.3  Změna v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 

kvalifikaci, podléhá písemnému souhlasu objednatele. Bez tohoto souhlasu je 

neúčinná a zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a současně uplatnit 

smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy. Objednatel však nemůže tento souhlas bez 

vážného důvodu odepřít. V případě změny v osobě tohoto poddodavatele je zhotovitel 

povinen prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového 

poddodavatele.  

  Změnu v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel neprokazoval 

kvalifikaci, a použití nového poddodavatele oznámí zhotovitel písemně Ministerstvu 

financí a právnické osobě nebo supervizorovi nebo identifikaci takového 

poddodavatele uvede v zápise z kontrolního dne, a to vše před zahájením plnění 

takovým poddodavatelem.    

XXIII. 

Závěrečná ujednání 

23. l Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o změnách zápisů v obchodním 

rejstříku, které se ho týkají, do 5 pracovních dnů od jejich zápisu v obchodním 

rejstříku.  

23.2 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím 

základě ustanoveními občanského zákoníku.  

23.3 V této smlouvě uváděná plnění ve dnech se rozumí dny kalendářní, pokud není 

výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek 

s výjimkou státních svátků.  

23.4 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít formu písemných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami, s výjimkou vyhrazených změn ve smyslu § 

100 ZZVZ.  

23.5 V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 

neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném 

právními předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. 

Smluvní strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo 
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nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do 

nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl 

záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. 

23.6 Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit v souladu se ZZVZ a 

zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv:  

- tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků; 

- výši skutečně uhrazené ceny podle této smlouvy. 

Ministerstvo financí si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu a další informace 

týkající se veřejné zakázky, a to i nad rámec povinností vyplývajících ze ZZVZ a 

zákona o registru smluv. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není dotčena. 

Objednatel si zároveň vyhrazuje právo poskytnout kopii nabídky MPO. Zhotovitel 

souhlasí s tím, že bude uveřejněn celý text smlouvy se všemi údaji v ní uvedenými. 

Uveřejnění smlouvy zajistí Ministerstvo financí. 

23.7 Tato smlouva je sepsána v elektronické formě. Ministerstvo financí zašle smlouvu 

správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 

dnů od uzavření smlouvy a smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv z podnětu Ministerstva financí. Uveřejnění smlouvy v registru smluv 

z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv. Objednatel se zavazuje na příslušném 

formuláři registru smluv v metadatech smlouvy uvést identifikátor datové schránky 

zhotovitele. Za případné nedoručení oznámení o uveřejnění smlouvy registrem smluv 

zhotoviteli objednatel neodpovídá a nedoručení oznámení nemá vliv na účinnost 

smlouvy ani na jakékoli závazky z této smlouvy. 

23.8 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 

tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. 

Na důkaz čehož připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 3.11.2025 V Mostě dne 13.10.2025 

Česká republika – Ministerstvo financí Za „Arboretum“ 

 

 

 

____________________________ 

Mgr. Veronika Peřinová 

vrchní ředitelka sekce 09 

 

 

V Opavě dne 6.10.2025 

Slezské zemské muzeum p.o. 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Jana Horáková  

ředitelka 

 

 

 

________________________________ 

Ing. Tomáš Strakoš, Ph.D., MPA 

předseda představenstva VUHU a.s. 

 


