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SMLOUVA O DÍLO č. SML/0448/25 
 

„SILNICE II/487: NOVÝ HROZENKOV, ZASTÁVKOVÝ PRUH“ 
uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

 

Článek I. 

Smluvní strany  
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

DIČ:      CZ70934860  

Zastoupený:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxx 

Technický dozor: xxxxxxxxxxxBankovní spojení:   

 Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800 
 

Zhotovitel:     Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o. 

Adresa:     Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 27627 

IČ:      268 20 218 

DIČ:      CZ26820218 

Zastoupený:     Jaromír Kořístka, jednatel společnosti 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., č. ú. 94-2565750297/0100 
 

 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 
 

 

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla: 

 

„SILNICE II/487: NOVÝ HROZENKOV, ZASTÁVKOVÝ PRUH“ 
 

včetně provedení všech dalších činností specifikovaných v čl. III. Rozsah a obsah díla. Dílo 

bude provedeno dle cenové nabídky ze dne 29.10.2025. 
 

2. Závazek zhotovitele je splněn převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků 

objednatelem. Řádně zhotoveným dílem se rozumí splnění veškerých stavebních prací a dalších 

činností souvisejících s realizací díla. 
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3. O převzetí díla bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše zhotovitel 

i objednatel. 

 

Článek III. 

Rozsah a obsah díla 
 

1. Předmětem zakázky je oprava pravostranného zastávkového pruhu u silnice II/487 v místě 

zastávky Nový Hrozenkov, střed. Bude rozebrána stávající žulová dlažba, bude odstraněn 

podsyp z drti 4/8 mm. Následně bude položena vyrovnávací vrstva ze štěrkodrti a celoplošně 

vrstva cementové stabilizace. Na závěr bude položena původní dlažba a vyspravena živičná 

plocha podél zastávky. Součástí prací je úklid a likvidace odpadu. 
 

2. Vyřízení všech správních povolení nutných k realizaci prací: zejména vydání stanovisek orgánů 

Policie České republiky a příslušného silničního správního orgánu k rozhodnutí o zvláštním 

užívání příslušné silnice v daném úseku, včetně zajištění vydání stanovení místní úpravy 

silničního provozu a osazení přechodného dopravního značení po celou dobu provádění prací 

zajistí na své náklady zhotovitel. 

 

Článek IV. 

Čas a místo plnění díla 
 

1. Termín splnění díla:    do 30.11.2025 

 

2. Místo plnění:     silnice II/487, Nový Hrozenkov 

 

3. Místo předání dokladů pro předání díla:  sídlo objednatele 

 

 

Článek V. 

Cena za dílo 
 

1. Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je pevná a je stanovena ve výši: 

 

Cena bez DPH celkem                309.195,00 Kč 

DPH 21 %               64.930,95 Kč 

Cena celkem vč. DPH               374.125,95 Kč 

(slovy třistasedmdesátčtyřitisícestodvacetpět korun českých, 95/100) 

 

2. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplacena postupem dle z. č. 235/2004 Sb. v platném 

znění. 

 

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení 

díla. 

 

4. Objednatel připouští změnu ceny v průběhu realizace díla v případě změny zákonné sazby 

DPH. V případě, že v průběhu plnění závazku dojde ke změně sazby DPH, bude k ceně díla 

připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění. 
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Článek VI. 

Zaplacení ceny 
 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení díla převzetím řádně 

zhotoveného díla bez vad a nedodělků ve stanoveném termínu. 

 

2. Fakturace je dohodnuta takto: 

a) Fakturace bude provedena na základě zápisu o předání a převzetí řádně zhotoveného díla. 

b) Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského 

zákoníku a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 

c) Zhotovitel vystaví po splnění díla fakturu (daňový doklad), kde bude uveden název stavby 

v plném znění dle smlouvy o dílo a číslo smlouvy objednatele (dodatku smlouvy). Fakturace 

dodatečných stavebních prací dle řádně uzavřených dodatků ke smlouvě budou fakturovány 

samostatně. 

d) V případě, že faktura (daňový doklad) nebude mít stanovené náležitosti nebo bude 

obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit 

zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou. Nová lhůta splatnosti počíná běžet 

dnem prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného 

vrácení faktury musí být objednatelem jednoznačně vymezen. 

e) Přílohou daňového dokladu a jeho nedílnou součástí bude předávací protokol, v němž bude 

zřetelně uvedeno fakturační období. 

f) Součástí zjišťovacího protokolu bude soupis provedených prací a činností podepsaný 

příslušnými pracovníky obou smluvních stran. Tento soupis prací předloží zhotovitel 

objednateli vždy nejpozději druhý pracovní den následujícího měsíce po termínu 

zdanitelného plnění fakturovaných prací a činností k odsouhlasení. 

g) Daňový doklad bude objednateli prokazatelně doručen na adresu sídla objednatele 

nejpozději do 7 kalendářních dnů po skončení fakturačního období, v němž byly provedeny 

smluvně sjednané práce a činnosti. 

h) Pokud faktura obsahuje veškeré náležitosti a přílohy a je vystavena na oprávněnou částku, 

objednatel nesmí odmítnout elektronickou fakturu vystavenou zhotovitelem za plnění díla 

z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury. 

 

3. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění platí, že zdanitelné 

plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla ve sjednaném rozsahu 

a sjednaných lhůtách. 

 

4. Splatnost faktury je 14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu 

do sídla objednatele. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet zhotovitele 

uvedený ve smlouvě. 

 

5. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti či jejich část z uzavřené smlouvy o dílo 

platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob. 
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Článek VII. 

Provádění díla 
 

1. Veškeré věci potřebné k provedení díla včetně odvozu a likvidace odpadů zajišťuje zhotovitel 

na svůj náklad a nebezpečí. 

 

2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy 

a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Záruční doba činí 48 měsíců 

ode dne převzetí díla objednatelem. 

 

3. Odpovědnost za vady díla bude řešena podle § 2615 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. 

 

4. Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí v souladu s § 2589 

a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. 

 

5. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad a nebezpečí likvidaci všech druhů odpadů, a to 

v souladu s platnými právními předpisy včetně vyřízení všech souvisejících správních 

povolení. 

 

6. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, který bude obsahovat údaje dle 

§ 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění. Žádný zápis ve stavebním deníku 

však není dohodou o změně podmínek sjednaných ve smlouvě. 

 

 

Článek VIII. 

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy 

 
1. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílo v době sjednané v čl. IV smlouvy 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. 

Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání. 

 

2. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době 

sjednané v čl. IX smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny 

díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, 

její uplatňování a vymáhání. 

 

3. Objednatel zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,2 % za každý den prodlení s úhradou faktury 

zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady. 

 

4. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné 

porušení jeho smluvní povinnosti a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
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Článek IX. 

Záruka 
 

1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 48 měsíců. 

 

2. Záruční doba začne běžet následující den ode dne převzetí díla objednatelem. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě díla do pěti 

kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. 

 

 

Článek X. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění smlouvy 

v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 

§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány 

objednatelem a zhotovitelem – jinak jsou neplatné. 

 

4. Tato smlouva je uzavřena písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tato smlouva 

vyhotovena v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle 

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 

pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tato 

smlouva vyhotovena v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze 

smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy. 

 

 

Ve Zlíně 31.10.2025     Ve Valašském Meziříčí 31.10.2025 

 

 

 

 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

Ing. Bronislav Malý   Jaromír Kořístka     

ředitel  jednatel 

 


