
 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
(smlouva o zhotovení stavby) 

„Lékařský dům – stavební úpravy stomatologické ordinace“ 

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I. Smluvní strany 
 

1. Objednatel:  Město Mohelnice 

se sídlem:   U Brány 916/2 
789 85 Mohelnice 

IČ:    00303038 
DIČ:   CZ00303038 

zastoupený:  Ing. Pavlem Kubou, starostou města 
Telefon:   +420 583 452 132 
E-mail:   kubap@mohelnice.cz 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice 
Číslo účtu:   
 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 

Petr Janů   technik  
Telefon:    
 
 (dále jen „objednatel“) 

2. Zhotovitel:  ELEKTRO-FLEXI s. r. o.  
se sídlem:   U Kapličky 21, 783 49 Lutín 
IČ:    28602340 
DIČ:   CZ28602340 

zastoupený:  Petr Galda, jednatel 

Telefon:     
E-mail:   

Bankovní spojení:  Komerční banka a. s. 
Číslo účtu:   
 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 
Petr Galda 
Telefon:     
E-mail:    
  
(dále jen „zhotovitel“) 
(dále společně jen „smluvní strany“) 
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II. Dílo 

1. Dílem se rozumí provedení stavby s názvem „Lékařský dům – stavební úpravy stomatologické 
ordinace“, a to při plném respektování: 

a) projektové dokumentace „Lékařský dům – stavební úpravy ordinace Novosad“, kterou 
zpracovalo PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o., Třebovská 164/34, 789 85 Mohelnice, IČO: 
09007725, 

b) dalších obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických 
předpisech a ČSN, 

c) podmínek uvedených ve Výzvě k podání a předložení nabídky, 

(dále jen „dílo“). 

2. Dílo bude zhotovováno v objektu v majetku města Mohelnice na adrese Nádražní 35, Mohelnice, 
konkrétně se jedná o bytové jednotky č. 82/31 a 82/32 vymezené v budově č.p. 82, která je 
součástí pozemku p. č. 2432/4 v k. ú. Mohelnice. 

3. Dílo se považuje za zhotovené, bylo-li zhotovitelem předáno a objednatelem převzato po úplném 
dokončení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů tvořících 
jeho součásti, jak to vyplývá z dokumentů a podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku této 
smlouvy tak, aby bylo dílo plně provozovatelné a uživatelné, přičemž budou provedeny a 
dokončeny též všechny další činnosti podmiňující provedení díla. Zhotovené dílo převezme 
objednatel i s případnými drobnými vadami a nedodělky nebránícími nikterak v užívání a 
provozování díla k účelu, pro který je objednatelem pořizováno (viz § 2628 občanského zákoníku).  

4. Dílo se považuje za provedené podpisem předávacího protokolu o převzetí díla bez výhrad. 
Převezme-li objednatel dílo s výhradami existence vad a nedodělků nebránících řádnému užívání 
díla, považuje se dílo za provedené odstraněním poslední vady nebo nedodělku, uvedené 
v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli sjednanou cenu 
díla k úhradě podle další úpravy této smlouvy. 

III. Termíny plnění zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 

Předpokládaný termín zahájení provádění díla:    03. 11. 2025 

Termín provedení díla nejpozději do:                                                          15. 12. 2025 

    Předpokládaný termín zahájení díla definuje termín, ve kterém Zadavatel předpokládá, že budou 

zahájeny stavební práce na předmětu veřejné zakázky. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně 

Dodavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení plnění dodržet a předpokládaný 

termín zahájení díla se zpozdí, Dodavatel, s nímž bude uzavřena smlouva, není oprávněn požadovat 

změnu termínu provedení díla. Navržený termín provedení díla nemůže být posunut a musí být ze 

strany Dodavatele respektován. Objednatel umožní zhotoviteli zahájení stavebních prací i 

v dřívějším termínu po podpisu smlouvy a předání staveniště.    

 
IV. Cena díla a platební podmínky 

 

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. 
 

Celková cena bez DPH (základ daně):  1.280.529,22 Kč 



Daň z přidané hodnoty odvede zákazník (objednatel). 

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému 

a včasnému zhotovení díla včetně záruční údržby na hotovém díle po dobu záruční doby, čl. VII, 

odst. 1. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které ve výzvě k podání nabídky nebo smlouvě 

uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět. 

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele dle: 
- zadávací dokumentace – souboru podkladů, které předává objednatel pro ocenění díla, jejímž 

základem pro oceňování je projektová dokumentace. Součástí zadávací dokumentace je i výkaz 

výměr.  

Tyto výkazy výměr jsou uchazečem oceněny tak, že v konečném důsledku obsahují celkové náklady 

– cenu za práce dle předané projektové dokumentace a podmínek zadávacího řízení, dopravu, 

materiál i další náklady včetně přiměřeného zisku. 

3.  Cena položky, která není obsažena ve výkazu výměr a její provedení bude nutné k dokončení díla, 

bude stanovena dle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a 

směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 90 % v té době platných směrných 

jednotkových cen platných ke dni uzavření smlouvy. 

4. Celková cena obsahuje také:    

• náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště zhotovitele, bezpečnostní opatření na 
staveništi, spotřebované energie, 

• poplatky (náklady na likvidaci odpadu spojeného se stavbou),  
• revize a zkoušky, 
• prohlášení o shodě použitých materiálů, 
• vypracování plánu BOZP. 

 
5. Cena vzešlá z oceněného soupisu prací a dodávek dle podmínek zadávacího řízení se považuje za 

cenu sjednanou, smluvní a nejvýše přípustnou.  

6.  Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla na základě faktury. Faktura může 

být vystavena až po písemném souhlasu osoby objednatele ve věcech technických. Fakturu je 

zhotovitel oprávněn vystavit až po řádném provedení díla a po vyklizení staveniště. Faktura bude 

mít splatnost 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura se podává výhradně 

přes podatelnu objednatele, elektronická adresa je mesto@mohelnice.cz. 

7. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. 

 

V. Součinnost smluvních stran 

1. Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo projektovou dokumentaci a staveniště a 
ten je povinen ho převzít. 

2. Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnost autorskému dozoru, osobám objednatele 
uvedených v čl. I smlouvy o dílo. 

3. Objednatel je povinen i po převzetí zhotoveného díla umožnit zhotoviteli přístup na staveniště 
z důvodů odstraňování případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání 
a převzetí díla. 
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VI. Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o provádění díla. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele kontrolu stavebního deníku a případně zápis 
do něj. Zhotovitel má povinnost vést stavební deník. 

3. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo zejména s využitím vlastních kapacit. Třetí 
osoby (dále jen „poddodavatelé“) mohou provádět část díla jako poddodávku pro zhotovitele 
pouze za předpokladu uzavření odpovídající smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem, ve 
které bude určen rozsah provádění díla. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla 
provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám. 

4. Zhotovitel předloží objednateli při podpisu smlouvy o dílo seznam svých poddodavatelů, který se 
považuje uzavřením této smlouvy za schválený. Má-li zhotovitel v úmyslu využít pro plnění z této 
smlouvy dalšího poddodavatele či více poddodavatelů, je povinen předem písemně informovat 
objednatele s uvedením činností, pro něž má být poddodavatel sjednán a požádat objednatele 
o schválení takového poddodavatele. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
objednatele s využitím takového dalšího poddodavatele pro plnění zhotovitele nesmí zhotovitel 
připustit plnění žádné části díla neschváleným poddodavatelem. 

5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou 
v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před 
prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. 
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost objednatele 
zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých 
byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí 
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla 
objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

6. Nepředání kopie stavebního deníku se považuje za vadu bránící převzetí díla. 

7. Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli při předání díla návody na údržbu, doklady o likvidaci 

odpadů. 

8. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději k 18. 11. 2025.  

9. Zhotovitel je povinen na prvním kontrolním dni po zahájení provádění díla předložit harmonogram 

prací v týdenním kalendářním členění, a to od zahájení provádění díla až do provedení díla. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou kvalitu či 

jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Objednatel má právo zkontrolovat, případně vyzkoušet 

materiál či jeho část, aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám daným projektovou dokumentací. 

Zhotovitel musí zajistit možnost kontroly zdarma. 

 

VII. Záruční doba 

1. Zhotovitel poskytuje na jakost zcela dokončeného díla záruku po dobu 60 měsíců. Tato záruční 
doba se nevztahuje na výrobky a zařízení se záruční lhůtou uvedenou jejich výrobcem.  

2. V případě projevení se vad díla v záruční době musí zhotovitel nastoupit k jejich odstranění 
nejpozději pátý pracovní den po doručení požadavku objednavatele zaslaného e-mailem. Vada 
musí být odstraněna v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.  



3. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele po jejich zjištění. 
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují a jaký zákonný způsob vyřízení 
reklamace objednatel požaduje.  

4. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamované vady v termínu uvedeném v čl. VII odst. 2, 
je objednatel oprávněn zajistit opravu reklamované vady třetí osobou s tím, že náklady spojené s 
takovou opravou nese zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 10.000 Kč (deset tisíc korun českých). 

5. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případě, kdy vadu neuzná, či tvrdí, že za ni neodpovídá. 
Náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel až do právní moci rozhodnutí příslušným 
soudem ve věci samé. 

VIII. Smluvní pokuty 

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % (dvě desetiny procenta) z celkové ceny díla bez DPH, za každý i jen 
započatý den prodlení, a to až do okamžiku provedení díla. 

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po 
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % (pět setin procenta) z dlužné částky za každý den 
prodlení.  

3. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu dohodnutém při předání a převzetí zcela dokončeného 
díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč (pět set korun 
českých) za každý i jen započatý den prodlení. 

4. Pokud zhotovitel bude v prodlení s termínem odstranění reklamované vady stanoveném dle 
kvalifikovaného odhadu objednatele podle článku VII. odst. 2 této smlouvy, je povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) za každý i jen započatý den 
prodlení. 

5. Pokud zhotovitel nezahájí práce na díle do termínu uvedeném v čl. VI. odst. 8 smlouvy o dílo, má 

objednatel právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo a uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 15 % (patnáct procent) z celkové ceny díla bez DPH. Do zahájení díla se nepočítá zřízení 

zařízení staveniště, ale zahájení stavebních prací na díle. 

6. V případě, že zhotovitel provede byť i jen zanedbatelnou část díla pomocí poddodavatele, aniž by 
onen poddodavatel byl objednatelem před zahájením svého plnění pro konkrétní plnění písemně 
schválen, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % (deset procent) 
z celkové ceny díla bez DPH platné ke dni předcházejícímu dni, v němž poddodavatel zahájil bez 
předchozího písemného schválení své plnění. 

IX. Dohoda o zápočtu 

1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny díla byly 
automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku 
započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo 
(zejména smluvní pokuty a náhrady škod).                                                   

X. Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy touto smlouvou zvlášť výslovně neupravené se řídí platnými a účinnými právními 
předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.  



2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadnému provedení 
díla dle projektové dokumentace a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení díla potřebné. 

3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití § 1978 odst. 2, § 
2093, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2628 a § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. 

4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují 
přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem 
nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

5. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této 
smlouvy.  Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv bezodkladně po uzavření 
této smlouvy v zákoně o registru smluv vyžadované lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že 
ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.  

6. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel a ten má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit, 
pokud je zhotovitel v prodlení s termínem provedení díla dle čl. III odst. 1 o více jak 30 (třicet) dní 
nebo je zhotovitel v prodlení s termínem provádění díla o 14 (čtrnáct) dní oproti předloženému 
harmonogramu prací z prvního kontrolního dne, jenž je zhotovitel povinen předložit na základě 
čl. VI. odst. 9 této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli předat v důsledku odstoupení 
objednatele nedokončené dílo do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne zaslání oznámení o odstoupení 
od této smlouvy do datové schránky zhotovitele, a to protokolárním předáním a převzetím 
obdobně dle čl. II odst. 3 této smlouvy.  

7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. 
Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Součástí takové dohody musí být zejména změna 
rozsahu plnění zhotovitele v důsledku konkrétních více či méně prací, změna termínu 
pro provedení díla, odpovídající změna celkové ceny díla a změna dalších ujednání logicky a věcně 
provázaných s výše zmíněnými měněnými dílčími ujednáními.  

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel 
a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran 
a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle odst. 5 tohoto článku této smlouvy. 

10. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.    

11. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém zasedání dne 22.10.2025 
usnesením č. 2489/96/RM/2025. 

Příloha  - cenová nabídka (oceněný výkaz výměr) 

v Mohelnici dne ………………..  

 

 

.................................................                            ............................................................. 

město Mohelnice zastoupené   ELEKTRO-FLEXI s. r. o. zastoupené 

starostou Ing. Pavlem Kubou       jednatelem Petrem Galdou                                                    

05.11.2025




