

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX

(dále také jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Argo Automatizace, s.r.o.

Sídlo: Zlatá Hora 1413, 684 01 Slavkov u Brna
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 44033
Zastoupený: Radkem Plachým, jednatelem
IČO: 252 05 277
DIČ: CZ25205277
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX

(dále také jen „Zhotovitel“),

společně také jen jako „Strany“.

II. Předmět smlouvy

- 1. Účelem této smlouvy je zajištění realizace stavby „Modernizace řídicích systémů Baťova kanálu“ (dále jen „Dílo“), která je financována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ISPROFOND 5005510045.
- 2. Zhotovitel podal nabídku dne 1. 10. 2025 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Modernizace řídicích systémů Baťova kanálu“ (dále jen „Veřejná zakázka“) za Přijatou smluvní částku ve výši 12 963 314,80 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Dílo	cena bez DPH	cena s DPH
Modernizace řídicích systémů Baťova kanálu	12 963 314,80 Kč	15 685 610,91 Kč

kterážto Přijatá smluvní částka byla vypočtena na základě závazných jednotkových cen podle oceněného soupisu prací (Výkazu výměr).

3. Strany se dohodly na uzavření této Smlouvy. Součástí obsahu Smlouvy dále jsou:
- a) Příloha č. 1 – Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky
 - b) Příloha č. 2 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelství vodních cest ČR
 - c) Příloha č. 3 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
 - d) Příloha č. 4 – Technická specifikace
 - e) Příloha č. 5 – Výkresy
 - f) Příloha č. 6 – Výkaz výměr
 - g) Příloha č. 7 – Dopis nabídky
 - h) Příloha č. 8 – Formuláře 2.1 a 2.2
4. V této Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky, které tvoří přílohu č. 2 a 3 této Smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit pro Objednatele Dílo v rozsahu dle této Smlouvy, vč. odstranění všech vad, a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Přijatou smluvní částku v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

III. Další ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona o registru smluv. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění Smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Objednatel má právo tuto Smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato Smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv nebo dnem, kdy bude objednateli doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, z níž bude dílo financováno, přičemž rozhodnou je ta z uvedených skutečností, která nastane později. O účinnosti smlouvy budou strany informovány.
2. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jedno obdrží Zhotovitel.

V Brně dne: 24.10.2025

Ve Slavkově u Brna dne: 17.10.2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
generální ředitel

.....
Argo Automatizace, s.r.o.
Radek Plachý
jednatel společnosti

Příloha 1. – Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky

Následující tabulka odkazuje na „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu“ – Obecné podmínky, 1. vydání 1999, a na „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu“ – Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR (dále jen Smluvní obchodní podmínky).

Název Díla: **„Modernizace řídicích systémů Baťova kanálu“**

Následující tabulka odkazuje na tyto Smluvní obchodní podmínky:

Číslo článku / pod- článku	Název článku / pod-článku Znění
-------------------------------	---------------------------------------

1.1.7 *Datum zahájení prací*

Je datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo.

1.1.9 *Doba pro dokončení*

Doba pro dokončení Díla je nejpozději do 30. 10. 2026.

1.1.30 *Záruční doba*

Záruční doba za Dílo se sjednává na 60 měsíců. Záruční doba plyne ode dne řádného předání Díla.

1.1.37 *Doba pro uvedení do provozu*

Nejpozději do 30. 10. 2026.

1.3 *Hierarchie smluvních dokumentů*

Dokumenty tvořící Smlouvu a jejich pořadí právní síly jsou následující:

- a) Smlouva o dílo
- b) Tabulka upravující a doplňující smluvní podmínky – Příloha č. 1
- c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest České republiky – Příloha č. 2
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky – Příloha č. 3
- e) Technická specifikace – Příloha č. 4
- f) Výkresy – Příloha č. 5
- g) Výkaz výměr – Příloha č. 6
- h) Dopis nabídky – Příloha č. 7
- i) Formuláře 2.1 a 2.2 – Příloha č. 8

1.4 *Právo*

Právní řád České republiky.

1.5 *Komunikace*

Český jazyk.

1.8 *Přidává se článek 1.8 [Bezpečnost a ochrana zdraví] s následujícím textem*

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. Zhotovitel splnění této podmínky prokáže kdykoliv na výzvu objednatele.

1.9 *Přidává se článek 1.9 [Ochrana životního prostředí] s následujícím textem*

Zhotovitel se zavazuje, že při plnění díla bude předcházet znečišťování životního prostředí, a to zejména minimalizovat vznik odpadů, neznečišťovat ovzduší, implementovat, v případě, že bude možné, recyklované nebo životnímu prostředí šetrnější produkty, veškeré stroje pohybuující se v toku budou vybaveny ekologicky odbouratelnými oleji a mazivy. Zhotovitel splnění této podmínky prokáže kdykoliv na výzvu objednatele.

2.1 *Poskytnutí Staveniště*

Staveniště bude poskytnuto za podmínek stanovených v platném povolení stavby a dle stanovisek a souhlasů obsažených v dokumentaci stavby.

Jednotlivé místa Staveniště budou poskytnuta po odsouhlasení časového harmonogramu prováděných prací na jednotlivých plavebních komorách a po oznámení 14dní předem o zahájení prací na příslušné plavební komoře.

3.1 *Pověřená osoba*

XXXXX, vedoucí útvaru TDS a projekce

zastupuje Objednatele na jednáních, kontrolních dnech atd., a je výhradní kontaktní osobou pro Zhotovitele. Současně je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku a spolupodepisovat změnové listy.

Není oprávněn podepisovat dodatky Smlouvy, tyto jsou vyhrazeny generálnímu řediteli s. p. Povodí Moravy.

Tel: XXXXX

Email: XXXXX

4.1.4 *Obecné povinnosti se upřesňuje následovně*

Zhotovitel má povinnost zhotovit a instalovat na viditelném místě, nejpozději 21 dní od Data zahájení prací, dočasný přenosný velkoplošný reklamní panel v každém místě realizace Díla.

Reklamní panel o rozměru 2,5 x 1,5 m dle grafického návrhu Objednatele: bílý podklad, plnobarevný tisk CMYK. Požadovaný materiál musí být odolný vodě a povětrnostním podmínkám s otvory pro připevnění na zeď či konstrukci, životnost 10 let.

Před instalací musí být reklamní panel odsouhlasen Objednatelem.

4.4 *Zajištění splnění smlouvy*

Nepoužije se

6.1 *Článek Rizika objednatel se upřesňuje následovně:*

Popis rizik spojených s vodou dle písm. t) je součástí přílohy č. 4 – Technická specifikace.

7.2 *Harmonogram se upřesňuje následovně:*

Zhotovitel předloží Objednateli harmonogram do čtrnácti (14) dnů od Data zahájení prací.

V období od 1.5.-31.10., mohou být práce prováděny tak, aby nedošlo k omezení funkčnosti plavebních komor nebo napouštěcích objektů zajišťujících plavební hladinu.

Harmonogram i každý další aktualizovaný harmonogram musí být předložen Objednavateli v jedné tištěné verzi a jedné elektronické verzi.

Harmonogram bude obsahovat i základní finanční harmonogram, který bude zobrazovat plánované poskytnutí plnění v těchto etapách:

1. etapa do 5. 12. 2025
2. etapa do 30. 10. 2026

Harmonogram bude obsahovat i základní finanční harmonogram, který bude respektovat Postupné závazné milníky podle Pod-článku 7.5.

7.5 *Postupné závazné milníky*

Zhotovitel je povinen do prvního milníku 5. 12. 2025 dodat Objednateli všechny Technologické rozvaděče a Sestavy PLC a vystavit na ně fakturu.

10.1 *Článek Oprávnění k variaci se doplňuje o následující větu:*

Postup při Variacích, vč. vzoru Změnového listu, je součástí této Přílohy č. 1 – Tabulky upravující a doplňující Smluvní podmínky.

10.2 *Oceňování variací se upřesňuje následovně:*

Pro ocenění variace dle písm. c) se použije aktuální cenová soustava ÚRS platná v okamžiku podpisu změnového listu všemi stranami.

11.1 *Smluvní cena a oceňování Díla*

Pod-článek je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu výměr a cena musí být upravena podle Článku 10.

- a) musí se měřit skutečné množství každé položky Stavby,
- b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr,
- c) metoda měření musí být v souladu se Stavebním deníkem.“

11.2 *Článek Vyúčtování se upřesňuje následovně:*

Zhotovitel je oprávněn k platbám hodnoty prováděného Díla.

Zhotovitel je povinen od Data zahájení prací do 3. 12. 2025 předložit jedno Vyúčtování a fakturu za toto období. Zhotovitel je povinen předložit další Vyúčtování a faktury po dokončení jednotlivých objektů. Vyúčtování a faktury za období od 4. 12. 2025 do 28. 2. 2026 mohou být předloženy nejdříve 1. 3. 2026, poslední Vyúčtování a faktura musí být předloženy nejpozději do 5. 12. 2026.

11.3 *Průběžné platby – předposlední odstavec se upřesňuje následovně:*

Objednatel je v případě, kdy Zhotovitel v rozporu s Pod-článkem 7.2 (Harmonogram) nepředloží aktualizovaný Harmonogram ve stanovené lhůtě oprávněn zadržet 30 % Průběžné platby.

Objednatel je dále oprávněn zadržet 30 % Průběžné platby v případě, kdy Zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu či nezajistí její prodloužení.

Celková maximální výše zadržení plateb nepřesáhne 20 % z celkové Přijaté smluvní částky.

11.6 *Závěrečná platba – Pod-článek se upřesňuje následovně:*

Objednatel je oprávněn zadržet platby (průběžné i závěrečné) do výše 5 % Přijaté smluvní částky jako zajištění závazku Zhotovitele dokončit Dílo a odstranit vady a nedodělky. Objednatel zadržené platby uvolní poté co Zhotovitel předloží předávací protokol podepsaný oprávněnými zástupci Stran, podle kterého nebudou na Díle váznout žádné vady a nedodělky.

11.7 *Měna*

Koruna česká

11.8 *Zpožděná platba – Pod-článek se upřesňuje následovně:*

Úrok z prodlení úhrady faktury Objednatele Zhotoviteli je ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

12.5 *Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu – Pod-článek se upřesňuje následovně:*

Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty podle Pod-článku 12.5, přičemž podle písmene:

- a) má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Přijaté smluvní částky za každý zjištěný případ a současně se tato smluvní pokuta sjednává i pro porušení

Pod-článků 1.8 [*Bezpečnost a ochrana zdraví*] a 1.9 [*ochrana životního prostředí*].

- b)-c) má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Přijaté smluvní částky za každý zjištěný případ.
- d) má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Přijaté smluvní částky, nejméně však třicet tisíc (30 000) Kč za každý případ porušení.
- e) má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,25 % z Přijaté smluvní částky, za každý případ porušení.
- f) má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Přijaté smluvní částky, za každý případ porušení.
- g)-h) má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.
- j) má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.
- k)-l) má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.

Maximální celková výše smluvních pokut nepřesáhne 40 % Přijaté smluvní částky.

14.2 *Obecné požadavky na pojištění*

Pod-článek se doplňuje následovně:

Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou událost ve výši 500 000 Kč.

Pojištění odpovědnosti:

Minimální limit 15 milionů (15 000 000) Kč na jednu pojistnou událost.

15 *Řešení sporů*

Pro způsob rozhodování sporů se použije VARIANTA B

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(součást Přílohy č. 1)

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy č. 1, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



VZOR

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace):

Číslo smlouvy Objednatele číslo smlouvy Zhotovitele
uzavřené dne.....

2. Popis a odůvodnění změny (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

3. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

4. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů):

Dojde ke změně celkové ceny díla – navýšení o **Kč bez DPH**, tj. výsledná
cena díla bude činit **Kč bez DPH.**

Součet hodnot všech změn řešených tímto Změnovým listem stavby (tj. absolutní hodnota) činí:

..... Kč bez DPH.

Veškeré výše uvedené vyčíslení jednotlivých částí odpovídá ustanovením ohledně postupu vyčíslení dle Smlouvy se Zhotovitelem.

Změna nebude mít žádný další dopad a žádný z dalších parametrů se nemění.

5. Podpisy vyjadřující souhlas se změnou

V Brně dne

V Brně dne

Oprávněný zástupce Zhotovitele

Pověřená osoba Objednatele

V Brně dne

V Brně dne

Zástupce Objednatele

Autorský dozor

V Brně dne

V Brně dne

Technickoprovozní ředitel Objednatele

Investiční ředitel Objednatele

V Brně dne

Generální ředitel Objednatele

6. Změna Smlouvy

6.1 Strany se dohodly, že tento Změnový list je součástí Smlouvy a stává se jejím dodatkem.

6.2 Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu.

6.3 Změna Smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá platnosti podpisem obou Stran. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona o registru smluv. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků či Změnových listů) a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění Změnového listu a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Objednatel má právo tento Změnový list zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento Změnový list zveřejnění podléhá či nikoliv. Změna smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou Strany informovány.

6.4 Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit Dílo v rozsahu stanoveném Smlouvou vč. změn uvedených v tomto Změnovém listu, a Objednatel se zavazuje Dílo v rozsahu dle tohoto ujednání převzít a zaplatit Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

V Brně dne

V Brně dne

Generální ředitel Objednatele

..... Zhotovitele

Přílohy:

REKAPITULACE ROZPOČTU IQ

Název stavby : Modernizace řídicích systému Baťova kanálu

Datum zpracování: 1.10.2024

Název IO:

Číslo stavby:

Datum aktualizace :

Poř. číslo	Popis položky	CENA (Kč)		
		dodávka	montáž	celkem
1	PK Spytihněv	21 300,00	180 905,00	202 205,00
2	PK Babice	1 083 000,00	261 150,00	1 344 150,00
3	PK Huštěnovice	1 083 000,00	261 150,00	1 344 150,00
4	PK Staré město	246 200,00	232 000,00	478 200,00
5	Veselí nad Moravou - náпустný objekt	402 568,00	1 464 500,00	1 867 068,00
6	PK Vnorovy I	967 600,00	260 000,00	1 227 600,00
7	PK Vnorovy II	967 600,00	260 000,00	1 227 600,00
8	PK Petrov	1 083 000,00	261 150,00	1 344 150,00
9	PLC - úprava SW		1 357 100,00	1 357 100,00
10	Realizační dokumentace		1 160 000,00	1 160 000,00
11	Dokumentace skutečného provedení stavby		520 000,00	520 000,00
	Hlavní stavební výroba celkem	5 854 268,00	6 217 955,00	12 072 223,00
	Vedlejší náklady			
	Zařízení staveniště 2,0%		124 359,10	124 359,10
	Provozní vlivy 8,0%		497 436,40	497 436,40
	Mimostaveništní doprava 3,6%	210 753,60		210 753,60
	Horizontální přesun 1,0%		58 542,70	58 542,70
	(Vedlejší náklady celkem	210 753,60	680 338,20	891 091,80

Náklady na (bez DPH)	12 963 314,80 Kč
DPH 21%	2 722 296,11 Kč
Náklady na PS včetně DPH	15 685 610,91 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET IQNázev stavby: **Modernizace řídicích systému Bat'ova kanálu**

Číslo stavby:

Název IO:

Datum zpracování: Datum aktualizace :

Por. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	CENA			
					dodávky		montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	7	8	9	10
		PK Spytihněv						
1		Kabel instalační jádro cu prme izolace PVC plast PVC 45U//5UV (CYKY)						
		5x1,5mm2 D+M	m	30,00			95,50	2 865,00
2		Ukončení kabelu	ks	2,00			155,00	310,00
3		Doplnění motoru o výstupní prvek se signálem 4-20mA	ks	1,00	21 300,00	21 300,00		
4		Doplnění rozvaděče o signál 4-20mA	soub	1,00			4 030,00	4 030,00
5		Řídicí SW pro plavební komoru	ks	1,00			173 700,00	173 700,00
		Celkem				21 300,00		180 905,00
		PK Babice						
6		Výměna motoru za nový typ s výstupním signálem 4-20mA	soub	1,00	115 400,00	115 400,00		
7		Zapojení kabelových rezerv	ks	1,00			1 150,00	1 150,00
8		Demontáž rozvaděče	soub	1,00			23 000,00	23 000,00
9		Technologický rozvaděč	ks	1,00	721 400,00	721 400,00		
10		Sestava PLC	ks	1,00	246 200,00	246 200,00		
11		Kompletace rozváděče	ks	1,00			63 300,00	63 300,00
12		Řídicí SW pro plavební komoru	ks	1,00			173 700,00	173 700,00
		Celkem				1 083 000,00		261 150,00
		PK Huštěnovice						
13		Výměna motoru za nový typ s výstupním signálem 4-20mA	soub	1,00	115 400,00	115 400,00		
14		Zapojení kabelových rezerv	ks	1,00			1 150,00	1 150,00
15		Demontáž rozvaděče	soub	1,00			23 000,00	23 000,00
16		Technologický rozvaděč	ks	1,00	721 400,00	721 400,00		
17		Sestava PLC	ks	1,00	246 200,00	246 200,00		
18		Kompletace rozváděče	ks	1,00			63 300,00	63 300,00
19		Řídicí SW pro plavební komoru	ks	1,00			173 700,00	173 700,00
		Celkem				1 083 000,00		261 150,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET IQNázev stavby: **Modernizace řídicích systému Baťova kanálu**

Číslo stavby:

Název IO:

Datum zpracování: Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	CENA			
					dodávky		montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	7	8	9	10
		PK Staré město						
20		Demontáž stávajícího PLC	soub	1,00			18 200,00	18 200,00
21		Sestava PLC	ks	1,00	246 200,00	246 200,00		
22		Montáž nového PLC	ks	1,00			40 100,00	40 100,00
23		Řídicí SW pro plavební komoru	ks	1,00			173 700,00	173 700,00
		Celkem				246 200,00		232 000,00
		Veselí nad Moravou - náпустný objekt						
24		Výkop rýhy 35/80 včetně pískového lože, výstražné folie a zásysu	m	283,00			1 010,00	285 830,00
		Kabel instalační jádro cu pine izolace PVC plast PVC 45U//5UV (GYKY)						
25		5x2,5mm2	m	706,00	54,00	38 124,00		
26		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x2	m	1059,00	147,00	155 673,00		
27		trubka elektroinstalační ohebná dvoupíastová korugována HUPT+LUPT						
		(chránička) D 93/110mm	m	566,00	68,50	38 771,00		
28		protahení kabelu chráničkou	m	1490,00			68,00	101 320,00
29		montáž kabelů do žlabu na stávající lávky	m	275,00			236,00	64 900,00
30		montáž kabelových tras na mostě	soub	1,00			11 500,00	11 500,00
31		kabelové trasy na lávce přes Baťův kanál	soub	1,00	15 600,00	15 600,00		
32		Ukončení kabelu	ks	10,00			263,00	2 630,00
33		Balluf koncové čidlo D+M	ks	8,00			3 290,00	26 320,00
34		Motor pro ovládání stavidla vč. výstupu 4-20mA	ks	1,00	115 400,00	115 400,00		
35		Převodovka mezi stávající pohon a motor	ks	1,00	39 000,00	39 000,00		
36		Přezkoušení funkce stavidla	soub	1,00			56 400,00	56 400,00
37		Doplnění tabule na stávající stavidlo, včetně konstrukčního návrhu a dokumentace	soub	1,00			633 700,00	633 700,00
38		Přezkoušení funkce tabule	soub	1,00			56 400,00	56 400,00
39		Revize	soub	1,00			17 300,00	17 300,00
40		Řídicí SW pro plavební komoru	ks	1,00			208 200,00	208 200,00
		Celkem				402 568,00		1 464 500,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET IQNázev stavby: **Modernizace řídicích systému Baťova kanálu**

Číslo stavby:

Název IO:

Datum zpracování: Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	CENA			
					dodávky		montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	7	8	9	10
41		PK Vnorovy I Demontáž rozvaděče	soub	1,00			23 000,00	23 000,00
42		Technologický rozvaděč	ks	1,00	721 400,00	721 400,00		
43		Sestava PLC	ks	1,00	246 200,00	246 200,00		
44		Kompletace rozváděče	ks	1,00			63 300,00	63 300,00
45		Řídicí SW pro plavební komoru	ks	1,00			173 700,00	173 700,00
		Celkem				967 600,00		260 000,00
		PK Vnorovy II						
46		Demontáž rozvaděče	soub	1,00			23 000,00	23 000,00
47		Technologický rozvaděč	ks	1,00	721 400,00	721 400,00		
48		Sestava PLC	ks	1,00	246 200,00	246 200,00		
49		Kompletace rozváděče	ks	1,00			63 300,00	63 300,00
50		Řídicí SW pro plavební komoru	ks	1,00			173 700,00	173 700,00
		Celkem				967 600,00		260 000,00
		PK Petrov						
51		Výměna motoru za nový typ s výstupním signálem 4-20mA	soub	1,00	115 400,00	115 400,00		
52		Zapojení kabelových rezerv	ks	1,00			1 150,00	1 150,00
53		Demontáž rozvaděče	soub	1,00			23 000,00	23 000,00
54		Technologický rozvaděč	ks	1,00	721 400,00	721 400,00		
55		Sestava PLC	ks	1,00	246 200,00	246 200,00		
56		Kompletace rozváděče	ks	1,00			63 300,00	63 300,00
57		Řídicí SW pro plavební komoru	ks	1,00			173 700,00	173 700,00
		Celkem				1 083 000,00		261 150,00
		PLC - úprava SW						
58		Úprava SW dispečerského pracoviště	soub	1,00			287 500,00	287 500,00
59		Komplexní přezkoušení jedné plavební komory	soub	8,00			115 000,00	920 000,00
60		Sdílené dispečerské pracoviště	ks	2,00			74 800,00	149 600,00
		Celkem						1 357 100,00

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: Modernizace řídicích systémů Baťova kanálu

PRO: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název Díla	Nabídková cena v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
Modernizace řídicích systémů Baťova kanálu	12 963 314,80	2 722 296,11	15 685 610,91

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci ekonomické výhodnosti nabídky podle nejnižší nabídkové ceny.

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující ceny jednotlivých položek, v rozdělení dodávka a montáž uvedené bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

V případě změny v osobě Stavbyvedoucího se zavazujeme, že si vyžádáme předchozí písemný souhlas zadavatele s provedením této změny.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Příloha č. 1 - Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky
- c) Příloha č. 2 - Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest České republiky
- d) Příloha č. 3 - Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Obecné podmínky
- e) Příloha č. 4 - Technická specifikace
- f) Příloha č. 5 - Výkresy
- g) Příloha č. 6 - Výkaz výměr
- h) Příloha č. 7 - Dopis nabídky
- i) Příloha č. 8 - Formuláře 2.1 a 2.2

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Jméno osoby oprávněné podepsat nabídku: Radek Plachý

Kontaktní osoba pro žádost o vysvětlení či doplnění nabídky: XXXXX

Tel., email: XXXXX

Příloha č. 8

FORMULÁŘ 2.1

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky: Modernizace řídicích systémů Baťova kanálu

Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma / název / jméno a příjmení: Argo Automatizace, s.r.o.

IČO: 25205277

Osoba oprávněná jednat za účastníka Radek Plachý, jednatel společnosti

Výše specifikovaný dodavatel předkládá seznam poddodavatelů, kteří se v případě uzavření Smlouvy budou podílet na této zakázce:

č.	Identifikace poddodavatele		Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli (věcné plnění)	Finanční hodnota plnění poddodavatele (Kč bez DPH)	% podíl na plnění VZ
1.	Název:	Bez poddodavatele			
	Sídlo/místo podnikání:				
	Tel./Email:				
	IČO:				
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:				
2.	Název:	Bez poddodavatele			
	Sídlo/místo podnikání:				
	Tel./Email:				
	IČO:				
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:				

Ve Slavkově u Brna dne 30.9.2025

jednatel společnosti

FORMULÁŘ 2.2
SEZNAM PODDODAVATELŮ, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÝCH JE
PLNĚNA KVALIFIKACE

Název veřejné zakázky: Modernizace řídicích systémů Baťova kanálu

identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma / název / jméno a příjmení: Argo Automatizace, s.r.o.

IČO: 25205277

Osoba oprávněná jednat za účastníka Radek Plachý, jednatel společnosti

Výše specifikovaný dodavatel předkládá níže uvedený seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých je plněna kvalifikace, a kteří se v případě uzavření Smlouvy budou podílet na této zakázce:

č.	Identifikace poddodavatele		Část plnění VZ, kterou byla prokazována kvalifikace	% podíl na plnění VZ
1.	Název:	Bez poddodavatele		
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./Email:			
	IČO:			
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:			
2.	Název:	Bez poddodavatele		
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./Email:			
	IČO:			
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:			

Ve Slavkově u Brna dne 30.9.2025

jednatel společnosti