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   VZ-25876/2025                                               
        
 

SMLOUVA O DÍLO  
 uzavřená  dle ustanovení § 2586 a násl.  
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Smluvní strany 

Objednatel: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad 
Labem, příspěvková organizace 

  
Sídlo: Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Mgr. Vendula Veselá, ředitelka organizace 
IČO: 75149541 
DIČ:  
Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ústí nad Labem 

Číslo účtu: 43-3038330287/0100 
Zástupce pro věcná jednání č. 1: Jiří Veselý  
E-mail/telefon:     udrzba@dozp-ul.cz, 778 701 510 
 
Zástupce pro věcná jednání č. 2:         

 

E-mail/ telefon:  
  

a 

Zhotovitel:                                           Kobau s.r.o. 
Jméno:      Martin Wagner 
Sídlo:      Hliňany 18, 400 02 Řehlovice 
Zastoupený:      Martin Wagner, jednatel 
IČO (RČ):      19310323 
DIČ:      CZ19310323 
Bank. spojení:      Fio Banka a.s. 

     číslo účtu: 419310323/2010 

       

       
Zástupce pro věcná jednání:       Martin Wagner 
E-mail/telefon:       info@kobau.cz /736 788 577 
zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 52676 
datum zápisu 3.5.2023, v Živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu v Ústí n/L 
v evidenci Magistrátu města Ústí nad Labem. 
(výpis z obchodního rejstříku/ výpis ze Živnostenského rejstříku/ tvoří přílohu č. 1 k této 
smlouvě) 
(dále jen „zhotovitel“)  

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O DÍLO: 

mailto:info@kobau.cz
Jana.Krckova
Zvýraznění

Jana.Krckova
Zvýraznění
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    I. 
 Předmět smlouvy a díla  
 
1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla (stavby)  „Oprava podkroví objektu Za 

Humny 580“ za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na 

které se tato smlouva odkazuje. 
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 
3. Předmět díla je vymezen v: 

a) položkovém rozpočtu zhotovitele, včetně výkazu výměr, který tvoří přílohu č.2 a je 
nedílnou součástí této smlouvy, 

b) nabídce zhotovitele ze dne 15.9.2025 

4. Pokud je v projektové dokumentaci nebo ve výkazu výměr (je součástí přílohy č. 2 k této 
smlouvě) individuálně určená věc (výrobek), objednatel připouští použití jiného, 
kvalitativně a technicky srovnatelného výrobku, vždy však po předchozím odsouhlasení 
objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. Tato skutečnost musí být 
zaznamenaná v zápisu ve stavebním deníku (dále také jako „SD“) nebo v zápisu 
z kontrolního dne.  

5. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 
zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně.  

6. Zhotovitel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby úředně oprávněným zeměměřičem. 

7. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících sítí. 

8. Dílo je určeno pro účely: úprava podkroví dle požadavku PBŘ 

 

 
 

II. 
Doba a místo plnění díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 8 týdnů od předání staveniště, 

nejpozději do 10.12.2025 

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 5 dnů ode dne dojití písemné výzvy 
objednatele zhotoviteli.  

3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí 
staveniště.  

4. Objednatel je oprávněn jednostranným právním jednáním: 
a) prodloužit dobu plnění díla, pokud to bude nutné z důvodu klimatických podmínek. 

Objednatel tímto projevuje vůli k převzetí díla až v prodloužené době plnění, nikoliv 
v době dřívější, 

Uvedená jednání objednatele budou zapsána do SD a provádění díla bude zhotovitelem 
přerušeno ke dni objednatelem stanovenému. Po uplynutí důvodů pro pozastavení 
provádění díla bude v provádění díla pokračováno nejpozději do 5 dnů od písemné výzvy 
objednatele k zahájení prací. Opětovné zahájení prací bude zaznamenáno zhotovitelem 
ve SD a od tohoto data bude pokračovat doba plnění. O dobu odpovídající pozastavení 
provádění díla dle odst. 4a) tohoto čl. se prodlužuje doba plnění díla dle odst. 1 tohoto 
článku 
 

5. Místem plnění díla je DOZP Trmice, Za Humny 580, 400 04 Trmice (v této smlouvě 
označeno i jako „staveniště“).  
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 III. 

Cena díla a platební podmínky 
 

1. Cena díla je sjednána ve výši 406.796,00Kč bez DPH 
(slovy:čtyřistašesttisícsedmsetdevadesátšestkorun) a 492.223,16Kč 
(slovy:čtyřistadevadesátdvatisícedvěstědvacettřikorun/16) s 21% DPH 
 

2. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako 
nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. 
Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat 
změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo 
jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2  
občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 

3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy 
(zejména vůči projektové dokumentaci), nebo jeho doplnění, budou včetně souvisejících 
změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně odsouhlasených 
dodatků, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Ocenění přípočtových a odpočtových 
položek v dodatcích bude kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových 
relacích tak, jak je kalkulována cena díla uvedená v této smlouvě. U přípočtových 
položek neobsažených v cenách položkového rozpočtu, budou tyto kalkulovány 
v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce: celková nabídková cena 
bez DPH/předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního rozpočtu zpracovatele 
projektové dokumentace) x jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha. 

4. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových 
dokladů - faktur. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při 
provádění díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami 
potvrzených Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích 
protokolů až do výše 90% ceny díla vč. DPH. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazena 
objednatelem zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv výhrad 
nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla dle 
čl. IV. odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a převzetí. 

5. Konečná faktura může být vystavena a objednateli zaslána až po zcela dokončeném 
přejímacím řízení bez výhrad, tj. bez vad a nedodělků, podle Položkového rozpočtu 
provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí konečné faktury. Konečná 
faktura musí obsahovat dále také: 
         -     výslovný název "konečná faktura" 

- číslo VZ 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH, 

- soupis všech uhrazených faktur, 

- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH a s DPH 
V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to 
nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

6. Měsíční faktury obsahují: 

           -    číslo VZ 
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             -   náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané      

            -    hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 
-    částku k úhradě bez DPH, DPH a s DPH 

-   vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis          

     skutečně provedených prací 

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to 
nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

7. Splatnost jakékoliv fakturované částky (ceny díla) se sjednává na 21 dnů a počíná                               
běžet dnem následujícím po doručení bezvadné faktury objednateli 

8. Objednatel, jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které odpovídá 
číselnému kódu klasifikace produkce CPV  platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že 
ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije 
výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto 
skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e 
zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění.  

9. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy 
je částka odepsána z účtu objednatele.  

10.Pro platby dle čl. VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení a 
placení faktury. 

 
 

IV. 
Splnění závazku (provedení díla) 

Přechod nebezpečí škody. 
 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 

v místě plnění díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla (dále i 
jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo bude předáno a převzato celé a nikoli 
po částech.. 

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí 
díla a objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit. 

3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. Vady 
a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu 
včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na termínu 
odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 14 
dnů od podepsání Protokolu.  

4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto čl. 

5. Pokud dílo obsahuje jiné, než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, má právo objednatel odmítnout převzetí díla. Smluvní strany o 
tomto vyhotoví Zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na 
takto stanovené termíny pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se 
splněním svého závazku provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po 
uplynutím doby plnění díla dle čl. II odst. 1. 
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V. 

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 
 
1. Dílo má vady, neodpovídá – li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla. 

4. Zhotovitel dále přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

5. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech 
vad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady 
díla.  

6. Vady díla v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel 
povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamace“). V reklamaci je 
objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.  

7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 věty druhé 
občanského zákoníku má objednatel vůči zhotoviteli podle své volby tato práva z 
odpovědnosti za vady a jakost: 

a) právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7dnů od dojití reklamace/v 
případě, že lze vadu odstranit formou opravy, právo na bezplatné odstranění 
reklamované vady do 7dnů od doručení reklamace. 

b)  právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit tyto náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování 

c)  právo požadovat nové provedení díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící v 
užívání, nebo toto znemožňují, 

d)  odstoupit od smlouvy. 

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil při uplatnění vad, nebo bez zbytečného 
odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu 
zhotovitele, to neplatí, žádá-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 
V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla, 
nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 6 
týdnů. 

8. Zhotovitel odpovídá i za vady, které způsobila chyba ve stavební dokumentaci, dodané 
osobou, zvolenou objednatelem, nebo selhání dozoru vykonávaného osobou zvolenou 
objednatelem, pokud na tyto vady a selhání před předáním a převzetím díla objednatele 
písemně neupozornil. Smluvní strany se dohodly na tom, že ust. § 2630 odst. 2 
občanského zákoníku se v tomto případě neuplatní.    

9. Uplatněním práv dle odst. 6. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce.  

 
 

VI. 
Porušení smluvních povinností 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 
 a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla, 
b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
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odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši 
0,1% z celkové ceny díla, 

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu 
odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu ve výši 100,- Kč, 

d) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,1% z neuhrazené 
částky do jejího zaplacení, 

  
2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 

vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

 

 

                                                                       VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 
 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, 
prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O 
předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště 
podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání 
dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady 
objednatelem předány zhotoviteli dříve. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na 
staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle 
ustanovení § 158 odst. 1a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude 
pověřen Ing. Ivan Soukup. V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen před 
touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž 
v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí  
splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní stavbyvedoucí. Objednatel tuto žádost 
bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou 
změnu neodmítne. Změna údaje o stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této 
smlouvě. 

3. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického dozoru 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li 
o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 

7. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele. 
O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví smluvní strany 
Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými podpisy. 

8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 
v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel 
zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS. 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 
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předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy. 

10. Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což bude 
zaznamenáno do SD. 

11. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit dodržování povinností k ochraně života, 
zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních 
předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných 
požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. 

12. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou 
činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 

13. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

14. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv 
vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob. 

15. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání 
staveniště dohodnut způsob úhrady. 

16. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o rozhodnutí správce daně o tom, 
že zhotovitel je nespolehlivý plátce podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., a to 
nejpozději před doručením prvního daňového dokladu – faktury objednateli vystavené 
s datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) po vydání tohoto rozhodnutí správce 
daně. Nesplnění uvedené povinnosti je důvodem pro odstoupení od této smlouvy o dílo 
ze strany objednatele. 

17. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané 
dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 
nedochází na základě písemných dodatků - čl. IX. odst. 2.)  Jiří Veselý. Za zhotovitele 
je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy 
(výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na 
základě písemných dodatků dle čl. IX. odst. 2.) . Martin Bičák         

K ostatním zápisům do  SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy. 

 
 

VIII.  
Pojištění zhotovitele a díla 

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po 
celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.  

2. Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla 
pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání svých zaměstnanců. 

3. Pojištění podzhotovitelů (subdodavatelů). Povinnost obou pojištění podle předchozích 
odstavců se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvně 
splnění této povinnosti zajistit. 

4. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik 
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na 
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 
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technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště 
z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo 
zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f)   neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností, nedbalostí. 

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, 
což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U 
ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena nebo cena pojištění na první riziko. 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 
materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na 
celé provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, a 
to na novou cenu díla. 

Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy. 

5. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel 
je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených 
s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí 
poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění 
nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

 

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanovení občanského zákoníku. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků. Výjimkou je změna použitých výrobků postupem dle 
čl. I. odst. 4 této smlouvy, kdy ke změně smlouvy (příloh) dochází zde uvedenými zápisy, 
popř. jiné případy, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě. 

3. Tato smlouva je vyhotovena v 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel 
obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv. 

5. Za zhotovitele uděluje souhlasy dle této smlouvy zástupce pro věcná jednání. 
6. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 

dle zákona č.340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru 
smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy 
byla zaslána zhotoviteli na e-mail: info@kobau.cz 
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X. 
Podpisy smluvních stran 

 
Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 
 
V Ústí nad Labem dne .......................                      V Ústí nad Labem dne ....................... 
 

 

 
……………………………………….                                ………………………………………. 
                objednatel                                                                           zhotovitel        
          Mgr. Vendula Veselá                                                          Martin Wagner          
                   ředitelka                                                           
                          
                     
                                                                        
Přílohy: 
Příloha č. 1:   Výpis z obchodního rejstříku a Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku    
                        zhotovitele 
Příloha č. 2:     Položkový rozpočet zhotovitele 

 


