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SMLOUVA O DÍLO 

(dále jen „Smlouva“) 

číslo Smlouvy Objednatele: KC-ZHOT_OPŽP/2025 

uzavřená v souladu s ust. 1746 odst. 1 a ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními 

stranami: 

 

Obec Veletov 
IČO: 002 35 857, DIČ: CZ00235857 
se sídlem Veletov č. p. 5, 280 02 Veletov 
zastoupená Ing. Lubošem Markem, starostou 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

KWEKU s.r.o. 
IČO: 276 40 477, DIČ: CZ27640477 
se sídlem V Opletkách 985, 280 02 Kolín 4 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
C120848 
zastoupená Mgr. Martinem Bělinou, jednatelem  

(dále jen „Zhotovitel“; Objednatel a Zhotovitel dále jen společně jako „smluvní strany“ a každý 
jednotlivě dále také „smluvní strana“) 

 

1. Definované pojmy 

1.1. Strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy mají níže definované pojmy uvedený význam: 

a) „Autorské dílo“ má význam uvedený v odst. 12.1 této Smlouvy; 

b) „Autorský zákon“ znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů; 

c) „Celková cena“ má význam uvedený v odst. 10.1 této Smlouvy; 

d) „Dílo“ má význam uvedený v odst. 3.1 této Smlouvy; 

e) „Dodávky technologií“ má význam uvedený v odst. 3.7 písm. d) této Smlouvy; 

f) „dokumentace“ má význam dle přílohy č. 1 této Smlouvy, nevyplývá-li z kontextu této 
Smlouvy nebo jejích jednotlivých ustanovení jinak; 

g) „DPS“ znamená dokumentace pro provedení stavby, která je součástí přílohy č. 1 této 
Smlouvy; 

h) „Harmonogram“ má význam uvedený v odst. 7.2 této Smlouvy; 
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i) „nařízení vlády č. 592/2006 Sb.“ znamená nařízení vlády č. 592/2006 Sb., 
o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění 
pozdějších předpisů; 

j) „občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů; 

k) „Realizační tým Objednatele“ jsou osoby, které jsou uvedeny v příloze č. 3 této 
Smlouvy a disponují oprávněním k zastupování Zhotovitele ve věcech této Smlouvy, 
a to v rozsahu dle přílohy č. 3 této Smlouvy; 

l) „Smlouva“ znamená tato smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami; 

m) „smluvní strany“ nebo „strana“ znamená Objednatel a/nebo Zhotovitel, 
nevyplývá-li z kontextu této Smlouvy nebo jejích jednotlivých ustanovení jinak; 

n) „Stavební zákon“ znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů; 

o) „Staveniště“ znamená stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, 
popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část 
anebo část jiné stavby potřebné pro provedení nebo odstranění stavby, zařízení nebo 
terénní úpravy; 

p) „Veřejná zakázka“ má význam uvedený v odst. 2.1 této Smlouvy; 

q) „zákon č. 309/2006 Sb.“ znamená zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů; 

r) „zákon o autorizaci“ znamená zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů; 

s) „Zákon o bankách“ znamená zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů; 

t) „zástupce Objednatele“ je osoba, která je členem Realizačního týmu Objednatele, 
současně je uvedena v příloze č. 3 této Smlouvy a disponuje oprávněním k zastupování 
Zhotovitele ve věcech této Smlouvy v rozsahu dle přílohy č. 3 této Smlouvy; 

u) „zástupce Zhotovitele“ je osoba oprávněná jednat za Zhotovitele ve věcech této 
Smlouvy a je uvedena v příloze č. 3 této Smlouvy; 

v) „ZDPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů; 

w) „Zhotovitel“ znamená subjekt označený jako Zhotovitel na titulní stránce této 
Smlouvy; nestanoví-li tato Smlouva jinak, jedná za Zhotovitele ve věcech této Smlouvy 
osoba uvedená v příloze č. 3; 

x) „ZOK“ znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů; 
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y) „ZRS“ znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Úvodní ustanovení 

2.1 Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku 
na stavební práce s názvem „Energetické úspory v objektu Obecního úřadu v obci 
Veletov“, ve kterém byla nabídka podaná Zhotovitelem vybrána jako ekonomicky 
nejvýhodnější. 

2.2 Zhotovitel je při plnění této Smlouvy vázán touto Smlouvou, platnými a účinnými právními 
předpisy, podmínkami stanovenými orgány veřejné moci, zadávací dokumentací Veřejné 
zakázky, technickými normami (včetně doporučujících ustanovení) a nabídkou jím 
podanou ve výběrovém řízení na Veřejnou zakázku. 

2.3 Veřejná zakázka je spolufinancována z Operačního programu Životního prostředí 
2021- 2027, zajišťovaného Ministerstvem životního prostředí na základě 38. výzvy, a to 
pod registračním číslem projektu CZ.05.01.01/XX/23_038/0003794. Zhotovitel je povinen 
dodržovat veškerá pravidla a podmínky vyplývající z uvedeného dotačního programu, která 
se vztahují k Veřejné zakázce. Zhotovitel je dále vázán poskytnout nezbytnou součinnost 
Objednateli ve věcech požadavků poskytovatele dotace. 

2.4 Zhotovitel umístí alespoň jeden plakát s informacemi o realizaci Díla zhotovený 
dle Grafického manuálu pro projekty financované z prostředku Modernizačního fondu (lze 
využít web https://publicita.sfzp.cz/) a pokynů Objednatele v minimální velikosti A3 
na hranici Staveniště a veřejného prostranství. Plakát musí být zachován po celou dobu 
realizace Díla. 

3. Předmět Smlouvy 

3.1 Předmětem této Smlouvy jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci budovy obecního 
úřadu obce Veletov. V rámci realizace Díla dojde k vytvoření nových dispozic objektu, 
osazení nového systému vytápění vč. tepelného čerpadla vzduch – voda a zateplení 
objektu. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s dokumentací pro provedení stavby, která je 
součástí přílohy č. 1 této Smlouvy, a předat jej Objednateli bez vad a nedodělků ve smyslu 
této Smlouvy, nejpozději do 31. července 2026, to vše v rozsahu a způsobem podle této 
Smlouvy. Provedením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů 
a technologických zařízení nezbytných pro řádné dokončení a užívání Díla, a dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je 
pro řádné dokončení a užívání Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní 
opatření), včetně kompletační činnosti celého Díla, jakož i zhotovení dokumentace podle 
požadavků Objednatele a provedení jeho pokynů; tímto není dotčen odst. 16.4 této 
Smlouvy. 

3.3 Zhotovitel je povinen zajistit pro Objednatele trvalé užívání provozuschopného Díla 
provedeného podle této Smlouvy, právních a technických předpisů, vč. kolaudace 
ve smyslu Stavebního zákona, a to nejpozději do 31. července 2026.  

https://publicita.sfzp.cz/
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3.4 Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ. V případě, 
že o to Objednatel písemně požádá (např. zápisem ve stavebním deníku), přeruší Zhotovitel 
bez odkladu práce na Díle. O dobu přerušení prací se prodlouží termín dokončení uvedený 
v předchozím odstavci této Smlouvy a dále termíny uvedené v Harmonogramu tímto 
přerušením dotčené. Bude-li přerušení prací trvat déle než tři (3) měsíce, je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce v plném rozsahu. O rozsahu odvedené 
části Díla a jeho stavu bude sepsán protokol vč. pořízení fotodokumentace. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti tak, aby došlo k úspěšné kolaudaci Díla, jakož 
i odstraňovat jeho vady a nedodělky. 

3.6 Zhotovitel je povinen v rámci kolaudace plnit za stavebníka veškeré povinnosti stavebníka 
uložené právními předpisy nebo v příslušných rozhodnutích, stanoviscích či vyjádřeních 
orgánů veřejné moci, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je povinen 
za Objednatele především provést veškerá stanovená či nařízená měření, zkoušky a testy, 
a to i opakovaně, jejich výsledky vyhodnotit a písemné hodnotící zprávy o nich předat 
Objednateli a orgánům veřejné moci, pokud to vyžadují. Zhotovitel se dále zavazuje 
koordinovat svou činnost s příslušnými orgány veřejné moci a účastnit se jimi nařízených 
kontrol a schůzek, jakož i kolaudace.  

3.7 Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že obsahem plnění Zhotovitele 
v rámci kolaudace podle této Smlouvy je příkaz, jehož obsahem je povinnost Zhotovitele 
poskytnout Objednateli kompletní inženýrské a související služby za účelem vydání 
příslušných povolení, včetně obstarání veškerých rozhodnutí, vyjádření a stanovisek 
dotčených orgánů a veškerých podkladových dokumentů, jako jsou jakékoliv studie, 
podklady, projekty či průkazy, jakož i povinnost zastupovat stavebníka ve vztahu 
ke stavebnímu záměru na základě plné moci v příslušných správních řízeních a postupech 
podle právních předpisů. Zhotovitel je v rámci plnění této Smlouvy povinen poskytovat 
orgánům veřejné moci vyjádření, vysvětlení, dokumenty či jakoukoliv jinou součinnost, 
ke které jimi bude vyzván, a to do deseti (10) pracovních dní od obdržení takové výzvy, 
nestanoví-li stavební úřad kratší lhůtu, a Objednatele bez zbytečného odkladu informovat 
o postupu stavebního úřadu.  

3.8 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje provést níže uvedené činnosti, které jsou 
blíže specifikované v této Smlouvě a jejích přílohách: 

a) zpracovat na svůj náklad veškeré výrobní, dílenské a montážní dokumentace potřebné 
pro realizaci Díla, které budou vždy obsahovat náležitosti stanovené touto Smlouvou 
vč. příloh, příslušnými právními a technickými normami, jakož i náležitosti, které jsou 
z hlediska účelu a významu Díla obvyklé a Zhotovitelem rozumně předvídatelné, 
nevyplývá-li z této Smlouvy jinak; 

b) provést Dílo formou kompletní dodávky stavebních a montážních prací, včetně 
subdodávek zajišťujících kompletní provedení Díla. Standard Díla je dán technickými 
zprávami DPS a touto Smlouvou; pro dodávky, kde není standard uvedeným způsobem 
upraven, platí, že při realizaci Díla budou Zhotovitelem použity přednostně tuzemské 
materiály a zařízení, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto písemně jinak; 

c) zajistit a předat Objednateli provozní předpisy, atesty, certifikáty a veškeré ostatní 
potřebné doklady v českém jazyce včetně záručních listů vztahujících se k Dílu; 
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d) provést vytýčení veškerých inženýrských sítí před zahájením stavby, zajistit jejich 
neporušení během výstavby a zpětně je protokolárně předat jejich správcům; 

e) provést prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra geodetické zaměření 
skutečného provedení Díla a inženýrských sítí, vyhotovit o vytýčení skutečného 
provedení Díla dokumentaci a tuto předat Objednateli; 

f) zajistit na své náklady všechny potřebné průzkumy, studie či jiné dokumenty nezbytné 
pro řádné provedení Díla a jeho kolaudaci, příp. jakékoliv řízení před správním 
orgánem; 

g) poskytovat technickou podporu při provádění archeologického průzkumu, bude-li 
prováděn; 

h) provádět veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); 

i) zřídit a odstranit zařízení Staveniště, včetně jeho napojení na inženýrské sítě, a toto 
spolu s přilehlými komunikacemi udržovat; 

j) řádně skladovat veškeré dodávky a materiály, které jsou nezbytné pro provedení Díla; 

k) provést individuální a komplexní zkoušky podle platných právních předpisů 
a technických norem včetně pořízení protokolů o nich, jak je podrobněji popsáno 
v příloze č. 1 této Smlouvy; 

l) zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného, bude-li to během výstavby nutné; 

m) provádět ostrahu Staveniště a zajišťovat bezpečnost práce na Staveništi, požární 
ochranu a ochranu životního prostředí, přičemž Zhotovitel musí ve svém realizačním 
týmu disponovat osobou s odbornou kvalifikací v oblasti bezpečnosti práce; 

n) odvést a uložit vybourané hmoty a stavební suť na skládku včetně uhrazení poplatku 
za uskladnění v souladu s právními předpisy; 

o) uvést všechny povrchy dotčené Dílem do původního stavu nebo stavu dle DPS 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.); 

p) pojistit svoji odpovědnost za škodu způsobenou prováděním Díla či v souvislosti s ním 
dle odst. 14.1 a odst. 14.2 této Smlouvy; 

q) zpracovat na své náklady dokumentaci skutečného provedení v rozsahu stanoveném 
Stavebním zákonem a dle pokynů Objednatele; 

r) zajistit řádnou kolaudaci Díla a energetický audit a energetický štítek Díla; a 

s) všeobecně při plnění této Smlouvy dodržovat platné právní předpisy a technické 
normy, které jsou aplikovatelné na plnění podle této Smlouvy. 

3.9 Za plnění přijaté podle této Smlouvy se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu dle 
odst. 10.1 této Smlouvy. 

4. Místo plnění 

4.1 Místo pro provedení Díla je budova – č. p. 5 Veletov 280 02 Veletov, a je podrobně 
specifikováno v příloze č. 1 této Smlouvy.  

4.2 Místem pro předání všech dokumentů, které je Zhotovitel povinen podle této Smlouvy 
vypracovat či obstarat, je sídlo Objednatele. 
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5. Způsob plnění Smlouvy 

5.1 Objednatel je oprávněn udílet Zhotoviteli k provádění Díla závazné pokyny, které je 
Zhotovitel povinen splnit. Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu závazného pokynu, který mu Objednatel dal, vždy však před jeho 
splněním. To neplatí, nemohl-li Zhotovitel nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné 
péče. Překáží-li nevhodný závazný pokyn v řádném provádění Díla, Zhotovitel jeho realizaci 
v nezbytném rozsahu přeruší až do změny nevhodného pokynu. Trvá-li Objednatel 
na provádění Díla podle daného pokynu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak 
Objednatel učinil v písemné formě; Objednatel nemá práva z vady Díla vzniklé 
pro nevhodnost daného pokynu. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od této Smlouvy 
pro nevhodnost pokynu. 

5.2 Zhotovitel je povinen prověřit, že DPS, jakožto závazný pokyn Objednatele k provádění Díla, 
nemá nedostatky či vady. V případě jejich zjištění je Zhotovitel povinen na ně Objednatele 
neprodleně písemně upozornit, avšak není oprávněn sám DPS opravovat nebo doplňovat, 
pokud Objednatel nestanoví jinak.  

5.3 Pro plnění spočívající v Dodávce technologií je Zhotovitel povinen přesně dodržovat 
technologické postupy a instrukce výrobců (dodavatelů) použitých materiálů. 

5.4 Na provádění Díla budou použity výrobky, materiály a konstrukce v souladu se Stavebním 
zákonem a souvisejícími prováděcími právními předpisy a technickými normami. Veškeré 
činnosti Zhotovitele podle této Smlouvy, musí být poskytovány v souladu s právními 
předpisy, technickými normami a obecnými zvyklostmi a praxí v oboru. 

5.5 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, 
je tato strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změnám této Smlouvy. 

5.6 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpadními hmotami vzniklými realizací Díla v souladu 
s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen dodržet a řídit se územními 
rozhodnutími a stavebními povoleními včetně jejich změn a rozhodnutími, stanovisky 
či vyjádřeními dotčených orgánů s nimi souvisejícími. 

5.7 Zhotovitel se zavazuje používat při provádění Díla pouze ověřené materiály, výrobky 
a konstrukce, které mají vlastnosti zabezpečující hospodárnost Díla a splňují požadavky 
požární bezpečnosti, bezpečnosti práce a technických zařízení, hygienické požadavky, 
požadavky ochrany zdraví i životního prostředí, jakož i předpokládanou životnost a užitnost 
Díla, což Zhotovitel prokáže i při kolaudačním řízení, příp. při řízení o uvedení do zkušebního 
provozu, příslušnému správnímu orgánu. 

5.8 Pracovníci Zhotovitele a pracovníci subdodavatelů mohou běžně pracovat v pracovní dny 
od 6:00 hod. do 22:00 hod. V případě, že Zhotovitel vznese požadavek na delší pracovní 
dobu nebo na práci ve dnech pracovního klidu, pracovního volna a ve svátek, musí tento 
požadavek projednat s Objednatelem minimálně tři (3) pracovní dny předem. 

5.9 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo povede zkušený, znalý, odpovědný a odborně zdatný hlavní 
stavbyvedoucí splňující požadavky Stavebního zákona kladené na osobu stavbyvedoucího, 
který bude vždy přítomen v místě provádění Díla, pokud budou realizovány stavební nebo 
montážní práce, a který současně bude vždy telefonicky dostupný v pracovní dny mezi 8:00 
a 16:00 hodinou. Po dobu jeho případné přechodné nepřítomnosti hlavního 
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stavbyvedoucího, např. z důvodu čerpání dovolené, Zhotovitel určí odpovědného zástupce, 
který bude mít pravomoci řešit případné problémy vzniklé v průběhu provádění Díla.  

5.10 Zhotovitel v dostatečném časovém předstihu oznámí Objednateli k vyjádření své 
zamýšlené subdodavatele. Objednatel má právo v případech, které zdůvodní, písemně 
požadovat jiného subdodavatele, což Zhotovitel provede do sedmi (7) kalendářních dnů 
od oznámení. Tento postup se neuplatní, jde-li o subdodavatele uvedeného v nabídce 
Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. Zhotovitel odpovídá za činnost 
subdodavatelů tak, jako by ji prováděl sám. 

5.11 Za účelem kontroly průběhu provádění Díla Smlouvy organizuje Objednatel podle potřeby 
výstavby kontrolní dny, které se konají nejméně 1x týdně. Objednatel si vyhrazuje právo 
organizovat kontrolní dny s nižší či vyšší periodicitou. Objednatel oznámí den, hodinu 
a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž účast na jednotlivých kontrolních 
dnech požaduje, písemným oznámením doručeným Zhotoviteli po nabytí účinnosti této 
Smlouvy nebo oznámením takových skutečností o kontrolních dnech v zápisu 
z předchozího kontrolního dne. Objednatel je oprávněn režim kontrolních dnů stejným 
způsobem změnit minimálně tři (3) pracovní dny předem, a to ve vztahu k jednotlivým 
kontrolním dnům i ve vztahu ke všem kontrolním dnům určitého druhu. 

5.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit účast odpovědných pracovníků na kontrolních dnech, které 
svolá Objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel, který z každého 
kontrolního dne pořídí samostatný zápis, který účastníci kontrolních dnů podepíší. 
Objednatel se zavazuje, že kontrolních dnů se budou účastnit jeho oprávnění zástupci. 

5.13 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí Staveniště stavební deník, jehož obsah se řídí 
právními předpisy. 

5.14 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k prověření a odsouhlasení kvality 
a rozsahu prací, které budou v rámci dalšího pracovního postupu zakryty, nebo se stanou 
nepřístupnými. Výzva musí být učiněna nejpozději tři (3) pracovní dny předem formou 
zápisu ve stavebním deníku a současně formou e-mailu odeslaného na kontaktní e-mail 
Objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Jestliže se Objednatel ve stanovené lhůtě 
nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je povinen nahradit náklady dodatečného 
odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se při dodatečném odkrytí, že práce byly 
provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel. V případě, že bude 
Zhotovitel provádět zkoušky, vyzve písemně Objednatele k účasti na nich nejméně tři (3) 
pracovní dny předem prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. 

5.15 Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla během činnosti Zhotovitele na Staveništi, 
zejména z hlediska kvality, bezpečnosti práce, dodržování technického zadání obsaženého 
v příloze č. 1 této Smlouvy, DPS a Harmonogramu, udržování pořádku na Staveništi apod. 
Jestliže Objednatel během kontroly zjistí, že činnost Zhotovitele při provádění Díla není 
v souladu s touto Smlouvou, pokyny Objednatele, právními předpisy nebo technickými 
normami, je Zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do tří (3) pracovních dnů, odstranit 
vady vzniklé vadným prováděním a Dílo dále provádět řádným způsobem. Jestliže 
Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté vady neodstraní, je Objednatel 
oprávněn na náklady Zhotovitele zajistit jejich odstranění třetí stranou. 

5.16 Kontroly prováděné Objednatelem v průběhu provádění Díla nezbavují Zhotovitele 
odpovědnosti za plnění jeho povinností dle této Smlouvy. 
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5.17 Zhotovitel je na základě písemné výzvy povinen předložit Objednateli k odsouhlasení vzorky 
nebo katalogové listy, zejména povrchových materiálů, zařizovacích předmětů, dveří 
a dalších zařízení a komponentů, které určí Objednatel. Bez tohoto odsouhlasení, 
provedeného zápisem ve stavebním deníku, nemohou být uvedené předměty do Díla 
zabudovány. 

5.18 Zhotovitel po dohodě s Objednatelem umožní prohlídku stavební připravenosti dodavatelů 
technologie a bude akceptovat případné, z toho plynoucí, požadavky Objednatele. O těchto 
skutečnostech bude proveden zápis do stavebního deníku. 

5.19 Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění předmětu Smlouvy tak, aby neohrozil 
bezpečnost pracovníků Objednatele a případně jiných osob oprávněně se zdržujících 
na místě plnění podle této Smlouvy se souhlasem stavbyvedoucího nebo jeho 
oprávněného zástupce určeného Zhotovitelem. 

5.20 Zhotovitel prokazatelně poučí své pracovníky a pracovníky subdodavatelů o dodržování 
obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a požární ochrany. Tyto předpisy jsou pracovníci Zhotovitele a pracovníci subdodavatelů 
povinni dodržovat po celou dobu přítomnosti na místě plnění. Za bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci a dodržování předpisů o požární ochraně u svých pracovníků a pracovníků 
subdodavatelů při provádění předmětu Smlouvy odpovídá Zhotovitel. Všichni pracovníci 
Zhotovitele a pracovníci subdodavatelů jsou při provádění stavebních prací povinni nosit 
určené ochranné pracovní prostředky. 

5.21 Pracovníci Zhotovitele a pracovníci subdodavatelů jsou oprávněni vstupovat pouze do těch 
prostorů na místě plnění, které budou dohodnuty mezi Smluvními stranami. 

5.22 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli kdykoliv během trvání platnosti Smlouvy 
součinnost za účelem splnění předmětu a účelu Smlouvy, jestliže o to Objednatel písemně 
požádá. Povinnost poskytnutí součinnosti ze strany Zhotovitele se vztahuje také 
na poskytnutí součinnosti dalším dodavatelům Objednatele poskytujícím plnění 
v souvislosti s předmětem a účelem této Smlouvy. 

6. Realizační tým Objednatele a zástupce Zhotovitele 

6.1 Objednatele při plnění této Smlouvy zastupují členové Realizačního týmu Objednatele, 
jejichž jmenný seznam je uveden v příloze č. 3 této Smlouvy. 

6.2 Soupis pravomocí členů realizačního týmu je uveden v příloze č. 3 této Smlouvy, přičemž 
Zástupce Objednatele je oprávněn kdykoliv během plnění této Smlouvy výčet pravomocí 
ostatních členů realizačního týmu doplňovat a upravovat, jakož i stanovovat, který člen 
realizačního týmu bude za Objednatele vykonávat činnosti, úkoly či povinnosti stanovené 
touto Smlouvou. Tyto změny jsou účinné jejich písemným oznámením Zhotoviteli.  

6.3 Pokud je podle této Smlouvy vyžadováno schválení, potvrzení či odsouhlasení Objednatele, 
postačí, pokud takové jednání učiní za Objednatele zástupce Objednatele. Pokud v této 
Smlouvě nebo jejích přílohách není stanoveno jinak, není žádný člen realizačního týmu 
Objednatele oprávněn za Objednatele jakkoli měnit písemně ani ústně podmínky této 
Smlouvy.  

6.4 Ve všech věcech této Smlouvy zastupuje Zhotovitele zástupce Zhotovitele uvedený 
v příloze č. 3 této Smlouvy. K uzavírání dodatků k této Smlouvě je zástupce Zhotovitele 
oprávněn pouze v případě, že je oprávněn za Zhotovitele právně jednat. 



10 
 

6.5 Eventuální změny osob uvedených v příloze č. 3 jsou smluvní strany povinny 
bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně. Tyto změny jsou účinné 
od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení. 

7. Harmonogram plnění 

7.1 Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla podle této Smlouvy do deseti (10) kalendářních 
dní od udělení písemného pokynu Objednatelem. Zhotovitel je povinen provést Dílo 
a dokončit jej nejpozději do 31. července 2026.  

7.2 Současně s převzetím Staveniště je Zhotovitel povinen předložit Objednateli aktualizovaný 
časový harmonogram plnění zpracovaný pro účely kontroly provádění Díla Objednatelem, 
který bude obsahovat alespoň specifikaci etap Díla a předpokládané termíny dokončení 
jednotlivých etap Díla, dílčích dodávek Díla a Díla jako celku. Harmonogram musí vycházet 
z nabídky Zhotovitele ve Veřejné zakázce.  

8. Změnové řízení 

8.1 Objednatel je v průběhu realizace Díla oprávněn požadovat provedení jeho změny oproti 
DPS, a to formou pokynu adresovaného Zhotoviteli, aby dle jeho instrukcí vypracoval 
a předložil návrh změny nebo se vyjádřil k návrhu změny předloženému Objednatelem. 
Zhotovitel po obdržení pokynu předá Objednateli bez zbytečného odkladu, nejdéle však 
do deseti (10) kalendářních dnů, nebyl-li Objednatelem stanoven s přihlédnutím 
k náročnosti termín delší:  

a) popis návrhu změny Díla a postupu při jejím provedení; 

b) návrh každé nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem;  

c) návrh na úpravu Celkové ceny a Harmonogramu. 

8.2 V případě, že Objednatel požaduje předložení návrhu změny a následně se rozhodne změnu 
neprovádět, je Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit prokazatelně a účelně vynaložené 
náklady na její zpracování.  

8.3 Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny (požadavky) Objednatele na změnu rozsahu Díla. 
Požaduje-li Objednatel změnu Díla, zavazují se Smluvní strany jednat nepřetržitě 
až do okamžiku, kdy dosáhnou shodného stanoviska ohledně realizace navrhované změny. 
Změna se stane závaznou podpisem změnového listu, nebo udělením příkazu ke změně 
Díla dle Zhotovitelem či Objednatelem předloženého návrhu změny. V případě, že by 
hrozilo narušení plynulosti výstavby, nebo vznik škody, může dát Objednatel pokyn 
Zhotoviteli k provádění prací před podpisem změnového listu ke Smlouvě na provedení 
těchto prací ve smyslu ust. § 222 ZZVZ.  

8.4 Smluvní strany jsou povinny ke změnovému listu či příkazu ke změně Díla uzavřít 
v přiměřené lhůtě dodatek ke Smlouvě, jehož uveřejnění v registru smluv je podmínkou 
pro úhradu prací realizovaných na jeho základě. Smluvní strany mohou po vzájemné 
dohodě dodatek ke Smlouvě uzavřít i k více změnovým listům či příkazům ke změně Díla. 

8.5 V případě, že požadavky příslušných orgánů veřejné moci, jakož i požadavky třetích osob, 
jež jsou nebo by mohly být účastníky správních řízení vedených v souvislosti s Dílem, 
vyvolají potřebu změny Díla nebo jeho části, bude Zhotovitel povinen postupovat tak, aby 
bezezbytku došlo k naplnění účelu této Smlouvy, a to v termínu dle odst. 3.3 Smlouvy. 
K tomu mu Objednatel poskytne součinnost.  
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8.6 Odstranění nedostatků a/nebo nedodělků a/nebo vad Díla není považováno za jeho změnu.  

8.7 Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění Díla podle této Smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení Díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné 
provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této Smlouvy, bude 
o tom neprodleně informovat Objednatele. Pokud tyto činnosti provede bez dohody o jejich 
rozsahu a ceně s Objednatelem, nemá nárok na jejich zaplacení. 

8.8 Zhotovitel je oprávněn kdykoliv písemně navrhnout Objednateli změnu Díla, která by mohla 
snížit Celkovou cenu a/nebo bude pro Objednatele jinak prospěšná. Návrh změny dle 
předchozí věty bude připraven vždy na náklady Zhotovitele a bude obsahovat náležitosti 
návrhu změny dle odst. 8.1 této Smlouvy. V případě, že bude návrh změny Objednatelem 
schválen, uhradí Objednatel účelně vynaložené náklady na jeho zpracování. 

9. Oceňování Změn Díla 

9.1 Pro ocenění změn Díla budou použity jednotkové ceny uvedené v soupisu prací s výkazem 
výměr obsaženým v příloze č. 2 této Smlouvy; pokud příloha č. 2 této Smlouvy neobsahuje 
příslušnou jednotkovou cenu provedené změny Díla, bude použita: 

a) jednotková cena ve výši odpovídající doporučené ceně dle cenových soustav ÚRS, 
cenové úrovně aktuální v době ocenění změny; 

b) pokud cenové soustavy ÚRS neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude 
Zhotovitelem navržena Objednateli k odsouhlasení jednotková cena ve výši obvyklé 
v době provádění Díla, přičemž bude-li mít Objednatel za účelem realizace změn Díla 
k dispozici nabídku subdodavatele akceptovatelného oběma stranami, pak budou 
použity v ní obsažené jednotkové ceny navýšené o koordinační přirážku ve výši 10 %.  

9.2 Pro ocenění zmenšeného rozsahu prací při změně Díla budou použity jednotkové ceny 
uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy.  

9.3 Jakákoliv změna Celkové ceny v důsledku změny Díla je účinná od uveřejnění dodatku k této 
Smlouvě prostřednictvím registru smluv. 

9.4 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že změnové řízení ve smyslu tohoto článku 
musí vždy být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, které jsou na takové 
postupy a změny aplikovatelné, tedy zejména s právními předpisy v oblasti zadávání 
veřejných zakázek, zejm. ust. § 222 ZZVZ.  

10. Cena a platební podmínky 

10.1 Celková cena za Dílo podle této Smlouvy je stanovena na základě nabídky Zhotovitele 
podané ve výběrovém řízení na Veřejnou zakázku a činí 6 150 472,- Kč bez DPH. Detailní 
specifikace ceny je stanovena v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který 
tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. Celková cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému 
a včasnému zhotovení Díla, provedení řádného zkušebního provozu a kolaudace Díla, 
souvisejícího inženýringu, jakož i celkovému plnění a splnění této Smlouvy včetně jejích 
příloh. Celkovou cenu lze měnit pouze způsobem a za podmínek stanovených touto 
Smlouvou.  

10.2 Celková cena nezahrnuje případný archeologický průzkum nad rámec vyplývající 
z průzkumů Staveniště, které jsou součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. Tyto práce bude dle 
potřeby objednávat a hradit Objednatel, s tím, že Zhotovitel je povinen poskytnout 



10.3 

10.4 

10.5 

10.6 

10.7 

potřebnou koordinaci a součinnost sjejich dodavatelem ainformovat Objednatele 

o nutnosti zajištění těchto prací předem. 

KCelkové ceně bude účtována DPH podle předpisů platných a účinných vdobě 

uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel vystavuje na Celkovou cenu daňové doklady 

(faktury) v režimu přenesené daňové povinnosti. Na vystavených daňových dokladech 

(fakturách) uvede sdělení, že daň odvede Objednatel. Objednatel tímto prohlašuje, že je 

plátcem DPH. 

Celková cena bude hrazena průběžně, a to na základě daňových dokladů (faktur) 

vystavených Zhotovitelem jedenkrát (1x) měsíčně za podmínek dále uvedených. 

Úhrada Celkové ceny bude prováděna následovně: 

a) Zhotovitel předloží Objednateli soupis skutečně provedených prací a dodávek dle 

oceněného položkového výkazu výměr obsaženého vpříloze č. 2 Smlouvy vždy 

nejpozději do pátého (5.) kalendářního dne měsíce následujícího po provedení prací. 

Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit, nebo ho Zhotoviteli vrátit k opravě 

nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu 

skutečně provedených prací a dodávek Objednatelem vystaví Zhotovitel daňový 

doklad (fakturu) nejpozději do patnáctého (15.) kalendářního dne měsíce 

následujícího po provedení prací. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) je 

odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Datem uskutečnění zdanitelného 

plnění je poslední kalendářní den měsíce, ve kterém byly fakturované práce 

provedeny. 

b) Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový doklad (faktura) vystavený Zhotovitelem přesto 

obsahovat i položky, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel 

oprávněn tento daňový doklad (fakturu) vrátit Zhotoviteli k opravě. 

c) Práce adodávky, u kterých nedošlo k dohodě ojejich provedení nebo u kterých nedošlo 

k dohodě o provedeném množství, projednají zástupci smluvních stran při 

samostatném jednání, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních 

stran. Objednatel poté požádá o stanovisko nezávislého znalce, které bude pro obě 

Smluvní strany závazné. Náklady na znalce, resp. vypracování znaleckého posudku, 

nesou obě Smluvní strany rovným dílem. 

Zhotovitel je povinen vyúčtovat řádné provedení Díla nebo jeho části řádným daňovým 

dokladem (fakturou), kterou je povinen zaslat Objednateli na e-mail:_a 

—, do datové schránky Objednatele nebo fyzicky doručit na 

podatelnu sídla Objednatele. 

Splatnost Faktury se sjednává na dobu třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení 

Objednateli. Faktura podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle ust. 8 92 ZDPH. 

Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je Zhotovitel povinen uvést ve Faktuře 

i tyto údaje: 

a) číslo Smlouvy a datum jejího uzavření, 

b) názevDiíla, tj.: „Energetické úspory v objektu Obecního úřadu v obci Veletov“, 

12
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c) způsob financování, tj.: „Spolufinancováno z Operačního programu Životní prostředí 
2021 – 2027, zajišťovaného Ministerstvem životního prostředí na základě 38. výzvy, a to 
pod registračním číslem projektu CZ.05.01.01/XX/23_038/00037994“, 

d) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ Zhotovitele, 

e) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele,  

f) číslo a datum vystavení Faktury, 

g) lhůtu splatnosti Faktury, 

h) označení osoby, která Fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktních údajů 
vč. telefonního čísla. 

10.8 Součástí daňového dokladu (faktury) musí být předávací protokol nebo soupis skutečně 
provedených prací a dodávek podepsaný Objednatelem i Zhotovitelem. Daňový doklad 
(faktura) musí obsahovat evidenční číslo uvedené na Smlouvě, číslo účtu Zhotovitele, 
na který má být platba provedena, název a registrační číslo projektu, se kterým předmět 
Smlouvy souvisí. Doručením opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury) běží 
nová lhůta splatnosti. 

10.9 Zhotovitel (jako poskytovatel zdanitelného plnění) je povinen bezprostředně, nejpozději 
však do dvou (2) pracovních dnů od zjištění insolvence nebo hrozby jejího vzniku, popř. 
od vydání rozhodnutí správce daně, že je Zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ust. § 106a 
ZDPH, neprodleně písemně oznámit takovou skutečnost Objednateli (jako příjemci 
zdanitelného plnění), a to spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala. Porušení 
této povinnosti je smluvními stranami považováno za podstatné porušení této Smlouvy. 

10.10 Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení peněžitého závazku 
Objednatele na základě této Smlouvy bude od data podpisu této Smlouvy do ukončení její 
platnosti zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ust. § 96 odst. 2 
ZDPH, v opačném případě je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli jiný bankovní účet řádně 
zveřejněný ve smyslu ust. § 96 ZDPH.  

10.11 Pokud Objednateli vznikne podle ust. § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého 
zdanitelného plnění od Zhotovitele, nebo se Zhotovitel důvodně domnívá, že tyto 
skutečnosti nastaly nebo by mohly nastat, má Objednatel právo bez souhlasu Zhotovitele 
uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně, tzn. že je Objednatel oprávněn odvést 
částku DPH podle daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem přímo 
příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na ust. § 109 a ust. § 109a ZDPH. 

10.12 Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka Zhotovitele vůči Objednateli 
v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení Smlouvy za uhrazenou. 
Zároveň je Objednatel povinen Zhotovitele o takové úhradě bezprostředně po jejím 
uskutečnění písemně informovat. 

10.13 Objednatel může ve lhůtě splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit, obsahuje-li: 

a) nesprávné nebo neúplné cenové údaje; 

b) nesprávné nebo neúplné náležitosti daňového dokladu (faktury); 

c) bankovní účet uvedený na daňovém dokladu (faktuře), který Zhotovitel nemá řádně 
registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“. 
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V tomto případě je Objednatel povinen daňový doklad (fakturu) vrátit s průvodním dopisem 
a s uvedením důvodu vrácení. Tímto okamžikem se lhůta splatnosti ruší a nová lhůta 
splatnosti podle této Smlouvy musí být uvedena na novém (opraveném) daňovém dokladu 
(faktuře), doručeném Objednateli. 

10.14 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré své peněžité oprávněné závazky vůči svým 
subdodavatelům využitým při plnění této Smlouvy uhradí řádně a včas za podmínky, 
že subdodavatelé budou plnit svoje smluvní povinnosti řádně a včas. Porušení této 
povinnosti bude považováno za porušení této Smlouvy a Objednatel je oprávněn pozastavit 
platby Zhotoviteli. 

11. Staveniště 

11.1 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště nejpozději v den, kdy je Zhotovitel podle této 
Smlouvy povinen zahájit provádění Díla. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví 
Objednatel písemný protokol, který podepíší obě smluvní strany. Zhotovitel je povinen 
předložit při předání Staveniště veškeré nezbytné dokumenty dle této Smlouvy. 

11.2 Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání následujících dokumentů Objednatelem 
Zhotoviteli: 

a) pravomocná stavební povolení včetně stanovisek dotčených orgánů a dotčených 
osob; 

b) vyznačení přístupových a příjezdových cest; 

c) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, 
plynu či případně jiných médií. 

11.3 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla 
a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem 
přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození. 
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců sítí nebo vlastníků sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 

11.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu 
se svými potřebami a v souladu s technickým zadáním obsaženým v příloze č. 1 této 
Smlouvy, zejména DPS. Další požadavky Objednatele na prostory a vybavení staveniště 
jsou obsaženy v příloze č. 4 této Smlouvy. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, 
údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty v Celkové ceně. 

11.5 Zařízení Staveniště vybuduje Zhotovitel v souladu s DPS a dohodou s Objednatelem. Jako 
součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená Objednatelem.  

11.6 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla 
a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní předpisy. 
Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice 
a provozně dopravní řád a je povinen tyto na Staveništi umístit na dostupném a viditelném 
místě. 

11.7 Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 
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11.8 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob. Zhotovitel 
po ukončení své pracovní doby zabezpečí Staveniště i ostatní prostory poskytnuté mu 
Objednatelem proti vniknutí třetí osoby tak, aby nevznikly hmotné škody. 

11.9 Po předání a převzetí Díla podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště 
a všechny poskytnuté prostory do třiceti (30) kalendářních dnů, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. O vyklizení prostorů uvedených v předchozí větě, včetně vrácení 
zapůjčených klíčů, bude sepsán protokol, který podepíší smluvní strany. 

12. Autorské dílo a licence 

12.1 V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Objednateli nebo použitý 
Zhotovitelem při plnění této Smlouvy podléhá ochraně podle Autorského zákona, anebo 
pokud Autorské dílo jakkoliv vznikne při plnění této Smlouvy, poskytuje Zhotovitel tímto 
Objednateli neodvolatelnou, neomezenou výhradní licenci k užití Autorského díla 
zahrnující oprávnění k modifikacím, úpravám či jiným změnám Autorského díla, a to 
v rozsahu umožňujícím realizaci Díla a řádné, časově neomezené užívání Díla 
Objednatelem nebo jeho právním nástupcem. 

13. Odpovědnost za škodu 

13.1 Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí Objednateli nebo třetí osobě v průběhu plnění 
této Smlouvy. Tyto škody se Zhotovitel zavazuje Objednateli nebo jinému poškozenému 
uhradit v plné výši. 

13.2 Zhotovitel odpovídá po celou dobu provádění Díla za ochranu podzemních, popř. 
i nadzemních rozvodů (např. veřejné osvětlení, telefony), a za ochranu stávajících 
inženýrských sítí (např. rozvody vody, kanalizace, otopné vody). Zhotovitel odpovídá také 
za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj provádějí předmět této Smlouvy. 
Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou vadnou věcí, kterou Zhotovitel použil při 
provádění Díla či poskytování Služeb, a to za podmínek uvedených v ust. § 2936 a násl. 
občanského zákoníku. 

13.3 Smluvní strany mají dále nárok na náhradu škody v případě, že se jedná o porušení 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v celém rozsahu vzniklé škody. 

13.4 Smluvní strany se zavazují vždy před uplatněním nároku na náhradu škody písemně vyzvat 
druhou smluvní stranu k podání vysvětlení, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy 
se smluvní strana o vzniku škodní události prokazatelně dozvěděla. Splnění této povinnosti 
není podmínkou uplatnění škody. 

13.5 Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu vzniklou nesplněním závazku v důsledku 
prodlení druhé smluvní strany, nebo prokáže-li, že jí ve splnění závazku ze Smlouvy 
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její 
vůli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 

13.6 V případě vzniku překážek dle předchozího odstavce oznámí povinná smluvní strana druhé 
smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, jakož 
i důsledky uvedené překážky. Tato zpráva musí být podána písemně, a to neprodleně poté, 
kdy se povinná smluvní strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla 
dozvědět. Bezprostředně po zániku takové překážky povinná smluvní strana obnoví plnění 
svých závazků vůči druhé smluvní straně a učiní vše, co je v jejích silách, ke kompenzaci 
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doby, která uplynula v důsledku takového prodlení. Pokud taková překážka nepomine 
do pěti (5) pracovních dnů od doby svého vzniku, oprávnění zástupci obou smluvních stran 
se sejdou za účelem projednání dalšího postupu při plnění závazků vyplývajících z této 
Smlouvy. 

13.7 Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je spolufinancováno z dotačních prostředků 
poskytovaných z Operačního programu Životní prostředí. Splnění termínu dokončení 
do 30. června 2026, jakož i řádné provedení Díla tak, jak je uvedeno a dohodnuto v této 
Smlouvě, je nezbytným předpokladem pro řádné plnění dalších navazujících závazků 
a podmínek, za kterých byla Objednateli finanční podpora (dotace) poskytnuta. Zhotovitel 
bere na vědomí, že neplněním podmínek realizace Díla dle této Smlouvy, může Objednateli 
vzniknout významná škoda spočívající v nevyplacení nebo vrácení části či vrácení celé 
dotace a spolu s tím může být také Objednateli správcem daně vyměřeno penále 
za porušení rozpočtové kázně, a to až do výše vrácené části dotace, a pro případ vzniku 
takové škody Objednateli se zavazuje k její náhradě. 

14. Pojištění odpovědnosti 

14.1 Zhotovitel je povinen udržovat po celou dobu plnění této Smlouvy v platnosti a účinnosti 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem třetí osobě (pojem třetí osoba se chápe ve smyslu smluvního vztahu mezi 
Zhotovitelem a pojišťovnou, tedy zahrnuje též Objednatele), přičemž limit pojistného plnění 
nesmí být nižší než 25.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje předložit takovouto pojistnou 
smlouvu k nahlédnutí při předání Staveniště, jakož i vždy do sedmi (7) kalendářních dnů 
od požádání Objednatele, a umožnit Objednateli provedení její kopie. Zároveň je Zhotovitel 
povinen oznámit Objednateli každé skončení účinnosti pojistné smlouvy, dojde-li 
k takovéto skutečnosti, a v takovém případě se zavazuje bezodkladně uzavřít novou 
pojistnou smlouvu za podmínek podle této Smlouvy. 

14.2 Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu plnění této Smlouvy udržovat v platnosti 
a účinnosti pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou Zhotovitelem Objednateli při stavebních a montážních činnostech dle této 
Smlouvy, přičemž limit pojistného plnění nesmí být nižší než 5.000.000 Kč, a s vinkulací 
pojistného plnění ve prospěch Objednatele. Zhotovitel se zavazuje předložit takovou 
pojistnou smlouvu včetně dokladu o vinkulaci pojistného plnění Objednateli k nahlédnutí 
při předání Staveniště, jakož i vždy do sedmi (7) kalendářních dnů od požádání Objednatele, 
a umožnit Objednateli provedení její kopie. Zároveň je Zhotovitel povinen oznámit 
Objednateli každé skončení účinnosti pojistné smlouvy, dojde-li k takovéto skutečnosti, 
a v takovém případě se zavazuje bezodkladně uzavřít novou pojistnou smlouvu 
za shodných podmínek ve vztahu k Objednateli. 

14.3 Zhotovitel je povinen prokazovat, že řádně plní své závazky z pojistné smlouvy, zejména 
že předloží Objednateli důkaz o úhradě pojistného, jakmile tak učinil. 

14.4 V případě, že Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu dle tohoto článku, neudrží pojistnou 
smlouvu v platnosti a účinnosti nebo uzavření pojistné smlouvy a její udržení v platnosti 
a účinnosti neprokáže, je pojistnou smlouvu dle tohoto článku oprávněn uzavřít 
Objednatel. Náklady v takovém případě nese Zhotovitel a mohou být Objednatelem 
odečteny z Celkové ceny. 
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14.5 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli a pojišťovně každou škodu způsobenou činností 
Zhotovitele třetí osobě, a to nejpozději do tří (3) kalendářních dnů od vzniku této škody.  

14.6 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 
Objednatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
nutnou součinnost, která je v jeho možnostech 

14.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jakýkoliv subdodavatel použitý v souvislosti s realizací 
jakékoliv části Díla byl pojištěn ve stejném rozsahu, jak je vyžadováno po Zhotoviteli 
dle tohoto článku, případně aby pojištění Zhotovitele dle článku krylo i veškerou škodu 
způsobenou daným subdodavatelem. 

15. Spolupůsobení smluvních stran 

15.1 Objednatel zajistí pro Zhotovitele k řádnému provádění předmětu Smlouvy: 

a) odběr vody na náklad Zhotovitele podle skutečně měřených odběrů ze staveništního 
vodoměru (měsíční stavy budou zaznamenávány do stavebního deníku); 

b) uvolnění všech ploch a vstup pracovníkům Zhotovitele a pracovníkům subdodavatelů 
do míst, kde bude prováděn předmět Smlouvy podle této Smlouvy; 

c) předání Staveniště v areálu Objednatele; 

d) možnost odběru elektrické energie na náklady Objednatele; 

e) vyjádření odborných pracovníků Objednatele k jednotlivým problémům souvisejícím 
s prováděním Díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uplatnění 
požadavku na vyjádření. 

15.2 Objednatel je povinen zabezpečit všechna rozhodnutí příslušných veřejných orgánů, která 
jsou nutná k provedení Díla, budou-li vyžadována, s výjimkou záboru veřejného prostranství 
pro potřeby zařízení Staveniště. 

15.3 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Díla 
(projektu) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032. Pokud je v českých 
právních předpisech stanovena lhůta delší, musí jí Zhotovitel použít.  

15.4 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací Díla (projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci Díla (projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 

15.5 Zhotovitel je povinen uvnitř i vně prostoru objektu Objednatele dbát v maximální možné 
míře na čistotu a pořádek, jakož i minimalizovat veškeré negativní vlivy vyplývající z plnění 
předmětu Smlouvy. 

15.6 Zhotovitel jako původce odpadu vzniklého ze stavební činnosti je povinen zajistit jeho 
likvidaci v souladu s právními předpisy. 

15.7 Zhotovitel je povinen přijmout v průběhu realizace Díla taková opatření a volit takové 
realizační postupy a technologie provádění prací, aby předešel, příp. minimalizoval, 
negativní dopady realizace Díla na okolní zástavbu a/nebo současně probíhající stavby. 
Zhotovitel je zejména povinen počínat si tak, aby nebyla jakýmkoliv způsobem, byť jen 
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ohrožena statika okolní zástavby, jakož i jakýmikoliv emisemi vzešlými ze Staveniště 
omezována okolní zástavba nad míru přiměřenou poměrům. Za tímto účelem bude 
Zhotovitel na výzvu Objednatele poskytovat nezbytnou součinnost při monitorování vlivu 
jím realizovaného Díla na okolní zástavbu, a to zejména svojí účastí na jejích případných 
kontrolách zajišťovaných Objednatelem. 

15.8 S ohledem na výše uvedené se Zhotovitel tímto současně zavazuje převzít plnění 
Objednatele vzniklé případně z jeho odpovědnosti za škody při realizaci Díla Zhotovitelem. 
Závazek Zhotovitele k převzetí plnění Objednatele z titulu náhrady škody podle tohoto 
odstavce trvá po celou dobu provádění Díla a zaniká uplynutím poslední ze záručních lhůt 
poskytnuté dle této Smlouvy. 

15.9 Zhotovitel je povinen dodržovat zásady Do No Significant Harm dle Pravidel pro žadatele 
a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021–2027 část 
C.7.3.1 Princip významného nepoškozování environmentálních cílů, dostupných 
na www.opzp.cz. 

16. Předání a převzetí Díla 

16.1 Zhotovitel je povinen nejpozději pět (5) kalendářních dnů předem písemně oznámit 
Objednateli, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do tří (3) pracovních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení, kterého je Zhotovitel povinen se účastnit, a řádně v něm pokračovat. 

16.2 Předání a převzetí Díla bude probíhat v místě pro provádění Díla a smluvní strany o něm 
sepíší a podepíší písemný předávací protokol. Zhotovitel se zavazuje před předáním 
a převzetím provést všechny potřebné zkoušky a měření Díla vyžadované právními 
předpisy, správními orgány a výrobci dodané technologie, a vhodnou formou nebo formou 
stanovenou Objednatelem při přejímacím řízení prokázat, že Dílo bylo řádně dokončeno, 
a že je připravené pro zahájení zkušebního provozu.  

16.3 Smluvní strany jsou povinny k předání a převzetí přizvat a zajistit přítomnost oprávněných 
zástupců smluvních stran. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné 
osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Společně s předáním Díla je Zhotovitel povinen 
předat Objednateli veškeré dokumenty a doklady nutné k užívání Díla, a to zejména: 

i) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů; 

j) zápisy a výsledky předepsaných měření; 

k) zápisy a výsledky o vyzkoušení instalovaných zařízení a technologií, o provedených 
revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, 
plynu, tlakové nádoby, vody); 

l) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

m) seznam techniky a zařízení, které jsou součástí Díla, jejich pasporty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce; 

n) doklady o uložení stavebního odpadu a stavební suti na skládkách podle kategorizace; 

o) DPS v tištěné a elektronické podobě se zakreslením změn provedených během 
výstavby;  

p) kompletní dokumentaci specifikovanou v příloze č. 1 této Smlouvy, nezbytnou 
k řádnému užívání Díla, zkušebnímu provozu či kolaudaci Díla. 
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16.4 Objednatel může převzít Dílo i po částech. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla 
pouze pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém 
případě uvede jejich soupis v protokolu o předání a převzetí včetně požadovaného termínu 
jejich odstranění. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění 
těchto vad a nedodělků, platí, že vady a nedodělky nebránící užívání Díla musí být 
odstraněny do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla, a v této lhůtě 
je Zhotovitel povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole jejich odstranění. Nedojde-li 
k předání a převzetí Díla, budou všechny vytýkané vady včetně lhůty k odstranění uvedeny 
v zápisu o nepřevzetí Díla. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu 
odstranění těchto vad, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 
patnácti (15) kalendářních dnů ode dne vyhotovení zápisu o nepřevzetí Díla. Po odstranění 
těchto vad je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději pět (5) 
kalendářních dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k novému předání a převzetí, které 
Objednatel svolá do tří (3) pracovních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem.  

16.5 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy 
podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění vad a nedodělků 
v těchto sporných případech nese Zhotovitel, a to až do té doby, než budou vyřešeny 
postupem pro řešení sporů dle odst. 20.8 této Smlouvy. 

16.6 Oznámí-li Zhotovitel Objednateli, že je Dílo připraveno k předání a převzetí a v průběhu 
předávacího a přejímacího řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo není ve stavu 
způsobilém k předání a převzetí, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady, 
které mu při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení vznikly. Zhotovitel pak nese 
i náklady na organizaci opakovaného řízení.  

16.7 Jestliže se Objednatel i přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k předání 
a převzetí Díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady, které při neúspěšném předávacím 
a přejímacím řízení vznikly. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného 
řízení. 

16.8 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli pro účely řízení o uvedení dokončeného 
do zkušebního provozu a kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas 
doklady nezbytné pro zkušební provoz a pro řádnou kolaudaci Díla. 

16.9 Vlastníkem prováděného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody nese od počátku 
provádění Díla Zhotovitel, a to až do předání a převzetí Díla podle této Smlouvy. 

17. Záruky a odpovědnost za vady 

17.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době předání a převzetí, a dále odpovídá za to, že 
Dílo bude provedeno v kvalitě, funkčnosti a úplnosti podle DPS. Zhotovitel neodpovídá 
za vady Díla způsobené poškozením nebo neodborným zásahem ze strany Objednatele. 

17.2 Jakost provedení Díla bude odpovídat veškerým normám, standardům, předpisům 
a směrnicím vztahujícím se k Dílu a obvyklé současné technické úrovni, včetně vhodnosti 
použitého materiálu. Zhotovitel rovněž odpovídá za všechny specifické vlastnosti Díla 
podle této Smlouvy. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za uvedenou jakost v délce: 
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a) pěti (5) let na nosnou konstrukci a základové konstrukce a vodotěsný hydroizolační 
systém spodní stavby Díla; 

b) pěti (5) let na vodotěsnost zastřešení a vodotěsnost celého obvodového pláště Díla 
včetně výplní otvorů tohoto pláště; 

c) pěti (5) let na dokumentaci vyhotovenou dle přílohy č. 1 této Smlouvy, a dále 
k jakémukoliv jinému dokumentu vytvořenému na základě této Smlouvy; 

d) pěti (5) let na všechny ostatní stavební výkony, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak; 

e) šesti (6) měsíců na zdroje osvětlení; a 

f) dva (2) roky na ostatní části Díla neuvedené výše s tím, že stanoví-li výrobce dodávané 
části Díla delší záruku, platí pro Zhotovitele tato delší záruka. 

17.3 Zhotovitel zaručuje, že dokončené Dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle 
schválené DPS. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla podle této 
Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání Díla k účelu, 
ke kterému je Objednatel objednal. Objednatel má právo vyžadovat odstranění vady 
kdykoliv během záruční doby. 

17.4 Oznámení o vadách (reklamace) může být učiněno jakoukoliv formou, včetně telefonické. 
E-mailové adresy a telefonní čísla za tím účelem předá Zhotovitel písemně Objednateli 
nejpozději ke dni předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen bezodkladně potvrdit přijetí 
reklamace. Objednatel je povinen v reklamaci vady popsat, případně uvést, jak se vada 
projevuje, a uvést způsob odstranění vady, jinak o něm rozhodne Zhotovitel. 

17.5 Odstraňování ostatních vad Díla je Zhotovitel povinen zahájit nejpozději do tří (3) 
pracovních dnů ode dne jejich oznámení, pokud se s Objednatelem nedohodne jinak. 
Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady v termínu dohodnutém mezi Zhotovitelem 
a Objednatelem, jinak do deseti (10) kalendářních dnů ode dne jejího oznámení. 

17.6 Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel, a to až do té doby, než budou 
vyřešeny postupem pro řešení sporů dle odst. 20.8 této Smlouvy, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby 
Objednateli nevznikly žádné vícenáklady. Jestliže Objednateli vícenáklady přesto vzniknou, 
hradí je Zhotovitel. 

17.7 Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat Objednateli veškeré nové, případně 
opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části Díla potřebné 
k provozování Díla. 

17.8 Pokud Zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady ve stanovené lhůtě nebo tyto 
neodstraní řádně a ve lhůtě podle tohoto článku, má Objednatel právo vady odstranit sám 
nebo je dát odstranit, a to v obou případech na náklad Zhotovitele. Všechny případy 
svépomoci uvedené v tomto odstavci nenaruší žádná jiná práva plynoucí Objednateli 
ze záruky. 

17.9 Vedle práv Objednatele stanovených v tomto článku má Objednatel právo uplatňovat 
i nárok na náhradu případných škod, vzniklých v záruční době a souvisejících s předmětem 
plnění této Smlouvy, vzniklých v důsledku vadného plnění ze strany Zhotovitele. 
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18. Sankce 

18.1 Pokud Zhotovitel poruší povinnost předložit ve stanovené lhůtě aktualizovaný 
Harmonogram dle přílohy č. 1 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

18.2 Pokud Zhotovitel poruší povinnost odstranit vady podle odst. 17.5 této Smlouvy 
ve stanovené lhůtě, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za 
každý den započatý prodlení. 

18.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti dodržovat závazné právní předpisy v oblasti BOZP 
či PO podle odst. 5.20 této Smlouvy. 

18.4 Pokud Zhotovitel poruší povinnost poskytnout součinnost dle odst. 5.22 této Smlouvy, 
zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ 
neposkytnutí součinnosti. 

18.5 Pokud Zhotovitel poruší povinnost zahájit provádění Díla ve lhůtě stanovené v odst. 7.1 této 
Smlouvy nebo povinnost provést Dílo, obstarat kolaudaci a předat Dílo Objednateli ve lhůtě 
stanovené v odst. 7.1 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
50.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

18.6 Pokud Zhotovitel poruší povinnost vyklidit Staveniště ve lhůtě podle odst. 11.9 této 
Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 
započatý den prodlení.  

18.7 Pokud Zhotovitel poruší povinnost udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu dle  
odst. 14.1 pojistná smlouva této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

18.8 Pokud Zhotovitel poruší povinnost udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu dle  
odst. 14.2 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

18.9 Pokud Zhotovitel poruší povinnost zahájit odstraňování reklamovaných vad ve lhůtě podle 
odst. 17.5 této Smlouvy nebo povinnost odstranit vady ve lhůtě podle odst. 17.5 této 
Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou vadu 
a započatý den prodlení. 

18.10 Pokud Zhotovitel poruší povinnost ochraňovat neveřejné informace podle odst. 20.5 této 
Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé 
prokázané porušení takové povinnosti. 

18.11 V případě prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) vzniká Zhotoviteli 
právo na úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši podle ust. § 1970 občanského 
zákoníku, a to za každý den prodlení. Úrok z prodlení je splatný do čtrnácti (14) kalendářních 
dnů po obdržení jeho vyúčtování. 

18.12 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek stanovený touto 
Smlouvou, jakož ani povinnosti uhradit Objednateli případně vzniklou škodu. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu. Smluvní pokuta je 
splatná do čtrnácti (14) kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k její úhradě. 
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18.13 Obě smluvní strany se zavazují před uplatněním nároku na smluvní pokutu nebo úrok 
z prodlení vyzvat druhou stranu písemně k podání vysvětlení. 

18.14 Objednatel si vyhrazuje možnost neuplatňovat úhradu smluvních pokut dle tohoto článku 
Smlouvy v případech hodných zvláštního zřetele. 

19. Ukončení Smlouvy 

19.1 Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

19.2 Smluvní strany mají právo bez zbytečného odkladu odstoupit od Smlouvy v případě 
podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou ve smyslu ust. § 2002 občanského 
zákoníku. Odstoupení podle této Smlouvy musí být písemné, doručeno druhé smluvní 
straně a jeho účinky nastávají okamžikem doručení. Smluvní strany se dohodly, 
že ve smyslu ust. § 2002 občanského zákoníku pokládají pro účely této Smlouvy 
za podstatné porušení Smlouvy zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s plněním Smlouvy v kterékoliv ze lhůt uvedených ve odst. 7.1 této 
Smlouvy o více než třicet (30) kalendářních dnů; 

b) neodstranění vady reklamované Objednatelem ve lhůtě stanovené touto Smlouvou, 
jinak Objednatelem; 

c) je-li Dílo prováděno Zhotovitelem v rozporu s DPS a Zhotovitel nerespektuje oprávněné 
písemné požadavky Objednatele na zjednání nápravy ve lhůtách stanovených touto 
Smlouvou, jinak Objednatelem; 

d) pokud Zhotovitel neudržuje v platnosti a účinnosti některou z pojistných smluv podle 
odst. 14.1 nebo odst. 14.2 této Smlouvy; 

e) skutečnost, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení na Veřejnou zakázku 
nepravdivé, zkreslené nebo zavádějící skutečnosti nebo nesplňoval kvalifikační 
předpoklady stanovené v zadávací dokumentaci; 

f) je zahájeno a probíhá insolvenční řízení se Zhotovitelem; 

g) vůči Zhotoviteli bylo vedeno insolvenční řízení, v němž zároveň (a) bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo (b) insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 
Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo (c) byl konkurs 
zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující; 

h) Zhotovitel je v likvidaci, anebo byla zahájena likvidace Zhotovitele; 

i) Zhotovitel poruší zákaz postoupení podle této Smlouvy; a 

j) prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) delší než třicet (30) 
kalendářních dnů. 

19.3 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy 
vyplývajících v době plnění této Smlouvy, pak jsou povinnosti obou smluvních stran 
následující: 

a) Zhotovitel do sedmi (7) pracovních dnů od data odstoupení od Smlouvy provede soupis 
všech provedených prací oceněných v souladu s touto Smlouvou a předá ho 
Objednateli; 

b) Objednatel se k soupisu vyjádří nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů od jeho 
předání; 
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c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí nedokončeného Díla a Objednatel je povinen 
do sedmi (7) pracovních dnů od doručení výzvy zahájit přebírání Díla a sepsat zápis 
o předání a převzetí nedokončeného Díla, který podepíší oprávnění zástupci obou 
smluvních stran; 

d) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál a zařízení 
a vyklidí Staveniště nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů od předání a převzetí 
Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak; 

e) Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a předloží Objednateli 
daňový doklad (fakturu) na soupis provedených a dosud nevyúčtovaných prací 
a dodávek, který odsouhlasil Objednatel; 

f) Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) ve lhůtě splatnosti podle této Smlouvy. 

19.4 Právo na náhradu škody odstupující smluvní strany není dotčeno. 

20. Závěrečná ustanovení 

20.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené v této Smlouvě nebo upravené pouze částečně se řídí 
občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. 

20.2 V případě rozporu mezi smluvními ujednáními obsaženými v této Smlouvě a jejími přílohami 
se smluvní vztahy řídí touto Smlouvou. V případě rozporu mezi smluvními ujednáními 
obsaženými v přílohách této Smlouvy se smluvní vztahy řídí smluvním ujednáním 
stanoveným Objednatelem. 

20.3 Smluvní strany si v souladu s ust. § 630 občanského zákoníku sjednávají promlčecí lhůtu 
v délce trvání pěti (5) let, počítanou ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpeční změny okolností. 

20.4 Obě smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech souvisejících 
s obsahem této Smlouvy. Zavazují se, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající 
se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran, pokud by jejich zveřejnění 
mohlo poškodit druhou smluvní stranu. 

20.5 Zhotovitel se zavazuje nesdělovat nikomu informace související s činností a ochranou 
provozu Objednatele, které by se v souvislosti s tímto smluvním vztahem dozvěděl. Je si 
vědom, že tyto informace jsou informacemi neveřejnými, charakteru diskrétního, a je 
povinen je ochraňovat. V tomto smyslu Zhotovitel též poučí své pracovníky a osoby, které 
se budou podílet na provádění předmětu Smlouvy (subdodavatele) v objektu Objednatele. 
Tato povinnost mlčenlivosti není časově omezená. 

20.6 Jakékoliv předané výkresy, listiny a jiné podklady a písemnosti související s prováděním 
předmětu této Smlouvy jsou výlučným vlastnictvím Objednatele a nesmí být bez jeho 
souhlasu kopírovány, rozmnožovány nebo zpřístupněny třetím osobám, pokud to nebude 
nezbytné pro plnění této Smlouvy. Objednatel je oprávněn užívat bezplatně všechny 
podklady týkající se Díla zpracované Zhotovitelem. 

20.7 Zhotovitel není oprávněn postoupit či jinak převést svá práva, pohledávku či povinnosti 
vyplývající z této Smlouvy či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat své peněžité pohledávky 
vůči Objednateli proti peněžitým pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli. 



20.8 Spory vzniklé ztéto Smlouvy se smluvní strany zavazují řešít především vzájemnou 

dohodou. Nedojde-li k dohodě, jsou příslušné soudy České republiky. 

20.9 Smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě obou smluvních stran pouze písemnými 

dodatky takto označenými a číslovanými vzestupnou řadou. Jiná ujednání jsou neplatná. 

20.10 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, po jednom (1) pro každou ze smluvních 

stran, nebo v elektronické podobě. 

20.11 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

Smluvních stran. 

20.12 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1- Technické zadání včetně DPS 

Příloha č. 2- Soupis prací s výkazem výměr 

Příloha č. 3- Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Ve Veletově V Kolíně 

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky 

  

Jméno: Ing. Luboš Marek Jméno: Mgr, Martin Bělina, MBA 

Funkce: starosta Funkce: jednatel KWEKU s.r.o. 
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