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SMLOUVA O DÍLO 

č. j.: KRPU-75905-23/ČJ-2024-0400MN-05 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
 

Název:                                Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého 
kraje (dále i „KŘP-U“) 

Sídlo: Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 
Identifikační číslo: 75151537 
Daňové identifikační číslo: CZ75151537 
Banka: Česká národní banka Ústí nad Labem 
Číslo účtu / kód banky: 1546-881/0710 
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: Jiří Sehnal, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku 

KŘP-U 
Ve věcech technických oprávněn jednat: 

Kontaktní adresa: 

Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Název: PMB mont s.r.o. 
Sídlo: Masarykova 633/318, 400 01 Ústí nad Labem 
Identifikační číslo: 25499963 
Daňové identifikační číslo: CZ25499963 
Banka: Raiffeisen Bank a.s. 
Číslo účtu / kód banky: 1941645040/5500 
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: Petr Pospíšil, jednatel společnosti 
Ve věcech technických oprávněn jednat: 
Kontaktní adresa: 
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: qnuw4qj 
Obchodní rejstřík: Vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, 

vložka 21258 
dále jen „zhotovitel“ 
 
 
 
 

„KŘP-U Louny, Cukrovarská zahrada – statika hlavní budovy“ 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 

 

 
Článek II. Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas, ve 
sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy (dále 
jen „dílo“), a současně s tím také závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj 
sjednanou cenu díla stanovenou v čl. VI. odst. 1 této smlouvy. 

2. Specifikace díla: 
Předmětem plnění je oprava statiky, včetně s tím spojených prací, hlavní budovy objednatele na adrese: 
Cukrovarská zahrada 1124, 440 53 Louny, v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem 
a projektovou dokumentací, jež tvoří přílohy č. 1 a 2 této smlouvy.  

3. Zhotovitel a objednatel uzavírají tuto smlouvu ve veřejném zájmu a za účelem zajištění nerušeného a 
efektivního plnění úkolů svěřených Policii ČR právními předpisy, tedy především ochrany bezpečnosti 
osob, majetku a veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti. 

 
Článek III. Způsob a termín zhotovení díla, předání díla 

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat jako profesionál, s odbornou péčí, podle svých 
nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno 
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je 
zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě 
nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů 
objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.  

2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla dle této smlouvy nebo jeho části, není zhotovitel oprávněn 
poskytnout třetím osobám. 

3. Místem plnění a zároveň i místem předání díla je objekt Krajského ředitelství policie Ústeckého 
kraje na adrese Cukrovarská zahrada 1124, 440 53 Louny (dále jen „objekt KŘP-U“), nacházející se 
na pozemku parc. č. 940/7, a dále též pozemky parc. č. 940/2 a 940/8, k. ú. Louny (společně s objektem 
KŘP-Ú jen „místo plnění“). 

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dnů od podpisu této 
smlouvy oběma smluvními stranami a zhotovitel se zavazuje staveniště ve stanoveném termínu převzít 
a zahájit činnosti na předmětném díle neprodleně po předání staveniště, nejpozději však do 5 pracovních 
dnů od předání staveniště. Konkrétní termín předání staveniště a zahájení prací na díle bude upřesněn 
písemně nebo telefonicky, o čemž bude vyhotoven písemný záznam. V případě prodlení zhotovitele 
s převzetím staveniště je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši jedné desetiny 
procenta z ceny díla vč. DPH za každý, byť i započatý, den prodlení ze strany zhotovitele. 

5. Zhotovitel je povinen dílo dle čl. II. odst. 2 této smlouvy řádně dokončit a předat objednateli 
nejpozději do 15. prosince 2025 V případě nedodržení termínu dokončení a předání řádně 
dokončeného díla ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
pěti desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení ze strany zhotovitele. 

6. Dílo bude realizováno v rozsahu a způsobem provedení v souladu s požadavky, specifikacemi, 
parametry a ostatními podmínkami obsaženými v této smlouvě, přílohách, dokumentaci zadávacího 
řízení a nabídce zhotovitele. Dílo bude zhotovitelem realizováno v souladu s platnou legislativou a 
platnými normami ČSN. Dílo se zavazuje zhotovitel provést taktéž v rozsahu a způsobem v souladu 
s požadavky objednatele na rozsah a povahu prací, dílčími specifikacemi použitého materiálu, s 
nejnovějšími poznatky v daném oboru, které lze za dodržení zákonných podmínek aplikovat v souvislosti 
s prováděním díla, a ostatními smluvními ujednáními, které jsou obsaženy v této smlouvě, přílohách 
tvořících její nedílnou součást, dokumentaci tvořící zadávací podmínky veřejné zakázky a nabídkou 
zhotovitele, to vše v rozsahu výkazu výměr (rozpočtu). V případě, že dokumentace předaná zhotoviteli 
objednatelem nestanoví pro provedení jakékoliv části díla žádné hodnoty, zavazuje se zhotovitel provést 
dílo v kvalitě lepší než střední. 

7. Materiál použitý při provádění díla musí být nový, nepoužitý, bez využití repasovaných součástí. 
Zhotovitel je povinen použít při realizaci díla pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou řádně 
schváleny a certifikovány dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a navazujícími předpisy, nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky apod. 
Doklady o certifikaci bude předkládat objednateli zpravidla již před uzavřením smlouvy, a pokud to 
nebude možné, tak v průběhu prováděných prací, vždy však ještě před jejich použitím nebo 
zabudováním. O předložení dokladů o certifikaci bude vedena písemná dokumentace. 

8. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a dodat veškeré věci, poskytnout 
veškeré služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást díla, avšak jsou nutné 
pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů díla a zajištění jeho plynulého, 
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spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou, jako kdyby tyto práce, dodávky a služby 
byly ve smlouvě výslovně uvedeny jako součást díla (tímto nejsou dotčeny ustanovení čl. X. této smlouvy 
týkající se změn smlouvy). 

9. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost spočívající především v zajištění přístupu na 
místo plnění. 

10. Zjistí-li zhotovitel před zahájením prací nebo v průběhu prací nepředvídatelné překážky, související se 
stavem stávajícího objektu nebo souvisejících pozemků, které mu zabraňují práce zahájit, nebo v nich 
pokračovat, neprodleně toto oznámí objednateli a bude o tom sepsán zápis podepsaný oběma stranami. 
Stejné platí i pro případ, že zhotovitel zjistí, že stávající stav objektu objednatele neumožňuje dodržet 
podmínky provozu a údržby použitých materiálů a zařízení k provádění díla; neučiní-li tak, není oprávněn 
namítat, že za případné vady díla vzniklé v důsledku nemožnosti dodržet podmínky provozu a údržby 
použitých materiálů a zařízení k provádění díla nenese odpovědnost. Od okamžiku odsouhlasení 
existence překážek provádění díla oběma smluvními stranami v souladu s větou první tohoto ustanovení 
smlouvy do odpadnutí takovýchto překážek neběží lhůta pro dokončení a předání díla podle odst. 5 
tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je povinen sledovat, zda překážky provádění prací na díle trvají a 
neprodleně (nejpozději následující pracovní den) po jejich odpadnutí vyrozumět objednatele (v listinné 
podobě na adresu objednatele pro doručování faktur, nebo elektronicky do datové schránky objednatele, 
případně na e-mailovou adresu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických) o této 
skutečnosti a pokračovat v pracích na díle. 

11. Dílo bude předáno objednateli v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků bránicích užívání díla. 
12. Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu ust. § 2605 odst. 1 

občanského zákoníku předvedena jeho způsobilost. Pokud má být dokončení díla prokázáno 
provedením ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 občanského zákoníku, považuje se provedení díla 
za dokončené úspěšným provedením zkoušek. Zhotovitel má za povinnost v rámci plnění předat 
objednateli doklady o úspěšném provedení všech zkoušek a revizí, jejichž provedení vyplývá z přísl. 
norem a jiných předpisů, vztahujících se k dokončované stavbě, zejména: 

a. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků, 
b. záruční listy, návody k obsluze apod., 
c. zápisy o převzetí zakrytých konstrukcí, 
d. doklady o řádném uložení odpadů ze stavby na skládce, 
e. případné další doklady, které si vyžádá objednatel v průběhu realizace díla. 

Tyto doklady je nutné předat objednateli nejpozději při předání hotového díla. 
13. Zhotovitel oznámí objednateli alespoň 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k 

předání. Výzva bude provedena doporučeným dopisem (případně elektronicky do datové schránky 
objednatele či do e-mailové schránky osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických) 
nebo zápisem ve stavebním deníku. V posledně uvedeném případě se považuje objednatel za řádně 
vyzvaného, jestliže potvrdí výzvu svým podpisem. 

14. Objednatel je povinen se k předání a převzetí díla ve stanovený den a hodinu do místa plnění dostavit. 
15. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen 

„protokol“), jehož obsahem musí být i seznam předávaných dokumentů dle čl. III. odst. 7 a 12 této 
smlouvy, a to ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu. 

16. Jestliže zhotovitel předá objednateli dílo s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému, plnému 
a bezproblémovému užívání, objednatel takovéto dílo převezme s výhradami. Existence vad a 
nedodělků, jejich rozsah a podrobný popis bude zaznamenán v předávacím protokolu k předmětu díla. 
Zhotovitel je v případě předání předmětu díla s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému 
užívání, povinen vady odstranit po předání díla v termínu sjednaném v předávacím protokolu, nejpozději 
však do 15 dnů ode dne předání díla dle protokolu. V případě nesplnění termínu stanoveného pro 
odstranění vad či nedodělků díla v souladu s tímto odstavcem smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši pěti desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, 
den prodlení s odstraněním vady nebo s nápravou nedodělku. 

17. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu ust. § 2605 a 
násl. občanského zákoníku či v případě, že bude dílo vykazovat vady či nedodělky bránící řádnému, 
plnému a bezproblémovému užívání díla. Důvody odmítnutí převzetí díla objednatel písemně sdělí 
zhotoviteli ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla 
se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku. 
Vadami a nedodělky díla, bránící řádnému, plnému a bezproblémovému užívání díla jsou zejména vady 
a nedodělky ohrožující bezpečnost osob či objektu objednatele samotného. 
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18. Zhotovitel je po předání díla povinen na své náklady zajistit úklid místa plnění a jeho bezprostředního 
okolí, a to nejpozději do 5 dnů od předání díla. V případě nedodržení této povinnosti zhotovitele je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

 
Článek IV. Ujednání o provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje na staveništi/v místě plnění: 
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy; 
b. zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce (koordinátora BOZP) a soustavnou kontrolu nad 

bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu příslušných ustanovení 
zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a souvisejících právních předpisů, zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení 
vlády č. 101/2055 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a v pracovním prostředí a řídit 
se pokyny osoby vykonávající tento dozor. 

2.  Realizace díla a s tím související skutečnosti: 
a. Předané staveniště bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely zajištění předmětu této 

smlouvy, když zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a 
za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za zachování 
pořádku na staveništi. 

b. Zhotovitel je povinen používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě 
výsledku kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu. 

c. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech BOZP a PO. 

d. Zhotovitel je povinen před započetím díla předat objednateli ve dvojím vyhotovení seznam všech 
pracovníků, kteří se budou při plnění této smlouvy pohybovat na staveništi, a to včetně čísel jejich 
občanských průkazů (případně jiného dokladu totožnosti) a seznam registračních značek všech 
vozidel, která budou vjíždět do prostoru místa plnění. Osoby nebo vozidla, která nebudou 
v seznamu uvedena, není objednatel povinen vpustit do prostoru staveniště. Vozidla budou 
parkovat na vymezeném místě určeném objednatelem. V případě, že se bude jednat o vozidla 
jiných subjektů, zajistí zhotovitel odpovědného pracovníka, který tuto skutečnost nahlásí 
dozorčímu objektu KŘP-U a ten určí místo k parkování. Jakékoliv následky z toho vzniklé jdou 
k tíži zhotovitele. Seznamy budou k dispozici u dozorčího v místě plnění. 

e. Pohyb pracovníků stavby a vozidel bude ve vymezeném prostoru a na stavbě probíhat tak, aby 
byla činnost ostatních uživatelů areálu KŘP-U narušena v co nejmenší možné míře. V případě 
mimořádné události zhotovitel zajistí, že se pracovníci zhotovitele budou zdržovat jen na místě 
určeném odpovědným zástupcem objednatele. 

f. Vstup, vjezd a pohyb pracovníků zhotovitele bude prováděn v souladu s Provozním řádem areálu 
v místě plnění. Proškolení pracovníků ze strany zhotovitele bude provedeno před zahájením prací.  

g. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno za plného provozu objektu, a to každý den 
v době od 6:30 do 15:30. Objednatel v odůvodněných případech, na základě žádosti zhotovitele, 
zpřístupní objekt pro pracovníky stavby i mimo dobu uvedenou v  tomto článku po dohodě 
s investičním referentem objednatele uvedeným v čl. I. této smlouvy. Žádost o výjimku z omezené 
pracovní doby musí být objednateli doručena nejméně 2 pracovní dny přede dnem, kdy má být 
tato výjimka uplatněna. Žádost bude obsahovat údaj o tom, na jakou dobu (na jaké konkrétní dny) 
má být výjimka udělena. I tak není objednatel povinen ani v řádně odůvodněných případech 
žádosti zhotovitele vyhovět. 

h. Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací, které mohou svým charakterem zvýšit riziko 
práce a ohrozit ostatní zaměstnance v objektu KŘP-U, informovat osobu ve věcech technických 
dle čl. I. této smlouvy a poté přijmout na staveništi příslušná opatření k zamezení nebezpečí. 
Zhotovitel je povinen předat objednateli v písemné podobě informaci o rizicích, která se týkají 
výkonu práce v objektu KŘP-U, a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením ve smyslu 
§ 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

i. Zhotovitel je povinen dodržovat technologický postup dle NV č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, s tím, že před 
zahájením prací, které by svým charakterem mohly zvýšit riziko práce a ohrozit ostatní 
zaměstnance, informovat objednatele a společně přijmout bezpečnostní opatření.  

j. Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu stavby nebyla vlivem jeho činnosti nebo činnosti 
subdodavatelů blokována příjezdová komunikace daného objektu. 

k. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl objekt KŘP-U přístupný i po celou dobu provádění prací na 
díle. 
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l. Zhotovitel je povinen veškeré dotčené povrchy v objektu KŘP-U a činností zhotovitele dotčeném 
okolí uvést po dokončení díla do původního stavu.  

m. Zhotovitel při provádění díla v maximální možné míře zajistí ochranu životního prostředí dle 
platných právních předpisů. Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou prováděny 
zhotovitelem na jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a 
prováděcími předpisy; v případě výslovného požadavku objednatele je zhotovitel povinen doložit 
doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem při přejímacím řízení. Výjimku tvoří kovové odpady 
(včetně jejich slitin) ze stavby, které objednatel požaduje po zhotoviteli dobropisovat na základě 
dokladu o předání k recyklaci formou výkupu ve společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s., IČ 
28674286 s požadavkem připsat finanční obnos na číslo účtu objednatele 19-1546881/0710. 
Doklad o předání odpadu předá objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla. 

n. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něho, na používaných 
vozovkách a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé v souvislosti s jeho pracemi ve lhůtě do 48 hodin od jejich vzniku. 

o. Zhotovitel je oprávněn odebírat vodu a elektrickou energii potřebnou pro provádění díla pouze 
z míst předem určených objednatelem. 

p. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Cena za vybudování, údržbu a likvidaci zařízení 
staveniště je započtena v ceně díla.  

q. Zhotovitel je povinen vést kompletní fotodokumentaci po celé období realizace stavby a předat ji 
objednateli na digitálním nosiči nejpozději při předání hotového stavebního díla. 

r. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a objednatel je povinen při jeho vedení 
v předepsané míře spolupůsobit dle zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon. 

s. Před zakrytím prací a konstrukcí, jehož následkem nebude možné dodatečně zjistit jejich 
rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen včas (nejméně 24 hodin předem) vyzvat zástupce 
objednatele k provedení kontroly. 
i. V případě, že zhotovitel tuto svou povinnost nedodrží, je objednatel oprávněn zhotoviteli 

nařídit dané práce či konstrukce opětovně (na náklady a odpovědnost zhotovitele) odkrýt, aby 
bylo možné zjistit jejich rozsah a kvalitu. V případě, že takto zhotovitel na pokyn objednatele 
neučiní, ani jiným způsobem nadevší pochybnosti neprokáže rozsah a kvalitu daných 
zakrytých prací či konstrukcí, je objednatel oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit, a v 
takovém případě je zároveň zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
patnácti procent z ceny díla včetně DPH. 

t. Objednatel má právo průběžné kontroly souladu prováděných prací s touto smlouvou včetně jejích 
příloh a pokyny objednatele, s právem přístupu na staveniště. 

u. Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu osoby 
oprávněné jednat ve věcech smluvních za objednatele, který bude podmíněn dohodou o jakosti a 
ceně. Náhradní materiály mohou být pouze stejné nebo vyšší kvality než materiály jimi 
nahrazované. 

v. V případě, že část nebo celek dodávky neodpovídá podmínkám smluvních dokumentů, je 
objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli opravu (výměnu) vadných plnění (viz čl. VII. této smlouvy). 

w. Případnou havárii je povinen zhotovitel začít odstraňovat bez zbytečného odkladu, a to jak 
v případech, kdy vznikne pří jím prováděné činnosti nebo dodatečně po jejím ukončení, bez ohledu 
na to, zda její vznik zjistil sám, nebo mu byla objednatelem, jím pověřeným zaměstnancem, či 
případně jinou osobou oznámena, nejpozději však do 24 hodin po jejím vzniku či zjištění. O vzniku 
havárie a způsobu jejího oznámení zhotoviteli bude objednatelem následně zpracován v písemné 
podobě „Záznam o vzniku havárie“, jehož kopie bude zaslána prokazatelným způsobem 
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od oznámení vzniku havárie doručit 
objednateli protokol o odstranění havárie, ve kterém popíše a zadokumentuje způsob odstranění 
havárie. 

x. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nedošlo k ohrožení či poškození majetku objednatele. 
 

Článek V. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu díla 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel je také vlastníkem všech součástí 

díla včetně zařízení, materiálů či vybavení, které jsou nebo se mají stát nedílnou součástí díla/stavby, 
přičemž vlastnictví k těmto věcem přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování do díla/stavby, 
prostých vad a nedodělků. 

2. Zhotovitel nese riziko poškození, ztráty nebo zničení předmětu na staveništi a odpovídá za škody 
způsobené zaměstnanci zhotovitele. 
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3. Veškeré škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby předání díla 
objednateli, pokud nejsou zaviněny objednavatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

4. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda na 
majetku či jiná nemajetková újma. V případě vzniku škody budou odpovědnostní vztahy řešeny v souladu 
s platnými právními předpisy, když povinnost náhrady škody ponese strana odpovědná. 

5. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito, a že se této povinnosti nemůže zříci. 

6. Nebezpečí škody na předmětu díla nese od počátku zhotovování díla do protokolárního předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel. 

 
Článek VI. Cena díla a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na 
rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením 
této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši: 

        cena díla bez DPH:                 204 708 Kč 
        DPH 21 %:                        42 989 Kč 
        Celková cena vč. DPH:               247 697 Kč 

2. Cena díla je ve smyslu ust. § 2621 občanského zákoníku cenou neměnnou a nejvýše přípustnou a 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s kompletním provedením předmětu díla. Smluvní strany 
se dohodly, že v případě méně prací bude od celkové ceny díla odečtena cena nepoužitého materiálu 
vlivem méně prací a cena neuskutečněných prací vlivem méně práce, a to v plné výši bez jakéhokoliv 
krácení. 

3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 
4. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na základě 

skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele. Zhotovitel je 
oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny díla nejdříve v den předání řádně dokončeného díla dle 
protokolu. Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura (daňový doklad) vystavená 
zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 zákona č. 
235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5. Celková faktura musí zejména obsahovat: označení faktury a její číslo; firmu (obch. jméno), IČO, DIČ, 
údaj o zapsání v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele; bankovní spojení 
zhotovitele; předmět plnění; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; číslo jednací smlouvy o dílo. 

6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu. 
7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne 

doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že 
dnem doručení se rozumí třetí pracovní den ode dne prokazatelného odeslání faktury. Smluvní strany 
se dohodly, že splatnost faktury doručené v období od 19. prosince daného kalendářního roku do 28. 
února následujícího kalendářního roku činí 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. 

8. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání dokončeného 
díla dle protokolu a neprodleně (do 5 kalendářních dnů) po jejím vyhotovení ji doručit objednateli na 
adresu uvedenou v čl. VI. odst. 12 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení 
zhotovitele s vyhotovením faktury a odesláním faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodlení věřitele 
dle § 1975 občanského zákoníku. Smluvní strany se v zájmu zachování právní jistoty dohodly, že 
promlčecí doba pro uplatnění práva zhotovitele na vystavení a doručení faktury na úhradu ceny díla 
(výzvy k zaplacení) objednateli dle této smlouvy činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být uplatněna 
poprvé. 

9. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části. 
10. Platí, že v případě uplatnění právního nároku objednatele na odstranění vady díla před splatností faktury 

se předmětná faktura považuje za doručenou dnem předání díla po odstranění vady. Pokud objednatel 
uplatní právní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do 
odstranění vady díla uhradit cenu díla dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy. Okamžikem předání díla 
objednateli po odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku 
smlouvy. O předání díla po odstranění vady bude vyhotoven nový předávací protokol (na předání díla 
po odstranění vady se použijí výše uvedená ustanovení čl. III. této smlouvy).  

11. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel 
je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není 
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objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené 
faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku smlouvy. 

12. Zhotovitel doručí fakturu na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého 
majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2 nebo prostřednictvím datové schránky. 

13. Smluvní strany si sjednaly, že za pozdní úhradu ceny díla či její části z důvodu opožděného uvolnění 
finančních prostředků ze státního rozpočtu objednatel neodpovídá, a proto platí, že nebude považována 
za prodlení objednatele. Zároveň platí, že pozdní úhrada ceny díla či její části z důvodu opožděného 
uvolnění finančních prostředků není porušením smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele. 

 
Článek VII. Kontrola provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu 
s dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli, platnou legislativou, technickými normami, 
sjednanými smluvními podmínkami, a jinými právními předpisy, jakkoliv prováděním díla dotčenými, a 
požadovat odstranění zjištěných vad a nedodělků včetně stanovení termínů pro jejich odstranění, a to 
zejména formou zápisu ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen určit odpovědného pracovníka, který 
bude během provádění díla přítomen a bude s objednatelem tuto problematiku aktuálně řešit. 

2. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 
pracemi bezvadnými. Za tímto účelem bude objednatelem provedena písemná výzva s výčtem 
nedostatků prováděných prací a přiměřeným termínem pro jejich nápravu. Pracemi, které vykazují již v 
průběhu provádění díla nedostatky, se pro účely této smlouvy rozumí též použití nesprávných či vadných 
materiálů či technologií/postupů při provádění díla. Nápravu objednatelem vytknutých nedostatků je 
zhotovitel povinen provést i v případě, že k jejich nápravě bude zapotřebí odstranit a znovu provést část 
nebo celé dílo. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vytknutých vad (nedostatků) je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši dvou desetin procenta z ceny díla včetně DPH, za 
každý, byť i započatý, den prodlení, a to až do odstranění vytknutých nedostatků. Pokud bude zhotovitel 
v prodlení s odstraněním vytknutých vad (nedostatků) delším 10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn 
od této smlouvy okamžitě odstoupit a nechat tyto vady odstranit třetí osobou na náklady a odpovědnost 
zhotovitele. 

3. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovování 
díla, a to nejpozději do třech (3) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna 
a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu. 

4. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat 
v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne zúčastnit a předložit 
veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit 
kontrolní den nejméně pět (5) pracovních dnů před jeho konáním. Výsledky kontrolních dnů budou 
zaevidovány ve stavebním deníku nebo, dohodnou-li se tak smluvní stany, případně také v písemném 
protokolu. 

5. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů souvisejících s 
plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů). 

 
Článek VIII. Povinnost mlčenlivosti 

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění 
této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a 
nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s 
účelem této smlouvy, ledaže se jedná: 
a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 
b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 

rozhodnutím oprávněného orgánu. 
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou 

podílet na zhotovování díla dle této smlouvy. 
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovování díla dle této 

smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy. 
5. Jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.  
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Článek IX. Smluvní sankce a započtení  
1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanovení této smlouvy nesmí 

přesáhnout 100 % ceny díla dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy včetně DPH. 
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení se zaplacením ceny díla dle této smlouvy výhradně 

smluvní úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení. 
3. Úročení úroků z prodlení se zakazuje. 
4. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné straně s dobou 

splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká okamžikem 
porušení smluvní povinnosti.  

5. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně započíst 
jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně díla, a to především pohledávky 
smluvních pokut a případnou náhradu nákladů vynaložených na odměnu autorizovaného inženýra za 
zadokumentování skutečného stavu stavby a s tím spojené práce. 

6. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích (dále jen „zákon o majetku České republiky“) je zhotovitel oprávněn započíst svou 
pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné dohodě s objednatelem. 

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu majetkové i nemajetkové 
újmy v plné výši, vzniklé porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta 
požadována, ani povinnost smluvních stran řádně plnit veškeré své závazky z této smlouvy (použití § 
2050 občanského zákoníku se tedy pro účely této smlouvy vylučuje). 

8. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku objednatele, a to 
do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámení nemá konstitutivní charakter. 

 
Článek X. Změny a zánik smlouvy 

1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky může být tato smlouva měněna nebo 
doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně číslovanými dodatky 
k této smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných jednat za smluvní strany ve 
věcech smluvních. Kontaktní osoby či pověření pracovníci objednatele, uvedení v této smlouvě, jsou 
oprávněni k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke 
sjednávání jakýchkoliv změn závazků plynoucích z této smlouvy. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí, že zápisy z kontrolních dnů stavby ani zápisy ve 
stavebním deníku nemají povahu dodatku k této smlouvě, a tedy nemohou způsobit změnu rozsahu 
či způsobu provedení díla mající vliv na cenu díla či lhůtu pro jeho dokončení. 

3. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení závazků 
z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je zejména: 
a. prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli o více než 15 kalendářních dnů, 
b. prodlení objednatele se splněním svých peněžitých závazků z této smlouvy o více než 15 

kalendářních dnů, 
c. prodlení zhotovitele s převzetím staveniště o více jak 5 pracovních dnů, 
d. prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o více než 15 kalendářních 

dnů, 
e. prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla o více než 10 kalendářních dnů, 
f. opakované (více než 3 krát) porušení méně závažných povinností vyplývajících ze smlouvy, 
g. postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele. 

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že 
a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud 

to právní předpisy umožňují,  
b. zhotovitel vstoupí do likvidace, 
c. zhotovitel pozbyl oprávnění k plnění této smlouvy.  

O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat. 
5. Objednatel je oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit, jestliže z chování zhotovitele nepochybně 

vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem. 
6. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této 

smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy, či jiná forma zániku této smlouvy se nedotýká 
zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele z vadného plnění, smluvní pokuty a povinnosti 
mlčenlivosti.  

7. Jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojícího na straně zhotovitele (zejména dojde-li 
k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodů uvedených v odst. 3 písm. c) až g) tohoto 
článku smlouvy či z důvodu uvedeného v odst. 5 tohoto článku smlouvy apod.), je zhotovitel povinen 
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uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent z ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou 
náhradu újmy vzniklé v důsledku zmaření naplnění účelu této smlouvy, pokud se neprokáže, že skutečná 
výše této újmy je vyšší. 

8. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti 
z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv a povinností z této smlouvy, či 
smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první toho to odstavce smlouvy je neplatné. 

 
Článek XI. Práva z vadného plnění 

1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.  
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo ani jeho součásti 

nemají právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této smlouvy nezasahuje 
do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob. Zhotovitel je povinen 
zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péčí a s přihlédnutím k oprávněným 
zájmům objednatele, v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a jejích přílohách a se všemi 
příslušnými právními a technickými normami. 

3. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na majetku objednatele nebo újmě na majetku či zdraví 
pracovníka objednatele nebo třetí osoby či k ohrožení veřejného pořádku, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli částku ve výši deset procent z celkové ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou 
náhradu majetkové újmy vzniklé na straně objednatele, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší. 

4. Stane-li se zřejmou vada plnění až po předání díla (skrytá vada) upozorní na tuto skutečnost objednatel 
zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištění. 

5. Zhotovitel je povinen skryté vady a nedodělky díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, ať 
již vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu 
nebo z jiného důvodu. Termín pro odstranění vad a nedodělků díla a jeho následné předání objednateli 
je 15 kalendářních dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany 
z objektivních důvodů nedohodly jinak. Takovouto dohodu je za objednatele oprávněn schválit pouze 
osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních, případně jím písemně pověřená osoba; 
stejné platí i pro případ schvalování způsobu odstranění reklamovaných vad odlišného od uvedení do 
předešlého stavu (oprava). O přesném termínu předání díla po odstranění vad a nedodělků informuje 
zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní dny předem. V případě prodlení zhotovitele 
s odstraněním vad díla a předání díla po jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši tří desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení 
s předáním díla po odstranění vady díla. 

6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, může objednatel 
u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad na náklady a odpovědnost 
zhotovitele třetí osobě. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká 
(smluvní pokutu v tomto případě je objednatel oprávněn požadovat za období od uplynutí doby pro 
odstranění skryté vady dle odst. 5 tohoto článku smlouvy do okamžiku uzavření smlouvy s třetí osobou 
za účelem odstranění skrytých vad díla). Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad záručních 
se toto ustanovení užije přiměřeně. 

7. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré náklady spojené 
s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese zhotovitel.  

8. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech 
technických. 

 
Článek XII. Záruka 

1. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků.  
2. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací a dodávek (materiály, zařízení atd.) dle této 

smlouvy, tedy zejména za to, že bylo dílo provedeno v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh a 
veškerými právními i technickými normami vztahujícími se k prováděnému dílu, a dále za to, že si práce 
jím provedené svou kvalitu a své požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 60 měsíců od 
data předání objednateli za podmínek uvedených v předávacím protokolu, neposkytuje-li výrobce 
dodávek (materiály, zařízení atd.) záruční lhůtu delší. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout v písemné podobě podmínky údržby a zacházení 
s materiály, výrobky a zařízeními, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční 
lhůtě, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po předání řádně dokončeného díla dle protokolu. V případě 
nesplnění této povinnosti není zhotovitel oprávněn odmítnout objednatelem uplatněnou reklamaci 
z důvodu nedodržení podmínek údržby a zacházení s materiály, výrobky a zařízeními zabudovanými do 
díla. 
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4. Reklamace vad musí být provedena písemně. Smluvní strany se dohodly, že reklamace vad bude vždy 
řešena jejich odstraněním. 

5. Výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s uplatňovanými 
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli 
své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem zápisem o projednání reklamace nejpozději do 2 
pracovních dnů od jejich doručení, a to na základě prověření stavu na místě. Neučiní-li tak, platí, že 
reklamaci uznává a odstranění vad provede nejpozději ve lhůtě uvedené níže. 

6. Zhotovitel je povinen záruční vady díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, ať již vznikly 
chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z 
jiného důvodu. Záruka za jakost na celé dílo a všechny jeho součásti se prodlužuje o dobu od doručení 
oprávněné reklamace záruční vady zhotoviteli až do jejího odstranění, avšak nejméně tak, aby dotčené 
záruční lhůty neskončily dříve, než po uplynutí šesti (6) měsíců ode dne protokolárního předání 
odstraněné reklamované vady. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejího oznámení dle 
odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-li se s objednatelem pro případ nemožnosti dodržení této 
lhůty z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů jinak. Takovouto dohodu je za objednatele 
oprávněn schválit pouze pověřená osoba pověřená jednat ve věcech smluvních; stejné platí i pro případ 
schvalování způsobu odstranění reklamovaných vad odlišného od uvedení do předešlého stavu 
(oprava). V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši tří desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, 
den prodlení s odstraněním záruční vady. 

8. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech 
technických. 

 
Článek XIII. Kvalitativní podmínky 

1. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly jsou dány zadávacími podmínkami, státními technickými 
normami, právními a bezpečnostními předpisy. Kontrolu provádění prací a dodržování požadované 
kvality bude sledovat pověřený pracovník oddělení správy nemovitého majetku KŘP-U. 

2. Zhotovitel díla má za povinnost doložit objednateli doklad o schválení výrobku a o jeho kvalitativním 
zatřídění vždy před jeho zabudováním. 

3. Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN ISO 9001:2009 a garantuje, že 
předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

 

Článek XIV. Pojištění 
1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno profesní pojištění odpovědnosti, tzn., že je ze zákona pojištěn pro 

případ odpovědnosti za újmu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 
2. Zhotovitel dále prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností a 

že výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění v případě pojistné události, odpovídá nejméně částce 
10 mil. Kč.  

3. Pojištění uvedené v odst. 2 tohoto článku musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro 
plnění této smlouvy a musí odpovídat možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. 
Doklad o tomto pojištění zhotovitele je zhotovitel povinen předložit objednateli v den podpisu této 
smlouvy zhotovitelem.  

4. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění dle odst. 2 tohoto článku smlouvy v platnosti po celou dobu 
provádění díla a dále pak po celou dobu trvání záručních dob podle čl. XII. této smlouvy. 

5. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost udržovat pojištění v rozsahu dle odst. 2 tohoto článku 
smlouvy po celou dobu dle odst. 4 tohoto článku smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč za každý den, kdy takové porušení trvá. 

 
Článek XV. Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné změny 
údajů v záhlaví smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně 
poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaložení veškeré odborné péče 
nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, která by byla způsobilá 
ohrozit plnění dle této smlouvy, ani proti němu není vedeno insolvenční řízení a není v úpadku. Jestliže 
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se toto prohlášení zhotovitele ukáže být nepravdivým, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši deset procent z ceny díla včetně DPH. Stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel 
objednateli také v případě porušení povinnosti plynoucí z odst. 2 tohoto článku smlouvy či čl. X. odst. 8 
této smlouvy. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že: 
a) dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

pracovníků v místě plnění, to i pro příp. zaměstnance poddodavatelů nebo dodavatelského řetězce, 
b) zajišťuje důstojné pracovní podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních předpisů v oblasti 

zaměstnanosti, 
c) dodržuje smluvní a zejména platební podmínky s poddodavateli, případně s dodavatelskými řetězci, 
d) dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a minimalizaci 

negativních dopadů na životní prostředí, 
e) dbá na úspory energií a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin apod. 

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat 
jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků. 

6. Zhotovitel je povinen po ukončení realizace díla předložit objednateli případný seznam poddodavatelů, 
kteří se na zhotovení díla podíleli a jimž za plnění poddodávek uhradil nebo je povinen uhradit více než 
10 % z celkové ceny díla. 

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených 
ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele. 

8. Tato smlouva bude dále uveřejněna objednatelem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále 
jen „zákon o registru smluv“). 

9. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 20.10.202, která byla na 
základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější. 

10. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. V rozsahu tímto 
neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí především občanským zákoníkem. 
Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu příslušná k hospodaření s majetkem 
státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své nepodnikatelské činnosti a k 
naplňování veřejného zájmu. Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako profesionál a jako podnikatel ve 
smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku. 

 
Článek XVI. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti potom 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a 
zhotovitel obdrží 1 vyhotovení/Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originálu uzavřené 
smlouvy. 

3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – rozpočet, příloha č. 2 – projektová dokumentace. 
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah 

této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této 
smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

 
Přílohy: č. 1 – rozpočet 
  č. 2 – projektová dokumentace 
   

V Ústí nad Labem dne  


