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ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH 
 

 
 

Č  
 

 

 
 

  

SMLOUVA O DÍLO  

 A O PROVÁDĚNÍ SERVISU A OPRAV VÝTAHU  
 

č.: UZSVM č. 223/2025 

Praha – rekonstrukce budovy Rytířská – 2. část: rekonstrukce výtahu 2  
 

Objednatel:  Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, za kterou 
právně jedná JUDr. Michal Votřel, MPA, ředitel Územního pracoviště Praha  
a Střední Čechy, pověřený zastupováním pracovního místa ředitele Územního 
pracoviště Hradec Králové, na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019 
v platném znění 
IČO: 69797111 
bankovní spojení:  
e-mail: podatelna@uzsvm.gov.cz 
ID datové schránky: 96vaa2e 
(dále jen „Objednatel“) 
a 

Zhotovitel: ISPD s.r.o. 
se sídlem Na Klaudiánce 598/8, 147 00 Praha 4 - Podolí 
IČO: 28478380 DIČ: CZ28478380 
zastoupený Ing. Michal Lec, jednatel 
mob. , e-mail:   
bankovní spojení:  

 
zapsaný oddíl C vložka 144 531 vedený u Městského soudu v Praze 
ID datové schránky tpvcy3x 
(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také jen 
jako „Smluvní strana“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský 
zákoník“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto  

 
Smlouvu o dílo a o provádění servisu a oprav výtahu  

(dále jen „Smlouva“) 
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1 Úvodní ustanovení 
1.1 Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu, systémové číslo zadávacího řízení v NEN č. N006/25/V00022535, 
s názvem „Praha – rekonstrukce budovy Rytířská – 2. část: rekonstrukce výtahu 
2“, kdy nabídka Zhotovitele byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. 

1.2 Zhotovitel projevil zájem dodat Objednateli níže uvedené dílo a následně u dodaného 
díla zabezpečit řádný a nepřetržitý provoz, a to v souladu se všemi právními předpisy 
platnými a účinnými na území České republiky a technickými normami tak, aby byl 
zajištěn řádný provoz objektu Objednatele. 

1.3 Zhotovitel splnil všechny požadované kvalifikační předpoklady a další požadavky 
vyplývající ze zadávacích podmínek na veřejnou zakázku (dále jen „VZ“). 

1.4 Pokud se ve Smlouvě odkazuje na zadávací podmínky, zadávací dokumentaci či 
nabídku Zhotovitele, míní se tím dokumenty související s výše uvedeným zadávacím 
řízením (dále jen „Dokumenty zadávacího řízení“). 

 
2 Účel a předmět Smlouvy 

2.1 Účelem Smlouvy je úprava a smluvní ukotvení podmínek, za nichž bude pro 
Objednatele provedena rekonstrukce výtahu s následným zajištěním poskytování 
servisních služeb.  

2.2 Předmětem Smlouvy je: 
a. závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí v místě plnění uvedeném 

v odst. 3.1 této Smlouvy pro Objednatele dílo spočívající v rekonstrukci výtahu -
zahrnující demontáž stávající výtahové šachty a výtahu, ekologickou likvidaci odpadu 
a montáž nové výtahové šachty s novým výtahem (dále jen „Dílo“), a to dle dále 
uvedené projektové dokumentace v rozsahu a za podmínek, které jsou podrobně 
specifikovány v této Smlouvě a jejích přílohách;     
   

b. závazek Zhotovitele po dobu 60 měsíců (5 let) od předání Díla provádět servis  
a údržbu nově nainstalovaného výtahu (dále jen „Servis výtahu“), jež bude 
zahrnovat:  

 pravidelné servisní činnosti;  
 provoz technického dispečinku, pohotovost, vyproštění osob a nákladů, 

školení personálu; 
 provádění záručních oprav a úprav výtahu, odstraňování provozních 

poruch; 
 

c. závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas dodané Dílo a Servis výtahu 
cenu dle čl. 4 této Smlouvy. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla a následnému Servisu výtahu v souladu se 
Smlouvou a jejími přílohami, jakož i Dokumenty zadávacího řízení. V případě rozporu 
vyjmenovaných podkladů mají přednost ustanovení Smlouvy. V případě rozporu příloh 
Smlouvy a Dokumentů zadávacího řízení mají přednost ustanovení příloh Smlouvy.
   

3 Místo plnění, doba plnění  
3.1 Místem plnění této Smlouvy je budova Objednatele na adrese Rytířská 539/31, 110 00 

Praha 1 (dále jen „Místo plnění“), která podléhá ochraně jako kulturní památka vedená 
v Památkovém katalogu NPÚ pod katalogovým číslem 1000150171 a v rámci ochrany 
památkové rezervace Hl. m. Praha. 
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3.2 Doba plnění Díla je upravena v odst. 8.1 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje v této 
lhůtě Dílo provést, dokončit (včetně vyklizení Místa plnění a odvozu odpadu)  
a předat Objednateli. Doba plnění Servisu výtahu je uvedena v odst. 8.1 této Smlouvy. 

3.3 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit Zhotoviteli přerušení provádění Díla. V případě, 
že provádění Díla bude takto pozastaveno z důvodu na straně Objednatele, má 
Zhotovitel právo na prodloužení doby plnění Díla, a to o dobu pozastavení provádění 
Díla.     

4 Cena předmětu plnění 
4.1 Cena předmětu plnění sestává z ceny Díla a ceny Servisu výtahu.  
4.2 Cena Díla  

Cena Díla bez DPH      5 290 473,16 Kč 
DPH 21 %       1 110 999,36 Kč 
Celková cena Díla včetně DPH    6 401 472,52 Kč 
(slovy šest milionů čtyři sta jedna tisíc čtyři sta sedmdesát dva korun českých padesát 
dva haléřů) 
Cena Servisu výtahu za dobu poskytování záruky, tj. 60 měsíců 
Cena bez DPH            78 000,00 Kč 
DPH 21 %             16 380,00 Kč 
Celková cena Servisu výtahu včetně DPH                    94 380,00 Kč 
(slovy devadesát čtyři tisíc tři sta osmdesát korun českých) 
Zhotovitel prohlašuje, že je v době uzavření této Smlouvy plátcem DPH.  

4.3 Smluvní strany se dohodly, že cena předmětu plnění je stanovena jako cena nejvýše 
přípustná a konečná a platná v nezměněné výši od data nabytí platnosti Smlouvy až 
do ukončení účinnosti Smlouvy. 

4.4 Změna ceny předmětu plnění je možná pouze v případě, že dojde v průběhu plnění 
předmětu Smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. Tato změna 
nebude Smluvními stranami považována za podstatnou změnu Smlouvy a nebude 
proto pořizován dodatek ke Smlouvě. Zhotovitel bude fakturovat sazbu DPH platnou 
v den zdanitelného plnění. 

4.5 Podkladem pro cenu Díla je oceněný „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb“ ze 
dne 23. 8. 2025, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 1. 

4.6 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele (nebo jeho poddodavatelů) související 
s komplexním provedením Díla (tj. mzdové náklady, poplatky, pojištění, daňové 
odvody, cena materiálů, nářadí, doprava, likvidace odpadů apod.). 

4.7 Všechny práce, dodávky nebo související služby musí být poskytnuty Objednateli 
v požadovaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení. Zhotovitel není oprávněn 
požadovat po Objednateli zaplacení jakékoliv dodatečné práce, dodávky nebo služby, 
které budou nezbytné pro řádné plnění dílčího nebo celého předmětu Smlouvy, a to 
např. i z důvodu, že Zhotovitel chybně odhadl nabídkovou cenu anebo poskytl 
nekvalitní práci, dodávku nebo službu, v jejichž důsledku bylo nezbytné poskytnout 
další plnění pro komplexní a řádné splnění dílčího nebo celého předmětu Smlouvy 
apod. Zhotovitel tak není oprávněn doúčtovat jakékoliv dodatečné plnění. 

4.8 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany sjednávají, že v ceně Servisu výtahu 
je zahrnuta také cena náhradních dílů. 
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4.9 Zhotovitel je oprávněn zvýšit sjednanou cenu za Servis výtahu z důvodu inflace za dále 
uvedených podmínek: 

 Zhotovitel je oprávněn zvýšit sjednanou cenu za Servis výtahu vždy od 1. ledna 
kalendářního roku dále do budoucna, nejdříve však od 1. 1. 2027, z důvodu inflace 
vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za uplynulý 
kalendářní rok, vyhlášené Českým statistickým úřadem, a to za předpokladu, že 
inflace přesáhne hodnotu 3 %, a to o tolik procent, o kolik inflace přesáhne hranici 
3 %. Nová cena, po započtení procentního přírůstku, bude zaokrouhlena na 2 
desetinná místa; 

 úpravu ceny je Zhotovitel povinen Objednateli písemně oznámit do 31. března 
příslušného roku, přičemž v takovém případě se uplatní i zpětně na cenu od 1. 1. 
příslušného kalendářního roku. Nezaplacená cena z důvodu zvýšení cen za 
příslušné měsíce je splatná spolu s nejbližší platbou následující po doručení 
písemného oznámení Zhotovitelem v každém takovém roce. V případě, že 
Zhotovitel neoznámí Objednateli změnu výše jednotkových cen do data uvedeného 
ve větě první tohoto odstavce, nebudou v příslušném období jednotkové ceny 
měněny, a to ani v případě, že dojde k nárůstu míry inflace; 

 cena zvýšená z důvodu inflace se považuje za sjednanou cenu za Servis výtahu.  
Vzor oznámení Zhotovitele tvoří nedílnou součást Smlouvy jako její Příloha č. 3 – 
Oznámení o navýšení jednotkových cen o míru inflace (vzor).   
  

5 Platební podmínky, fakturace 
5.1 Dílčí účetní/daňový doklad (dále jen „Faktura“) za dodávku Díla (provedení 

rekonstrukce výtahu) bude Zhotovitelem vystaven Objednateli po provedení funkční 
zkoušky výtahu, po odstranění všech vad a nedodělků, předání všech dokladů, které 
je Zhotovitel povinen podle příslušných předpisů obstarat a vydání kolaudačního 
souhlasu Stavebním úřadem. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od 
podepsání Předávacího protokolu bez výhrad podepsaného Oprávněnými zástupci 
obou Smluvních stran. Přílohou této Faktury bude kopie Předávacího protokolu bez 
výhrad. 

5.2 Fakturační adresa a číslo účtu Objednatele jsou uvedeny v hlavičce Smlouvy.  
5.3 Zhotovitel bere na vědomí, že dodávka Díla je součástí investiční akce 

012V321000005 Praha – Rekonstrukce budovy Rytířská a vztahují se na něj pravidla 
dle Směrnice MF č. 7/2003 Financování programů z rezortu Ministerstva financí 
a souvisejících předpisů MF ČR. 

5.4 Podmínkou pro zaplacení ceny za Dílo je stanovení výdajů Ministerstvem financí na 
financování projektu ve smyslu § 5 odst.1 písm. d) vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti 
státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Výdaje“). V případě, že ke dni splatnosti Faktury nebudou 
Ministerstvem financí Výdaje stanoveny, Objednatel o této skutečnosti Zhotovitele 
neprodleně písemně vyrozumí. Smluvní strany berou na vědomí, že po dobu od 
splatnosti Faktury do doručení stanovení Výdajů od Ministerstva financí neběží lhůta 
splatnosti Faktury, Objednatel tedy není v prodlení se splněním povinnosti zaplatit cenu 
za řádně předané Dílo. Doklad o stanovení Výdajů zašle Objednatel Zhotoviteli 
bezprostředně poté, kdy mu bude tato skutečnost Ministerstvem financí oznámena.  

5.5 Smluvní strany tedy berou na vědomí, že pokud právo Zhotovitele vystavit Fakturu 
nastane až v roce 2026, bude ji Objednatel moci uhradit až po doručení stanovení 
Výdajů na financování akce v roce 2026, které vydává Ministerstvo financí ČR. 
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5.6 Provádění Servisu výtahu bude Zhotovitel fakturovat poměrnou částkou čtvrtletně,  
a to vždy k poslednímu dni měsíce aktuálního čtvrtletí.  

5.7 Faktury budou zaplaceny Objednatelem bezhotovostně. Zhotovitel bude Faktury 
doručovat v elektronické podobě (např. ve formátu PDF nebo ve formátu, který je v 
souladu s evropským standardem elektronické Faktury) do datové schránky 
Objednatele uvedené v hlavičce Smlouvy. Nebude-li Zhotovitel moci využít datovou 
schránku, může být Faktura doručena na e-mail: podatelna@uzsvm.gov.cz. 

5.8 Splatnost jakékoliv Faktury, vystavené v souladu se Smlouvou, činí 21 kalendářních 
dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Faktura je považována za proplacenou 
okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Zhotovitele. 

5.9 Objednatel má právo před uplynutím lhůty splatnosti Faktury požádat Oprávněnou 
osobu Zhotovitele o vystavení nové Faktury, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, 
neobsahuje-li původní Faktura náležitosti nebo údaje stanovené touto Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy nebo obsahuje-li chybné údaje. Nová lhůta 
splatnosti činí 21 kalendářních dnů a počne plynout ode dne doručení nové Faktury 
Objednateli.  

5.10 Zhotovitel souhlasí s tím, že Objednatel neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny.  
5.11 Veškeré platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové 

údaje budou uvedeny v této měně. 
5.12 Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Smlouvy nerozhodl, 

že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106 a zákona o DPH (dále jen 
„Nespolehlivý plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Zhotovitel je 
Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto informovat Objednatele do 5 
pracovních dní od vydání takového rozhodnutí. Stane-li se Zhotovitel Nespolehlivým 
plátcem, může uhradit Objednatel Zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH bude 
Objednatelem uhrazena Zhotoviteli až po písemném doložení Zhotovitele o jeho 
úhradě této DPH příslušnému správci daně.  

5.13 Poslední Faktura za příslušný kalendářní rok, která má být v témže kalendářním roce 
proplacena, musí být doručena Objednateli nejpozději do 15. prosince příslušného 
kalendářního roku. Veškeré Faktury doručené po tomto datu budou uhrazeny až po 
nastavení všech rozpočtových prostředků ve státní pokladně, lhůta splatnosti u nich 
počíná běžet až dne 1. února následujícího kalendářního roku. Zhotovitel to bere 
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že v takových případech není Objednatel  
v prodlení. 

6 Sankce 
6.1 V případě, že Zhotovitel nedokončí dodávky, stavební práce, montážní práce a další 

činnosti, které provádí v souvislosti s plněním Díla, ve lhůtě pro splnění Díla, z důvodů, 
za které Objednatel neodpovídá, je povinen zaplatit Objednateli za každý, i započatý 
den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla včetně DPH. 

6.2 V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky stanovené v protokolu o předání 
a převzetí Díla ve lhůtě do 14 dnů z důvodu, za které Objednatel neodpovídá, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou takovou vadu 
nebo nedodělek, a to za každý, i započatý den prodlení. 

6.3 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu 7 dnů, stanovenou k vyklizení staveniště nebo 
jiných prostor stanovených k provádění Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, i započatý den prodlení. 

6.4 V případě, že Zhotovitel nezahájí vyprošťování osoby nebo nákladu z výtahu do 90 
minut (nepřetržitě po dobu 24 hodin denně) od nahlášení takové události Zhotoviteli, je 
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Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu Objednateli ve výši 1.000 Kč za každý případ 
porušení takové povinnosti a každých započatých 30 minut, v nichž trvalo prodlení 
Zhotovitele s plněním takové povinnosti. 

6.5 V případě, že Zhotovitel nezahájí provádění opravy a odstraňování poruchy, nebránící 
užívání výtahu, nejpozději do 72 hodin od nahlášení požadavku Objednatelem, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ 
porušení takové povinnosti a každý započatý den, kdy trvalo prodlení Zhotovitele 
s plněním takové povinnosti. 

6.6 V případě, že Zhotovitel nejpozději do 6 hodin od nahlášení poruchy bránící užívání 
výtahu Objednatelem nezahájí její detekci (včetně zápisu do knihy odborných prohlídek 
výtahu) a její odstraňování, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč za každý případ porušení takové povinnosti a každý započatý den, kdy 
trvalo prodlení Zhotovitele s plněním takové povinnosti. 

6.7 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost mít uzavřené pojištění odpovědnosti ve 
smyslu odst. 12.7 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
50.000 Kč. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody 
v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu.  

6.8 V případě prodlení Objednatele se zaplacením daňového dokladu – Faktury, má 
Zhotovitel právo po něm požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené 
nařízením vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění. 

6.9 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v odst. 5.12 této Smlouvy, týkající 
se neoznámení vydání rozhodnutí správce daně o tom, že Zhotovitel je Nespolehlivým 
plátcem, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč 
za každý započatý pracovní den prodlení.      
  

6.10 V případě, že Zhotovitel, v rozporu s povinností dle odst. 14.6 této Smlouvy, nebude 
informovat Objednatele o skutečnostech uvedených v odst. 14.5, písm. j) až l) této 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč 
za každý jednotlivý případ porušení.       
  

6.11 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost týkající se zákazu postoupení závazků ze 
Smlouvy dle odst. 15.9 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu 
smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

6.12 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Smluvních stran na úhradu způsobené 
újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. Zaplacená smluvní pokuta se 
nezapočítává do případné náhrady újmy. Případná újma bude hrazena v penězích, je-
li to dobře možné a žádá-li to poškozený, hradí se škoda uvedením do předešlého 
stavu. 

6.13 Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškerou újmu způsobenou Objednateli porušením 
Smlouvy, příp. porušením právních předpisů a technických norem platných a účinných 
na území České republiky v době plnění této Smlouvy. Náhrada újmy se řídí 
ustanoveními Občanského zákoníku. 

6.14 Smluvní pokuty mohou být kombinovány, tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 

6.15 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek utvrzený 
smluvní pokutou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody 
vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčeno právo na úrok z prodlení dle platných právních předpisů. 

6.16 Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 21 kalendářních dnů od 
doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní 
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sankce. Výzva musí obsahovat, kromě vyčíslení pokuty nebo úroku z prodlení, také 
informaci o způsobu úhrady.        
            

7 Práva a povinnosti Smluvních stran 
7.1 Zhotovitel i Objednatel jsou povinni vzájemně se informovat o všech okolnostech 

důležitých pro řádné a včasné plnění povinností dle Smlouvy a poskytovat si součinnost 
nezbytnou pro řádné a včasné plnění Díla. 

7.2 Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Dílo v dohodnutém termínu, provedení  
a nejvyšší jakosti. 

7.3 Zhotovitel se zavazuje plně a bezvýjimečně respektovat všechny podmínky 
a požadavky Smlouvy a Dokumenty zadávacího řízení a při plnění Smlouvy též plně 
respektovat veškeré platné právní předpisy, technické normy a doporučení výrobce 
vztahující se k předmětu plnění.  

7.4 Zhotovitel je povinen provádět Servis výtahu s náležitou odbornou péčí a v souladu se 
všemi podmínkami podle právních předpisů a technických norem platných a účinných 
na území České republiky v době plnění této Smlouvy tak, aby byl výtah po celou dobu 
trvání této Smlouvy způsobilý k řádnému a nepřetržitému užívání. 

7.5 Zhotovitel je povinen v průběhu trvání této Smlouvy informovat Objednatele o změně 
telefonního čísla technického dispečinku nejméně 3 pracovní dny před jeho změnou. 

7.6 Zhotovitel je povinen upozorňovat Objednatele na veškeré poruchy, závady či jiné 
okolnosti, jež mají nebo mohou mít vliv na provoz výtahu, a které zjistí při plnění této 
Smlouvy a navrhovat příslušná nápravná opatření. 

7.7 Zhotovitel je povinen vést o provádění Servisu výtahu záznamy, v nichž budou 
specifikovány veškeré Zhotovitelem provedené činnosti, práce, výkony a další služby, 
příp. dodané a použité náhradní díly a součástky a tyto bez zbytečného odkladu předat 
Objednateli, resp. jím Pověřené osobě. Příslušný úkon se považuje za provedený 
předáním záznamu o jeho provedení Objednateli, resp. jím Pověřené osobě. Vedením 
záznamů podle tohoto odstavce není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit pořízení či 
vedení dokumentů požadovaných podle právních předpisů a technických norem 
platných a účinných na území České republiky v době plnění této Smlouvy. 

7.8 Zhotovitel je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadů, obalů a dalších materiálů 
použitých při Servisu výtahu, v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními 
předpisy na území České republiky. 

7.9 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost k provádění 
Servisu výtahu, zejména zajistit Zhotoviteli, resp. jím Pověřeným osobám, přístup k 
výtahu, a to v rozsahu nezbytném k provádění Servisu výtahu.   
  

8 Provádění předmětu plnění 
 
8.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení Díla v místě plnění, a to nejpozději do 240 

kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy a následně poskytovat v záruční době (5 let) 
Servis výtahu. 

 
8.2 Dílo bude provedeno v souladu s Dokumenty zadávacího řízení, zejména se 

zpracovanou a předanou Projektovou dokumentací s názvem Praha – Rekonstrukce 
budovy Rytířská – 2. část: rekonstrukce výtahu – projektová dokumentace, 
zpracovanou obchodní firmou CONTRACTIS, s.r.o. (10/2024), příslušnými 
oprávněními dotčených orgánů, touto Smlouvou, dále platnými právními předpisy, 
platnými technickými normami a technologickými postupy. Materiály a výrobky musí 
být certifikované. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem  
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a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci Díla (resp. prohlašuje, že mu byla Objednatelem dána možnost 
takto učinit), a že disponuje potřebnými lidskými zdroji s dostatečnou odbornou 
kvalifikací, odbornými schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k provedení Díla 
nezbytné. 

 
8.3 Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla nebo může kdykoliv během plnění této 

Smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě pověřené výkonem 
technického dozoru (dále jen „TD“) a takovou delegaci pravomoci může kdykoliv zrušit. 
 

8.4 TD je oprávněn na základě prováděné kontroly k zápisům zjištěných nedostatků do 
stavebního deníku. 

 
8.5 Zhotovitel odpovídá po celou dobu realizace Díla za staveniště, za bezpečnost  

a ochranu zdraví osob na staveništi. Zhotovitel se zavazuje respektovat provozní 
možnosti Objednatele, plynoucí ze skutečnosti, že se Dílo bude provádět v Místě plnění 
za plného administrativního provozu. Rekonstrukce bude provedena plynule v jednom 
časovém úseku. 

 
8.6 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za ochranu života a zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 
Zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné hygienické předpisy a předpisy na 
ochranu životního prostředí. 

 
8.7 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu nařízení vlády  

č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů, jakož i protipožární opatření nezbytná k provedení Díla, zajišťuje  
Zhotovitel. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu všech 
stavebních a montážních prací. 

 
8.8 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění Smlouvy dodržovat veškerá ustanovení 

této Smlouvy, příslušné právní předpisy, normy a technologické postupy stanovené 
platnými technickými normami a závaznými ČSN, které jsou nezbytné pro plnění 
v odpovídající kvalitě. 

 
8.9 Zhotovitel se zavazuje na své náklady v průběhu provádění Díla udržovat pořádek  

a čistotu v Místě plnění a jeho okolí a provést závěrečný úklid Místa plnění a jeho okolí. 
 
8.10 Zhotovitel poskytne Objednateli informace o osobách přítomných na staveništi 

v průběhu realizace stavby, které budou plnit povinnosti sjednané touto Smlouvou. 
 

8.11 Zhotovitel se zavazuje provádět Servis výtahu v rozsahu uvedeném v následujících 
odstavcích.  

 
8.12 Pravidelné servisní činnosti  
 

a) provádění odborných prohlídek 
 

Zhotovitel se zavazuje provádět odborné prohlídky výtahu a funkční vyzkoušení 
bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem 
posouzení celkového stavu výtahu, včetně kontroly vedení provozní dokumentace. 

 
Zhotovitel je povinen provádět odborné prohlídky výtahu v rozsahu a ve lhůtách 
podle příslušných platných a účinných právních předpisů a technických norem  
v závislosti na druhu, kategorii, době uvedení do provozu a dalších relevantních 
parametrech výtahu, včetně zajištění všech souvisejících povinností a činností 
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(zejména provedení záznamu o odborné prohlídce do karty preventivní údržby a do 
knihy odborných prohlídek výtahu apod.). 

 
Zhotovitel je povinen neprodleně seznámit Objednatele, resp. jím pověřenou 
osobu, se závěry a výsledky odborné prohlídky a se záznamem o odborné 
prohlídce provedeném v kartě preventivní údržby a v knize odborných prohlídek 
výtahu. 
 

b) provádění odborných zkoušek a posouzení provozních rizik 
 

Zhotovitel se zavazuje provádět odborné zkoušky výtahu k ověření funkčnosti a 
způsobilosti výtahu k dalšímu provozu, a to včetně prověření elektrických zařízení 
výtahu. 

 
Zhotovitel je povinen provádět odborné zkoušky výtahu v rozsahu a ve lhůtách 
podle příslušných platných a účinných právních předpisů a technických norem v 
závislosti na druhu, kategorii, době uvedení do provozu a dalších relevantních 
parametrech výtahu, včetně zajištění všech souvisejících povinností a činností 
(zejm. provedení záznamu o odborné zkoušce do karty preventivní údržby 
a sepsání protokolu o odborné zkoušce apod.). 
 
Zhotovitel je povinen neprodleně seznámit Objednatele, resp. jím Pověřenou 
osobu, se závěry a výsledky odborné zkoušky a se záznamem o odborné zkoušce 
provedeném v kartě preventivní údržby a předat Objednateli, resp. jím Pověřené 
osobě protokol o provedené odborné zkoušce.  
 
Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění odborných zkoušek výtahu identifikovat 
a posoudit provozní rizika výtahu. Zjištěná nebezpečí a nebezpečné situace, resp. 
z nich vyplývající provozní rizika, se Zhotovitel zavazuje zaznamenat do přílohy 
protokolu o odborné zkoušce. 
 
Zhotovitel je povinen v závislosti na zjištěných provozních rizicích navrhnout 
potřebná nápravná opatření. 
 
Zhotovitel je povinen neprodleně seznámit Objednatele, resp. jím Pověřenou 
osobu, se zjištěnými provozními riziky a navrženými nápravnými opatřeními. 
 

c) provádění pravidelné preventivní údržby 
 

Zhotovitel se zavazuje provádět pravidelnou preventivní údržbu výtahu k zajištění 
spolehlivosti, provozní způsobilosti a předcházení poruchovosti výtahu a ke snížení 
pozdějších nákladů na opravu poruch. 
 
Zhotovitel je povinen provádět pravidelnou preventivní údržbu výtahu v rozsahu  
a ve lhůtách podle příslušných platných a účinných právních předpisů, technických 
norem a pokynů výrobce výtahu v závislosti na druhu, kategorii, době uvedení do 
provozu a dalších relevantních parametrů výtahu, včetně zajištění všech 
souvisejících povinností a činností (zejm. provedení záznamu o pravidelné 
preventivní údržbě do karty preventivní údržby apod.). 
 
Pravidelná preventivní údržba zahrnuje zejména: 
- mazání a doplnění olejů podle mazacího plánu výrobce výtahu (není-Ii tento 

plán výrobcem výtahu stanoven, stanoví jej Zhotovitel dle svých odborných 
znalostí a zkušeností); 

- čištění kabiny výtahu od provozních nečistot; 
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- čištění ostatních částí výtahu a výtahové šachty od provozních nečistot; 
- seřízení a nastavení všech částí výtahu v souladu s návody a pokyny výrobce 

výtahu (seřízení ložisek, kladek, brzd, seřízení elektrických přístrojů a dotažení 
všech spojů rozvaděče a elektrického vedení, seřízení pohonů, kontrolu spojů 
a elektrických přívodů, měření izolačního odporu, seřízení dveří, dveřních 
uzávěrek a spínačů, pohonu dveří, vodících kladek a čelistí, seřízení, upevnění, 
vyrovnání nosných prostředků a vodítek, seřízení a vyčistění kontaktů, spínačů, 
tlačítek, přivolávačů a dalších částí výtahu); 

- preventivní výměnu drobných součástí (drobnými součástmi se rozumí ložiska, 
šrouby, podložky, matky, pružiny, kontakty, žárovky a drobný spojovací 
materiál); 

- kontrolu funkčního stavu podle příslušných platných a účinných právních 
předpisů, technických norem a pokynů výrobců. 

 
Zhotovitel je povinen neprodleně seznámit Objednatele, resp. jím Pověřenou 
osobu, s provedenou pravidelnou preventivní údržbou a se záznamem o pravidelné 
preventivní údržbě provedeném v kartě preventivní údržby. 

 
8.13 Provoz technického dispečinku, pohotovost, vyproštění osob a nákladů, školení 

personálu 
 
a) technický dispečink 

 
Zhotovitel se zavazuje zajišťovat provoz telefonní linky, jejímž prostřednictvím bude 
Objednateli umožněno nahlásit své požadavky, potřeby, pokyny, poruchy, nebo 
požadavky na provedení opravy apod. Obsluhu telefonní linky je Zhotovitel povinen 
zajistit osobou odborně způsobilou pro případ, že bude Objednatel potřebovat 
odborné poradenství v souvislosti se Servisem výtahu. 
 
Zhotovitel je povinen zajišťovat provoz telefonní linky 24 hodin denně nepřetržitě 
po celou dobu plnění této Smlouvy. Tel. č. technického dispečinku: 
+420 602 545 556. 
 

b) pohotovost 
 
Zhotovitel se zavazuje zajišťovat pohotovostní službu, kterou se rozumí 
připravenost Zhotovitele zajistit plnění požadavků Objednatele na odstraňování 
provozních poruch, oprav výtahu či dalších činností spojených se zajišťováním 
řádného fungování výtahu i mimo běžnou pracovní dobu Zhotovitele (dále jen 
„Pohotovost“). Zhotovitel je povinen zajišťovat Pohotovost nepřetržitě po celou 
dobu plnění této Smlouvy. 

 
c) vyproštění osob nebo nákladů, provoz nouzové signalizace 

 
Zhotovitel se zavazuje zajišťovat bezplatný provoz nouzové signalizace pro 
vyproštění osob nebo nákladů uvězněných ve výtahu nebo ve výtahové šachtě, 
včetně bezplatné dodávky SIM karty a bezplatného volání z této SIM karty po celou 
dobu platnosti Smlouvy.  

 
d) školení personálu Objednatele 

 
Zhotovitel se zavazuje provádět na základě elektronických objednávek Objednatele 
školení Objednatelem určených osob pro funkci dozorce výtahu, příp. další funkce 
tak, aby osoby určené Objednatelem splňovaly veškeré podmínky stanovené 
právními předpisy a technickými normami platnými a účinnými na území České 
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republiky v době plnění této Smlouvy pro výkon těchto funkcí, zejména aby byly 
tyto osoby seznámeny s postupy bezpečného vyproštění osob a nákladů z výtahu. 

 
Objednatel musí v objednávce uvést zejména: 
- specifikaci požadavků na školení personálu Objednatele; 
- počet školených osob; 
- požadovaný termín školení. 

 
Zhotovitel je povinen zajišťovat školení personálu Objednatele po celou dobu 
plnění této Smlouvy. 

 
8.14 Provádění záručních oprav a úprav výtahu, odstraňování provozních poruch 

 
Zhotovitel se zavazuje provádět v rámci záruky opravy výtahu, odstraňování 
provozních poruch výtahu, které byly způsobeny jeho běžným provozem a užíváním.  
Prováděním záručních oprav výtahu, odstraňováním běžných provozních poruch se 
rozumí zejména: 

- opravy a výměny ložisek, kladek, brzd; 
- opravy a výměny elektrických přístrojů a elektrického vedení; 
- opravy pohonů; 
- opravy dveří, dveřních uzávěrek a spínačů, pohonu dveří, vodících kladek a 

čelistí; 
- opravy nosných prostředků a vodítek; 
- opravy spínačů, tlačítek, přivolávačů apod.; 
- výměna nebo doplnění výtahových součástí; 
- opravy dalších částí výtahu a odstraňování poruch výtahu, které jsou vyvolané 

vadou Díla; 
- opravy dalších částí výtahu a odstraňování provozních poruch, které jsou 

vyvolané běžným provozem a užíváním výtahu. 
 

Prováděním záručních oprav, odstraňováním provozních poruch podle tohoto odstavce 
není:  

- provádění oprav výtahu, odstraňování poruch, které nebyly způsobené běžným 
provozem a užíváním, nebo vadou Díla (např. poruchy způsobené nesprávnou 
obsluhou, vandalstvím apod.). 
 

Pokud se v průběhu provádění oprav či odstraňování provozních poruch ukáže, že se 
jedná o opravu nebo odstraňování poruch, které nejsou způsobené běžným provozem 
a užíváním výtahu (např. poruchy způsobené nesprávnou obsluhou, vandalstvím 
apod.), oznámí Zhotovitel tuto skutečnost neprodleně Objednateli. Objednatel a 
Zhotovitel se dohodnou na dalším postupu.  

Zhotovitel je povinen provádět opravy a odstraňování provozních poruch po celou dobu 
plnění této Smlouvy.          
  

9 Součinnost Smluvních stran 

9.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli prostory, které jsou Místem plnění dle čl. 3.1 
této Smlouvy, za účelem provedení Díla, a to zápisem do stavebního deníku. 

9.2 V rámci součinnosti Smluvních stran se Objednatel zavazuje, že v nezbytně nutném 
rozsahu poskytne, na písemné vyzvání Zhotovitele, spolupráci při zajišťování 
doplňujících údajů, upřesnění podkladů, poskytnutí vyjádření, vznikne-li potřeba jejich 
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poskytnutí v průběhu plnění Díla, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od písemné 
výzvy Zhotovitele. Ověření shody podkladů a výkresové dokumentace předaných 
Objednatelem se skutečností je v kompetenci Zhotovitele, nebude-li Smluvními 
stranami v průběhu realizace Díla stanoveno jinak. 

9.3 Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli jeho činnost danou plněním Díla v Místě 
plnění při dodržování předpisů a zákonů českého právního řádu Zhotovitelem. 

9.4 Objednatel je oprávněn nejméně jednou za 2 týdny elektronicky vyzvat Zhotovitele 
k uskutečnění kontrolního dne na staveništi a stanovit termín konání kontrolního dne, 
a to nejméně 3 pracovní dny předem. 

9.5 Objednatel nebo oprávněný zástupce Objednatele je povinen při zjištění, že činnosti 
Zhotovitele při provádění Díla nejsou v souladu se Smlouvou, bezpečnostními předpisy 
a předpisy ochrany životního prostředí, písemně informovat o svém zjištění Zhotovitele 
zápisem do stavebního deníku. 

9.6 Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých 
prací, za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ochraně 
životního prostředí. Dodávky materiálu a provedení stavebních prací je Zhotovitel 
oprávněn zajistit prostřednictvím Objednatelem schválených poddodavatelů. Schválení 
poddodavatelů nezprošťuje Zhotovitele odpovědnosti z jeho smluvních závazků  
a povinností plynoucích ze Smlouvy. 

9.7 Při předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli určí Zhotovitel odpovědnou osobu, 
která povede realizaci stavby (dále jen „Stavbyvedoucí“), seznámí Oprávněnou 
osobu Objednatele se Stavbyvedoucím a určení Stavbyvedoucího zapíše do 
stavebního deníku. 

9.8 Stavbyvedoucí bude jako zástupce Zhotovitele v průběhu realizace Díla k dispozici 
Objednateli a musí být oprávněn jednat jménem Zhotovitele ve věcech souvisejících 
s realizací Díla a přijímat oznámení Objednatele v souvislosti s realizací Díla. 
Zhotovitel je povinen předat Objednateli před předáním i části Díla doklady prokazující 
bezpečnost dodaných výrobků i provedeného Díla a technickou dokumentaci 
nezbytnou k posouzení technických vlastností Díla, vše v souladu se zákonem  
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, platné 
české a evropské technické normy jsou pro Zhotovitele závazné v tom smyslu, že 
stanovují minimální požadavky na realizaci Díla. 

9.9 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli před zahájením Díla seznam všech 
poddodavatelů, jejichž činnost hodlá využít při provedení Díla, k odsouhlasení.  
O případných změnách v tomto seznamu je Zhotovitel povinen neprodleně informovat 
Objednatele. V odůvodněných případech má Objednatel právo nového poddodavatele 
odmítnout a Zhotovitel je povinen toto rozhodnutí Objednatele respektovat.  

9.10 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ve smyslu ustanovení § 166 zákona  
č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů. 

9.11 Zhotovitel je povinen uložit stavební deník na stavbě a umožnit Objednateli jeho 
kontrolu. 
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9.12 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku rozsah provedených prací a jiné 
záznamy související s provedením prací, a to každodenně, čitelně a v rozsahu, ze 
kterého bude seznatelný průběh a rozsah provedených prací za každý jednotlivý den. 

9.13 Zhotovitel je povinen při realizaci Díla konat s odbornou péčí, která na něm může být 
požadována, přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno 
Objednatele a postupovat v souladu s touto Smlouvou a jeho pokyny. V případě 
nevhodných pokynů Objednatele je Zhotovitel povinen písemně upozornit Objednatele 
na nevhodnost jím daných pokynů a uvést důvod jejich nevhodnosti nebo rozporu 
s předpisy. V případě, že Zhotovitel na takovéto pokyny Objednatele písemně 
bezodkladně neupozorní, nese Zhotovitel odpovědnost za vady a újmu, které vznikly 
v důsledku nevhodných pokynů Objednateli, Zhotoviteli nebo třetí osobě. 

9.14 Zhotovitel je povinen k provedení Díla použít výhradně nové a nepoužité materiály 
a výrobky. 

9.15 Zhotovitel je povinen na požádání Objednatele prokázat, že použité materiály, výrobky 
a zařízení při realizaci Díla plně odpovídají materiálům, výrobkům a zařízením, které 
Zhotovitel uvedl v nabídce jako materiály, výrobky a zařízení splňující technické 
podmínky Objednatele stanovené ve Výzvě k VZ. 

9.16 Zhotovitel je povinen zajistit používání osobních ochranných pracovních prostředků 
svými zaměstnanci a zaměstnanci poddodavatelů při realizaci Díla, přičemž jejich 
rozsah a určení bude odpovídat provozním podmínkám. 

9.17 Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem 
a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatele logem 
příslušného poddodavatele. 

9.18 Zhotovitel je povinen označit a zabezpečit staveniště ve smyslu právních předpisů. 

9.19 Zhotovitel je povinen umožnit oprávněným zástupcům Objednatele nebo příslušným 
veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, 
ochrany životního prostředí, kvality práce a udržování pořádku na staveništi. 

9.20 Zhotovitel je povinen přijmout oprávněné připomínky oprávněného zástupce 
Objednatele po předchozím písemném upozornění, a ihned přijmout nápravná opatření 
a zjednat nápravu v souladu se Smlouvou a platnými právními předpisy. V případě 
vážných závad je oprávněný zástupce Objednatele oprávněn okamžitě přerušit 
prováděnou činnost Zhotovitele až do jejich odstranění. 

9.21 Zhotovitel je povinen s Objednatelem projednávat a konzultovat zpracovávané typy 
dokumentace (např. výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení 
stavby apod.) před jejich konečným zpracováním Zhotovitelem. Připomínky 
Objednatele nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za kvalitu a rozsah provedení Díla. 

9.22 Zhotovitel je povinen vyvinout maximální součinnost při konání kontrolního dne, jehož 
termín konání stanoví na základě písemné výzvy Objednatel. Zhotovitel, resp. 
Stavbyvedoucí, v odůvodněných případech i zástupce poddodavatele, je povinen se 
kontrolního dne zúčastnit. Na kontrolním dni bude kontrolován stav plnění Smlouvy 
Zhotovitelem, posouzení dosaženého postupu, posouzení plánů návrhů budoucích 
činností a další účelné oblasti související s plněním Díla. Záznam o průběhu 
kontrolního dne, závěry a další postupy při realizaci Díla, odsouhlasené oběma 
zúčastněnými stranami, zaznamená Zhotovitel nebo Stavbyvedoucí do stavebního 
deníku. 
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9.23 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření prací, které hodlá ukončit 
zakrytím v následující pracovní den a tímto se stanou nepřístupnými, a to zápisem do 
stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. O výsledku takto prověřených 
prací zapíše Zhotovitel záznam do stavebního deníku a podpisem jej odsouhlasí 
Objednatel. Nesplní-li Zhotovitel povinnost ve smyslu věty první tohoto odstavce, je 
povinen umožnit Objednateli provedení prověření prací v dodatečném termínu, 
přičemž nese náklady s tím spojené. Nedostaví-li se Objednatel k prověření prací, 
ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací. 
Bude-li Objednatel požadovat prověření prací, je Zhotovitel povinen mu toto umožnit, 
přičemž náklady na zpřístupnění dodatečně kontrolovaného místa nese Objednatel. 
V případě zjištění, že práce byly provedeny v rozporu s dokumentací a řádným 
provedením, nese náklady dodatečné kontroly Zhotovitel.  

9.24 Veškeré inženýrské práce související s provedením Díla, jakými jsou např. výkresy, 
výpočty, prospekty, texty, tisky, certifikáty, soupisy, manuály, zprávy atp. provedené 
Zhotovitelem v souladu se Smlouvou budou vyhotoveny v českém jazyce a předány 
Objednateli k posouzení. Po zapracování připomínek Objednatele je Zhotovitel 
povinen předat konečná vyhotovení veškerých materiálů a dokumentů souvisejících 
s realizací Díla. Při jejich přípravě a vyhotovení je Zhotovitel povinen uplatnit znalosti, 
zkušenosti a pečlivost v míře nezbytné pro inženýrské zpracování Díla tak, aby kvalitou 
a rozsahem zpracování byly v maximální možné míře minimalizovány dodatečné 
stavební práce a vícepráce při projektování. 

9.25 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla aktualizovat výkresovou 
dokumentaci v souladu se skutečným stavem odpovídajícím poslednímu 
aktualizovanému stavu se zaznamenanými změnami a úpravami oproti původnímu 
stavu. K této dokumentaci Zhotovitel umožní volný přístup Objednateli nebo 
oprávněnému zástupci Objednatele za účelem inspekce a kontroly. 

9.26 Zhotovitel zajistí bezpečné a nezávadné skladování výrobků a montážního zařízení na 
staveništi. 

9.27 Zhotovitel zajistí denní úklid staveniště v průběhu provádění Díla. 

9.28 Zhotovitel se zavazuje k údržbě staveniště přiměřeně k rozsahu a charakteru 
prováděných prací. Zhotovitel uskladní nebo odstraní nadbytečné materiály, odpad, 
zbytky materiálů nebo montážní zařízení, které nebude dál používat při provádění Díla. 
Komunikace je povinen Zhotovitel uklidit bez zbytečného odkladu po jejich znečištění 
Zhotovitelem. 

9.29 Zhotovitel ponechá na staveništi takové materiály, vybavení a montážní zařízení, 
jejichž potřebnost je možné uvažovat v souvislosti se splněním Díla dle předmětu 
Smlouvy, a to až do doby předání Díla. Zhotovitel se zavazuje k jejich umístění v místě, 
kde nebudou překážet běžnému provozu Objednatele.  

9.30 Zhotovitel je povinen po předání Díla vyklidit a odstranit ze staveniště všechny 
materiály, zbytky a montážní zařízení, které nebude potřebovat pro odstranění 
případných vad a nedodělků. Přílohou protokolu o předání a převzetí Díla bude 
písemná dohoda Smluvních stran o likvidaci staveniště včetně konečné úpravy ploch 
staveniště a jeho vrácení Objednateli, včetně udání termínu vyklizení staveniště. 

9.31 Zhotovitel je plně zodpovědný za nakládání, třídění, uskladnění a likvidaci odpadu 
způsobem, který je v souladu s příslušnými právními předpisy účinnými v době plnění 
zakázky – zejména se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“). Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel 
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je v souladu s § 5 Zákona o odpadech původcem odpadu. Likvidace a uskladnění 
odpadu nesmí být v rozporu s vyhláškami a podmínkami stanovenými orgány místní 
samosprávy. 

9.32 Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, že zjistil při 
provádění Díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být Dílo provedeno, a tyto 
překážky znemožňují provedení Díla dohodnutým způsobem. Zároveň je povinen 
navrhnout Objednateli způsob změny Díla. Do dosažení dohody o změně Díla je 
Zhotovitel oprávněn provádění Díla přerušit. Nedohodnou-li se Smluvní strany 
v přiměřené lhůtě na změně Smlouvy, může kterákoliv Smluvní strana od Smlouvy 
odstoupit. 

10 Předání Díla 

10.1 Místem předání Díla je Místo plnění předmětu Smlouvy. 

10.2 O předání a převzetí Díla, či jeho části, bude Zhotovitelem vyhotoven Předávací 
protokol bez výhrad o předání a převzetí Díla či jeho části, a to ve dvou vyhotoveních 
s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.  

10.3 Předávací protokol bez výhrad o předání a převzetí Díla nebo jeho části bude podepsán 
Oprávněnými zástupci Smluvních stran. 

10.4 Zhotovitel je povinen současně s předáním i části Díla předat Objednateli: 

 atesty a doklady prokazující požadované vlastnosti použitých materiálů při realizaci 
Díla, včetně dokladů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

 zápisy a osvědčení stanovené platnými právními předpisy nebo ČSN (české 
technické normy) a EN (evropské normy), týkající se materiálu, zařízení  
a veškerých prováděných prací souvisejících  s provedením Díla; 

 doklad o odborné likvidaci nebo doklad o předání odpadu osobě oprávněné; 

 stavební deník v originále; 

 prohlášení o shodě – posouzení shody dle zákona č. 90/2016 Sb., v platném znění, 
a Nařízení vlády č. 122/2016 Sb., v platném znění; 

 dokumentaci skutečného provedení Díla včetně výkresové části, a to v 1x 
elektronické a 1x v listinné podobě.  

10.5 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla či jeho části, pokud Dílo či jeho část 
vykazuje podstatné vady, které brání užívání nebo jej omezují. 

10.6 Objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného celého Díla i před uplynutím 
doby plnění ve smyslu této Smlouvy. 

11 Odpovědnost za vady Díla 
 
11.1 Zhotovitel odpovídá za vady Díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání  

a převzetí Díla dle odst. 10.2 této Smlouvy. Dále Zhotovitel přebírá závazek, že po níže 
stanovenou záruční dobu bude Dílo způsobilé pro použití k obvyklému účelu, a že si 
ponechá obvyklé vlastnosti. 
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11.2 Zhotovitel poskytuje na Dílo (zejména na technologické prvky, výrobky, jako i montážní 
a jiné práce) záruku v délce 60 měsíců (5 let). Záruční doba začíná běžet dnem předání 
a převzetí Díla dle odst. 10.2 této Smlouvy. 
 

11.3 Zhotovitel neodpovídá za vady nebo poruchy způsobené neodbornou manipulací ze 
strany Objednatele nebo osob jednajících na účet nebo jménem Objednatele, 
porušením právní povinnosti Objednatele či třetími osobami, odlišnými od 
poddodavatelů Zhotovitele nebo jiných osob, které Zhotovitel při provádění Díla použil, 
nebo způsobené vyšší mocí. 

 
11.4 Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady a poruchy 

Díla, pokud jsou tyto vady nebo poruchy přičitatelné jakémukoli porušení smluvních 
nebo zákonných povinností ze strany Zhotovitele (včetně poddodavatelů Zhotovitele 
nebo jiných osob, které při provádění Díla použil). 
 

11.5 Objednatel je povinen jakékoliv nedostatky a vady Díla, zjištěné v průběhu záruční 
doby, sdělit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, s uvedením jejich 
stručného popisu a projevů. 
 

11.6 Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel. Prokáže-li se ve sporných 
případech, že Objednatel reklamoval vadu neoprávněně, je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré jemu (v souvislosti s odstraněním vady) vzniklé oprávněné náklady.  
 

11.7 Objednatel je oprávněn k prodloužení záruční doby v takovém rozsahu, v jakém 
nemohl v průběhu záruční doby Dílo nebo jeho významnou část užívat následkem vady 
přičitatelné Zhotoviteli. 

 
12 Odpovědnost za škody a pojištění 

 
12.1 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku 

poskytování plnění dle Smlouvy Objednateli, případně třetím osobám, a je povinen 
vzniklé škody ve lhůtě stanovené v písemném oznámení Objednatele, odeslaném na 
e-mailovou adresu Oprávněné osoby Zhotovitele nebo do datové schránky Zhotovitele, 
nahradit nebo odstranit na své náklady.  

 
12.2 Za škodu se přitom, s ohledem na odst. 12.1 této Smlouvy, považuje i škoda vzniklá 

Objednateli porušením jeho vlastní povinnosti vůči některému jeho smluvnímu 
partnerovi, včetně sankce vyplacené smluvním partnerům Objednatele, a jakákoliv 
sankce veřejnoprávní povahy uvalená na Objednatele, pokud Objednatel porušení své 
právní povinnosti nemohl, z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele, zabránit. Škodou 
vzniklou porušením právní povinnosti Zhotovitele je i taková škoda, která vznikne 
Objednateli oprávněným odstoupením Objednatele od Smlouvy nebo v jeho důsledku. 
Takovou škodou jsou mimo jiné náklady vzniklé Objednateli v souvislosti se zajištěním 
náhradního plnění. 

 
12.3 Jakékoliv škody z plnění Smlouvy vzniklé Objednateli, tedy i škody, které nebudou kryty 

pojištěním (dle definice níže), budou hrazeny Zhotovitelem. 
 
12.4 Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem v Místě plnění 

pracovníkovi Zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem 
nebo opominutím Objednatele nebo jeho pracovníka. 

 
12.5 Škodu hradí škůdce v penězích, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého stavu. 
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12.6 Náhrada škody je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 
oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné z náhrady škody. 

 
12.7 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání Smlouvy uzavřené pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku poskytování předmětu 
plnění dle Smlouvy Objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění 
dle odst. 12.8 této Smlouvy (dále jen „Pojištění“). 

 
12.8 Pojištění bude pokrývat odpovědnost za újmu, která vznikne při a/nebo v souvislosti 

s poskytováním předmětu plnění, tj.: 
 újma na zdraví; 
 škoda na věci včetně jejího poškození, zničení nebo ztráty; 

 jiná majetková škoda z toho vyplývající. 
Pojištění bude Zhotovitelem uzavřeno s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 
6.000.000 Kč.  

12.9 Zhotovitel se zavazuje udržovat platnost a účinnost Pojištění po celou dobu plnění dle 
Smlouvy i po celou záruční dobu a bude za tímto účelem plnit povinnosti vyplývající 
pro něj z předmětné pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací 
povinnosti. 
 

12.10 Doklady o platném Pojištění, včetně dokladů o zaplacení pojistného, je Zhotovitel 
povinen předložit Objednateli kdykoliv během trvání Smlouvy, a to do 10 kalendářních 
dnů od písemné výzvy Objednatele. 

 
12.11 V případě, že Zhotovitel nesplní podmínky uložené mu pojistnou smlouvou 

na Pojištění, kterou byl povinen uzavřít, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
veškeré újmy a nároky vzniklé z takového porušení povinnosti. 
 

13 Vlastnické právo k dílu a nebezpečí újmy 

13.1 Vlastnické právo k předmětu Díla má Objednatel v souladu s ustanovením § 2599 odst. 
1 Občanského zákoníku.  

13.2 Vlastnické právo k materiálu přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem jeho 
pevného zapracování do stavby. 

13.3 Vlastnické právo k dokumentaci přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem převzetí 
dokumentace. 

13.4 Zhotovitel se zavazuje k odškodnění Objednatele v případě, že v souvislosti s 
provedením Díla bude vůči Objednateli uplatněno právo na náhradu újmy třetí osobou. 
Třetí osobou se rozumí též zaměstnanec Zhotovitele. 

13.5 Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem podpisu Protokolu o předání 
a převzetí Díla. 

13.6 Zhotovitel odpovídá za újmy způsobené Objednateli nebo třetí osobě vadným plněním 
předmětu smlouvy nebo porušením jiných právních povinností.  

13.7 Zhotovitel odpovídá zejména za újmy způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy v průběhu záruční doby za Dílo, včetně ztrát na majetku 
zaměstnanců, dozorových orgánů a zástupců Objednatele, dále odpovídá za veškerá 
zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, u nichž bude prokázána souvislost 
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s plněním předmětu smlouvy, budou vztaženy ke kvalitě provedení Díla (nebo Servisu 
výtahu) či budou vycházet z pochybení při provedení Díla (nebo Servisu výtahu), a dále 
za újmu na zdraví, životě a majetku Objednatele, jeho zaměstnanců a třetích osob i po 
uplynutí lhůty záruky za Dílo, pokud taková újma bude způsobena porušením právních 
povinností Zhotovitele.        
            

14 Doba trvání Smlouvy a její ukončení 
14.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Objednatel se 
zavazuje, že tuto Smlouvu včetně jejích příloh (s vyloučením jinak chráněných 
informací) uveřejní v registru smluv a o jejím uveřejnění bude prostřednictvím e-
mailové zprávy informovat oprávněnou osobu Zhotovitele. 

14.2 Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do splnění všech závazků ze Smlouvy 
vyplývajících. 

14.3 Před uplynutím sjednané doby trvání lze Smlouvu ukončit pouze jedním z následujících 
způsobů: 

a) písemnou dohodou Smluvních stran; v takovém případě končí platnost Smlouvy 
dnem uvedeným v dohodě; 

b) písemnou výpovědí Objednatele, a to i bez uvedení důvodu; výpověď je účinná 
dnem doručení Zhotoviteli a výpovědní doba činí tři měsíce od doručení výpovědi 
Zhotoviteli; Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění objednané před termínem 
ukončení Smlouvy uhradí podle podmínek této Smlouvy; 

c) písemným odstoupením od Smlouvy za podmínek stanovených v následujících 
odstavcích. 

14.4 Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti 
předvídané ustanovením § 2002 Občanského zákoníku. Odstoupením se závazek 
touto Smlouvou založený zrušuje pouze ohledně nesplněného zbytku plnění 
okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy (ex nunc). Smluvní strany si jsou povinny 
vyrovnat dosavadní vzájemné závazky z této Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení oznámení Smluvní strany 
o odstoupení od této Smlouvy.  

14.5 Za podstatné porušení Smlouvy se ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku považují 
zejména případy, kdy: 

a) Objednatel je v prodlení s úhradou Faktury déle než 60 kalendářních dnů; 
b) Zhotovitel předložil ve své nabídce na VZ informace nebo doklady, které 

neodpovídají skutečnosti a měly vliv na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky; 
c) Zhotovitel je v prodlení s plněním dle Smlouvy déle než 15 kalendářních dnů; 
d) Zhotovitel z důvodů, za které odpovídá, nesplnil termín dokončení Díla o více než 

30 kalendářních dnů; 
e) Zhotovitel provádí Dílo s nedostatečnou odbornou péči, v rozporu s PD, platnými 

technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny Objednatele; 
f) Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla; 
g) vykazují-li prováděné práce již v průběhu provádění Díla nedostatky nebo 

odporují-li Smlouvě, a pokud takové práce Zhotovitel nenahradí bezvadnými 
pracemi ve lhůtě určené Objednatelem; 

h) Zhotovitel přestane být subjektem oprávněným poskytovat plnění dle Smlouvy; 
i) bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele; 
j) Zhotovitel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku 

Zhotovitele nebo bude ve vztahu k Zhotoviteli jiné rozhodnutí s obdobnými účinky; 
k) Zhotovitel byl pravomocně odsouzen za majetkový nebo hospodářský trestný čin; 
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l) Zhotovitel poruší povinnost nevyužít při plnění této Smlouvy třetí subjekt, na který 
se vztahuje sankční režim EU ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 a nařízení 
Rady (EU) č. 833/2014 v platném znění. 

14.6 Nastane-li některý z případů uvedených v odst. 14.5, písm. j) až l) této Smlouvy, je 
Zhotovitel povinen informovat o této skutečnosti Objednatele písemně do 3 pracovních 
dnů od jejího vzniku, společně s informací o tom, o kterou ze skutečností jde 
a s uvedením bližších údajů, které by Objednatel mohl v této souvislosti potřebovat pro 
své rozhodnutí o odstoupení od Smlouvy. Nedodržení této povinnosti je podstatným 
porušením této Smlouvy. 

14.7 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí také 
v případě, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 
kalendářního roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytovaná podle této 
Smlouvy v následujícím roce. Objednatel přitom prohlašuje, že do 30 kalendářních dnů 
po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí Zhotoviteli, jestliže 
nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná 
k úhradě za plnění předmětu této Smlouvy v následujícím roce.  

14.8 Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode 
dne, kdy bylo doručeno druhé Smluvní straně. V pochybnostech se má za to, 
že odstoupení od Smlouvy bylo doručeno 5. kalendářním dnem od jeho odeslání 
příslušné Smluvní straně poštovní doporučenou zásilkou nebo doručením do datové 
schránky příslušné Smluvní strany při odeslání datovou zprávou. 

14.9 Ukončením Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo zákonného 
úroku z prodlení, pokud již dospěl, právo na náhradu škody vzniklé porušením smluvní 
povinnosti, práva z odpovědnosti za vady ani ujednání, která mají vzhledem ke své 
povaze zavazovat Smluvní strany i po ukončení Smlouvy.    
  

15 Závěrečná ujednání 
15.1 Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně v českém 

jazyce. Jakékoliv úkony směřující ke skončení této Smlouvy musí být doručeny druhé 
Smluvní straně datovou zprávou nebo formou doporučeného dopisu. Oznámení nebo 
jiná sdělení podle této Smlouvy se budou považovat za řádně učiněná, pokud budou 
doručena osobně, poštou, e-mailem či prostřednictvím datové schránky (není-li v této 
Smlouvě dohodnuto jinak) na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na jinou 
adresu, kterou příslušná Smluvní strana v předstihu písemně oznámí druhé Smluvní 
straně. Pokud je oznámení zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové schránky 
ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), tak se oznámení považuje 
za doručené dnem, o němž tak ZDS stanoví. 

15.2 Účinnost oznámení nastává v pracovní den po dni doručení tohoto oznámení druhé 
Smluvní straně, není-li ve Smlouvě nebo dohodou Smluvních stran stanoveno jinak. 

15.3 Smluvní strany se dohodly na určení Oprávněných osob za Objednatele a Zhotovitele 
(dále i dříve jen jako „Oprávněné osoby“). Oprávněné osoby jsou oprávněny ke všem 
jednáním týkajícím se této Smlouvy s výjimkou změn nebo ukončení této Smlouvy. 
V případě, že má Smluvní strana více Oprávněných osob, zasílají se veškeré  
e-mailové zprávy na adresy všech Oprávněných osob v kopii. 
a) Oprávněnou osobou Objednatele je:  vedoucí oddělení 

Hospodářské správy I., odbor Hospodářsko správní, Územní pracoviště Praha a 
Střední Čechy, tel.  
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b) Oprávněnou osobou Zhotovitele je: , tel: 602  
 

15.4 Ke změně nebo zrušení této Smlouvy je za Objednatele oprávněna osoba, uvedena 
v hlavičce Smlouvy. K jednáním směřujícím ke změně nebo ukončení této Smlouvy je 
za Zhotovitele oprávněn Zhotovitel sám, je-li fyzickou osobou podnikající nebo 
statutární orgán Zhotovitele, příp. prokurista, a to dle způsobu jednání uvedeném 
v obchodním rejstříku. Jiné osoby mohou tato právní jednání činit pouze s písemným 
pověřením osoby či orgánu vymezených v předchozí větě (dále jen „Odpovědné 
osoby pro věci smluvní“). Odpovědné osoby pro věci smluvní mají současně všechna 
oprávnění Oprávněných osob. 

15.5 Jakékoliv změny kontaktních údajů, bankovních údajů nebo Oprávněných osob jsou 
Smluvní strany oprávněny provádět jednostranně a jsou povinny tyto změny 
neprodleně písemně oznámit druhé Smluvní straně.  

15.6 Zhotovitel prohlašuje, že Smlouva, jakož i její text a přílohy, neobsahuje obchodní 
tajemství a souhlasí, aby ji Objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných 
informací) uveřejnil v registru smluv ve smyslu Zákona o registru smluv, případně na 
jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení. 
Objednatel se zavazuje, že zajistí uveřejnění Smlouvy v registru smluv v souladu se 
Zákonem o registru smluv nejpozději do 30 dnů od uzavření Smlouvy. 

15.7 Stane-li se kterékoli ustanovení Smlouvy neplatným, neúčinným nebo 
nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této 
Smlouvy neovlivněna a nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu 
Smlouvy nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení 
nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po 
vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým obsahem 
nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení. 

15.8 Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle 
Smlouvy nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání 
se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení Smlouvy nebo práva na 
nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle Smlouvy musí být vyhotoveno písemně, 
podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání se činí. 

15.9 Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany 
postoupit Smlouvu, jednotlivý závazek ze Smlouvy ani pohledávky, vzniklé v souvislosti 
s touto Smlouvou, na třetí osoby, ani učinit jakékoliv právní jednání, v jehož důsledku 
by došlo k převodu či přechodu práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

15.10 Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní strany pro vyloučení 
pochybností sjednávají, že tato Smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku 
upravujícími dílo. 

15.11 Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající ze Smlouvy nebo spory 
o existenci Smlouvy (včetně otázky jejího vzniku a platnosti) budou rozhodovány před 
věcně a místně příslušným soudem České republiky. Smluvní strany výslovně vylučují 
možnost využití rozhodčí doložky. 

15.12 Smluvní strany se dohodly, že v rámci Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 557 
Občanského zákoníku. 

15.13 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se bezodkladně informovat 
Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 
společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 
nabídky na plnění veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu. 
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15.14 Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje jeho či jeho zaměstnanců, specifikované  
v této Smlouvě, jsou ze strany Objednatele zpracovávány v souvislosti s plněním 
povinností dle této Smlouvy a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, v platném znění. 

15.15 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Oceněný „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb“ ze dne 23. 8. 
2025 (který byl nedílnou součástí nabídky Zhotovitele)                       
Příloha č. 2 – Změnový list (vzor) 
Příloha č. 3 – Oznámení o navýšení jednotkových cen o míru inflace (vzor) 

15.16 Není-li ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak, změny nebo doplňky Smlouvy včetně 
jejích příloh musejí být vyhotoveny písemně formou dodatku, datovány a podepsány 
oběma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na jedné listině. 

15.17 Tato Smlouva je vyhotovena v 1 vyhotovení v českém jazyce s platností originálu 
s elektronickými podpisy obou Smluvních stran. 
 
 

Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 
 

V Praze dne ________________  V _____________ dne_____________  
 

 

  

JUDr. Michal Votřel, MPA    Ing. Michal Lec 
    Ředitel     jednatel 

   Územní pracoviště Praha a Střední Čechy  ISPD s.r.o. 
pověřen zastupováním pracovního místa ředitele 
     Územního pracoviště Hradec Králové 


