

Odbor investic**TP kvarcit s.r.o.**

Malý Val 1552/9

76701 Kroměříž

IČ: 17948223

DIČ:

Váš dopis značky / ze dne
/ 0.0.0000vyřizuje / linka
xxx. /V Kroměříži
29.10.2025**OBJEDNÁVKA č. OBJ/2025/1784/INV****Objednatel: Město Kroměříž**

Velké nám. 115/1

76701 Kroměříž

IČ: 00287351

DIČ: CZ00287351

Na základě cenové nabídky, viz příloha, u vás objednáváme služby spočívající v provedení stavebních a přidružených činností, které jsou specifikovány v příloze č. 2 (podmínky provádění díla), na akci „MĚSTO KROMĚŘÍŽ – PARKOVACÍ ZÁLIV UL. MÁNESOVA“.

Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): na písemnou výzvu objednatele (předpokládaný termín doručení 10/2025, po akceptaci objednávky). K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště ze strany objednatele, a to nejpozději do 5 dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí staveniště (za písemnou výzvu se považuje výzva zasláná e-mailem na adresu dodavatele (: xxx). Tato výzva bude dodavatelem písemně objednateli potvrzena, a to nejpozději následující pracovní den po doručení výzvy dodavateli. Dodavatel potvrdí výzvu e-mailem na adresu: xxx

Termín plnění: 42 kalendářních po převzetí staveniště

Cena: 686.222,97 Kč bez DPH (830.329,79 Kč včetně DPH)

Fakturace proběhne jednorázově po protokolárním převzetí stavby bez vad a nedodělků. Splatnost faktury: 30 dnů od protokolárního převzetí stavby bez vad a nedodělků.

Poskytnuté podklady:

- projektová dokumentace pro provedení stavby, zpracovaná společností DS projekt, s.r.o., Těšánky 22, 768 02 Zdounky, IČO: 06784828, datace VII/2022.

- ROZHODNUTÍ společné povolení Sp. zn. MeUKM/013975/2023/09 ze dne 24. 05. 2023 a ROZHODNUTÍ prodloužení platnosti povolení záměru Sp. zn. 02/334/069526/1204/6/2025/Pe ze dne 02. 06. 2025

Příloha: č. 1 cenová nabídka

č. 2 podmínky provádění díla

Každá změna díla oproti projektové a předložené CN bude řešena dle této objednávky. Pokud objednatel nebo zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v CN, a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.

Akceptace objednávky:

xxx.

Vedoucí odboru investic

Upozorňujeme Vás, že na webových stránkách Města Kroměříže budou uvedeny údaje o daňových dokladech uhrazených Městem Kroměříž, a to ve formě uvedení firmy/jména a příjmení osoby, která vystavila daňový doklad, jejího IČ, výše uhrazené částky a účelu platby. V případě, že s uvedením údajů dle předchozí věty nesouhlasíte, sdělte to prosím písemně Městu Kroměříži ve lhůtě do 14 dnů od přijetí tohoto objednávkového/zakázkového listu.

Upozorňujeme Vás, že na webových stránkách Města Kroměříže budou uvedeny údaje o daňových dokladech uhrazených Městem Kroměříž, a to ve formě uvedení firmy/jména a příjmení osoby, která vystavila daňový doklad, jejího IČ, výše uhrazené částky a účelu platby. V případě, že s uvedením údajů dle předchozí věty nesouhlasíte, sdělte to prosím písemně Městu Kroměříži ve lhůtě do 14 dnů od přijetí tohoto objednávkového/zakázkového listu.