

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

Ve věci projektu: **Rámcové zhodnocení škod způsobených zvěří na lese pomocí mobilní aplikace**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“), mezi těmito smluvními stranami

I. Žadatel:

Statek BOR ZEOS spol. s r.o. IČ: 47714972

Bor 98, Sadov

360 01, Karlovy Vary

zastoupená Ing. et Ing. Zdeňkem Matějů, jednatelem společnosti

bankovní účet: 19904341/0100

kontaktní e-mail:

telefon:

II. Partner projektu:

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., IČ: 00020702

Strnady 136, 252 02 Jíloviště

zastoupen doc. Ing. Vitem Šrámkem, Ph.D., ředitelem instituce

bankovní účet: 72938111/0100

kontaktní e-mail:

telefon:

III. Broker Ministerstva zemědělství:

Ing. Jan Cukor, Ph.D., IČ: 74114727

Betlém 489, 564 01 Žamberk

bankovní účet: 189009278/0600

kontaktní e-mail:

telefon:

společně též jako „smluvní strany“, smluvní strany II. a III. dále též jako „projektoví partneři“ nebo „partneři“

uzavírají tuto Smlouvu o spolupráci (dále jen „Smlouva“) ve věci projektu:

„Rámcové zhodnocení škod způsobených zvěří na lese pomocí mobilní aplikace“

I. Úvodní ustanovení

Žadatel, Partner projektu a Broker Ministerstva zemědělství před uzavřením této smlouvy prohlašují, že mají zájem o řešení projektu „Rámcové zhodnocení škod způsobených zvěří na lese pomocí mobilní aplikace“, a to za účelem zajištění inovativních postupů v lesním hospodářství.

II. Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je spolupráce projektových partnerů na realizaci projektu **„Rámcové zhodnocení škod způsobených zvěří na lese pomocí mobilní aplikace“**. Náplň projektu, způsob spolupráce a činnosti jednotlivých partnerů smluvní strany schválily na základě Pilotního návrhu projektu EIP. Na základě návrhu projektu podal žadatel žádost o poskytnutí dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „SZIF“). Plná žádost je uvedena jako samostatná příloha této smlouvy (Příloha č. 1). Projektoví partneři berou na vědomí, že předmět smlouvy bude realizován pouze v případě, že bude podepsána Dohoda o poskytnutí dotace na realizaci projektu mezi žadatelem a SZIF.

III. Místo realizace projektu

Místem realizace projektu se rozumí sídlo žadatele, sídla dalších členů operační skupiny a zároveň pozemky, vymezené žadatelem, které se nacházejí převážně ve vlastnictví žadatele a jsou uvedeny v dokumentu Příloha 1.

IV. Doba trvání Smlouvy

IV.1

Smlouva nabývá platnosti v okamžiku, kdy je podepsána všemi projektovými partnery a účinnosti v den uveřejnění v Registru smluv, v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouva trvá do okamžiku naplnění veškerých povinností stanovených v Dohodě o poskytnutí dotace uzavřené mezi žadatelem a SZIF. Smlouva o spolupráci s okamžitou účinností zanikne v případě, že bude žádost o poskytnutí dotace projektu ze strany SZIF zamítnuta, případně pokud nebude Dohoda mezi žadatelem a SZIF uzavřena. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují a souhlasí s tím, aby obraz této Smlouvy byl uveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této Smlouvy v Registru smluv zajistí žadatel, a to do 20 pracovních dní ode dne podpisu této Smlouvy.

IV.II

Předpokládaná doba realizace projektu je vymezena v samostatné Příloze č. 1.

V. Povinnosti projektových partnerů

V.I

Projektoví partneři, kteří jsou blíže specifikováni v Příloze č. 1, v části Členové operační skupiny, se zavazují, že vyvinou odpovídající aktivity tak, aby zabezpečili realizaci Projektu, jak je definován v čl. II. této Smlouvy.

V.II

Projektoví partneři jsou povinni:

- a) realizovat část projektu, za kterou jsou odpovědní, řádně a včas dle Přílohy č. 1, v souladu s pokyny žadatele;
- b) bezpečně a řádně archivovat veškerou dokumentaci týkající se předmětné části partnerem poskytovaného plnění;
- c) zabezpečit průběžné financování své části projektu, vzhledem k tomu, že každý z partnerů si nese náklady na danou část, za jejíž plnění je zodpovědný, výlučně sám
- d) vést průběžně výkaz práce, inovační deník a fotodokumentaci tak, aby veškeré postupy činnosti na projektu byly podloženy a prokazatelné;
- e) dodržovat veškeré další povinnosti, které s realizací dané části projektu partnera souvisí a jejichž dodržování je žadatelem jako koordinátorem projektu požadováno či jsou tyto povinnosti stanoveny přímo SZIF, jako poskytovatelem dotace;
- f) poskytovat potřebnou součinnost žadateli po celkovou dobu řešení;
- g) informovat žadatele o jakékoliv skutečnosti, která má nebo by mohla mít vliv na samotnou realizaci projektu a jeho úspěšné dokončení;

V.III

Žadatel je povinen též:

- a) nést odpovědnost za celkovou realizaci projektu;
- b) sdělit partnerům datum schválení žádosti o proplacení dotace;
- c) po obdržení dotace vyplatit odměnu projektovým partnerům;
- d) neprodleně informovat projektové partnery o jakékoliv skutečnosti, která má nebo by mohla mít vliv na realizaci projektu

VI. Odpovědnost plynoucí z neplnění povinností

VI.I

Každá smluvní strana nese odpovědnost vůči ostatním smluvním stranám je povinna poskytnout náhradu za vzniklé škody a náklady, které vyplynou z nenaplnění jejich povinností dle této Smlouvy o spolupráci.

VI.II

V závažných případech, kdy projektový partner neplní své povinnosti způsobem, ohrožujícím naplnění cílů projektu, mohou ostatní projektoví partneři rozhodnout o zajištění plnění povinností takového projektového partnera náhradním způsobem, a to buď prostřednictvím třetí strany nebo převzetím plnění projektového partnera jiným z projektových partnerů, případně ostatními projektovými partnery. Toto rozhodnutí bude uskutečněno poté, co bude neplnící partner písemně vyzván žadatelem k nápravě a následně uplyne lhůta k tomu poskytnutá, aniž by předmětné povinnosti byly naplněny.

VI.III

Projektový partner, jehož se rozhodnutí dle čl. VI. odst. VI.II této smlouvy týká, bude o rozhodnutí bezodkladně informován žadatelem, a to písemnou formou.

VI.IV

Rozhodnutí dle čl. IV odst. VI.II této smlouvy řeší rovněž výši odměny, která případně v rámci změn odpovědností za předmětné plnění či jeho část projektovému partnerovi, jehož se rozhodnutí dle čl. IV. odst. VI.II této smlouvy týká, třetí straně, jinému partnerovi, případně ostatním projektovým partnerům, což všichni projektoví partneři tímto berou na vědomí a s čímž vyslovují souhlas, který potvrzují svým podpisem níže na této smlouvě.

VII. Rozpočet Projektu

Celkový rozpočet projektu je vymezen v samostatné Příloze č. 1.

VIII. Proplacení dotace, vyplacení odměny

VIII.I

Žadatel může žádat o proplacení dotace průběžně, nebo po dokončení projektu. Podkladem Žádosti o proplacení dotace je dokumentace projektových partnerů k části projektu, za kterou nesou odpovědnost. Projektoví partneři jsou povinni dokumentaci doložit: výkazy práce, inovačními deníky a fotodokumentací v odpovídajícím rozsahu, prokazujícím realizaci části projektu, která je vymezena v Příloze 1. Tuto dokumentaci předloží projektoví partneři žadateli nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy žadatele. Samotná žádost o proplacení podléhá schválení poskytovatele dotace - SZIF. O rozsahu schválení dotace informuje SZIF žadatele, který neprodleně informuje další projektové partnery.

VIII.II

Projektoví partneři jsou srozuměni s tím, že úhrada dotace bude poskytována žadateli ze strany poskytovatele dotace - SZIF zpětně, na základě předložené dokumentace, specifikované v článku VIII. resp. v odstavci VIII.I. této smlouvy. Žadatel následně provede rozdělení dílčí části dotace podle údajů odsouhlasených poskytovatelem dotace - SZIF za jednotlivé projektové partnery. Po připsání úhrady dotace ze strany poskytovatele na bankovní účet žadatele tento nejpozději do 10 pracovních dnů od připsání úhrady dotace na svůj bankovní účet zašle odpovídající části dotace na bankovní účty projektových partnerů, uvedených v záhlaví této smlouvy.

VIII.III

Projektovému partnerovi budou proplaceny pouze způsobilé náklady, dle podmínek a pravidel poskytnutí dotace ve výši dle limitů stanovených pravidly daného programu a intervence, o čemž nerozhoduje žadatel, ale SZIF jako poskytovatel dotace.

VIII.IV

Podání průběžné žádosti o proplacení dotace je možno učinit nejdříve po uplynutí jednoho (1) roku od podpisu dohody s poskytovatelem dotace - SZIF a následně vždy jednou za každý kalendářní rok realizace projektu. Podání průběžné žádosti může navrhnout kterýkoliv z projektových partnerů, a to písemně žadateli, který následně uvědomí další partnery.

IX. Změny projektu během realizace

IX.I

Žadatel a projektoví partneři nepředpokládají zásadní změny realizace projektu. V případě, že dojde k vynuceným změnám s ohledem na neočekávané události, budou tyto změny odsouhlaseny všemi projektovými partnery formou písemného dodatku k této smlouvě.

IX.II

Žadatel následně předloží odsouhlasený návrh na změnu projektu poskytovateli dotace - SZIF, který o návrhu na změnu rozhodne. Změny lze realizovat až po schválení poskytovatelem dotace - SZIF.

X. Autorská a vlastnická práva

X.I

Autorská a vlastnická práva náleží žadateli a partnerům projektu.

X.II.

Procentuální podíl autorských práv, případně jiných práv duševního vlastnictví, na dosažení jednotlivých výsledků bude specifikován písemnou dohodou, odsouhlasenou žadatelem a všemi projektovými partnery.

X.III.

Žadatel a další partneři projektu jsou oprávněni vzniklé výsledky propagovat a prezentovat v rámci diseminace výsledků a jejich nadstandardního šíření, které je s ohledem na podstatu projektu žádoucí. Charakter předpokládaných výsledků nepředpokládá nutnost dodržování závazku mlčenlivosti.

XI. Etický kodex

XI.I.

Projektoví partneři jsou plně seznámeni s cíli, výstupy a přínosy projektu pro praxi. Projektoví partneři se zavazují k účasti projektu na vlastní zodpovědnost.

XII.II.

Projektoví partneři vynaloží veškeré nutné úsilí, vedoucí k dosažení cílů a výsledků projektu. Projektoví partneři se zavazují svým přístupem nepoškodovat dobré jméno všech osob a institucí, podílejících se na realizaci projektu.

XII. Způsob řešení sporů

Veškeré případné spory, které souvisejí s realizací projektu či s činností operační skupiny budou v případě vzniku řešeny primárně smírnou cestou, tedy vzájemnou dohodou.

XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.I

Smlouva o spolupráci mezi žadatelem a projektovými partnery je vyhotovena v elektronické podobě. Žadatel i projektoví partneři stvrzují znění smlouvy elektronickým podpisem všech smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží elektronicky podepsanou smlouvu potvrzující stvrzení spolupráce na řešení projektu.

XIII.II

Veškeré případné změny budou zpracovány ve formě samostatného písemného dodatku k této smlouvě s uvedeným pořadovým číslováním. Každý případný dodatek lze považovat za platný pouze pokud je schválen všemi smluvními stranami, což tyto stvrdí signací každého dodatku samostatně všemi smluvními stranami.

XIII.III

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s dokumenty, jež upravují podmínky pro poskytnutí dotace na Projekt, ze strany poskytovatele dotace – SZIF. V tomto kontextu se jedná zejména o:

- Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Strategického plánu SZP na období 2023–2027 platné pro 6. kolo příjmu žádostí Intervence 53.77 – Podpora operačních skupin a projektů EIP
- PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027

XIII.IV

Závaznou součástí této Smlouvy je samostatná příloha, která tvoří nedílnou součást Smlouvy:

Příloha č. 1 - Žádost o dotaci

XIII.V

Smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem Smlouvy řádně seznámeny, porozuměly jejímu obsahu a že s tímto souhlasí, což stvrzují níže svými vlastnoručními podpisy.

Žadatel

.....
Statek BOR ZEOS spol. s r.o., Ing. et Ing. Zdeněk Matějů, jednatel společnosti

Partner projektu

.....
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., ředitel

Broker ministerstva zemědělství

.....
Ing. Jan Cukor, Ph.D.