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SMLOUVA O DÍLO 
 

č. MSP-184/2025-MSP-CES 

č. 08 – 20102025 - 0 

 

uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 

Smluvní strany: 

 

1.  Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti  
 se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 

 IČO: 00025429 

zastoupená: Mgr. Pavlem Kolářem, ředitelem odboru investic a majetku 

bankovní spojení:
číslo účtu:

 

(dále jen „objednatel“)     

 

a 

 

2.  Team ENERGO group a.s. 

se sídlem: Nové sady 988/2, 602 00 Brno 

zastoupená: Ing. Petrem Horákem, na základě plné moci 
IČO: 05981115   

DIČ: CZ05981115 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7718 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 

 

(dále jen „zhotovitel“)  
 

(objednatel a zhotovitel jsou dále společně označováni jako „smluvní strany“ nebo každý z nich 

samostatně jako „smluvní strana“) 
 

 

Smluvní strany uzavírají na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku č. 
N006/25/V00030567 s názvem „Instalace střešní fotovoltaické elektrárny – Dukelská 999 “ 

(dále jen „veřejná zakázka“) realizované v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných 
zakázek“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  

 

 

Smlouvu o dílo  
(dále jen „smlouva“) 
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I. 

Účel a předmět smlouvy 

 

1. Účelem této smlouvy je úprava a stanovení podmínek, za jakých zhotovitel provede pro 
objednatele dílo specifikované v článku II. smlouvy a podmínek, za jakých objednatel dílo 
převezme a zaplatí zhotoviteli sjednanou cenu díla.  
 

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
v souladu s touto smlouvou, veřejnou zakázkou, příslušnými právními předpisy, 
technologickými a pracovními postupy, ČSN a jinými technickými normami a obecně 
závaznými předpisy (dále společně jen „příslušné normy a předpisy“) dílo specifikované 
v článku II. smlouvy a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle 
článku IV. smlouvy. 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s dále uvedenými dokumenty: Smlouva o připojení 
odběrného místa a výrobního zařízení k distribuční soustavě, Zpráva z obhlídky krovu dne 
8.4.2025, Stavebně technický průzkum se zaměřením na umístění FVE na střechu objektu. 

 

 

II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem smlouvy je: 

a) Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (Dílo 1),  

 

b) Dodávka a montáž systému FVE (fotovoltaické elektrárny), která zahrnuje: 
- Přípravu místa pro instalaci FVE a pro napojení FVE do hlavního 

rozvaděče 

- Instalaci a montáž FVE panelů, vč. všech komponent (např. 
rozvaděče, střídače, kabeláže apod.) 

- Dodávku a montáž optimizérů 

- Zajištění všech nutných revizí, zkoušek, certifikátů, prohlášení o 
shodě a jiných souvisejících zkoušek a dokladů 

c) Monitoring a řízení FVE – zprovoznění a nastavení systému, proškolení 
obsluhy, včetně dálkového dohledu přes mobilní zařízení 

d) Jednání s třetími stranami (distribuční společnost) v rámci přípravy realizace 
systému FVE dle pokynů objednatele 

e) Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

f) Provedení zkušebního provozu (dále jen „zkušební provoz“) 
                                                                                                      (Dílo 2) 

      (Dílo 1 a Dílo 2 dále společně také „dílo“).  
  

2. Dílo bude zhotovitelem provedeno metodou Design & Build v souladu s: 

a) Projektovou dokumentací pro provedení stavby vyhotovenou na základě této smlouvy 
zhotovitelem   

b) příslušnými právními předpisy, technologickými a pracovními postupy, ČSN a jinými 
technickými normami a obecně závaznými předpisy (dále společně jen „příslušné 
normy a předpisy“). 
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3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo způsobilé sloužit účelu využití v souladu 

s touto smlouvou a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, jinak účelu obvyklému. 
4. Předmětem plnění je dále úprava odběrného místa elektřiny, přípojka NN ze sítě, revize, 

předání stavby, vyškolení obsluhy, zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby a 

následná povolení budou zpracovány v případě, že jsou vyžadována distributorem nebo 

platnou legislativou, případně jsou stanoveny v podmínkách smlouvy o připojení k DS. 

Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž provedení požárně bezpečnostního řešení stavby, 

projekčních činností spočívajících ve vypracování a projektové dokumentace (navazující na 
zadavatelem poskytnuté podklady) a poskytnutí souvisejících činností, zhotovení 
dokumentace díla a poskytnutí licencí 
 

III. 

Místo a doba plnění 
 

1. Místem plnění je budova objednatele na adrese Dukelská 999, 256 01 Benešov.  
 

2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v následujících termínech: 
 

- Dílo 1 - do 50 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 

 

- Část Díla 2- bez zkušebního provozu – do 60 dnů od předání Díla 1 

 

- Část Díla 2 – zkušební provoz – do 30 dnů od předání předchozí části Díla 2 

 

3. Zhotovitel v rámci realizace Díla 1 předloží objednateli k odsouhlasení harmonogram Díla 2, 
který bude v souladu s termíny dle odst. 2 tohoto článku. 
 

4. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uvedeného 
v písemné výzvě objednatele. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol 
podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran (dále jen „protokol o předání 
staveniště“).  
 

5. Provedením díla, resp. úplným dokončením díla, se rozumí jeho řádné zhotovení dle této 
smlouvy, zadávacích podmínek veřejné zakázky a příslušných norem a předpisů a jeho předání 
bez vad a nedodělků objednateli včetně podpisu protokolu o předání a převzetí Díla 2 bez 

výhrad objednatele dle článku VII. odst. 5. této smlouvy (dále jen „protokol o předání a převzetí 
Díla 2“). Při předání a převzetí díla jako celku budou smluvní strany postupovat dle ustanovení 
článku VII. této smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že kolaudační 
řízení, resp. vydání kolaudačního souhlasu (příp. kolaudačního rozhodnutí) nemá vliv na 
ustanovení tohoto odstavce smlouvy a že dílo se považuje za provedené, resp. úplně dokončené 
splněním podmínek uvedených v první a druhé větě tohoto odstavce smlouvy výše. 

 

IV. 

Cena díla a platební podmínky 

 

1. Cena díla je stanovena v celkové výši - 937 100,-Kč bez DPH  
(slovy: devět set třicet sedm tisíc sto korun českých),  

sazba DPH 21% výše - 196 791,-Kč 

Cena včetně DPH – 1 133 891,-Kč 
(slovy, jeden milion sto třicet tři tisíc osm set devadesát jedna korun českých).  
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Cena je rozdělena takto: 

 

        Dílo 1 
        
 

 Cena bez DPH 
 

 

 

Sazba 

DPH 

 

Výše DPH 

 

Cena včetně DPH 

 

Cena Díla 1 40 280,-Kč 21% 8 459,-Kč 48 739,-Kč 

 

 

 

 Dílo 2  
 

 Cena bez DPH 
 

 

 

Sazba 

DPH 

 

Výše DPH 

 

Cena včetně DPH 

 

Cena Díla 2 

bez zkušebního 
provozu 

891 519,-Kč 21% 187 219,-Kč 1 078 738,-Kč 

Cena za 

provedení 
zkušebního 

provozu (5 % 

ceny Díla 2) 
 

5 300,-Kč 21% 1113,-Kč 6 413,-Kč 

Cena celkem za 

Dílo 2 

 

896 819,-Kč 21% 188 332,-Kč 1 085 151,-Kč 

 

2. Cena díla sjednaná v odst. 1. tohoto článku smlouvy je nejvýše přípustná a je platná po celou 
dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace 
(provedení) díla z důvodů ležících na straně objednatele. 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla sjednaná v odst. 1. tohoto článku smlouvy obsahuje 

veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací (provedením) díla dle této smlouvy.  

 

4. Změna ceny je přípustná pouze v případě změny zákonem stanovené sazby DPH na základě 
písemného dodatku podepsaného k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ke 
sjednané ceně bez DPH se připočte daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právními 
předpisy v době zdanitelného plnění. 

 

5. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení: 
 

a) Ceny za Dílo 1 na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání Díla 1 objednateli 
na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu bez výhrad objednatele   
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b) Části ceny za Dílo 2 (bez zkušebního provozu) na základě faktury vystavené 
zhotovitelem po předání části Díla 2 (bez zkušebního provozu) objednateli na základě 
oboustranně podepsaného předávacího protokolu bez výhrad objednatele  

    
c) Části ceny za Dílo 2 (zkušební provoz) na základě faktury vystavené zhotovitelem po 

provedení zkušebního provozu a oboustranně podepsaného akceptačního protokolu bez 
výhrad objednatele. 

 

Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury po řádném zhotovení (provedení) díla nebo jeho 

části bez vad a nedodělků, po vydání kolaudačního souhlasu, který nabude právních účinků 

(příp. po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí) a po podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla, resp. akceptačního protokolu bez výhrad objednatele oběma smluvními 
stranami (dle článku III. odst. 5. a článku VII. odst. 5. této smlouvy).  

 

6. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu obsažené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v ustanovení § 435 
občanského zákoníku, musí obsahovat číslo této smlouvy a musí k nim být vždy přiloženy 

objednatelem odsouhlasené a oboustranně podepsané předávací protokoly, resp. akceptační 
protokol.  

 

7. Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. V 

případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti anebo k ní nebude přiložen 
objednatelem odsouhlasený předávací protokol, resp. akceptační protokol, je objednatel 

oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se dostal do prodlení se splatností. 
Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury 
objednateli. 

 

8. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch 
účtu zhotovitele. 

 

9. Objednatel neposkytuje zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně 
závdavek. 

 

10. V případě víceprací, které nemohla žádná ze smluvních stran předvídat, bude na jejich 

provedení uzavřen dodatek na podkladě níže uvedeného postupu. Součástí dodatku bude 

změnový list a položkový rozpočet.  
 

11. Za vícepráce (či méněpráce) mohou být považovány jen takové činnosti zhotovitele, které 
budou souviset s případnou změnou prostorových, funkčních nebo technických požadavků 
objednatele oproti zadávacím podmínkám a této smlouvě, případně se změnami platné 
právní úpravy po podání nabídky zhotovitele, které znemožní provedení díla v souladu s 
obsahem nabídky zhotovitele. Dojde-li za takových okolností při realizaci díla ke zjištění, 
že k jeho dokončení jsou potřebné nebo vhodné podstatné změny, doplňky nebo rozšíření 
předmětu díla, vyplývající z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí 
zhotovitele, oproti zadávacím podmínkám a specifikaci díla dle této smlouvy (dále také 
„vícepráce“), je zhotovitel na požádání zástupce objednatele povinen provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření ve formě změnových listů, ocenit takové práce a dodávky 
(pokud v dané době bude zpracován položkový rozpočet, pak podle jednotkových cen 
použitých v takovém položkovém rozpočtu, v ostatních případech sazbami uvedenými v 
cenících RTS v aktuální cenové úrovni (pokud součástí víceprací budou i projektové práce, 
nesmí jejich hodnota překročit procentní podíl vůči ceně projektovaných staveních prací 
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daný ceníkem ČKAIT) a předložit takový změnový list včetně ocenění objednateli 
k odsouhlasení. Následně bude uzavřen dodatek smlouvy, který zohlední změnu předmětu 
smlouvy, ceny, případně i termínu dokončení. 

 

V. 

Způsob provedení díla  
 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu, kvalitě a termínech uvedených v této smlouvě 

a v projektové dokumentaci, v souladu s podmínkami veřejné zakázky a příslušnými 
normami a předpisy. V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými 
normami, platí kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je povinen dodržet závaznost 
technických norem i v případě, že se jedná o normu doporučující. 
 

2. Zhotovitel je povinen použít pro provedení díla materiály, výrobky, zařízení apod. nové a 
nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti díla při 
běžné údržbě zaručena příslušnými normami a předpisy požadovaná pevnost, stabilita, 
požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana 
zdraví a životního prostředí atd. 

 

3. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli osoby, které budou oprávněny kontrolovat 
provádění díla jako odborný technický dozor. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně 
technického dozoru, je vůči zhotoviteli tato změna účinná teprve doručením písemného 
oznámení jména nového technického dozoru nebo dnem zápisu této skutečnosti do 

stavebního deníku.  
 

4. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
technického dozoru, je-li vykonáván, a pro průběžnou kontrolu ze strany objednatele. 

 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že (vedle objednatele) je technický dozor oprávněn kontrolovat 
provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště. Technický 
dozor je mimo jiné oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností 
materiálů, výrobků, zařízení apod. které zhotovitel hodlá použít pro stavbu, a zhotovitel je 
povinen bez zbytečného odkladu tomuto požadavku vyhovět. 

 

6. Zhotovitel je, v souladu s potřebami řádného provedení díla, dokumentací předanou 
objednatelem a požadavky objednatele, mimo jiné povinen udržovat na převzatém staveništi 
pořádek, čistotu a bezpečnost a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti 

s prováděním díla v souladu s platným zněním zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.  

 

7. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi účinná opatření, aby vlivem prováděných 
stavebních prací nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťování, 
nadměrnému hluku nebo k ohrožení bezpečnosti postupem prováděných prací nebo 
provozem stavební mechanizace. 

 

8. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených touto smlouvou musí být předem 
písemně odsouhlaseny objednatelem.  

 

9. Bude-li zapotřebí řádné provedení díla prokázat provedením zkoušek, revizí, měření apod. 
je zhotovitel povinen přizvat k účasti na takových zkouškách, revizích či měřeních 
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objednatele a technický dozor, a to doručením písemné pozvánky alespoň 5 pracovních dnů 

předem. Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu o provedené zkoušce. 
 

10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele a technický dozor nejméně 5 pracovních 
dnů předem ke kontrole prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo 
se stanou nepřístupnými tak, že nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Při kontrole 
zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli a technickému dozoru 

výsledky všech provedených zkoušek, revizí, měření apod. důkazy o jakosti materiálů 
použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. 

 

11. Nedostaví-li se objednatel, resp. technický dozor ve stanovené lhůtě k prověření prací, 
ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez 
tohoto prověření. 

 

12. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí: 
 v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 
 v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 

 

13. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich 
kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí 
zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 
 

14. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem, příp. technickým 
dozorem. 

 

15. Po předání a převzetí díla dle článku VII. smlouvy, resp. po podpisu protokolu o předání a 
převzetí Díla 2 oběma smluvními stranami, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a další 
prostory používané v souvislosti s prováděním díla a provést jejich úklid, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů. Zhotovitel je oprávněn po 
domluvě s objednatelem ponechat na staveništi pouze materiál, zařízení apod., které je 
nezbytné pro odstranění případných vad a nedodělků; po odstranění vad a nedodělků, resp. 
po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla 2 bez výhrad objednatele oběma smluvními 
stranami, provede zhotovitel kompletní vyklizení a úklid staveniště a souvisejících prostor, 
a to ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce a článku smlouvy. 

 

VI. 

Stavební deník 
 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, o 

pracích, které provádí sám nebo jeho poddodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy 
do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto 
zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v 
den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Povinnost vést stavební deník končí dnem 
podpisu protokolu o předání a převzetí Díla 2 bez výhrad objednatele dle článku VII. odst. 
5. smlouvy oběma smluvními stranami. 

 



č.j. MSP-127/2025-OIM-SML2 

č. MSP-184/2025-MSP-CES 

Stránka 8 z 18 

 

3. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu 
připojit nejpozději do pěti pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem 

takového zápisu souhlasí.  
 

4. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi, stavební 
deník musí být mimo jiné stále přístupný technickému dozoru stavebníka a osobám 
pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla. 

 

 

VII. 

Předání a převzetí díla 

1. O předání Díla 1 vyhotoví smluvní strany předávací protokol. O předání Díla 2 do 

zkušebního provozu vyhotoví smluvní strany předávací protokol o předání a převzetí díla 
jako celku včetně předání a převzetí všech dokumentů (dále také jen „přejímací řízení“), 
který podepíšou zástupci obou smluvních stran (článek III. odst. 5. smlouvy a odst. 5. tohoto 

článku smlouvy). Po skončení zkušebního provozu sepíší smluvní strany akceptační 
protokol. Následující odstavce se vztahují k přejímacímu řízení a předávacímu protokolu o 

předání a převzetí Díla 2 bez zkušebního provozu. 

 

2. Písemnou výzvu k předání a převzetí díla spolu s návrhem protokolu o předání a převzetí 
díla je zhotovitel povinen doručit objednateli a technickému dozoru stavebníka nejpozději 5 

pracovních dnů před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě k předání 
a převzetí díla. Objednatel a technický dozor stavebníka nejsou povinni se k přejímacímu 
řízení v termín uvedený ve výzvě k předání a převzetí díla dostavit, pokud zhotovitel 

nesplnil podmínky stanovené smlouvou, podmínky veřejné zakázky nebo dílo není 
provedeno v souladu s příslušnými normami a předpisy, smlouvou nebo projektovou 

dokumentací; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel a/nebo technický dozor do 

termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli. 
 

3. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy 
objednateli, pokud: 

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno; 
b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména objednateli 

předložil dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření, revize 

apod.;  

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, 

které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu. 
 

4. Zhotovitel zajistí originály dokladů nezbytných pro provedení přejímacího řízení a jejich 

předání v rámci přejímacího řízení objednateli, a to zejména: 
 originály zápisů o provedených zkouškách, měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě 

apod. 

 originál stavebního deníku, 

 dokumentace skutečného provedení stavby, 
 další dokumenty vyžadované příslušnými normami a předpisy. 

 

5. Sepsání protokolu o předání a převzetí Díla 2: 

5.1.Pokud jsou splněny všechny podmínky pro předání a převzetí díla, dílo bylo 
objednatelem a technickým dozorem  zkontrolováno, je provedeno řádně, v souladu 
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s touto smlouvou, podmínkami veřejné zakázky, v souladu s projektovou 

dokumentací a s příslušnými normami a předpisy, nemá žádné zjistitelné vady či 
nedodělky ani právní vady,  zhotovitel předal objednateli veškeré dokumenty dle 
odst. 4. tohoto článku smlouvy a splnil ostatní povinnosti dle smlouvy (kromě 
závěrečného úklidu), podepíší objednatel a zhotovitel protokol o předání a převzetí 
díla bez výhrad objednatele. 

 

5.2.V případě zjištěných vad a nedodělků uvedou smluvní strany v protokolu o předání 
a převzetí Díla 2 výhrady – soupis vad a nedodělků díla, lhůty k jejich bezplatnému 
odstranění, způsob odstranění, popř. slevu z ceny díla.  

 

5.3.Po odstranění všech vad a nedodělků sepíší smluvní strany nový protokol o předání 
a převzetí Díla 2 bez výhrad objednatele. 

 

6. Sepsání a podpis protokolu o předání a převzetí Díla 2 nemá vliv na odpovědnost zhotovitele 
za vady díla. 

 

7. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním o protokolu o předání a převzetí Díla 

2. 

 

8. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není 
povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání. 
Objednatel není povinen dílo převzít ani v případě, že bude mít vady nebo nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se 

nepoužije. 
 

9. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 
v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 

v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl 
nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám 
poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 

 

10. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 
• účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 
• účast zástupců svých poddodavatelů, je-li k řádnému předání a převzetí díla nutná. 

 

11. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném předání a převzetí jen takových 
dokončených prací a dodávek nebo jejich částí (tj. částí díla), které jsou schopny 
samostatného užívání. Použití § 2611 občanského zákoníku je vyloučeno. 
 

 

VIII. 

Vlastnické právo k dílu, škody vzniklé prováděním díla 
   

1. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem, tj. podpisem protokolu o 

předání a převzetí Díla 2 do zkušebního provozu, bez výhrad objednatele. Vlastnictví 
k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí 
nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování 
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do příslušné nemovité věci. Smluvní strany rovněž sjednávají, že veškeré licence k 
instalovaným technologiím přecházejí okamžikem protokolárního převzetí díla na 
objednatele. 

 

2. Odpovědnost za veškeré škody a ztráty, které vzniknou na díle, materiálech, zařízeních atd., 
jakož i veškerá rizika a nebezpečí v souvislosti s prováděním díla v místě plnění dle této 
smlouvy nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle čl. III. odst. 4. smlouvy a jdou 

k jeho tíži.  
 

3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla 
objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí Díla 2 bez výhrad objednatele. 

 

4. Všechny škody, ztráty či jiné újmy, které vzniknou objednateli, zhotoviteli nebo třetím 

osobám v souvislosti s prováděním díla (včetně odstraňování vad díla) dle této smlouvy, 
jsou k tíži zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí veškeré škody či jiné újmy, které 
jeho činností při provádění díla (včetně odstraňování vad díla) vzniknou, a to objednateli i 

třetím osobám. 
 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn v souvislosti s prováděním díla (včetně odstraňování 
vad díla) minimálně v tomto rozsahu:  

a) pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví s limitem pojistného plnění 
v minimální výši 50 000 000,- Kč s tím, že maximální výše spoluúčasti nesmí 
překročit částku 500 000,- Kč, 

b) pojištění odpovědnosti (stavebně montážní pojištění) s limitem pojistného plnění 
v minimální výši 50 000 000,- Kč. 

Zhotovitel je povinen být pojištěn dle tohoto odstavce smlouvy (tj. minimálně v rozsahu dle 

písm. a) a b) v tomto odstavci výše) po celou dobu trvání smlouvy a na žádost objednatele 
je povinen existenci tohoto pojištění objednateli prokázat.   

 

IX. 

Záruční doba, odpovědnost za vady 
 

1. Zhotovitel poskytne objednateli na provedení díla bezplatnou záruku za jakost na celý 
předmět smlouvy definovaný v čl. II. této smlouvy od data uvedeného v protokolu o předání 
a převzetí Díla 2 do zkušebního provozu bez výhrad objednatele, a to v délce 60 měsíců na 

stavební práce a dodávky, 25 let na fotovoltaické moduly, 8 let na měniče.  

 

2. Po dobu záruční doby ručí zhotovitel za to, že jím provedené dílo bude mít vlastnosti 
stanovené příslušnými normami a předpisy platnými ke dni jeho předání a také vlastnosti 

pro něj obvyklé, rovněž že bude splňovat podmínky vyžadované touto smlouvou, 

projektovou dokumentací a vyžadované v rámci veřejné zakázky. Zárukou za jakost 
nejsou dotčena práva a povinnosti z vadného plnění plynoucí ze zákona. 

 

3. Objednatel je povinen písemně (postačuje emailem) oznámit vady díla zhotoviteli bez 

zbytečného odkladu poté, kdy je během záruční doby zjistil (dále jen „oznámení vady“). 
V písemném oznámení vady má objednatel dle svého uvážení právo požadovat: 
 bezplatné odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící 

části díla,  
 bezplatné odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

 přiměřenou slevu z ceny díla,  
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s tím, že pokud objednatel neprovede volbu, má se zato, že uplatňuje bezplatné odstranění 
vady. 

 

4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli 

provést prohlídku vad, která bude uskutečněna za účasti zástupců obou smluvních stran, a 
sepsat o zjištěné vadě zápis (dále jen „zápis o vadě“). K prohlídce a vyhotovení zápisu o 
vadě je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli součinnost. Zápis o vadě bude obsahovat 

číslo této smlouvy, popis vady, způsob a lhůtu pro odstranění vady, požadavky na event. 

součinnost objednatele a bude podepsán k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.  

 

5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vad do 5 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování 
vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného 
odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje 
nedostupnost náhradních dílů, materiálu apod.  

 

6. Odstraňování vad havarijního charakteru je zhotovitel povinen zahájit neprodleně po jejich 

nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonicky s tím, že písemné 
oznámení o vadě může být zhotoviteli doručeno následně. V případě odstraňování 
havarijních vad může zhotovitel vyhotovit zápis o vadě až po jejich odstranění, nejpozději 
však do 5 pracovních dní od odstranění havarijní vady (zájem na zahájení odstranění 
havarijní vady má přednost).  Vady havarijního charakteru jsou takové vady, kdy by absence 
rychlého a operativního řešení vady mohla způsobit škody na majetku objednatele, případně 
třetích osob, ohrozit či znemožnit výkon činností objednatele, případně ohrozit lidské životy 
nebo zdraví nebo životní prostředí. 

 

7. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady 
vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (zápisy o zkouškách, měřeních, 
revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné 
k provozování díla.   

 

8. O dobu ode dne uplatnění vady do dne úplného odstranění vady se sjednaná záruční doba 
prodlužuje. 

 

9. Nároky z vad díla se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody či jiné újmy vzniklé 
objednateli v důsledku vady nebo jejího neodstranění zhotovitelem ani práv objednatele na 
uložení a úhradu smluvní pokuty nebo na odstoupení od smlouvy. 

 

X. 

Mlčenlivost a ochrana osobních údajů 

 

1. Smluvní strany prohlašují, že všechny informace, které se při plnění předmětu této smlouvy 
dozví, a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné nebo u kterých se 

z povahy dá předpokládat, že se jedná o informace neveřejné, resp. podléhající závazku 
mlčenlivosti, nebo informace, které objednatel za důvěrné označí, jsou důvěrné povahy. 

 

2. Smluvní strany se zavazují zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost a důvěrné 
informace používat pouze k plnění předmětu této smlouvy. Povinnost zachovávat 
mlčenlivost znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by důvěrné 
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informace byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo by byly využity v rozporu s jejich 

účelem pro vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby, případně by bylo umožněno třetí 
osobě jakékoliv využití těchto důvěrných informací. 

 

3. Smluvní strany jsou oprávněny předat důvěrné informace třetí osobě v případě, kdy jim tato 
povinnost vyplývá ze zákona nebo jiného právního předpisu nebo z pravomocného 
rozhodnutí soudu. Smluvní strany se zavazují v takovém případě spolupracovat a učinit 
všechna možná opatření nutná k ochraně zájmů druhé smluvní strany. 

 

4. Zhotovitel je oprávněn předat důvěrné informace pouze svým zaměstnancům/pracovníkům, 
kteří je potřebují znát pro plnění předmětu této smlouvy, případně poddodavatelům, jejichž 
služby jsou nutné pro plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za porušení 
závazku mlčenlivosti ze strany svých zaměstnanců/pracovníků či poddodavatelů. Této 
odpovědnosti se nemůže zprostit. 

 

5. Budou-li údaje, ke kterým zhotovitel získá v souvislosti s plněním dle této smlouvy přístup, 
mít povahu osobních údajů, kterými se rozumí osobní údaje dle zákona č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“), resp. ve smyslu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR) (dále jen „nařízení 
GDPR“) včetně zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu článku 9 nařízení GDPR a 
rozsudků ve smyslu článku 10 nařízení GDPR (dále jen „osobní údaje“), je zhotovitel 

povinen přijmout veškerá opatření k tomu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo 
nahodilému přístupu k těmto osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 
přenosům či jinému zneužití, a zajistit nakládání s osobními údaji v souladu s touto 

smlouvou, zákonem o zpracování osobních údajů a nařízením GDPR. 
 

6. Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací a ochraně osobních 
údajů. Zhotovitel má povinnost zachovat mlčenlivost a chránit důvěrné a osobní údaje i po 

skončení smluvního vztahu. 
 

XI. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuty 

 

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle článku IV. této smlouvy, je zhotovitel 
oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky za každý den 
prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem (nařízení vlády č. 351/2013 Sb., 
kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů). 

 

2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtách uvedených v článku III. odst. 2. této smlouvy je 

objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za 

každý započatý den prodlení. 
 

3. Za prodlení s plněním povinností souvisejících s odstraněním vad nebo nedodělků dle 

článku IX. této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve 
výši 1 000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení. 
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4. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle článku X. této smlouvy, tj.  ochrany důvěrných 
informací a ochrany osobních údajů, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.  
 

5. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a úklidem staveniště (článek V. odst. 15. 

smlouvy) je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- 

Kč, a to za každý započatý den prodlení. 
 

6. V případě, že zhotovitel poruší při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy povinnosti při 
nakládání s odpady stanovené příslušnými normami a předpisy, je objednatel oprávněn po 
zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení. 
 

7. V případě, že zhotovitel nedodrží technologické postupy, je objednatel oprávněn po 
zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

nedodržení. 
 

8. Ujednáním o smluvní pokutě, resp. zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem dle 

předchozích odstavců tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu 

škody či jiné újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou je smluvní pokuta ukládána, 
a to v plné výši, ani právo objednatele odstoupit od smlouvy. Zaplacení smluvní pokuty 
nezbavuje zhotovitele povinnosti řádně poskytnout plnění a splnit povinnost, pro jejíž 
porušení byla smluvní pokuta uložena, dle smlouvy. 

 

9. Splatnost smluvních pokut je 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k jejich 

úhradě zhotoviteli. 
 

10. Objednatel je oprávněn započíst pohledávku na úhradu smluvní pokuty vůči pohledávce 
zhotovitele na úhradu ceny díla, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí. 

 

XII. 

Kontaktní osoby  
 

1. Kontaktní osoby smluvních stran: 
1.1.Mimo osoby uvedené v záhlaví smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat ve 

věcech realizace smlouvy včetně předání staveniště a podpisu protokolu o předání 
staveniště, kontroly staveniště, kontroly provádění díla, provádění záznamů ve 
stavebním deníku, převzetí díla a podpisu protokolů o předání a převzetí díla a 

akceptačního protokolu, odsouhlasení faktur, uplatnění nároků z vad díla, oznamování 
změn kontaktních osob apod.:  

  

 PhDr. Miroslav Vaníček, email:

 Milan Nedvědil, DiS., email:

 

1.2.Mimo osoby uvedené v záhlaví smlouvy jsou za zhotovitele oprávněni jednat ve věcech 
realizace smlouvy včetně, nikoliv však výlučně, podpisu protokolu o předání staveniště 
a protokolu o předání a převzetí díla: 

 

  Ing. Petr Horák, email: 
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1.3. Dojde-li ke změně kontaktní osoby, oznámí příslušná smluvní strana tuto změnu 
písemně druhé smluvní straně. V tomto případě nebude uzavírán písemný dodatek dle 
článku XV. odst. 4. této smlouvy. 

1.4.Pokud je ve smlouvě nebo v písemném oznámení smluvní strany dle bodu 1.3. tohoto 

odstavce a článku smlouvy uvedeno více kontaktních osob, jsou oprávněny jednat za 
danou smluvní stranu každá samostatně. 

 

2. Objednatel sdělí zhotoviteli osoby, které vykonávají technický dozor jejich kontaktní údaje. 
V případě změny osob vykonávajících technický dozor oznámí tuto změnu objednatel 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu. 

 

XIII. 

Ostatní ujednání 
 

1. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení jednotlivých částí díla prostřednictvím 
poddodavatele s tím, že v souladu s požadavkem objednatele (uvedeným ve výzvě k podání 
nabídky k veřejné zakázce v souladu § 105 odst. 2. zákona o zadávání veřejných zakázek) 
musí být funkce hlavního stavbyvedoucího a jeho zástupce plněny přímo zhotovitelem, resp. 
jeho zaměstnanci. Zhotovitel je povinen zajistit, že poddodavatel je osobou oprávněnou 
k provedení části díla. Při provádění díla prostřednictvím poddodavatele má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o 

identifikaci každého poddodavatele, který pro něj bude zajišťovat plnění (provádění díla) 
dle této smlouvy.  
 

2. Zhotovitel je povinen zajistit provádění díla po celou dobu trvání této smlouvy pouze 
prostřednictvím osob, jejichž kvalifikace odpovídá požadavkům a podmínkám stanoveným 

v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce (dále v tomto odstavci jen „požadovaná 
kvalifikace“). Zhotovitel je kdykoliv na vyžádání objednatele povinen objednateli doložit 
splnění požadované kvalifikace osob, jejichž prostřednictvím je dílo prováděno (tj. 

požadovanou kvalifikaci zhotovitele, jeho zaměstnanců/pracovníků, příp. 
zaměstnanců/pracovníků jeho poddodavatele) a předložit doklady prokazující splnění 
požadované kvalifikace, jak jsou uvedeny (vyžadovány) v zadávací dokumentaci k veřejné 
zakázce. 

  

3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli a technickému dozoru potřebnou součinnost, 
podklady a informace nutné pro kolaudaci stavby, resp. vydání kolaudačního souhlasu (příp. 
kolaudačního rozhodnutí). 

 

4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, podklady a informace 
nutné k řádnému provedení díla a umožnit mu provádění prací. Objednatel se zavazuje 

umožnit vstup zaměstnanců a poddodavatelů zhotovitele na místa realizace prací (na 

staveniště).  
 

5. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.  
 

6. Objednatel je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách a v registru smluv dle 

požadavků zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), celý text této 
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smlouvy, údaje o zhotoviteli nevyjímaje, vše za předpokladu, nebrání-li uveřejnění zvláštní 
právní předpis. 

 

7. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním 
způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. občanského zákoníku. Ustanovení § 1799 a 

§1800 občanského zákoníku se nepoužijí.  
 

8. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 
 

9. Smluvní strany ujednávají, že obchodní zvyklost nemá přednost před ustanovením zákona, 
jež nemá donucující účinky. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 
občanského zákoníku vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této 
smlouvy. 

 

10. Smluvní strany vylučují použití všeobecných obchodních podmínek nebo jiného obdobného 
dokumentu zhotovitele. 

 

11. Smluvní strany prohlašují, že smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo 

ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo 
mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze smluvních stran nespoléhá na 
prohlášení druhé smluvní strany, které není uvedeno ve smlouvě, jejích přílohách či 
dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace stran, včetně pokynů objednatele. 

 

12. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 

XIV. 

Trvání smlouvy 
 

1. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá 
účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí 
objednatel. 

 

2. Smlouvu lze předčasně ukončit písemnou dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí 
objednatele bez udání důvodu nebo písemným odstoupením od smlouvy.  

 

3. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu bez udání důvodu písemnou výpovědí 
doručenou zhotoviteli s tím, že výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet dnem 
následujícím po jejím doručení zhotoviteli. 

 

4. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od této smlouvy pouze v případě, kdy 
druhá strana poruší podstatným způsobem ve smyslu ustanovení § 2001 občanského 
zákoníku své povinnosti stanovené zákonem či touto smlouvou. 

 

5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se považuje především: 
 prodlení zhotovitele s provedením díla v termínech dle článku III. odst. 2. této smlouvy 

o více než 15 pracovních dní; 
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 prodlení zhotovitele s plněním povinností při odstraňování vad dle článku IX. smlouvy o 

více než 30 pracovních dní; 
 poruší-li zhotovitel povinnost ochrany důvěrných informací a/nebo ochrany osobních 

údajů dle článku X. smlouvy. 

 

6. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude 
schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 
plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 

7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bude 
zjištěn úpadek zhotovitele v souladu se zněním zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je 
rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace. 

 

8. V případě, že nastane střet zájmů ve smyslu § 44 zákona o zadávání veřejných zakázek (tj. 
zájmy osob ve smyslu § 44 odst. 2 písm. a) a b) zákona o zadávání veřejných zakázek získat 
osobní výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch objednatele ohrožují jejich 
nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadávacím řízením): 

 je zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit tuto skutečnost objednateli; 

 je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (bez ohledu na to, zda zhotovitel 

splnil svoji oznamovací povinnost dle předchozí odrážky či nikoliv). 
 

9. Dostane-li se plnění dle této smlouvy do rozporu s mezinárodními sankcemi ve smyslu § 48a 

zákona o zadávání veřejných zakázek nebo hrozí-li, že toto nastane,  
 je zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit tuto skutečnost objednateli; 

 je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (bez ohledu na to, zda zhotovitel 

splnil svoji oznamovací povinnost dle předchozí odrážky či nikoliv). 
 

10. Dojde-li 

a) k přeměně společnosti zhotovitele nebo jeho poddodavatele, 

b) ke změně vlastnické struktury společnosti zhotovitele či jeho poddodavatele, 
c) ke změně podílu na hlasovacích právech ve společnosti zhotovitele nebo jeho 

poddodavatele,  

d) příp. k jiným skutečnostem, 
v jejichž důsledku se změní ovládající osoba, resp. skutečný majitel zhotovitele nebo jeho 

poddodavatele oproti dni uzavření smlouvy, 
 je zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit tuto skutečnost objednateli; 

 je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (bez ohledu na to, zda zhotovitel 

splnil svoji oznamovací povinnost dle předchozí odrážky či nikoliv). 
 

11. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

 

12. Předčasné ukončení smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) se nedotýká nároku na zaplacení 
smluvní pokuty, nároku na náhradu škody či újmy vzniklé porušením smlouvy či 
příslušných právních předpisů, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně 
podmínek stanovených pro odstranění záručních vad, závazku ochrany důvěrných informací 
a ochrany osobních údajů zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, 

že mají trvat i po ukončení smlouvy.  
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13. V případě předčasného ukončení smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést 
úklid staveniště (příp. dalších prostor znečištěných v souvislosti s prováděním díla) bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne ukončení smlouvy. 
V případě, že zhotovitel v této lhůtě nevyklidí staveniště (příp. další, prováděním díla 
znečištěné prostory) a neprovede jejich úklid, je objednatel oprávněn zajistit vyklizení a 

úklid na náklady zhotovitele. V případě předčasného ukončení smlouvy je zhotovitel 
povinen předat objednateli veškeré dokumenty a manuály k doposud nainstalované 
technologii. 

 

14. Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv 
sankce k tíži objednatele. 

 

15. Smluvní strany se zavazují při předčasném ukončení této smlouvy vypořádat vzájemné 
závazky písemnou dohodou. 

XV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 
 

2. Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku. 

 

3. Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených touto 
smlouvou, budou věcně a místně příslušné soudy České republiky. 

 

4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného 
dodatku k této smlouvě, podepsaného k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

5. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, zdánlivým či neúčinným, nemá tato 
skutečnost vliv na ostatní ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní 
strany se v tomto případě zavazují písemnou smlouvou nahradit ustanovení, které bylo 
shledáno neplatným, zdánlivým či neúčinným novým ustanovením, které po obsahové 
stránce nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu původního ustanovení. Do té doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

 

6. Tato smlouva je podepsána v listinné podobě (vlastnoručně) nebo elektronicky. Je-li 

smlouva podepsána v listinné podobě, je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý 
bude považován za prvopis; objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden 
(1) stejnopis smlouvy. Je-li smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí 
kvalifikovaného elektronického podpisu. 

 

7. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.  
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V Praze dne .........  

Za objednatele: 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Mgr. Pavel Kolář  
ředitel odboru investic a majetku 

V Brně dne  

Za zhotovitele:                                                           

 

_________________________ 

Ing. Petr Horák, na základě plné moci 
Team ENERGO group a.s.  

 

 

 Digitálně podepsal 

Datum: 2025.10.30 

09:58:27 +01'00'

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Elektronický podpis: 04.11.2025 09:28:29


