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Domov Vraný, p.s.s.
Zámek 1, 27373 Vraný
IČ: 71234420
DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: účet č. 35-3513320257/0100
zastoupená: Ing. Karlem Prokopem, ředitelem 

na straně jedné a dále v textu pouze jako „Objednatel“

a

JM Laundry Systems s.r.o

Se sídlem: Žižkova 346, 273 09, Kladno - Švermov
IČ:  08969558
DIČ: CZ 08969558
Bankovní spojení: účet č. 123-1348730287/0100 

Jednající (zastoupena): Ing. Jaroslav Jun, jednatel
na straně druhé a dále v textu pouze jako „Zhotovitel“
Článek I.
Předmět díla
Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo v rozsahu dodávky služby.

„Dodávka a montáž průmyslové myčky nádobí“ 

1.1.  (dále jen „Dílo“) a to za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Objednatel se zavazuje, že provedené Dílo převezme a zaplatí za jeho provedení dohodnutou cenu. 

1.2.  Předmět a rozsah Díla je dán cenovou nabídkou ze dne 30. 10. 2025  (příloha č. 1 této smlouvy). Dále předmětem díla je demontáž stávající průmyslové myčky nádobí.
1.3.  Zhotovitel jako odborný dodavatel prací prohlašuje, že se řádně přesvědčil o správnosti a dostatečnosti podkladů a že veškeré předané podklady a pokyny Objednatele, které se týkají Díla, nemají vady či nedostatky, které brání řádnému provedení Díla. Zhotovitel se též seznámil a důsledně prověřil poměry na staveništi. Zhotovitel výslovně a bezvýhradně prohlašuje, že mu Objednatel předal veškeré potřebné podklady s dostatečným předstihem před podpisem této smlouvy.

1.4.  Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a prokazatelným předáním Objednateli v místě plnění, tj. v místě provádění díla. 
1.5.  Dílo, a to každá jeho část, bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a normami.
 
1.6.  Zhotovitel dále prohlašuje, že veškeré skutečnosti, informace a požadavky tak, jak mu byly Objednatelem v rámci zadávacího řízení sděleny, jsou jakožto souhrn skutkových a právních okolností ve smyslu ust. § 1728 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník plně dostačující pro řádné provedení díla v jeho rozsahu vymezeném ke dni uzavření smlouvy o dílo.

Článek II.
Doba plnění

2.1.  Zhotovitel provede práce v rozsahu dle článku 1.2 smlouvy nejpozději do 19. 12. 2025.
2.2.  Zhotovitel zahájí práce dle bodu 1.1 bez odkladu po uzavření této smlouvy o dílo.
2.3.  Dílo dle bodu 1.1 je splněno předáním díla osobně přímo Objednateli - kontaktní osoba Ing. Karel Prokop tel. č. 601 123 603. Předání bude doloženo předávacím protokolem. Tímto dnem vzniká právo Zhotovitele vystavit konečnou fakturu na cenu prací ve výši a splatnosti dle článků 3 a 4 této smlouvy.

2.4.  Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla min. 7dnů před plánovaným dokončením a to buď osobně, telefonicky nebo písemně (všechny 3 způsoby jsou pro obě strany závazné). V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli pokutu ve výši 5 000,-Kč bez DPH.

Článek III.
Cena za dílo
3.1.  Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že cena za zhotovení Díla je daná nabídkou Zhotovitele ze dne 27. 10. 2025, a to zejména cenovou nabídkou (příloha č. 1 této Smlouvy).
3.2.  Cena Díla celkem bez DPH                                           244 990,00 Kč

DPH (21 %)
            51.447,90 Kč 


CENA DÍLA CELKEM včetně DPH (21 %)             296.437,90 Kč


3.3.  Cena Díla je dohodou Objednatele a Zhotovitele určena jako maximální a úplná.

3.4.  Vlastnické právo k věcem, tvořícím předmět díla, nabývá objednatel okamžikem jejich trvalého zabudování do díla, tedy okamžikem, kdy se tyto věci stanou ze stavebně –montážního hlediska nedílnou součástí hmotně zachyceného výsledku činnosti zhotovitele, nejpozději však dnem, kdy toto jejich zabudování do díla bylo poprvé zaznamenáno ve stavebním deníku. Obdobně vlastnické právo k jakékoliv dokumentaci, tvořící součást díla, přechází na objednatele jejím převzetím.
3.5.  Objednatel má právo při nedodržení technologie stavebních prací a nekvalitním prováděním prací, veškeré práce zastavit bez náhrady provedených prací a dodaného materiálu, a smlouvu vypovědět.
Článek 4
Platební podmínky

4.1.   Po předání a převzetí předmětu Díla, že Dílo nemá vady a nedodělky, resp., že tyto byly odstraněny, je Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu. Přílohou konečné faktury je soupis prací a dodávky,  které byly uskutečněny k předání a převzetí předmětu Díla, projednaný s Objednatelem výše uvedeným způsobem a protokol o předání a převzetí předmětu Díla.

4.2.  Faktury jsou splatné ve lhůtě 14 dnů od doručení do sídla objednatele.

4.3.  Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mít jiné vady, včetně vad týkajících se příloh, je Objednatel oprávněn do 5 pracovních dnů od doručení vrátit Zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravné faktury do sídla Objednatele. 

4.4.  Pro posuzování lhůty splatnosti se má za to, že faktura byla proplacena dnem, kdy byla příslušná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

Článek 5

Provádění Díla

5.1 . Objednatel předá Zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad formou oboustranně podepsaného zápisu obsahujícího prohlášení Zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přejímá i s ohledem na charakter zařízení. Objednatel zajistí přístup na staveniště po celou dobu realizace Díla, a po dohodě s Objednatelem včetně sobot a nedělí. Objednatel předá Zhotoviteli obvod staveniště, přičemž Zhotovitel si je vědom všech důsledků z titulu nedodržení těchto hranic. Od okamžiku převzetí staveniště k provedení Díla nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na jím prováděném Díle nebo v souvislosti s prováděním Díla vzniklých, to do doby provedení Díla. Pokud Zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení Díla do 14 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
5.2 . Objednatel seznámí Zhotovitele s dotčeným objektem tak, aby mu bylo patrné, jaké nadzemní a podzemní rozvody a zařízení se nacházejí v prostoru staveniště, a to nejdéle při předání staveniště.
5.3 . Zhotovitel v rámci ceny uvedené v čl. 3.2 této smlouvy bude hradit náklady spojené s odvozem a ukládkou materiálu a s tím spojené poplatky, skládkou stavebního materiálu a přísl. Poplatky, náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu.

5.4 . Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými zaměstnanci nebo jinými k tomu prokazatelně pověřenými osobami. V případě zjištění závad učiní požadavek na jejich odstranění ve stanoveném termínu. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy bez náhrady již provedených prací a zabudovaného materiálu.   
5.5  Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

5.6  Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
5.7  Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla
5.8 . Zhotovitel bude plně zodpovědným a ručícím objednateli.
5.9   Vyklizení staveniště po dokončení a předání díla vč. likvidace zařízení staveniště provede Zhotovitel nejpozději do 10 dní po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla.
5.10 . Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady průběžné odstraňování tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou.
Článek 6

Stavební deník

6.1. Stavební deník není nutné vést.
Článek7

Bezpečnost práce

7.1. Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožární opatření postupují obě smluvní strany podle příslušných ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích,
7.2. Pracovníci Objednatele nebo jeho přímý dodavatelé, kteří mají přístup na staveniště, jsou povinni dodržovat veškerá opaření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární ochrany vyplývajíc z přísl. předpisů a opatření Zhotovitele.
Článek 8

Přejímání Díla a záruční doba

8.1. Dílo bude předáváno a převzato v přejímacím řízení, jehož výsledkem bude zápis  obsahující jako přílohy všechny atesty a revize, který podepíší k tomu Objednatelem a Zhotovitelem prokazatelně pověřené a/nebo zmocněné osoby. Podpisem zápisu dochází k předání předmětu Díla Objednateli. Převzetí je Objednatel oprávněn odepřít zejména v případě zjištění vad a/nebo nedodělků Díla nebo při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení.

8.2. Zhotovitel přejímá závazek, že provedené Dílo – a to každá jeho část – bude plně způsobilé k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy či k obvyklému účelu a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to po dobu nejméně dvou let. Záruka za jakost počíná běžet dnem převzetí příslušné části Díla jako bezvadné Objednatelem.
Článek 9

Zástupci smluvních stran

9.1. Smluvní strany níže určují osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy, a to zejména ve věcech realizace Díla, ve věcech technických a ve věcech smluvních za Objednatele a Zhotovitele:

	Strana Objednatele:
	Strana Zhotovitele:

	Ing. Karel Prokop 

tel. 601 123 603
	Ing. Jaroslav Jun
tel. 602 259 164


	
	


Článek 10

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

10.1.  Za podstatné porušení závazku považují smluvní strany:

· Prodlení Objednatele s placením faktury déle než o jeden měsíc

· Prodlení Zhotovitele s prováděním prací proti harmonogramu, zpracovaném na tuto akci déle než měsíc, pokud je toto prodlení zaviněno zhotovitelem
· Práce odporující bezpečnosti práce, anebo normám ČSN.

Při podstatném porušení závazku jednou smluvní stranou může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit.

10.2. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s provedením Díla, dopouští se tím porušení této smlouvy, za které je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení, tj. v částce 122,50 Kč.  

10.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápisu o předání a převzetí předmětu Díla v dohodnutém termínu, je Zhotovitel povinen a zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny Díla bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení, tj. v částce 122,50 Kč.

10.4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu, která byla Objednatelem uplatněna (reklamována) v záruční době, v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení, tj. v částce 122,50 Kč.

10.5. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění Díla anebo bude v prodlení s odstraněním zařízení staveniště, je povinen a zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení, tj. v částce 122,50 Kč. 

10.6. Na jakoukoli uplatněnou smluvní pokutu oprávněná smluvní strana vystaví penalizační fakturu. Na základě porušení smluvní povinnosti vzniklá pohledávka Objednatele může být Objednatelem jednostranně započtena oproti jakékoliv i nesplatné pohledávce Zhotovitele.

10.7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a ztráty, které způsobil v závislosti na jím prováděných pracích. Zhotovitel se zavazuje odškodňovat Objednatele za každou uloženou pokutu a právní odpovědnost jakéhokoliv druhu při jím způsobeném porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatřeních.

10.8. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za naprosto přiměřené. 

10.9. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu ležícího výhradně na straně Zhotovitele, zavazuje se tímto Zhotovitel k úhradě veškerých nákladů a škod vzniklých se zajištěním náhradního plnění jiným Zhotovitelem.

10.10. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Výše uplatněné škody se sníží o případnou částku zaplacenou v rámci smluvní pokut dle výše uvedených ustanovení.
Článek 11

Odstoupení od smlouvy

11.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Zhotovitel je v prodlení s prováděním a dokončením Díla dle termínu uvedeného v této smlouvě, prodlení zhotovitele se zahájením prací delším než 14 dnů od předání a převzetí staveniště, provádění díla zhotovitelem v rozporu s dokumentací pro provádění stavby, prodlení zhotovitele s odstraňováním záručních vad díla bránících jeho řádnému užívání ke sjednaným účelům a Dílo neprovedl ani nedokončil v náhradní 15ti denní lhůtě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
11.2. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

11.3. V případě odstoupení Objednatele je Zhotovitel povinen předat Objednateli nedokončené Dílo včetně věcí, které jsou součástí Díla a byly jím opatřeny, a uhradit Objednateli případně vzniklou škodu.
11.4. Odstoupit od této smlouvy lze rovněž z jiných důvodů, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a z této smlouvy. Takto může Objednatel odstoupit od této smlouvy v případě,

a) bude-li vůči Zhotoviteli vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo

b) ztratí-li Zhotovitel své oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti, které je nezbytné.

11.5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacených zálohových faktur a vyúčtovat objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobené odstoupením od smlouvy.
11.6. Objednatel je oprávněn bez náhrady provedených prací a zabudovaného materiálu, odstoupit od smlouvy při zjištění nedostatků, které ohrožují zdárné provedení Díla, zejména nedodržením technologie, špatné kvality prováděného díla apod. kdy hrozí, že špatný stav Díla je již nevratný, anebo vratný za další náklady.
Článek 12

Pojištění

12.1. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli před zahájením provádění Díla nebo na požádání kdykoli později během provádění Díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou Objednateli v souvislosti s plněním této smlouvy.

12.2. Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, opomenu​tí či nedbalosti Zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a škody způsobené v důsledku vad či nedostatků Díla.

12.3. Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti nejpozději od data zahájení prová​dění Díla a až do uplynutí záruční doby sjednané touto Smlouvou. 

12.4. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je Objednatel oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. Náklady vzniklé v souvislosti s tako​vým pojištěním je Zhotovitel povinen hradit Objednateli na základě jejích vyúčtování. Předmětné náklady je Objednatel oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku Zhotovitele vůči své osobě, to i nesplatnou.   

12.5. Objednatel i Zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkla​du poté, co se o jejím vzniku dozví. 

Článek 13

Řešení sporů

13.1. Všechny neshody nebo spory, které vyplynou z této smlouvy nebo jejích dokladů budou řešeny vzájemným jednáním účastníků této smlouvy se snahou dosažení dohody o sporných otázkách. Pokus dosažení urovnání bude považován za neúspěšný, jakmile jedna strana smlouvy, po vyčerpání všech dosažených možnostech, písemně toto sdělí druhé smluvní straně.

13.2. Pokud nebude možno dosáhnout urovnání sporu obou strany, budou spory plynoucí z této smlouvy řešeny na návrh jedné strany příslušným soudem.

13.3. Strany budou pokračovat v plnění smlouvy, bude-li to rozumně možné i během jakékoli neshody nebo soudního sporu a žádné platby, kterékoli straně poskytované v rámci této smlouvy nebudou pozastaveny z důvodu neuzavřené neshody nebo neuzavřeného soudního jednání.

Článek 14

Odpovědnost zhotovitele za vady díla
14.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci a ve všech technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato smlouva uzavřena. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 24 měsíců od předání a převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, že za vady dle této Smlouvy budou považovat odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy.
14.2. V případě, kdy po předání a převzetí Objednatel zjistí vady Díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. V reklamaci Objednatel vady popíše, případně uvede, jak se projevují.

14.3. Objednatel má vůči Zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:

· V případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady

· V případě, že se Objednatel rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je Zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ni zodpovídá a vynaložené náklady odpovídající obvyklé ceně takových prací
· Bez ohledu na charakter vady má Objednatel právo na slevu 
· V případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

14.5. Zhotovitel neuručí za vady, které vzniknou v záruční době v důsledku poškození díla, nadměrného opotřebení, nedodržení předepsané údržby a pokynu pro provoz díla, které zhotovitel předal při přejímce objednateli.
14.6. Vzhledem k tomu, že je dílo stavbou, platí ujednání § 2630 občanského zákoníku o společné a nerozdílné odpovědnosti Zhotovitele a tam uvedených třetích osob s tím, že Zhotovitel není oprávněn ve smlouvách, uzavřených s těmito třetími osobami, sjednat cokoliv, co by Objednateli ztížilo nebo znemožnilo uplatnění jeho práv z odpovědnosti za vady přímo vůči těmto třetím osobám, nebo co by toto právo jakkoliv omezilo oproti rozsahu, v němž Objednateli toto právo náleží vůči Zhotoviteli.

Článek 15

Změny smlouvy
15.1. Zhotovitel ani objednatel nemají právo po podpisu smlouvy podvádět žádné změny v obsahu smlouvy bez souhlasu druhé smluvní strany. Případně změna musí být v návrhu předložena druhé smluvní straně vč. Dokumentace k posouzení. Teprve po schválení může být změna provedena formou dodatku podepsaného statutárními zástupci smluvních stran.

15.2. Objednatel může, pokud bude považovat za žádoucí, požadovat během provádění smlouvy změny, které se týkají rozšíření nebo zúžení předmětu smlouvy.
Článek 16
Ustanovení společná a závěrečná
16.1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s povinnostmi stanovenými § 147a zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se poskytnout Objednateli potřebnou součinnost. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že Objednatel bude dále plnit povinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, pročež strany zároveň sjednávají, že žádné z ustanovení této Smlouvy neodpovídá svojí definicí označení obchodním tajemstvím. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že byl před podpisem této Smlouvy seznámen s Prohlášením Objednatele o ochraně osobních údajů na jeho webových stránkách – www.zachranka.cz
16.2. Otázky touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními  občanského zákoníku.

16.3. Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání smlouvy neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli ujednání této smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla.

16.4. Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží jedno a Zhotovitel jedno vyhotovení.

16.5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

16.6. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou číslovaných dodatků.
16.7. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že smlouva je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísni a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

Ve Vraném dne:  7. 11. 2025


Ve Vraným  dne:  7. 11. 2025
Za Objednatele


Za Zhotovitele

………………………………..


…………………………………
Ing. Karel Prokop, ředitel


Ing. Jaroslav Jun, jednatel
