
J K
Mlč

ŘEDITELSTVÍ 
SILNIC 
A DÁLNIC

SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ MENŠÍCH 
STAVEBNÍCH PRACÍ

Číslo smlouvy: 03PU-003892 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009 

Název související veřejné zakázky:
JMK - odstranění menších nelegálních reklamních zařízení na silnicích I. třídy - 6

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Smlouva"):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

Značky Morava, a.s.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Brantice č.p. 430, 793 93 Brantice
25865871
CZ25865871
KS Ostrava, oddíl B, vložka 2394 
akciová společnost
KB, a.s., č. účtu: 27-2813270277/0100
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kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:

(dále jen ,,Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I .

Úvodní ustanovení
1. Smlouvaje uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) na základě výsledků veřejné 
zakázky vedené pod výše uvedeným názvem zadávané mimo zadávací řízení v zavedeném 
dynamickém nákupním systému (dále jen „DNS“) s názvem „Odstranění menších 
reklamních zařízení“ (dále jen „Zakázka“).

2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace na 
zavedení DNS nebo výzvy k podání nabídky Zakázky jsou stanovena tato výkladová 
pravidla:
a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nej širší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený 
zadávací dokumentací nebo výzvou k podání nabídek;

b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;

c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy 
k podání nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

II.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, jehož 
podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy (dále jako „Dílo“).

2. Místem provádění Díla (stavebních prací) je Jihomoravský kraj.
3. Zhotovitel je povinen předat spolu s Dílem Objednateli také veškerou dokumentaci 

vztahující se kDílu, která je obvykle s Dílem Objednateli předávána a dokumentaci 
definovanou v příloze č. 1 Smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje zaplatit za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu Díla 
uvedenou ve čl. IV. této Smlouvy.

5. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy na Dílu musí 
odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), 
pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby 
(ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP
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nebo požadovaným správcem stavby, a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo 
na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární ochranu 
odpovídá Zhotovitel.

6. Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti 
silničního provozu, náklady tohoto zabezpečení hradí Zhotovitel.

7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V 
případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro 
Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však 
před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních 
údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít 
vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu č. 3 této Smlouvy tvoří nezávazný 
vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, 
přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno 
dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a 
případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

III.
Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla do 2 kalendářních dnů ode dne účinnosti této 
Smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen minimálně 20 dnů před zahájením odstranění reklamního zařízení 
odeslat Oznámení vlastníkovi nemovitosti dle Přílohy č. 1 -  Specifikace Díla.

3. Zhotovitel je povinen demontovat reklamní zařízení do 3 měsíců ode dne účinnosti této 
Smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen uskladnit demontované konstrukce po zákonnou dobu 3 měsíců ode 
dne zveřejnění informací ve smyslu ust. § 25 odst. 11 a § 31 odst. 11 zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. O předání (resp. převzetí) 
dokončeného Díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, 
přičemž Objednatel není povinen převzít Dílo, které vykazuje vady. Dokončení Díla je blíže 
specifikováno v Příloze č. 1 -  Specifikace Díla.
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IV.
Cena

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla následující 
cenu (dále jako „Cena Díla“):

Cena Díla bez DPH: 263 050,00 Kč

DPH: 55 240,50 Kč

Cena Díla včetně DPH: 318 290,50 Kč

2. Cena Díla je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby 
DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.

3. Položkový rozpočet Ceny Díla (výkaz výměr) je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

V.
Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu Díla jednorázovým bankovním převodem na účet 
Zhotovitele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu -  faktury vystavené 
Zhotovitelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze 
předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Díla Objednatelem bez vad, resp. 
po odstranění všech vad provedeného Díla, resp. nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne 
protokolárního předání díla Objednateli. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli fakturu 
v elektronické formě. Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány 
datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním 
standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo 
ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. 
Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC 
v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

2. Fakturovaná Cena Díla musí odpovídat Ceně Díla uvedené ve čl. IV. této Smlouvy.

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 29 
zákona č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat 
číslo Smlouvy, název Zakázky a ISPROFIN/ISPROFOND. Pokud faktura nebude 
obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
Zhotovitelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli ve lhůtě 
splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny 
Díla. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 
(patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli. Pro 
vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit
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fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Zhotoviteli nevzniká 
v souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.

4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu Díla, ani dílčí platby Ceny Díla.

5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem je splněna 
okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Zhotovitele uvedeného na faktuře. Zhotovitel je ve smyslu předchozí věty povinen na 
faktuře uvádět účet Zhotovitele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní 
strany.

6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této měně.

7. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k 
danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

VI.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady, pojištění

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla ve smyslu ust. § 2113 a § 2619 
Občanského zákoníku na dobu 24 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem.

2. Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle Občanského zákoníku, Objednateli vznikají v případě 
vad Díla nároky dle ust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku.

3. Reklamace, prostřednictvím kterých Objednatel uplatňuje záruku za jakost Díla, musí být 
řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé reklamaci bude Zhotovitelem sepsán 
reklamační protokol, který musí obsahovat popis reklamované vady, dobu nahlášení vady, 
návrh způsobu odstranění vady, záznam o provedené opravě a akceptaci zjednání 
Objednatelem.

4. Oprávněně reklamované vady díla Zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu a bezplatně. 
Neučiní-li tak ani v Objednatelem dodatečně písemně stanovené přiměřené lhůtě, je 
Objednatel oprávněn vady Díla odstranit jiným vhodným způsobem a požadovat po 
Zhotoviteli uhrazení všech s odstraněním těchto vad přímo souvisejících nákladů. 
Předchozí větou není dotčen nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty Zhotovitelem dle 
čl. VIII odst. 3 Smlouvy.

5. Je-li provedením Díla s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, 
má Objednatel nároky z vad Díla podle ust. § 2106 Občanského zákoníku.

6. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, prostřednictvím 
které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě při plnění této 
Smlouvy. Minimální výše pojistného plnění odpovídá 10 % této částky Kč. Tuto pojistnou 
smlouvu je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu předložit 
Objednateli k nahlédnutí.
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VII.
Zvláštní povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje prostudovat připomínky a upozornění Objednatele, týkající se 
průběhu a způsobu plnění smluvních povinností Zhotovitele, a v případě jejich 
opodstatněnosti bez zbytečného odkladu vyvodit odpovídající závěry a přijmout opatření k 
odstranění nedostatků v plnění Smlouvy. O těchto opatřeních bude informovat Objednatele.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle 
příslušného vnitřního předpisu ŘSD s. p., zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník 
práce“) a vstup na dálnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat 
veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
a příslušný vnitřní předpis ŘSD s. p. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací 
zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele vyšetří a 
sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s 
vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v 
souladu s § 105 Zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovištích. Zástupce Zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné 
jmenování těchto osob.

3. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele.

4. Zhotovitel podle § 2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou 
vadou věci, a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Zhotovitel se zavazuje používat stroje 
a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou 
schopna bezpečného provozu.

5. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na 
dálnicích a silnicích se považuje za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele 
podle Smlouvy.

6. Nepoužije se.

7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 
zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku 
práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda 
budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje 
zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou 
činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu 
v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy 
podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho
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poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních 
ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, 
že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku 
Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen 
přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat 
Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je 
oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude 
orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního 
deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

8. Zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat 
a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se 
svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou 
sjednané v této Smlouvě.

9. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle 
environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 
spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze 
rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, 
hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody 
z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

10. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem 
veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 
protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen:

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 

lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení 
opakování předmětného protiprávního jednání,

c) písemně informovat Zhotovitele o opatřeních dle čl. VII. odst. 10 písm. b) této Smlouvy, 
včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li 
Objednatelem stanovena).

11. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že Zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného 
orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného 
závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

b) pokud Zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s čl. VII. odst. 10 písm. b) této 
Smlouvy a ke zjednání nápravy Zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy 
Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost 
odstoupení od Smlouvy Objednatelem Zhotovitele výslovně upozorní,

Stránka 7 z 13



c) v případě opakovaného porušení povinnosti Zhotovitel písemně informovat Objednatele 
o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále

d) v případě, že Zhotovitel uvede v písemné informaci dle čl. VII. odst. 10 písm. a) a c) 
této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

12. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené 
na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. 
Best Practices.

13. Zhotovitel písemně informuje Objednatele do 5 pracovních dnů od zjištění skutečnosti, že 
osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o 
provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo 
použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 
2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 
ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a 
orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, 
které Zhotovitel obdrží od Objednatele za provedení Díla.

14. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu 
dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti 
a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Zhotovitel mimo jiné 
poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy 
ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

VIII.
Smluvní sankce

1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na 
uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla bez DPH za každý i započatý den 
prodlení s předáním řádně dokončeného Díla.

2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny Díla je Zhotovitel oprávněn po 
Objednateli Požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody druhé 
Smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost 
Zhotovitele k řádnému dokončení Díla a jeho předání Objednateli.

4. Za porušení oznamovací povinnosti dle čl. VII odst. 13. Smlouvy zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Ceny Díla.
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Dopravně inženýrská opatření a související smluvní sankce

1. Zhotovitel je při provádění Díla povinen dodržovat veškeré povinnosti a pravidla týkající 
se dopravně inženýrských opatření a přechodného dopravního značení, zejména postupovat 
v souladu s rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozhodnutí“), a 
stanovením příslušného správního úřadu ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stanovení“).

Zajištění pracovního místa musí být v souladu spříslušnou příručkou pro označování 
pracovních míst na dálnicích a silnicích I. -  VI. díl. Veškeré přechodné dopravní značení a 
dopravní zařízení bude provedeno, používáno a zkoušeno dle aktuální verze PPK-PRE, 
PPK-SVE, PPK-VOZ a dalších vnitropodnikových předpisů (R-plány, PPK). Součástí je i 
příslušná administrativní příprava.

Označení pracovních míst musí být prováděno podle Příručky pro označování pracovních 
míst na dálnicích a silnicích (I.-Vl.díl) v platném znění, které je uvedeno na 
https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumenty/ppk-a-dopravni-znaceni#zalozka- 
prechodne-znaceni. V případě nutnosti provedení DIO s převedením provozu nebo DIO s 
dobou provádění delší než 48 hodin je nutné zpracovat projekt DIO a projednat s 
příslušnými orgány zadavatele a příslušného silničního správního úřadu (viz postup dle PS 
11) Projekt DIO musí v takovém případě odpovídat PS 1 „Požadavky na DIO“.
Při zřizování, úpravě nebo ukončování pracovního místa musí být dodržena příručka pro 
označování pracovních míst VIII. Díl -  schémata PP (pracovní postupy při pohybu na 
komunikaci za provozu) vplatném znění, která je uvedena na 
https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumenty/ppk-a-dopravni-znaceni#zalozka- 
prechodne-znaceni.

Veškeré práce na pozemní komunikaci budou prováděny za kompletního zabezpečení DIO 
a v souladu se „Stanovením přechodné úpravy provozu” a „rozhodnutím o uzavírce“, které 
vydává KÚ odbor dopravy a SH, případně MD ČR, které si je povinen Zhotovitel zajistit v 
dostatečném časovém předstihu. Dále je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky 
související s BOZP, PO, bezpečností silničního provozu a ochranou životního prostředí na 
dotčených silnicích I. třídy a dálnicích. V případě prací na dálnicích bez převedení provozu, 
které dobou trvání nepřesáhnou 48 hodin pro jedno pracovní místo, lze využít celoroční 
rozhodnutí a stanovení přechodné úpravy provozu vydané MD ČR pro vybraná schémata.

IX.

2. Smluvní strany sjednávají, že za porušení povinnosti Zhotovitele v podobě lehké závady 
přechodného značení, kdy značení není provedeno dle požadavků, ale nedochází k ohrožení 
bezpečnosti provozu či BOZP (dále jen „Lehká závada“), se považují následující situace:
a. rozpor dopravního značení se vzorovými listy staveb pozemních komunikací (VL 6.1, 

VL 6.2, VL 6.3);
b. chybějící dopravní zařízení na podélné uzávěře nebo nesprávné rozestupy těchto 

zařízení;
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c. špatná kombinace folií nebo nesprávná třída folie (rozpor s požadavky na provedení 
a kvalitu pro identifikaci třídy folie pro stálé svislé dopravní značky na dálnicích 
a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic s. p. (PPK -  FOL));

d. jiné porušení požadavků stanovených v příručce pro označování pracovních míst na 
dálnicích I. a II. díl, požadavků na provedení a kvalitu přechodného dopravního 
značení na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
PPK -  PRE, požadavků na provedení a kvalitu výstražných a předzvěstných vozíků 
používaných pro přechodné značení na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě 
Ředitelství silnic a dálnic s. p. PPK -  VOZ, TP 66 a jinými obdobnými pravidly 
(zejména špatné soulepy, výška značek, svislost značek, chybějící štítky či jiné 
nedostatky obdobného rozsahu či charakteru);

e. použití jiného materiálu na vodorovné značení než schváleného Objednatelem.

3. Smluvní strany sjednávají, že za porušení povinnosti Zhotovitele v podobě hrubé závady 
přechodného značení, kdy značení je provedeno natolik špatně, že dochází k ohrožení 
bezpečnosti provozu nebo BOZP (dále jen „Hrubá závada“), se považují následující 
situace:
a. kratší příčná uzávěra se Z 4 o více než 5 m (pět metrů);
b. chybějící dopravní značky;
c. chybějící dopravní zařízení na příčné uzávěře;
d. nevhodná, chybějící nebo nefunkční výstražná světla (a to včetně výstražných světel 

špatně natočených, mimo svislici, nepřišroubovaných nebo se špatnou výškou);
e. špatně provedené nebo neprovedené zneplatnění dopravních značek;
f. použití neschválených dopravních značek, dopravních zařízení a světelných signálů;
g. použití výstražných a předzvěstných vozíků ve zjevném rozporu se schváleným 

schématem;
h. nedodržení bezpečnostní zóny za příčnou uzávěrou;
i. nepřípustný počet podkladních desek na sobě;
j. chybějící výstražné prahy, předzvěstná šipka nebo dopravní kužel se světlem;
k. rozpor obsahu dopravní značky se stanovením;
l. špatné zobrazení na předzvěstném nebo výstražném vozíku (viz schéma 002, 003 

Příručky pro označování pracovních míst I. díl);
m. neschválené zatření rušených vodorovných značek místo jejich odstranění;
n. porušení podmínek stanovení nebo rozhodnutí.

4. V případě výskytu Lehké závady se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každou Lehkou závadu 
a započatý kalendářní den jejího výskytu.

5. V případě výskytu Hrubé závady se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každou Hrubou závadu 
a započatý kalendářní den jejího výskytu.

6. Smluvní pokuty dle tohoto čl. IX. odst. 4 a 5 Smlouvy se sčítají, avšak Smluvní strany 
sjednávají, že smluvní pokuty za výskyt Lehkých závad a/nebo Hrubých závad mohou činit 
v součtu maximálně 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za jeden kalendářní 
den výskytu Lehkých závad a/nebo Hrubých závad.
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7. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele:
a. k náhradě škody Objednateli v plné výši;
b. k náhradě škody vzniklé v důsledku porušení povinností a pravidel dle tohoto čl. IX. 

Smlouvy třetím osobám (především uživatelům komunikací) v plné výši;
c. provést Dílo, jak bylo sjednáno v této Smlouvě;
d. dodržovat veškeré povinnosti a pravidla stanovená v tomto čl. IX., jiných 

ustanoveních této Smlouvy či plynoucí z obecně závazných právních předpisů či 
jiných aplikovatelných pravidel a dokumentů.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi povinnostmi a pravidly, které je při 
provádění Díla povinen dodržovat dle tohoto čl. IX. Smlouvy, a zejména že jsou mu známy 
veškeré technické předpisy, na které je v tomto čl. IX. Smlouvy odkazováno a které jsou 
případně uvedeny na internetových stránkách www.rsd.cz v sekci technické dokumenty 
nebo na www.pjpk.cz. Zhotovitel se zavazuje uvedenými povinnostmi, pravidly a 
technickými či jinými předpisy řídit.

9. Zhotovitel je povinen s povinnostmi, pravidly a předpisy dle tohoto čl. IX. Smlouvy 
seznámit veškeré osoby a subjekty, které se na provádění Díla podílí, jakož i osoby a 
subjekty, které případně využil ke zpracování dopravně inženýrských opatření a 
přechodného dopravního značení (společně dále jen „Zapojené osoby“). Zhotovitel je 
povinen zajistit dodržování povinností, pravidel a předpisů dle tohoto čl. IX. Smlouvy ze 
strany Zapojených osob a za jejich nesplnění a následky z toho vyplývající odpovídá vůči 
Objednateli či třetím osobám vždy Zhotovitel, a to i v případě, že k porušení povinností 
došlo ze strany Zapojené osoby.

X.
Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 

Zhotovitel ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu Smlouvy 
nebo jeho části.

3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 
prokáže, že Zhotovitel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které 
ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel použije finanční 
prostředky, které obdrží za provedení Díla, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, 
že druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této 
Smlouvy a na tato porušení smluvních povinnosti byla Smluvní stranou písemně 
upozorněna. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy 
oprávněny od Smlouvy platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od 
Smlouvy doručí druhé Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na 
porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní strany.

Stránka 11 z 13

http://www.rsd.cz/
http://www.pjpk.cz/


6. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvu s účinky ex tunc v případě, 
že druhá Smluvní strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným 
porušením smluvních povinností se rozumí zejména
a) porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII odst. 5 Smlouvy.

7. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné 
výpovědi Zhotoviteli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však povinen 
Poskytovateli uhradit nejen cenu již řádně dokončené části Díla, ale i Zhotovitelem 
prokazatelně doložené marně vynaložené účelné náklady přímo související 
s neuskutečněnou částí předmětu plnění, které Poskytovateli vznikly za dobu účinnosti 
Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý zisk.

XI.
Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). 
Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do 
registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona 
o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých 
příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu1). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv.

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této 
Smlouvy Smluvními stranami.

3. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně 
číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou 
Smluvních stran.

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 
hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých 
příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, 
ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda 
došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Kupující používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER 
kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.
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4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený 
touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2909 Občanského 
zákoníku.

7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace Díla (podrobná specifikace řešených objektů)

Příloha č. 2 -  Položkový rozpis Ceny Díla (výkaz výměr)

Příloha č. 3 -  Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Příloha č. 4 -  Lokalita reklamního zařízení a fotodokumentace (karta závady z CÉVU) 

Příloha č. 5 -  Výzva Silničního správního úřadu dle § 31 zákona 13/1997 Sb.

Příloha č. 6 -  Závazek odkoupení vytěženého materiálu 

Příloha č. 7 -  Kupní smlouva -  odkoupení vytěženého materiálu

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:
Datum: 04.11.2025 10:08:55 +01:00

Digitálně podepsal:
Datum: 03.11.2025 15:35:07 +01:00
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Příloha č. 1 -  Specifikace Díla (podrobná specifikace řešených objektů)

„JMK - odstranění menších nelegálních reklamních zařízení na silnicích I. třídy - 6( (

Specifikace plnění
1) Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě zavedeného

dynamického nákupního systému
na stavební práce s názvem „Odstranění reklamních zařízení“ (dále jen „DNS“) 
je odstranění a likvidace reklamního zařízení, včetně právních a 
administrativních činností s těmito úkony spjatými. Jedná se o reklamní zařízení, 
která jsou umístěna na stavbě dálnice nebo silnice ve správě Ředitelství silnic a 
dálnic, s. p. (dále jen „ŘSD“ nebo „Objednatel11), nebo v ochranném pásmu 
těchto komunikací, u kterých bude ŘSD dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“ ), povinen 
zařízení odstraňovat na základě § 25 zákona o PK nebo na základě výzvy 
k odstranění podle § 31 zákona o PK silničního správního úřadu, vydané ve 
smyslu § 40 zákona o PK. Reklamní zařízení, která budou na základě veřejných 
zakázek zadávaných v DNS odstraňována, jsou definována jako stavby pro 
reklamu jsou umístěné na silničním pozemku, silničním pomocném pozemku 
nebo v definovaném ochranném pásmu dle § 30 zákona o PK v uvedené 
vzdálenosti od dotčené dálnice/silnice.

Lokalitami činností (resp. místem plnění) jsou:

a) dálnice a jejich ochranné pásmo 250 m, které jsou ve správě Správy 
dálnic a jsou spravovány příslušnými středisky správy a údržby dálnic 
(dále jen „SSÚD“)

b) dálnice a jejich ochranné pásmo 250 m které jsou ve správě ostatních 
Správ (např. Správa Praha, Správa Ostrava a další)

c) silnice I. třídy a jejich ochranné pásmo 50 m které jsou ve správě 
jednotlivých Správ.

Smlouvy uzavřené na základě DNS (dále jen „Dílčí smlouva“ ) budou vždy 
reagovat na jednotlivá zjištění správce komunikace (dle § 25 zákona o PK) nebo 
výzvě Silničního správního úřadu směrem ke správci komunikace k odstranění 
reklamního zařízení (dle § 31 zákona o PK).

2) Zahájení činnosti proběhne na základě Dílčí smlouvy, která bude realizována 
způsobem dle DNS.

Všechny tyto informace budou korespondovat s jednotlivými položkami 
Položkového rozpisu Ceny Díla.



Sdělení podle § 25 nebo Výzva podle § 31 Silničního správního úřadu je pro 
Zhotovitele podklad legality výkonu jeho činnosti a spolu s Dílčí smlouvou jej 
opravňuje k výkonu činnosti a případnému využití veškerých zákonných 
prostředků k jejímu výkonu, vč. vyžádání si spolupráce Policie ČR.

3) Zástupce Objednatele je smlouvou pověřenou odpovědnou osobou ve věcech 
technických a je oprávněn k následujícím činnostem:

• odsouhlasit časový harmonogram prací, vč. určení času pohybu na tělese 
dálnice,

• odsouhlasit technologický postup prací vč, použitého schématu DIO,

• podpis předávacího protokolu o odstranění reklamního zařízení dle 
přílohy č. 2 nebo přílohy č. 3,

• protokolu o likvidaci nebo předání reklamního zařízení dle přílohy č. 4 
nebo přílohy č. 5,

• provádět kontrolu realizace plnění.

4) Zhotovitel je povinen zahájit práce do 48 hodin od účinnosti Dílčí smlouvy.

Zhotovitel je před zahájením plnění povinen seznámit se s místem plnění, tj. 
s místem, kde budou prováděny demoliční práce, a dále s místy svozu 
odstraňovaných reklamních zařízení nebo jejich částí. V případě, že Zhotovitel 
zjistí nejasnosti či získá informace, které ho omezují v zahájení plnění, je povinen 
oznámit tyto nejasnosti či informace bez zbytečného odkladu Objednateli, a to 
prokazatelnou formou (např. e-mail nebo dopis s potvrzeným převzetím). 
Současně je Zhotovitel oprávněn domluvit se se zástupcem Objednatele 
na způsobu řešení této situace, nejpozději ve lhůtě 2 dní od předání Dílčí 
smlouvy.

5) Práce na odstranění reklamního zařízení spočívají zejména v následujících 
činnostech, které jsou detailněji popsány v následujících bodech této 
Specifikace plnění:

- v oznámení vlastníkovi nemovitosti nacházející se v ochranném 
pásmu dálnice nebo silnice, na které je zřízeno a provozováno Dílčí 
smlouvou definované a nepovolené reklamní zařízení. Tato povinnost 
oznámení se nevztahuje na nemovitosti v majetku Objednatele. 
Oznámení bude obsahovat specifikaci činností spojených 
s odstraněním reklamního zařízení a bude vycházet ze vzoru, který je 
přílohou tohoto dokumentu;

- v odstranění reklamního zařízení nebo jeho části dle Dílčí smlouvy 
a uvedení dotčených nemovitostí do původního stavu;

- uskladnění reklamního zařízení;



- v odvozu reklamního zařízení nebo jeho částí k ekologické likvidaci;

- v pořízení podrobné fotodokumentace a dokladování celého procesu 
dle následujících bodů.

6) V případě, že demontáž reklamního zařízení bude probíhat mimo stavbu dálnice, 
je Zhotovitel povinen oznámit vlastníkovi nemovitosti, na které se nepovolené 
reklamní zařízení nachází, vstup na tuto nemovitost. Zároveň je povinen oznámit 
vstup na nemovitost všem vlastníkům nemovitostí, přes které bude nutné zřídit 
přístup k reklamnímu zařízení. Tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy 
vlastníkem nemovitosti je Objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit přednostně 
takový přístup, aby nevznikly škody nebo vzniku případných škod předešel nebo 
vznik škod omezil. Následně (tj. po odstranění reklamního zařízení) je Zhotovitel 
povinen uvést příslušné nemovitosti do původního stavu. Vzor Oznámení 
vlastníkovi nemovitosti je přílohou č. 1 tohoto dokumentu.

7) Demontáží reklamního zařízení se rozumí výkon činnosti, která vede k jeho 
odstranění ve specifikovaném rozsahu:

a) je součástí odstranění vždy

- demontáž reklamní plochy na jednotlivé části bez zásadního 
fyzického poškození vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na 
dopravní prostředek, vč. složení a uložení na deponii, pokud možno s 
ohledem na její budoucí využití ze strany vlastníka,

- demontáž nosných příhradových nebo jiných konstrukcí nebo 
snesení nosné konstrukce, následné rozebrání (rozřezání) konstrukce 
reklamního zařízení na části určené k odkoupení vytěženého 
materiálu dle přílohy č.6 (ocelové konstrukce-železný šrot) a k možné 
přímé likvidaci (betonové patky, OSB desky, pneumatiky,...),

- terénní, případně vegetační úpravy prostoru pracoviště,

b) je součástí odstranění v konkrétních případech, dle Dílčí smlouvy.

- odstranění kotvících betonových patek,

- zpětný zásyp zeminou,

8) Rozsah demontáže a likvidace reklamního zařízení v rozsahu podle odst. 7 je 
vždy uveden v Dílčí smlouvě a je na odpovědnosti Objednatele, jak jej stanoví. 
Pozn: Pokud nedojde ke kompletnímu odstranění a rekultivaci území, může 
teoreticky zbytek základové konstrukce představovat pevnou překážku o kterou 
se mohou poranit lidé, např. hrající si děti (odhalená výztuž, kotevní šrouby). 
Pokud by betonový základ zůstal na zemědělsky využívaném pozemku, mohlo 
by dojít ke škodám na zemědělské technice. Dodavatel má povinnost těmto 
škodám aktivně zabránit.



9) Součástí demontážních prací jsou výškové práce, jeřábnické práce a odborné 
činnosti spojené s dělením pevných železných konstrukcí, které musí být 
prováděny odborně způsobilými osobami.

10) Po demontáži budou jednotlivé demontované objekty, nebo jejich části 
odvezeny z lokality demolice na uskladnění a po uplynutí definovaného 
časového intervalu odvezeny k ekologické likvidaci, doba uskladnění je 
definována v § 25 a § 31 zákona o PK na 3 měsíce a může být v případě vyžádání 
reklamního zařízení vlastníkem zkrácena nebo prodloužena (max o 30 dní). 
Vyžádání musí být podloženo souhlasem Objednatele a doložením vlastnictví 
reklamního zařízení. Případný výnos z likvidace nepřísluší Zhotoviteli a musí být 
Objednateli vyúčtován v rámci faktury za provedené práce, jelikož odstraňované 
reklamní zařízení je vlastnictvím třetích osob. Zhotovitelem musí být v rámci 
vyúčtování předán podrobný rozpis vyúčtovaných položek, vztažených k 
jednotlivým likvidovaným částem reklamního zařízení.

11) Práce budou provedeny podle základních popisů uvedených v rámci Přílohy č. 
2 Smlouvy -  Položkový rozpis Ceny Díla.

Popsané činnosti v dokumentaci se vždy týkají reklamních zařízení umístěných 
na stavbě dálnice nebo silnice nebo v jejich ochranných pásmech.

„Billboardem11 nebo „stavbou“ je v této dokumentaci myšleno reklamní zařízení.

12) Jednotlivé položky rozpočtu jsou koncipovány s ohledem na vytvářené činnosti 
a není možné je slučovat.

13) Zhotovitel je povinen zajistit, aby práce probíhaly co nejšetrněji a nedocházelo 
k poškozování nebo ke znehodnocení částí reklamního zařízení.

14) Demontované reklamní zařízení nebo materiál, jenž jej tvořil a jeho způsob 
uskladnění, zdokladuje Zhotovitel zástupci Objednatele a uloží na uložiště dle 
smlouvy. Vykopané základové patky budou uloženy na skládku nebo budou 
recyklovány, pokud Dílčí smlouva nestanoví jinak.

15) V rámci uskladnění demontovaného zařízení, bude toto uloženo tak, aby na 
něm nevznikly po dobu uložení žádné škody, ocelové konstrukce budou 
uskladněny na zpevněné ploše a vypodloženy nejlépe dřevěnými podkladky 
(nemělo by být skladováno přímo na terénu, zemině atd.). Prostor musí být 
zabezpečen oplocením proti vniknutí nepovolaných osob a případnému 
poškození nebo odcizení demontovaného zařízení nebo jeho části.

16) Vydání skladovaného zařízení proběhne za přítomnosti zástupce objednatele. 
Zhotovitel zajistí mechanismy pro nakládku a manipulaci, včetně školeného 
personálu. Zhotovitel umožní nakládku nejpozději do pěti pracovních dnů po 
ohlášení tohoto požadavku ze strany objednatele.



17)Zhotovitel je povinen dle zadávací dokumentace na zavedení DNS ke každému 
reklamnímu zařízení vést dokumentaci (tj. fotodokumentaci a písemnou 
dokumentaci), kterou při předání prací předá Objednateli.

V rámci pořízení fotodokumentace je Zhotovitel povinen pořídit fotografickou 
dokumentaci s označením data a času každého provedeného úkonu. 
Fotodokumentace musí obsahovat minimálně tyto úkony Zhotovitele:

a) celkový pohled na nemovitosti před vstupem na nemovitost za účelem 
přístupu a zahájení prací k odstranění reklamního zařízení (týká se jak 
nemovitosti, na které je reklamní zařízení umístěno, tak i pozemků, přes 
které bude zřízen přístup, nebude-li zařízení odstraňováno přímo z tělesa 
dálnice nebo silnice);

b) pohled na nemovitost ve směru přístupu na nemovitost (cesta /
brána...atd.).

c) reklamu ze všech stran- vícestranné reklamy ze všech stran, vč. celkové 
fotografie -  bude sloužit k dokladování technického stavu reklamního 
zařízení a jeho částí, vč. reklamní plochy; pokud Zhotovitel zjistí při 
prohlídce reklamních zařízení technickou nebo kvalitativní vadu zařízení, 
je nutné zdokladovat i toto;

d) reklamní zařízení ze všech stran před zahájením prací, pokud nebylo 
přistoupeno k odstraňování bezprostředně po pořízení fotodokumentace 
podle bodu c) výše. Fotodokumentace je povinná vždy, když mezi 
pořízením fotodokumentace podle bodu c) výše a zahájením prací 
uplynulo více než 24 hodin; uvedeným postupem bude doloženo, že 
v uplynulé době došlo/nedošlo ke změnám na reklamním zařízení;

e) jednotlivé kroky při provádění odstranění reklamního zařízení nejlépe 
tímto způsobem:

Fotodokumentace objektu bude provedena vždy před zahájením prací a po 
provedení klíčových činností tj.

• zřízení přístupu na nemovitost (je-li nutný)
• reklamní zařízení po odstrojení reklamních ploch
• objekt po demontáži nosné konstrukce
• místo po vybourání kotvících prvků
• uvedení nemovitosti do původního stavu
• uložení reklamního zařízení na sklad



f) konečný stav nemovitostí po uvedení dotčených nemovitostí do 
původního stavu (uvedený požadavek se týká, jak nemovitosti, na které 
bylo reklamní zařízení umístěno, tak nemovitosti, která byla využívána pro 
přístup, vč. tělesa dálnice po ukončení prací);

g) umístění reklamního zařízení na sklad -  pohled na uložené reklamní 
zařízení na skladu;

h) předání reklamního zařízení k likvidaci -  pohled na reklamní zařízení 
umístěné v objektu k ekologické likvidaci (sklad daného zařízení, které 
zajišťuje likvidaci).

Fotodokumentace slouží pro účely evidence stavu nemovitostí i objektů na 
nich se nacházejících, a především pro evidenci prováděných činností 
v rámci demoličních prací a uvedení nemovitostí do původního stavu. 
Uvedená fotodokumentace bude předána v digitální podobě spolu s dalšími 
dokumentacemi Objednateli (resp. zadavateli) při předání provedených 
stavebních prací.

Zhotovitel může v rámci fotodokumentace evidovat i další své kroky, tyto 
jsou ovšem nepovinné a slouží Zhotoviteli pouze jako doklad pro jím 
provedené činnosti, resp. stavební práce, na daném reklamním zařízení. 
Nicméně tato fotodokumentace, která jde nad rámec požadavků 
Objednatele, může být v případě nejasností využity jako další podklad.

Fotografie musí být v kvalitě, umožňující jasnou identifikace jednotlivých 
objektů na ní zobrazených.

Písemná dokumentace vedená Zhotovitelem k odstraňovanému reklamnímu 
zařízení musí vždy obsahovat minimálně tyto identifikační prvky:

• identifikátor (číslo) reklamního zařízení (identifikátor reklamního zařízení 
bude součástí Dílčí smlouvy);

• GPS souřadnice místa reklamního zařízení;

• označení komunikace;

• určení katastrálního území a parcely, na které se reklamní zařízení 
nachází, případně stavby, na které se nachází (např. stavby silnice, 
budovy ...atd.).

Tato identifikace musí korespondovat s informacemi obsaženými ve Sdělení 
nebo Výzvě Silničního správního úřadu.

Povinnou písemnou dokumentací je myšleno:



a) oznámení vlastníkovi/vlastníkům nemovitosti (včetně dokladu o odeslání 
či předání), na které se reklamní zařízení nacházelo;

b) oznámení vlastníkovi/vlastníkům nemovitosti, přes kterou byl zajištěn 
přístup (včetně dokladu o odeslání či předání), dle odst. 6) výše dle 
přílohy č. 1;

c) protokol o odstranění reklamního zařízení dle příloh č. 2 nebo č. 3;

d) doklad o předání k uskladnění a doklad o předání ze skladu odpovědné 
osobě ŘSD za účelem předání vlastníkovi dle přílohy č. 4;

e) doklady o předání zařízení k likvidaci reklamního zařízení nebo materiálu 
dle přílohy č. 5;

f) evidence trasy dopravy k uskladnění a/nebo likvidaci (slouží jako 
evidence vzdálenosti přepravy -  obsahuje údaje o vzdálenosti 
a zobrazení v mapě nebo popis trasy).

V případě, že se Zhotovitel setká s dalšími dokumenty, které budou z jeho 
pohledu relevantní, může je v rámci písemné dokumentace taktéž předložit, 
nejde ovšem o povinnou součást písemné dokumentace, pokud se na ně 
Zhotovitel sám nebude výslovně odvolávat.

Písemná dokumentace bude Objednateli předána vždy ve 2 vytištěných, 
shodných provedeních, která budou podepsaná oprávněnou osobou 
Zhotovitele a 1x v digitální podobě na uzavřeném nosiči dat společně 
s fotodokumentací a dalšími dokumenty, které bude Zhotovitel předávat 
Objednateli (viz výše).

18) V případě, že budou stavební práce probíhat z pozemní komunikace, je 
Zhotovitel povinen zajistit dopravně inženýrské opatření (dál jen „DIO“ ).
V případě dálnice bude DIO provedeno v souladu s příručkou pro označování 
pracovních míst uvedených na webových stránkách Objednatele (DIO je řešeno 
v provozní směrnici 11 „Plánování a provádění pracovních míst na dálnicích11, 
která je dostupná na PPK a dopravní značení - ŘSD s. p. (rsd.cz)). Při práci na 
dálnici bude Zhotovitel moci využít stanovení pracovního místa ŘSD. Specifikace 
součinnosti zadavatele při zajišťování DIO a lhůty pro její poskytování bude 
stanovena v každé jednotlivé konkrétní Dílčí Smlouvě.

19) Zahájení prací na samotném odstraňování reklamního zařízení podléhá 
schválení zástupce Objednatele, v jehož lokalitě se dané reklamní zařízení 
nachází. Zástupcem Objednatele je osoba definovaná ve smlouvě. Zástupce 
objednatele může rozhodnout o přerušení prací z důvodu dopravní nehody nebo 
jiných událostí.

https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumenty/ppk-a-dopravni-znaceni


20) Zhotovitel je povinen před zahájením prvního plnění předložit doklad o platném
školení BOZP podle Směrnice 10-S-14.8.- Pravidla BOZP na silnicích a dálnicích, 
nebo předpis navazující na tento předpis, prokazatelně předaný Objednatelem, 
zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník 
práce“ ) a vstup na dálnici nebo silnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je 
povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy týkající se 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů, a Směrnici 10-S-14.8 -  Pravidla BOZP na silnicích a 
dálnicích, nebo předpis navazující na tento předpis, prokazatelně předaný 
Objednatelem. Tyto předpisy jsou veřejně dostupné na stránkách Objednatele 
www.rsd.cz, oddíl Technické dokumenty. Zhotovitel se zavazuje vysílat k 
provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě 
pracovního úrazu zaměstnance vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu 
vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci se zástupcem Objednatele a 
Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce 
a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností 
práce a soustavnou kontrolu na pracovištích.

21) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeden z pracovníků provádějící odstranění 
reklamního zařízení měl u sebe kopii Výzvy nebo sdělení Silničního správního 
úřadu na odstranění reklamního zařízení a kopii Dílčí smlouvy, kterou jsou 
Objednatelem pověřeni k odstranění reklamního zařízení. Tyto doklady dokládají 
oprávněnost (resp. legálnost) Zhotovitele provádět odstraňování reklamního 
zařízení.

22) Dodavatel musí v rámci podkladů o realizaci mimo výše uvedené doložit 
minimálně:

Fotografickou dokumentaci zabezpečení bezpečnosti v rámci odstraňování. 
Zajištění DIA a dalších opatření.

http://www.rsd.cz


Příloha č. 1

Evidenční
číslo: Doplnit číslo přidělené spisovou službou Počet stran: Doplnit

Počet výtisků: Doplnit
Výtisk číslo: Doplnit

V.ORZ.05 Klasifikace: PVP

r i
jméno a adresa (spolu)vlastníka 
Nemovitosti

L J

V Doplnit 
Naše zn.: Doplnit

Dne: Doplnit

Vyřizuje: Doplnit
Tel.: Doplnit
e-mail: Doplnit

Varianta pro vlastníka nemovitosti, kde je zařízení umístěno 
Věc: O znám ení v la s tn íko v i n em ov itos ti

Vážení,

Ředitelství silnic a dálnic s.p. (dále jen „ ŘSD") bylo, na základě výzvy Doplnit Ministerstva 
dopravy/Krajského úřadu XY, jako příslušného silničního správního úřadu, vydané pod č. j.: Doplnit ze 
dne: Doplnit , pověřeno k bezodkladnému odstranění a likvidaci reklamního zařízení, které se nachází 
na Vaší nemovitosti Doplnit: stavby č.p., č.e.,/pozemku p.č. v katastrálním území Doplnit , obci Doplnit , 
nacházející se v silničním ochranném pásmu Doplnit dálnice/silnice I. třídy č. Doplnit (dále jen 
„ Nemovitost").

V souladu s ust. § 31 odst. 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, jste jako vlastník Nemovitosti, na které je zřízeno a provozováno reklamní zařízení bez 
povolení, povinen umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na Nemovitost za účelem 
odstranění reklamního zařízení.

Vzhledem k výše uvedenému Vás předem informujeme, že dne Doplnit v Doplnit čas hodin vstoupí 
pracovníci pověření ŘSD na nezbytnou dobu a v nezbytné míře na Vaši Nemovitost za účelem 
provedení odstranění reklamního zařízení z Vaší Nemovitosti, na které je reklamní zařízení umístěno a 
provozováno bez povolení.



Zvolený přístup na Nemovitost je vyznačen na mapě, která je přílohou tohoto oznámení. Vzhledem 
k velikosti, hmotnosti a povaze reklamního zařízení bude za účelem jeho odstranění z Nemovitosti 
použita následující technika: Doplnit .

Veškeré případné prokazatelné škody na Vaší Nemovitosti budou odstraněny/nahrazeny na náklady 
vlastníka reklamního zařízení. Z tohoto důvodu bude ze strany ŘSD provedena fotodokumentace před 
vstupem a po vstupu na Vaši Nemovitost a dále bude provedena fotodokumentace veškerých zásahů 
na Vaší Nemovitosti.

V této souvislosti také upozorňujeme na nutnost včas předem sdělit jakékoli prokazatelné důvody 
či skutečnosti, které by zapříčinily vznik dalších škod pří výše uvedeném přístupu na Nemovitost.

V případě, že je Vám vlastník reklamního zařízení znám, o této skutečnosti nás neprodleně 
prokazatelně informujte.

Ohledně bližších informací kontaktujte: Doplnit jméno, telefon, e-mail a adresu pracovníka ŘSD. 

Příloha:

1) výzva silničního správního úřadu
2) mapa -  přístup na Nemovitost

Varianta pro vlastníka nemovitosti, která bude použita, jako přístupová k nemovitosti, na které 
je umístěno reklamní zařízení
Věc: O znám ení v la s tn íko v i n em ov itos ti

Vážení,

Ředitelství silnic a dálnic s.p. (dále jen „ ŘSD") bylo, na základě výzvy Doplnit Ministerstva 
dopravy/Krajského úřadu XY, jako příslušného silničního správního úřadu, vydané pod č.j.: Doplnit ze 
dne: Doplnit , pověřeno k bezodkladnému odstranění a likvidaci uvedeného reklamního zařízení, které 
se nachází v ochranném pásmu Doplnit dálnice/silnice I. třídy č. Doplnit , na následující nemovitosti 
třetích osob: Doplnit: stavba č.p., č.e.,/pozemek p.č. v katastrálním území Doplnit , obci Doplnit . Proto, 
aby mohlo být reklamní zařízení z předmětné nemovitosti odstraněno, je nutno využít přístup přes Vaši 
nemovitost Doplnit: stavby č.p., č.e.,/pozemku p.č. v katastrálním území Doplnit , obci Doplnit (dále 
jen „ Nemovitost").

Vzhledem k výše uvedenému Vás předem informujeme, že dne Doplnit v Doplnit čas hodin vstoupí 
pracovníci pověření ŘSD na nezbytnou dobu a v nezbytné míře na Vaši Nemovitost za účelem přístupu 
k reklamnímu zařízení a provedení odstranění reklamního zařízení z nemovitosti třetích osob.

Zvolený přístup přes Vaši Nemovitost je vyznačen na mapě, která je přílohou tohoto oznámení. 
Vzhledem k velikosti, hmotnosti a povaze reklamního zařízení bude za účelem jeho odstranění 
z nemovitosti třetích osob použita následující technika: Doplnit .



Veškeré případné prokazatelné škody na Vaší Nemovitosti budou odstraněny/nahrazeny na náklady 
vlastníka reklamního zařízení. Z tohoto důvodu bude ze strany ŘSD ČR provedena fotodokumentace 
před vstupem a po vstupu na Vaši Nemovitost.

V této souvislosti také upozorňujeme na nutnost včas předem sdělit jakékoli prokazatelné důvody 
či skutečnosti, které by zapříčinily vznik dalších škod pří výše uvedeném přístupu na Nemovitost.

Ohledně bližších informací kontaktujte: Doplnit jméno, telefon, e-mail a adresu pracovníka ŘSD.

Příloha:

1) výzva silničního správního úřadu
2) mapa -  přístup na Nemovitost



Příloha č. 2

Protokol o odstranění reklamního zařízení na nemovitosti
třetích osob

název a číslo demontovaného reklamního zařízení: Doplnit

Základní informace k odstranění reklamního zařízení
Odstranění zahájeno Doplnit datum a čas zahájení
Odstranění dokončeno Doplnit datum a čas dokončení
Odstranění provedl Doplnit
Využitá technika k odstranění Doplnit
Příslušný silniční správní úřad: Doplnit
Č.j. výzvy silničního s. úřadu k odstranění 
zařízení:

Doplnit

Ze dne: Doplnit
Odstraněno ze stavby nebo pozemku: Doplnit specifikaci stavby či pozemku v k. ú. - čp., 

č.e. nebo parc. č.
K provedení odstranění bylo třeba vstoupit na 
následující pozemky:

Doplnit údaje všech pozemků - parc. č. v k.ú.

Oznámení o vstupu na pozemky bylo jednotlivým 
vlastníkům zasláno dne:

Doplnit

Stavba dálnice/silnice I. třídy: Doplnit
Silniční pomocný pozemek: Doplnit čílo, KÚ, Obec
Pozemek pod stavbou dálnice/silnice I. třídy: Doplnit číslo, KÚ, Obec
Staničení dle označníku u dálnic: Doplnit
Směr jízdy: Doplnit
Místo uskladnění: Doplnit kompletní adresu
Zveřejnění identifikačních údajů reklamního 
zařízení a informace o odstranění na webu ŘSD 
dne:

Doplnit

Zveřejnění identifikačních údajů reklamního 
zařízení a informace o odstranění na úřední 
desce obce dne:

Doplnit

Jiná specifikace: Doplnit

ŘSD v zastoupení smluvního dodavatele Doplnit, v souladu se svými zákonnými povinnostmi odstranit 
reklamní zařízení, která nemají v rozporu se zákonem o pozemních komunikacích povolení ke 
zvláštnímu užívání pozemní komunikace nebo ke zřízení a provozu v silničním ochranném pásmu 
přistoupilo výše uvedeného dne k odstranění výše specifikovaného reklamního zařízení.

Výše zmíněného dne bylo vlastníkům pozemků, na které bylo třeba během odstraňování reklamního 
zařízení vstoupit, zaslán plánek trasy, která bude pro odstranění využita. Před vstupem na pozemek 
byla tato trasa vyfotografována pro doložení výchozího stavu.

Před zahájením odstraňovacích prací bylo reklamní zařízení i nosné a základové konstrukce 
vyfotografovány ze všech stran a byly zjištěny tyto existující vady reklamního zařízení: Doplnit

Před zahájením odstraňovacích prací byly rovněž vyfotografovány následující viditelné poškození na 
okolních movitých a nemovitých věcech, vč. pozemní komunikace: Doplnit



Po dokončení odstraňovačích prací bylo reklamní zařízení i nosné a základové konstrukce 
vyfotografovány ze všech stran a byly zjištěny tyto do té doby skryté vady reklamního zařízení: Doplnit

Při opouštění místa odstranění reklamního zařízení a zpětném přechodu přes průchozí pozemky byla 
vyznačená cesta opět vyfotografována pro doložení konečného stavu. Na průchozích pozemcích byly 
zjištěny tato nová poškození: Doplnit

Informace k průběhu odstranění a škodám na okolním majetku
Došlo při odstraňování k poškození komunikace? Doplnit
Došlo při odstraňování k poškození okolních 
nemovitostí?

Doplnit

Došlo při odstraňování k poškození reklamního 
zařízení?

Doplnit

Došlo při odstraňování k jinému poškození? Doplnit
Uveďte rozsah a popis škod výše zmíněných 
případů:

Doplnit

V Dne

Odpovědný pracovník: Doplnit

Odpovědný pracovník za ŘSD: Doplnit _____________________________

Přílohy: V textu popsaná fotodokumentace procesu odstraňování, dříve existujících a nově vzniklých 
poškození



Příloha č.3

Protokol o odstranění reklamního zařízení na nemovitosti
ŘSD

název a číslo demontovaného reklamního zařízení: Doplnit

Základní informace k odstranění reklamního zařízení
Odstranění zahájeno Doplnit datum a čas zahájení
Odstranění dokončeno Doplnit datum a čas dokončení
Odstranění provedl Doplnit
Využitá technika k odstranění Doplnit
Příslušný silniční správní úřad: Doplnit
Č.j. sdělení silničního s. úřadu o absenci 
povolení:

Doplnit

Ze dne: Doplnit
Odstraněno ze stavby nebo pozemku: Doplnit specifikaci stavby či pozemku v k. ú. - čp., 

č.e. nebo parc. č.
Stavba dálnice/silnice I. třídy: Doplnit
Silniční pomocný pozemek: Doplnit čílo, KÚ, Obec
Pozemek pod stavbou dálnice/silnice I. třídy: Doplnit číslo, KÚ, Obec
Staničení dle označníku u dálnic: Doplnit
Směr jízdy: Doplnit
Místo uskladnění: Doplnit kompletní adresu
Zveřejnění identifikačních údajů reklamního 
zařízení a informace o odstranění na webu ŘSD 
dne:

Doplnit

Zveřejnění identifikačních údajů reklamního 
zařízení a informace o odstranění na úřední 
desce obce dne:

Doplnit

Jiná specifikace: Doplnit

ŘSD v zastoupení smluvního dodavatele Doplnit v souladu se svými zákonnými povinnostmi odstranit 
reklamní zařízení, která nemají v rozporu se zákonem o pozemních komunikacích povolení ke 
zvláštnímu užívání pozemní komunikace nebo ke zřízení a provozu v silničním ochranném pásmu 
přistoupilo výše uvedeného dne k odstranění výše specifikovaného reklamního zařízení.

Před zahájením odstraňovacích prací bylo reklamní zařízení i nosné a základové konstrukce 
vyfotografovány ze všech stran a byly zjištěny tyto existující vady reklamního zařízení: Doplnit

Před zahájením odstraňovacích prací byly rovněž vyfotografovány následující viditelné poškození na 
okolních movitých a nemovitých věcech, vč. pozemní komunikace: Doplnit

Po dokončení odstraňovacích prací bylo reklamní zařízení i nosné a základové konstrukce 
vyfotografovány ze všech stran a byly zjištěny tyto do té doby skryté vady reklamního zařízení: Doplnit

Informace k průběhu odstranění a škodám na okolním majetku
Bylo třeba k odstranění reklamního zařízení vstoupit 
na jiné pozemky než pozemky ŘSD?

Doplnit; v kladném případě uveďte parč. č. a 
katastrální území

Došlo při vstupu na tyto pozemky k jejich poškození? Doplnit



Došlo při odstraňování k poškození komunikace? Doplnit
Došlo při odstraňování k poškození okolních 
nemovitostí?

Doplnit

Došlo při odstraňování k poškození reklamního 
zařízení?

Doplnit

Došlo při odstraňování k jinému poškození? Doplnit
Uveďte rozsah a popis škod výše zmíněných 
případů:

Doplnit

V Dne

Odpovědný pracovník: Doplnit

Odpovědný pracovník za ŘSD: Doplnit _____________________________

Přílohy: V textu popsaná fotodokumentace procesu odstraňování, dříve existujících a nově vzniklých 
poškození



Příloha č. 4.

Evidenční
číslo: Doplnit číslo přidělené spisovou službou Počet stran: Doplnit

Počet výtisků: Doplnit
Výtisk číslo: Doplnit

F.ORZ.03 Klasifikace: PVP

Protokol o předání reklamního zařízení jeho vlastníku po
uhrazení nákladů

název a číslo demontovaného reklamního zařízení: Doplnit

ŘSD s. p:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem: Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ 140 00
IČ: 659 93 390
Zastoupeno Zhotovitelem: Doplnit adresu a útvar
jméno zaměstnance: Doplnit

a

Vlastník demontovaného reklamního zařízení/ osoba přejímající za vlastníka demontovaného reklamního
zařízení:
Název u právnických osob/ jméno a příjmení u fyzických osob
Adresa: Doplnit
IČ, datum narození: Doplnit
Zastoupen: Doplnit Název/jméno, sídlo, adresu
Na základě plné moci: Doplnit
Ze dne: Doplnit
Adresa: Doplnit adresu, útvar, jméno a funkci
Doklad totožnosti: Doplnit

Specifikace reklamního zařízení
Odstraněno dne Doplnit
Odstraněno ze stavby nebo pozemku: Doplnit specifikaci stavby či pozemku v k. ú. - čp., 

č.e. nebo parc. č.
Místo uskladnění: Doplnit kompletní adresu
Zveřejnění identifikačních údajů reklamního 
zařízení a informace o odstranění na webu ŘSD 
dne:

Doplnit

Zveřejnění identifikačních údajů reklamního 
zařízení a informace o odstranění na úřední 
desce obce dne:

Doplnit

Vlastník kontaktoval ŘSD dne: Doplnit
Jiná specifikace: Doplnit



Předávací řízení:
Zahájeno dne: Doplnit
Hodina: Doplnit
Místo předání reklamního zařízení: Doplnit identifikační údaje
Počet reklamních panelů: Doplnit
Počet konstrukcí, nosičů: Doplnit
Jiné součásti a příslušenství a jejich počet: Doplnit

Úhrada nákladů/bezdůvodné obohacení za užití nemovitosti ŘSD ČR:
Faktura č.: Doplnit
Částka: Doplnit
Částka uhrazena na účet ŘSD dne: Doplnit
Doklad číslo: Doplnit
Skladné nad rámec základní doby:
Počet dní nad rámec základní doby: Doplnit
Termín od/do: Doplnit
Částka: Doplnit
Částka uhrazena na účet ŘSD dne: Doplnit
Doklad číslo: Doplnit

Vlastník demontovaného reklamního zařízení podpisem tohoto protokolu potvrzuje, že veškeré výše 
uvedené informace jsou správné a úplné, čestně prohlašuje, že skutečně je vlastníkem předávaného 
reklamního zařízení a zavazuje se uhradit veškerou škodu vzniklou nesprávným či neúplným 
uvedením informací v tomto protokolu.

Tento předávací protokol je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Vlastník reklamního zařízení obdržel 
jeden stejnopis a ŘSD také jeden stejnopis.

V Dne
Datum

Předávající za 
ŘSD: Doplnit

Vlastník 
reklamního 
zařízení / 
Přebírající za 
vlastníka 
reklamního 
zařízení: Doplnit

Přílohy:
Doplnit kopie dokladů o vlastnictví dle Směrnice



Příloha č. 5.

Protokol o likvidaci odstraněného reklamního zařízení
název a číslo demontovaného reklamního zařízení: Doplnit

Základní informace k likvidaci reklamního zařízení
Odstraněno dne Doplnit
Odstraněno ze stavby nebo pozemku: Doplnit specifikaci stavby či pozemku v k. ú. - čp., 

č.e. nebo parc. č.
Místo uskladnění: Doplnit kompletní adresu
Jiná specifikace: Doplnit
Likvidace provedena dne: Doplnit
Likvidace provedena na místě Doplnit
Likvidaci provedl Doplnit
Celkové náklady na odstranění a uskladnění 
reklamního zařízení ke dni jeho likvidace

Doplnit

Výtěžek z likvidace Doplnit

V Dne

Odpovědný pracovník: Doplnit

Odpovědný pracovník za ŘSD: Doplnit ___

Přílohy:
Doplnit podklady z likvidace - typicky vážní listek



Příloha č. 2 Smlouvy -  Položkový rozpis Ceny Díla (výkaz výměr)
„JMK - odstranění menších nelegálních reklamních zařízení na silnicích I. třídy - 6“

Zakázka Číslo silnice Maximální cena Kč bez DPH Maximální cena Kč včetně DPH

Znoimo Hatě 745925 (7) 38
Znoimo Hatě 737761 (13) 38
Znoimo Hatě 737729 (8) 38
Znoimo Hatě 737716 (8) 38
Znoimo Hatě 737696 (6) 38
Znoimo Hatě 737746 (9) 38
Znoimo Hatě 737744 (9) 38
Znoimo Hatě 746547 (38) 38
Sebranice 762316'! 43
Sebranice 748195'! 43
Dobšice 777670 ŘSD 53

Miroslav 777672 53
Dražúvkv 766746 ŘSD 54

CELKEM 263 050,00 318 290,50



0
O d s t r a n ě n í  re k la m n íh o  z a ř íz e n í  -  B i l lb o a r d  o b o u s t r a n n ý  1 x

GPS

48°49'31.959"N, 16°4'24.964"E■ Poř. číslo Standard Kód položky SO Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava
Jednotková | Celkem

1 2 3 4 5 6 7 10
SD 792 02940 905.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMENÍ KPL 1,000 OTSKP 2024 ~ 2024

Oznámení vlastníkovi nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a 
provozováno dílčí sm louvou definované reklamní zařízeni o činnostech spojených se zakrytím nebo 
odstraněním reklamního zařízení.
1
Položkazahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 02720 | 905.1 POMOC P RÁČE ZŘ ÍZ N EBO ZAJÍ ŠŤ REGUIACI A OCHRANU D OPRAVY D10 KPL | 1,888 | | OTSKP 2824 ~ 2824
Kom plet ní dopravné inženýrská opatření pro realizaci kom plet ní demontáže 1 ks reklamního 
zařízení zahrnující:
• Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich 
dodávka, montáž, dem ontáž, kontrola, údržba, servis, přemisťování, přeznačování a manipulace s

•Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatněnízakrývací 
páskou, úpravy SSZ,
•Další zařízení k zajištění dopravy —výstražné a předzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým 
zobrazením včetnějejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemisťování,

Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO.
Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí sm louvě.
1
Položkazahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 03130 | 905.1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - SKLADY A DÍLNY náiem za skladovací plochu KPL | 1,888 | | OTSKP 2824 ~ 2824
poplatek za skladovací plochu v uzavřeném areálu, zpevněný povrch, nájem na 90 dní
1
Položkazahrnuje:
objednatelem povolené náklady na pořízeni (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci 
zhotovitelova zařízení 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 96618 | 905.1 BOURÁNÍ K ON STRUK d  KOVCVÝCH KPL | 1,000 | | OTSKP 2024 ~ 2024
1
Demontáž reklamního panelu vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, 
vč složení a uložení na deponii dle dispozic Zástupce Objednatele, 
rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii.
tonáž kovové konstrukce v PVC nosiče
Položkazahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotám i včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjim kou malého množstvíbouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)

| 792 | 03610 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY KPL | 1,000 | | OTSKP 2024 ~ 2024
1
nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení vč. Dopravy na místo 
demontáže, deponie a zpět.
1.cesto: qoráž -místo demortáže-deporie-qoráž 1 = 1,000 [AI
Položkazahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 03630 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY KPL | 1,000 | | OTSKP 2024 ~ 2024
1

nosnost min. 151, jeřábnické práce spojené snakládkou a manipulací reklamního zařízení na místě 
demontáže. Nájem vč. dopravy jeřábu namísto umístění reklamy a zpět
1.cesto: qoráž -místo demontáže-ooráž 1 = 1,000 [A]
Položkazahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 03610 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY KPL | 1,000 | | OTSKP 2024 ~ 2024
1
nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení vč. Dopravy na místo 
deponie, skládky a zpět.
2.cesto: ooráz-deponie-skíádko-qoráž 1 =1,000 [A]
Položkazahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na dopravní zařízeni zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 03630 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY KPL | 1,000 | | OTSKP 2024 ~ 2024
1
nosnost min. 151, jeřábnické práce spojené snakládkou a manipulací reklamního zařízení na místě 
deponie. Nájem vč. dopravyjeřábu namísto deponieazpět
2.cesto: qoráž-deponie-qoráž 1 =1,000 [A]
Položkazahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

p 1 792 | 965891 | 905.3 DE MONTÁŽ P VC b an eru KPL | 2,000 | | OTSKP 2024 ~ 2024
1

Demontáž reklamního PVCbaneru vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní 
prostředek, vč. složení a uložení na deponii dle dispozic Zástupce Objednatele, 
rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii.

TS
1. Položka obsahuje:
— zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění

p | 792 | 015140 | 905.1 POPLATKY ZA UKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVÁNÝCH -17 81 81 BETON Z DEMOUC OBJEKTŮ, 
ZÁKLADŮ TV T | 0,500 | | OTSKP 2024 ~ 2024

PP beton z patek
W {srvrhrpočet potek)'koeficient převodu

TS

1. Položka obsahuje:
-  veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položkaneobsahuje:
-  náklady spojené sdopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracováni nebo likvidaci odpadů

P | 792 | 0141020 | 905.1 POPLATKY ZA skládku KPL | 2,000 | OTSKP 2024 ~ 2024
PP PVC plastový nosič reklamy, OSB desky
w 1

TS

1. Položka obsahuje:
-  veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položkaneobsahuje:
-  náklady spojené sdopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 
recyklačhílinkynebojiného z aříze ní na zp rac ováni nebo likvidaci odpadů

P | 792 | 18210 | 905.1 ÚPRAVA PCVRCHŮ SRCVNÁNÍM ÚZEMÍ M2 | 0,400 | OTSKP 2024 ~ 2024
PP

TS

Položkazahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 02946 | 905.1 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL | 1,000 | OTSKP 2024 ~ 2024
Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení 
včetně provozního staničení a GPS souřadnic.
1
Položkazahrnuje:
- fotodokum entaci zadavatelem požadovaného děje akonstrukcí v požadovaných časových 
intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném 

Položka nezahrnuje:
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O d s t r a n ě n í  re k la m n íh o  z a ř í z e n í  -  B i l lb o a r d  j e d n o s t r a n n ý  1 x

GPS

48°49'17.749"N, 16°4'31.190"E

Typ Prf. číslo Standard Kód položky SO Název Položky MJ Množství
Jednotková | Celkem

Cenová sousta/a

0 1 2 3 4 5 6 7 10 I
SD 792 02940 905.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMENI KPL 1,000 OTSKP 2024- 2024 |

Oznámení vlastníkovi nemovitosti v  ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a 
provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím nebo 
odstraněním reklamního zařízení.
2
Položka zahrnuje:
■ veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
Položka nezahrnuje:

| 792 I 02720 | 905.1 POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A  OCHRANU DOPRAW Dl O KPL | 1,000 | OTSKP 2024 ~ 2024
Kompletní dopravně inženýrská opatření pro realizaci kompletní demontáže 1 ks reklamního 
zařízení zahrnující:
• Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich 
dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemisťování, přeznačování a manipulace s

•Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací 
páskou, úpravy SSZ
•Další zařízení k zajištění dopravy -  výstražné a předzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým 
zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemisťování,

Zajištění inženýrské činnosti pro projednání Dl O.
Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě.
2
Položka zahrnuje:
■ veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 03130 | 905.1 ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ - SKLADY ADlLW  nájem za skladovací plochu KPL | 1,000 | OTSKP 2024- 2024
poplatek za skladovad plochu v uzavřeném areálu, zpevněný povrch, nájem na 90 dní
2
Položka zahrnuje:
objednatelem povolené náklady na pořízení jevent pronájem), provozování, udržování a likvidaci 
zhotovitelova zařízení 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 96618 | 905.1 BOURÁNI KONSTRUKCI KOVOVÍ"ch KPL | 1,000 | OTSKP 2024- 2024
1
Demontáž reklamního panelu ví. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, 
ví. složení a uložení nadeponii dle dispozic Zástupce Objednatele, 
rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii.
tonáž kovové konstrukce + PVC nosiče
Položka zahrnuje:
■ rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
■ veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
■ veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
■ veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
Položka nezahrnuje:
■ poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání- tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)

| 792 | 03610 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENI - AUTOMOBILY KPL | 1,000 | OTSKP 2024- 2024
1
nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení ví. Dopravy na místo 
demontáže, deponie a zpět.
2. cesta: garáž -místo demontáže-deponie-goráž 2 =1,000 [A]
Položka zahrnuje:
■ objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 03630 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENI - AUT O JEŘÁBY KPL | 1,000 | OTSKP 2024- 2024
1

nosnostmin. 151, jeřábnické práce spojené s nakládkou a manipulací reklamního zařízení na 
místě demontáže . Nájem ví. dopravy jeřábu na místo umístění reklamy a zpět
1. cesta: garáž -místo demontáže-goráž 1 =2,000 [A]
Položka zahrnuje:
■ objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 03610 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENI - AUTOMOBILY KPL | 1,000 | OTSKP 2024- 2024
1
nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení ví. Dopravy na místo 
deponie, skládky a zpět.
2. cesta: garáž-deponie-skládka-garáž 1 = 1,000 [A]
Položka zahrnuje:
■ objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 03630 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENI - AUT O JEŘÁBY KPL | 1,000 | OTSKP 2024- 2024
1
nosnostmin. 151, jeřábnické práce spojené s nakládkou a manipulací reklamního zařízení na místě 
deponie. Nájem ví. dopravy jeřábu na místodeponie a zpět
2. cesta: goráž-deponie-gorážl =1,000 [A]
Položka zahrnuje:
■ objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

P
| 792 | 015140 | 905.1 POPLATKY ZA U KM DAČI ODPADŮ NE KONTAMINOVANÝCH -17 0101 BETON Z DEMOLIC 

OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T | 0,400 | OTSKP 2024- 2024
PP beton z patek
W (š*v* h* počet patek) *  koeficient převodu

TS

1. Položka obsahuje:
-veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
-  náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

P | 792 | 0141020 | 905.1 POPLATKY ZA skládku KPL | 1,000 | OTSKP 2024- 2024
PP PVC plastový nosič reklamy, OSB desky
W 2

TS

1. Položka obsahuje:
-veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
-  náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

P | 792 | 18210 | 905.1 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNI M ÚZEMl M2 | 0,400 | OTSKP 2024- 2024
PP

TS

Položka zahrnuje:
■ úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 02946 | 905.1 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL | 1,000 | OTSKP 2024- 2024
Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení 
včetně provozního staničení a GPS souřadnic .
2
Položka zahrnuje:
■ fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v  požadovaných časových 
intervalech
■ zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném 

Položka nezahrnuje:
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— 1 O d s t r a n ě n í re k la m n íh o  z a ř íz e n í  - 1  x  b il lb o a r d  je d n o s t r a n n ý
G P S

48°49'29.506''N, W °4r'2Z.2\Y'E

Poř. č ís lo Standard Kód položky s o N áze v Položky MJ M nožství
Cena

C e n ová  soustava
Jednotková | Celkem

1 2 3 4 5 6 7 R 1 9 10

■ i 792 02940 905.4b OSTATNÍ POŽADAVKY -  OZNÁM ENÍ KPL 1,000 OTSKP 2024 -  2024

1

SD

- veškeré náklady spojené s objednatelem  požadovanými pracemi 

Položka nezahrnuje:

TS 4  | 792 | 03130 | 905.4b ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ -  SKLADY A  DÍLNY nájem za skladovací plochu KPL | 1,000 OTSKP 2024 -  2024

P

poplatek za skladovací plochu v uzavřeném areálu, zpevněný povrch, nájem 

na 90 dní
PP 1

TS

Položka zahrnuje:

objednatelem  povolené náklady na pořízení (event. pronájem ), provozování, 

udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení 

Položka nezahrnuje:

5 | 792 | 965891 | 905.4b DEMONTÁŽ PVC baneru KUS | 1,000 OTSKP 2024 -  2024
1
Demontáž reklamního PVC baneru vč . zabalení, veškeré m anipulace, 

naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na deponii dle dispozic 

Zástupce Objednatele,

rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii.
1. Položka obsahuje:

-z a h rn u je  veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění

6 | 792 | 96618 | 905.4b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KO VOVÝCH -odvoz na deponii KPL | 1,000 OTSKP 2024 -  2024

1
Demontáž reklamního zařízení vč . zabalení, veškeré manipulace, naložení na 

dopravní prostředek, vč . složení a uložení na deponii dle dispozic Zástupce 

Objednatele,

tonáž kovové konstrukce + PVC nosiče
Položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pom ocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou m anipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku

P 7 | 792 | 03610 | 905.4b DOPRAVNÍ ZAŘ ÍZEN Í-AU TO M O B ILY KPL | 1,000 OTSKP 2024 -  2024

1

PP

nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení 

vč . Dopravy na místo demontáže a zp ě t
W 1.cesta:garáž-m ísto demontáže-deponie-garáž 1 = 1,000[A]

TS

KoiožKá žáhťhujě:------------------------------------- --------------------------------------------- ---------------------------------

- objednatelem  povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 

Položka nezahrnuje:

11 | 792 | 03610 | 905.4b DOPRAVNÍ ZAŘ ÍZEN Í-AU TO M O B ILY KPL | 1,000 OTSKP 2024 -  2024

1
nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení 

vč . Dopravy na místo demontáže a místa deponie a zpět.

2. cesta: garáž-deponie-skládka-garáž1 = 1,000 fB ]
Položka zahrnuje:

- objednatelem  povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 

Položka nezahrnuje:

14| 792 | 14102| POPLATKY ZA skládku KPL | 1,000 OTSKP 2024 -  2024

PVC plastový nosič reklamy, pneu, plast. Blatníky, OSB desky atd.

1
1. fotozka oosanuje:

-ve šk e ré  poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením , zpracováním  nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

-  náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem  skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 

nebo likvidaci odpadů
PP 15 | 792 | 02946 | 905.1 OSTAT POŽADAVKY -  FOTODOKUM ENTACE KPL | 1,000 OTSKP 2024 -  2024

Vedení a vyhotovení dokum entace (včetně fotodokumentace) ke každému 

reklamnímu zařízení včetně provozního staničení a GPS souřadnic .

W 1

TS

Položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v 

požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním 

form átu) v požadovaném  počtu

Položka nezahrnuje:



□ ---------------- O d s tra n ě n í re k la m n íh o  za ř íz e n í -1  x  b illb o a rd  na p ř ív ě s u  o b o u s t ra n n ý G P S

48°49'29.506''N, 16°4'23.211"E

s Poř. č ís lo Standard Kód položky so N áze v Položky MJ M nožství
Cena

C e n ová  soustava0 Jednotková | Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 10

■ ■ i 792 02940 905.4b OSTATNÍ POŽADAVKY -  OZNÁM ENÍ KPL 1,000 OTSKP 2024 -  2024

1____

SD

- veškeré náklady spojené s objednatelem  požadovanými pracemi 

Položka nezahrnuje:

TS 3 792 02720 905.4b POM O C PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A  O C H R AN U  DOPRAVY-D IO KPL 1,000 OTSKP 2024 -  2024

0

P

Položka zahrnuje:

- veškeré náklady spojené s objednatelem  požadovanými zařízeními 

Položka nezahrnuje:

TS 4 792 03130 905.4b ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ -  SKLADY A  DÍLNY nájem za skladovací plochu KPL 1,000 OTSKP 2024 -  2024

P

poplatek za skladovací plochu v uzavřeném areálu, zpevněný povrch, nájem 

na 90 dní
PP 1

TS

Položka zahrnuje:

objednatelem  povolené náklady na pořízení (event. pronájem ), provozování, 

udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení 

Položka nezahrnuje:

5 792 965891 905.4b DEMONTÁŽ PVC baneru KUS 2,000 OTSKP 2024 -  2024
1
Demontáž reklamního PVC baneru vč . zabalení, veškeré m anipulace, 

naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na deponii dle dispozic 

Zástupce Objednatele,

rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii.
1. Položka obsahuje:

-za h rn u je  veškeré činnosti, zařízení a m ateriál nutných k odstranění

6 792 96618 905.4b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KO VOVÝCH -odvoz na deponii KPL 1,000 OTSKP 2024 -  2024

1
Demontáž reklamního zařízení vč . zabalení, veškeré manipulace, naložení na 

dopravní prostředek, vč . složení a uložení na deponii dle dispozic Zástupce 

Objednatele,

tonáž kovové konstrukce + PVC nosiče
Položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pom ocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou m anipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku

P 7 792 03610 905.4b DOPRAVNÍ ZAŘ ÍZEN Í-AU TO M O B ILY KPL 1,000 OTSKP 2024 -  2024

1

PP

nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení 

vč . Dopravy na místo demontáže a zp ě t
W 1.cesta:garáž-m ísto demontáže-deponie-garáž 1 = 1,000[A]

TS

roio/Ka zanrnuje.------------------------------------- --------------------------------------------- ---------------------------------

- objednatelem  povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 

Položka nezahrnuje:

P 8 792 03630 905.4b DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ -  AUTOJEŘÁBY KPL 1,000 OTSKP 2024 -  2024

1

PP

nosnost min. 1 5 1 , jeřábnické práce spojené s nakládkou a m anipulací 

reklamního zařízení na místě demontáže a místě deponie. Nájem vč. 

dopravy jeřábu na místo um ístění reklamy, deponie a zpět

W 1.cesta:garáž-m ísto demontáže-deponie-garáž 1 = 1,000[A]

TS

rotozKa zanrnuje:

- objednatelem  povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 

Položka nezahrnuje:

i i 792 03610 905.4b DOPRAVNÍ ZAŘ ÍZEN Í-AU TO M O B ILY KPL 1,000 OTSKP 2024 -  2024

1
nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení 

vč. Dopravy na místo demontáže a místa deponie a zpět.

2. cesta: garáž-deponie-skládka-garáž1 = 1,000 [B ]
Položka zahrnuje:

- objednatelem  povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 

Položka nezahrnuje:

12 792 03630 905.4b DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ -  AUTOJEŘÁBY KPL 1,000 OTSKP 2024 -  2024
1

nosnost min. 1 5 1 , jeřábnické práce spojené s nakládkou a m anipulací 

reklamního zařízení na místě demontáže a místě deponie. Nájem vč. 

dopravy jeřábu na místo um ístění reklamy, deponie a zpět

2. cesta: garáž-deponie-skládka-garáž1 = 1,000 [B ]
Položka zahrnuje:

- objednatelem  povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 

Položka nezahrnuje:

14 792 14102 POPLATKY ZA skládku KPL 1,000 OTSKP 2024 -  2024
PVC plastový nosič reklamy, pneu, plast. Blatníky, O S B deskyatd .

1
1. fotozka oosanuje:

-ve šk e ré  poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením , zpracováním  nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

-  náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem  skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 

nebo likvidaci odpadů
PP 15 792 02946 905.1 OSTAT POŽADAVKY -  FOTODOKUM ENTACE KPL 1,000 OTSKP 2024 -  2024

Vedení a vyhotovení dokum entace (včetně fotodokumentace) ke každému 

reklamnímu zařízení včetně provozního staničení a GPS souřadnic .

W 1

TS

Položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v 

požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním 

form átu) v požadovaném  počtu

Položka nezahrnuje:



0
O d s t r a n ě n í  r e k la m n íh o  z a ř í z e n í  -  B i l l b o a r d  j e d n o s t r a n n ý  1 x

GFS

48°49'31.746"N, 16°4'24.132

Typ Poř. číslo Standard Kód položky SO Název Položky MJ Množství
Jednotková | Celkem

Cenová soustava

0 1 2 3 4 5 6 7 s 1 fl 10
SD 792 02940 905.1 OSTATNÍ POŽADAVKY -  OZNÁMENÍ KPL 1,000 OTSKP 2024~2024

Oznámení vlastník cvi nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a 
provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím nebo 
odstraněním reklamního zařízení.
1
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 02720 | 905.1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A  OCHRANU DOPRAVY DIO KPL | 1,000 OTSKP 2024-2024
Kompletní dopravně inženýrská opatření pro realizaci kompletní demontáže 1 ks reklamního 
zařízení zahrnující:
• Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich 
dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemisťování, přeznačování a manipulace s

•Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací 
páskou, úpravy SSZ
•Další zařízení k zajištění dopravy -  výstražné a předzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým 
zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemisťování,

Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO.
Využití této položky bude vždy definovánov Dílčísmlouvě.
1
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 03130 | 905.1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ -  SKLADY A  DÍLNY náiem za skladovací plochu KPL | 1,000 OTSKP 2024-2024
poplatek za skladovací plochu v uzavřeném areálu, zpevněný pcvrch, náiem na 90 dní
1
Položka zahrnuje:
objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci 
zhotovitelova zařízení 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 96618 | 905.1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH KPL | 1,000 OTSKP 2024-2024
1
Demontáž reklamního panelu vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, 
vč. složení a uložení na deponii dle dispozic Zástupce Objednatele, 
rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii.
tonáž kovové konstrukce * PVC nosiče
Položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt musí být 
uveden v dcplňuiícím textu k položce)

| 792 | 03610 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ-AUTOMOBILY KPL | 1,000 OTSKP 2024-2024
1
nájem technickéhozařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení vč. Dopravy na místo 
demontáže, deponie a zpět
1 . cesto: qaráž -místo demontáže-deponie-qaráž 1 = 1,0001A]
Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 03610 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ-AUTOMOBILY KPL | 1,000 OTSKP 2024-2024
1
nájem technickéhozařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení vč. Dopravy na místo 
deponie, skládky a zpět
2.cesta: qaráž-deponie-skládka-qaráž 1=1,000 !A]
Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

P | 792 | 0141020 | 905.1 POPLATKY ZA skládku KPL | 1,000 OTSKP 2024-2024
PP PVC plastový ncsič reklamy, OSB desky
W 1

TS

1. Položka obsahuje:
-  veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebojiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebolikvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
-  náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

P | 792 | 18210 | 905.1 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M2 | 0,400 OTSKP 2024-2024
PP

TS

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 02946 | 905.1 OSTAT POŽADAVKY -  FOTODOKUMENTACE KPL | 1,000 OTSKP 2024-2024
Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení 
včetně provozního staničení a GPS souřadnic.
1
Položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových 
intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 
požadovaném počtu
Položka nezahrnuje:



0
O d s t r a n ě n í  re k la m n íh o  z a ř í z e n í  -  B i l lb o a r d  j e d n o s t r a n n ý  1 x

GPS

48°49'15.015"N, 16°4'30.830"E

Typ Prf. číslo Standard Kód položky SO Název Položky MJ Množství
Jednotková | Celkem

Cenová sousta/a

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 10
SD 792 02940 905.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMENI KPL 1,000 OTSKP 2024- 2024 |

Oznámení vlastníkovi nemovitosti v  ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a 
provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím nebo 
odstraněním reklamního zařízení.
2
Položka zahrnuje:
■ veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
Položka nezahrnuje:

| 792 I 02720 | 905.1 POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A  OCHRANU DOPRAW Dl O KPL | 1,000 | OTSKP 2024 ~ 2024
Kompletní dopravně inženýrská opatření pro realizaci kompletní demontáže 1 ks reklamního 
zařízení zahrnující:
• Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich 
dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemisťování, přeznačování a manipulace s

•Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací 
páskou, úpravy SSZ
•Další zařízení k zajištění dopravy -  výstražné a předzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým 
zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemisťování,

Zajištění inženýrské činnosti pro projednání Dl O.
Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě.
2
Položka zahrnuje:
■ veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 03130 | 905.1 ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ - SKLADY ADlLW  nájem za skladovací plochu KPL | 1,000 | OTSKP 2024- 2024
poplatek za skladovad plochu v uzavřeném areálu, zpevněný povrch, nájem na 90 dní
2
Položka zahrnuje:
objednatelem povolené náklady na pořízení jevent pronájem), provozování, udržování a likvidaci 
zhotovitelova zařízení 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 96618 | 905.1 BOURÁNI KONSTRUKCI KOVOVÍ"ch KPL | 1,000 | OTSKP 2024- 2024
1
Demontáž reklamního panelu ví. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, 
ví. složení a uložení nadeponii dle dispozic Zástupce Objednatele, 
rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii.
tonáž kovové konstrukce + PVC nosiče
Položka zahrnuje:
■ rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
■ veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
■ veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
■ veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
Položka nezahrnuje:
■ poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání- tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)

| 792 | 03610 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENI - AUTOMOBILY KPL | 1,000 | OTSKP 2024- 2024
1
nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení ví. Dopravy na místo 
demontáže, deponie a zpět.
2. cesta: garáž -místo demontáže-deponie-goráž 2 =1,000 [A]
Položka zahrnuje:
■ objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 03630 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENI - AUT O JEŘÁBY KPL | 1,000 | OTSKP 2024- 2024
1

nosnostmin. 151, jeřábnické práce spojené s nakládkou a manipulací reklamního zařízení na 
místě demontáže . Nájem ví. dopravy jeřábu na místo umístění reklamy a zpět
1. cesta: garáž -místo demontáže-goráž 1 =2,000 [A]
Položka zahrnuje:
■ objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 03610 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENI - AUTOMOBILY KPL | 1,000 | OTSKP 2024- 2024
1
nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení ví. Dopravy na místo 
deponie, skládky a zpět.
2. cesta: garáž-deponie-skládka-garáž 1 = 1,000 [A]
Položka zahrnuje:
■ objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 03630 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENI - AUT O JEŘÁBY KPL | 1,000 | OTSKP 2024- 2024
1
nosnostmin. 151, jeřábnické práce spojené s nakládkou a manipulací reklamního zařízení na místě 
deponie. Nájem ví. dopravy jeřábu na místodeponie a zpět
2. cesta: goráž-deponie-gorážl =1,000 [A]
Položka zahrnuje:
■ objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

P
| 792 | 015140 | 905.1 POPLATKY ZA U KM DAČI ODPADŮ NE KONTAMINOVANÝCH -17 0101 BETON Z DEMOLIC 

OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T | 0,400 | OTSKP 2024- 2024
PP beton z patek
W (š*v* h* počet patek) *  koeficient převodu

TS

1. Položka obsahuje:
-veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
-  náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

P | 792 | 0141020 | 905.1 POPLATKY ZA skládku KPL | 1,000 | OTSKP 2024- 2024
PP PVC plastový nosič reklamy, OSB desky
W 2

TS

1. Položka obsahuje:
-veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
-  náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

P | 792 | 18210 | 905.1 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNI M ÚZEMl M2 | 0,400 | OTSKP 2024- 2024
PP

TS

Položka zahrnuje:
■ úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 02946 | 905.1 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL | 1,000 | OTSKP 2024- 2024
Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení 
včetně provozního staničení a GPS souřadnic .
2
Položka zahrnuje:
■ fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v  požadovaných časových 
intervalech
■ zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném 

Položka nezahrnuje:



0
O d s t r a n ě n í  re k la m n íh o  z a ř í z e n í  -  B i l lb o a r d  j e d n o s t r a n n ý  1 x

GPS

48°49'15.015"N, 16°4'30.830"E

Typ Prf. číslo Standard Kód položky SO Název Položky MJ Množství
Jednotková | Celkem

Cenová sousta/a

0 1 2 3 4 5 6 7 Q 1 O 10
SD 792 02940 905.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMENI KPL 1,000 OTSKP 2024 ~ 2024

Oznámení vlastníkovi nemovitosti v  ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a 
provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím nebo 
odstraněním reklamního zařízení.
2
Položka zahrnuje:
■ veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
Položka nezahrnuje:

| 792 I 02720 | 905.1 POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A  OCHRANU DOPRAW Dl O KPL | 1,000 OTSKP 2024- 2024
Kompletní dopravně inženýrská opatření pro realizaci kompletní demontáže 1 ks reklamního 
zařízení zahrnující:
• Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich 
dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemisťování, přeznačování a manipulace s

•Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací 
páskou, úpravy SSZ
•Další zařízení k zajištění dopravy -  výstražné a předzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým 
zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemisťování,

Zajištění inženýrské činnosti pro projednání Dl O.
Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě.
2
Položka zahrnuje:
■ veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 03130 | 905.1 ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ - SKLADY ADlLW  nájem za skladovací plochu KPL | 1,000 OTSKP 2024- 2024
poplatek za skladovad plochu v uzavřeném areálu, zpevněný povrch, nájem na 90 dní
2
Položka zahrnuje:
objednatelem povolené náklady na pořízení jevent pronájem), provozování, udržování a likvidaci 
zhotovitelova zařízení 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 96618 | 905.1 BOURÁNI KONSTRUKCI KOVOVÍ"ch KPL | 1,000 OTSKP 2024- 2024
1
Demontáž reklamního panelu ví. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, 
ví. složení a uložení nadeponii dle dispozic Zástupce Objednatele, 
rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii.
tonáž kovové konstrukce + PVC nosiče
Položka zahrnuje:
■ rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
■ veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
■ veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
■ veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
Položka nezahrnuje:
■ poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání- tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)

| 792 | 03610 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENI - AUTOMOBILY KPL | 1,000 OTSKP 2024- 2024
1
nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení ví. Dopravy na místo 
demontáže, deponie a zpět.
2. cesta: garáž -místo demontáže-deponie-goráž 2 =1,000 [A]
Položka zahrnuje:
■ objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 03630 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENI - AUT O JEŘÁBY KPL | 1,000 OTSKP 2024- 2024
1

nosnostmin. 151, jeřábnické práce spojené s nakládkou a manipulací reklamního zařízení na 
místě demontáže . Nájem ví. dopravy jeřábu na místo umístění reklamy a zpět
1. cesta: garáž -místo demontáže-goráž 1 =2,000 [A]
Položka zahrnuje:
■ objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 03610 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENI - AUTOMOBILY KPL | 1,000 OTSKP 2024- 2024
1
nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení ví. Dopravy na místo 
deponie, skládky a zpět.
2. cesta: garáž-deponie-skládka-garáž 1 = 1,000 [A]
Položka zahrnuje:
■ objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 03630 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENI - AUT O JEŘÁBY KPL | 1,000 OTSKP 2024- 2024
1
nosnostmin. 151, jeřábnické práce spojené s nakládkou a manipulací reklamního zařízení na místě 
deponie. Nájem ví. dopravy jeřábu na místodeponie a zpět
2. cesta: goráž-deponie-gorážl =1,000 [A]
Položka zahrnuje:
■ objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

P
| 792 | 015140 | 905.1 POPLATKY ZA U KM DAČI ODPADŮ NE KONTAMINOVANÝCH -17 0101 BETON Z DEMOLIC 

OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T | 0,400 OTSKP 2024- 2024
PP beton z patek
W (š*v* h* počet patek) *  koeficient převodu

TS

1. Položka obsahuje:
-veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
-  náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

P | 792 | 0141020 | 905.1 POPLATKY ZA skládku KPL | 1,000 OTSKP 2024- 2024
PP PVC plastový nosič reklamy, OSB desky
W 2

TS

1. Položka obsahuje:
-veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
-  náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

P | 792 | 18210 | 905.1 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNI M ÚZEMl M2 | 0,400 OTSKP 2024- 2024
PP

TS

Položka zahrnuje:
■ úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 02946 | 905.1 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL | 1,000 OTSKP 2024- 2024
Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení 
včetně provozního staničení a GPS souřadnic .
2
Položka zahrnuje:
■ fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v  požadovaných časových 
intervalech
■ zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném 

Položka nezahrnuje:



Reklamní nástěnný PVC baner, uchycený pom ocí gum olana na kovový rám _ 48°46'1.634"N. 16°4'6.143"E
Cenová soustava

I I

I I

I I

I I

I « ... I

| 0141020 |

OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMENÍ

Položka zahrnuje:
-veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
Položka nezahrnuje:

POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍ ST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY-D1O

Položka zahrnuje:
-veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 
Položka nezahrnuje:

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - SKLADY A DÍL NY_ nájem za skladovací ploohu

poplatek za skladovací plochu v uzavřeném arealu, zpevněny povrch. naiemna90 dní

Položka nezahrnuje:

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY

deponie-garáž 1 =1,000 [A]
Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na dopravní zařízenízhotovitele 
Položka nezahrnuje:

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ -vysokozdvižná plošina
nájem technického zařízení nezbytného pro zpřístupnění pracovního místa za účelem 
uvolnění kotevních prvků z kovového rámu, hydraulická kloubová nebo teleskopická 
pločina, nebo plošina na aut, podvozku_______________________________

Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na dopravní zařízenízhotovitele 
Položka nezahrnuje:

DEMONTÁŽ PVC Baneru

Demontáž reklamního PVC baneru vč. zabalení, veškeré manipulace, naložei 
dopravní prostředek, vč. složení a uložení na deponii dle dispozic Zástupce 
Objednatele,

použitou technologu,____________

. Položka obsahuje:

DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH
Rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii, 
veškeré pomocné konstrukce [lešení a pod.),
veškerou manipulaci swbouranou suti a hmotamivčetně uložení na skládku 
veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů. 
Povinný odkup kovového materiálu______________________________

Položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 
-veškeré po mocné konstrukce [lešení a pod.)
-veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotamivčetně uložení na skládku
- veškeré další práce plvnoucíz technologického předpisu a z platných předpisů
DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ-AUTOMOBILY______________________________

2.cesta: gafáž-deponie-sktádka-gafáž 1 = 1,000_______________________
Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na dopravní zařízenízhotovitele 
Položka nezahrnuje:

POPLATKY ZA skládku___________________________________________
PVC plastový nosič reklamy_______________________________________

1. Položka obsahuje:
-veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením,zpracováním nebo 
likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
-náklady spojené s do pravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 
skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
OSTAT POŽADAVKY - FOTOD OKUMENTACE_____________________________

Položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových inten/alech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie1/ papírovém a digitálním formátu) v 
požadovaném počtu
Položka nezahrnuje:

OTSKP2Q24-Ž

OTSKP2Q24-;

OTSKP2Q24-Ž



0
O d s t r a n ě n í  r e k la m n íh o  z a ř í z e n í  -  B i l l b o a r d  j e d n o s t r a n n ý  1 x

GFS

49°29'51.7 0" N, 16 °3 5'15.00" E

Typ Poř. číslo Standard Kód položky SO Název Položky MJ Množství
Jednotková | Celkem

Cenová soustava

0 1 2 3 4 5 6 7 «  1 10
SD 792 02940 905.1 OSTATNÍ POŽADAVKY -  OZNÁMENÍ KPL 1,000 OTSKP 2024~2024

Oznámení vlastník cvi nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a 
provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím nebo 
odstraněním reklamního zařízení.
1
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 02720 | 905.1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A  OCHRANU DOPRAVY DIO KPL | 1,000 OTSKP 2024-2024
Kompletní dopravně inženýrská opatření pro realizaci kompletní demontáže 1 ks reklamního 
zařízení zahrnující:
• Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich 
dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemisťování, přeznačování a manipulace s

•Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací 
páskou, úpravy SSZ
•Další zařízení k zajištění dopravy -  výstražné a předzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým 
zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemisťování,

Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO.
Využití této položky bude vždy definovánov Dílčísmlouvě.
1
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 03130 | 905.1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ -  SKLADY A  DÍLNY náiem za skladovací plochu KPL | 1,000 OTSKP 2024-2024
poplatek za skladovací plochu v uzavřeném areálu, zpevněný pcvrch, náiem na 90 dní
1
Položka zahrnuje:
objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci 
zhotovitelova zařízení 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 96618 | 905.1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH KPL | 1,000 OTSKP 2024-2024
1
Demontáž reklamního panelu vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, 
vč. složení a uložení na deponii dle dispozic Zástupce Objednatele, 
rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii.
tonáž kovové konstrukce * PVC nosiče
Položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt musí být 
uveden v dcplňuiícím textu k položce)

| 792 | 03610 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ-AUTOMOBILY KPL | 1,000 OTSKP 2024-2024
1
nájem technickéhozařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení vč. Dopravy na místo 
demontáže, deponie a zpět
1 . cesto: qaráž -místo demontáže-deponie-qaráž 1 = 1,0001A]
Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 03610 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ-AUTOMOBILY KPL | 1,000 OTSKP 2024-2024
1
nájem technickéhozařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení vč. Dopravy na místo 
deponie, skládky a zpět
2.cesta: qaráž-deponie-skládka-qaráž 1=1,000 !A]
Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

P
| 792 | 015140 | 905.1

PO PLÁTKY ZA LI KVI DAČI O DPA DŮ N E KO NTAM1NOVANÝCH -1701 01 BETON Z DEMOLIC 
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T  | 0,200 OTSKP 2024 -  2024

PP beton z patek
W (š*v*h *p očet patek) *koeficient převo du

TS

1. Položka obsahuje:
-  veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebojiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebolikvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
-  náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

P | 792 | 18210 | 905.1 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M2 | 0,100 OTSKP 2024-2024
PP

TS

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 02946 | 905.1 OSTAT POŽADAVKY -  FOTODOKUMENTACE KPL | 1,000 OTSKP 2024-2024
Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení 
včetně provozního staničení a GPS souřadnic.
1
Položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových 
intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 
požadovaném počtu
Položka nezahrnuje:



0
O d s t r a n ě n í  re k la m n íh o  z a ř í z e n í  -  B i l lb o a r d  j e d n o s t r a n n ý  1 x

GPS

49°29' 51.70" N, 16°35'15.00" E

Typ Prf. číslo Standard Kód položky SO Název Položky MJ Množství
Jednotková | Celkem

Cenová sousta/a

0 1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 10
SD 792 02940 905.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMENI KPL 1,000 OTSKP 2024 ~ 2024

Oznámení vlastníkovi nemovitosti v  ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a 
provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím nebo 
odstraněním reklamního zařízení.
2
Položka zahrnuje:
■ veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
Položka nezahrnuje:

| 792 I 02720 | 905.1 POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A  OCHRANU DOPRAW Dl O KPL | 1,000 OTSKP 2024- 2024
Kompletní dopravně inženýrská opatření pro realizaci kompletní demontáže 1 ks reklamního 
zařízení zahrnující:
• Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich 
dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemisťování, přeznačování a manipulace s

•Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací 
páskou, úpravy SSZ
•Další zařízení k zajištění dopravy -  výstražné a předzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým 
zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemisťování,

Zajištění inženýrské činnosti pro projednání Dl O.
Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě.
2
Položka zahrnuje:
■ veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 03130 | 905.1 ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ - SKLADY ADlLW  nájem za skladovací plochu KPL | 1,000
poplatek za skladovad plochu v uzavřeném areálu, zpevněný povrch, nájem na 90 dní
2
Položka zahrnuje:
objednatelem povolené náklady na pořízení jevent pronájem), provozování, udržování a likvidaci 
zhotovitelova zařízení 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 96618 | 905.1 BOURÁNI KONSTRUKCI KOVOVÍ"ch KPL | 1,000 OTSKP 2024- 2024
1
Demontáž reklamního panelu ví. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, 
ví. složení a uložení nadeponii dle dispozic Zástupce Objednatele, 
rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii.
tonáž kovové konstrukce + PVC nosiče
Položka zahrnuje:
■ rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
■ veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
■ veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
■ veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
Položka nezahrnuje:
■ poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání- tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)

| 792 | 03610 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENI - AUTOMOBILY KPL | 1,000 OTSKP 2024- 2024
1
nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení ví. Dopravy na místo 
demontáže, deponie a zpět.
2. cesta: garáž -místo demontáže-deponie-goráž 2 =1,000 [A]
Položka zahrnuje:
■ objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 03630 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENI - AUT O JEŘÁBY KPL | 1,000 OTSKP 2024- 2024
1

nosnostmin. 151, jeřábnické práce spojené s nakládkou a manipulací reklamního zařízení na 
místě demontáže . Nájem ví. dopravy jeřábu na místo umístění reklamy a zpět
1. cesta: garáž -místo demontáže-goráž 1 =2,000 [A]
Položka zahrnuje:
■ objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 03610 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENI - AUTOMOBILY KPL | 1,000 OTSKP 2024- 2024
1
nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení ví. Dopravy na místo 
deponie, skládky a zpět.
2. cesta: garáž-deponie-skládka-garáž 1 = 1,000 [A]
Položka zahrnuje:
■ objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 03630 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENI - AUT O JEŘÁBY KPL | 1,000 OTSKP 2024- 2024
1
nosnostmin. 151, jeřábnické práce spojené s nakládkou a manipulací reklamního zařízení na místě 
deponie. Nájem ví. dopravy jeřábu na místodeponie a zpět
2. cesta: goráž-deponie-gorážl =1,000 [A]
Položka zahrnuje:
■ objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

P
| 792 | 015140 | 905.1 POPLATKY ZA U KM DAČI ODPADŮ NE KONTAMINOVANÝCH -17 0101 BETON Z DEMOLIC 

OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T | 0,400 OTSKP 2024- 2024
PP beton z patek
W (š*v* h* počet patek) *  koeficient převodu

TS

1. Položka obsahuje:
-veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
-  náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

P | 792 | 0141020 | 905.1 POPLATKY ZA skládku KPL | 1,000 OTSKP 2024- 2024
PP PVC plastový nosič reklamy, OSB desky
W 2

TS

1. Položka obsahuje:
-veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
-  náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

P | 792 | 18210 | 905.1 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNI M ÚZEMl M2 | 0,400 OTSKP 2024- 2024
PP

TS

Položka zahrnuje:
■ úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 02946 | 905.1 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL | 1,000 OTSKP 2024- 2024
Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení 
včetně provozního staničení a GPS souřadnic .
2
Položka zahrnuje:
■ fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v  požadovaných časových 
intervalech
■ zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném 

Položka nezahrnuje:



0
O d s t r a n ě n í  re k la m n íh o  z a ř í z e n í  -  B i l lb o a r d  o b o u s t r a n n ý  1 x

GPS

48°51'11.474"N, 16°6'23.828"E

Typ Prf. číslo Standard Kód položky SO Název Položky MJ Množství
Jednotková | Celkem

Cenová sousta/a

0 1 2 3 4 5 6 7 1 10
SD 792 02940 905.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMENI KPL 1,000 OTSKP 2024- 2024

Oznámení vlastníkovi nemovitosti v  ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a 
provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím nebo 
odstraněním reklamního zařízení.
2
Položka zahrnuje:
■ veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
Položka nezahrnuje:

| 792 I 02720 | 905.1 POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A  OCHRANU DOPRAW Dl O KPL | 1,000 | | OTSKP 2024 ~ 2024
Kompletní dopravně inženýrská opatření pro realizaci kompletní demontáže 1 ks reklamního 
zařízení zahrnující:
• Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich 
dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemisťování, přeznačování a manipulace s

•Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací 
páskou, úpravy SSZ
•Další zařízení k zajištění dopravy -  výstražné a předzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým 
zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemisťování,

Zajištění inženýrské činnosti pro projednání Dl O.
Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě.
2
Položka zahrnuje:
■ veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 03130 | 905.1 ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ - SKLADY ADlLW  nájem za skladovací plochu KPL | 1,000 | | OTSKP 2024- 2024
poplatek za skladovad plochu v uzavřeném areálu, zpevněný povrch, nájem na 90 dní
2
Položka zahrnuje:
objednatelem povolené náklady na pořízení jevent pronájem), provozování, udržování a likvidaci 
zhotovitelova zařízení 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 96618 | 905.1 BOURÁNI KONSTRUKCI KOVOVÍ"ch KPL | 1,000 | | OTSKP 2024- 2024
1
Demontáž reklamního panelu ví. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, 
ví. složení a uložení nadeponii dle dispozic Zástupce Objednatele, 
rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii.
tonáž kovové konstrukce + PVC nosiče
Položka zahrnuje:
■ rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
■ veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
■ veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
■ veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
Položka nezahrnuje:
■ poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání- tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)

| 792 | 03610 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENI - AUTOMOBILY KPL | 1,000 | | OTSKP 2024- 2024
1
nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení ví. Dopravy na místo 
demontáže, deponie a zpět.
2. cesta: garáž -místo demontáže-deponie-goráž 2 =1,000 [A]
Položka zahrnuje:
■ objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 03630 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENI - AUT O JEŘÁBY KPL | 1,000 | | OTSKP 2024- 2024
1

nosnostmin. 151, jeřábnické práce spojené s nakládkou a manipulací reklamního zařízení na 
místě demontáže . Nájem ví. dopravy jeřábu na místo umístění reklamy a zpět
1. cesta: garáž -místo demontáže-goráž 1 =2,000 [A]
Položka zahrnuje:
■ objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 03610 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENI - AUTOMOBILY KPL | 1,000 | | OTSKP 2024- 2024
1
nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení ví. Dopravy na místo 
deponie, skládky a zpět.
2. cesta: garáž-deponie-skládka-garáž 1 = 1,000 [A]
Položka zahrnuje:
■ objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 03630 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENI - AUT O JEŘÁBY KPL | 1,000 | | OTSKP 2024- 2024
1
nosnostmin. 151, jeřábnické práce spojené s nakládkou a manipulací reklamního zařízení na místě 
deponie. Nájem ví. dopravy jeřábu na místodeponie a zpět
2. cesta: goráž-deponie-gorážl =1,000 [A]
Položka zahrnuje:
■ objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

P
| 792 | 015140 | 905.1 POPLATKY ZA U KM DAČI ODPADŮ NE KONTAMINOVANÝCH -17 0101 BETON Z DEMOLIC 

OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T | 0,400 | | OTSKP 2024- 2024
PP beton z patek
W (š*v* h* počet patek) *  koeficient převodu

TS

1. Položka obsahuje:
-veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
-  náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

P | 792 | 0141020 | 905.1 POPLATKY ZA skládku KPL | 2,000 | | OTSKP 2024- 2024
PP PVC plastový nosič reklamy, OSB desky
W 2

TS

1. Položka obsahuje:
-veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
-  náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

P | 792 | 18210 | 905.1 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNI M ÚZEMl M2 | 0,400 | | OTSKP 2024- 2024
PP

TS

Položka zahrnuje:
■ úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 02946 | 905.1 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL | 1,000 | | OTSKP 2024- 2024
Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení 
včetně provozního staničení a GPS souřadnic .
2
Položka zahrnuje:
■ fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v  požadovaných časových 
intervalech
■ zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném 

Položka nezahrnuje:



0
O d s t r a n ě n í  re k la m n íh o  z a ř í z e n í  -  B i l lb o a r d  j e d n o s t r a n n ý  1 x

GPS

48°56'2.129"N, 16°21'47.699"E

Typ Prf. číslo Standard Kód položky SO Název Položky MJ Množství
Jednotková | Celkem

Cenová sousta/a

0 1 2 3 4 5 6 7 1 10
SD 792 02940 905.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMENI KPL 1,000 OTSKP 2024 ~ 2024

Oznámení vlastníkovi nemovitosti v  ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a 
provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím nebo 
odstraněním reklamního zařízení.
2
Položka zahrnuje:
■ veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
Položka nezahrnuje:

| 792 I 02720 | 905.1 POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A  OCHRANU DOPRAW Dl O KPL | 1,000 OTSKP 2024- 2024
Kompletní dopravně inženýrská opatření pro realizaci kompletní demontáže 1 ks reklamního 
zařízení zahrnující:
• Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich 
dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemisťování, přeznačování a manipulace s

•Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací 
páskou, úpravy SSZ
•Další zařízení k zajištění dopravy -  výstražné a předzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým 
zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemisťování,

Zajištění inženýrské činnosti pro projednání Dl O.
Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě.
2
Položka zahrnuje:
■ veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 03130 | 905.1 ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ - SKLADY ADlLW  nájem za skladovací plochu KPL | 1,000 OTSKP 2024- 2024
poplatek za skladovad plochu v uzavřeném areálu, zpevněný povrch, nájem na 90 dní
2
Položka zahrnuje:
objednatelem povolené náklady na pořízení jevent pronájem), provozování, udržování a likvidaci 
zhotovitelova zařízení 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 96618 | 905.1 BOURÁNI KONSTRUKCI KOVOVÍ"ch KPL | 1,000 OTSKP 2024- 2024
1
Demontáž reklamního panelu ví. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, 
ví. složení a uložení nadeponii dle dispozic Zástupce Objednatele, 
rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii.
tonáž kovové konstrukce + PVC nosiče
Položka zahrnuje:
■ rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
■ veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
■ veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
■ veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
Položka nezahrnuje:
■ poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání- tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)

| 792 | 03610 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENI - AUTOMOBILY KPL | 1,000 OTSKP 2024- 2024
1
nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení ví. Dopravy na místo 
demontáže, deponie a zpět.
2. cesta: garáž -místo demontáže-deponie-goráž 2 =1,000 [A]
Položka zahrnuje:
■ objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 03630 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENI - AUT O JEŘÁBY KPL | 1,000 OTSKP 2024- 2024
1

nosnostmin. 151, jeřábnické práce spojené s nakládkou a manipulací reklamního zařízení na 
místě demontáže . Nájem ví. dopravy jeřábu na místo umístění reklamy a zpět
1. cesta: garáž -místo demontáže-goráž 1 =2,000 [A]
Položka zahrnuje:
■ objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 03610 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENI - AUTOMOBILY KPL | 1,000 OTSKP 2024- 2024
1
nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení ví. Dopravy na místo 
deponie, skládky a zpět.
2. cesta: garáž-deponie-skládka-garáž 1 = 1,000 [A]
Položka zahrnuje:
■ objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 03630 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENI - AUT O JEŘÁBY KPL | 1,000 OTSKP 2024- 2024
1
nosnostmin. 151, jeřábnické práce spojené s nakládkou a manipulací reklamního zařízení na místě 
deponie. Nájem ví. dopravy jeřábu na místodeponie a zpět
2. cesta: goráž-deponie-gorážl =1,000 [A]
Položka zahrnuje:
■ objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

P
| 792 | 015140 | 905.1 POPLATKY ZA U KM DAČI ODPADŮ NE KONTAMINOVANÝCH -17 0101 BETON Z DEMOLIC 

OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T | 0,600 OTSKP 2024- 2024
PP beton z patek
W (š*v* h* počet patek) *  koeficient převodu

TS

1. Položka obsahuje:
-veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
-  náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

P | 792 | 0141020 | 905.1 POPLATKY ZA skládku KPL | 1,000 OTSKP 2024- 2024
PP PVC plastový nosič reklamy, OSB desky
W 2

TS

1. Položka obsahuje:
-veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
-  náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

P | 792 | 18210 | 905.1 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNI M ÚZEMl M2 | 0,400 OTSKP 2024- 2024
PP

TS

Položka zahrnuje:
■ úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 02946 | 905.1 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL | 1,000 OTSKP 2024- 2024
Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení 
včetně provozního staničení a GPS souřadnic .
2
Položka zahrnuje:
■ fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v  požadovaných časových 
intervalech
■ zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném 

Položka nezahrnuje:
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O d s t r a n ě n í  r e k la m n íh o  z a ř í z e n í  -  B i l l b o a r d  j e d n o s t r a n n ý  1 x  1  „GPS. ,

J  1  49 2 12.587 N, 17°1'47.649"E

T  yp Poř. číslo Standard Kód položky SO Název Položky MJ Množství
Jednotková | Celkem

Cenová soustava

0 1 2 3 4 5 6 7 ft 1 9 10
SD 792 02940 905.1 OSTATNÍ POŽADAVKY -  OZNÁMENÍ KPL 1,000 OTSKP 2024 ~2024

Oznámení vlastníkovi nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a 
provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím 
nebo odstraněním reklamního zařízení.
1
Položka zahrnuje:
- veškeré nákjady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 02720 | 905.1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO KPL | 1,000 OTSKP 2024 ~2024
Kompletní dopravně inženýrská opatření pro realizaci kompletní demontáže 1 ks reklamního 
zařízení zahrnující:
• Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich 
dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemisťování, přeznačování a manipulace s

•Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací 
páskou, úpravy SSZ.
•Další zařízení k zajištění dopravy -  výstražné a předzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým 
zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemisťování,

Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO.
Využití této položky bude vždy definováno v D'lčí smlouvě.
1
Položka zahrnuje:
- veškeré nákjady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 03130 | 905.1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ -  SKLADY A  DÍLNY náiem za skladovací plochu KPL | 1,000 OTSKP 2024 ~2024
poplatek za skladovací plochu v uzavřeném areálu, zpevněný povrch, nájem na 90 dní
1
Položka zahrnuje:
objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci 
zhotovitelova zařízení 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 96618 | 905.1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH KPL | 1,000 OTSKP 2024 ~2024
1
Demontáž reklamního panelu vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, 
vč. složení a uložení na deponii dle dispozic Zástupce Objednatele, 
rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii.
tonáž kovové konstrukce + PVC nosiče
Položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skjádku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt musí být 
uveden v doplňuiícím textu k položce)

| 792 | 03610 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ -  AUTOMOBILY KPL | 1,000 OTSKP 2024 ~2024
1
nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení vč. Dopravy na místo 
demontáže, deponie a zpět.
l.cesta: garáž -meto demontáže-deponie-qaráž 1 = 1,000 [AJ
Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

| 792 | 03610 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY KPL | 1,000 OTSKP 2024 ~2024
1
nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení vč. Dopravy na místo 
deponie, skládky a zpět.
2.cesta: qaráž-deponie-skládka-garáž 1 = 1,000[AJ
Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

P | 792 | 0141020 | 905.1 POPLATKY ZA skládku KPL | 1,000 OTSKP 2024 ~2024
PP PVC plastový nosič reklamy, OSB desky
vv 1

TS

1. Položka obsahuje:
-  veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
-  náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skjádky, 
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

| 792 | 02946 | 905.1 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL | 1,000 OTSKP 2024 ~2024
Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení 
včetně provozního staničení a GPS souřadnic .
1
Položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových 
intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 
požadovaném počtu
Položka nezahrnuje:


