
SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
A VÝKONU SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

Evidenční číslo Smlouvy u Objednatele: KT/14204/2025

K projektu s názvem:
k2518 výstavba parkovací plochy v ul. S. K. Neumanna v Litvinově - projektová dokumentace

Smluvní strany

Město Litvínov
se sídlem:
lČ:
DIČ:

bank. spojeni:
zastoupené:
kontaktní osoby
ve věcech technických:

náměstí Miru 11, 436 01 Litvínov
002 66 027
CZ CZ00266027
KB a.s., Litvínov, č. účtu: 0000921491 l 0100
Karlem Rosenbaumem, 1. místostarostou města

zástupce vedoucí odboru investic a regioná|niho rozvoje
a vedoucí oddělenI investic;

referent odboru investic a regioná|niho rozvoje;
referent odboru investic a regioná|niho rozvoje;

, referent odboru investic a regioná|niho rozvoje,
referent odboru investic a regioná|niho rozvoje.

(dále jen ,,Objednatel")

a

společnost/fyzická osoba: ne2d projekt s.r.o.
se sídlem: Prokopa Holého 2007/11, 434 01 Most
lČ: 22801014
DIČ: CZ22801014
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem, oddíl C, vložka 32376

bank. spojeni: ČSOB, a.s.
č. účtu: 256763992/0300
zastoupená Ing. et Be. jiřím Nedvědem, jednatelem společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. et Be. Jiří Nedvěd,
tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických (hlavni projektant):
Ing. et Be. Jiří Nedvěd,
tel.:
číslo autorizace/registrace ČKAIT:

(dále jen ,,Zhotovitel")

(dohromady Objednatel a Zhotovitel dále jen ,,Smluvní strany" a každý samostatně dále jen ,,Smluvní strana")
uzavÍrajÍ zejména na základě § 2586 a násl. OZ, § 2430 a násl. OZ a § 2358 a násl. OZ niže uvedeného dne, měsíce
a roku tuto Smlouvu o zhotoveni projektové dokumentace a výkonu souvisejÍcÍch činnosti (dále jen ,,Smlouva"):



Preambule
A) Zhotovitel podal Nabídku a v rámci Poptávkového řÍzeni na Veřejnou zakázku byl Objednatelem jakožto

zadavatelem Veřejné zakázky vybrán k uzavřeni Smlouvy;
B) Objednatel má, s ohledem na výsledek Poptávkového řÍzeni na Veřejnou zakázku, v úmyslu zadat Zhotoviteli

realizaci předmětu plněni Veřejné zakázky;
C) Na základě výsledku Poptávkového řÍzeni na Veřejnou zakázku se Smluvní strany dohodly na uzavřeni

Smlouvy.

Článek 1
Definice

1.1 Smluvní strany se dohodly, že nás|edujÍcÍ pojmy použité ve Smlouvě mají mít význam specifikovaný v tomto
článku 1 Smlouvy:

1.1.1 ,,Autorským dilem" se rozumí každé autorské dílo ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejÍcÍch s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů vytvořené v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem,

1.1.2 ,,Dozorem projektanta" se rozumí dozor projektanta nad Stavbou (při prováděni Stavby) na základě
stavební úřadem ověřené PDZ a PDPS,

1.1.3 ,,Harmonogramem" se rozumí harmonogram doby plněni uvedený v PřIloze č. 2 Smlouvy,
1.1.4 ,,Inženýrskou činnosti" se rozumí poskytováni komplexních inženýrských činnosti, tj. poskytováni služeb

pro zIskánI a ddoženi všech nezbytných podkladů, informaci, dokumentaci, souhlasů, vyjádřeni,
stanovisek, závazných stanovisek a správních aktů, jež umožni provedeni Stavby, včetně zajištěni
a ddoženi všech pravomocných správních aktů nezbytných pro urrňstěni a povdeni Stavby,

1.1.5 ,,Licenci" se rozumí licence definovaná v odst. 10.2 Smlouvy,
1.1.6 ,,Nabídkou" se rozumí nabídka, kterou Zhotovitel podal do Poptávkového řÍzeni na Veřejnou zakázku

a kterou je Zhotovitel vázán,
1.1.7 ,,občanským zákoníkem" nebo ,,OZ" se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů,

1.1.8 ,,PDPS" se rozumí dokumentace pro prováděni Stavby zahrnujÍcÍ i slepý soupis a položkový rozpočet,
1.1.9 ,,PDZ" se rozumí dokumentace pro Stavbu v rozsahu k podáni žádosti o vydáni Povdeni a pro vydáni

všech případných dalších rozhodnuti, povdeni, souhlasů, závazných stanovisek a stanovisek, jejichž
potřeba vyplyne z technických, estetických nebo jiných řešeni zpracovaných Zhotovitelem v rámci plněni
Smlouvy,

1.1.10 ,,položkovým rozpočtem" se rozumí oceněný soupis všech stavebních prací, dodávek a služeb, které
v přímé návaznosti na ostatní části PDPS budou tvořit předmět veřejné zakázky na zhotovitele Stavby
(příp. i zakázky na dodávky a souvÍsejÍcÍ služby), zpracovaný samostatně pro jednotlivé stavební objekty,
s využitím agregovaných (kumulovaných) položek u opakovaných velkoobjemových položek s rozpisem
obsahu, včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč
a v Kč včetně DPH,

1.1.11 ,,poptávkovým řIzenim" se rozumí zadávací řÍzeni realizované Objednatelem, které není zadávacím
řizenhn podle ZZVZ,

1.1.12 ,,Projektovou dokumentaci" nebo ,,PD" se rozumí společně PDZ a PDPS,
1.1.13 ,,Povolením" se rozumí rozhodnuti o povdeni záměru vydané stavebním úřadem, kterým se povolI záměr

(Stavba) a jež je nezbytné pro urrňstěni a provedeni Stavby,
1.1.14 ,,Překážkou" se rozumí překážka uvedená v odst. 7.7.1, 7.7.2 a/nebo 7.7.3 Smlouvy,
1.1.15 ,,slepým soupisem" se rozumí podrobný soupis všech stavebních prací, dodávek a služeb, které v přímé

návaznosti na ostatní části PDPS budou tvořit předmět veřejné zakázky na zhotovitele Stavby (příp.
i zakázky na dodávky a souvÍsejÍcÍ služby), s výkazem výměr a bez uvedeni cen, zpracovaný samostatně
pro jednotlivé stavební objekty, zahrnujÍcÍ rovněž vedlejsi a ostatní náklady, s rekapitulaci a krycím listem,
který bude sloužit dodavatelům k doplněni cen (v Kč bez DPH a v Kč včetně DPH a výše DPH v KČ)
a podáni cenové nabídky do zadávacího řÍzeni na zhotovitele Stavby (příp. i zadávacího řÍzeni na
dodavatele dodávek a souvisejÍcÍch služeb),
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1.1.16 ,,Službou nápomoci" se rozumí nápomoc při výběru (poptáváni) zhotovitele Stavby tak, jak je blíže
specifikována v odst. 4.39 a 4.40 Smlouvy,

1.1.17 ,,Stavbou" nebo ,,Projektem" se rozumí rozšÍřeni parkovacích mist v úl. S. K. Neumanna blíže vymezená
v Záměru,

1.1.18 ,,Stavebním zákonem" se rozumí zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,

1.1.19 ,,Veřejnou zakázkou" se rozumí veřejná zakázka s názvem ,,K2518 výstavba parkovací plochy v ulici
S. K. Neumanna v Litvinově - projektová dokumentace" zadávaná Objednatelem v Poptávkovém
řizenĹ

1.1.20 ,,Vyhláškou č. 169/2016" se rozumí vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění
pozdějších předpisů,

1.1.21 ,,Vyhláškou č. 227/2024" se rozumí vyhláška č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace staveb dopravní infrastruktury

1.1.22 ,,výzvou" se rozumí dokument s názvem ,,výzva k podání nabídek" zpracovaná Objednatelem, jenž
obsahuje podmínky stanovené Objednatelem ohledně Poptávkového řÍzeni na Veřejnou zakázku a Veřejné
zakázky a jenž je pro Zhotovitele závazný,

1.1.23 ,,Záměrem" se rozumí dokument, který tvoří PřIlohu č. 3 Smlouvy,
1.1.24 ,,ZZVZ" se rozumí zákon č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2
Úvodní ustanoveni

2.1 Objednatel prohlašuje, že je oprávněn vystupovat v právních vztazích týkajÍcÍch se svého majetku svým
jménem a nést odpovědnost z těchto vztahů vyp|ývajÍcÍ a že splňuje veškeré podmínky a požadavky
ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ni obsažené.

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě a ve výzvě stanovené
a je oprávněn Smlouvu uzavřít, a zavazuje se řádně plnit závazky, souhlasy a prohlášenI ve Smlouvě
a ve výzvě obsažené. Zhotovitel dále ve smyslu § 5 OZ prohlašuje, že je osobou odbornou k poskytnuti plněni
podle Smlouvy a schopnou jednat se znalosti a pečlivostI, které jsou s touto odbornosti spojeny,
a že disponuje odbornou způsobibsti pro splněni předmětu Smlouvy.

Článek 3
Účel Smlouvy

3.1 Účelem Smlouvy je vytvořit podmínky pro provedeni Stavby, včetně zajištěni řádného vyhotoveni projektové
dokumentace a poskytnuti všech souvisejÍcÍch služeb a činnosti tak, aby byla Stavba navržena a následně
zhotovena s důrazem na nejnovější poznatky výstavby a provozu staveb určených pro dopravní infrastrukturu
a aby Stavba mohla být užívána za optimá|nich provozních nákladů.

Článek 4
Předmět Smlouvy

4.1 Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele v souladu se Smlouvou:
4.1.1 zhotovit Projektovou dokumentaci,
4.1.2 poskytovat Inženýrskou činnost,
4.1.3 poskytovat Službu nápomoci a
4.1.4 provádět Dozor projektanta.

Obecné požadavky Objednatele
4.2 Zhotovitel je povinen při plněni Smlouvy, včetně zpracováni PD, postupovat podle:

4.2.1 obecně závazných právních předpisů,
4.2.2 technických norem (účinných ke dni předáni přis|ušného plněni dle této Smlouvy Zhotovitelem

Objednateli), na které odkazuje obecně závazný právni předpis, a dále takových, jejichž dodržováni
vyžaduje PDZ nebo PDPS, pokud nejsou v rozporu technickými normami, na které odkazuje obecně
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závazný právni předpis, a dále takových, jejichž dodržováni vyžaduje PDZ nebo PDPS, pokud nejsou
v rozporu technickými normami, na které odkazuje závazný právni předpis.

4.2.3 Standardů SPPK ADI 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti, které jsou Přibhou č. 1 Smlouvy, a
4.2.4 písemných pokynů Objednatele, zapsaných v rámci průběžných jednání Smluvních stran, popř. jinak

sdělených Zhotoviteli v souladu se Smlouvou.
4.3 Podkladem pro vypracováni PD je Záměr. Podkladem pro zpracováni PDPS je (mimo jiné) stavebním úřadem

ověřená PDZ a pravomocné PovolenL
4.4 PD bude rozdělena na stavební objekty, v samostatných složkách, které budou obsahovat projektovou

dokumentaci a případně dokladovou část, pokud tato nebude společná pro celý projekt.
4.5 PD bude členěna nejméně na nás|edujÍcÍ stavební objekty, které na sebe navzájem přímo navazuji:

4.5.1 SO01 - silnice podél ulice S.K. Neumanna parcelní číslo 2522 k.ú. Horní Litvínov, o výměře 3 881 m'
4.5.2 SO02 - ostatní plocha podél ulice S. K. Neumanna parcelní číslo 2172/1 k.ú. Horní Litvínov, o výměře

13 824 m'
4.6 Provedeni každého stavebního objektu uvedeného v odst. 4.5 Smlouvy musí být možné zcela samostatně

a nezávisle na provedeni jakéhokoli z ostatních stavebních objektů. Zhotovitel urči během projektové činnosti
přesné místo styku jednotlivých stavebních objektů tak, aby bylo možné tuto podmínku s minimálními možnými
zásahy mimo daný stavební objekt dodržet.

4.7 Objednatel připouští po jeho odsouh|aseni upřesnit názvy jednotlivých stavebních objektů.
4.8 V každé části PD, bude-li to potřeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uloženIm nebo odvozem

zemin.
4.9 PD bude obsahovat zakresleni veškeré podzemní a nadzemní veřejné dopravní a technické infrastruktury

nacházejÍcÍch se v prostoru Stavby a nejbližším okdi a zjištěni stavu stávajÍcÍ dopravní a technické
infrastruktury u jejich vlastníků. PD bude řešit i přeložky veřejné dopravní a technické infrastruktury, bude-li
to nutné nebo vhodné.

Požadavky Objednatele na PDZ
4.10 PDZ musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými normami

(účinnými ke dni předáni PDZ Objednateli), na které odkazuje obecně závazný právni předpis, a technickými
normami (účinnými ke dni předáni PDZ Objednateli), jejichž dodržováni vyžaduje PDZ a jež nejsou v rozporu
s technickými normami, na které odkazuje obecně závazný právni předpis.

4.11 PDZ bude zpracována v souladu s pokyny a požadavky Objednatele.
4.12 Zhotovitel je povinen při zpracováni PDZ a činnostech s ni souvisejÍcÍch postupovat podle obecně závazných

právních předpisů, jež se svým obsahem vztahuji k předmětu plněni, zejména podle Stavebního zákona,
Vyhlášky č. 227/2024, vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu a vyhlášky č. 149/2024 Sb.,
o provedeni některých ustanoveni stavebního zákona.

4.13 PDZ bude rovněž obsahovat:
4.13.1 posouzeni, zda pro provedeni Stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištěni dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů musí být určen koordinátor
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi,

4.13.2 doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky řÍzeni podle Stavebního zákona, vyjádřeni,
stanoviska, závazná stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnuti dotčených orgánů státní správy
předepsané zvláštními právními předpisy,

4.13.3 zapracováni připomínek a rozhodnuti podle předchozího odstavce do PDZ,
4.13.4 doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o Povdeni v souladu s vyhláškou

č. 149/2024 Sb., o provedeni některých ustanoveni stavebního zákona,
4.13.5 zásady organizace výstavby a dopravní řešeni s dopravně-inženýrskými opatřeními pro prováděni Stavby,

pro případné zvláštni užÍváni a uzavírky pozemních komunikaci s umÍstěnim dopravního značeni, tzn.
pro stanoveni mistni a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době prováděni stavby
podle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a přis|ušného správního úřadu podle zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 361/2000 Sb.,
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o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
ve znění pozdějších předpisů a dalších platných a účinných souvisejÍcÍch právních předpisů,

4.13.6 odhad nákladů Stavby.
4.14 PDZ musí být zpracována tak, aby neznemožňovala vydáni souhlasu orgánu státního požárního dozoru

k pdps, je-li vyžadován obecně závazným právním předpisem.
4.15 Způsob a forma předkládáni pracovních návrhů PDZ je upravena v Harmonogramu.

4.16 Finálni podobu PDZ předá Zhotovitel Objednateli:
4.16.1 ve 3 (třech) vyhotoveních v listinné podobě, přičemž:

4.16.1.1 dokladová část bude obsažena v každém vyhotoveni s tím, že originály dokladů budou obsaženy
ve vyhotoveni označeném čÍs|ici 1,

4.16.1.2 všechny dokumenty ve všech vyhotoveních budou opatřeny podpisem a autorizačním razítkem (ČKAIT)
autorizované osoby, zpracovávajÍcÍ přis|ušnou část PDZ, a datem autorizace dokumentu a

4.16.2 ve 2 (dvou) vyhotoveních v elektronické podobě na USB flash discích, přičemž:
4.16.2.1 vše bude označeno podle struktury Projektu,
4.16.2.2 textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx a *.pdf ,
4.16.2.3 výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg (případně *.dgn zaměřeni, situace) a *.dxf

(s ohledem na GIS Objednatele) a formátu *.pdf (pro každý výkres),
4.16.2.4 dokladová část bude zpracována ve formátu *.pdf,
4.16.2.5 odhad nákladů stavby bude zpracován ve formátu *.xls a *.pdf, a případně i v souboru SW KROS

ve formátu *.kz.
4.17 Stavebním úřadem ověřenou PDZ předá Zhotovitel Objednateli v:

4.17.1.1 1 (jednom) vyhotoveni v elektronické podobě (originál) na USB flash disku a
4.17.1.2 2 (dvou) vyhotoveních v listinné podobě odpovidajÍcÍ stavebním úřadem ověřené PDZ, přičemž

dokladová část bude obsažena v každém parě.

Požadavky Objednatele na PDPS
4.18 PDPS musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými normami

(účinnými ke dni předáni PDPS Objednateli), na které odkazuje obecně závazný právni předpis, a technickými
normami (účinnými ke dni předáni PDPS Objednateli), jejichž dodržováni vyžaduje PDZ nebo PDPS
a jež nejsou v rozporu s technickými normami, na které odkazuje obecně závazný právni předpis. V případě
rozporu mezi technickými normami podle předchozí věty a požadavky pravomocného Povdeni, má přednost
pravomocné Povdeni, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. o takovém rozporu musí Zhotovitel Objednatele
bez zbytečného odkladu informovat.

4.19 PDPS musí být zpracována v souladu s pravomocným Povdenim, stavebním úřadem ověřenou PDZ
a požadavky a pokyny Objednatele.

4.20 PDPS bude použita Objednatelem v zadávacím řÍzeni podle ZZVZ a jeho prováděcích právních předpisů
a musí obsahovat zejména:

4.20.1 náležitosti a požadavky podle platných a účinných obecně závazných právních přepisů, vztahujÍcÍch
se svým obsahem k předmětu plněni, zejména Stavebního zákona, Vyhlášky č. 227/2024, vyhlášky
č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, Vyhlášky č. 169/2016, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se
upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěni
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon
o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
a nařÍzeni vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,

4.20.2 slepý soupis,
4.20.3 položkový rozpočet,
4.20.4 doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky řÍzeni podle Stavebního zákona, vyjádřeni,

stanoviska, závazná stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnuti dotčených orgánů státní správy
předepsané zvláštními právními předpisy,
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4.20.5 zapracováni připomínek a rozhodnuti podle předchozího odstavce a podle pravomocného Povdeni
do PDPS,

4.20.6 zásady organizace výstavby a dopravní řešeni s dopravně-inženýrskými opatřeními pro prováděni Stavby,
pro případné zvláštni užÍváni a uzavírky pozemních komunikaci s umÍstěnim dopravního značeni, tzn.
pro stanoveni mistni a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době prováděni stavby
podle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a přis|ušného správního úřadu podle zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
ve znění pozdějších předpisů a dalších platných a účinných souvisejÍcÍch právních předpisů,

4.20.7 seznam v PDPS navržených zařÍzeni, techndogii, strojů, výrobků a ostatních dodávek bez stanoveni typu
a výrobce s uvedením jejich povinných, případně doporučených technických aj. parametrů, včetně
parametrů běžné záruční doby poskytované výrobci takovýchto zařÍzeni, techndogii, strojů, výrobků
a ostatních dodávek a s uvedením nezbytných, instalačních, servisních a provozních opatřeni (služeb)
vztahujÍcÍch se k těmto zařizenkn, techndogiim, strojům, výrobkům a ostatním dodávkám tak, aby tyto
zařÍzeni, technologie, stroje, výrobky a dodávky bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému
jsou určeny a zároveň bylo umožněno zachováni jejich maximálni technické životnosti (tj. jejich rozsah
a četnost vyplývají z příslušných technických norem a z běžných požadavků výrobců takovýchto zařÍzeni,
techndogii, strojů, výrobků a ostatních dodávek),

4.20.8 plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (zpracovávaný v rámci fáze přípravy stavby)
zpracovaný a podepsaný k tomu oprávněnou osobou, vyžaduje-li obecně závazný právni předpis
pro řešený případ, aby Objednatel jakožto zadavatel stavby zajistil jeho zpracováni.

4.21 PDPS musí být zpracována tak, aby PDPS neznemožňovala vydáni souhlasu orgánu státního požárního
dozoru k pdps, je-li vyžadován obecně závazným právním předpisem. Zhotovitel je povinen opatřit souhlas
orgánu státního požárního dozoru k pdps, je-li vyžadován obecně závazným právním předpisem, a předat
jej Objednateli nejpozději při předáni finálni podoby PDPS Objednateli.

4.22 Způsob a forma předkládáni pracovních návrhů PDPS je upravena v Harmonogramu.

4.23 Finálni podobu PDPS předá Zhotovitel Objednateli:
4.23.1 v 6 (šesti) vyhotoveních v listinné podobě, přičemž:

4.23.1.1 dokladová část bude obsažena v každém vyhotoveni s tím, že originály dokladů budou obsaženy
ve vyhotoveni označeném čÍs|ici 1,

4.23.1.2 položkový rozpočet bude obsahovat pouze vyhotoveni označené čÍs|ici 1, které bude opatřeno razítkem
Zhotovitele a podpisem oprávněného zástupce Zhotovitele,

4.23.1.3 všechny dokumenty ve všech vyhotoveních budou opatřeny podpisem a autorizačním razítkem (ČKAIT)
autorizované osoby, zpracovávajÍcÍ přis|ušnou část PDPS, a datem autorizace dokumentu a

4.23.2 ve 2 (dvou) vyhotoveních v elektronické podobě na USB flash discích, přičemž:
4.23.2.1 vše bude označeno podle struktury Projektu,
4.23.2.2 textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx a *.pdf,
4.23.2.3 výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg (případně *.dgn zaměřeni, situace) a *.dxf

(s ohledem na GIS Objednatele) a formátu *.pdf (pro každý výkres),
4.23.2.4 dokladová část bude zpracována ve formátu *.pdf,
4.23.2.5 slepý soupis bude zpracován ve formátu *.xls a *.pdf a případně i v souboru SW KROS ve formátu *.kz;

ohledně uzamčeni poli udělí Objednatel Zhotoviteli pokyn,
4.23.2.6 položkový rozpočet bude zpracován ve formátu *.xls a *.pdf a případně i v souboru SW KROS

ve formátu *.kz.
4.24 PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce (příp.

i veřejné zakázky na dodávku/služby, není-li podle ZZVZ možné zadávat veškeré plněni jako zakázku
na stavební práce) v podrobnostech nezbytných pro zpracováni nabídky na veřejnou zakázku,
tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími právními předpisy, zejména Vyhláškou č. 169/2016.

4.25 V PDPS musí být zohledněny mimo jiné § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanoveni zadávacích podmínek tak, aby
určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely
bezdůvodné překážky hospodářské soutěže) a § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanoveni technických podmínek
tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky). pdps ani slepý soupis nebude
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obsahovat odkaz na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky ani označeni původu, není-li dále stanoveno jinak. Odkaz na určité dodavatele, výrobky,
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označeni původu může být
uveden jen výjimečně, pokud stanoveni technických podmínek podle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže
být dostatečně přesné nebo srozumitelné (viz § 89 odst. 6 ZZVZ) nebo je-li to odůvodněno předmětem veřejné
zakázky (viz § 89 odst. 5 ZZVZ). Má-li být využit postup podle § 89 odst. 6 ZZVZ, musí být v PDPS (včetně
Slepého soupisu) u každého takovéhoto odkazu výslovně uvedeno, že Objednatel (zadavatel) v takovém
případě vždy umožni pro plněni veřejné zakázky použiti i jiných, rovnocenných řešeni (nepostačuje jedno
obecné upozorněni pro všechny případy).

4.26 slepý soupis a položkový rozpočet musí být věcně i materiálově v souladu s ostatními textovými částmi PDPS
a výkresovými částmi PDPS. Ve vzájemném souladu musí být i slepý soupis a položkový rozpočet.

4.27 slepý soupis a položkový rozpočet budou ve všech svých částech zpracovány s využitím jednotného softwaru
pro tvorbu stavebních rozpočtů s tím, že Objednatel upřednostňuje SW KROS.

4.28 slepý soupis a položkový rozpočet musí být zpracovány tak, aby jejich položky byly navázány na Zhotovitelem
vybranou cenovou soustavu, odsouhlasenou Objednatelem (drobná textová úprava položek ve specifikaci
nebo názvu je přípustná) s tím, že Objednatel upřednostňuje zpracováni v cenové soustavě Urs. položkový
rozpočet bude zpracován pro cenovou hladinu odpovidajÍcÍ době předáni PDPS Objednateli.

4.29 V případech, kdy nelze použit standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě,
je Zhotovitel povinen nemožnost navázáni položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit
vysvětleni, jak byla cena v Položkovém rozpočtu stanovena, s tím, že potřeba musí vyplývat z technických
požadavků na Stavbu. Z předloženého vysvětleni musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase
obvyklé. Objednatel si v takových případech může dodatečně vyžádat dop|ňujÍcÍ dokumentaci a informace,
nezbytné ke kontrole cen položek, které nejsou obsaženy v cenové soustavě a Zhotovitel je povinen tuto
dop|ňujÍcÍ dokumentaci a informace Objednateli předat ve lhůtě do 5 (pěti) pracovních dni ode dne jejich
vyžádá ni Objednatelem.

Inženýrská činnost
4.30 Zhotovitel je povinen a oprávněn při Inženýrské činnosti zejména:

4.30.1 obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podáni řádné (bezvadné) žádosti o vydáni Povdeni,
zejména:

4.30.1.1 vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů a vyhotoveni seznamu pozemků
dotčených Stavbou pro podáni žádosti o Povdeni,

4.30.1.2 stanoviska osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním
pozemkům může být Povdenim (Stavbou) přímo dotčeno,

4.30.1.3 vyjádřeni vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, včetně případných souhlasů s činnosti
v ochranných pásmech,

4.30.1.4 vyjádřeni, stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy,
4.30.1.5 plán kontrdnich prohlIdek,

4.30.2 vypracovat žádosti o vydáni nezbytných povdeni, vyjádřeni, stanovisek, závazných stanovisek a souhlasů,
4.30.3 účastnit se jednání u věcně a místně přis|ušného stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy, jakož

i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas, vyjádřeni, závazné stanovisko nebo stanovisko jsou nezbytné
pro podáni řádné (bezvadné) žádosti o vydáni Povdeni,

4.30.4 účastnit se veřejného projednáváni nebo představováni výsledků nebo dňčich výsledků projektové činnosti
podle Smlouvy veřejnosti nebo jiných obdobných setkání s občany, a případné vypracováni podkladů pro
tato setkání,

4.30.5 zastupovat Objednatele jako stavebníka v řÍzeni před stavebním úřadem, mj. podávat u místně a věcně
přis|ušného stavebního úřadu žádost (návrh) o vydáni Povdeni, přebírat dokumenty a rozhodnuti, podávat
opravné prostředky,

4.30.6 vložit PDZ do evidence elektronických dokumentaci ve smyslu § 172 Stavebního zákona,
4.30.7 obstarat vydáni originálu pravomocného Povdeni včetně doložky právni moci a ověřené PDZ a
4.30.8 předat Objednateli originál pravomocného Povdeni včetně doložky právni moci a ověřenou PDZ v souladu

s odst. 4.17 Smlouvy.
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4.31 V rámci Inženýrské činnosti zhotovitel do PDZ zapracuje poznatky a požadavky z průzkumů, projednáni,
vyjádřeni, stanovisek apod. včetně těch, které bude Objednatel zajišťovat samostatně (zejm. odst. 4.35 a 4.37
Smlouvy).

4.32 V rámci Inženýrské činnosti zajisti Zhotovitel rovněž:
4.32.1 podáni žádosti o povdeni káceni dřevin na příslušný odbor životního prostředí a vydáni rozhodnuti

o povdeni káceni dřevin, je-li to nezbytné nebo vhodné pro naplněni účelu Smlouvy,
4.32.2 dopravně správni povdeni.

4.33 Zhotovitel podá žádost k zahájeni přis|ušného povo|ovaciho řÍzeni přIslušnému stavebnímu úřadu a bude
spolupracovat se stavebním úřadem v průběhu řÍzeni tak, aby pro Stavbu byla vydána příslušná povdeni
v nejkratším možném terminu, bez zbytečných průtahů z důvodů nečinnosti na straně Zhotovitele.

Průzkumy
4.34 Zhotovitel zajisti provedeni všech průzkumů nezbytných pro účely provedeni Stavby (zejm. geodetické

zaměřeni a geologický, hydrogeologický a stavebně-technický průzkum). S výsledky těchto průzkumů
Zhotovitel Objednatele bezodkladně seznámí, nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne jejich dokončeni.

4.35 Zhotovitel nebude provádět archeologický průzkum. Bude-li nutné provedeni archeologického průzkumu,
provedeni tohoto průzkumu zajisti Objednatel. Archeologický průzkum bude v takovém případě tvořit další
součást podkladů ke zpracováni projektové dokumentace.

4.36 Dodavatel v rámci provedeni dop|ňujÍcÍch průzkumů rovněž:
4.36.1 zajisti podklady katastru nemovitosti včetně digitálních,
4.36.2 v předstihu vytipuje problematická místa s ohledem na majetkoprávní vztahy (např. přesahy stavby na cizí

pozemky) tak, aby Objednatel v předstihu toto mohl majetkoprávně vyřešit,
4.36.3 zajisti podklady o průběhu veřejné dopravní a technické infrastruktury v dané lokalitě (stanoviska vlastníků

veřejné dopravní a technické infrastruktury, průzkum přípojek apod.),
4.36.4 doměří stávajÍcÍ stav objektu v podrobnostech potřebných pro řádné zpracováni PD,
4.36.5 zajisti sondy do stávajÍcÍch konstrukci dotčených ploch podle potřeby,
4.36.6 zajisti kamerové zkoušky, jsou-li potřebné.

Součinnost Objednatele
4.37 Objednatel bude samostatně zajišťovat:

4.37.1 řešeni majetkoprávnich vzta hú (vypořádáni majetkových vztahů, zpřesněni katastru apod.).
4.38 Objednatel poskytne dodavateli součinnost v přiměřeném rozsahu a po dohodě, podle opodstatněných

požadavků a na základě podnětu Zhotovitele, a to zejména:
4.38.1 zajisti podklady o majetku Objednatele a podklady z informačního systému Objednatele GIS (VO, dešťová

kanalizace) a
4.38.2 zajisti vstupy na dotčené pozemky ve vlastnictví Objednatele.

Služba nápomoci
4.39 Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli na základě pokynu Objednatele Službu nápomoci při výběru

(poptáváni) zhotovitele Stavby (příp. i poskytovatele dodávek/služeb uvedených v PD), zejména je povinen:
4.39.1 účastnit se prohlídky místa plněni (prováděni Stavby),
4.39.2 zpracovat návrh odpovědi na žádosti o dodatečné informace dodavatelů vztahujÍcÍ se k PD nebo

jim poskytnuté činnosti podle Smlouvy (výstup),
4.39.3 zpracovat navazujÍcÍ doplněni nebo zpřesněni zpracované PD v souvislosti s žádosti o dodatečné

informace dodavatelů vztahujÍcÍ se k pd,
4.39.4 účastnit se na výzvu Objednatele jednání komise na výběr zhotovitele Stavby (příp. i poskytovatele

dodávek/služeb uvedených v PD),
4.39.5 poskytnout Objednateli odborné vyjádřeni k jednotlivým nabídkám, a to především v otázkách výkazů

výměr a jednotkových cen.
4.40 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli řádné návrhy na vysvětleni zadávací dokumentace na Stavbu

(příp. izadávaci dokumentace na dodávky/služby uvedené v PD) ve vazbě na podklady/informace zajišťované
Zhotovitelem podle Smlouvy nejpozději 2 (dva) kalendářní dny před koncem zákonné lhůty pro uveřejněni
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vysvětlenúzměny zadávací dokumentace podle ZZVZ (tím je myšlena lhůta, při jejímž dodrženi nedochází
k povinnosti zadavatele prodloužit lhůtu pro podáni nabÍdek/žádosti o účast): Objednatel může Zhotoviteli
v souvislosti se zahájením zadávacího řÍzeni na výběr zhotovitele Stavby (příp. i poskytovatele
dodávek/služeb uvedených v PD) zaslat Zhotoviteli oznámeni o této skutečnosti, aby byl připraven k plněni
povinnosti dle tohoto odstavce.

Dozor projektanta
4.41 Zhotovitel se zavazuje k výkonu Dozoru projektanta. výkon Dozoru projektanta bude Zhotovitel provádět

v souladu s náplni výkonu Dozoru projektanta, která je specifikována v PřIloze č. 1 Smlouvy. Součásti výkonu
Dozoru projektanta je i zpracováni:

4.41.1 doplněni nebo úpravy projektové dokumentace (změnová řÍzeni).
4.42 Při výkonu Dozoru projektanta se Zhotovitel po celou dobu prováděni Stavby zavazuje účastnit kontrdnich

dnů, a to nejméně jednou za kalendářní týden a v terminech, jak budou sděleny Zhotoviteli Objednatelem
nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou osobou, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc).

Článek 5
Práva a povinnosti Zhotovitele

5.1 Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele celý předmět plněni
podle Smlouvy.

5.2 Při výkonu své činnosti podle Smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a s odbornou péči tak,
aby byl zcela a včas naplněn účel Smlouvy.

5.3 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plněni Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci a průběžné komunikaci
s Objednatelem a jeho poradci, a to v maximálním možném rozsahu, zejména bude spolupracovat
s Objednatelem při zadávacím řÍzeni na výběr zhotovitele Stavby (příp. i poskytovatele dodávek/služeb
uvedených v PD) a uzavřeni příslušné smlouvy na provedeni Stavby s vybraným zhotovitelem Stavby (příp.
smlouvy na poskytnuti dodávek/služeb uvedených v PD), kdy zejm. v souladu s pokyny Objednatele případně
provede doplněni a vysvětleni ve vztahu k projektové dokumentaci.

5.4 Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele předat mu bez zbytečného odkladu veškeré informace,
dokumenty a vysvětleni týkajIcI se plněni Smlouvy.

5.5 Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, které uskutečni za
Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy.

5.6 Při plněni Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých
bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatněni požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou
považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky
a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se při plněni svých
povinnosti řIdI. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
věci převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatelem při plněni
předmětu Smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaloženi odborné péče.

5.7 Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat s Objednatelem zpracováni PD a za tím účelem zorganizovat
a účastnit se společných jednání v Litvinově (za účasti všech spo|upodÍ|ejÍcÍch se profesi), a to minimálně
jednoho jednání během stupně PDZ a jednoho jednání během stupně PDPS, případně na pokyn zadavatele
i vícekrát, přičemž na každém jednání budou projednány všechny stavební objekty, a to jak po technické
stránce, tak z hlediska nákladů Stavby. Poruši4i Zhotovitel závazek podle předchozí věty, představuje to
podstatné porušeni povinnosti Zhotovitele a Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od Smlouvy.

5.8 Vedle závazku podle odst. 5.7 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zorga nizovat v Litvinově jedná ni
s Objednatelem, vyvstane-li potřeba zorganizovat jednání nebo poradu za účelem koordinace postupu při
plněni Smlouvy.

5.9 O všech jednáních nebo poradách bude Zhotovitel informovat Objednatele vždy min. 3 (tři) pracovni dny
přede dnem konáni jednání nebo porady. Zhotovitel je povinen se účastnit jednání nebo porady svolaných
Objednatelem, o kterých byl informován alespoň 3 (tři) pracovních dnů předem.

5.10 Z průběhu všech jednání a porad pořÍdi Zhotovitel zápis, který zašle Objednateli e-mailem k odsouh|aseni.
Zhotovitel dále ddoži Objednateli všechny správni kroky, které v souvislosti s projektovou činnosti provede.
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5.11 Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plněni podle Smlouvy osobně nebo prostřednictvím jim
pověřených zaměstnanců Hodlá ii se Zhotovitel nechat při zařizováni zá|ežitosti podle Smlouvy zastupovat
třetí osobou, vyžádá si k takovému zastupováni od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího
písemného souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož prostřednictvím
Zhotovitel prokazoval splněni kvalifikace v Poptávkovém řÍzeni na Veřejnou zakázku, nebo se jedná o osobu
zastávajÍcÍ funkci hlavního projektanta, jež byla v Poptávkovém řÍzeni na Veřejnou zakázku Zhotovitelem pro
tuto funkci označena a uvedena v záhlaví Smlouvy mezi kontaktními osobami ve věcech technických.

5.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit osobu nebo osoby disponujÍcÍ potřebnou autorizaci anebo obdobným dokladem,
a to v rozsahu požadovaném zvláštním právním předpisem k výkonu plněni předmětu Smlouvy. Na žádost
Objednatele sdělí Zhotovitel Objednateli, která takováto osoba se podňi na plněni předmětu Smlouvy, na jaké
konkrétni části plněni Zhotovitele podle Smlouvy se podM a předloží potřebnou autorizaci anebo jiný obdobný
doklad.

5.13 Zhotovitel má vůči Objednateli informační povinnost o všech skutečnostech, které mají vliv na dobu plněni,
tj. zejména o potřebě zajistit další souhlas, vyjádřeni, závazné stanovisko, stanovisko, rozhodnuti nebo jiný
akt nutný pro vydáni Povdeni, resp. má-li doplnit žádost o vydáni Povdeni, a to do 5 (pěti) kalendářních dnů
poté, co se o této skutečnosti dozvi. Zhotovitel doplní žádost o vydáni Povdeni nebo podá žádost o nový
souhlas, vyjádřeni, závazné stanovisko, stanovisko, rozhodnuti nebo jiný akt nebo návrh na nové řÍzeni
do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne tohoto zjištěni a do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne provedeni
úkonu o něm informuje Objednatele. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby Povdeni bylo vydáno bez
zbytečného odkladu, a to ve lhůtách stanovených obecně závazným právním předpisem. Smluvní strany
berou na vědomi, že skutečný termín nabyti právni moci Povdeni je ovlivněn přislušnými správními postupy.
Zhotovitel je však povinen postupovat tak, aby k jeho vydáni došlo v mezích příslušných právních předpisů
v co možná nejkratší době, a nezavdávat příslušným úřadům příčiny k prod|užováni postupů (např.
předáváním nekompletnIch podkladů).

5.14 Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plněni Smlouvy získá on a jeho přIpadnI smluvní partneři přistup
k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím o bezpečnostních opatřeních a technickém
vybaveni Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje nakládat se všemi informacemi Objednatele jako
s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní,
administrativní a technická opatřeni zabraňujÍcÍ zneužiti nebo úniku těchto informaci. Zhotovitel může sdělit
tyto informace pouze svým zaměstnancům l členům svých orgánů nebo smluvním partnerům v rozsahu
nezbytně nutném pro naplněni účelu Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v předchozí větě
dostatečně pouči o důvěrnosti těchto informaci, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně,
administrativně a technicky zajisti ochranu těchto informaci. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu
na účinnost nebo platnost Smlouvy. Ujednáním tohoto odstavce 5.14 Smlouvy nejsou dotčena práva
Zhotovitele a jeho poddodavatelů na prezentaci svého autorského díla. Povinnosti podle tohoto odstavce 5.14
Smlouvy se nevztahuji na informace, které jsou veřejně dostupné, nebo takové informace, jejichž zpřÍstupněni
(sděleni) vyžaduje obecně závazný právni předpis, od kterého se nelze v takovém případě odchýlit.

5.15 Zhotovitel se zavazuje, že nebude uzavírat jakékoli smlouvy ani dohody se zhotovitelem Stavby nebo jeho
poddodavateli, aby nedošlo ke střetu zájmů nebo jinému narušeni řádné spolupráce Smluvních stran.

5.16 Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalosti a schopnosti. Zhotovitel je
povinen zdržet se po dobu zpracováni projektové dokumentace a v průběhu prováděni Stavby veškerých
vlastních podnikatelských aktivit ve vztahu k předmětu plněni (Stavbě), a to i ve spojeni s třetími osobami,
jimiž by mohl ohrozit zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe
nebo třetí osoby, vyjma vypracováni výrobni dokumentace. Zhotovitel se zavazuje, že nepřijme ve věci
předmětné Stavby žádné osobní provize ani platby od třetích osob, zejména od výrobců, dodavatelů nebo
zhotovitele Stavby (příp. ani poskytovatele dodávek/služeb uvedených v PD). Zhotovitel je povinen zajistit,
aby osobní provize nebo platby od třetích osob nepřijali ani jeho zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené
Zhotovitelem k plněni Smlouvy. Zhotovitel nesmí mít žádné vazby ani vztahy ke zhotoviteli Stavby (příp. ani
k poskytovateli dodávek/služeb uvedených v PD) a nesmí se účastnit zadávacího řÍzeni na výběr zhotovitele
Stavby (příp. ani zadávacího řÍzeni na poskytovatele dodávek/služeb uvedených v PD). Zhotovitel se zavazuje
zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby pověřené Zhotovitelem k plněni Smlouvy nebudou mít žádné vazby
ani vztahy ke zhotoviteli Stavby ani se nebudou účastnit zadávacího řÍzeni na výběr zhotovitele Stavby.
Porušeni kterékoli z povinnosti podle tohoto odstavce 5.16 Smlouvy se považuje za podstatné porušeni
Smlouvy a je důvodem k odstoupeni od Smlouvy ze strany Objednatele.
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5.17 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by mohly
Objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit terminy stanovené
Smlouvou nebo výstavbu Stavby, a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných
mu Objednatelem.

5.18 Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých plněni podle
Smlouvy nebo jejich části, jiné osobě než Objednateli nebo jim k tomu pověřené osobě. Zhotovitel je oprávněn
zpřístupnit výsledky svých plněni podle Smlouvy nebo jejich části, osobám, které jsou účastny při projednáváni
a obstaráni Povdeni, pouze způsobem a v rozsahu podle obecně závazných právních předpisů, jinak pouze
způsobem a v rozsahu, jak urči Objednatel nebo Smlouva.

5.19 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikaci, kterou prokázal v rámci
Poptávkového řÍzeni na Veřejnou zakázku.

5.20 Bude-li předmět Smlouvy financován z dotačních prostředků, Zhotovitel je povinen ve všech svých textových
a obrazových výstupech uvádět závazné údaje o akci a investičním záměru, jehož je Veřejná zakázka
součásti. Objednatel je povinen tyto údaje Zhotoviteli poskytnout bez zbytečného odkladu poté, co je získá,
a následně při každé aktualizaci těchto údajů.

5.21 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrdnimu orgánu doklady o dodávkách zboží nebo
služeb hrazených z veřejných prostředků nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověřeni
příslušné operace. Tutéž povinnost je Zhotovitel povinen vyžadovat i po všech svých poddodavatehch.

5.22 Zhotovitel dále povinen poskytovat součinnost Objednateli při zpracováni odpovědi na dotazy a při kontrolách
prováděných za strany kontrdnich orgánů, např. finančního úřadu, souvisejÍcÍch s předmětem plněni této
Smlouvy.

5.23 je-li na straně Zhotovitele vÍce osob (osoby, jež podaly společnou nabídku v Poptávkovém řÍzeni na Veřejnou
zakázku), nesou tyto osoby (tj. osoby, jež podaly společnou nabídku v Poptávkovém řÍzeni na Veřejnou
zakázku) odpovědnost za plněni Veřejné zakázky společně a nerozdňně, a to po celou dobu plněni Veřejné
zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyp|ývajÍcÍch z Veřejné zakázky.

Článek 6
Práva a povinnosti Objednatele

6.1 Objednatel se zavazuje řádně dokončené plněni podle Smlouvy od Zhotovitele převzít a zaplatit cenu ve výši
a za podmínek sjednaných Smlouvou.

6.2 Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařÍzeni zá|ežitosti podle Smlouvy písemnou plnou moc nebo
plné moci, a to nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne žádosti Zhotovitele.

6.3 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti podle Smlouvy nezbytnou součinnost,
která je vymezena obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřÍzeni), ve znění pozdějších předpisů a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu
své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné splněni
závazků Zhotovitele vyp|ývajÍcÍch ze Smlouvy.

6.4 Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě se
Zhotovitelem.

6.5 Objednatel je oprávněn svolat jednání nebo porady za účelem koordinace postupu při zpracováni projektové
dokumentace za účasti zástupců Zhotovitele, případně dalších účastníků.

6.6 Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem plněni Zhotovitele podle Smlouvy, jež nepožÍvaji
ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, jejich převzetím od Zhotovitele.

6.7 Objednatel je oprávněn po zaplaceni příslušné (byt' dňči) části plněni Zhotovitele podle Smlouvy toto plněni
a jeho výsledky neomezeně užívat a případně umožnit jeho užiti třetím osobám zejména pro účely, pro které
bylo vytvořeno, a to především pro realizaci Stavby, pro podáni žádosti o dotaci, jako zadávací podklad pro
výběrová řÍzeni na veřejnou zakázku a jako podklad třetí osobě pro zpracováni změnové dokumentace nebo
jiné dokumentace.
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Článek 7
Místo a doba plněni

7.1 Místem předáni PDZ a pdps a jejich návrhů a místem předáni výstupů zařizováni zá|ežitosti podle Smlouvy
je sídlo Objednatele.

7.2 Místem poskytováni Služby nápomoci a výkonu Dozoru projektanta Zhotovitelem je zejména místo Stavby,
sídlo Objednatele a sídlo Zhotovitele.

7.3 Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé části plněni Zhotovitele podle Smlouvy v dobách plněni (terminech
milnIků) uvedených v Harmonogramu.

7.4 výzvu k zahájeni prací doručí Objednatel Zhotoviteli osobně při společném jednání v Litvinově, na kterém
Objednatel předá Zhotoviteli i základni informace a dokumentaci. O konkrétním místě a době společného
jednání podle předchozí věty bude Objednatel Zhotovitele informovat e-mailem nejpozději 3 (tři) pracovni dny
před dnem uskutečněni takového jednání. Převzetí výzvy k zahájeni prací je Zhotovitel povinen Objednateli
při společném jednání podle věty první tohoto odst. 7.4 Smlouvy svým podpisem potvrdit.

7.5 NezúčastnI-li se Zhotovitel společného jednání podle odst. 7.4 Smlouvy, je takové jednání Zhotovitele podle
dohody Smluvních stran považováno za podstatné porušeni Smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit
od Smlouvy.

7.6 Vyžádá-li si Objednavatel čas na prostudováni (připominkovánĹ schváleni) jakéhokoliv stupně PD nad rámec
maximálni doby uvedené v Harmonogramu, prodlužuje se doba pro prostudováni (připominkovánĹ schváleni)
o počet dnů sdělený Objednatelem Zhotoviteli. O tom se učiní poznámka v zápise z jednání nebo porady
Smluvních stran.

7.7 Doba plněni pro PDZ nebo doba plněni pro PDPS uvedená v Harmonogramu, resp. doba přis|ušného milníku
uvedená v Harmonogramu se prodlužuje o dobu, po kterou:

7.7.1 nemohl Zhotovitel plnit své závazky ze Smlouvy z důvodu vyšší moci, kterou se rozumí situace, kdy
řádnému plněni Smlouvy dočasně nebo trvale bráni mimořádná nepředvidatelná a nepřekonatelná
překážka vzniklá nezávisle na vůli Smluvní strany povinné plnit přis|ušnou povinnost; za takovou překážku
se považuje zejména embargo, občanská válka, válečný konflikt, teroristický útok, blackout, kybernetický
útok, povstání, nepokoje, epidemie, vyhlášený karanténni stav, stávka, archeologický průzkum nebo
živelná pohroma, již je zejména požár, úder blesku, povodeň, záplava, vichřice, krupobití nebo sesuv půdy,

7.7.2 trvala překážka ze strany dotčených orgánů státní správy (včetně kontrdnich - stavební úřad, bezpečnost
práce, požární ochrana, ochrana životního prostředí), přičemž platí, že jednou z možných překážek je,
pokud je pro plněni povinnosti dle této Smlouvy potřeba vyjádřeni, stanovisko nebo závazné stanovisko
dotčeného orgánu a vyjádři-li se dotčený orgán nebo orgány k žádosti později, než 30 (třicet) kalendářních
dnů ode dne obdrženi žádosti o vyjádřeni, stanovisko nebo závazné stanovisko, doba pro plněni PDZ,
resp. doba přis|ušného milníku uvedená v Harmonogramu, se prodlužuje o tomu odpovidajÍcÍ počet dnů:
totéž platí pro případ, kdy vyvstane potřeba vyjádřeni, stanovisko nebo závazné stanovisko dotčeného
orgánu aktualizovat,

7.7.3 trvala překážka ze strany vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury nebo osob, jejichž
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být Povdenim
(Stavbou) přímo dotčeno, bránÍcÍ Zhotoviteli v plněni jeho závazků podle Smlouvy, které Zhotovitel jednajÍcÍ
s náležitou péči nemohl zabránit (pro odstraněni pochybnosti Smluvní strany uvádí, překážkou ve smyslu
tohoto odstavce je rovněž řešeni majetkoprávních vztahů Objednatelem bránÍcÍ Zhotoviteli v plněni jeho
závazků podle Smlouvy, které Zhotovitel jednajÍcÍ s náležitou péči nemohl zabránit).

7.8 Bude-li se Objednatel nebo Zhotovitel dovolávat Překážky, je povinnosti Zhotovitele za účelem odůvodněni
prodbuženi doby plněni:

7.8.1 označit a doložit existenci (všechny její prvky) Překážky, která bráni v plněni závazků ze Smlouvy,
7.8.2 doložit, že ke vzniku Překážky došlo ze strany orgánu uvedeného v odst. 7.7.2 Smlouvy, jedná-li se

o Překážku podle odst. 7.7.2 Smlouvy, nebo osoby uvedené v odst. 7.7.3 Smlouvy, jedná-li se o Překážku
podle odst. 7.7.3 Smlouvy,

7.8.3 doložit konkrétni dobu trvání Překážky,
7.8.4 odůvodnit, z jakých důvodů nebylo možné po dobu trvání Překážky pokračovat v plněni závazků

ze Smlouvy.
7.9 K prodbuženi doby plněni dle odst. 7.7 této Smlouvy Smluvní strany uzavřou dodatek k této Smlouvě.
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7.10 Nedodrženi terminu jakéhokoliv milníku uvedeného v Harmonogramu ze strany Zhotovitele představuje
podstatné porušeni Smlouvy ze strany Zhotovitele a Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez ohledu
na rozpracovanost plněni Zhotovitele.

Článek 8
Cena a platební podmínky

8.1 Cena za zhotoveni (vypracováni) a předáni finálni podoby PDZ v souladu se Smlouvou je sjednána ve výši
145 000,00 Kč bez DPH.

8.2 Cena za poskytováni Inženýrské činnosti v souladu se Smlouvou je sjednána ve výši 30 000,00 Kč bez DPH.
8.3 Cena za zhotoveni (vypracováni) a předáni finálni podoby PDPS v souladu se Smlouvou je sjednána ve výši

90 000,00 Kč bez DPH.
8.4 Cena za 1 (jednu) hodinu výkonu Dozoru projektanta je sjednána ve výši 1 000,00 Kč bez DPH.
8.5 Cena za Službu nápomoci je zahrnuta v ceně plněni dle odst. 8.1 až 8.3 této Smlouvy a nad rámec těchto

úhrad za tato plněni nevznikaji Zhotoviteli v souvislosti s poskytováním Služby nápomoci žádné další nároky;
Zhotovitel promítne cenu za Službu nápomoci do ceny plněni dle odst. 8.1 až 8.3 této Smlouvy.

8.6 Ceny za poskytnuti jednotlivých časti plněni Zhotovitele podle Smlouvy obsahuji mimo vlastni provedeni prací
zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady na dopravu, náklady na vyhotoveni
požadovaných dokladů, provedeni požadovaných průzkumů a zkoušek, provozní náklady (mj. též náklady
spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacImi řizenkni apod.), náklady na správni poplatky, pojištěni,
daně, Licence apod.

8.7 V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze část
sjednané ceny za poskytnuti plněni Zhotovitele podle Smlouvy odpovidajÍcÍ sjednaným cenám, případně
úplatám za části plněni Zhotovitele podle Smlouvy, jejichž plněni v souladu se Smlouvou zahájil Zhotovitel
před účinnosti výpovědi Objednatele, popřípadě její adekvátni část, pokud bude plněni ukončeno ve stupni
rozpracovanosti určité dokumentace nebo v průběhu etapy.

8.8 Cena za poskytnuti plněni Zhotovitele podle Smlouvy bude hrazena postupně takto:
8.8.1 cena podle odst. 8.1 Smlouvy: 40 % (slovy: čtyřicet procent) takové ceny po provedeni plněni podle milníku

A2 uvedeného v Harmonogramu a 60 % (slovy: šedesát procent) takové ceny po provedeni plněni podle
milníku AID uvedeného v Harmonogramu,

8.8.2 cena podle odst. 8.2 Smlouvy: 60 % (slovy: šedesát procent) takové ceny po uskutečněni milníku A7
uvedeného v Harmonogramu (odsouh|aseni Objednatelem) a 40 % (slovy: čtyřicet procent) takové ceny
po provedeni plněni podle milníku AID uvedeného v Harmonogramu,

8.8.3 cena podle odst. 8.3 Smlouvy: po uskutečněni milníku B5 uvedeného v Harmonogramu (odsouh|aseni
Objednatelem),

8.8.4 cena za výkon Dozoru projektanta bude hrazena měsíčně, a to za skutečně poskytnutý rozsah výkonu
Dozoru projektanta Zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci, na základě výkazu hodin
odsouhlaseného Objednatelem.

8.9 K cenám za poskytnuti jednotlivých časti plněni Zhotovitele podle Smlouvy bude připočtena DPH podle
obecně závazných právních předpisů platných a účinných ke dni uskutečněni zdanitelného plněni, je-li
Zhotovitel plátce DPH. Objednatel uhradí Zhotoviteli přis|ušnou DPH v rozsahu (je-li nějaký), v jakém se na ni
nevztahuje režim přeneseni daňové povinnosti a pouze za předpokladu, že tato daň nebyla Objednatelem
uhrazena správci daně Zhotovitele jako zvláštni způsob zajištěni daně.

8.10 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel o tom povinen ihned informovat Objednatele a Objednatel není
povinen hradit Zhotoviteli jakékoliv finanční částky podle Smlouvy, a to do dne včetně toho dne, kdy Zhotovitel
bude oficiálně správcem daně označen, že není nespolehlivým plátcem.

8.11 Bankovní účet Zhotovitele podle odst. 8.17.5 Smlouvy musí být zveřejněn správcem daně způsobem
umožňujÍcÍm dálkový přistup, je-li Zhotovitel plátce DPH. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn
nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci
daně Zhotovitele.

8.12 Zhotovitel je oprávněn a povinen vyúčtovat cenu podle odst. 8.1 až 8.3 Smlouvy s přis|ušnou DPH (je-litaková)
v souladu s odst. 8.8.1 až 8.8.3 Smlouvy fakturou (daňovým dokladem) vystavenou do deseti (10)
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kalendářních dnů ode dne, ve kterém byla část plněni Zhotovitele podle Smlouvy, za které se faktura vystavuje,
protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná, a ve stejné lhůtě fakturu Objednateli zaslat.

8.13 Zhotovitel je oprávněn a povinen vyúčtovat cenu za výkon Dozoru projektanta s přis|ušnou DPH (je-li taková)
v souladu s odst. 8.8.4 Smlouvy fakturou (daňovým dokladem) vystavenou do deseti (10) kalendářních dnů
ode dne, ve kterém Objednatel odsouhlasil výkaz hodin za měsíc, za který se faktura vystavuje, a ve stejné
lhůtě fakturu Objednateli zaslat.

8.14 Každá faktura zasílaná Objednateli Zhotovitelem musí být doručena do podatelny Objednatele.
8.15 Splatnost částky uvedené na faktuře vystavené v souladu se Smlouvou činí 21 (dvacet jedna) kalendářních

dnů ode dne prokazatelného doručeni faktury do podatelny Objednatele.

8.16 Fakturovaná částka je pro účely Smlouvy uhrazena dnem připsaní příslušné částky z účtu Objednatele
ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele uvedeného ve faktuře.

8.17 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu (je-li Zhotovitel plátcem DPH) podle
aktuálně účinných obecně závazných právních předpisů s tím, že faktura bude vždy obsahovat zejména:

8.17.1 označeni Objednatele a Zhotovitele, jejich sídlo, IČO a DIČ,

8.17.2 číslo faktury,
8.17.3 částku k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a částku celkem s DPH,
8.17.4 den vystaveni a den splatnosti faktury,
8.17.5 označeni banky a čísla účtu, na který se má platit,
8.17.6 označeni příslušné části plněni Zhotovitele podle Smlouvy,
8.17.7 evidenční číslo Smlouvy u Objednatele, příp. u Zhotovitele,
8.17.8 razítko a podpis oprávněné osoby,

Přibhou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plněni Zhotovitele podle Smlouvy
Objednatelem nebo kopie výkazu hodin odsouhlaseného a potvrzeného Objednatelem, jedná-li
se o vyúčtováni za výkon Dozoru projektanta.

8.18 Není-li Zhotovitel plátcem DPH, bude každá faktura podle Smlouvy obsahovat údaj o tom, že Zhotovitel není
plátcem DPH a cenové údaje uvádí bez DPH.

8.19 Nebude-li faktura obsahovat Smlouvou stanovené náležitosti nebo v ni nebudou správně uvedeny údaje podle
Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli do okamžiku splatnosti fakturované částky. V takovém
případě nenastane splatnost částky fakturované vrácenou fakturou. Pro splatnost částky fakturované
opravenou fakturou platí odst. 8.15 Smlouvy obdobně.

8.20 Objednatel neposkytuje zálohy.
8.21 Smluvní strany se dohodly, že cena podle odst. 8.4 Smlouvy (bez DPH) se za podmínek niže uvedených

každoročně k 1. lednu zvyšuje v závislosti na růstu miry inflace zjišťované českým statistickým úřadem. Cena
podle odst. 8.4 Smlouvy (bez DPH) se vtakovém případě upraví o miru inflace předchozího kalendářnIho roku
podle vzorce:

NC = C X (1"1/100)

NC - nově upravená výše ceny

C - výše ceny placená v předchozím kalendářním roce

i - mira inflace v předchozím kalendářním roce (v %): do vzorce se doplňuje pouze číslo (je-li tedy mira inflace
např. 8,2 %, doplní se do vzorce číslo 8,2).

Nově zjištěná výše ceny (bez DPH) se zaokrouhh na celé koruny matematicky.
8.22 zvýšeni ceny podle odst. 8.4 Smlouvy o miru inflace podle odst. 8.21 Smlouvy se uplatni nejdříve

ode dne 1. 1. 2027 Mirou inflace se pro účely Smlouvy rozumí přírůstek průměrného indexu spotřebitelských
cen (CPl - Consumer Price Index) za předchozí kalendářní rok proti průměru za kalendářní rok tomuto roku
předcházejichnu (tzn. např. ode dne 1. 1. 2026 se vychází z přírůstku CPl za rok 2025 oproti roku 2024 apod.).

8.23 V období do vyhlášeni výše miry inflace za předchozí kalendářní rok ze strany Českého statistického úřadu
bude cena podle odst. 8.4 Smlouvy účtována a hrazena ve výši podle předchozího kalendářnIho roku.
Objednatel oznámi Zhotoviteli novou výši ceny podle odst. 8.4 Smlouvy po vyhlášeni miry inflace formou
písemného sděleni (e-mail). Rozdíl mezi novou vyšší ceny po jejím navýšeni o inflaci (tj. za dobu od 1.1.
přis|ušného kalendářnIho roku) a původní vyšší ceny, kterou Objednatel uhradil na základě původní faktury
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(daňového dokladu), uhradí Objednatel na základě opravné faktury (daňového dokladu) zaslané
mu Zhotovitelem s terminem splatnosti 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů od data doručeni opravné faktury
(daňového dokladu) do podatelny Zhotovitele.

Článek 9
Předáni a převzetí jednotlivých části plněni Zhotovitele podle Smlouvy

9.1 Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli PDZ a PDPS ke kontrole. Objednatel je oprávněn provádět
kontrolu plněni a sdělovat Zhotoviteli své připomínky. Zhotovitel je povinen připomínky zapracovat a řídit se
při plněni svých povinnosti pokyny Objednatele (tím není dotčen odst. 5.6 Smlouvy).

9.2 O předáni a převzetí každé části plněni Zhotovitele podle Smlouvy, se kterým Smlouva spojuje vznik práva na
vyúčtováni příslušné části ceny, sepIšI Smluvní strany protokol, který připraví Zhotovitel, nedohodnou-li se
Smluvní strany jinak. Obsahem protokolu bude:

9.2.1 prohlášenI Zhotovitele o dokončeni a předáni příslušné části plněni,
9.2.2 popis předávané části plněni co do obsahu a rozsahu,
9.2.3 datum předáni příslušné části plněni,
9.2.4 prohlášenI Objednatele k převzetí příslušné části plněni, tzn. zda přis|ušnou část plněni přebírá jako

bezvadnou (odsouh|aseni Objednatelem) nebo odmItá-li převzít přis|ušnou část plněni (neodsouh|aseni
Objednatelem),

9.2.5 v případě odrrňtnuti převzetí (neodsouh|aseni) příslušné části plněni Objednatelem specifikace odmítnuté
části a uvedeni důvodu tohoto odmitnutĹ

9.2.6 datum převzetí (odsouh|aseni) příslušné části plněni Objednatelem, případně datum odrrňtnuti převzetí
(neodsouh|aseni) příslušné části plněni Objednatelem,

9.2.7 podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran.
9.3 Odmítne-li Objednatel převzít jakoukoliv část plněni Zhotovitele podle Smlouvy z důvodu výskytu vad,

je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a takovou část plněni opětovně protokolárně
předat Objednateli.

9.4 Smluvní strany se dohodly, že spočIvá-li milník v Harmonogramu v předáni určitého plněni Zhotovitelem
Objednateli, je tím myšleno předáni takového plněni bez jakékoliv vady.

9.5 Odsouh|aseni jakékoliv části plněni Zhotovitele podle Smlouvy Objednatelem nezbavuje Zhotovitele jeho
závazků stanovených mu Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, včetně jeho závazků
ze záruky, odpovědnosti za vady a k náhradě škody a sankcím.

Článek 10
Ochrana autorských práv

10.1 Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství nebo na základě právního vztahu s autorem (všemi
spoluautory) Autorského díla oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá majetková práva
autora (všech spoluautorů) k Autorskému dňu; zejména je oprávněn Autorské dílo užit ke všem známým
způsobům užiti a udělit Objednateli jako nabyvateli licenci v rozsahu podle Smlouvy a v souladu s podmínkami
Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že je oprávněn udělit svoleni, souhlasy a oprávněni podle tohoto
článku 10 Smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději při předáni každé části plněni podle Smlouvy Objednateli
prokazatelně Objednatele informovat, zdali je předávané plněni Autorským dilem.

10.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli od okamžiku předáni Autorského díla Objednateli výhradní a časově
neomezené (ve smyslu odst. 10.6 Smlouvy) oprávněni k výkonu práva Autorské dílo užit v původní,
zpracované nebo jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užiti, které jsou ke dni uzavřeni Smlouvy známy,
v neomezeném rozsahu co do množství, místa a účelu (dále jen ,,Licence"). Smluvní strany ujednaly, že
odměna za poskytnuti Licence je již zahrnuta v ceně za takovou část plněni Zhotovitele podle Smlouvy,
ke které se příslušné Autorské dílo vztahuje, a tvoří 10 % (deset procent) takové ceny.

10.3 Objednatel není povinen Licenci využit. Zhotovitel prohlašuje, že nevyužitím Licence nejsou a nebudou
značně nepříznivě dotčeny oprávněné zájmy Zhotovitele.

10.4 Zhotovitel udih Objednateli a jakékoliv Objednatelem určené třetí osobě od okamžiku předáni Autorského díla
Objednateli neodvolatelné svoleni k jakémukoliv zásahu do Autorského díla (např. změny a úpravy). Zhotovitel
udM Objednateli od okamžiku předáni Autorského díla Objednateli neodvolatelné svoleni převést vlastnické
právo k hmotnému zachyceni Autorského díla nebo jeho části na třetí osobu, jakož i zřídit k Autorskému dílu
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nebo jeho části ve prospěch třetí osoby jakékoliv právo. Zhotovitel udňi Objednateli od okamžiku předáni
Autorského díla Objednateli neodvolatelné oprávněni Autorské dílo nebo jeho část spojit s jiným dilem nebo
zařadit do díla souborného nebo kdektivniho.

10.5 Objednatel je od okamžiku předáni Autorského díla Objednateli oprávněn oprávněni tvořÍCÍ součást Licence
poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. Zhotovitel udih Objednateli od okamžiku předáni Autorského díla
Objednateli neodvolatelný souhlas s postoupením Licence na třetí osobou podle výběru Objednatele zcela
nebo zčásti.

10.6 Licence podle odst. 10.2 Smlouvy se sjednává na celou dobu trvání majetkových autorských práv
k Autorskému dílu (doba plyne samostatně (zvlášť) pro každé autorské dílo).

10.7 Smluvní strany nejsou oprávněny Licenci vypovědět.
10.8 Zhotovitel se zavazuje od okamžiku předáni Autorského díla Objednateli zdržet se výkonu práva:

10.8.1 Autorské dílo užit, není-li Smlouvou stanoveno jinak, a
10.8.2 poskytnout k Autorskému dílu licenci třetí osobě;

Zhotovitel souhlasí s oprávněním Zhotovitele Autorské dílo užit pouze pro prezentaci vlastni tvorby, a to
propagační a umělecké.

10.9 Zhotovitel prohlašuje, že zajisti písemný souhlas v listinné podobě autora (všech spoluautorů) Autorského díla,
že se takový autor (všichni spoluautoři) zdrži výkonu práva:

10.9.1 Autorské dílo, jehož je autorem (spoluautorem), užit, není-li Smlouvou stanoveno jinak, a
10.9.2 poskytnout k Autorskému dílu, jehož je autorem (spoluautorem), licenci třetí osobě;

a že autor (všichni spoluautoři) Autorského díla je oprávněn Autorské dílo, jehož je autorem (spoluautorem),
užit pouze pro prezentaci vlastni tvorby, a to propagační a umělecké.

10.10 Zhotovitel se zavazuje při předáni PDPS Objednateli nebo bez zbytečného odkladu po předáni PDPS
Objednateli předat Objednateli písemný souhlas autora (všech spoluautorů) podle odst. 10.9 Smlouvy.

10.11 Práva z Licence poskytnuté Smlouvou přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního nástupce.
10.12 Zhotovitel se zavazuje na svoje náklady zajistit všechna práva a uhradit veškeré honoráře, odměny a náhrady

nositelům autorských práv a práv s nimi souvisejÍcÍch v rozsahu nutném pro splněni závazků Zhotovitele ze
Smlouvy.

10.13 Pokud Zhotovitel v rámci plněni Smlouvy použije výsledek činnosti chráněný právem průmyslového nebo
jiného duševního vlastnictví a uplatnFli třetí osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, je Zhotovitel
povinen provést na své náklady vypořádáni majetkových a/nebo finančních důsledků a nahradit Objednateli
v plné výši každou újmu, která Zhotoviteli v souvislosti s tím vznikne, včetně účelně vynaložených nákladů
Objednatele vynaložených na svoji obranu.

Článek 11
Poddodavatelé

11.1 Zhotovitel je oprávněn si sjednat na své vlastni náklady poddodavatele pro účely plněni Smlouvy za
předpokladu, že v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto prováděnou část
svých povinnosti vyp|ývajÍcÍch ze Smlouvy, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám.

11.2 Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedeni celého předmětu Smlouvy, ale je oprávněn
zadat provedeni jakékoliv části předmětu plněni Smlouvy poddodavateli (poddodavatelům), který však musí
být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak nebo nestanovI-li
Smlouva jinak.

11.3 Zhotovitel se zavazuje, že neprovede jakoukoli část předmětu plněni Smlouvy prostřednictvím poddodavatele,
který nebyl uveden v seznamu poddodavatelů, který byl součásti nabídky Zhotovitele do Veřejné zakázky
nebo k užiti takového poddodavatele nebyl Objednatelem udělen souhlas v souladu s tímto odstavcem.
V průběhu plněni Smlouvy je Zhotovitel povinen zIskatsouhlas Objednatele s novým poddodavatelem alespoň
5 (pět) pracovních dnů před tím, než jej k provedeni příslušné části předmětu plněni Smlouvy použije.
Součásti oznámeni bude vždy název nebo jméno poddodavatele/ů pro jednotlivé části předmětu plněni
Smlouvy a kopie příslušných platných oprávněni, koncesi, atestů, certifikátů a licenci, jež jsou nezbytné pro
provedeni takové jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do 3 (tři)
pracovních dnů od přijeti přis|ušného oznámeni zamítnout účast konkrétního poddodavatele na prováděni
předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře posoudil navrženého poddodavatele.
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11.4 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomoci něhož prokázal splněni části kvalifikace v rámci
Poptávkového řÍzeni na Veřejnou zakázku, na základě něhož byla uzavřena Smlouva, jen z vážných
objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí
disponovat kvalifikaci ve stejném nebo větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele,
což bude ze strany Zhotovitele doloženo Objednateli dokumenty, jež byly výzvou pro takový případ
požadovány, včetně ostatních dokladů a dokumentů, jež v souvislosti s takovým poddodavatelem Zhotovitel
Objednateli v Poptávkovém řÍzeni na základě výzvy předložil. Objednatel nesmí souhlas se změnou
poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady ve stanovené lhůtě
předloženy.

11.5 Ustanoveni odst. 11.4 Smlouvy platí obdobně i pro osobu zastávajÍcÍ funkci hlavního projektanta, jež byla
v Poptávkovém řÍzeni na Veřejnou zakázku Zhotovitelem pro tuto funkci označena a uvedena v záhlaví
Smlouvy mezi kontaktními osobami ve věcech technických.

11.6 S ohledem na zásady odpovědného zadáváni Zhotovitel musí v průběhu plněni Smlouvy:

11.6.1 sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělenI rizika a smluvních pokut se svými
poddodavateli, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě,

11.6.2 včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plněnise považuje plné uhrazeni
poddodavatelem vystavených faktur za plněni poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy do 10 (deseti)
pracovních dnů od obdrženi platby ze strany Objednatele za konkrétni plněni.

11.7 Pro účely kontroly plněni povinnosti dle odst. 11.6 této Smlouvy je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele
předat Objednateli čestné prohlášenI Objednateli známých poddodavatelů o splněni této povinnosti ze strany
Zhotovitele v předchozím období plněni Smlouvy.

Článek 12
pojištěni

12.1 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištěni profesní odpovědnosti podle zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povdáni autorizovaných architektů a o výkonu povdáni autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů na výši plněni minimálně 1 000 000,00 Kč
(jeden milion korun českých). Smlouva podle předchozí věty musí být platná po celou dobu plněni Smlouvy
a trvání záruky dle této Smlouvy. Toto pojištěni profesní odpovědnosti se musí vztahovat na veškeré újmy
vzniklé činnosti či opomenutím Zpracovatele v souvislosti s plněním Smlouvy.

12.2 Zhotovitel se zavazuje Objednateli na jeho výzvu, učiněnou kdykoliv, doložit bez zbytečného odkladu pojistnou
smlouvu podle odst. 12.1 Smlouvy nebo pojistku (potvrzeni o uzavřeni takové pojistné smlouvy, pojistný
certifikát) a potvrzeni o řádné platbě pojistného, nejpozději však do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne výzvy
Objednatele k jejímu ddoženi.

12.3 Za porušeni povinnosti mít sjednané pojištěni v rozsahu a za podmínek podle odst. 12.1 Smlouvy je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 KČ (pět tisíc korun českých) za každý započatý
den trvání porušeni takové povinnosti. Za porušeni povinnosti předložit Objednateli pojistnou smlouvu podle
odst. 12.1 Smlouvy nebo pojistku (potvrzeni o uzavřeni takové pojistné smlouvy, pojistný certifikát) a potvrzeni
o řádné platbě pojistného je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 KČ (pět
tisíc korun českých) za každý započatý den trvání porušeni takové povinnosti.

12.4 V případě změny pojištěni předloží Zhotovitel bezodkladně Objednateli nový doklad prokazujÍcÍ uzavřeni
příslušné pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události souvÍsejÍcÍ s plněním
předmětu Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čÍmž není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit
Objednateli škodu nebo uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

Článek 13
Záruka a odpovědnost za vady

13.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku:
13.1.1 za správnost a úplnost finálni podoby každé části PD převzaté Objednatelem (včetně správnosti a úplnosti

Slepého soupisu, Položkového rozpočtu, soupisu podle odst. 1.1.1 Smlouvy a seznamu podle odst. 4.20.7
Smlouvy),

13.1.2 za proveditelnost Stavby podle takové PD,
13.1.3 že taková PD bude plně způsobilá pro použiti k účelu vyjádřenému v ČI. 3 Smlouvy a
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13.1.4 že PD bude po záruční dobu bezvadně způsobilá pro její obvyklé uživánĹ bude mít po záruční dobu
obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem příslušným obecně závazným právním
předpisům a příslušným technickým normám.

13.2 Záruční doba počíná vždy provedením příslušné části plněni Zhotovitele podle Smlouvy Zhotovitelem a konči:
13.2.1 v případě PDZ uplynutím 5 (pěti) let od převzetí finálni podoby PDZ Objednatelem a
13.2.2 v případě PDPS uplynutím 5 (pěti) let od okamžiku započetí s uživánhn provedené Stavby v souladu

s obecně závaznými právními předpisy, nejpozději však 6 (šest) let od převzetí (odsouh|aseni) finálni PDPS
Objednatelem.

13.3 Záruka podle odst. 13.1 Smlouvy se:
13.3.1 prodlužuje o dobu trvání odstraňováni vady PD:
13.3.2 nevztahuje na:

13.3.2.1 nedostatky PDPS vzniklé v důsledku změny technických norem nebo obecně závazných právních
předpisů po předáni finálni podoby PDPS Objednateli (např. přÍsnějši parametry) a

13.3.2.2 rozpory se skutečným stavem pozemků nebo staveb, který se změnil po předáni finálni podoby PDPS
Objednateli.

13.4 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech plněni stanovených Smlouvou nebo
přislušnými obecně závaznými právními předpisy nebo přislušnými tech nickými normami.

13.5 Za vadu plněni se považuje i případ, kdy je nutné změnit nebo doplnit finálni podobu PDZ, změnit pravomocné
Povdeni nebo získat zcela nové pravomocné Povdeni v důsledku nemožnosti opatřit souhlas orgánu státního
požárního dozoru k pdps, je-li vyžadován obecně závazným právním předpisem. Odstraňováni vady podle
přechozi věty se nijak nedotýká povinnosti Zhotovitele řádně předat Objednateli návrh PDPS k připomínkám
a finálni podobu PDPS (tj. i včas v dobách podle Harmonogramu).

13.6 Jakoukoliv vadu zjištěnou po převzetí finálni podoby PDZ Objednatelem nebo finálni podoby PDPS
Objednatelem je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, co vadu
zjisti, nejpozději však do uplynuti příslušné záruční doby podle odst. 13.2 Smlouvy. V oznámeni o vadě
je Objednatel povinen vadu popsat, popřípadě uvést, jak se projevuje.

13.7 Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraněni reklamované vady do 5 (pěti) kalendářních dni ode dne
uplatněni vady Objednatelem u Zhotovitele. Nezahájí-li Zhotovitel včas odstraňováni vady podle předchozí
věty, písemně jej Objednatel na tento nedostatek upozorni a nezjedná-li Zhotovitel nápravu do 3 (tři)
pracovních dnů od doručeni takového upozorněni Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním
reklamované vady jinou odborně způsobilou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14
(čtrnácti) kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazeni těchto nákladů.

13.8 Zhotovitel je povinen každou vadu uplatněnou Objednatelem v průběhu záruční doby podle odst. 13.2
Smlouvy odstranit do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručeni oznámeni o vadě Zhotoviteli, nebude-
ii Smluvními stra nami sjednána lhůta odlišná, připouštřli to ZZVZ.

13.9 O odstraněni reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstraněni reklamované vady,
nebo sdělí důvody pro odrrňtnuti vystaveni potvrzeni o odstraněni reklamované vady. Protokol bez zbytečného
odkladu doručí Objednatel Zhotoviteli.

13.10 Neodstranřli Zhotovitel reklamovanou vadu ve lhůtě podle odst. 13.8 Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit
odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí
Zhotovitel do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazeni
těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstraněni vady jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto
odstavce 13.10 Smlouvy není dotčeno právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty
podle odst. 14.9 Smlouvy ani právo na náhradu škody.

13.11 Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši každou škodu, která mu vznikne v příčinné souvislosti
s jakoukoliv vadou finálni podoby projektové dokumentace nebo jiného výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele
vzniklého v souvislosti s plněním Smlouvy nebo s porušením jakékoliv povinnosti Zhotovitele sjednané
Smlouvou.

13.12 Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů poskytnutých mu
Objednatelem k výkonu činnosti podle Smlouvy nebo zařizováni záležitosti podle Smlouvy a k výkonu Dozoru
projektanta (uvedené se nevztahuje na podklady zpracované na základě Smlouvy Zhotovitelem pro
Objednatele) v případě, že Zhotovitel ani při vynaloženi odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů
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zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použiti trval.
Dále Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek
daných mu Objednatelem k plněni Smlouvy, pokud Zhotovitel ani při vynaloženi odborné péče nemohl
nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně
upozornil a Objednatel přesto na jejich použiti trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu
prováděni Stavby, jež Zhotovitel v době zpracováni PDPS nemohl předvídat ani při vynaloženi odborné péče.

Článek 14
Úrok z prodlení a sankce

14.1 Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou Zhotovitelem oprávněně fakturované částky, je Zhotovitel oprávněn
účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky v KČ bez dph, s jejíž úhradou je Objednatel
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplaceni dlužné částky.

14.2 Úrok z prodlení je splatný na účet Zhotovitele do 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručeni písemné výzvy
Zhotovitele k zaplaceni úroku z prodlení, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtovaný úrok, způsob jeho výpočtu
a bankovní účet Zhotovitele.

14.3 Bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním návrhu PDZ v 1 (jednom) vyhotoveni v elektronické podobě na USB
flash disku Objednateli k připomínkám (milník A2 v Harmonogramu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % (pět setin procenta) z ceny podle odst. 8.1 Smlouvy (v KČ bez DPH), a to
za každý započatý den prodlení.

14.4 Bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním finálni podoby PDZ Objednateli, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (pět setin procenta) z ceny podle odst. 8.1 Smlouvy (v KČ bez
dph), a to za každý započatý den prodlení v době prvních čtrnácti kalendářních dnů. Od 15. (patnáctého)
kalendářnIho dne prodlení činí smluvní pokuta 0,5 % (pět desetin procenta) z ceny podle odst. 8.1 Smlouvy
(v kč bez dph), a to za každý započatý den prodlení.

14.5 Bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním návrhu PDPS v 1 (jednom) vyhotoveni v elektronické podobě na USB
flash disku Objednateli k připomínkám (milník B2 v Harmonogramu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % (pět setin procenta) z ceny podle odst. 8.3 Smlouvy (v KČ bez DPH), a to
za každý započatý den prodlení.

14.6 Bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním finálni podoby PDPS Objednateli, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (pět setin procenta) z ceny podle odst. 8.3 Smlouvy
(v kč bez dph), a to za každý započatý den prodlení v době prvních čtrnácti kalendářních dnů.
Od 15. (patnáctého) kalendářnIho dne prodlení činí smluvní pokuta 0,5 % (pět desetin procenta) z ceny podle
odst. 8.3 Smlouvy (v KČ bez DPH), a to za každý započatý den prodlení.

14.7 Bude-li Zhotovitel v prodlení s podáním žádosti o Povdeni přIslušnému stavebnímu úřadu, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (pět setin procenta) z ceny podle odst. 8.2 Smlouvy
(v kč bez dph), a to za každý započatý den prodlení.

14.8 Bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním originálu pravomocného Povdeni včetně doložky právni moci
a ověřené PDZ (v rozsahu všech požadovaných vyhotoveni podle odst. 4.17 Smlouvy) Objednateli,
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (pět setin procenta) z ceny podle
odst. 8.2 Smlouvy (v KČ bez DPH), a to za každý započatý den prodlení v době prvních čtrnácti kalendářních
dnů. Od 15. (patnáctého) kalendářnIho dne prodlení činí smluvní pokuta 0,5 % (pět desetin procenta) z ceny
podle odst. 8.2 Smlouvy (v KČ bez DPH), a to za každý započatý den prodlení.

14.9 Neodstranřli Zhotovitel řádně a včas Objednatelem oprávněně uplatněnou (reklamovanou) vadu jakéhokoliv
plněni Zhotovitele podle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši
1 000,00 Kč (jeden tisíc korun českých) za každý započatý den trvání prodlení Zhotovitele s odstraněním
takové vady. V případě, že Objednatel v souladu se Smlouvou pověří odstraněním reklamované vady jinou
odborně způsobilou osobu, je toliko pro účely výpočtu smluvní pokuty posledním dnem prodlenIden, ve kterém
Objednatel pověří odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou osobu.

14.10 Není-li sjednána zvláštni smluvní pokuta v souvislosti s výkonem Dozoru projektanta, v případě porušeni
jakékoliv povinnosti Zhotovitele při výkonu Dozoru projektanta, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvní pokutu ve výši ve výši 3 000,00 KČ (tři tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ porušeni
takové povinnosti Zhotovitelem, a to i opakovaně.
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14.11 NesplnFli Zhotovitel povinnost dle odst. 4.39.5 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní
pokutu ve výši ve výši 30 000,00 Kč (třicet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušeni takové
povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.

14.12 Není-li sjednána zvláštni smluvní pokuta v souvislosti s výkonem Služby nápomoci, v případě porušeni
jakékoliv povinnosti Zhotovitele při výkonu Služby nápomoci, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní
pokutu ve výši ve výši 3 000,00 KČ (tři tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ porušeni takové
povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.

14.13 Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že
Objednatel nemohl předmět plněni Smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to zejména v souladu s ČI. 10
Smlouvy. jestliže se jakékoliv prohlášenI nebo ujištěni Zhotovitele obsažené v ČI. 10 Smlouvy ukáže
nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou povinnost podle článku ČI. 10 Smlouvy, jedná se o podstatné
porušeni smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,00 KČ (sto tisíc
korun českých) za každé jednotlivé porušeni povinnosti.

14.14 Bude-li hodnota vadných položek Slepého soupisu, jejichž vadnost byla způsobena v důsledku vady jakékoliv
části PD nebo porušením povinnosti Zhotovitele při plněni Smlouvy:

14.14.1 převyšovat 50 000,00 KČ (o tisíc korun českých) bez dph a dosahovat maximálně 200 000,00 Kč (dvě stě
tisíc korun českých) bez DPH (včetně), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši
10 000,00 Kč (deset tisíc korun českých),

14.14.2 převyšovat 200 000,00 KČ (dvě stě tisíc korun českých) bez dph a dosahovat maximálně 500 000,00 Kč
(pět set tisíc korun českých) bez DPH (včetně), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu
ve výši 50 000,00 Kč (padesát tisíc korun českých),

14.14.3 převyšovat 500 000,00 KČ (pět set tisíc korun českých) bez dph a dosahovat maximálně 1 000 000,00 Kč
(jeden milion korun českých) bez dph, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši
100 000,00 kč (jedno sto tisíc korun českých),

14.14.4 převyšovat 1 000 000,00 Kč (jeden milion korun českých) bez dph, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,00 KČ (dvě stě tisíc korun českých):

za vadné položky se považuji položky zcela chybějÍcÍ ve Slepém soupisu a položky takového soupisu
obsahujÍcÍ chyby, opomenuti, nejasnosti, nesrovnalosti nebo jiné vady, které se projeví ve zvýšeni nákladů
vynaložených na provedeni Stavby. Pro vyloučenI pochybnosti Smluvní strany sjednávají, že hodnotami
položek předmětného soupisu se rozumí hodnoty, které do takového soupisu vyplnil zhotovitel Stavby.
V případě, že položka v takovém soupisu zcela chybí, rozumí se hodnotou položky hodnota doplněné položky
uvedená ve změně závazku ze smlouvy sjednané mezi Objednatelem a zhotovitelem Stavby.

14.15 Porušřli Zhotovitel jakoukoliv povinnost stanovenou v odst. 5.16 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,00 KČ (pět set tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ
porušeni takové povinnosti Zhotovitelem.

14.16 Budou-li Objednatel nebo jeho organizační složka nuceni vrátit dotaci nebo grant (nebo jakoukoliv jejich část),
jež jsou vázány na předmět plněni Smlouvy, v důsledku porušeni povinnosti Zhotovitele, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu za porušeni takové povinnosti ve výši takové vratky.

14.17 Nebude-li Objednateli nebo jeho organizační složce vyplacena dotace nebo grant (nebo jakákoliv jejich část),
jež jsou vázány na předmět plněni Smlouvy, v důsledku porušeni povinnosti Zhotovitele, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu za porušeni takové povinnosti ve výši takových nevyplacených prostředků.

14.18 Budou-li Objednatel nebo jeho organizační složka nuceni zaplatit finanční postih v důsledku porušeni
povinnosti Zhotovitele, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu za porušeni takové povinnosti
ve výši takového finančního postihu.

14.19 Každá smluvní pokuta sjednaná ve Smlouvě je splatná 7. (sedmý) den po dni doručeni písemné výzvy
Objednatele k její úhradě Zhotoviteli, není-li ve výzvě uveden pozdější okamžik její splatnosti. Zaplacením
jakékoliv smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě nezaniká nárok Objednatele na splněni povinnosti smluvní
pokutou zajištěné. Zaplaceni jakékoliv smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě nezbavuje Zhotovitele povinnosti
splnit své závazky. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě nenidotčen nárok Objednatele
na náhradu škody v plném rozsahu. Nárok na zaplaceni jakékoliv smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě není
podmíněn zaviněním na straně Zhotovitele.

14.20 Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv smluvní pokutu, na jejíž zaplaceni vznikl Objednateli nárok, oproti
ceně za jakoukoliv část plněni Zhotovitele podle Smlouvy, na kterou vznikl Zhotoviteli nárok.
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Článek 15
Ukončeni Smlouvy

15.1 Tuto Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, odstoupením některé Smluvní strany od Smlouvy nebo
výpovědi Objednatele.

15.2 Dohoda o ukončeni Smlouvy musí být uzavřena písemně v listinné podobě, jinak je neplatná.
15.3 Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušeni Smlouvy Zhotovitelem, pokud je

konkrétni porušeni povinnosti Zhotovitelem jako podstatné sjednáno ve Smlouvě (nebo stanovI-li tak Smlouva)
nebo v případě splněni zákonných podmínek podstatného porušeni smlouvy podle § 2002 odst. 1 OZ.

15.4 Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušeni Smlouvy ze strany Zhotovitele považuji zejména:
15.4.1 porušeni povinnosti mít sjednané pojištěni v rozsahu a za podmínek podle odst. 12.1 Smlouvy,
15.4.2 porušeni povinnosti předložit Objednateli pojistnou smlouvu podle odst. 12.1 Smlouvy nebo pojistku

(potvrzeni o uzavřeni takové pojistné smlouvy, pojistný certifikát) a potvrzeni o řádné platbě pojistného,
15.4.3 nedodrženi jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. 11.3, 11.4 a 11.5 Smlouvy,
15.4.4 nedodrženi některé povinnosti Zhotovitele vyp|ývajÍcÍ z licenčních ujednáni podle ČI. 10 Smlouvy,
15.4.5 ostatní případy podstatného porušeni Smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně ve Smlouvě označené jako

podstatné porušeni Smlouvy.
15.5 Za podstatné porušeni smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení Objednatele s úhradou ceny za

plněni o vÍce než 30 (třicet) kalendářních dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 (deseti)
pracovních dnů od doručeni písemného oznámeni Zhotovitele o takovém prodlení se žádosti o jeho nápravu.

15.6 Odstoupeni od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručeni druhé Smluvní straně.
V odstoupeni od Smlouvy musí být dále uveden důvod, pro který Smluvní strana od Smlouvy odstupuje,
včetně popisu skutečnosti, ve kterých je tento důvod spatřován.

15.7 Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby v rozsahu dosud nesplněných závazků
Smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plněni podle ČI. 4 Smlouvy. výpověď' Objednatele musí
být písemná v listinné podobě. výpověď' Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli.
Pokud je výpověď' Objednatele doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plněni dosud
nezahájených části plněni Zhotovitele podle Smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plněni kterékoliv
nezahájené části plněni Zhotovitele podle Smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplaceni ceny za takovou
část plněni.

15.8 V případě ukončeni Smlouvy dohodou, odstoupením od Smlouvy nebo výpovědi Objednatele jsou povinnosti
Smluvních stran nás|edujÍcÍ:

15.8.1 Zhotovitel dokonči rozpracovanou část plněni Zhotovitele podle Smlouvy, pokud Objednatel neurči jinak:
15.8.2 Zhotovitel provede soupis všech jim vykonaných činnosti a úkonů ke splněni jeho závazků podle Smlouvy

do doby ukončeni Smlouvy, oceněných stejným způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části
plněni Zhotovitele podle Smlouvy a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizováni
zá|ežitosti podle Smlouvy do doby jejího ukončeni,

15.8.3 Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnhnu předáni a převzetí všech plněni podle soupisu podle
odst. 15.8.2 Smlouvy na základě protokolu podepsaného Smluvními stranami;

15.9 Objednatel není povinen soupis podle odst. 15.8.2 Smlouvy převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje.
Zhotovitel provede vyúčtováni plněni podle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu.

15.10 Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plněni podle soupisu podle odst. 15.8.2 Smlouvy se i po
ukončeni Smlouvy vztahuji licenční ujednáni, ujednáni o pojištěni a záruce ze Smlouvy, ujednáni
o odpovědnosti za vady, smluvních pokutách a náhrady škody za vadné plněni. Ukončením Smlouvy nejsou
dotčena ani ustanoveni Smlouvy týkajIcI se převodu vlastnického práva, ustanoveni o mlčenlivosti, ani další
ustanoveni a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončeni Smlouvy.

Článek 16
Řešeni sporů

16.1 Smluvní strany se zavazuji vyvinout maximálni úsilí k odstraněni vzájemných sporů vzniklých na základě
Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, včetně sporů o její výklad nebo platnost a usilovat o jejich vyřešeni
nejprve smírně prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců.
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16.2 V případě, že jakýkoli spor Smluvních stran nebude vyřešen dohodou podle odst. 16.1 Smlouvy, bude takový
spor postoupen a s konečnou platnosti rozhodnut příslušným českým soudem v souladu se zákonem
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 17
Závěrečná ustanoveni

17.1 Smluvní strany proh|ašuji, že jsou si vědomy povinnosti vyp|ývajÍcÍch jim z NařÍzeni Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné nařÍzeni o ochraně
osobních údajů), o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracováni osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že bude při
plněni Smlouvy docházet ke zpracováni osobních údajů, je Zhotovitel povinen přijmout v souladu dotčenými
právními předpisy nezbytná organizační a technická opatřeni pro zajištěni odpovidajÍcÍ ochrany osobních
údajů.

17.2 Není-li ve Smlouvě (včetně jejich příloh) výslovně ujednáno jinak, veškerá právni jednání činěná v písemné
formě si Smluvní strany doručuji osobně oproti podpisu druhé Smluvní strany nebo doporučeným dopisem
s dodejkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních
službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů na
adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy, případně na jinou adresu písemně předem sdělenou přis|ušnou Smluvní
stranou, nebo datovou zprávou zaslanou do datové schránky druhé Smluvní strany. Má se za to, že došlá
zásilka (doporučený dopis) odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovni
den po odesláni, byla-li však odeslána na adresu mimo Českou republiku, pak patnáctý pracovni den po
odesláni.

17.3 Tato Smlouva a právni vztah Smlouvou založený se řIdI právním řádem České republiky, zejména občanským
zákoníkem, ZZVZ, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejÍcÍch s právem
autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Stavebním zákonem a jejich
prováděcími právními předpisy. Dojde-li během trvání Smlouvy k zrušeni obecně závazného právního
předpisu, na který odkazuje Smlouva, postupuje se podle obecně závazného právního předpisu, který takový
zrušený obecně závazný právni předpis nahradil, nestanovI-li takový právni předpis nebo jiný obecně závazný
právni předpis, že se postupuje podle dosavadní (zrušené) právni úpravy, a není-li takového předpisu,
zavazuje se Zhotovitel jako odborník postupovat při plněni Smlouvy tak, aby bylo dosaženo smyslu a účelu
Smlouvy, a předem s Objednatelem projednat podle jakých obecně závazných právních předpisů bude
při plněni Smlouvy postupovat.

17.4 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné
měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran, a to ve formě samostatně číslovaných dodatků Smlouvy,
podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, je-li to v souladu se ZZVZ. Smluvní strany tímto ve
smyslu § 564 oz výslovně vylučuji provedeni změn Smlouvy jiným způsobem.

17.5 Smluvní strany se dohodly, že vylučuji aplikaci § 557 OZ a § 1805 odst. 2 OZ.
17.6 Smluvní strany tímto proh|ašuji, že se v právním vztahu založeném Smlouvou nepřihhži k obchodním

zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucujÍcÍ
účinky.

17.7 Ustanoveni § 1765 odst. 1 OZ se neup|atni: každá ze Smluvních stran na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ
a 2620 OZ převzala nebezpečí změny okdnosti.

17.8 Pokud Smlouva nestanoví jinak nebo pokud z jejího kontextu zřejmě nevyplývá něco jiného, pojmy psané ve
Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají význam těmto pojmům ve Smlouvě přiřazený. Pokud není
stanoveno ve Smlouvě jinak, jakákoliv lhůta nebo doba počítaná ve dnech je lhůtou nebo dobou počítanou ve
dnech kalendářních.

17.9 Ukáže-li se některé ustanoveni Smlouvy zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo jinak nevynutitelným, nemá
tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a vynutitelnost zbývajÍcÍch ustanoveni Smlouvy, nevyplývá-li
z ustanoveni obecně závazných právních předpisů, od kterých se nelze odchýlit, jinak. Smluvní strany se
zavazuji každé zdánlivé, neplatné, neúčinné nebo jinak nevynutitelné ustanoveni Smlouvy neprodleně
nahradit ustanovením, které nebude zdánlivé, bude platné, účinné a vynutitelné a bude svým obsahem
nejbližší účelu a smyslu zdánlivého, neplatného, neúčinného nebo jinak nevynutitelného ustanoveni, bude-li
takový postup v souladu se ZZVZ. Ukáže-li se Smlouva jako celek zdánlivá, neplatná, neúčinná nebo jinak
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nevynutitelná, zavazuji se Smluvní strany neprodleně uzavřít novou smlouvu, která nebude zdánlivá, bude
platná, účinná a vynutitelná a jejíž obsah bude nejbližší účelu a smyslu Smlouvy, bude-lito v souladu se ZZVZ.
Do té doby platí odpovidajÍcÍ úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

17.10 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží vyhotoveni
v elektronické podobě, které má platnost originálu.

17.11 Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy obě Smluvní strany připojí ke Smlouvě platné uznávané elektronické
podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejÍcÍch důvěru pro elektronické transakce, ve znění
pozdějších předpisů.

17.12 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy Objednatel uveřejni Smlouvu v informačním systému registru
smluv.

17.13 Tato Smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

17.14 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která
bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje
o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označeni smlouvy a datum jejího uzavřeni.

17.15 Smluvní strany proh|ašuji, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuji za obchodní tajemství a udělujI
svoleni k jejich zpřÍstupněni ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

17.16 Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli včas veškeré údaje nezbytné pro plněni povinnosti Objednatele
uveřejňovat informace nebo dokumenty postupy stanovenými obecně závaznými právními předpisy.

17.17 Veškerá práva a povinnosti vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy přecházejí na právni nástupce Smluvních stran, pokud to
ZZVZ ani povaha těchto práv a povinnosti nevylučuje.

17.18 Objednatel je oprávněn postoupit jakákoliv nebo všechna práva a převést jakékoli povinnosti ze Smlouvy nebo
její jakékoliv části podle svého uváženi třetí straně. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje převod práv
a závazků akceptovat a uzavřít o tomto převodu dodatek Smlouvy o postoupeni práv a závazků z Objednatele
na třetí stranu.

17.19 Zhotovitel není oprávněn postoupit ani zastavit peněžité nároky vůči Objednateli na třetí osobu bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele s výjimkou pohledávek, které budou vÍce jak šedesát (60) dnů
po splatnosti, upozornil-li Zhotovitel Objednatele na tuto možnost písemně a poskytl-li mu v takovém
upozorněni přiměřenou lhůtu k nápravě, která nesmí být kratší než třicet (30) dnů.

17.20 Zhotovitel není bez písemného souhlasu Objednatele oprávněn provést započteni jakékoli své pohledávky
vůči Objednateli, a to jak pohledávky vlastni, tak nabyté v důsledku postoupeni.

17.21 V souladu s § 630 Občanského zákoníku si Smluvní strany sjednávají pro práva Smlouvou založená nebo
vzniklá v souvislosti s ni, která se prom|čuji, promlčeci lhůtu v délce trvání pět (5) let, počítanou ode dne, kdy
právo mohlo být uplatněno poprvé.

17.22 NedIlnou součást Smlouvy tvoří tyto přIlohy:

Příloha č. 1 - Náplň výkonu Dozoru projektanta
Příloha č. 2 - Harmonogram
Příloha č. 3 - Záměr

Smluvní strany proh|ašuji, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ni připojuji
svoje podpisy.

Za Objednatele
V Litvinově dne dle elektronického podpisu

Karel Rosenbaum
1. místostarosta města

Za Zhotovitele
V Mostě dne dle elektronického podpisu

ng , J·řr DigiMně Ing.jin Nedvěd
DN:c-CZ, |-Prokopa Holeho

cn-lng. Jiřl Nedvěd,
edvěd, givenName-jin,Nedvěd q:ri:Numbe,-P571703

r'mim' "P'i 11 'in 1"1í"l'

Ing. et Be. Jiří Nedvěd
jednatel společnosti
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Příloha č. 1 - Náplň výkonu Dozoru projektanta

NÁPLŇ VÝKONU DOZORU PROJEKTANTA

V rámci výkonu Dozoru projektanta je Zhotovitel povinen vykonávat nás|edujÍcÍ činnosti:

1. Postupovat při výkonu Dozoru projektanta v úzké součinnosti s Objednatelem nebo jim určenými osobami,
2. Na výzvu Objednatele se účastnit předáni a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby a zkontrolovat,

zda skutečnosti známé v době předáváni staveniště odpovÍdaji předpokladům, podle kterých byla vypracována
projektová dokumentace,

3. Účastnit se veřejnoprávních řÍzeni v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s PD, pokud
už není součásti jiné smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištěni rozhodnuti, povdeni a souhlasů stavebních
úřadů),

4. Na výzvu Objednatele podávat nutná vysvětleni k PD a zajišťovat operativní dopracováni, popřípadě odstraněni
nedostatků v jim dřive předané PD tak, aby bylo zajištěno plynulé provedeni Stavby ze strany jejího zhotovitele,
pokud už není součásti jiné smluvní povinnosti Zhotovitele (např. v rámci záruky); operativní dopracováni nebo
případné odstraněni nedostatků bude zpracováno formou revizi, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným
právním předpisům a technickým normám,

5. Na výzvu Objednatele podávat nutná vysvětleni a spolupracovat se zpracovateli dokumentace zajišťované
zhotovitelem Stavby (výrobni dokumentace, dokumentace skutečného provedeni Stavby) a zpracovatelem
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

6. Zaznamenávat zjištěni, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžaduji-li zjištěni, požadavky nebo návrhy
(např. návrhy na změny dokumentace Stavby) samostatné zpracováni, pak jsou ve stavebním deníku
zaznamenány hlavni údaje o nich,

7. Posuzovat návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části PD,
8. Navrhovat změny a odchylky ke zlepšeni souborného řešeni Stavby, vznikajÍcÍch ve fázi realizační přípravy

a fázi prováděni Stavby, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,
9. Posuzovat návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené PD,
10. Na výzvu Objednatele se účastnit kontrdnich prohlIdek Stavby stanovených příslušným stavebním úřadem,
11. Sledovat změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu přípravy

a prováděni Stavby až do vydáni pravomocného kdaudačniho rozhodnuti s uživánkn Stavby, které by mohly
mitdopad na prováděnou Stavbu a dodatečně měnit požadavky na prováděni Stavby podle PD a které by mohly
komplikovat vydáni kdaudačniho rozhodnuti, a prokazatelně a včas upozorňovat Objednatele na tyto změny,

12. Na výzvu Objednatele Vyjadřovat se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací
projektové dokumentaci pro prováděni Stavby, jakož i k návrhu na méněpráce,

13. Na výzvu Objednatele poskytovat nezbytnou součinnost Objednateli při kontrole jednotkových cen rozpočtových
nákladů u případných dodatečných prací a služeb (vIcepracI nebo méněprací), předkládaných zhotovitelem
Stavby,

14. Spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce a technickým dozorem stavebníka.
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Harmonogram PO Příloha č. 2 Smlouvy

OZNAČENI NÁZEV MILNÍKU POPIS MILNÍKU FAKTURACE TERM In MILN ĹKU
MILNÍKU

Harmonogram doby plněni pro DUSP
Al zahájeni poz zahájeni prací na PDZ a Inženýrské činnosti den UVEDENY V PISEMNE DORUCENE VYZVE OBJEDNATELE k zahájení prací na POZ Zhotoviteli;

A2 Návrh PDZ Předání Objednateh k př|pominkám návrh POZ v 40 % dle odst. . . . P . .. . .· - . nejdéle do 15 TYDNU od výzvy k zahajeni praci (Al)ELEKTRONICKE PODOBE na USB flash disku 8.1 Smiouvy

.. . Připomínky Objednatele k návrhu PDZ (dopravní komise,řl í ký . . do 2 TYDNU ode dne predani Navrhu PDZ Objednateli (A2)A3 P porn n k PDZ od Objednatele TSL| komise majetku aj·)

Zpracováni připomínek k PDZ od . . .. . . . · PZpracovaní pnpominek Objednatele k navrhu PDZ do 2 TYDNU ode dne predani pripormnek ze strany Objednatele (A3)A4 Objednatele

Předáni upravené PDZ všem relevantním dotčeným orgánům
a třetím osobám k vyjádření a předání upravené PDZ

A5 Vybraná inženýrská činnost Objednateh v 1 (jednom) listinném vyhotovení a v 1 (jednom) do 5 TÝDNŮ od zapracování připomínek objednatele do pdz (a4)
vyhotoveni elektronickém na USB flash disku a poskytování
souvisejÍcÍ inženYrské činosti

Předání finálni podoby PDZ Zhotovitelem objednateli v

. . . ELEKRON ICKÉ PODOBĚ (tj. včetně vypořádanýchA6 Flnalnl POZ do 1 TYDNU od vyporadani vybrane inzenyrske c|nnost| (A5)pripormnek Objednatele a všech dotcenych tretích osob a
orgánů a získání všech potřebných stanovisek a vyjádření)

Odouhlaseni finálni POZ . , , 60 % dle odst,A7 . Odsouh|asenl fina|n| PDZ Objednatelem do 2 TYDNU od predbzeni f|na|n| POZ (A6)Ob|ednate|em 8.2 Smiouvy

AB Podáni na stavební úřad Podání žádosti o vydání Povolení přIslušnému stavebnímu do 1 TÝDNE od odsouhlasenÍ finální PDZ Objednatelem (A7)úřadu Zhotovitelem
A9 Nabyti právni moci Povoleni Nabyti právni moci Povoleni

Předání originálu pravomocného PovolenÍ včetně doložky 60 % dle odst,
právní moci a originálu ověřeného vyhotovení PDZ v 8,1 Smlouvy + 40 . . . . .

AID Předáni Povoleni a ověřené POZ elektronické poodbě (včetně přísl. listinných vyhotovení) % dle odst. 8,2 do 1 TYDNE od nabytí pravni moci Povdeni (A9)
Zhotovitelem Objednateli (tím dochází i k ukončení Inženýrské ' Smlouvy
činnosti)

bi zahájeni pops zahájeni prací na PDPS Zhotovitelem do 1 TÝDNE od nabytí právní moci PovolenÍ (A9)

. Předání objednateli k připomínkám návrh PDPS v ' Ú ' ' ' 'B2 Navrh POPS . - . do 2 TYDN od nabytí pravni moci Povdeni (A9)ELEKTRONICKE PODOBE na USB flash disku
Připomínky k PDPS od Připomínky Objednatele k návrhu PDPS (kontrola rozpočtu a · Pdo 1 TYDNU ode dne predani návrhu PDPS objednateli (b2)B3 Objednatele výkazu vymer, technicke zpravy aj.)

Zpracování připomínek k POPS od Objednatele a předání

. . . . . . . finálni POPS Objednateli včetně souhlasu orgánu státního ' Ú " ' ' "' 'B4 Predaní finalni PDPS Objednateli W . . do 1 TYDN od dne predani pnpominek k PDPS od Objednatele (B3)pozarního dozoru k PDPS, je-li vyzadovan obecne zavaznym
právním předpisem

Odsouhlaseni finálni POPS . . . . 100 % dle odst.Odsouh|asenl flna|nl POPS Objednatelem do 2 TYDNE od dne predani fina|n| PDPS objednateli (b4)B5 Objednatelem 8.3 Smiouvy



ZÁMĚR

k2518 výstavba parkovací plochy v úl. S.K.Neumanna

v Litvínově - projektová dokumentace

Název objektu: K2518 výstavba parkovací plochy v úl. S.K. Neumanna v Litvínově - projektová

dokumentace

Poloha objektu: Obec: Litvínov

Katastrální území: Horní Litvínov
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Pozemky:

Parcelní číslo: 2522 k.ú. Horní Litvínov
Výměra: 3 881 m'

Druh pozemku a způsob využití: silnice - ostatní plocha

Vlastnické právo: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov

Sousední pozemek parcelní číslo: 2172/1 k.ú. Horní Litvínov
Výměra: 13 824 m'

Druh pozemku a způsob využití: zeleň - ostatní plocha

Vlastnické právo: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
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ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Inženýrské sítě:

Předmět zakázky:

projektová dokumentace (dále taky PD) - bude zpracována dle současných českých technických
a uživatelských standardů a norem a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle písemných
pokynů objednatele, zapsaných v rámci průběžných jednání, které se vztahují k předmětu plnění.

Popis předmětu zakázky:

Záměrem je zpracování projektové dokumentace na výstavbu parkovacích stání s maximálním počtem
míst v ulici S.K. Neumanna v Litvínově.

Cílem projektu je posňení parkovacích míst v této lokalitě, kterých je zde nedostatek, zejména v době
konání hokejových zápasů Neumannova ulice je spojnicí mezi okružní křižovatkou a ulicí
Podrušnohorskou, parkovací místa začínají cca 30m od hranice křižovatky a navrhují se šikmá PM. Bude
vytvořen podélný chodník a na něj navazujÍcÍ kolmé chodníky k jednotlivým domům. Nutno počítat
s výměnou vpustí na této straně vozovky. V projektu bude návrh rozšÍření o místa pro kontejnerová stání
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A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

(větší nádby). StávajÍcÍ zeleň dotčenou výstavbou, bude nutno pokácet. Součástí projektové dokumentace
bude řešeno i odvodnění ploch.
Navržené řešení parkovací plochy se dotkne stávajÍcÍch inženýrských sítí správců SČVK a.s., ČEZ DS
a.s., GasNet s.r.o. , CETIN. Při zahájení projektových prací je nutno jednat s vlastníky sítí.

projekt výstavby nových parkovacích míst přinese zlepšení kvality dopravy, bezpečnosti a obytného
komfortu v oblasti ulice S.K. Neumanna v Litvínově.

Pro tuto oblast byla zpracována studie dopravního řešení a parkování v úl. S.K. Neumanna z roku 2024.

Zpracování PD bude v rozsahu:

· projektová dokumentace v rozsahu přílohy Č.1 vyhlášky Č.227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, ve znění, zahrnujÍcÍ i odhad nákladů
stavby (dále také jen ,,PDPZ")

· projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu přílohy Č.2 vyhlášky č. 227/2024 Sb.,
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, jež bude zahrnovat
rovněž oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, krycím listem a rekapitulací (dále
jen ,,PDPS")

· Digitálně bude PD předána v těchto formátech, vše označeno dle struktury projektu:
v" zprávy: DOCX, včetně příloh, výpočtů, produktových listů apod., tyto lze v PDF

(s vrstveným textem),
V" výkresová část: pdf (každý výkres) - označení dle struktury projektu, DWG (případně

DGN - zaměření, situace), DXF - s ohledem na GIS města,
v" dokladová část ve formátu PDF (vyjádření DOSS, správců sítí atd.),
v" rozpočet - lx digitálně v otevřené formě, lx PDF (s vrstveným textem) s podpisem

zhotovitele,
v" soupis prací s výkazem výměr ve formátu XLSX a PDF (s vrstveným textem) a případně

i soubor Kros ve formátu KZ, uzamčení polí dle dohody,
v" Rozpočet bude současně předán v tištěné verzi v jednom výtisku s podpisem zhotovitele.

Nákladová část

Součástí PDPZ bude i nákladová část s odhadem nákladů stavby.

Součástí PDPS bude i podrobný položkový rozpočet stavby (tj. oceněný soupis prací, dodávek a služeb
s výkazy výměr) s krycím listem a rekapitulací, obsahujÍcÍ náklady každé položky a celku v členění v KČ
bez DPH, samostatně DPH v KČ a KČ včetně DPH, dle aktuálního vydání ceníku stavebních prací, pro
stanovení způsobilých výdajů. Zadavatel upřednostňuje zpracování rozpočtu v cenové soustavě Ú RS, SW
KROS. Součástí PDPS bude i soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr bez uvedení cen (slepý) s
krycím listem a rekapitulací, který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řÍzení
na zhotovitele stavby.
položkový rozpočet stavby musí být zpracovaný tak, aby maximum položek bylo navázáno na vybranou
cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V ostatních
případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, bude
uvedeno vysvětlení projektanta stavby, jak byla cena stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat
z technických požadavků na stavbu.

pd (příp. její část) bude užita jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce,
a proto musí být každá část PD zpracována tak, aby byl respektován ZZVZ a vyhláška č. 169/2016 Sb.,
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr.
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INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Inženýrská činnost

projektová dokumentace je poptávána včetně zajištění inženýrské činnosti a zÍskání povolení záměru.
V rámci inženýrské činnosti dále zhotovitel do PD zapracuje poznatky a požadavky z průzkumů, projednání
a stanovisek všech zainteresovaných správců sítí, vlastníků pozemků a organizací. Dále zajistí dodavatel
potřebná stanoviska dotčených orgánů.
PD bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejÍcÍch se v prostoru
stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajÍcÍch sítí u jejich správců a v případě potřeby bude PD řešit
ochranu těchto sítí.

Dopravně inženýrská opatření (DlO) po dobu provádění stavebních prací, návrh objízdných tras, svislé
dopravní značení pro dopravní opatření (zřÍzení a odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní
dopravní značení a projednání s Policií ČR.

PD bude dále obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů a bude vyhotoven
seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro podání žádosti o povolení záměru. V PD, bude-li potřeba,
bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin.

Dodavatel podá žádost k řÍzení na příslušném stavebním úřadě a bude spolupracovat se stavebním
úřadem v průběhu řÍzení tak, aby na stavbu bylo vydáno příslušné rozhodnutí v nejkratším možném
termínu, bez zbytečných průtahů z důvodů nečinnosti na straně dodavatele. Inženýrskou činnost lze
považovat za splněnou předáním pravomocného povolení záměru zadavateli.

Součástí PD bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán
BOZP.

Požadavek na zaiištění zaměření a průzkumů:

· Podklady katastru nemovitosti včetně digitálních,
· Doměření stávajÍcÍho stavu objektu v podrobnostech potřebných pro řádné zpracování

projektové dokumentace,
· Provedení sond a průzkumů podloží a stavu technické infrastruktury,
· Podklady o průběhu sítí v dané lokalitě (stanoviska vlastníků sítí, průzkum přípojek apod.),
· Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude

pro zpracování PD a vydání příslušných stanovisek a povolení nutné), zajištění povolení ke
kácení stromů,

· Hydrogeologický průzkum daného území, budeli-potřeba;
· Další souvÍsejÍcÍ zaměření a průzkumy potřebné pro řádné zajištění projektové dokumentace.

Dozor projektanta

Činnosti dozoru projektanta (vC. účasti na jednáních) bude probíhat podle požadavků a pokynů zadavatele
v průběhu vlastní realizace stavebních prací ve vazbě na dodavatelem zpracovanou projektovou
dokumentaci.

Požadavky na proiednání a postup odsouh|asování PD:

Zadavatel předpokládá vydání povolení záměru.
Zadavatel požaduje konzultovat PD na společných jednáních bud' v sídle zadavatele, případně v místě
realizace stavby nebo jiném místě určeném zadavatelem, a to minimálně 3x během zpracování projektové
dokumentace, případně min. lx za měsíc. Dále zadavatel požaduje po dodavateli prohlídku místa a zjištění
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dalších možných reálií stavby. Na jednáních bude projednávána projektová dokumentace
v rozpracovanosti, a to jak z hlediska technického, tak z hlediska nákladů stavby.

Z průběhu všech jednání bude zhotovitel pořizovat zápis, který zašle objednateli k odsouhlasení.
Zhotovitel dále doloží objednateli všechny správní kroky, které v souvislosti s projektovou činností
provede.

Zhotovitel PD bude aktivně komunikovat a spolupracovat se zadavatelem po celou dobu zpracování
zakázky, bude se účastnit průběžných jednání v řešené oblasti a v sídle zadavatele, bude zadavateli
poskytovat relevantní informace a bude v maximální možné míře respektovat pokyny zadavatele
v průběhu zpracování celé PD.

Součástí zhotovení předmětné projektové dokumentace bude též osobní přítomnost zodpovědného
zástupce zhotovitele při případném projednání hotové projektové dokumentace dle pokynů zadavatele.

V době kontroly a přípravy připomínek k předané projektové dokumentaci zadavatelem lhůta pro plnění

díla neběží, o tom bude pořízen zápis.

Po zajištění předmětu díla je smluvním vztahem nastavena součinnosti - autorský dozor.

Předpoklad odeslání výzvy k zahájení prací: 11/2025

Datum a místo prohlídky místa plnění: není požadováno

Příloha: studie dopravního řešení a parkování úl. S.K. Neumanna z 05/2024

Záměr připravil odbor investic a regioná|ního rozvoje v Litvínově dne 1.8.2025
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Smlouva číslo: KT/14204/25

Smlouva na plněni veřejné zakázky

,,K2518 výstavba parkovací plochy v ul. S.K. Neumanna města Litvinova - projektová
dokumentace"

Datum jméno Funkce Podpis

Zpracoval: 5.11.2025 referent OIRR v.r.

Schválil: 5.11.2025 zástupce vedoucí OIRR v.r.

Správce 6.11.2025 ekonom OIRR v.r.
rozpočtu:

Zpracovatel VZ: 6.11.2025 referent OIRR v.r.

AK/214/2025 FFK Legal, advokátníPravni oddeleni: pravni zastupce MeUkancelar, s.r.o.

Schváleno - RM: X Číslo usnesení: X

ZM: X Číslo usnesení: X

Zveřejněno: Od: Do:

Vedeni města: 7.11.2025 Karel Rosenbau m místostarosta města v.r.
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