
VZ/010/2017 

 
SMLOUVA O DÍLO 

 
na realizaci veřejné zakázky  

 
„Regenerace panelového sídlišt ě Pokratice – Litom ěřice III. etapa“ 

část ve řejné zakázky č. 2 
„Doprava“ 

 
 
 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika 

IČO: 00263958 

DIČ: CZ 00263958   

zastoupené: Mgr. Václavem Červínem, místostarostou města  

(dále jen „Objednatel “) 

 
na straně jedné  
 
a 
 
Aleš Cikánek  
se sídlem: Litoměřice, XXXXX 

IČO: 67234909 

DIČ: CZ7507112921 

zapsaný v Živnostenském rejstříku, úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského 

zákona: Městský úřad Litoměřice 

Bankovní spojení: XXXXX   

(dále jen „Zhotovitel “) 

 

na straně druhé 
 
(společně dále jen „Smluvní strany “ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana “) 

uzavírají 

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku,  

(dále jen „ObčZ“) 

tuto 

smlouvu o dílo na provedení části veřejné zakázky s výše uvedeným názvem 

(dále jen „Smlouva “): 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Účelem Smlouvy je dohodnout právní podmínky provedení příslušné části veřejné zakázky na 
stavební práce spočívající v provedení stavebních prací a provedení všech dalších 
souvisejících činností nutných k úplnému řádnému dokončení díla ze strany Zhotovitele pro 
Objednatele. 

1.2. Uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem je výsledkem zadávacího řízení 
uskutečněného Objednatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, na výše uvedenou část veřejné zakázky (dále jen „Zadávací řízení“).  

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí 
a vlastní odpovědnost dílo za podmínek a v rozsahu stanovených Smlouvou (výše a dále jen 
„Dílo“ ) a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za Dílo dohodnutou cenu.  

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle specifikace uvedené v soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr oceněným Zhotovitelem v jeho nabídce v Zadávacím 
řízení (dále jen „Výkaz vým ěr“ ), dle projektové dokumentace s označením Regenerace 
panelového sídliště Pokratice – Litoměřice - III. etapa (2017) – dokumentace pro výběr 
dodavatele zpracované společností DONDESIGN s.r.o., se sídlem Vorařská 2075/2, 
143 00 Praha 4, IČO: 29062942, odpovědný projektant Ing. Miroslav Chmel, XXXXX, 
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby č. 0000289 vyjma předmětu plnění části veřejné 
zakázky č. 1 s názvem „Regenerace sídlištních ploch“ v zadávacím řízení „Regenerace 
panelového sídliště Pokratice – Litoměřice III. Etapa“ (dále jen „Projektová dokumentace“ ) 
a dle dalšího obsahu této Smlouvy včetně všech jejích příloh. Projektová dokumentace je 
zpracována v elektronické a listinné podobě s tím, že podpisem této Smlouvy Zhotovitel 
potvrzuje, že převzal od Objednatele jedno pare Projektové dokumentace. Smluvní strany 
sjednávají, že při rozporu mezi dokumentací provedení stavby v Projektové dokumentaci 
a Výkazem výměr má přednost a platí Výkaz výměr. Smluvní strany dále sjednávají, že při 
vzájemném rozporu mezi částmi Projektové dokumentace má přednost textová část (texty vč. 
tabulek) před výkresy. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli 
včetně veškeré dokumentace vztahující se k Dílu, jakož i dodat a poskytnout Objednateli 
veškeré dokumenty, informace a součinnost související s Dílem a případným schvalováním 
Díla např. zaměření stavby. 

2.4. Součástí Díla je závazek Zhotovitele dodat zboží a poskytnout služby uvedené ve Výkazu 
výměr a/nebo v této Smlouvě.  

2.5. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu v souladu a způsobem dle čl. 5 této 
Smlouvy. 

3. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

3.1. Každá ze Smluvních stran jmenovala oprávněné osoby, které budou zastupovat Smluvní 
stranu v technických, fakturačních a ostatních záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. 

3.2. Oprávněné osoby Objednatele jsou: 

3.2.1. ve věcech smluvních: Mgr. Václav Červín, místostarosta města; 
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3.2.2. ve věcech technických, fakturačních a finančních níže uvedené osoby, přičemž každá 
z nich je oprávněna jednat samostatně (dále jen „technický dozor stavby “): 

3.2.2.1. hlavní oprávněná osoba Objednatele – pan XXXXX, odbor územního 
rozvoje, Městský úřad Litoměřice; kontaktní údaje: tel.: XXXXX; e-mail: 
XXXXX; poštovní adresa: Městský úřad Litoměřice, Pekařská 2, 412 01 
Litoměřice;  

3.2.2.2. zástupce oprávněné osoby Objednatele – paní XXXXX, odbor územního 
rozvoje, Městský úřad Litoměřice, kontaktní údaje: tel.: XXXXX; e-mail: 
XXXXX; poštovní adresa: Městský úřad Litoměřice, Pekařská 2, 412 01 
Litoměřice 

3.3. Oprávněné osoby Zhotovitele jsou: 

3.3.1. ve věcech smluvních: pan Aleš Cikánek; kontaktní údaje: tel.: ---, mob.: XXXXX; e-
mail: XXXXX; poštovní adresa: XXXXX, 412 01 Litoměřice;  

3.3.2. ve věcech fakturačních a finančních: pan Aleš Cikánek; kontaktní údaje: tel.: ---, mob.: 
XXXXX; e-mail: XXXXX; poštovní adresa: XXXXX, 412 01 Litoměřice. 

3.3.3. ve věcech technických níže uvedené osoby tvořící základní realizační tým, přičemž 
každá z nich je v rozsahu své věcné působnosti dle zastávané pozice oprávněna 
jednat samostatně: 

3.3.3.1. pozice hlavní stavbyvedoucí: pan XXXXX; kontaktní údaje: tel.: ---, mob.: 
XXXXX; e-mail: XXXXX; poštovní adresa: Aleš Cikánek, XXXXX, 412 01 
Litoměřice. 

3.4. S výjimkou osob Zhotovitele ve věcech technických dle čl. 3.3.3 této Smlouvy jsou Smluvní 
strany oprávněny změnit každá své oprávněné osoby; jsou však povinny na takovou změnu 
alespoň 5 (pět) dnů předem písemně upozornit druhou Smluvní stranu, je-li to objektivně 
možné, jinak ihned po provedení změny. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že 
technickým dozorem stavby může být pouze osoba určená výlučně Objednatelem a nesmí jí 
být Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

3.5. Zhotovitel je oprávněn změnit svou oprávněnou osobu ve věcech technických dle čl. 3.3.3 této 
Smlouvy jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele a dále pouze za předpokladu, 
že Objednateli doloží, že nová osoba splňuje všechny požadavky na vzdělání a odbornou 
kvalifikaci specifikované Objednatelem v technických kvalifikačních předpokladech 
v zadávacích podmínkách k Zadávacímu řízení. 

4. MÍSTO, ZPŮSOB A DOBA PLN ĚNÍ 

4.1. Místem provádění stavebně-technických prací jsou Litoměřice, část Pokratice, prostor 
vymezený ulicemi: Na Výsluní, Kubínova, U Kapličky; dotčené pozemky a konkrétní situační 
plány jsou vymezeny v Projektové dokumentaci. 

4.2. Objednatel je oprávněn předat Zhotoviteli staveniště v termínu dle svého uvážení kdykoli po 
účinnosti této Smlouvy; Objednatel se však zavazuje Zhotovitele informovat o termínu předání 
staveniště alespoň 2 (dva) pracovní dny předem. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli 
k tomuto veškerou součinnost; neposkytne-li Zhotovitel Objednateli takovou součinnost, má se 
zato, že Objednatel předal Zhotoviteli staveniště 2. (druhý) pracovní den po informování 
Zhotovitele o termínu předání staveniště. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje příslušné staveniště převzít a při přejímce prověřit, zda staveniště 
nemá zjevné překážky nebo vady bránící zahájení nebo řádnému provedení Díla; o předání 
a převzetí bude pořízen písemný zápis. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla nejpozději 
3. (třetí) pracovní den po předání staveniště Zhotoviteli Objednatelem.  



 
  4/17 

4.4. Zhotovitel se zavazuje vybudovat na své náklady zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro 
realizaci stavebních prací a zajistit veškerá rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení 
staveniště v souladu s příslušnými předpisy. 

4.5. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 3 (tří) měsíců od termínu, který je sjednán jako termín 
zahájení provádění Díla dle čl. 4.3 Smlouvy.  

4.6. Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění Díla před předáním staveniště. Zhotovitel je 
povinen zahájit provádění Díla od termínu, který je sjednán jako termín zahájení provádění 
Díla dle čl. 4.3 Smlouvy a dále pokračovat v provádění Díla ve stanoveném rozsahu bez 
přerušení minimálně každý pracovní den v rozsahu alespoň 8 (osm) hodin denně s využitím 
maximálních technických kapacit i lidských zdrojů. Zhotovitel se zavazuje využít příznivé 
klimatické podmínky, které objektivně umožňují provádět Dílo. 

4.7. Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje vždy do 5 (pěti) pracovních dnů od takové 
žádosti doručit Objednateli v elektronické a tištěné (papírové) formě podrobný harmonogram 
provádění Díla (dále jen „harmonogram “). 

5. CENA DÍLA A PLATBY 

5.1. Cena za Dílo je cena smluvní a je tvořena součtem cen jednotlivých dílčích položek ve Výkazu 
výměr a celkem činí 733.333,- Kč bez DPH (slovy: sedmsettřicettřitisícetřistatřicettři koruny 
české) s tím, že výše DPH činí 153.999,93 Kč a cena celkem činí 887.332,93 Kč včetně DPH 
(dále a výše jen „Cena“). 

5.2. Cena zahrnuje veškeré náklady a výdaje spojené s prováděním Díla, zejména náklady na 
pracovní sílu, materiály, stroje, veřejné osvětlení, dopravní značení, zařízení staveniště, 
dodávku elektřiny, vodné stočné, odvoz a likvidaci odpadů, používání strojů a služeb, zajištění 
a přepravu veškerých věcí, zařízení, materiálu a dodávek, poplatky a zajištění veškerých 
dokladů a podkladů souvisejících s Dílem, které je Zhotovitel povinen zajistit pro úspěšný 
průběh přejímacího řízení a případným schvalováním Díla.  

5.3. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nemá právo na zálohové platby.  

5.4. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu po Akceptaci Díla ve smyslu čl. 8.2 Smlouvy. 

5.5. Faktura musí být doručena Objednateli a musí obsahovat veškeré povinné zákonné náležitosti 
řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, a dále ve faktuře musí být účtována 
odděleně ta plnění, u nichž platí přenesená daňová povinnost. 

5.6. Nebude-li mít faktura zákonné či smluvní náležitosti a/nebo přílohy dle čl. 5.5 Smlouvy anebo 
nebude-li řádně vystavena, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit; v takovém případě nebude 
v prodlení s jejím zaplacením. Zhotovitel následně vystaví novou řádnou fakturu, u které 
začne běžet nová lhůta splatnosti ode dne, kdy bude doručena Objednateli.  

5.7. Faktura je splatná do 30 (třiceti) dnů ode dne jejího doručení Objednateli, a to na účet 
Zhotovitele uvedený na faktuře. Faktura je uhrazena dnem odeslání příslušné částky z účtu 
Objednatele na účet Zhotovitele.  

5.8. Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla 
vyplývajících z podnětu Objednatele nebo z podmínek při provádění Díla, z odborných 
znalostí Zhotovitele nebo z vad Projektové dokumentace a Výkazu výměr je Zhotovitel 
povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej. Ocenění bude 
provedeno podle existujících položek Výkazu výměr. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro 
oceňování případných víceprací nebo méněprací. Oceňování případných víceprací, u kterých 
nelze využít jednotkových cen Výkazu výměr, se provede dle jednotkových cen Katalogu 
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popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni mínus 
10 % (deset procent). Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., 
stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce, 
používaného v ÚRS Praha s tím, že přímé náklady budou zdokladovatelné (hmoty, mzdy, 
stroje). Nepřímé náklady (výrobní režie, správní režie a procento zisku) bude převzato 
z metodiky ÚRS Praha – tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací. 
Soupis změn včetně ocenění musí zvlášť uvádět a oceňovat případné vícepráce 
a méněpráce. Změnový list musí být předložen technickému dozoru stavby k odsouhlasení 
jako příloha dodatku ke Smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení a uzavření písemného 
dodatku ke Smlouvě má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.  

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v souladu s podmínkami Smlouvy 
a pokyny technického dozoru stavby.  

6.2. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré podmínky rozhodnutí vydaných 
veřejnoprávními orgány. Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci Díla budou dodrženy 
závazné právní předpisy (zejména veškeré nezbytné bezpečnostní předpisy), platné 
i doporučující technické normy, a dále předepsané technologické postupy (to vše dále též jen 
„bezpečnostní a technické podmínky “). 

6.3. Zhotovitel je povinen předložit technickému dozoru stavby technologické postupy jednotlivých 
prací, a to nejpozději 3 (tři) pracovní dny před zahájením jednotlivých stavebních prací. 
Zhotovitel není oprávněn změnit tyto technologické postupy bez předchozího písemného 
souhlasu technického dozoru stavby; Zhotovitel odpovídá za veškerou svou dokumentaci, 
pomocné práce a zajištění každé položky technologických zařízení a materiálů tak, aby dané 
položky byly v souladu se Smlouvou.  

6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem prostřednictvím 
technického dozoru stavby a pověřenými pracovníky Objednatele s tím, že mají kdykoliv 
přístup na staveniště.  

6.5. Objednatel (jeho zástupce nebo technický dozor stavby) je oprávněn při zjištění závad 
prováděných prací požadovat, aby Zhotovitel takové závady neprodleně odstranil a Dílo 
prováděl řádným způsobem. Pokud Zhotovitel závady ve stanovené lhůtě neodstraní, je 
Objednatel oprávněn dát je odstranit na své náklady, které se Zhotovitel zavazuje Objednateli 
uhradit do 21 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.  

6.6. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou přítomnost svého odpovědného hlavního 
stavbyvedoucího na staveništi a výkon dozoru tímto hlavním stavbyvedoucím s odbornou péčí 
nad veškerými stavebními pracemi na staveništi, a to i po dobu, kdy stavební práce budou 
provádět poddodavatelé. 

6.7. Veškeré věci a materiály dodávané Zhotovitelem v rámci Díla musí být nové, nepoužité a bez 
faktických a právních vad, prosté jakýchkoliv práv třetích osob, zejména zástavních práv, 
předkupních práv apod. 

6.8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o průběhu prací na staveništi, který musí být během 
pracovní doby trvale přístupný, přičemž: 

6.8.1. denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popř. jeho zástupce, a to 
zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu; v deníku nesmí být vynechána prázdná místa; 

6.8.2. povinnost vést deník začíná dnem předání staveniště Zhotoviteli a končí dnem 
podpisu zápisu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma Smluvními stranami 
nebo dnem vystavení písemného potvrzení Objednatele o tom, že veškeré vady 
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a nedodělky dle zápisu o předání a převzetí Díla (popř. dle kolaudačního souhlasu či 
jiného obdobného rozhodnutí) byly odstraněny a staveniště bylo vyklizeno; 

6.8.3. do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy; 
jde zejména o údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných 
odchylkách prováděných prací od dokumentace apod.; 

6.8.4. do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího oprávněni zapisovat: 

6.8.4.1. orgány státního stavebního dozoru; 

6.8.4.2. příslušné orgány státní správy; 

6.8.4.3. pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru; 

6.8.4.4. zmocnění zástupci Objednatele a technického dozoru stavby; 

6.8.4.5. zmocnění zástupci Zhotovitele. 

6.8.5. pokud Objednatel nebo Zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé Smluvní strany ve 
stavebním deníku, je povinen do 3 (tří) pracovních dnů se k zápisu vyjádřit; 
v opačném případě se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí; to neplatí 
v případech, kdy je nutno změnit Smlouvu písemnou formou nebo v případě porušení 
povinnosti Zhotovitele při vedení a umístění stavebního deníku; 

6.8.6. zmocněnci Objednatele je předáván originál stavebního deníku, který náleží 
Objednateli; první průpis náleží technickému dozoru stavby, druhý průpis náleží 
Zhotoviteli Díla; 

6.8.7. dohody nebo změny zapsané ve stavebním deníku nelze považovat za změny nebo 
dodatky Smlouvy. 

6.8.8. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole prací, které 
mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Takovou výzvu učiní 
nejpozději 3 (tři) pracovní dny před plánovaným prováděním prací, a to formou zápisu 
ve stavebním deníku a zasláním e-mailu všem osobám tvořícím technický dozor 
stavby. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele (nebo jeho zástupce) včas nebo vyzve-li jej 
ve zřejmě nevhodné době, je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli dodatečnou 
kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Neumožní-li Zhotovitel Objednateli 
dodatečnou kontrolu dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn zajistit odkrytí 
konstrukcí sám nebo prostřednictvím třetí osoby; v takovém případě se Zhotovitel 
zavazuje uhradit Objednateli náklady spojené s odkrytím konstrukcí do 21 dnů od 
doručení jejich vyúčtování. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré 
výsledky o provedených zkouškách prací, o jakosti použitých materiálů, certifikáty 
a atesty. Pokud se Objednatel (nebo jeho zástupce) bez předchozí omluvy nedostaví 
ke kontrole ani v náhradním termínu, který bude stanoven zápisem ve stavebním 
deníku nejdříve 48 hodin od prvního stanoveného termínu, je Zhotovitel oprávněn tyto 
konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady 
takových zakrytých konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen učinit veškerá opatření 
vyžadovaná podmínkami rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a bezpečnostními 
a technickými podmínkami. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí, zavazuje 
se Zhotovitel takové odkrytí provést do 5 (pěti) dnů od výzvy Objednatele; zjistí-li se, 
že Zhotovitel nedodržel své povinnosti a zakryté konstrukce vykazují vady, je 
Zhotovitel povinen zjištěné vady bezodkladně odstranit a hradí náklady s tím spojené. 
Neprovede-li Zhotovitel dodatečné odkrytí dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn 
zajistit dodatečné odkrytí sám nebo prostřednictvím třetí osoby. V případě, že po 
odkrytí zakryté konstrukce vykazují vady, nese náklady spojené s dodatečným 
odkrytím Zhotovitel a vynaložil-li dle předchozí věty Objednatel náklady na dodatečné 
odkrytí, zavazuje se tyto Zhotovitel uhradit Objednateli do 21 dnů od doručení jejich 
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vyúčtování. V případě, že po dodatečném odkrytí zakryté konstrukce nevykazují vady, 
hradí náklady spojené s jejich odkrytím Objednatel.  

6.9. Zhotovitel se zavazuje v rámci a po celou dobu plnění Smlouvy na své náklady dále zejména: 

6.9.1. dbát na bezpečnost a zdraví všech osob, které mají právo být na staveništi; 

6.9.2. vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tak se 
zabránilo ohrožení bezpečnosti, zdraví a majetku všech osob; v opačném případě se 
Zhotovitel zavazuje odškodnit Objednatele nebo jiné oprávněné osoby; 

6.9.3. zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a hlídání staveniště, je-li to potřebné k zajištění 
bezpečnosti staveniště;  

6.9.4. zajišťovat veškeré pomocné práce, které mohou být nezbytné pro realizaci Díla, 
ochranu a užívání vlastníků a nájemců přilehlých pozemků; 

6.9.5. zajistit, aby veškeří pracovníci pracující na staveništi používali potřebné ochranné 
pomůcky (přilby, ochrannou obuv, oděv apod.); 

6.9.6. zabezpečit veškeré nutné značení a směrovky na přístupových cestách v souladu 
s příslušnými dopravními předpisy a získat veškerá povolení, která mohou být 
vyžadována příslušnými úřady k tomu, aby mohl používat silnic, značek a směrovek;  

6.9.7. zajistit řádné vytyčení staveniště;  

6.9.8. zajistit pravidelnou údržbu a čištění přístupových cest;  

6.9.9. dbát na ochranu životního prostředí a učinit veškeré kroky pro zamezení újmy 
a obtěžování osob a majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky 
jeho činnosti; zajistit, aby emise a povrchová znečištění nepřesáhly hodnoty 
stanovené příslušnými předpisy.  

6.10. Zhotovitel se zavazuje při plnění Díla zavést systém zajištění jakosti, který bude zabezpečovat 
jakostní požadavky na provedení Díla. Zhotovitel je povinen předat Objednateli před 
zahájením provádění Díla písemnou detailní zprávu o tomto systému, přičemž Objednatel 
(technický dozor stavby) je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt tohoto systému; 
tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla.  

6.11. Zhotovitel odpovídá za přepravu (balení, naložení), dodávku, vyložení, skladování a ochranu 
veškerého vybavení a dalších věcí potřebných pro plnění Smlouvy. 

6.12. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy měl možnost se v rámci prohlídky místa 
plnění v Zadávacím řízení řádně seznámit s veškerými prostory a stavem staveniště 
a přístupovými cestami.  

6.13. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit na své náklady přívod el. energie, vody a dalších služeb, 
které bude v rámci plnění Díla potřebovat. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění 
Díla ty zdroje el. energie, vody a dalších služeb, které jsou k dispozici na staveništi, přičemž 
se zavazuje na své náklady a rizika zajistit veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb 
a měření spotřebovaného množství. Spotřebované množství a úhrady za tyto služby budou 
mezi Zhotovitelem a dodavateli těchto komodit vypořádány na základě samostatně 
uzavřených smluv. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli za tímto účelem veškerou 
potřebnou součinnost.  

6.14. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit a provést veškeré předepsané a potřebné 
zkoušky včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem, přičemž: 

6.14.1. Zhotovitel je povinen písemně minimálně 3 (tři) pracovní dny předem informovat 
technický dozor stavby o provedení předpokládaných zkoušek; Zhotovitel a technický 
dozor stavby se dohodnou na termínu provedení předmětné zkoušky; v případě že se 
nedohodnou, je oprávněn termín určit technický dozor stavby; 
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6.14.2. Technický dozor stavby je povinen Zhotoviteli oznámit nejméně 24 (dvacet čtyři) hodin 
předem o svém úmyslu zúčastnit se zkoušek; v případě že se technický dozor stavby 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez účasti Technického 
dozoru stavby; 

6.14.3. pokud Zhotovitel provede zkoušku bez přítomnosti technického dozoru stavby 
a technický dozor stavby neoznámí Zhotoviteli, že se předmětné zkoušky nezúčastní, 
považuje se zkouška za neprovedenou a Zhotovitel je povinen provést novou zkoušku 
za přítomnosti technického dozoru stavby;  

6.14.4. Zhotovitel se zavazuje přizvat ke zkouškám zástupce správců sítí, vyžadují-li to 
příslušné předpisy, kteří do protokolu o zkouškách potvrdí souhlas s výsledkem 
zkoušek.  

6.15. Zhotovitel se dále zavazuje na vlastní náklady oznámit písemně dostatečně předem 
příslušným správcům inženýrských sítí zahájení stavebních prací a zajistit veškerá jejich 
vyjádření vyžadovaná příslušnými právními předpisy. 

6.16. Zhotovitel se zavazuje umožnit vstup na staveniště a strpět činnost dalších osob, které 
provádí stavební, revizní či jiné práce na inženýrských sítích v prostoru staveniště (zejména 
havárie). 

6.17. Zhotovitel se zavazuje komunikovat s Objednatelem v písemném i ústním styku včetně 
provádění zápisů ve stavebním deníku, zprávách, protokolech atp. výhradně v českém 
případně slovenském jazyce. 

7. PODDODAVATELÉ 

7.1. Zhotovitel je oprávněn plnit část Díla prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů), a to 
výhradně osobami a v takovém rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 3 Smlouvy – 
Poddodavatelé (dále jen „Poddodavatelé “). 

7.2. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele a/nebo změnit objem poddodávky jen 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

7.3. V případě provádění Díla Poddodavateli odpovídá za tyto části Díla Zhotovitel tak, jako by Dílo 
prováděl sám.  

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit, předat Dílo včetně veškeré dokumentace Objednateli 
a vyklidit staveniště a Objednatel Dílo převzít za podmínek stanovených Smlouvou. 

8.2. Dílo je Zhotovitelem provedeno a Objednatelem převzato dnem, kdy nastane poslední z níže 
uvedených událostí (to vše dále a výše jen „Akceptace Díla “), přičemž o splnění všech níže 
uvedených událostí podepíšou Smluvní strany závěrečný protokol (dále jen „Akcepta ční 
protokol “): 

8.2.1. řádným dokončením Díla s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání Díla či jeho části funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „Ojedin ělé vady “) a kterým ještě 
neuplynula lhůta pro jejich odstranění a vyklizením staveniště; 

8.2.2. podpisem zápisu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovícím, že 
Dílo je bez vad a nedodělků s výjimkou případných Ojedinělých vad a staveniště je 
vyklizeno nebo v případě, že zápis o předání a převzetí Díla obsahuje záznam 
o vadách a nedodělkách s výjimkou případných Ojedinělých vad, tak odstraněním 



 
  9/17 

takových vad a nedodělků a vystavením písemného potvrzení Objednatele o tom, že 
vady a nedodělky s výjimkou případných Ojedinělých vad byly odstraněny 
a staveniště bylo vyklizeno; pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že 
Ojedinělé vady se Zhotovitel zavazuje odstranit, a to nejpozději bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění; 

8.2.3. předáním Objednateli veškeré dokumentace vztahující se k Dílu a schvalování Díla. 

8.3. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Objednatel není povinen převzít Dílo ani jeho část 
za předpokladu, že zejména: 

8.3.1. má vady či nedodělky s výjimkou Ojedinělých vad; 

8.3.2. nebyly provedeny veškeré potřebné inspekce a zkoušky, 

8.3.3. nemá vlastnosti stanovené Smlouvou, příslušnými právními předpisy, rozhodnutími 
veřejnoprávních orgánů, bezpečnostními a technickými podmínky nebo obchodními 
zvyklostmi; 

8.3.4. Zhotovitel nepředal Objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k Dílu 
a schvalování Díla; 

8.3.5. Zhotovitel nepředal Objednateli veškerá potřebná oznámení, úřední povolení, 
inspekce či rozhodnutí stanovené Smlouvou, příslušnými právními předpisy 
a bezpečnostními a technickými podmínkami. 

8.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle i jeho jednotlivých částech až do Akceptace Díla. 

8.5. Vlastnické právo přechází na Objednatele dnem zpracování každé části Díla. Pro vyloučení 
případných pochybností se sjednává, že vlastnické právo k Dílu jako celku i jeho jednotlivým 
částem nabývá Objednatel nejpozději současně s předáním a převzetím Díla ve smyslu 
čl. 8.2.2 Smlouvy. 

9. PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit provádění Díla na základě rozhodnutí Objednatele 
a dále je tak oprávněn učinit pouze pokud: 

9.1.1. vzniknou na straně Objednatele překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým 
způsobem; 

9.1.2. nastanou skryté překážky, které Zhotovitel nemohl předem zjistit ani při vynaložení 
odborné péče, zejména mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 
vzniklá nezávisle na vůli Zhotovitele; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně 
vzájemně informovat o vzniku takové překážky a dohodnout způsob jejího řešení, 
jinak se ji nemohou dovolávat; 

9.1.3. v případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek nedovolujících dodržení 
stavebně technologických postupů provádění Díla. 

9.2. Vzniklo-li Zhotoviteli právo na přerušení nebo omezení provádění Díla, je Zhotovitel oprávněn 
práce přerušit či omezit pouze na nezbytně nutnou dobu a za podmínek dále uvedených. Za 
překážku se v žádném případě nepovažuje překážka vzniklá z osobních, zejména 
hospodářských poměrů Zhotovitele (zejména se za překážku nepovažuje stávka zaměstnanců 
Zhotovitele a/nebo jeho poddodavatelů a/nebo nepříznivá finanční situace Zhotovitele), ani 
překážka vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním své povinnosti dle této Smlouvy či na 
jejím základě v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel podle této Smlouvy povinen 
překonat. Zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit provádění Díla v co nejmenším rozsahu 
a je povinen pokračovat v provádění prací v jiných částech Díla, kde je to možné; to neplatí, 
došlo-li k přerušení či omezení Díla na základě rozhodnutí Objednatele.  
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10. ODPOVĚDNOST ZA VADY; ZÁRUKA ZA JAKOST 

10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené v právních předpisech, 
Smlouvě včetně veškerých jejích příloh, rozhodnutích veřejnoprávních orgánů 
a bezpečnostních a technických podmínkách, jinak vlastnosti a jakost obvyklou. 

10.2. Zhotovitel je vždy povinen ve stanovené lhůtě bezplatně odstranit vady a nedodělky uvedené 
v zápise o předání a převzetí příslušné části Díla a případné vady a nedodělky stanovené 
v rozhodnutí či jiné listině správního orgánu vydané v souvislosti s Dílem; v případě, že 
Zhotovitel tyto vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn 
pověřit jejich odstraněním třetí osobu na náklady Zhotovitele, které je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli do 30 dnů ode dne jejich vyúčtování.  

10.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na Dílo i jeho jednotlivé části v délce 
5 (pět) let; pokud je pro dodané věci tvořící součást Díla jejich výrobcem stanovena záruční 
doba delší, platí tato delší záruční doba poskytnutá výrobcem věci. Záruční doba počíná běžet 
prvním dnem následujícím po Akceptaci Díla dle čl. 8.2 Smlouvy. Zhotovitel poskytuje 
Objednateli záruku za jakost dle této Smlouvy a odpovídá tak Objednateli za veškeré vady 
kterékoli z částí Díla, jež existují k okamžiku předání dané části Díla nebo jež se vyskytnou 
kdykoliv v záruční době. Odpovědnost Zhotovitele za vady Díla dle tohoto článku 10 není 
jakkoli dotčena podpisem jakýchkoliv protokolů, vyslovením jakéhokoliv souhlasu či 
skutečností, že některé vady nebyly Objednatelem v rámci procesů popsaných v této Smlouvě 
vytčeny. 

10.4. Objednatel je oprávněn uplatnit u Zhotovitele práva z odpovědnosti za vady, na které se 
vztahuje záruka, kdykoli během trvání záruční doby. Nezahájí-li Zhotovitel odstraňovaní 
reklamované vady ve lhůtě dle čl. 10.6 této Smlouvy a/nebo neodstraní-li Zhotovitel vadu ve 
stanovené lhůtě, má Objednatel právo dle své volby po Zhotoviteli žádat (i) přiměřené snížení 
Ceny Díla, (ii) nechat vady odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele; (iii) odstoupit od 
Smlouvy či části Smlouvy, nebo (iv) vůči Zhotoviteli uplatnit veškeré další zákonné nároky. 

10.5. Záruční doba na reklamovanou část Díla se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do dne 
odstranění vady včetně doručení písemného potvrzení Zhotovitele o odstranění vady 
Objednateli. 

10.6. V případě, že Objednatel uplatní právo na opravu, zavazuje se Zhotovitel zahájit práce na 
odstraňování vady v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů ode dne 
obdržení reklamace, a dokončit je v dohodnuté lhůtě, jinak v objektivně nejkratší technologicky 
možné lhůtě od termínu pro zahájení jejich odstraňování.  

10.7. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady a/nebo pokud Zhotovitel 
odmítne reklamovanou vadu odstranit, má Objednatel právo dát takovou vadu odstranit třetí 
osobě a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady s tím spojené do 21 (dvaceti 
jednoho) dne ode dne jejich vyúčtování Objednatelem; tím nejsou žádným způsobem dotčena 
nebo omezena práva Objednatele vyplývající z předmětné záruky. 

10.8. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni vydání potvrzení o odstranění vad odstranit z místa 
plnění Díla veškeré své zbývající vybavení, materiál apod. 

11. SMLUVNÍ POKUTY 

11.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny bez DPH za 
každý den prodlení v období 1. (prvního) až 7. (sedmého) dne prodlení a smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z Ceny bez DPH za každý započatý den prodlení v období počínaje 8. (osmým) 
dnem prodlení, a to v každém z těchto případů prodlení Zhotovitele: 

11.1.1. se zahájením provádění Díla, 
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11.1.2. s provedením Díla. 

11.2. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny bez DPH za 
každé nesplnění povinnosti přizvat Objednatele (nebo jeho zástupce) k části Díla, která má být 
zakryta nebo se stane nepřístupnou v souladu s čl. 6.8.8 této Smlouvy. 

11.3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny bez DPH za 
každý den porušení povinnosti zhotovovat Dílo sám a/nebo prostřednictvím poddodavatelů dle 
čl. 7 této Smlouvy. 

11.4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny bez DPH za 
každý den prodlení s odstraněním každé záruční vady mající charakter drobné vady a ve výši 
0,2 % z Ceny za každý den prodlení s odstraněním každé jiné záruční vady; za drobnou vadu 
se považuje vada, která sama o sobě nebrání užívání Díla či jeho části funkčně nebo 
esteticky, ani užívání Díla či jeho části podstatným způsobem neomezuje. 

11.5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny bez DPH za 
každé jednotlivé porušení jakékoli z těchto povinností: 

11.5.1. vést stavební deník v souladu s čl. 6.8 této Smlouvy;  

11.5.2. porušení bezpečnostních předpisů v souladu s čl. 6.2 této Smlouvy; 

11.6. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny bez DPH za 
každý den prodlení s jakoukoli z těchto povinností: 

11.6.1. předat harmonogram dle čl. 4.7 této Smlouvy; 

11.6.2. předložit doklady k pojištění Objednateli v souladu s čl. 13.2 této Smlouvy. 

11.7. Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty ani její úhradou dle této Smlouvy není dotčeno 
ani omezeno právo na náhradu újmy v plné výši způsobené porušením povinnosti, na kterou 
se vztahuje smluvní pokuta podle této Smlouvy.  

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušení smluvní 
povinnosti Zhotovitelem, za což se považuje následující: 

12.1.1. prodlení Zhotovitele se zahájením provádění Díla po dobu delší než 10 (deset) dnů; 

12.1.2. prodlení Zhotovitele s provedením Díla po dobu delší než 15 (patnáct) dnů; 

12.1.3. práce nebo použitý materiál v průběhu provádění Díla vykazují opakovaně 
nedostatky kvality, jakosti či množství nebo odporují Smlouvě; v tomto případě 
stanoví Objednatel Zhotoviteli lhůtu, do kdy je Zhotovitel povinen nedostatky 
odstranit a po marném uplynutí této lhůty je Objednatel oprávněn odstoupit od 
Smlouvy; 

12.1.4. přerušení nebo omezení rozsahu provádění Díla Zhotovitelem v rozporu se 
Smlouvou; 

12.1.5. zadání Díla nebo jeho části k provedení Poddodavatelům v rozporu s čl. 7 Smlouvy; 

12.1.6. prodlení Zhotovitele s placením svým Poddodavatelům po dobu delší než 30 (třicet) 
dnů po lhůtě jejich splatnosti. 

12.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že vůči Zhotoviteli je zahájeno 
insolvenční řízení, Zhotovitel je v úpadku, na jeho majetek je prohlášen konkurs nebo pokud 
Zhotovitel vstoupí do likvidace. 
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12.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušení smluvních 
povinností, za což se považuje následující: 

12.3.1. prodlení Objednatele se zaplacením jednotlivých faktur po dobu delší než 15 (patnáct) 
dnů po lhůtě jejich splatnosti, a to za předpokladu, že na možnost odstoupení od 
Smlouvy byl Objednatel s předstihem alespoň 10 (deset) dnů písemně upozorněn 
Zhotovitelem a Objednatel v uvedené lhůtě dlužnou částku neuhradil.   

12.4. Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení druhé 
Smluvní straně. 

12.5. Odstoupením od Smlouvy nezanikají povinnosti Smluvních stran k náhradě újmy a k úhradě 
smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze Smluvních stran před 
doručením oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze 
trvat i po skončení Smlouvy. 

13. POJIŠTĚNÍ 

13.1. Zhotovitel se zavazuje mít platně a účinně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou Zhotovitelem třetím osobám s limitem pojistného plnění nejméně 300 000,- Kč 
(slovy: tři sta tisíc korun českých), s územním rozsahem České republiky a se spoluúčastí 
Zhotovitele maximálně 10 % (slovy: deset procent).  

13.2. Zhotovitel je povinen kdykoli na žádost Objednatele prokázat Objednateli povinnost uvedenou 
v čl. 14.1 této Smlouvy, a to předložením dokladů k pojištění, zejména potvrzení pojišťovny či 
pojišťovacího makléře, pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek a dokladu o zaplacení 
pojistného.  

14. DORUČOVÁNÍ 

14.1. Smluvní strany spolu budou komunikovat buď písemně na adresy uvedené v záhlaví Smlouvy, 
datovou schránkou, nebo prostřednictvím Oprávněných osob dle čl. 3 Smlouvy.  

14.2. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou 
Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do 3 (tří) dnů od změny.  

14.3. Obě Smluvní strany se dohodly, že za den doručení zásilky je považován i den, v němž 
adresát odmítl zásilku převzít, nebo den, kdy se jejímu odesílateli vrátí nedoručená zásilka, 
která byla adresátovi řádně odeslána na jeho adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo 
později písemně oznámenou druhé Smluvní straně, s vyznačením, že adresát nebyl zastižen 
nebo adresát si zásilku nevyzvedl.  

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se 
Smlouvou se řídí právním řádem České republiky. 

15.2. Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným, zdánlivým nebo 
nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany 
se dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné, zdánlivé a nevymahatelné ustanovení 
takovými platnými, právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem 
co nejvíce přiblíží smyslu a účelu dotčených ustanovení.  
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15.3. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Smluvní strany tímto dle § 564 
ObčZ vylučují možnost změnit obsah této Smlouvy jinou než písemnou formou a dále vylučují, 
aby osoby uvedené v ust. § 166 a § 430 ObčZ sjednávaly změny obsahu této Smlouvy jinak 
než na základě písemného zmocnění statutárního orgánu či prokuristy příslušné Smluvní 
strany. 

15.4. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti 
s ní především dohodou; není-li dohoda ani do 10 (deseti) dnů od předložení sporu ke 
smírnému řešení jednou Smluvní stranu druhé Smluvní straně, budou rozhodovány 
příslušnými obecnými soudy České republiky. 

15.5. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyplývající ze Smlouvy třetím osobám pouze po 
předchozím písemném souhlasu Objednatele.  

15.6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru 
Objednatele souhlasí Zhotovitel se zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících 
s plněním této Smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

15.7. Zhotovitel je povinen uchovávat doklady, které souvisejí s realizací projektu a jeho 
financováním (dle zákona č. 563/1991 Sb.), minimálně do konce roku 2028, nestanoví-li 
platný právní předpis lhůtu delší. 

15.8. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a oprávněným orgánům státní správy vstup do 
objektů a na pozemky dotčené Dílem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících 
s Dílem. 

15.9. Objednatel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon 
o registru smluv “), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního 
jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní 
v informačním systému registru smluv (dále jen „ISRS“). 

15.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že Objednatel je povinným subjektem podle Zákona  
o registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu 
neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

15.11. Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 ObčZ mezi sebou před 
uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato Smlouva platně uzavřena dnem 
podpisu poslední ze Smluvních stran. 

15.12. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v ISRS. 

15.13. Smluvní strany tímto v rozsahu přípustném dle příslušných právních předpisů dále sjednávají, 
že ustanovení § 1748, §§ 1765 až 1766, §§ 1798–1800, § 1936, §1957, §§ 1977 až 1979, 
§§ 2002 až 2004, § 2112, § 2591, §§ 2594–2595, § 2611, § 2614 ObčZ se pro účely této 
Smlouvy neuplatní, a to ani analogicky. 

15.14. Přílohy této Smlouvy tvoří: 

15.14.1. Příloha č. 1 – Výkaz výměr 

15.14.2. Příloha č. 2 – Projektová dokumentace 

15.14.3. Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 
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15.15. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží 
Objednatel a jeden Zhotovitel. 

 
Objednatel  
 
V Litoměřicích dne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zhotovitel  
 
V Litoměřicích dne  
 

 
 

............................................. 
Město Litoměřice                                       

 Mgr. Václav Červín, místostarosta                                     

.............................................. 
Aleš Cikánek 
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 Příloha č. 1  

 

Výkaz vým ěr 
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Příloha č. 2  

 

Projektová dokumentace 
 

Projektová dokumentace je zpracována v elektronické a listinné podobě s tím, že podpisem Smlouvy 
každá ze Smluvních stran potvrzuje, že má Projektovou dokumentaci ve své dispozici. Zhotovitel 
podpisem Smlouvy potvrzuje, že mu bylo předáno jedno pare Projektové dokumentace v listinné 
podobě. 
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Příloha č. 3  

 

Seznam poddodavatel ů 
 

Identifika ční údaje Poddodavatele 
Specifikace částí Díla pln ěné 

Poddodavatelem 

--- --- 

--- --- 

--- --- 

 

 


