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SMLOUVA O DÍLO 
Obchodní podmínky 

L Smluvní strany 
  

Objednatel : Město Pelhřimov 

Masarykovo náměstí 1 
Pelhřimov 393 01 

IČO: 00248801 DIČ: CZ 00248801 
Zastoupené : Ing. Milan Hotovec - vedoucí odboru hospodářského 

Zhotovitel: Voda, topení, plyn SVOBODA s r.o. 
Březová 2333 

Pelhřimov, 393 01 
IČO: 07871058 DIČ:CZ 07871058 

Zastoupené: Kolar Petr 

II. Předmět díla 

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla: 

„Výměna stávajících rozvodů stoupaček TUV v bytech na čp. 970, ulice 
Vnitřní, Pelhřimov“ 

1. Jedná se výměnu stávajících plastových rozvodů stoupaček TUV v bytech nájemníků 
na čp. 970, ulice Vnitřní 

V průběhu stavebních prací dojde k 

- © odstranění stávajících plastových rozvodů stoupaček TUV 

— © instalace nových plastových rozvodů stoupaček TUV , véetné nových uzavíracích 

ventilů na TUV a SV včetně izolací 

— © vše provedeno dle přiložené cenové nabídky 

Předmětem plnění jsou rovněž všechny tyto práce a činnosti: 

— © dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů 

— © zhotovení práce podle technologického předpisu zhotvitele 

— © montážní prostředky a pomůcky 

— | náklady na zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách 

a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných 

zákonných bezpečnostních předpisů atechnologickych pravidel zpracovaných 
pro jednotlivé technologie výstavby. 

Jde zejména o tyto práce a technologie: 
= prace se stroji a strojnimi zařízeními 
= prace s elektrickým zařízením 

Další povinnosti zhotovitele v průběhu realizace díla:
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— veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích v platném znění. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č.362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

— veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci) v platném znění. 

— zhotovitel je povinen důkladně se seznámit s kompletní dokumentací pro celou 
stavbu. 

— v případě, že by mohla činností zhotovitele vzniknout škoda, je zhotovitel 

povinen včas o této možnosti informovat všechny možné poškozené dle §2902 
Občanského zákoníku. 

— veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami 

nebo vytěženou zeminou je zahrnuta v ceně díla. Pokud objednatel výslovně písemně 

nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je 
povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními 

předpisy 

Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: 
a) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, 
c) touto smlouvou a zadávacími podmínkami 

d) nabídkou zhotovitele 

Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu 

díla, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, dále pak zpracování 
dokumentace skutečného stavu provedení díla. Zhotovitel si zajistí zábor veřejného 
prostranství na vlastní náklady, pokud by byl potřeba. Veškeré vybourané hmoty 

zhotovitel bude průběžně odvážet na skládku na své náklady. Při provádění vlastních 
prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření. 

Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 

zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky 
dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých 

pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na 
svůj náklad zhotovitel. 

Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením 

předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat 

zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých 
pro návrh ceny díla a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke 

smlouvě, ve kterém dohodnou 1 případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po 
podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo 
na jejich úhradu. 

Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 

ujednání přistoupit a akceptovat též poměrné snížení ceny díla.
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Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. Zhotovitel upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 

potřebných pro dodávku předmětu díla. 

Objednatel se zavazuje včas a řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a 

zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě IV. této smlouvy. 

III. Termín plnění 

Místo plnění: čp. 970, ulice Vnitřní, Pelhřimov 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté překážek se základními údaji nejpozději 1 

den před zahájením stavebních prací. O předání staveniště bude sepsán protokol, který 
bude podepsán oběma smluvními stranami. 

Dílo bude provedeno do 30. 11. 2025 

Za nesplnění provedení díla ve stanoveném termínu zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny předmětu díla včetně DPH za 

každý započatý den prodlení. 

Provedením díla se mj. rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení 

staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, 
provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a 

podepsání zápisu o předání a převzetí díla. 

Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky 
V práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými 

okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem. 

Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na 

staveništi předepsaná platnými právními předpisy. Zabezpečí 1 veřejná prostranství 
dotčená pracemi. 

IV. Cena za dílo 

Cena předmětu díla je sjednaná jako cena maximální, s možností změny pouze u 

případů stanovených v této smlouvě a jsou vní zahrnuty veškeré práce, dodávky, 
služby a výkony ve smyslu této smlouvy. 

Cena bez DPH: 110461- Ké 

DPH- 12%: 13255,32 Kč 

Cena celkem s DPH: 123 716, 32 Kč
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Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností. 

Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna pouze za 
následujících podmínek: 

dojde-li ke změnám dle ustanovení čl. 2.5, 2.6 

Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a odsouhlasení ceny 
objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě o dílo“, 

Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění změny ceny díla: 

— | Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen 

— Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění stanoveno 

dohodou smluvních stran, nejvýše však v úrovni cen z katalogu URS, a.s. Praha, 

a to v cenové úrovní platné v době podání nabídky mínus 10 %. 

— Zhotovitel na základě objednatelem odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví 
písemný návrh dodatku k této smlouvě 

— | Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky 

— Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 

realizované, byly předmětem díla a že byly v jeho ceně zahrnuty 

V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění 

svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, 
které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich 

vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, 
ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to 1 na 

základě zkušeností s prováděním podobných staveb. 

V. Financování 

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, 

veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj 
cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které Ize při realizaci díla očekávat. 

Provedené práce budou fakturovány po předání díla. Výše faktury bude odpovídat 

skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím, které budou odsouhlaseny 
zástupcem pro věci technické objednatele na zjišťovacím protokolu, který vystaví 
zhotovitel. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 

druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude objednatelem převzato dílo vykazující vady nebo 
nedodělky nebránící užívání díla, zhotovitel vystaví a objednatel uhradí faktury do výše 
90 % sjednané smluvní ceny. Zbývající část, tj. minimálně 10 % ze sjednané smluvní 

ceny, uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel 
povinen vystavit po odstranění poslední vady nebo posledního nedodělku. Za 
nedodělek je považován 1 chybějící doklad nutný ke kolaudaci (např. výchozí revizní 

zpráva, geodetické zaměření, výkres skutečného provedení apod.).
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V případě, že předmět díla bude předán a převzat bez vad a nedodělků, uhradí objednatel 
zhotoviteli sjednanou smluvní cenu na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel 
povinen vystavit. 

Zhotovitel předá objednateli 3 výtisky faktur (s právní silou originálu) s rozpisem 

provedených a fakturovaných prací v členění po položkách a objektech dle výkazu 
výměr. Každý list takto předané faktury bude podepsán zástupcem zhotovitele. Faktury 

zhotovitel předá objednateli datovou zprávou do datové schránky objednatele, nebo na e- 
mail podatelna@mupe.cz. 

Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručení 

objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní 
evidence objednatele. 

Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat: 

- výslovný název „konečná faktura“ v textu faktury, 
- celkovou sjednanou cenu s uvedením příslušné sazby DPH, 
- soupis všech uhrazených nebo vystavených faktur s uvedením příslušné sazby DPH, 

- částku zbývající k úhradě konečné faktury s uvedením příslušné sazby DPH, 
- údaj „daň odvede zákazník“. 

V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude 

pokuta vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
pokuta účtována podle skutečné délky prodlení. 

Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně 
započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit. 

Zhotovitel je povinen uvádět na faktuře den uskutečnění zdanitelného plnění k 1. dni 

následujícího měsíce. 

Objednatel (Město Pelhřimov) vystupuje k předmětu smlouvy jako osoba povinná 
k dani, předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Plnění 

uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem, bude ve výši základu daně bez 
připočtené DPH. Objednatel je povinen daň v příslušné výši přiznat a uhradit. Výše 
uvedené ustanovení se týká poskytnutí stavebních a montážních prací zařazených podle 
Klasifikace produkce (CZ-CPA) pod číselným kód CZ-CPA 41 až 43. 

VL Stavební deník 

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník dle platných právních předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje 
o časovém postupu prací, jejich jakosti, dohodnuté změny prováděných prací od 
zadávací dokumentace apod. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale 

na staveništi! Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad a nedodělků. 

Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy 
ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem
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zájmu. Kromě pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět 
potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce nebo koordinátor 
bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi jmenovaný objednatelem. 

Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím 

pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

Oprávněné zápisy do stavebního deníku vyviňují TDI z odpovědnosti dle občanského 
zákoníku (zejména §2630 zák. č. 89/2012 Sb.). 

VII. Převzetí předmětu díla 

Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 

smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, 
zpráv o zkouškách a revizích stanovených právními předpisy. Dále je zhotovitel povinen 
předložit: 

- veškeré doklady, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, pokud byly 
k těmto strojům a zařízením vystaveny, 

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 
V souladu s požadavky ve výkazu výměr. 

— seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na zhotovení díla pro zhotovitele. 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
Součástí převzetí předmětu díla je předání kompletního stavebního deníku podle 
platných právních předpisů. Zhotovitel doloží k předávacímu protokolu veškeré nutné 
revize - bez závad. 

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla. 

Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu 

s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy 
a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky. Objednatel není povinen 
převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla. 

Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělku nebo přejímacího protokolu 

bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná 
běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na 
realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla 

zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a 
provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím 

osobám. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je 
zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním 

úřadem. 

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými 
předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci.
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K předání a převzetí díla jsou pověření pracovníci objednatele a zhotovitele oprávněni 
jednat v technických věcech a předání díla dle této smlouvy. 

Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 

VIII. Ostatní podmínky smlouvy 

Výkonem technického dozoru objednatele byl pověřen Jiří Kasalý, který je oprávněn 
kontrolovat provádění díla v rozsahu: 
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, 

příslušnými normami a obecnými právními předpisy, 

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky, 
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 

není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li 
jiné vážné škody, 

Kontrolní dny: Za účelem kontroly průběhu provádění díla budou na staveništi probíhat 

průběžně dnem zahájení stavebních prací kontrolní dny. Všech kontrolních dnů se musí 
zúčastnit zhotovitel, zda-li bude přizván. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole 

prováděných prací, kterou provádí technický dozor, a činit neprodleně opatření 
k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy. 

Provozní, sociální, případně 1 výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. 

Náklady na zřízení, provozování a údržbu zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. 

Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a provozu technických 

zařízení na staveništi. Stejně odpovídá i za dodržování předpisů v oblasti požární 
ochrany a právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí. 

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 

nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na 

požádání objednatele doložit. 

V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 
zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen písemně informovat o této změně 

objednatele, a to bez zbytečného odkladu. Současně je zhotovitel povinen předat 

objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem, jakož 1 
smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, zniz vyplývá závazek subdodavatele 
k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem, a to alespoň 

V rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace za dodavatele. 

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN
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nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 

domluvě. 

Zhotovitel doloží ktéto smlouvě platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s limitem 

pojistného plnění ve výši nejméně 0,5 mil. Kč. 

IX. Záruky 

Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla. 

Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na kompletní předmět díla v délce 60 
měsíců včetně technologických zařízení. 

Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí díla. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada 

odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí 
na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne 

uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen 
osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,-- Kč za každý den, o který nastoupí 
později. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude 

rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. 

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení 

reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je 
objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, 

nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu 
díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21- 

ti dnů od doručení faktury. 

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 

reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen 

uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a 
vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty. 

V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel 

k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, 
Je povinen uhradit objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 1.000,--
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Kč za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. 

Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 

ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení. 

O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněny podepsat 
osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. 

Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele 
oprávněný jednat ve věcech smluvních. 

Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem 

uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby 
některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných 

parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu 
převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba. Pokud dojde 
k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek je povinen zhotovitel 

reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní 
opravy v příznivých klimatických podmínkách. O dobu od uplatnění reklamace až do 

odstranění vady a následného převzetí objednatelem se prodlužuje záruční doba. 
Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 

zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení faktury. 

X. Závěrečné ustanovení 

Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 

strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran. 

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. 

Smluvní strany stvrzují, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní 

korporací a veřejným prostředkům, a tudíž že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě 
nejsou obchodním tajemstvím. 

Smluvní strany podpisem této smlouvy dávají souhlas ke zveřejnění osobních údajů ve 

smlouvě obsažených pro účely uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy v registru smluv 
zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
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7. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku. 

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Tři stejnopisy jsou určeny pro 

objednatele a jeden pro zhotovitele. 

V Pelhřimově, dne ............... V Pelhřimově, dne............. .... 

bona ne ee 
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