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HZSJX009RNYV
prvotní identifikátor

[bookmark: SMLOUVA_O_DÍLO]SMLOUVA O DÍLO
Č.j. HSJI-583-78/E-2025
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)
k zajištění realizace projektu:
„Výstavba hasičské stanice Velké Meziříčí“
reg. č. CZ.06.02.01/00/22_018/0005190

[bookmark: Článek_I.][bookmark: Smluvní_strany]Článek I. Smluvní strany
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
Sídlo:	Jihlava, Ke Skalce 4960/32, PSČ 586 04
Zastoupen:	plk. Mgr. Jiřím Němcem, ředitelem HZS Kraje Vysočina IČO:		708 85 184
DIČ:	CZ70885184 (neplátce)
Datová schránka:	ntdaa7v
Bankovní spojení:	Česká národní banka Číslo účtu:	15032881/0710 Kontaktní osoby:
ve věcech technických: XXX
ve věcech smluvních: XXX
věcech podmínek IROP: XXX
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.
Sídlo:	Karlov 169/88, 59401 Velké Meziříčí
Zastoupen:	Ing. Karlem Věžníkem, jednatelem BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.
Ing. Františkem Lahodným, jednatelem BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.
IČO:	253 17 873
DIČ:	CZ25317873
Datová schránka:	69ms4ir
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. Číslo účtu:	5288720287/0100
Zápis v OR:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 25051 Kontaktní osoba:	XXX
E-mail:	XXX
Telefon:	XXX
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)

[bookmark: Článek_II.][bookmark: Úvodní_ustanovení]Článek II. Úvodní ustanovení
1. Tento návrh smlouvy je vypracován v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP
a Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele předložená v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výstavba hasičské stanice Velké Meziříčí“, vyhlášenou dne 29. 4. 2025, identifikátor veřejné zakázky N006/25/V00004212, evidenční číslo Z2025-023661 z věstníku veřejných zakázek, realizovaného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“).

3. Na základě příkazní smlouvy se společností WIDMANN, s. r. o. je osobou pověřenou výkonem technického dozoru (dále také jako „TDS“) XXX.

4. Na základě příkazní smlouvy s podnikající fyzickou osobou Liborem Smetákem je osobou pověřenou výkonem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jako
„koordinátor BOZP“) XXX.

5. Výkonem autorského dozoru projektanta (dále také jako „AD“) je osoba pověřená k jeho výkonu společností IRBOS s.r.o.

[bookmark: Článek_III.][bookmark: Předmět_smlouvy]Článek III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo, blíže specifikované v čl. IV. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, a dále splní všechny ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve výši a za podmínek sjednaných v čl. VI. a VII. této smlouvy.

[bookmark: Článek_IV.][bookmark: Specifikace_díla]Článek IV. Specifikace díla

1. Předmětem této smlouvy je novostavba hasičské stanice ve Velkém Meziříčí (dále také „dílo“). Podrobně je předmět smlouvy popsán v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu (dále také jako „výkaz výměr“ nebo „soupis prací“), který je přílohou této smlouvy jako Příloha č. 1.

2. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci realizace díla a sjednané ceny zajistí provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb, potřebných k provedení, vyzkoušení, uvedení do užívání a předání díla a zejména také:

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle požadavků na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace;

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);

c) dodání Dokumentace skutečného provedení stavby, včetně dokladové části v 5 (pěti)

vyhotoveních v tištěné podobě a 1 (jednom) vyhotovení v elektronické podobě, včetně poskytnutí majetkových práv k Dokumentaci skutečného provedení stavby objednateli bez omezení;

Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

i. Do Projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla;

ii. Části Projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;

iii. Každý výkres Dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;

d) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů dotčených pozemků včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;

e) zajistit při manipulaci s odpadem vzniklým na staveništi naplňování zásady „významně nepoškozovat životní prostředí“ (dále jako „DNSH“), zejm. předkládáním dokladů o konkrétním způsobu provedení;

f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů);

g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých zařízení s případným odstraněním uvedených závad;

h) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z Územního rozhodnutí, Stavebního povolení a
jiných souvisejících dokladů;

i) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě;

j) provedení zaškolení zaměstnanců objednatele;

k) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby;

l) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby;

m) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započetím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka;

n) pojištění stavby a osob dle této smlouvy.

3. Zhotovitel stavby předloží ke schválení objednateli zpracovanou Realizační dokumentaci stavby, objektu nebo zařízení (obsahující zejména dílenské a výrobní výkresy sloužící k realizaci stavby, objektu nebo zařízení) v rozsahu nutném pro provedení díla ve 3 (třech) vyhotoveních v tištěné podobě a 1 (jednom) vyhotovení v digitální podobě. Objednatel, TDS a AD jsou povinni předloženou dílenskou a montážní dokumentaci odsouhlasit či připomínkovat ve lhůtě do 10 (deseti) pracovních dnů.

4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby.

5. Zhotovitel se zavazuje plnit podmínky této smlouvy současně v souladu s podmínkami kladenými na předmět díla zadávacími podmínkami, a to zejména:

· Dokumentací pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu (dále jako „DPS“ nebo
„projektová dokumentace“) vypracovanou společností IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 259 33 094,

· soupisem stavebních prací, dodávek a služeb oceněným zhotovitelem,
· ostatními přílohami zadávacích podmínek,
· podmínkami 18. výzvy IROP – Integrovaný záchranný systém – PČR a HZS ČR – SC 2.1
(PR),

· Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP v aktuálním znění.
6. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných dodatků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
7. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvantitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla v požadovaném čase a kvalitě nezbytné.

8. Zhotovitel není oprávněn provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody ve formě písemného dodatku.

9. Při realizaci díla se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy a závazné technické normy a jiné závazné normy vztahující se k dílu. Pro případ, že projektová dokumentace odkazuje na doporučující technickou normu, která je přísnější než technická norma závazná, je zhotovitel povinen postupovat dle takové doporučující technické normy.

10. Zhotovitel v rámci veřejné zakázky „Výstavba hasičské stanice Velké Meziříčí“ prokázal technické kvalifikační předpoklady dle zadávací dokumentace s doložením autorizace osoby hlavního stavbyvedoucího.

11. Smluvní strany se dohodly, že ke změně osob, kterými zhotovitel prokázal technické kvalifikační předpoklady, může dojít na základě písemného oznámení zápisem ve stavebním deníku ze strany

zhotovitele. Nový hlavní stavbyvedoucí musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla požadována v zadávacím řízení. Pro případ porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

[bookmark: Článek_V.][bookmark: Místo_a_doba_plnění]Článek V. Místo a doba plnění

1. Místem plnění je pozemek s parc. č. 5917/29, orná půda, v k. ú. Velké Meziříčí, blíže specifikováno v projektové dokumentaci. Česká republika je výlučným vlastníkem pozemku a objednatel má ve smyslu ustanovení § 9 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, příslušnost hospodařit s uvedeným pozemkem.

2. Předání a převzetí staveniště proběhne do 15 (patnácti) kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

3. Zhotovitel vyzve písemným oznámením objednatele k předání staveniště a to alespoň 10 (deset) kalendářních dnů předem.

4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté právních i faktických vad a práv třetích osob. Objednatel dále při předání staveniště předá zhotoviteli veškerá veřejnoprávní povolení potřebná k provedení díla.
5. O předání a převzetí staveniště mají strany povinnost sepsat zápis, ve kterém budou uvedeny skutečnosti související s touto událostí a budou v něm vyznačeny všechny důležité skutečnosti o stavu staveniště, ve kterém jej zhotovitel převzal. Všechny nedostatky staveniště nevyznačeny v tomto zápise budou k tíži zhotovitele a ten se nemůže dovolávat toho, že jej převzal ve stavu, který není uveden v zápise.
6. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce bez zbytečného odkladu po protokolárním převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem.
7. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že s ohledem na rozsah díla bude dílo prováděno postupně, a to z pohledu věcného, časového i finančního. V této souvislosti se zhotovitel zavazuje provádět dílo dle harmonogramu prací, který obsahuje závazné postupy realizace díla a, který předloží nejpozději při 2. (druhém) kontrolním dnu spolu s Kontrolním a zkušebním plánem.

8. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, dokončit a předat objednateli do 18 (osmnácti) měsíců od převzetí staveniště.

9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky.

10. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

11. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží uzavřením písemného dodatku o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.

12. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel ani zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla dle tohoto článku smlouvy nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke smlouvě.

[bookmark: Článek_VI.]Článek VI.
[bookmark: Cena_za_provedení_díla]Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“) je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Výstavba hasičské stanice Velké Meziříčí”, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem, činí celkem:

Cena bez DPH	64 600 000,- Kč

Výše DPH…	13 566 000,- Kč

Cena včetně DPH…	78 166 000,- Kč

(slovy: sedmdesátosmmilionůjednostošedesátšesttisíckorunčeských)

2. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je zahrnuta v ceně díla.

3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v oceněném výkazu výměr v Příloze č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotkových cenách oceněného výkazu výměr má zahrnuty veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou.

4. Snížení nebo zvýšení ceny díla je možné pouze za následujících podmínek:

· při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;

· v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude cena díla upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty.

5. Cena dohodnutých změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v odsouhlasené nabídce zhotovitele, na podkladu zhotovitelem oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena dohodou vycházející z cen ÚRS platných v době realizace. V případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu

a změna nebude moct být stanovena na základě cen ÚRS, bude použita individuální kalkulace ceny, její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn a bude podléhat schválení AD.

6. Jakékoliv změny, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ (zejm. § 222 ZZVZ) a Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP.

7. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „Výstavba
hasičské stanice Velké Meziříčí”.
8. Zhotovitel má právo na uhrazení takové změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku pouze za předpokladu, že před jejich realizací došlo k písemné dohodě oprávněných zástupců smluvních stran a následně byl uzavřen dodatek k této smlouvě.

9. Smluvní strany si ujednaly, že cena za dílo sjednaná touto smlouvou nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn po celou dobu provádění díla do jeho dokončení a předání prostého vad a nedodělků.

Článek VII.
Platební a fakturační podmínky

1. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude hrazena průběžně, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci.

2. Úhrada bude probíhat na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění (příp. dílčího plnění) je poslední den příslušného kalendářního měsíce.

3. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží objednateli a TDS vždy nejpozději do 5. (pátého) dne následujícího kalendářního měsíce Zjišťovací protokol se soupisem provedených prací za příslušný měsíc. Zjišťovací protokol předá zhotovitel objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a v jiných formátech, které jsou výstupem ze softwaru pro rozpočtování dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP. Objednatel a TDS se vyjádří do 5 (pěti) dnů od předání Zjišťovacího protokolu. Po odsouhlasení zhotovitel vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený a podepsaný Zjišťovací protokol a soupis provedených prací. Bez tohoto Zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná.
4. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu CZ.06.02.01/00/22_018/0005190
a názvem projektu „Výstavba hasičské stanice Velké Meziříčí“ a číslem jednacím této smlouvy.
5. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále také „zákon o DPH“), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

6. Fakturace bude realizována až do výše 90 % ceny díla včetně DPH. Zbylých 10 % ceny díla včetně DPH bude objednavatelem uhrazena po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla.

7. Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

· výslovný název „konečná faktura",

· celkovou sjednanou cenu včetně DPH,
· soupis všech uhrazených faktur včetně DPH,
· částku zbývající k úhradě včetně DPH.
Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

8. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

9. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne doručení faktury zhotovitelem objednateli s těmito výjimkami:

· Faktura předložená v prosinci musí být doručena objednateli nejpozději do 20. (dvacátého) dne tohoto měsíce do 12:00 hodin. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce a splatnost bude stanovena na 90 (devadesát) kalendářních dnů;

· Splatnost faktury předložené v lednu bude stanovena na 60 (šedesát) kalendářních dnů.
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu nemůže – do uvolnění rozpočtových prostředků v následujícím roce – uhradit cenu díla. V tomto případě se objednatel nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti.

10. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu objednateli do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění:

· prostřednictvím datové schránky: ve formátu PDF/A, a to i bez podpisového záznamu s tím, že daňový doklad musí obsahovat veškeré předepsané náležitosti (ID datové schránky HZS Kraje Vysočina je ntdaa7v) nebo

· na mailovou adresu: vys.spisovna@hzscr.cz, a to ve formátech: a) UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015
b) UN/CEFACT CII (Cross Industry Invoice)

c) Isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší.

11. Pokud bude faktura objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury.

12. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem připsána ve prospěch účtu banky zhotovitele uvedeného v záhlaví smlouvy.
13. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.
14. Je-li zhotovitel plátcem DPH, objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu

splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úhrady nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci Registr plátců DPH jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úhrady nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci Registr plátců DPH.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění.

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

[bookmark: Článek_VIII.][bookmark: Práva_a_povinnosti_smluvních_stran]Článek VIII.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy.
2. Pokud jsou kterékoliv ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují bez zbytečného odkladu odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
3. Zhotovitel se zavazuje:
a) dodržovat povinnosti vyplývající pro něj z právních předpisů České republiky vůči všem osobám podílejícím se na plnění této smlouvy, zejména pak předpisů z oblasti pracovněprávní, oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
b) sjednat ve smlouvách s poddodavateli splatnost faktur v délce nepřesahující 60 (šedesát) kalendářních dnů od vzniku práva poddodavatele na fakturaci;
c) řádně a včas plnit své závazky vůči poddodavatelům.
4. Zhotovitel se dále zavazuje povinnosti uvedené v předchozím odstavci tohoto článku přenést do smluv se svými poddodavateli a zajistit jejich přenesení i dále v dodavatelském řetězci.
5. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele k předložení smluv uzavřených s jeho poddodavateli  k prokázání plnění povinnosti sjednat splatnost faktur ve výše uvedené délce. Zhotovitel není oprávněn se této výzvě bránit s odkazem na mlčenlivost nebo obchodní tajemství, ale je oprávněn předložit pouze stránky smlouvy uvádějící identifikaci smluvních stran, platební podmínky a podpisy smluvních stran. Výzva podle tohoto odstavce může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.
6. Zhotovitel má povinnost zajistit na vlastní náklady viditelné označení všech osob, které jsou jím vyslány do místa plnění tak, aby bylo vždy v rámci pohybu těchto osob v místě plnění možné je identifikovat. Osoba, která nebude splňovat tyto podmínky, nemá právo vstupu do prostor místa plnění a zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí.

7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi a na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích vyhlášek (dále také jako „zákon o odpadech“) a za dodržení zásad DNSH. Zhotovitel se dále zavazuje vést o odpadu příslušnou evidenci a předložit objednateli doklady o způsobu naložení s odpady.
8. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými.
9. Kontrolní dny (dále jen „KD“) budou organizovány TDS, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce objednatele, jeden zástupce zhotovitele a koordinátor BOZP. KD budou probíhat jednou za týden. Zápisy z KD se provádějí na místě stavby samostatným zápisem. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu.
10. Zhotovitel je povinen umožnit, aby objednatel:
a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti TDS a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. TDS nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající TDS je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Osoba vykonávající BOZP je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
d) prostřednictvím třetí osoby vykonával AD.
11. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; nebo
b) vstup zhotovitele do likvidace; nebo
c) změny v majetkové struktuře zhotovitele (tj. změna v osobě skutečného majitele); nebo
d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy či provedení jiných organizačních změn; nebo
e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem smlouvy; nebo
f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby

zhotovitele; nebo
g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících ze smlouvy či se smlouvou souvisejících; nebo
h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.
V případě porušení tohoto ustanovení povinností ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že veřejné výdaje jsou součástí veřejných financí a zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
13. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2035, uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší.
14. Zhotovitel je dále povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2035, poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitele zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele díla.
15. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Pokud by došlo k situaci, že by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou toto dokumentaci před svým zánikem předat objednateli.
16. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze smlouvy o dílo (smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele.
17. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči objednateli ze smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

[bookmark: Článek_IX.][bookmark: Stavební_deník]Článek IX. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz čl. V. odst. 2 této smlouvy) objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 166 zákona č. 183/2023 Sb., stavebního zákona, dále jen „nový StZ“), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu stanoveném vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek smlouvy a změny harmonogramu postupu

prací. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.

2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba
– stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v Předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebnímdeníku.

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici smluvním stranám, TDS, koordinátorovi BOZP i orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

[bookmark: Článek_X.][bookmark: Staveniště_a_jeho_zařízení]Článek X. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem.

2. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný Předávací protokol, který bude vyhotoven ve 3 (třech) stejnopisech, podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran a TDS, z nichž každý obdrží po jednom stejnopise.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a příslušnou dokumentací. Způsob napojení na zdroj vody a elektřiny zajistí zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu a elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavateli smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem.

4. Zhotovitel zajistí objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS, AD, koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám, kromě přístupu na staveniště, také vytápěné a vybavené (stoly a židle) prostory a jedním – společným – hygienickým zařízením.

5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

7. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

8. Ke dni zahájení přejímacího řízení dle čl. XV. této smlouvy bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

[bookmark: Článek_XI.][bookmark: Podmínky_provádění_díla]Článek XI. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu s novým StZ a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě.

3. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající TDS.

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a

b) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a

c) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu jeho provádění, tzn. do dokončení a převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření, potřebná pro vklad do katastru nemovitostí (dále jako
„KN“), se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást Předávacího protokolu dle této smlouvy.

7. Před zakrytím prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen včas písemně vyzvat k jejich kontrole objednatelem v předstihu alespoň 3 (tří) pracovních dnů; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel osobu pověřenou výkonem TDS a oprávněného zástupce objednatele, bude povinen na žádost osoby pověřené výkonem TDS za objednatele nebo oprávněného zástupce objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

8. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele.

[bookmark: Článek_XII.][bookmark: Poddodavatelé]Článek XII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy aktualizovaný Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich poddodávky. Zhotovitel je povinen financovat veškeré poddodavatelské práce a bude za ně v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat tak, jako by ji provedl sám.

2. Pokud dojde v průběhu provádění díla ke změně v Seznamu poddodavatelů, zhotovitel oznámí objednateli svůj záměr zadat určitou část díla poddodavateli vždy s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného poddodavatele v žádném případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis části díla, jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části díla, a čestná prohlášení (tj. Příloha č. 5 zadávací dokumentace a, v případě, že zhotovitel uvede poddodavatele, který bude plnit část veřejné zakázky ve výši 10 % a více, Příloha č. 2 této smlouvy).

3. Ve lhůtě 3 (tří) kalendářních dnů od doručení oznámení objednatel schválí navrhovaného poddodavatele nebo nařídí zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Pokud objednatel nařídí zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, zhotovitel v takovém případě předloží objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle odst. 2. tohoto článku smlouvy.

4. Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této smlouvy.

5. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána zhotovitelem v zadávacím řízení. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli.

6. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.

7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.

8. V případě porušení povinností uvedených v tomto článku vznikne právo objednatele na smluvní pokutu a nárok na případnou náhradu škody.

Článek XIII.
Bezpečnost práce, ochrana zdraví a požární ochrana na pracovišti

1. Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí při provádění díla včetně nakládání s odpady je povinen zajišťovat zhotovitel v souladu s příslušnými dotčenými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy, předpisy o ochraně přírody a životního prostředí, obecně platnými předpisy, i známými zvláštními předpisy objednatele, s důrazem na zákaz používání alkoholických nápojů a omamných látek na stavbě.

2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

3. Zhotovitel se zavazuje splnit za objednatele stavby dodržování při provádění stavebních a montážních prací veškeré nutné právní předpisy vztahující se k dané činnosti, zejména: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a další předpisy související, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla.

4. Zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů, jakož i jiné osoby, které se vyskytují v prostoru realizace díla, či jej provádějí, musí být prokazatelně proškoleni z povinností v oblasti požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí příp. hygieny. Proškolení jde na náklady zhotovitele, který garantuje dodržování výše uvedených povinností, jak u svých zaměstnanců, tak u zaměstnanců poddodavatelů.

5. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a nelegální práce dle § 5 písm. e) tohoto zákona se zakazují.

[bookmark: Článek_XIV.]Článek XIV.
[bookmark: Předkládání_vzorků,_testování]Předkládání vzorků, testování

1. Zhotovitel je povinen ty části díla, které budou objednatelem určeny na KD, vyvzorkovat před jejich realizací. Zhotovitel je povinen oznámit vyvzorkování díla nejméně 4 (čtyři) týdny před zahájením prací, souvisejících s daným plněním.

2. Objednatel vyžaduje, na náklady zhotovitele bez ohledu na pozdější možné další požadavky, předložení vzorků uvedených součástí díla. Zhotovitel je povinen lhůtu pro vyvzorkování těchto částí díla stanovit natolik včas před jejich použitím, aby za zohlednění desetidenní lhůty objednatele na kontrolu a rozhodnutí bylo vyloučeno jakékoli zpoždění v provádění díla. Pokud v této desetidenní lhůtě zhotovitel neobdrží od objednatele žádné připomínky, považuje se vzorek za objednatelem schválený. Vzorky a jejich schválení je třeba zaprotokolovat do formuláře.

3. Veškeré vzorky, které bude zhotovitel předkládat objednateli, musí být opatřeny následujícími údaji:

· materiál (název, popis, obchodní značka);
· výrobce, dodavatel;
· datum předložení a odsouhlasení;
· místo pro vyjádření objednatele, TDS a AD;
· místo pro číslo vzorku dle seznamu vzorků.
4. Zhotovitel není oprávněn zabudovat jakýkoli jiný výrobek, který nebyl a měl být formou vzorku odsouhlasen a dále není oprávněn provést výkony, které co do konstrukce, materiálu nebo provedení neodpovídají smlouvě či jejím přílohám. Tyto je zhotovitel povinen již během provádění prací odstranit a zřídit nově, v rámci možnosti nahradit jinými tak, aby jeho plnění odpovídalo této smlouvě.

5. Zhotovitel není oprávněn používat materiály, výrobky a technické vybavení, dokud objednatel písemně neschválí jejich příslušný vzorek. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.

[bookmark: Článek_XV.][bookmark: Předání_a_převzetí_díla_(stavby)]Článek XV.
Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá zhotovitel nejpozději na den, kdy má zhotovitel dle smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být objednateli zasláno alespoň 10 (deset) pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS. S předáním díla zhotovitel předá objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení 5 (pět) vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu prováděcího projektu v tištěné a 1 (jedno) v elektronické podobě na externím nesmazatelném médiu ve formátu DWG, PDF a v jiných formátech dle požadavku objednatele se zobrazením všech zásobovacích sítí a s veškerými stroji, přístroji a zřízením

včetně všech popisů. Dokumentace skutečného provedení stavby bude dále obsahovat seznam a popis veškerých změn skutečně provedeného díla. Kvalita grafického zpracování Dokumentace skutečného provedení stavby se rozumí stejná jako kvalita DPS. V dokumentaci budou zahrnuty veškeré změny, ke kterým došlo při provádění prací. Součástí Dokumentace skutečného provedení stavby je i fotodokumentace prováděná průběžně zhotovitelem, zachycující postup výstavby a zakrývané části díla.

3. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud nebude předáváno řádně v souladu s touto smlouvou.

4. Zhotovitel předá objednateli při přejímacím řízení také originál stavebního deníku a zejména tyto níže uvedené doklady v rozsahu 5 (pěti) vyhotovení v listinné podobě a 1 (jednom) vyhotovení v elektronické podobě ve formátu PDF:

· zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků;

· revizní zprávy;
· seznam všech záruk včetně potvrzených záručních listů, které se vztahují na všechny části díla, a to zejména na jeho stavební část a ostatní příslušenství atd.;

· doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla smlouvy a platných právních předpisů;

· doklady o naložení s odpady v souladu s DNSH, příp. o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, včetně vyplněného a osobou TDS odsouhlaseného formuláře dokládajícího dodržení zásad DNSH – podmínky přechodu na oběhové hospodářství;

· technické listy výrobků;
· doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily;

· geometrické zaměření stavby včetně Protokolu o přijetí podkladu pro zápis změny v digitální technické mapě;

· návody k obsluze a údržbě a všechny ostatní dokumenty související s funkčností a následným využitím díla objednatelem;
· protokoly o proškolení obsluhy;
· všechny ostatní doklady a dokumenty požadované v zadávacích podmínkách, zmíněné v ujednáních této smlouvy, potřebné ke kolaudaci a k následnému užívání díla.

V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Dokladem o proběhlém přejímacím řízení se stane Protokol o předání a převzetí díla, který musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. V Protokolu o předání a převzetí díla bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá a soupis příloh. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést tuto

skutečnost a důvody odmítnutí do Protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží Protokol o předání a převzetí díla ve třech stejnopisech. Zhotovitel, objednatel a TDS obdrží po jednom vyhotovení. Každý stejnopis bude podepsán a má právní sílu originálu.
6. Pokud důvody odmítnutí převzetí díla zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným dohodou smluvních stran. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. V případě, že se ukáže, že objednatel odmítá dílo převzít po právu, pak náklady na znalce ponese zhotovitel. Pokud se však ukáže, že objednatel odmítá převzetí díla bezdůvodně, pak náklady na znalce ponese objednatel.

[bookmark: Článek_XVI.][bookmark: Záruka_za_jakost]Článek XVI. Záruka za jakost

1. Dodávané dílo (práce, materiály, části díla a vybavení atd.) se zhotovitel zavazuje dodat nové, nepoužité, v I. jakostní třídě, certifikované, homologované, nerepasované, kalibrované, odpovídající platným právním, technickým, bezpečnostním a oborovým normám a předpisům, včetně návodů, dokladů a certifikátů v českém jazyce. Požaduje-li zvláštní právní nebo normativní předpis zvláštní požadavek či dokument, musí být součástí předání díla splnění předmětného požadavku.

2. Délka záruční doby je smluvními stranami domluvena na 60 (šedesát) měsíců ode dne předání kompletně dokončeného díla objednateli. Přesné zařazení do této kategorie, specifikace a rozsah bude uveden v Protokolu o předání a převzetí díla.

3. Na dodávky, zařízení a jeho části, která mají vlastní záruční listy, poskytne zhotovitel záruku v souladu s těmito záručními listy, avšak nejméně 24 (dvacet čtyři) měsíců. Tyto záruční listy musí být řádně vyplněné a musí být předloženy spolu s ostatními doklady při předání kompletně dokončeného díla. Seznam zařízení s odlišnou záruční dobou bude přílohou Protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že tato zařízení budou servisována přímo autorizovanou provozovnou, bude seznam doplněn o kontaktní osobu a spojení na tuto provozovnu. V případě, že zařízení není na výše uvedeném seznamu, má se za to, že za takové zařízení poskytuje záruku zhotovitel v délce, která odpovídá záruční době uvedené v tomto článku.

4. Záruční doby uvedené výše jsou doba, kdy může objednatel uplatnit práva z vadného plnění i záruku za jakost, přičemž důkazní břemeno jde po celou záruční dobu k tíži zhotovitele.

5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

[bookmark: Článek_XVII.][bookmark: Postup_při_uplatnění_vad]Článek XVII. Postup při uplatnění vad

1. Reklamace vad musí být provedena bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu objednatel zjistil, a to formou písemného Oznámení o vadě do datové schránky zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány anebo musí být popsáno, jak se projevují, případně požadavek na způsob jejich odstranění.

2. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne doručení do datové schránky písemným sdělením, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y).

3. Jestliže objednatel v oznámení výslovně uvede, že se jedná o havárii, tj. o stav díla, kdy v důsledku jeho vad hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování havárie neprodleně, nejpozději do 12 (dvanácti) hodin od oznámení. Reklamaci označenou jako havárie objednatel ohlásí také telefonicky kontaktní osobě zhotovitele.

4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel      v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

5. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení oznámení do datové schránky; lhůta platí pro odstranění vad díla i reklamaci jakosti díla.

6. Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

7. Zhotovitel vystaví Protokol o odstranění reklamované vady, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Tento oboustranně podepsaný protokol obdrží objednatel také v elektronické podobě.

8. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění vad je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši stanovené touto smlouvou. V případě, že takovým jednáním zhotovitele vznikne objednateli škoda, má tento vůči zhotoviteli současně nárok na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude Oznámení o vadě zhotoviteli doručeno poslední den záruční doby.

10. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

11. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí, která bude splňovat podmínky čl. XVI. odst. 1 této smlouvy a poskytnout rovnocenné nebo lepší řešení technických parametrů) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako v čl. XVI. této smlouvy.

12. Smluvní strany se dohodly, že:

a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle tohoto článku smlouvy; nebo

b) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu

neodstraní; nebo

c) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad díla neodstraní,

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

13. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy, a to v rozsahu, jaký lze po zhotoviteli rozumně požadovat s ohledem na již provedenou část plnění.

[bookmark: Článek_XVIII.][bookmark: Mlčenlivost]Článek XVIII. Mlčenlivost
1. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, poddodavatelé a zaměstnanci poddodavatelů nebudou neoprávněně a mimo smluvní ujednání nakládat s osobními a citlivými osobními údaji, se kterými přijdou v rámci plnění předmětu smlouvy do styku, nebudou zcizovat a zpřístupňovat informace o činnosti a systému řízení a kontroly, které se vztahují k objednateli. Stejně tak zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, se kterými se seznámí při své činnosti v rámci plnění předmětu této smlouvy a nebudou vyvíjet žádnou činnost, která nesouvisí s předmětem této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, poddodavatelé a zaměstnanci poddodavatelů budou po celou dobu realizace díla, a i po skončení této realizace zachovávat mlčenlivost o objektu, jeho zařízení, vybavení a ostatních skutečnostech o místě, ve kterém realizují dílo a o ostatních skutečnostech, které by byly svou povahou v případě nezachování mlčenlivosti způsobilé ohrozit nebo jiným způsobem negativně působit na výkon činností Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.

3. Za prokázané porušení povinnosti související s ochranou důvěrných informací dle této smlouvy má objednatel právo požadovat náhradu takto vzniklé škody.

[bookmark: Článek_XIX.]Článek XIX.
[bookmark: Přechod_vlastnictví_a_nebezpečí_škody]Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak, nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním smlouvy.

4. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy.

[bookmark: Článek_XX.][bookmark: Úrok_z_prodlení_a_smluvní_pokuta]Článek XX.
Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této smlouvy si strany smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou.

2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

4. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP nebo TDS bude zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.

5. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

6. Pro případ, že zhotovitel nedodrží podmínky stanovené v čl. VIII. odst. 6 a čl. XII. odst. 2 této smlouvy bude zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý případ zvlášť.

7. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

8. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

9. Smluvní pokuta a úrok z prodlení je splatný do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

[bookmark: Článek_XXI.][bookmark: Odstoupení_od_smlouvy]Článek XXI. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení do datové schránky druhé smluvní strany. Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

2. Od smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení ve vztahu k termínům dle článku V. smlouvy, které bude delší než 30 (třicet) kalendářních dnů;

b) jestliže zhotovitel po dobu delší než 20 (dvacet) kalendářních dnů přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně objednatele, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu;

c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže účinnost pojistné smlouvy dle článku XXII. smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XXII. smlouvy;

d) zhotovitel vstoupil do likvidace;

e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu;

f) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku VIII. smlouvy;

g) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IV. smlouvy;

h) prováděné práce jsou i přes upozornění objednatele prováděny způsobem odporujícím pokynům a zájmům objednatele, v rozporu s dokumentací pro provádění stavby a touto smlouvou;

i) práce jsou zhotovitelem prováděny nekvalitně;

j) práce jsou zhotovitelem prováděny v rozporu s dokumentací pro provádění stavby a touto smlouvou;

k) prodlení s úhradou oprávněné faktury zaviněné objednatelem je delší než 6 (šest) měsíců od dne splatnosti faktury;

l) v případech, které stanoví tato smlouva;

m) nesplnění ujednání o bankovní záruce dle čl. XXIII. smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

a) byl vyhlášen konkurz na majetek zhotovitele;

b) zhotovitel je obviněn z trestného činu;

c) uvedený účet v čl. I. smlouvy není veden v Registru plátců DPH;

d) na základě jeho zjištění, zhotovitel opakovaně (alespoň 3krát) nezaplatí řádně a včas poddodavatelům;

e) skutečnosti čestně prohlášené v Příloze č. 2 této smlouvy neodpovídají aktuálnímu stavu při plnění veřejné zakázky na základě této smlouvy.

a další porušení označené v textu smlouvy o dílo jako podstatné porušení nebo porušení smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

4. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo (dále také jako „nedokončené dílo“) ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných v této smlouvě.

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli a TDS s veškerou dokumentací související s dosud provedeným dílem (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení), včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy a soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla, do 7 (sedmi) kalendářních dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy.

6. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

7. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle smlouvy objednatelem zhotoviteli; a

b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele.

8. Zhotovitel a TDS se vyjádří k dokumentům uvedeným v odst. 5. a odst. 7. tohoto článku smlouvy

nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů od jejich předložení.

9. Po odsouhlasení inventarizace veškerých vzájemných plnění dle smlouvy zhotovitel vyzve písemným oznámením objednatele k převzetí nedokončeného díla a to alespoň 3 (tři) pracovní dny předem.

10. 	Zhotovitel adekvátně zabezpečí a zakonzervuje staveniště tak, aby nedocházelo ke škodám na dosud provedeném díle, odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště, a to nejpozději do termínu předání a převzetí nedokončeného díla.

11. Zhotovitel je povinen sepsat Protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12. Fakturovat lze poté, co došlo k odsouhlasení inventarizace veškerých vzájemných plnění dle smlouvy a Protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla. Objednatel uhradí dílčí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti dle platebních podmínek.

13. Pokud by byl zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle ustanovení tohoto článku, je objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení.

[bookmark: Článek_XXII.][bookmark: Pojištění]Článek XXII. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ škody, kterou způsobí v rámci zhotovování díla, nebo které vzniknou činností jeho poddodavatelů, objednateli a popř. třetím osobám, a to ve výši odpovídající možným rizikům po celou dobu realizace díla a trvání záruky za dílo. Z odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli je zhotovitel pojištěn u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, číslo pojistné smlouvy 7721173172 uzavřené dne 9. 2. 2024, v Brně na pojistné plnění. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající jednu polovinu Ceny díla včetně DPH. Pojistná smlouva bude koncipována tak, aby z ní bylo možno hradit škody vzniklé při realizaci předmětného díla.

2. Dodavatel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

[bookmark: Článek_XXIII.][bookmark: Zajištění_závazků_zhotovitele]Článek XXIII. Zajištění závazků zhotovitele
1. Zhotovitel poskytne objednateli následující dvě zajištění řádného plnění závazků vyplývajících z této smlouvy, a to:

a) zajištění závazků řádného plnění v době realizace díla (dále jen „Zajištění řádného plnění“) ve výši 5 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy včetně DPH., které musí být poskytnuto na dobu nejpozději od uzavření smlouvy do převzetí dokončeného díla, a které musí zajišťovat jakékoliv peněžité pohledávky objednatele z důvodu porušení kterékoliv z povinností zhotovitele stanovené smlouvou vztahující se k provádění díla;

b) zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek (dále jen „Zajištění záručního plnění“) ve výši 5 % z ceny díla dle čl. VI., odst. 1 této smlouvy včetně DPH, které musí být poskytnuto na celou záruční dobu, a které musí zajišťovat jakékoliv peněžité pohledávky objednatele z důvodu porušení kterékoliv z povinností zhotovitele stanovené smlouvou vztahující se k odpovědnosti zhotovitele za vady díla.

2. Zajištění řádného plnění i zajištění záručního plnění může zhotovitel poskytnout bankovní zárukou:

· Bankovní záruka musí být koncipována jako písemná, nepodmíněná a nesubsidiární (není třeba nejprve požadovat dluh po zhotoviteli) a tzv. bez námitek (banka není oprávněna přezkoumávat předmětný vztah, přezkoumávat oprávněnost fakturace, splatnost pohledávek, jejichž splnění bylo bankovní zárukou zajištěno, ani uplatňovat jiné podmínky) a vzhledem k jejímu účelu musí zajišťovat i dluhy vzniklé v budoucnu. Objednatel musí být v záruční listině označen jako oprávněný k čerpání bankovní záruky.

· Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku tak, aby text záruční listiny Zajištění řádného plnění odpovídal svým obsahem odstavci 1 písm. a) tohoto článku a text záruční listiny Zajištění záručního plnění odpovídal svým obsahem odstavci 1 písm. b) tohoto článku.

· Záruční listinu za zajištění řádného plnění je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději ke dni podpisu smlouvy.

· Dojde-li k vyčerpání bankovní záruky před uplynutím doby, na kterou byla sjednána, je zhotovitel povinen sjednat bankovní záruku novou o parametrech záruky vyčerpané a předložit objednateli záruční listinu nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů od vyčerpání bankovní záruky původní. V případě prodlení je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

· Objednatel je po zániku bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 30 (třiceti) kalendářních dnů po skončení její platnosti.

5. Veškeré náklady spojené se zajištěním závazku dle tohoto článku, s obstaráním a udržováním v platnosti hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně za dílo.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva a povinnosti plynoucí se zajištěním závazku dle tohoto článku se budou řídit českým právním řádem.

[bookmark: Článek_XXIV.][bookmark: Vyšší_moc]Článek XXIV. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 (sedm) kalendářních dnů od vzniku a 7 (sedm) kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany

dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

[bookmark: Článek_XXV.][bookmark: Společná_ustanovení]Článek XXV. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo jejich částí.

3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce.

[bookmark: Článek_XXVI.][bookmark: Závěrečná_ustanovení]Článek XXVI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí, a účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel.

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů
v čl. I. této smlouvy.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené ve smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Zhotovitel bez jakýchkoli výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny díla.
5. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
6. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly,

jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy smlouvy:
Příloha č. 1:	Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Příloha č. 2:	Čestné prohlášení

za objednatele:	za zhotovitele:

V Jihlavě	Ve Velkém Meziříčí
dne viz elektronický podpis	dne viz elektronický podpis





          ………………………………………		          ………………………………………

plk. Mgr. Jiří Němec	Ing. Karel Věžník
ředitel HZS Kraje Vysočina	jednatel BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o.


















  ………………………………………
Ing. František Lahodný
jednatel BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o.
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VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

CC-CZ:

Datum:
18.07.2025


Stavba:

KSO:
Místo:
Zadavatel:
IČ:

DIČ:
Uchazeč:
IČ:
BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí
DIČ:
Projektant:
IČ:

DIČ:
Zpracovatel:
IČ:

DIČ:
Poznámka:


25317873
CZ25317873
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Cena bez DPHCena s DPH	v	CZK	78 166 000,00


 	
DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
64 600 000,00
0,00


















Projektant	Zpracovatel

64 600 000,00

	Výše daně

	13 566 000,00

	0,00









Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko





Objednavatel	Uchazeč





















	Ing. Karel Věžník, Ing. František Lahodný, jednatelé

	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko



	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

	Kód:
	2023/031

	Stavba:
	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ



18.07.2025Kód
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:


Datum:

Projektant:
BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velk
Zpracovatel:





	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]




	Náklady z rozpočtů
	64 600 000,00
	78 166 000,00

	SO 01
	Požární stanice včetně požární věže
	48 442 296,25
	58 615 178,46

	D.1.1.a
	Požární stanice
	30 704 635,54
	37 152 609,00

	D.1.1.b
	Věž a sklad nářadí
	5 892 862,24
	7 130 363,31

	D.1.4.a
	Vytápění
	2 045 570,96
	2 475 140,86

	D.1.4.b
	Zdravotně technické instalace
	1 104 765,93
	1 336 766,78

	D.1.4.c
	Vzduchotechnika
	2 292 066,80
	2 773 400,83

	D.1.4.d.1
	Silnoproudé elektroinstalace
	2 614 295,00
	3 163 296,95

	D.1.4.d.2
	FVE
	972 698,00
	1 176 964,58

	D.1.4.e
	Slaboproudé elektroinstalace
	2 339 101,00
	2 830 312,21

	D.1.4.f
	Vnitřní plynovod
	135 829,48
	164 353,67

	D.1.4.g
	Centrální vysavač
	153 161,30
	185 325,17

	D.1.4.h
	Rozvody stlačeného vzduchu
	187 310,00
	226 645,10

	SO 02
	Sklad zahradního nářadí a cvičebních pomůcek
	770 296,93
	932 059,29

	SO 03
	Cvičební plocha - hřiště s umělým povrchem
	1 462 638,82
	1 769 792,97

	SO 04
	Hrubé a čisté terénní úpravy, sadovnické práce
	1 985 709,00
	2 402 707,89

	SO 05
	Oplocení areálu HZS
	1 082 338,67
	1 309 629,79

	SO 06
	Zpevněné plochy, dopravní napojení areálu
	2 710 466,20
	3 279 664,10

	SO 06.1
	Schodiště a chodník mimo areál HZS
	21 691,29
	26 246,46

	IO 08
	Areálový NTL plynovod
	67 517,20
	81 695,81

	IO 09
	Areálový rozvod vodovodu
	153 360,26
	185 565,91

	IO 10
	Areálový rozvod kanalizace
	642 875,20
	777 878,99

	IO 11.1
	Areálové silnoproudé rozvody vč. osvětlení areálu
	448 958,77
	543 240,11

	IO 11.2
	Areálové slaboproudé rozvody
	31 136,10
	37 674,68

	IO 12
	Světelná stabilní signalizace + úprava dopravního
řešení
	454 181,60
	549 559,74

	IO 13
	Nadzemní zásobník plynu
	121 995,26
	147 614,26

	IO 14
	Vodovodní přípojka s hydrantem
	409 071,11
	494 976,04

	IO 15
	Bezodtoková jímka
	579 814,81
	701 575,92

	IO 16
	Přípojka dešťové kanalizace
	1 435 948,32
	1 737 497,47

	IO 18
	Prodloužení SEK včetně vybudování objektové
přípojky
	234 298,78
	283 501,52

	IO 19
	Retenční nádrž s bezpečnostním přepadem do deš.
kan.
	1 430 873,96
	1 731 357,49

	IO 20
	Odlučovač ropných látek
	174 206,04
	210 789,31

	IO 21
	Zatrubnění odvodnění přiléhající komunikace
	366 406,81
	443 352,24

	IO 22
	Dobíjecí stanice elektromobilů
	33 918,62
	41 041,53

	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	1 540 000,00
	1 863 400,00



	[bookmark: D.1.1.a_-_Požární_stanice]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	SO 01 - Požární stanice včetně požární věže

	Soupis:

	D.1.1.a - Požární stanice



CC-CZ:KSO:
Místo:
Zadavatel:


Datum:	18.07.2025
IČ: DIČ:
Uchazeč:	IČ:	25317873
BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí	DIČ:	CZ25317873
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:v
CZK



Cena bez DPH	30 704 635,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	30 704 635,54	21,00%	6 447 973,46

	snížená	0,00	15,00%	0,00



	Cena s DPH	37 152 609,00









Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Uchazeč







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko



	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:
	

	SO 01 - Požární stanice včetně požární věže

	Soupis:
	

	D.1.1.a - Požární stanice

	Místo:
	

	Zadavatel:
	

	Uchazeč:
	BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Datum:
18.07.2025
Projektant:

Zpracovatel:



	Náklady ze soupisu prací
	30 704 635,54

	HSV - Práce a dodávky HSV
	17 519 864,32

	1 - Zemní práce
	524 136,31

	2 - Zakládání
	1 889 830,60

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	3 460 190,84

	4 - Vodorovné konstrukce
	3 789 963,82

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	6 259 262,18

	9 - Konstrukce a práce, bourání
	825 081,39

	998 - Přesun hmot
	771 399,18

	PSV - Práce a dodávky PSV
	13 184 771,22

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	471 917,56

	712 - Povlakové krytiny
	1 306 736,36

	713 - Izolace tepelné
	1 521 745,32

	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	127 664,52

	722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	10 638,70

	725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
	43 199,13

	751 - Vzduchotechnika
	13 661,12

	762 - Konstrukce tesařské
	214 101,70

	763 - Konstrukce suché výstavby
	468 587,94

	764 - Konstrukce klempířské
	200 078,25

	766 - Konstrukce truhlářské
	1 441 670,12

	767 - Konstrukce zámečnické
	4 621 279,08

	771 - Podlahy z dlaždic
	460 531,30

	776 - Podlahy povlakové
	561 796,74

	777 - Podlahy lité
	455 022,36

	781 - Dokončovací práce - obklady
	802 149,22

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	57 297,87

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	217 473,33

	786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy
	189 220,60



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	SO 01 - Požární stanice včetně požární věže

	Soupis:

	D.1.1.a - Požární stanice


Místo:Datum:
18.07.2025

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:



BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	30 704 635,54

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	17 519 864,32
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	524 136,31
	

	
1
	
K
	
131251105
	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně
	
m3
	
650,000
	
140,00
	
91 000,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
	
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	500 do 1 000 m3
"výkop SO 01" 650,0
	
	
650,000
	
	
	

	
2
	
K
	
132251102
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
	
m3
	
7,795
	
340,00
	
2 650,30
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
	
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	přes 20 do 50 m3
"podkladní beton pod pasy"
	
	
	
	
	

	
	
	
	"HZ"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(3,0+23,3+3,0)*0,6*0,1+(6,0*2+5,1+4,8*2+3,8+2,7)*0,6*0,1+(6
	
	5,198
	
	
	

	
	
	
	,0*2+1,725+2,7+0,6+1,405+2,195+1,305+1,2+1,005)*0,6*0,1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(6,0*2+0,695)*0,6*0,1+(3,0+24,595+0,6+2,4)*0,6*0,1
	
	2,597
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,795
	
	
	

	
3
	
K
	
162751117
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	
m3
	
507,795
	
152,00
	
77 184,84
	
CS ÚRS 2023 02


Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP	dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9

VV
000 do 10 000 m
650,0-150,0
500,000
VV
7,795
7,795
VV
Součet
507,795





	
4
	
K
	
162751119
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
	
m3
	
10 155,900
	
2,00
	
20 311,80
	
CS ÚRS 2023 02


Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP	dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
	
	rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	
	
	

	
	VV
	
	507,795
	
	507,795
	

	
	VV
	
	507,795*20 'Přepočtené koeficientem množství
	
	10 155,900
	

	5
	K
	167151111
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 přes 100 m3
	m3
	507,795
	50,00
	25 389,75
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	
	



PP	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon,6
K
171151101
Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru
zhutnění svahu
m2
100,000
35,00
3 500,00
CS ÚRS 2023 02


	
	délku a míru zhutnění svahu
	

	7
	K
	171151103
	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů
zhutněných strojně
	m3
	150,000
	85,00
	12 750,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	
	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	těžitelnosti
D.1.1.41 Řezy výkopovou jámou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	150,0
	
	150,000
	
	
	

	8
	K
	171152501
	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo
nesoudržných pod násypy
	m2
	582,000
	9,00
	5 238,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných
PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod


VV
kódem 17 05 04
507,795

507,795
VV
507,795*1,8 'Přepočtené koeficientem množství
914,031


	
9
	
K
	
171201231
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	
t
	
914,031
	
100,00
	
91 403,10
	
CS ÚRS 2023 02





	10
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	507,795
	17,00
	8 632,52
	CS ÚRS 2023 02


PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	11
	K
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním
	m3
	200,000
	140,00
	28 000,00
	CS ÚRS 2023 02


Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
PP	vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
	12
	M
	58337344
	štěrkopísek frakce 0/32
	t
	360,000
	410,00
	147 600,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	štěrkopísek frakce 0/32

	PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	200,0
	200,000

	VV
	200*1,8 'Přepočtené koeficientem množství
	360,000

	13
	K
	181951112
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až
3 se zhutněním strojně
	m2
	582,000
	18,00
	10 476,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

D	2	Zakládání	1 889 830,60
	
14
	
K
	
218111113
	Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 80 do 100 mm
	
m
	
80,500
	
135,00
	
10 867,50
	
CS ÚRS 2023 02


PP	Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 80 do 100 mm
VV	D.1.1.15 Odvětrání základové desky
VV	80,5	80,500
	
15
	
K
	
218111123
	Odvětrání radonu vodorovné sběrné kladené do štěrkového podsypu z plastových trubek DN přes 125 do 160 mm
	
m
	
36,000
	
660,00
	
23 760,00
	
CS ÚRS 2023 02


PP	Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu sběrné z plastových trubek, vnitřní průměr přes 125 do 160 mm
VV	D.1.1.15 Odvětrání základové desky
VV	36,0	36,000
	16
	K
	218121113
	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes
125 do 160 mm
	m
	21,000
	736,00
	15 456,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 125 do
160 mm
VV	D.1.1.15 Odvětrání základové desky
VV	21,0	21,000
	17
	K
	271572211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z
netříděného štěrkopísku
	m3
	143,631
	1 050,00
	150 812,55
	CS ÚRS 2023 02



PP	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
VV	D.1.1.40 Půdorys základů, D.1.1.34 Skladby konstrukcí
VV	"HZ" 0,3*(5,4*22,1+16,45*22,1+0,6*12,695+5,05*1,295- (5,4+2,195+0,750+1,005+2,505+0,6)*0,6-1,2*1,2*6-0,3*1,2*6)




143,631

VV	Součet	143,631
	18
	K
	273321211
	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 12/15
	m3
	47,877
	3 990,00
	191 029,23
	CS ÚRS 2023 02


PP	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez
	
	zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15
	

	VV
	D.1.1.40 Půdorys základů, D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	

	
	"HZ" (5,4*22,1+16,45*22,1+0,6*12,695+5,05*1,295-
	

	VV
	(5,4+2,195+0,750+1,005+2,505+0,6)*0,6-1,2*1,2*6-
	47,877

	
	0,3*1,2*6)*0,1
	

	19
	K
	273321511
	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 25/30
	m3
	113,495
	4 280,00
	485 758,60
	CS ÚRS 2023 02


PP	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez
VV VV

zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
D.1.1.40 Půdorys základů, D.1.1.34 Skladby konstrukcí "HZ" 0,2*(23,65*23,3+6,25*1,295+0,6*13,895)


113,495


VV

Součet

113,495

20
K
273351121
Zřízení bednění základových desek
m2
39,076
420,00
16 411,92
CS ÚRS 2023 02

PP

Bednění základů desek zřízení






VV

D.1.1.40 Půdorys základů, D.1.1.34 Skladby konstrukcí






VV

"HZ" 0,4*(23,65+23,3+24,25+1,295+24,595+0,6)

39,076




VV

Součet

39,076



21
K
273351122
Odstranění bednění základových desek
m2
39,076
125,00
4 884,50
CS ÚRS 2023 02

PP

Bednění základů desek odstranění





22
K
273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505
(R)
t
1,500
40 000,00
60 000,00
CS ÚRS 2023 02

PP

Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500





23
K
273362021
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari
t
8,919
28 000,00
249 732,00
CS ÚRS 2023 02

PP

Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI






VV

KARI síť 150/150/8






VV

"podkladní deska" 478,769*5,4*1,15*0,001

2,973




VV

"základová deska" 2*478,769*5,4*1,15*0,001

5,946




VV

Součet

8,919



















	24
	K
	274313511
	Základové pásy z betonu tř. C 12/15
	m3
	7,795
	3 870,00
	30 166,65
	CS ÚRS 2023 02


PP	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C
	VV
	12/15
D.1.1.40 Půdorys základů, Řezy A-E
"HZ"
	

	VV
	(3,0+23,3+3,0)*0,6*0,1+(6,0*2+5,1+4,8*2+3,8+2,7)*0,6*0,1+(6
,0*2+1,725+2,7+0,6+1,405+2,195+1,305+1,2+1,005)*0,6*0,1
	5,198

	VV
	(6,0*2+0,695)*0,6*0,1+(3,0+24,595+0,6+2,4)*0,6*0,1
	2,597

	VV
	Součet
	7,795

	25
	K
	274321411
	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 20/25
	m3
	88,438
	4 300,00
	380 283,40
	CS ÚRS 2023 02


PP	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních

VV

nároků na prostředí tř. C 20/25
D.1.1.40 Půdorys základů, Řezy A-E






"HZ"




VV

(3,0+23,3+3,0)*0,6*1,6+(6,0*2+5,1+4,8*2+3,8+2,7)*0,6*1,35+(

70,949




6,0*2+1,725+2,7+0,6+1,405+2,195+1,305+1,2+1,005)*0,6*1,1




VV

(6,0*2+0,695)*0,6*0,85+(3,0+24,595+0,6+2,4)*0,6*0,6

17,489


VV

Součet

88,438

26
K
274351121
Zřízení bednění základových pasů rovného
m2
294,793
350,00
103 177,55
CS ÚRS 2023 02

PP

Bednění základů pasů rovné zřízení






VV

D.1.1.40 Půdorys základů, Řezy A-E








"HZ"






VV

(3,0+23,3+3,0)*2*1,6+(6,0*2+5,1+4,8*2+3,8+2,7)*2*1,35+(6,0*

236,497





VV

2+1,725+2,7+0,6+1,405+2,195+1,305+1,2+1,005)*2*1,1
(6,0*2+0,695)*2*0,85+(3,0+24,595+0,6+2,4)*2*0,6


58,296






	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	
	Součet
	
	294,793

	27
	K
	274351122
	Odstranění bednění základových pasů rovného
	m2
	294,793
	80,00
	23 583,44
	CS ÚRS 2023 02

	PP
	
	Bednění základů pasů rovné odstranění
	
	

	28
	K
	274361821
	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)
	t
	1,275
	40 000,00
	51 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	PP
	
	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	

	VV
	
	D.1.2.c.02 výkres vyztužení základů ŽB skeletu
	
	

	VV
	
	1275,4*0,001
	
	1,275

	29
	K
	275313511
	Základové patky z betonu tř. C 12/15
	m3
	1,296
	3 960,00
	5 132,16
	CS ÚRS 2023 02


PP	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem
	
	neprokládaného tř. C 12/15
	

	VV
	D.1.1.40 Půdorys základů, Řezy A-E
	

	VV
	"HZ" 1,2*1,2*0,1*3+1,2*1,2*0,1*3+1,2*1,2*0,1*3
	1,296

	VV
	Součet
	1,296

	30
	K
	275321411
	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 20/25
	m3
	14,256
	4 300,00
	61 300,80
	CS ÚRS 2023 02


PP	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez
VV VV

zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
D.1.1.40 Půdorys základů, Řezy A-E
"HZ" 1,2*1,2*1,35*3+1,2*1,2*1,1*3+1,2*1,2*0,85*3


14,256


VV

Součet

14,256

31
K
275351121
Zřízení bednění základových patek
m2
41,010
350,00
14 353,50
CS ÚRS 2023 02

PP

Bednění základů patek zřízení






VV

D.1.1.40 Půdorys základů, Řezy A-E








"HZ"






VV

(1,2*2+0,3*4)*1,35*3+1,2*4*1,1*2+(1,2*2+0,3*3)*1,1+1,2*4*0,8

41,010





VV

5*3
Součet


41,010



32
K
275351122
Odstranění bednění základových patek
m2
41,010
80,00
3 280,80
CS ÚRS 2023 02

PP

Bednění základů patek odstranění





33
K
275361821
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505
(R)
t
0,221
40 000,00
8 840,00
CS ÚRS 2023 02

PP

Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)






VV

D.1.2.c.02 výkres vyztužení základů ŽB skeletu






VV

(24,7*3+35,4+23,1*2+21,6*3)*0,001

0,221




D
3
Svislé a kompletní konstrukce



3 460 190,84

















	
34
	
K
	
311101212
	Vytvoření prostupů přes 0,02 do 0,05 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek
	
m
	
0,600
	
1 340,00
	
804,00
	
CS ÚRS 2023 02


Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,
PP	obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných
	
	dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.40 Půdorys základů
	
	
	

	
	VV
	
	"PZ1" 0,6
	
	0,600
	

	35
	M
	28611108
	trubka kanalizační PVC-U DN 250x6000mm SN12
	m
	0,660
	1 350,00
	891,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	trubka kanalizační PVC-U DN 250x6000mm SN12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,660
	
	
	



Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,
36

K

311101213
Vytvoření prostupů přes 0,05 do 0,10 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek

m

3,600

3 800,00

13 680,00

CS ÚRS 2023 02


PP	obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných
38

K

311113152
Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2

74,473

1 440,00

107 241,12

CS ÚRS 2023 02


	
	dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,05 do 0,10 m2
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.40 Půdorys základů
	
	
	

	
	VV
	
	"PZ2" 5*0,6
	
	3,000
	

	
	VV
	
	"PZ3" 0,6
	
	0,600
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,600
	

	37
	M
	28611109
	trubka kanalizační PVC-U DN 315x6000mm SN12
	m
	3,960
	1 970,00
	7 801,20
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	trubka kanalizační PVC-U DN 315x6000mm SN12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	3,960
	
	
	




	PP VV
	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm
D.1.1.27 Výkres tvaru atiky střechy
	

	VV
	0,75*(23,4+10,5+18,0+23,05)
	56,213

	VV
	1,1*(0,85*2+0,7*2+0,8*2+0,7*2+2,05*2+3,2*2)
	18,260

	VV
	Součet
	74,473

	
39
	
K
	
311113154
	Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30
	
m2
	
38,325
	
2 050,00
	
78 566,25
	
CS ÚRS 2023 02

	
	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých,
	

	PP
	včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300
	

	
VV
	mm
D.1.1.27 Výkres tvaru atiky střechy
	

	VV
	1,5*(3,0+0,3+12,95+6,0+3,3)
	38,325

	40
	K
	311235131
	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na
tenkovrstvou maltu tl 240 mm
	m2
	774,091
	1 540,00
	1 192 100,14
	CS ÚRS 2023 02


PP	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou
	
	tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm
	

	VV
	D.1.1.2 Půdorys 1.NP, D.1.1.4 Půdorys 2.NP, Řezy
	

	VV
	1.NP
	

	
	"obvod.zdivo" 5,1*(5,65*12+4,7+4,35*2+0,25+1,3*2+6,08)-
	

	VV
	1,1*2,02*3-2,7*2,7-1,5*0,75-3,15*0,75-3,7*3,6-4,1*4,5*3-
	371,075

	
	3,3*0,75
	



VV	"vnitřní zdivo" 5,1*(4,35+5,65*3+7,53+1,61+1,96)-1,1*2,02-
1,3*2,02
VV	2.NP

160,392

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
VV
	
	"obvod.zdivo" 3,25*(5,65*12+4,7+4,35*2+0,25+1,3*2+6,08)- 2,7*2,65-2,2*1,6*3-3,7*2,65-3,3*1,6-5,65*1,6-5,5*1,6-1,1*1,6-
3,3*1,6*2
	
	
229,963
	
	
	

	
	VV
	
	"vnitřní zdivo" 3,25*(1,25+2,775+0,24)-0,6*2,0
	
	12,661
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	774,091
	
	
	

	41
	K
	311238935
	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na
zakládací maltu tloušťky přes 200 do 250 mm
	m
	216,925
	217,00
	47 072,73
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tlouštky zdiva
přes 200 do 250 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.2 Půdorys 1.NP, D.1.1.4 Půdorys 2.NP, Řezy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"obvod.zdivo" (5,65*12+4,7+4,35*2+0,25+1,3*2+6,08)
	
	90,130
	
	
	

	
	VV
	
	"vnitřní zdivo" (4,35+5,65*3+7,53+1,61+1,96)
	
	32,400
	
	
	

	
	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"obvod.zdivo" (5,65*12+4,7+4,35*2+0,25+1,3*2+6,08)
	
	90,130
	
	
	

	
	VV
	
	"vnitřní zdivo" (1,25+2,775+0,24)
	
	4,265
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	216,925
	
	
	

	42
	K
	311361821
	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505
	t
	1,530
	40 000,00
	61 200,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt
500
	
	
	
	
	

	43
	K
	317168011
	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm
	kus
	3,000
	329,00
	987,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu
71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.2 Půdorys 1.NP, D.1.1.4 Půdorys 2.NP, Řezy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"P13" 3
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	44
	K
	317168012
	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm
	kus
	20,000
	433,00
	8 660,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu
71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.2 Půdorys 1.NP, D.1.1.4 Půdorys 2.NP, Řezy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"P12" 3
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"P12" 17
	
	17,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	20,000
	
	
	

	45
	K
	317168014
	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm
	kus
	4,000
	560,00
	2 240,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu
71 mm šířky 115 mm, délky 1750 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.2 Půdorys 1.NP, D.1.1.4 Půdorys 2.NP, Řezy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"P10" 2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"P10" 2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	46
	K
	317168022
	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm
	kus
	3,000
	488,00
	1 464,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu
71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.2 Půdorys 1.NP, D.1.1.4 Půdorys 2.NP, Řezy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"P11" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"P11" 2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	47
	K
	317168024
	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm
	kus
	5,000
	629,00
	3 145,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu
71 mm šířky 145 mm, délky 1750 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.2 Půdorys 1.NP, D.1.1.4 Půdorys 2.NP, Řezy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"P09" 5
	
	5,000
	
	
	

	48
	K
	317168025
	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2000 mm
	kus
	2,000
	700,00
	1 400,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu
71 mm šířky 145 mm, délky 2000 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.2 Půdorys 1.NP, D.1.1.4 Půdorys 2.NP, Řezy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"P14" 2
	
	2,000
	
	
	

	49
	K
	317168051
	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm
	kus
	15,000
	474,00
	7 110,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu
70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.2 Půdorys 1.NP, D.1.1.4 Půdorys 2.NP, Řezy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"P07" 9
	
	9,000
	
	
	

	
	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"P07" 6
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	15,000
	
	
	

	50
	K
	317168052
	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm
	kus
	12,000
	591,00
	7 092,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu
70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.2 Půdorys 1.NP, D.1.1.4 Půdorys 2.NP, Řezy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"P03" 12
	
	12,000
	
	
	

	51
	K
	317168054
	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm
	kus
	6,000
	836,00
	5 016,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu
70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.2 Půdorys 1.NP, D.1.1.4 Půdorys 2.NP, Řezy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"P06" 6
	
	6,000
	
	
	

	52
	K
	317168055
	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm
	kus
	3,000
	1 060,00
	3 180,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu
70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	D.1.1.2 Půdorys 1.NP, D.1.1.4 Půdorys 2.NP, Řezy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"P08" 3
	
	3,000
	
	
	

	53
	K
	317321411
	Překlad ze ŽB tř. C 25/30
	m3
	1,425
	5 120,00
	7 296,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.2 Půdorys 1.NP, D.1.1.4 Půdorys 2.NP, Řezy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"P15" 2*1,25*0,24*0,25
	
	0,150
	
	
	

	
	VV
	
	"P5" 5,65*0,24*0,25
	
	0,339
	
	
	

	
	VV
	
	"P01" 2*4,1*0,24*0,25
	
	0,492
	
	
	

	
	VV
	
	"P04" 2*3,7*0,24*0,25
	
	0,444
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,425
	
	
	

	54
	K
	317351107
	Zřízení bednění překladů v do 4 m
	m2
	11,875
	878,00
	10 426,25
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.2 Půdorys 1.NP, D.1.1.4 Půdorys 2.NP, Řezy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"P15" 2*1,25*0,25*2
	
	1,250
	
	
	

	
	VV
	
	"P5" 5,65*0,25*2
	
	2,825
	
	
	

	
	VV
	
	"P01" 2*4,1*0,25*2
	
	4,100
	
	
	

	
	VV
	
	"P04" 2*3,7*0,25*2
	
	3,700
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	11,875
	
	
	

	55
	K
	317351108
	Odstranění bednění překladů v do 4 m
	m2
	11,875
	235,00
	2 790,63
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění
	
	
	
	
	

	
56
	
K
	
317941123
	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do
220 mm
	
t
	
0,430
	
12 000,00
	
5 160,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U
nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.2 Půdorys 1.NP, D.1.1.4 Půdorys 2.NP, Řezy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	I140
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"P15" 2*1,25*14,4*0,001
	
	0,036
	
	
	

	
	VV
	
	I160
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"P05" 2,9*17,9*0,001
	
	0,052
	
	
	

	
	VV
	
	I180
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"P01" 2*4,1*21,9*0,001
	
	0,180
	
	
	

	
	VV
	
	"P04" 2*3,7*21,9*0,001
	
	0,162
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,430
	
	
	

	57
	M
	13010746
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140
	t
	0,036
	31 200,00
	1 123,20
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:o
Hmotnost: 13,40 kg/m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"P15" 2*1,25*14,4*0,001
	
	0,036
	
	
	

	58
	M
	13010748
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160
	t
	0,052
	31 200,00
	1 622,40
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:o
Hmotnost: 15,80 kg/m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"P05" 2,9*17,9*0,001
	
	0,052
	
	
	

	59
	M
	13010750
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180
	t
	0,342
	32 000,00
	10 944,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:o
Hmotnost: 19,30 kg/m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"P01" 2*4,1*21,9*0,001
	
	0,180
	
	
	

	
	VV
	
	"P04" 2*3,7*21,9*0,001
	
	0,162
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,342
	
	
	

	
60
	
K
	
317941125
	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší nebo výšky přes 220 mm
	
t
	
0,188
	
11 300,00
	
2 124,40
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U
nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.2 Půdorys 1.NP, D.1.1.4 Půdorys 2.NP, Řezy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	U240
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"P5" 5,65*33,2*0,001
	
	0,188
	
	
	

	61
	M
	13010830
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN)
240
	t
	0,188
	33 700,00
	6 335,60
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 240
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:o
Hmotnost: 33,90 kg/m
	
	
	
	
	

	62
	K
	331123911
	Montáž ŽB sloupů přivařením k základu hmotnosti do
1,5 t budova v do 18 m
	kus
	52,000
	4 340,00
	225 680,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž sloupů ze železobetonu přivařených k základu,v budovách výšky
do 18 m, hmotnosti do 1,5 t
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.2.c.07 schéma žb skeletu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"S1" 26
	
	26,000
	
	
	

	
	VV
	
	"S2" 26
	
	26,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	52,000
	
	
	

	63
	M
	59362000
	sloup ŽB včetně výztuže do 200kg/m3 objem
prefabrikátu do 1m3
	m3
	26,595
	26 750,00
	711 416,25
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	sloup ŽB včetně výztuže do 200kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.2.c.07 schéma žb skeletu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"S1" 26*0,35*0,35*5,1
	
	16,244
	
	
	

	
	VV
	
	"S2" 26*0,35*0,35*3,25
	
	10,351
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	26,595
	
	
	

	64
	K
	342244201
	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu
tloušťky 80 mm
	m2
	49,442
	884,00
	43 706,73
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou
maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.2 Půdorys 1.NP, D.1.1.3 Půdorys 1.NP - mezipatro,
D.1.1.4 Půdorys 2.NP, Řezy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1.NP" 0,85*3,0+(1,475+0,08+0,7)*2,775
	
	8,808
	
	
	

	
	VV
	
	"1.NP - mezipatro" 1,41*(2,735+0,08+1,75+4,35)
	
	12,570
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
VV
	
	"2.NP" (0,48+1,0)*3,2+(0,775+0,08*3+0,19+0,25*2)*3,2+(0,81+0,08+ 0,155)*3,2+(1,35+0,6+0,08)*3,2+0,155*2*3,2+0,46*3,2+0,7*3,
2+(0,4*2+0,24)*3,2
	
	
28,064
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	49,442
	
	
	

	65
	K
	342244211
	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu
tloušťky 115 mm
	m2
	411,754
	943,00
	388 284,02
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou
maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.2 Půdorys 1.NP, D.1.1.4 Půdorys 2.NP, Řezy
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	"1.NP"
3,79*(2,03+1,0+1,855*2+5,3+0,29*2+1,18+1,07+0,115+5,510
+2,785+0,825+0,115+0,5+6,0+2,65+0,115+3,21)-0,8*2,02- 0,9*2,02-1,0*2,02-1,55*2,02*2
	
	
127,358
	
	
	

	
	
VV
	
	"2.NP"
3,2*(9,5+0,775+5,085+5,65+1,49+1,8+3,855+5,685+5,65*3+6,
035+1,0+5,8+3,36*2+2,685+1,08+1,77+1,0+2,75+5,65+2,76*3
+5,86+1,6+1,11)
	
	
326,816
	
	
	

	
	VV
	
	-1,0*2,02*12-0,9*2,02*5-0,8*2,02*2-1,35*2,02-1,55*2,02
	
	-42,420
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	411,754
	
	
	

	66
	K
	342244221
	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu
tloušťky 140 mm
	m2
	319,050
	1 090,00
	347 764,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou
maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.2 Půdorys 1.NP, D.1.1.4 Půdorys 2.NP, Řezy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1.NP" 3,79*(3,26+9,52+2,915+4,75)+5,1*(5,8+0,6)-
1,55*2,02*5-1,0*2,02
	
	92,452
	
	
	

	
	
VV
	
	"2.NP"
3,2*(2,65+5,79+3,61+0,115+5,8*2+6,35+5,915+2,175+2,9+5,4
25*3+3,175*2+3,7*2+2,775)-0,9*2,02-1,0*2,02*4
	
	
226,598
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	319,050
	
	
	

	67
	K
	342291111
	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl
příčky do 100 mm
	m
	25,000
	86,00
	2 150,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	25,0
	
	25,000
	
	
	

	68
	K
	342291112
	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl
příčky přes 100 mm
	m
	245,000
	129,00
	31 605,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	245,0
	
	245,000
	
	
	

	69
	K
	342291121
	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými
kotvami
	m
	250,000
	150,00
	37 500,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	250,0
	
	250,000
	
	
	

	70
	K
	342291131
	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými
kotvami
	m
	100,000
	174,00
	17 400,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	100,
	
	100,000
	
	
	

	71
	K
	346272256
	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm
	m2
	4,578
	1 190,00
	5 447,82
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3,
na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dozdění předstěn WC modulu" 0,95*1,2*3+0,965*1,2
	
	4,578
	
	
	

	72
	K
	389361001
	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z
betonářské oceli
	t
	0,750
	47 100,00
	35 325,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro každý druh a stavební
díl z betonářské oceli
	
	
	
	
	

	73
	K
	389381001
	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí
	m3
	0,956
	9 350,00
	8 938,60
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.24 výkres sestavy stropních dílců nad 1. NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,65*0,15*0,25
	
	0,212
	
	
	

	
	VV
	
	1,3*0,15*0,25
	
	0,049
	
	
	

	
	VV
	
	5,65*0,07*0,25
	
	0,099
	
	
	

	
	VV
	
	4,7*0,05*0,25
	
	0,059
	
	
	

	
	VV
	
	5,3*0,18*0,25
	
	0,239
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.25 výkres sestavy stropních dílců nad 2. NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,7*0,05*0,25
	
	0,059
	
	
	

	
	VV
	
	5,3*0,18*0,25
	
	0,239
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,956
	
	
	

	74
	K
	389941.R01
	Montáž kovových doplňkových konstrukcí - ocelová
výměna
	kus
	1,000
	7 500,00
	7 500,00
	

	
	PP
	
	Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž prefabrikovaných
dílců hmotnosti jednoho kusu přes 10 do 30 kg
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	3 789 963,82
	

	75
	K
	411121121
	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních
panelů š 1200 mm dl do 3800 mm
	kus
	8,000
	754,00
	6 032,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů
šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.24 výkres sestavy stropních dílců nad 1. NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1,2 x 3,3" 2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	"0,82 x 3,3" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	"0,6 x 3,3" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.25 výkres sestavy stropních dílců nad 2. NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1,2 x 3,3" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	"1,05 x 3,3" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	"0,6 x 3,3" 2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	
76
	
K
	
411121125
	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl přes 3800 do 7000 mm
	
kus
	
146,000
	
943,00
	
137 678,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár,
včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.24 výkres sestavy stropních dílců nad 1. NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1,2 x 5,65" 48
	
	48,000
	
	
	

	
	VV
	
	"1,05 x 5,65" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	"0,6 x 5,65" 2
	
	2,000
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	"0,38 x 5,65" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	"1,2 x 5,3" 10
	
	10,000
	
	
	

	
	VV
	
	"0,82 x 5,3" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	"1,2 x 4,7" 9
	
	9,000
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	72,000
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.25 výkres sestavy stropních dílců nad 2. NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1,2 x 5,65" 51
	
	51,000
	
	
	

	
	VV
	
	"1,05 x 5,65" 3
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	"1,2 x 5,3" 10
	
	10,000
	
	
	

	
	VV
	
	"0,82 x 5,3" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	"1,2 x 4,7" 9
	
	9,000
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	74,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	146,000
	
	
	

	77
	M
	59346862
	panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan
8 + 2
	m
	826,500
	2 200,00
	1 818 300,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 8 + 2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.24 výkres sestavy stropních dílců nad 1. NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1,2 x 3,3" 2*3,3
	
	6,600
	
	
	

	
	VV
	
	"0,82 x 3,3" 1*3,3
	
	3,300
	
	
	

	
	VV
	
	"0,6 x 3,3" 1*3,3
	
	3,300
	
	
	

	
	VV
	
	"1,2 x 5,65" 48*5,65
	
	271,200
	
	
	

	
	VV
	
	"1,05 x 5,65" 1*5,65
	
	5,650
	
	
	

	
	VV
	
	"0,6 x 5,65" 2*5,65
	
	11,300
	
	
	

	
	VV
	
	"0,38 x 5,65" 1*5,65
	
	5,650
	
	
	

	
	VV
	
	"1,2 x 5,3" 10*5,3
	
	53,000
	
	
	

	
	VV
	
	"0,82 x 5,3" 1*5,3
	
	5,300
	
	
	

	
	VV
	
	"1,2 x 4,7" 9*4,7
	
	42,300
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.25 výkres sestavy stropních dílců nad 2. NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1,2 x 3,3" 1*3,3
	
	3,300
	
	
	

	
	VV
	
	"1,05 x 3,3" 1*3,3
	
	3,300
	
	
	

	
	VV
	
	"0,6 x 3,3" 2*3,3
	
	6,600
	
	
	

	
	VV
	
	"1,2 x 5,65" 51*5,65
	
	288,150
	
	
	

	
	VV
	
	"1,05 x 5,65" 3*5,65
	
	16,950
	
	
	

	
	VV
	
	"1,2 x 5,3" 10*5,3
	
	53,000
	
	
	

	
	VV
	
	"0,82 x 5,3" 1*5,3
	
	5,300
	
	
	

	
	VV
	
	"1,2 x 4,7" 9*4,7
	
	42,300
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	826,500
	
	
	

	78
	K
	411321515
	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25
	m3
	12,605
	4 710,00
	59 369,55
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic
hřibových sloupů tř. C 20/25
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.24 výkres sestavy stropních dílců nad 1. NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D1" 4,55*1,2*0,25
	
	1,365
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.3 Půdorys 1.NP - mezipatro
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.26 výkres sestavy stropních dílců nad mezipatrem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D1" 9,44*0,1
	
	0,944
	
	
	

	
	VV
	
	"D2" 17,09*0,1
	
	1,709
	
	
	

	
	VV
	
	"D3" 39,91*0,1
	
	3,991
	
	
	

	
	VV
	
	"D4" 42,14*0,1
	
	4,214
	
	
	

	
	VV
	
	deska nad šachtami VZT
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,1*(1,2*1,56+1,25*1,56)
	
	0,382
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	12,605
	
	
	

	79
	K
	411351011
	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm
bez podpěrné kce
	m2
	0,646
	619,00
	399,87
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky
stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	deska nad šachtami VZT
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,4*0,76+0,45*0,76
	
	0,646
	
	
	

	80
	K
	411351012
	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25
cm bez podpěrné kce
	m2
	0,646
	154,00
	99,48
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky
stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
	
	
	
	
	

	81
	K
	411354204
	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln
v 30 mm plech lesklý tl 0,80 mm
	m2
	114,040
	540,00
	61 581,60
	CS ÚRS 2023 02

	
	

PP
	
	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných
ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 30 mm, tl. plechu 0,80 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.24 výkres sestavy stropních dílců nad 1. NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D1" 4,55*1,2
	
	5,460
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.3 Půdorys 1.NP - mezipatro
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.26 výkres sestavy stropních dílců nad mezipatrem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D1" 9,44
	
	9,440
	
	
	

	
	VV
	
	"D2" 17,09
	
	17,090
	
	
	

	
	VV
	
	"D3" 39,91
	
	39,910
	
	
	

	
	VV
	
	"D4" 42,14
	
	42,140
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	114,040
	
	
	

	82
	K
	411354333
	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6
m tl přes 15 do 25 cm
	m2
	114,040
	259,00
	29 536,36
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření
přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
	
	
	
	
	

	83
	K
	411354334
	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4
do 6 m tl přes 15 do 25 cm
	m2
	114,040
	60,00
	6 842,40
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
	
	
	
	
	

	84
	K
	411362021
	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,733
	31 000,00
	22 723,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	

PP
	
	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze
svařovaných sítí z drátů typu KARI
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	KARI síť 150/150/8
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.24 výkres sestavy stropních dílců nad 1. NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D1" 4,55*1,2*5,4*1,15*0,001
	
	0,034
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.3 Půdorys 1.NP - mezipatro
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.26 výkres sestavy stropních dílců nad mezipatrem
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	"D1" 9,44*5,4*1,15*0,001
	
	0,059
	
	
	

	
	VV
	
	"D2" 17,09*5,4*1,15*0,001
	
	0,106
	
	
	

	
	VV
	
	"D3" 39,91*5,4*1,15*0,001
	
	0,248
	
	
	

	
	VV
	
	"D4" 42,14*5,4*1,15*0,001
	
	0,262
	
	
	

	
	VV
	
	deska nad šachtami VZT
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,2*1,56+1,25*1,56)*5,4*1,15*0,001
	
	0,024
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,733
	
	
	

	
85
	
K
	
413123922
	Montáž trámů, průvlaků, ztužidel se svařovanými spoji hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova v do 18 m
	
kus
	
41,000
	
3 980,00
	
163 180,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž trámů, průvlaků, ztužidel a obdobných dílců vodorovných
konstrukcí se svařovanými spoji do 18 m, hmotnosti přes 1,5 do 3 t
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.2.c.07 schéma žb skeletu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"N1" 6
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	"N4" 6
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	"N6" 4
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	"N7" 4
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	"N9" 12
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	
	"N10" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	"N11" 2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	"N12" 2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	"N13" 2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	"N14" 2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	41,000
	
	
	

	
86
	
K
	
413123923
	Montáž trámů, průvlaků, ztužidel se svařovanými spoji hmotnosti přes 3 do 5 t budova v do 18 m
	
kus
	
20,000
	
5 570,00
	
111 400,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž trámů, průvlaků, ztužidel a obdobných dílců vodorovných
konstrukcí se svařovanými spoji do 18 m, hmotnosti přes 3 do 5 t
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.2.c.07 schéma žb skeletu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"N2" 4
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	"N3" 12
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	
	"N5" 2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	"N8" 2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	20,000
	
	
	

	87
	M
	59323000
	průvlak ŽB včetně výztuže do 200kg/m3 objem
prefabrikátu do 1m3
	m3
	17,674
	23 200,00
	410 036,80
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	průvlak ŽB včetně výztuže do 200kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.2.c.07 schéma žb skeletu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"N7" 4*(0,5*0,2+0,35*0,25)*4,875
	
	3,656
	
	
	

	
	VV
	
	"N9" 12*0,2*0,75*5,65
	
	10,170
	
	
	

	
	VV
	
	"N10" 0,2*0,75*5,65
	
	0,848
	
	
	

	
	VV
	
	"N13" 2*0,2*0,75*4,7
	
	1,410
	
	
	

	
	VV
	
	"N14" 2*0,2*0,75*5,3
	
	1,590
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	17,674
	
	
	

	88
	M
	59323001
	průvlak ŽB včetně výztuže do 200kg/m3 objem
prefabrikátu přes 1m3
	m3
	49,246
	16 900,00
	832 257,40
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	průvlak ŽB včetně výztuže do 200kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.2.c.07 schéma žb skeletu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"N1" 6*(0,5*0,2+0,35*0,25)*6,175
	
	6,947
	
	
	

	
	VV
	
	"N2" 4*(0,65*0,2+0,35*0,25)*6,175
	
	5,372
	
	
	

	
	VV
	
	"N3" 12*(0,65*0,2+0,35*0,25)*6,0
	
	15,660
	
	
	

	
	VV
	
	"N4" 6*(0,65*0,2+0,35*0,25)*4,875
	
	6,362
	
	
	

	
	VV
	
	"N5" 2*(0,65*0,2+0,35*0,25)*7,195
	
	3,130
	
	
	

	
	VV
	
	"N6" 4*(0,5*0,2+0,35*0,25)*6,0
	
	4,500
	
	
	

	
	VV
	
	"N8" 2*(0,5*0,2+0,35*0,25)*7,195
	
	2,698
	
	
	

	
	VV
	
	"N11" 2*(0,5*0,2+0,35*0,25)*5,65
	
	2,119
	
	
	

	
	VV
	
	"N12" 2*(0,65*0,2+0,35*0,25)*5,65
	
	2,458
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	49,246
	
	
	

	
89
	
K
	
413941123
	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220
mm
	
t
	
0,268
	
11 900,00
	
3 189,20
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"U220" 2*4,55*29,4*0,001
	
	0,268
	
	
	

	90
	M
	13010828
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN)
220
	t
	0,268
	32 500,00
	8 710,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 220
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:o
Hmotnost: 29,40 kg/m
	
	
	
	
	

	91
	K
	417321414
	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25
	m3
	1,175
	4 800,00
	5 640,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.26 výkres sestavy stropních dílců nad mezipatrem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"V1" 11,3*0,24*0,15
	
	0,407
	
	
	

	
	VV
	
	"V2" 6,31*0,24*0,15
	
	0,227
	
	
	

	
	VV
	
	"V3" 6,31*0,24*0,15
	
	0,227
	
	
	

	
	VV
	
	"V4" 4,35*0,24*0,15
	
	0,157
	
	
	

	
	VV
	
	"V5" 4,35*0,24*0,15
	
	0,157
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,175
	
	
	

	92
	K
	417351115
	Zřízení bednění ztužujících věnců
	m2
	26,096
	560,00
	14 613,76
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.26 výkres sestavy stropních dílců nad mezipatrem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"V1" 11,3*0,4*2
	
	9,040
	
	
	

	
	VV
	
	"V2" 6,31*0,4*2
	
	5,048
	
	
	

	
	VV
	
	"V3" 6,31*0,4*2
	
	5,048
	
	
	

	
	VV
	
	"V4" 4,35*0,4*2
	
	3,480
	
	
	

	
	VV
	
	"V5" 4,35*0,4*2
	
	3,480
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	26,096
	
	
	

	93
	K
	417351116
	Odstranění bednění ztužujících věnců
	m2
	26,096
	150,00
	3 914,40
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění
	
	
	
	
	

	94
	K
	417361821
	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10
505
	t
	0,180
	40 000,00
	7 200,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt
500
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	95
	K
	431123912
	Montáž podestových panelů se svařovanými spoji
hmotnosti přes 2 do 5 t budova v do 18 m
	kus
	1,000
	4 430,00
	4 430,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž podestových panelů se svařovanými spoji, v budovách výšky do
18 m hmotnosti přes 2 do 5 t
	
	
	
	
	

	96
	M
	59343002
	podesta ŽB včetně výztuže do 150kg/m3 objem
prefabrikátu do 1m3
	m3
	0,900
	20 300,00
	18 270,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	podesta ŽB včetně výztuže do 150kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*0,9 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,900
	
	
	

	
97
	
K
	
435123912
	Montáž schodišťových ramen se svařovanými spoji hmotnosti přes 2 do 5 t budova v do 18 m
	
kus
	
2,000
	
4 980,00
	
9 960,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž schodišťových ramen se svařovanými spoji, v budovách výšky
do 18 m hmotnosti přes 2 do 5 t
	
	
	
	
	

	98
	M
	59372192
	schodiště ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem
prefabrikátu přes 1m3
	m3
	3,500
	15 600,00
	54 600,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	schodiště ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*1,75 'Přepočtené koeficientem množství
	
	3,500
	
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	6 259 262,18
	

	99
	K
	612131121
	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený
ručně
	m2
	2 720,554
	58,00
	157 792,13
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace
disperzní nanášená ručně stěn
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.2 Půdorys 1.NP, D.1.1.3 Půdorys 1.NP - mezipatro,
D.1.1.4 Půdorys 2.NP, Řezy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"101" 5,1*(3,26+0,6+7,65*2+2,65)-2,7*2,7-
1,55*2,02+0,24*(2,7+2*2,7)
	
	102,754
	
	
	

	
	
VV
	
	"102"
5,1*(11,935+0,825+0,6+1,96*2+1,4+19,275+5,625+1,2*2+17,5
6+19,76)-1,55*2,02*4-0,9*2,02-1,1*2,02-3,7*3,6-4,1*4,5*2-
1,0*2,02*2
	
	
354,006
	
	
	

	
	VV
	
	"103" 3,8*(7,68*2+3,26*2)-1,55*2,02-
1,5*0,75+0,24*(1,5+2*0,75)
	
	79,608
	
	
	

	
	VV
	
	"104" 3,8*(2,03*2+0,75*2)-1,55*2,02
	
	17,997
	
	
	

	
	VV
	
	"105" 2,8*(2,03+1,855+1,835*2)-0,8*2,02-0,9*2,02
	
	17,720
	
	
	

	
	VV
	
	"106" 2,8*(1,855*2+1,82*2+0,85*2+0,1)-0,8*2,02
	
	24,004
	
	
	

	
	VV
	
	"107" 2,8*(2,915*2+4,61*2)-1,55*2,02-
1,6*0,75+0,24*(1,6+0,75)
	
	38,373
	
	
	

	
	VV
	
	"108" 2,8*(5,51*2+44,85*2+0,2*2)-1,55*2,02*2-
1,6*0,75+0,24*(1,6+0,75)
	
	276,238
	
	
	

	
	VV
	
	"109" 2,8*(5,76*2+2,785*2)-1,55*2,02
	
	44,721
	
	
	

	
	VV
	
	"110" 2,8*(1,3+1,45+5,675*2)-1,0*2,2*2+0,24*(1,0+2*2,02)
	
	36,290
	
	
	

	
	VV
	
	"111" 5,1*(5,91+9,11+5,785+3,035+0,6)-3,3*0,75-
1,55*2,02+0,24*(3,3+2*0,75)+3,0*(2,65+3,21+0,115*2)
	
	138,460
	
	
	

	
	VV
	
	"112" 3,0*(2,65*2+3,21*2)-1,0*2,2
	
	32,960
	
	
	

	
	VV
	
	"113" 5,1*(5,8*2+0,6*2+13,4)-4,1*4,5-1,1*2,02-1,55*2,02-
1,0*2,02
	
	107,797
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	1 270,928
	
	
	

	
	VV
	
	1.NP - mezipatro
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"M01" 1,4*(4,4+1,84+1,8+2,755+7,74+4,735)+2,16*8,1
	
	50,074
	
	
	

	
	VV
	
	"M02" 2,16*(2,935+5,99+1,9)
	
	23,382
	
	
	

	
	VV
	
	"M03" 2,0*(2,805+3,365)
	
	12,340
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	85,796
	
	
	

	
	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"201" 3,2*(9,0*2+3,61*2)-2,7*2,65-0,6*2,0-
1,55*2,02+0,24*(2,7+2*2,65)
	
	71,138
	
	
	

	
	
VV
	
	"202"
3,2*(3,97+12,75+0,33+11,885+1,5+8,2+7,835+7,875+1,5+7,3
5+1,75)-1,55*2,02-1,0*2,02*13-0,9*2,02*4-
1,35*2,02+1,5*(1,65*2+3,2*2)
	
	
182,984
	
	
	

	
	VV
	
	"203" 3,2*(7,71*2+3,61*2)-1,0*2,02-2,2*1,6+0,24*(2,2+2*1,6)
	
	68,204
	
	
	

	
	VV
	
	"204" 3,2*(5,085*2+4,25*2)-1,0*2,02-2,2*1,6+0,24*(2,2+2*1,6)
	
	55,500
	
	
	

	
	
VV
	
	"205" 3,2*(5,45*2+4,25*2+0,25+0,15)-1,0*2,02- 2,2*1,6+0,24*(2,2+2*1,6)
	
	59,116
	
	
	

	
	VV
	
	"206" 3,2*(5,685*2+1,8*2)-0,9*2,02
	
	46,086
	
	
	

	
	VV
	
	"207" 3,2*(5,685*2+4,09*2+0,2*2+0,25*2)-0,9*2,02
	
	63,622
	
	
	

	
	
VV
	
	"208"
3,2*(1,45+2,0+0,115+5,685+5,225+0,2*2+6,25+1,2+6,035+1,0
)-1,0*2,02-3,7*2,65+0,24*(3,7+2*2,65)
	
	
84,287
	
	
	

	
	VV
	
	"209" 3,2*(4,32+6,035*2+4,72+1,0+0,6)-0,9*2,02-1,0*2,02-
3,3*1,6+0,24*(3,3+2*1,6)
	
	65,114
	
	
	

	
	VV
	
	"210" 3,2*(4,915*2+6,035*2+0,2*2)-0,9*2,02*2-1,0*2,02-
4,55*1,6+0,24*(4,55+2*1,6)
	
	60,284
	
	
	

	
	VV
	
	"211" 3,2*(7,345*2+6,035*2+0,25*8)-0,9*2,02-1,0*2,02-1,1*1,6-
5,5*1,6+0,24*(1,1+2*1,6+5,5+2*1,6)
	
	80,754
	
	
	

	
	VV
	
	"212" 3,2*(2,785*2+3,36*2)-1,0*2,02
	
	37,308
	
	
	

	
	VV
	
	"213" 3,2*(2,9*2+3,36*2)-1,0*2,02-1,1*1,6+0,24*(1,1+2*1,6)
	
	37,316
	
	
	

	
	VV
	
	"214" 3,2*(7,605*2+5,56*2+1,0*2+0,115+0,4*2)-1,0*2,02*4-
0,8*2,02
	
	83,888
	
	
	

	
	VV
	
	"215" 3,2*(0,965*2+1,77*2)-0,8*2,02
	
	15,888
	
	
	

	
	VV
	
	"216" 3,2*(5,145*2+3,715*2)-1,0*2,02*2
	
	52,664
	
	
	

	
	VV
	
	"217" 3,2*(5,145*2+3,7*2+0,505*2)-1,0*2,02*2
	
	55,800
	
	
	

	
	VV
	
	"218" 3,2*(6,035*2+10,71*2+0,6*2+0,15*6+0,2*6)-1,35*2,02-
0,9*2,02-3,3*1,6*2+0,24*(3,3+2*1,6)*2
	
	105,743
	
	
	

	
	VV
	
	"219" 3,2*(2,925*2+2,175*2)-0,9*2,02
	
	30,822
	
	
	

	
	
VV
	
	"220-223"
3,2*(1,6*2+1,73*2+1,645*2+2,76*2+1,6*2+0,915*2+1,81*2+2,7
6*2)-0,9*2,02*2-0,8*2,02*4
	
	
84,748
	
	
	

	
	VV
	
	"224" 3,2*(1,11*2+2,775*2)-1,0*2,02-0,6*2,0+0,2*(0,6+2*2,0)
	
	22,564
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	1 363,830
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2 720,554
	
	
	

	100
	K
	612321131
	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem
tloušťky do 3 mm
	m2
	2 375,761
	192,00
	456 146,11
	CS ÚRS 2023 02



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm
svislých konstrukcí stěn
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"jádrová omítka" 2720,554
	
	2 720,554
	
	
	

	
	VV
	
	"odečet obkladů" -344,793
	
	-344,793
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2 375,761
	
	
	

	101
	K
	612321321
	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních
stěn nanášená strojně
	m2
	2 720,554
	261,00
	710 064,59
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá,
tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2720,554
	
	2 720,554
	
	
	

	102
	K
	612321391
	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za
každých dalších 5 mm tloušťky strojně
	m2
	2 720,554
	65,00
	176 836,01
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek
k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn
	
	
	
	
	

	103
	K
	617321141
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků
nebo výtahových šachet nanášená ručně
	m2
	20,855
	445,00
	9 280,48
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	D.1.1.2 Půdorys 1.NP, D.1.1.3 Půdorys 1.NP - mezipatro,
D.1.1.4 Půdorys 2.NP, Řezy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"světlík" 1,5*(1,65*2+3,2*2)+0,65*(1,65*2+3,2*2)
	
	20,855
	
	
	

	
104
	
K
	
617321191
	Příplatek k vápenocementové omítce světlíků nebo šachet za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
	
m2
	
20,855
	
75,00
	
1 564,13
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek
k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm světlíků nebo výtahových šachet
	
	
	
	
	

	105
	K
	619991011
	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící
páskou
	m2
	209,716
	36,00
	7 549,78
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí
konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	zakrytí výplní v interiéru
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,7*2,7+1,5*0,75+3,15*0,75+1,1*2,02*3+3,7*3,6+4,1*4,5*3+3,
3*0,75
	
	88,589
	
	
	

	
	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,7*2,65+2,2*1,6*3+3,7*2,65+3,3*1,6*3+5,65*1,6+5,5*1,6+1,1*
1,6+1,65*3,2
	
	68,240
	
	
	

	
	VV
	
	zárubně
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	52,887
	
	52,887
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	209,716
	
	
	

	106
	K
	621131111
	Polymercementový spojovací můstek vnějších
podhledů nanášený ručně
	m2
	24,960
	112,00
	2 795,52
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch
polymercementový spojovací můstek nanášený ručně podhledů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK22 - markýza nad garážovými vraty
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,75*(18,08+0,4)+0,4*6,67+0,33*(18,08+0,4+6,67+0,4)
	
	24,960
	
	
	

	107
	K
	621142001
	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
	m2
	24,960
	328,00
	8 186,88
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK22 - markýza nad garážovými vraty
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	24,960
	
	24,960
	
	
	

	108
	K
	621151031
	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých
tenkovrstvých omítek podhledů
	m2
	24,960
	63,00
	1 572,48
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový
podhledů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK22 - markýza nad garážovými vraty
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	24,960
	
	24,960
	
	
	

	109
	K
	621531012
	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm
vnějších podhledů
	m2
	24,960
	459,00
	11 456,64
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace
zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK22 - markýza nad garážovými vraty
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	24,960
	
	24,960
	
	
	

	110
	K
	622000001
	Zapravení otvorů v KZS po lešení
	kpl
	1,000
	18 500,00
	18 500,00
	

	
	PP
	
	Zapravení otvorů v KZS po lešení
	
	
	
	
	

	111
	K
	622131121
	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně
	m2
	1 675,424
	62,00
	103 876,29
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace
nanášená ručně stěn
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	penetrace pod vyrovnávací VPC omítku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	688,246
	
	688,246
	
	
	

	
	VV
	
	penetrace pod KZS
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	"fasáda"
10,35*(23,48+10,7+17,76+23,13)+11,1*(0,6+13,63+6,08+1,2)
	
	1 015,736
	
	
	

	
	VV
	
	"špalety vrat" 0,24*(3,7+3,6*2)+0,24*(4,1+4,5*2)*3
	
	12,048
	
	
	

	
	VV
	
	"odečet výplní" -156,829
	
	-156,829
	
	
	

	
	
VV
	
	"atika vnitřní část" 0,75*(23,0+10,5+17,8+22,65)+1,5*(2,46+2,75+0,3+12,95+5,4
+3,05+0,3+2,0)+0,75*(2,05*2+3,6*2)+1,1*(0,85*2+1,1*2+0,8*2
+1,1*2)
	
	
116,223
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 675,424
	
	
	

	112
	K
	622142001
	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
	m2
	23,714
	286,00
	6 782,20
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	potažení ostění a nadpraží oken a dveří
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,2*((2,7+2*2,7)+(1,5+2*0,75)+(3,15+2*0,75)+(1,1+2*2,02)*3+
(3,3+2*0,75))
	
	7,194
	
	
	

	
	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,2*((2,7+2*2,65)+(2,2+2*1,6)*3+(3,7+2*2,65)+(3,3+2*1,6)*3+(
5,65+2*1,6)+(5,5+2*1,6)+(1,1+2*1,6)+(1,65+2*3,2))
	
	16,520
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	23,714
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	113
	K
	622143003
	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných
rohových profilů
	m
	250,000
	58,00
	14 500,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s
tkaninou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	rohy vnitřních omítek
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	250
	
	250,000
	
	
	

	114
	M
	55343023
	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl
15mm
	m
	262,500
	67,00
	17 587,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	250*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	262,500
	
	
	

	115
	K
	622151021
	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových
tenkovrstvých omítek stěn
	m2
	37,161
	59,00
	2 192,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek
mozaikových akrylátový stěn
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SOKL
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"SK06"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,45*(23,96+24,81+0,6+24,56+1,2+23,61-1,0*3-2,6-3,7-4,1*3)
	
	34,713
	
	
	

	
	VV
	
	"špalety dveří a vrat" 8*0,24*0,45+8*0,44*0,45
	
	2,448
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	37,161
	
	
	

	116
	K
	622151031
	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých
tenkovrstvých omítek stěn
	m2
	703,135
	57,00
	40 078,70
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový
stěn
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ostění oken a dveři" 23,714
	
	23,714
	
	
	

	
	VV
	
	"ostění vrat" 22,088
	
	22,088
	
	
	

	
	VV
	
	"fasáda SK01" 583,938
	
	583,938
	
	
	

	
	VV
	
	"fasáda atika SK03, SK04" 73,395
	
	73,395
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	703,135
	
	
	

	
117
	
K
	
622211001
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do
betonu a zdiva tl do 40 mm
	
m2
	
15,048
	
825,00
	
12 414,60
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením
z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek do 40 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ostění garážových vrat" 0,44*(4,5*2)*3+0,44*(3,6*2)
	
	15,048
	
	
	

	118
	M
	28376404
	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch
λ=0033
	m3
	0,632
	4 960,00
	3 134,72
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0033
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,048*0,042 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,632
	
	
	

	
119
	
K
	
622211021
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm
	
m2
	
7,040
	
910,00
	
6 406,40
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením
z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nadpraží garážových vrat" 0,44*4,1*3+0,44*3,7
	
	7,040
	
	
	

	120
	M
	28376501
	deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem
λ=0,026 tl 100mm
	m2
	7,392
	701,00
	5 181,79
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem λ=0,026 tl 100mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	7,392
	
	
	

	
121
	
K
	
622211031
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm
	
m2
	
53,998
	
968,00
	
52 270,06
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením
z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SOKL
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"SK06"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,7*(23,96+24,81+0,6+24,56+1,2+23,61-1,0*3-2,6-3,7-4,1*3)
	
	53,998
	
	
	

	122
	M
	28376404
	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch
λ=0033
	m3
	9,072
	4 960,00
	44 997,12
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0033
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	53,998*0,168 'Přepočtené koeficientem množství
	
	9,072
	
	
	

	
123
	
K
	
622212051
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm
lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm
	
m
	
42,350
	
323,00
	
13 679,05
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu
lepením z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	parapety vnější a vnitřní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"T1 - T9" 1,5+3,15+3,3+3*2,2+3*3,3+5,65+5,5+1,1+5,65
	
	42,350
	
	
	

	124
	M
	28376414
	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch
300kPA λ=0,035 tl 20mm
	m2
	11,180
	77,00
	860,86
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl
20mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	42,35*0,264 'Přepočtené koeficientem množství
	
	11,180
	
	
	

	125
	M
	28376105
	klín izolační z XPS spádový
	m3
	0,466
	6 320,00
	2 945,12
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	klín izolační z XPS spádový
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	42,35*0,011 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,466
	
	
	

	
126
	
K
	
622221031
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm
	
m2
	
2,000
	
1 040,00
	
2 080,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	

PP
	
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160
mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	KZS u střechy nad hlavním vchodem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,0*0,5
	
	2,000
	
	
	

	127
	M
	28376506
	deska izolační PIR λ=0,026 tl 160mm
	m2
	2,100
	1 120,00
	2 352,00
	CS ÚRS 2023 02



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	deska izolační PIR λ=0,026 tl 160mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	2,100
	
	
	

	
128
	
K
	
622221041
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do
200mm
	
m2
	
583,938
	
975,00
	
569 339,55
	
CS ÚRS 2023 02

	
	

PP
	
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200
mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.2 Půdorys 1.NP, D.1.1.4 Půdorys 2.NP, Řezy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK01
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,75*(23,96+10,78+0,6+14,03+6,48+1,2+18,08+23,61)
	
	863,975
	
	
	

	
	VV
	
	odečet výplní
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	"1.NP" -
1*(2,7*2,5+1,5*0,75+3,15*0,75+1,1*1,82*3+3,7*3,4+4,1*4,3*3
+3,3*0,75)
	
	
-84,189
	
	
	

	
	
VV
	
	"2.NP" -
1*(2,7*2,65+2,2*1,6*3+3,7*2,65+3,3*1,6*3+5,65*1,6+5,5*1,6+
1,1*1,6+1,65*3,2)
	
	
-68,240
	
	
	

	
	VV
	
	odečet provětrávané fasády SK02
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-127,608
	
	-127,608
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	583,938
	
	
	

	129
	M
	63142031
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád
podélné vlákno λ=0,035 tl 200mm
	m2
	613,135
	584,00
	358 070,84
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno
λ=0,035 tl 200mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	596,313-12,375
	
	583,938
	
	
	

	
	VV
	
	583,938*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	613,135
	
	
	

	130
	M
	28376506.1
	deska izolační PIR λ=0,026 tl 200mm
	m2
	12,994
	1 375,00
	17 866,75
	

	
	PP
	
	deska izolační PIR λ=0,026 tl 200mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	KZS u markýzy nad garážemi
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,5*(18,08+6,67)
	
	12,375
	
	
	

	
	VV
	
	12,375*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	12,994
	
	
	

	
131
	
K
	
622221051
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 200 do
240mm
	
m2
	
73,395
	
1 170,00
	
85 872,15
	
CS ÚRS 2023 02

	
	

PP
	
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 200 do 240
mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.2 Půdorys 1.NP, D.1.1.4 Půdorys 2.NP, Řezy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,9*(23,96-6,04+13,58)
	
	28,350
	
	
	

	
	VV
	
	SK04
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,65*(3,1+14,03+6,48+3,69)
	
	45,045
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	73,395
	
	
	

	132
	M
	63142033
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád
podélné vlákno λ=0,035 tl 240mm
	m2
	77,065
	1 050,00
	80 918,25
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno
λ=0,035 tl 240mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	73,395*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	77,065
	
	
	

	
133
	
K
	
622251101
	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek
z polystyrenu
	
m2
	
53,998
	
55,70
	
3 007,69
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím
tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	53,998
	
	53,998
	
	
	

	
134
	
K
	
622251105
	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek
z minerální vlny
	
m2
	
657,333
	
70,30
	
46 210,51
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím
tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	583,938
	
	583,938
	
	
	

	
	VV
	
	73,395
	
	73,395
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	657,333
	
	
	

	135
	K
	622252001
	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných
mechanicky
	m
	76,740
	162,00
	12 431,88
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových
připevněných hmoždinkami
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.2 Půdorys 1.NP, D.1.1.4 Půdorys 2.NP, Řezy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	23,96+24,81+0,6+24,56+1,2+23,61-1,1*3-2,7-3,7-4,1*3
	
	76,740
	
	
	

	136
	M
	59051657
	profil zakládací pro ETICS pro izolant tl 200mm vč.
okapničky
	m
	80,577
	158,00
	12 731,17
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	76,74*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	80,577
	
	
	

	137
	K
	622252002
	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených
	m
	485,590
	74,30
	36 079,34
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních
apod. lepených do tmelu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	200,0+118,57+50,75+109,55+6,72
	
	485,590
	
	
	

	138
	M
	59051486
	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š
100mm pro ETICS
	m
	210,000
	62,00
	13 020,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	200,0
	
	200,000
	
	
	

	
	VV
	
	200*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	210,000
	
	
	

	139
	M
	28342205
	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro
ostění ETICS
	m
	124,499
	44,30
	5 515,31
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2,7+2*2,7)+(1,5+2*0,75)+(3,15+2*0,75)+(1,1+2*2,02)*3+(3,3+
2*0,75)
	
	35,970
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	(2,7+2*2,65)+(2,2+2*1,6)*3+(3,7+2*2,65)+(3,3+2*1,6)*3+(5,65
+2*1,6)+(5,5+2*1,6)+(1,1+2*1,6)+(1,65+2*3,2)
	
	82,600
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	118,570
	
	
	

	
	VV
	
	118,57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	124,499
	
	
	

	140
	M
	59051510
	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou
pro nadpraží ETICS
	m
	53,288
	45,60
	2 429,93
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží
ETICS
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2,7)+(1,5)+(3,15)+(1,1)*3+(3,3)
	
	13,950
	
	
	

	
	VV
	
	(2,7)+(2,2)*3+(3,7)+(3,3)*3+(5,65)+(5,5)+(1,1)+(1,65)
	
	36,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	50,750
	
	
	

	
	VV
	
	50,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	53,288
	
	
	

	141
	M
	59051512
	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou
pro parapet ETICS
	m
	115,028
	57,50
	6 614,11
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet
ETICS
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2,7)+(1,5)+(3,15)+(1,1)*3+(3,3)
	
	13,950
	
	
	

	
	VV
	
	(2,7)+(2,2)*3+(3,7)+(3,3)*3+(5,65)+(5,5)+(1,1)+(1,65)
	
	36,800
	
	
	

	
	VV
	
	23,96-6,04+13,58
	
	31,500
	
	
	

	
	VV
	
	3,1+14,03+6,48+3,69
	
	27,300
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	109,550
	
	
	

	
	VV
	
	109,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	115,028
	
	
	

	142
	M
	59051512.1
	profil začišťovací - parapet vs ostění s výztužnou
tkaninou
	m
	7,056
	78,00
	550,37
	

	
	PP
	
	profil začišťovací - parapet a ostění s výztužnou tkaninou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,24*2*14
	
	6,720
	
	
	

	
	VV
	
	6,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	7,056
	
	
	

	143
	K
	622272001
	Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na ocelový
rošt bez tepelné izolace
	m2
	4,050
	2 910,00
	11 785,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn bez tepelné izolace
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK24 - boční stěna u hlavního vstupu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*2,7
	
	4,050
	
	
	

	144
	M
	59155104
	deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 10mm
	m2
	5,063
	1 800,00
	9 113,40
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 10mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,05*1,25 'Přepočtené koeficientem množství
	
	5,063
	
	
	

	145
	K
	622272081
	Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na ocelový
rošt tepelná izolace tl. 200 mm
	m2
	168,045
	3 870,00
	650 334,15
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn s vložením tepelné izolace,
tloušťky 200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.2 Půdorys 1.NP, D.1.1.4 Půdorys 2.NP, Řezy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK02
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,38*(6,04+10,78)-(2,2*3+1,75+1,09)*1,6
	
	58,568
	
	
	

	
	VV
	
	3,85*(18,08+10,03)-(3,3+1,1+5,65+0,35+5,5+0,82+7,77)*1,6
	
	69,040
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	127,608
	
	
	

	
	VV
	
	SK05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,9*(6,04+10,78)
	
	15,138
	
	
	

	
	VV
	
	0,9*(18,08+10,03)
	
	25,299
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	40,437
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	168,045
	
	
	

	146
	M
	15484311
	plech trapézový TR 40/183 PES 25µm tl 0,75mm
	m2
	210,056
	436,00
	91 584,42
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	plech trapézový TR 40/183 PES 25µm tl 0,75mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	168,045*1,25 'Přepočtené koeficientem množství
	
	210,056
	
	
	

	
147
	
M
	
28329038
	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20%
plochy)
	
m2
	
184,850
	
132,00
	
24 400,20
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm,
max.20% plochy)
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:o
monolitická PES textilie se zátěrem, integrovaná lepící páska
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	168,045*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	184,850
	
	
	

	148
	K
	622321321
	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších
stěn nanášená strojně
	m2
	688,246
	296,00
	203 720,82
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá,
tloušťky do 15 mm hladká stěn
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.2 Půdorys 1.NP, D.1.1.4 Půdorys 2.NP, Řezy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK01, SK02
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"fasáda"
8,75*(23,48+10,7+17,76+23,13)+8,75*(0,6+13,63+6,08+1,2)
	
	845,075
	
	
	

	
	VV
	
	"odečet výplní" -156,829
	
	-156,829
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	688,246
	
	
	

	149
	K
	622511112
	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná
omítka vnějších stěn
	m2
	37,161
	718,00
	26 681,60
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace
mozaiková střednězrnná stěn
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"soklová omítka" 37,161
	
	37,161
	
	
	

	150
	K
	622531012
	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm
vnějších stěn
	m2
	703,135
	383,00
	269 300,71
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace
zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	703,135
	
	703,135
	
	
	

	151
	K
	629991011
	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou
lepící páskou
	m2
	156,829
	30,00
	4 704,87
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní
otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	exteriér
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,7*2,7+1,5*0,75+3,15*0,75+1,1*2,02*3+3,7*3,6+4,1*4,5*3+3,
3*0,75
	
	88,589
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,7*2,65+2,2*1,6*3+3,7*2,65+3,3*1,6*3+5,65*1,6+5,5*1,6+1,1*
1,6+1,65*3,2
	
	68,240
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	156,829
	
	
	

	152
	K
	629995101
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
	m2
	688,246
	81,90
	56 367,35
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	688,246
	
	688,246
	
	
	

	153
	K
	629999011
	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou
barev nebo struktur na fasádě
	m
	100,000
	55,30
	5 530,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při
provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě
	
	
	
	
	

	
154
	
K
	
631311125
	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	
m3
	
16,202
	
5 440,00
	
88 138,88
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes
80 do 120 mm tř. C 20/25
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK11
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	62,56*0,1
	
	6,256
	
	
	

	
	VV
	
	SK13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	77,56*0,1
	
	7,756
	
	
	

	
	VV
	
	SK14
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	21,90*0,1
	
	2,190
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	16,202
	
	
	

	
155
	
K
	
631311136
	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
	
m3
	
60,568
	
5 460,00
	
330 701,28
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes
120 do 240 mm tř. C 25/30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	356,28*0,17
	
	60,568
	
	
	

	156
	K
	631319012
	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za
přehlazení povrchu
	m3
	16,202
	716,00
	11 600,63
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením,
mazanina tl. přes 80 do 120 mm
	
	
	
	
	

	157
	K
	631319013
	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za
přehlazení povrchu
	m3
	60,568
	358,00
	21 683,34
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením,
mazanina tl. přes 120 do 240 mm
	
	
	
	
	

	
158
	
K
	
631319173
	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	
m3
	
16,202
	
218,00
	
3 532,04
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny
přes 80 do 120 mm
	
	
	
	
	

	
159
	
K
	
631319175
	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	
m3
	
60,568
	
109,00
	
6 601,91
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny
latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm
	
	
	
	
	

	160
	K
	631362021
	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
	t
	5,431
	38 800,00
	210 722,80
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	KARI síť 150/150/8
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK11
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	62,56*5,4*1,15*0,001
	
	0,388
	
	
	

	
	VV
	
	SK12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	356,28*2*5,4*1,15*0,001
	
	4,425
	
	
	

	
	VV
	
	SK13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	77,56*5,4*1,15*0,001
	
	0,482
	
	
	

	
	VV
	
	SK14
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	21,90*5,4*1,15*0,001
	
	0,136
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	5,431
	
	
	

	161
	K
	632451034
	Vyrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm z MC 15
provedený v ploše
	m2
	515,950
	346,00
	178 518,70
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné
(střední) tl. přes 40 do 50 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK21
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	515,95
	
	515,950
	
	
	

	162
	K
	632451232
	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 35 do
40 mm
	m2
	62,560
	407,00
	25 461,92
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 35 do 40 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK11
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 101" 17,03
	
	17,030
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 103 - 106" 24,96+1,48+3,42+3,31
	
	33,170
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 110" 12,36
	
	12,360
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	62,560
	
	
	

	163
	K
	632451233
	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 40 do
45 mm
	m2
	99,460
	448,00
	44 558,08
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 40 do 45 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 108, 109" 22,87+11,45
	
	34,320
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 111" 43,24
	
	43,240
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	77,560
	
	
	

	
	VV
	
	SK14
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 107" 13,39
	
	13,390
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 112" 8,51
	
	8,510
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	21,900
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	99,460
	
	
	

	164
	K
	632451234
	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do
50 mm
	m2
	842,780
	490,00
	412 962,20
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK12
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	356,28
	
	356,280
	
	
	

	
	VV
	
	SK15
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20,15
	
	20,150
	
	
	

	
	VV
	
	SK16
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	235,14
	
	235,140
	
	
	

	
	VV
	
	SK17
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	152,39
	
	152,390
	
	
	

	
	VV
	
	SK18
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	25,59
	
	25,590
	
	
	

	
	VV
	
	SK19
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,26
	
	15,260
	
	
	

	
	VV
	
	SK20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	37,97
	
	37,970
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	842,780
	
	
	

	165
	K
	632451292
	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému
potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm
	m2
	1 074,820
	37,00
	39 768,34
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých
dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	356,28*2
	
	712,560
	
	
	

	
	VV
	
	SK16
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	235,14
	
	235,140
	
	
	

	
	VV
	
	SK18
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	25,59*2
	
	51,180
	
	
	

	
	VV
	
	SK20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	37,97*2
	
	75,940
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 074,820
	
	
	

	166
	K
	632481213
	Separační vrstva z PE fólie
	m2
	1 004,800
	14,00
	14 067,20
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK11
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	62,56
	
	62,560
	
	
	

	
	VV
	
	SK12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	356,28
	
	356,280
	
	
	

	
	VV
	
	SK13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	77,56
	
	77,560
	
	
	

	
	VV
	
	SK14
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	21,90
	
	21,900
	
	
	

	
	VV
	
	SK15
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20,15
	
	20,150
	
	
	

	
	VV
	
	SK16
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	235,14
	
	235,140
	
	
	

	
	VV
	
	SK17
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	152,39
	
	152,390
	
	
	

	
	VV
	
	SK18
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	25,59
	
	25,590
	
	
	

	
	VV
	
	SK19
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,26
	
	15,260
	
	
	

	
	VV
	
	SK20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	37,97
	
	37,970
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 004,800
	
	
	

	167
	K
	632481215
	Separační vrstva z geotextilie
	m2
	518,300
	32,00
	16 585,60
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.34 Skladby konstrukcí, D.1.1.2 Půdorys 1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	518,30
	
	518,300
	
	
	

	168
	K
	633811111
	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm -
stržení šlemu
	m2
	407,680
	83,60
	34 082,05
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm
(stržení šlemu)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK15
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20,15
	
	20,150
	
	
	

	
	VV
	
	SK16
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	235,14
	
	235,140
	
	
	

	
	VV
	
	SK17
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	152,39
	
	152,390
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	407,680
	
	
	

	169
	K
	633811119
	Příplatek k broušení nerovností betonových podlah
ZKD 1 mm úběru
	m2
	407,680
	63,50
	25 887,68
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Povrchová úprava betonových podlah broušení Příplatek k ceně za
každý další 1 mm úběru
	
	
	
	
	

	
170
	
K
	
634112126
	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v
100 mm
	
m
	
650,000
	
44,80
	
29 120,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm
	
	
	
	
	

	171
	K
	634662111
	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách
akrylátovým tmelem
	m
	100,000
	132,00
	13 200,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry do 10
mm
	
	
	
	
	

	172
	K
	634911123
	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 20 do 50 mm
v čerstvé betonové mazanině
	m
	100,000
	126,00
	12 600,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 20 do 50
mm
	
	
	
	
	

	173
	K
	637111111
	Okapový chodník ze štěrkopísku tl 100 mm s
udusáním
	m2
	27,500
	167,00
	4 592,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze
štěrkopísku tl. 100 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	55,0*0,5
	
	27,500
	
	
	

	174
	K
	637121112
	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním
	m2
	27,500
	437,00
	12 017,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z
kačírku tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	55,0*0,5
	
	27,500
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	175
	K
	637311131
	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků
lože beton
	m
	55,000
	360,00
	19 800,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár
cementovou maltou do lože z betonu prostého
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	55,0
	
	55,000
	
	
	

	176
	K
	642942611
	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do
2,5 m2 na montážní pěnu
	kus
	27,000
	575,00
	15 525,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2
	
	
	
	
	

	177
	M
	55331486
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 700/1970, 2100mm
	kus
	4,000
	1 960,00
	7 840,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru
700/1970, 2100mm
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:o
YH, YH s drážkou, YZP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D11" 3
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	"D12" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	178
	M
	55331487
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 800/1970, 2100mm
	kus
	8,000
	2 140,00
	17 120,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru
800/1970, 2100mm
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:o
YH, YH s drážkou, YZP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D13" 5
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	
	"D14" 3
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	179
	M
	55331488
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 900/1970, 2100mm
	kus
	13,000
	2 110,00
	27 430,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru
900/1970, 2100mm
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:o
YH, YH s drážkou, YZP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D16" 4
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	"D17" 5
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	
	"D18" 3
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	"D19" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	13,000
	
	
	

	180
	M
	55331746
	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 1250/1970, 2100mm
	kus
	1,000
	2 580,00
	2 580,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru
1250/1970, 2100mm
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:o
YH, YH s drážkou, YZP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D08" 1
	
	1,000
	
	
	

	181
	K
	642942721
	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových přes
2,5 do 4,5 m2 na montážní pěnu
	kus
	1,000
	810,00
	810,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5
do 4,5 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.28 Výpis dveří
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D22" 1
	
	1,000
	
	
	

	182
	M
	55331747
	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 1450/1970, 2100mm
	kus
	1,000
	2 390,00
	2 390,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru
1450/1970, 2100mm
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:o
YH, YH s drážkou, YZP
	
	
	
	
	

	183
	K
	642945111
	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní
dveří jednokřídlových do 2,5 m2
	kus
	4,000
	4 150,00
	16 600,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5
m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.28 Výpis dveří
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D15" 2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	"D16" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	"D21" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	
184
	
M
	
55331563
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970,
2100mm
	
kus
	
4,000
	
2 860,00
	
11 440,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny
110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:o
YZP s PP ochranou
	
	
	
	
	

	185
	K
	642945112
	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní
dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2
	kus
	5,000
	5 040,00
	25 200,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5
do 6,5 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.28 Výpis dveří
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D06" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	"D07" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	"D09" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	"D10" 2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	
186
	
M
	
55331762
	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970,
2100mm
	
kus
	
5,000
	
3 320,00
	
16 600,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110
150mm rozměru 1450/1970, 2100mm
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:o
YZP s PP ochranou
	
	
	
	
	

	
187
	
K
	
642946112
	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š přes 800 do 1200 mm do zděné
příčky
	
kus
	
2,000
	
2 130,00
	
4 260,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.28 Výpis dveří
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	"D20" 2
	
	2,000
	
	
	

	188
	M
	55331613
	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové
900mm standardní rozměr
	kus
	2,000
	11 500,00
	23 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900mm standardní
rozměr
	
	
	
	
	

	189
	K
	6-R-001
	Zatmelení všech zásuvek, prostupů, těsnění styků
konstrukcí
	kpl
	1,000
	35 000,00
	35 000,00
	

	
	PP
	
	Zatmelení všech zásuvek, prostupů, těsnění styků konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	D
	9
	Konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	825 081,39
	

	190
	K
	935113211
	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím
roštem šířky do 200 mm
	kus
	16,000
	642,00
	10 272,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200
mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.33 Výpis ostatních výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O27" 16
	
	16,000
	
	
	

	191
	M
	RMAT0001
	odvodňovací žlab betonový s litinovou mříží 500 x 200
x 200 mm, ozn. O27
	kus
	16,000
	3 460,00
	55 360,00
	

	
	PP
	
	odvodňovací žlab betonový s litinovou mříží 500 x 200 x 200 mm, ozn.
O27
	
	
	
	
	

	
	

P
	
	Poznámka k položce:o
BETONOVÝ ŽLAB S LITINOVOU MŘÍŽÍo
- MATERIÁL MŘÍŽKY: LITINAo- MATERIÁL RÁMU: BETON C35/45o- SOUČÁSTÍ JE I VPUST SE SUCHOU I VODNÍ ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOUo- ÚNOSNOST B125 (12,5 t)
	
	
	
	
	

	
192
	
K
	
935923216
	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm
	
kus
	
1,000
	
949,00
	
949,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do
200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.33 Výpis ostatních výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O27" 1
	
	1,000
	
	
	

	193
	M
	RMAT0002
	betonová vpusť s litinovou mříží
	kus
	1,000
	13 500,00
	13 500,00
	

	
	PP
	
	vpust
	
	
	
	
	

	
194
	
K
	
941311112
	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m
	
m2
	
1 209,510
	
45,00
	
54 427,95
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(23,96+10,78+18,08+23,61+3*1,0+2*1,5)*(9,95+1,1)
	
	910,852
	
	
	

	
	VV
	
	(0,6+14,03+6,48+1,2+3*1,0)*(10,7+1,1)
	
	298,658
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 209,510
	
	
	

	
195
	
K
	
941311212
	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za
každý den použití
	
m2
	
108 855,900
	
0,30
	
32 656,77
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes
10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1209,51
	
	1 209,510
	
	
	

	
	VV
	
	1209,51*90 'Přepočtené koeficientem množství
	
	108 855,900
	
	
	

	
196
	
K
	
941311322
	Odborná prohlídka lešení řadového modulového
lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 25 m pl přes 500 do 2000 m2 zakryté sítěmi
	
kus
	
1,000
	
5 160,00
	
5 160,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Odborná prohlídka lešení řadového modulového lehkého pracovního
s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 zakrytého sítěmi
	
	
	
	
	

	
197
	
K
	
941311812
	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do
25 m
	
m2
	
1 209,510
	
35,00
	
42 332,85
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž
	
	
	
	
	

	198
	K
	944511111
	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
	m2
	1 209,510
	26,00
	31 447,26
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
montáž
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1209,51
	
	1 209,510
	
	
	

	199
	K
	944511211
	Příplatek k ochranné síti za každý den použití
	m2
	108 855,900
	0,10
	10 885,59
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
příplatek k ceně za každý den použití
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1209,51
	
	1 209,510
	
	
	

	
	VV
	
	1209,51*90 'Přepočtené koeficientem množství
	
	108 855,900
	
	
	

	200
	K
	944511811
	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
	m2
	1 209,510
	14,00
	16 933,14
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
demontáž
	
	
	
	
	

	
201
	
K
	
949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	
m2
	
696,330
	
52,00
	
36 209,16
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	696,33
	
	696,330
	
	
	

	
202
	
K
	
949101112
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do
150 kg/m2
	
m2
	
416,550
	
85,00
	
35 406,75
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	416,55
	
	416,550
	
	
	

	203
	K
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží do 4 m
	m2
	696,330
	25,00
	17 408,25
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1.NP"
24,96+1,48+3,42+3,31+13,39+22,87+11,45+12,36+8,51
	
	101,750
	
	
	

	
	VV
	
	"1.NP - mezipatro" 108,08
	
	108,080
	
	
	

	
	VV
	
	"2.NP" 486,50
	
	486,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	696,330
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	204
	K
	952901114
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží přes 4 m
	m2
	416,550
	30,00
	12 496,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1.NP" 17,03+277,84+43,24+78,44
	
	416,550
	
	
	

	205
	K
	953731311
	Odvětrání svislé - montáž větrací hlavice plastové DN
do 160 mm
	kus
	2,000
	292,00
	584,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Odvětrání svislé plastovými troubami montáž větrací hlavice, vnitřního
průměru do 160 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.15 Odvětrání základové desky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	206
	M
	28612265
	hlavice ventilační plastová PP DN 160
	kus
	2,000
	123,00
	246,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	hlavice ventilační plastová PP DN 160
	
	
	
	
	

	207
	K
	953921113
	Dlaždice betonové 400x400 mm kladené na sucho na
ploché střechy
	kus
	67,000
	109,00
	7 303,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení
krytin, rozměru 400 x 400 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.5 Půdorys střechy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	67
	
	67,000
	
	
	

	208
	K
	953943211
	Osazování hasicího přístroje
	kus
	17,000
	214,00
	3 638,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího
přístroje
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	dle PBŘ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"práškový - 183B" 8
	
	8,000
	
	
	

	
	VV
	
	"práškový - 21A" 9
	
	9,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	17,000
	
	
	

	209
	M
	44932114
	přístroj hasicí ruční práškový 6 kg
	kus
	17,000
	1 310,00
	22 270,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE
	
	
	
	
	

	210
	K
	985324111
	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný S1 (OS-A)
	m2
	750,030
	315,00
	236 259,45
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný S1 (OS-
A)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Uzavírací nátěr na beton
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"schodiště" 1,25*(0,17+0,29)*32
	
	18,400
	
	
	

	
	VV
	
	"podlaha mezipatra" 108,08
	
	108,080
	
	
	

	
	VV
	
	stropy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 102" 277,84
	
	277,840
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 111" 43,24
	
	43,240
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 113" 78,44
	
	78,440
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 206, 207" 10,23+23,12
	
	33,350
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 212, 213" 9,36+9,74
	
	19,100
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 218, 219" 65,28+6,30
	
	71,580
	
	
	

	
	VV
	
	"sloupy a průvlkay" 100,0
	
	100,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	750,030
	
	
	

	211
	K
	993111111
	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně
naložení a složení
	m2
	1 209,510
	8,00
	9 676,08
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost
do 10 km
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1209,51
	
	1 209,510
	
	
	

	212
	K
	993111119
	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového
ZKD 10 km přes 10 km
	m2
	2 419,020
	2,00
	4 838,04
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1209,51
	
	1 209,510
	
	
	

	
	VV
	
	1209,51*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	2 419,020
	
	
	

	213
	K
	9-R-001
	D+M PLASTOVÁ ZNAČKA HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ
SBOR ČR, vel. 400x400mm
	kus
	2,000
	3 000,00
	6 000,00
	

	
	PP
	
	D+M PLASTOVÁ ZNAČKA HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR, vel.
400x400mm
	
	
	
	
	

	
	

P
	
	Poznámka k položce:o
PLASTOVÁ ZNAČKA HASIČSKÝCH ZÁCHRANNÝ SBOR ČRo
· MATERIÁL: PLAST S NATISKNUTÝM LOGEMo
· UMÍSTĚNÍ U HLAVNÍHO VSTUPU A U VJEZDU DO GARÁŽEo
· DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.33 Výpis ostatních výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O06" 2
	
	2,000
	
	
	

	214
	K
	9-R-002
	D+M PLASTOVÝ ZNAK ČR, vel. 400x400mm
	kus
	2,000
	3 000,00
	6 000,00
	

	
	PP
	
	D+M PLASTOVÝ ZNAK ČR, vel. 400x400mm
	
	
	
	
	

	
	

P
	
	Poznámka k položce:o PLASTOVÝ ZNAK ČRo
· MATERIÁL: PLAST S NATISKNUTÝM ZNAKEM ČRo
· UMÍSTĚNÍ U HLAVNÍHO VSTUPU A U VJEZDU DO GARÁŽEo
· DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.33 Výpis ostatních výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O07" 2
	
	2,000
	
	
	

	215
	K
	9-R-003
	D+M Popis stanice, ocelová písmena z plechu tl. 2
mm, výška 550 mm, led nasvícení
	kus
	1,000
	148 312,00
	148 312,00
	

	
	PP
	
	D+M Popis stanice, ocelová písmena z plechu tl. 2 mm, výška 550 mm,
led nasvícení
	
	
	
	
	

	
	


P
	
	Poznámka k položce:o
POPIS STANICEo
· OCELOVÉ PÍSMENA Z PLECHU tl. 2 mmo
· MATERIÁL: OCELo
· BARVA: RAL 3001 ČERVENÁo
· VÝŠKA PÍSMEN 550 mmo
· LED NASVÍCENÍo
· DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.33 Výpis ostatních výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O08" 1
	
	1,000
	
	
	

	216
	K
	9-R-005
	D+M Větrací pásek do provětrávané fasády, šířka 80
mm
	m
	45,000
	52,00
	2 340,00
	

	
	PP
	
	D+M Větrací pásek do provětrávané fasády, šířka 80 mm
	
	
	
	
	

	
	

P
	
	Poznámka k položce:o
VĚTRACÍ PÁSEK DO PROVĚTRÁVANÉ FASÁDYo
· MATERIÁL: PVCo
· DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮo MONTÁŽ NA SPODNÍ STRANU DŘEVĚNÉ FASÁDY
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.33 Výpis ostatních výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O14" 45,0
	
	45,000
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	217
	K
	9-R-006
	D+M purenitová deska tl. 25 mm - překlad P5
	m2
	1,130
	1 920,00
	2 169,60
	

	
	PP
	
	D+M purenitová deska tl. 25 mm - překlad P5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.22 detail vyložení střechy u vstupu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,65*0,2
	
	1,130
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	771 399,18
	

	218
	K
	998014121
	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z
betonových dílců se zděným pláštěm
	t
	2 857,034
	270,00
	771 399,18
	CS ÚRS 2023 02

	
	

PP
	
	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly vícepodlažní, výšky do 18 m
	
	
	
	
	

	
	
D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	13 184 771,22
	

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	471 917,56
	

	219
	K
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za
studena nátěrem penetračním
	m2
	567,476
	25,00
	14 186,90
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na
ploše vodorovné V nátěrem penetračním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.40 Půdorys základů, D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"HZ" 23,65*23,3+6,25*1,295+0,6*13,895
	
	567,476
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	567,476
	
	
	

	220
	M
	11163153
	emulze asfaltová penetrační
	litr
	567,476
	50,00
	28 373,80
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	emulze asfaltová penetrační
	
	
	
	
	

	221
	K
	711112001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za
studena nátěrem penetračním
	m2
	117,228
	35,00
	4 102,98
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na
ploše svislé S nátěrem penetračním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.40 Půdorys základů, D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"HZ" 1,2*(23,65+23,3+24,25+1,295+24,595+0,6)
	
	117,228
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	117,228
	
	
	

	222
	M
	11163153
	emulze asfaltová penetrační
	litr
	117,228
	50,00
	5 861,40
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	emulze asfaltová penetrační
	
	
	
	
	

	223
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
vodorovné NAIP
	m2
	567,476
	150,00
	85 121,40
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše
vodorovné V
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.40 Půdorys základů, D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"HZ" 23,65*23,3+6,25*1,295+0,6*13,895
	
	567,476
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	567,476
	
	
	

	
224
	
M
	
62855001
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou
z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	
m2
	
661,393
	
180,00
	
119 050,74
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na
horním povrchu tl 4,0mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	567,476
	
	567,476
	
	
	

	
	VV
	
	567,476*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	661,393
	
	
	

	
225
	
M
	
62856011
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou
z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	
m2
	
661,393
	
178,00
	
117 727,95
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na
horním povrchu tl 4,0mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	567,476
	
	567,476
	
	
	

	
	VV
	
	567,476*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	661,393
	
	
	

	226
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
svislé NAIP
	m2
	117,228
	170,00
	19 928,76
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše
svislé S
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.40 Půdorys základů, D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"HZ" 1,2*(23,65+23,3+24,25+1,295+24,595+0,6)
	
	117,228
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	117,228
	
	
	

	
227
	
M
	
62855001
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou
z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	
m2
	
143,135
	
180,00
	
25 764,30
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na
horním povrchu tl 4,0mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	117,228*1,221 'Přepočtené koeficientem množství
	
	143,135
	
	
	

	228
	K
	711161215
	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek
v 20,0 mm, tl do 1,0 mm
	m2
	108,614
	232,00
	25 198,45
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm,
tl. fólie do 1,0 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SOKL
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"SK06"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,1*(23,96+24,81+0,6+24,56+1,2+23,61)
	
	108,614
	
	
	

	229
	K
	711161383
	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení
horní lištou
	m
	98,740
	127,00
	12 539,98
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní
ukončení izolace lištou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(23,96+24,81+0,6+24,56+1,2+23,61)
	
	98,740
	
	
	

	230
	K
	711491471
	Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně
hydroizolační fólií na vodorovné ploše
	m2
	28,028
	80,80
	2 264,66
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením
spojů na ploše vodorovné V
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK22 - markýza nad garážovými vraty
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,75*(18,08+0,4)+0,4*6,67
	
	16,528
	
	
	

	
	VV
	
	SK23 - střecha u hlavního vstupu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,0*1,5
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	SK24 - boční stěna u hlavního vstupu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*3,0
	
	4,500
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	stříška nad bočním vchodem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,0*1,0
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	28,028
	
	
	

	
231
	
M
	
28329324
	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 130-
140g/m2
	
m2
	
29,724
	
41,30
	
1 227,60
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu,
třívrstvá mikroporézní PP 130-140g/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	28,028*1,0605 'Přepočtené koeficientem množství
	
	29,724
	
	
	

	
232
	
K
	
998711202
	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m
	
%
	
4 848,000
	
1,77
	
8 580,96
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	

	233
	K
	998711292
	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený
přesun do 100 m
	%
	4 848,000
	0,41
	1 987,68
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	
	

	
	D
	712
	Povlakové krytiny
	
	
	
	1 306 736,36
	

	234
	K
	712311101
	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena
lakem penetračním nebo asfaltovým
	m2
	515,950
	16,60
	8 564,77
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za
studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK21
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	22,8*22,45+5,2*1,2+0,6*12,75-2,45*4,0
	
	515,950
	
	
	

	235
	M
	11163153
	emulze asfaltová penetrační
	litr
	515,950
	50,00
	25 797,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	emulze asfaltová penetrační
	
	
	
	
	

	236
	K
	712341559
	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP
přitavením v plné ploše
	m2
	515,950
	143,00
	73 780,85
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením
NAIP v plné ploše
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK21
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	515,95
	
	515,950
	
	
	

	
237
	
M
	
62855001
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
tl 4,0mm
	
m2
	
601,340
	
180,00
	
108 241,20
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na
horním povrchu tl 4,0mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	515,95*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	601,340
	
	
	

	
238
	
K
	
712341715
	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D
do 300 mm
	
kus
	
10,000
	
642,00
	
6 420,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm
	
	
	
	
	

	239
	M
	62851033
	prostup parozábranou s integrovanou manžetou z
modifikovaného asfaltového pásu DN 125
	kus
	10,000
	1 670,00
	16 700,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného
asfaltového pásu DN 125
	
	
	
	
	

	
240
	
K
	
712363352
	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš
100 mm
	
m
	
125,000
	
205,00
	
25 625,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných
lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm
	
	
	
	
	

	
241
	
K
	
712363353
	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš
100 mm
	
m
	
125,000
	
199,00
	
24 875,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných
lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm
	
	
	
	
	

	
242
	
K
	
712363604
	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do
betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18
m
	
m2
	
572,090
	
315,00
	
180 208,35
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu
vnitřní pole
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK21
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	23,96*23,61+6,48*1,2+0,6*14,03-2,45*4,0
	
	572,090
	
	
	

	
243
	
M
	
28343013
	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci
přitížením k mechanickému kotvení a do vegetačních střech tl 1,8mm
	
m2
	
666,771
	
274,00
	
182 695,25
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením k
mechanickému kotvení a do vegetačních střech tl 1,8mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	572,09*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	666,771
	
	
	

	244
	K
	712391172
	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné
textilní vrstvy
	m2
	1 627,518
	68,50
	111 484,98
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce
provedení vrstvy textilní ochranné
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK21
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pod TI" 515,950
	
	515,950
	
	
	

	
	VV
	
	"pod fólii" 572,090
	
	572,090
	
	
	

	
	VV
	
	"pod kačírek" 515,950
	
	515,950
	
	
	

	
	VV
	
	SK22 - markýza nad garážovými vraty
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,75*(18,08+0,4)+0,4*6,67
	
	16,528
	
	
	

	
	VV
	
	SK23 - střecha u hlavního vstupu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,0*1,5
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	stříška nad bočním vchodem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,0*1,0
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 627,518
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	245
	M
	69311068
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační,
drenážní PP 300g/m2
	m2
	1 879,783
	32,40
	60 904,97
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1627,518*1,155 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1 879,783
	
	
	

	
246
	
K
	
712391383
	Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech z drenážní rohože na vodorovné ploše
	
m2
	
515,950
	
80,90
	
41 740,36
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech na ploše
vodorovné V z drenážní rohože
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK21
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pod kačírek" 515,950
	
	515,950
	
	
	

	247
	M
	69331044
	rohož drenážní PE nelaminovaná 900g/m2
	m2
	567,545
	187,00
	106 130,92
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	rohož drenážní PE nelaminovaná 900g/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	515,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	567,545
	
	
	

	248
	K
	712771201
	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z
kameniva tl do 100 mm sklon do 5°
	m2
	515,950
	67,60
	34 878,22
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky
násypu do 100 mm, sklon střechy do 5°
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK21
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pod kačírek" 515,950
	
	515,950
	
	
	

	249
	M
	58337403
	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32
	t
	113,509
	1 100,00
	124 859,90
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	515,95*0,22 'Přepočtené koeficientem množství
	
	113,509
	
	
	

	250
	K
	712811101
	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce
za studena nátěrem penetračním
	m2
	119,482
	18,30
	2 186,52
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem
penetračním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.16 Detail atiky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(22,8+22,45+17,46+10,16)*0,75
	
	54,653
	
	
	

	
	VV
	
	(2,0+0,64+3,05+5,2+12,75+2,46+0,64+1,86)*1,5
	
	42,900
	
	
	

	
	VV
	
	(1,2*2+1,56*2)*1,1
	
	6,072
	
	
	

	
	VV
	
	(1,25*2+1,56*2)*1,1
	
	6,182
	
	
	

	
	VV
	
	(2,45*2+4,0*2)*0,75
	
	9,675
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	119,482
	
	
	

	251
	M
	11163153
	emulze asfaltová penetrační
	litr
	119,482
	50,00
	5 974,10
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	emulze asfaltová penetrační
	
	
	
	
	

	
252
	
K
	
712831101
	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou
	
m2
	
119,482
	
31,50
	
3 763,68
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP,
NAIP nebo tkaninou
	
	
	
	
	

	253
	M
	69311068
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační,
drenážní PP 300g/m2
	m2
	143,378
	32,40
	4 645,45
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	119,482*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	143,378
	
	
	

	254
	K
	712841559
	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce
pásy přitavením NAIP
	m2
	119,482
	189,00
	22 582,10
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP
	
	
	
	
	

	
255
	
M
	
62855001
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou
z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	
m2
	
143,378
	
180,00
	
25 808,04
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na
horním povrchu tl 4,0mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	119,482*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	143,378
	
	
	

	256
	K
	712861702
	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce
fólií přilepenou bodově
	m2
	119,482
	243,00
	29 034,13
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou
bodově
	
	
	
	
	

	
257
	
M
	
28343013
	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci
přitížením k mechanickému kotvení a do vegetačních střech tl 1,8mm
	
m2
	
143,378
	
274,00
	
39 285,57
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením k
mechanickému kotvení a do vegetačních střech tl 1,8mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	119,482*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	143,378
	
	
	

	258
	K
	712998202
	Montáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125
	kus
	5,000
	868,00
	4 340,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou
vodu DN 125
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.33 Výpis ostatních výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O02" 5
	
	5,000
	
	
	

	259
	M
	56231128
	pojistný přepad ploché střechy s manžetou pro PVC-P hydroizolaci DN 50, DN 75, DN 110, DN 125
	kus
	5,000
	1 700,00
	8 500,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	pojistný přepad ploché střechy s manžetou pro PVC-P hydroizolaci DN
50, DN 75, DN 110, DN 125
	
	
	
	
	

	260
	K
	998712202
	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v
objektech v přes 6 do 12 m
	%
	13 195,000
	1,73
	22 827,35
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m
	
	
	
	
	

	261
	K
	998712292
	Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený
přesun do 100 m
	%
	13 195,000
	0,37
	4 882,15
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	
	

	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	1 521 745,32
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	262
	K
	713121111
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	m2
	445,430
	55,90
	24 899,54
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 102" 277,84
	
	277,840
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 113" 78,44
	
	78,440
	
	
	

	
	VV
	
	SK18
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 214, 224" (22,64+2,95)*2
	
	51,180
	
	
	

	
	VV
	
	SK20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 216, 217" 19,11+18,86
	
	37,970
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	445,430
	
	
	

	263
	M
	28376461
	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch
700kPA λ=0,035 tl 50mm
	m2
	374,094
	311,00
	116 343,23
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPA λ=0,035 tl
50mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 102" 277,84
	
	277,840
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 113" 78,44
	
	78,440
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	356,280
	
	
	

	
	VV
	
	356,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	374,094
	
	
	

	264
	M
	28375910
	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením
λ=0,035 tl 60mm
	m2
	133,476
	153,00
	20 421,83
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK18
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 214, 224" 22,64+2,95
	
	25,590
	
	
	

	
	VV
	
	SK20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 216, 217" 19,11+18,86
	
	37,970
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	63,560
	
	
	

	
	VV
	
	63,56*2,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	133,476
	
	
	

	265
	M
	28375911
	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením
λ=0,035 tl 70mm
	m2
	133,476
	142,00
	18 953,59
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 70mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK18
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 214, 224" 22,64+2,95
	
	25,590
	
	
	

	
	VV
	
	SK20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 216, 217" 19,11+18,86
	
	37,970
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	63,560
	
	
	

	
	VV
	
	63,56*2,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	133,476
	
	
	

	266
	K
	713121121
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
	m2
	584,960
	84,00
	49 136,64
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK11
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 101" 17,03
	
	17,030
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 103 - 106" 24,96+1,48+3,42+3,31
	
	33,170
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 110" 12,36
	
	12,360
	
	
	

	
	VV
	
	SK13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 108, 109" 22,87+11,45
	
	34,320
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 111" 43,24
	
	43,240
	
	
	

	
	VV
	
	SK14
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 107" 13,39
	
	13,390
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 112" 8,51
	
	8,510
	
	
	

	
	VV
	
	SK15
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 201" 10,41
	
	10,410
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 213" 9,74
	
	9,740
	
	
	

	
	VV
	
	SK16
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 202 - 207" 67,71+27,24+21,48+22,06+10,23+23,12
	
	171,840
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 209, 210" 25,67+28,27
	
	53,940
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 212" 9,36
	
	9,360
	
	
	

	
	VV
	
	SK17
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 208, 211, 218, 219" 36,68+44,13+65,28+6,30
	
	152,390
	
	
	

	
	VV
	
	SK19
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 215, 220, 221, 222, 223" 1,71+2,77+4,54+1,46+4,78
	
	15,260
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	584,960
	
	
	

	267
	M
	28375909
	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením
λ=0,035 tl 50mm
	m2
	17,871
	127,00
	2 269,62
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK14
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 112" 8,51
	
	8,510
	
	
	

	
	VV
	
	8,51*2,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	17,871
	
	
	

	268
	M
	28375911
	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením
λ=0,035 tl 70mm
	m2
	1 182,426
	142,00
	167 904,49
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 70mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"SK11" 62,56
	
	62,560
	
	
	

	
	VV
	
	"SK13" 77,56
	
	77,560
	
	
	

	
	VV
	
	"SK15" 20,15
	
	20,150
	
	
	

	
	VV
	
	"SK16" 235,14
	
	235,140
	
	
	

	
	VV
	
	"SK17" 152,39
	
	152,390
	
	
	

	
	VV
	
	"SK19" 15,26
	
	15,260
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	563,060
	
	
	

	
	VV
	
	563,06*2,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1 182,426
	
	
	

	269
	M
	28376461
	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch
700kPA λ=0,035 tl 50mm
	m2
	28,119
	311,00
	8 745,01
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPA λ=0,035 tl
50mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK14
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 107" 13,39
	
	13,390
	
	
	

	
	VV
	
	13,39*2,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	28,119
	
	
	

	270
	K
	713121211
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými
okrajovými pásky
	m
	650,000
	22,90
	14 885,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	650,0
	
	650,000
	
	
	

	271
	M
	63141432
	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah
λ=0,033-0,035 tl 30mm
	m2
	214,500
	195,00
	41 827,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl
30mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	650*0,33 'Přepočtené koeficientem množství
	
	214,500
	
	
	

	272
	K
	713131141
	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně
rohoží, pásů, dílců, desek
	m2
	174,592
	244,00
	42 600,45
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického
kotvení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	podlepení prefa konstrukcí pod KZS
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"sloupy" 5,3*(0,7*3+0,95+0,35*11)+3,3*(0,7*3+0,95+0,35*11)
	
	59,340
	
	
	

	
	
VV
	
	"průvlaky" 0,45*(23,48*2+12,4*2+13,8*2+1,2*2+10,9*2)+0,85*(10,9*2)+1,
0*20,56*2
	
	
115,252
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	174,592
	
	
	

	273
	M
	28376416
	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch
300kPA λ=0,035 tl 40mm
	m2
	174,592
	155,00
	27 061,76
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl
40mm
	
	
	
	
	

	
274
	
K
	
713131241
	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů,
dílců, desek tl do 100mm
	
m2
	
97,553
	
334,00
	
32 582,70
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým
kotvením, tloušťky izolace do 100 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.16 Detail atiky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(22,8+22,45+17,46+10,16)*0,75
	
	54,653
	
	
	

	
	VV
	
	(2,0+0,64+3,05+5,2+12,75+2,46+0,64+1,86)*1,5
	
	42,900
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	97,553
	
	
	

	275
	M
	28376037
	deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 100mm
	m2
	102,431
	241,00
	24 685,87
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 100mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	97,553*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	102,431
	
	
	

	
276
	
K
	
713131243
	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů,
dílců, desek tl přes 140 do 200 mm
	
m2
	
21,929
	
387,00
	
8 486,52
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 140 do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	atika světlíku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2,45*2+4,0*2)*0,75
	
	9,675
	
	
	

	
	VV
	
	atika šachet VZT
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,2*2+1,56*2)*1,1
	
	6,072
	
	
	

	
	VV
	
	(1,25*2+1,56*2)*1,1
	
	6,182
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	21,929
	
	
	

	277
	M
	28376048
	deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 200mm
	m2
	23,025
	482,00
	11 098,05
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 200mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	21,929*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	23,025
	
	
	

	
278
	
K
	
713131341
	Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm
	
m2
	
73,833
	
247,00
	
18 236,75
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově nízkoexpanzní (PUR)
pěnou s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	zateplení základů pod terénem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,6*(23,65+24,595+0,6+6,25+1,2+23,3)+0,8*18,0+0,44*(4,1*3
+3,7)+0,205*(4,1*3+3,7)
	
	72,477
	
	
	

	
	VV
	
	přiteplení překladu P5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,65*0,24
	
	1,356
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	73,833
	
	
	

	279
	M
	28376404
	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch
λ=0033
	m3
	5,985
	4 960,00
	29 685,60
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0033
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	zateplení základů pod terénem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,08*(0,6*(23,65+24,595+0,6+6,25+1,2+23,3)+0,8*18,0+0,44*(
4,1*3+3,7))
	
	5,536
	
	
	

	
	VV
	
	0,05*(0,205*(4,1*3+3,7))
	
	0,164
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	5,700
	
	
	

	
	VV
	
	5,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	5,985
	
	
	

	280
	M
	28376525
	deska izolační PIR λ=0,026 tl 50mm
	m2
	1,424
	350,00
	498,40
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	deska izolační PIR λ=0,026 tl 50mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	přiteplení překladu P5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,65*0,24
	
	1,356
	
	
	

	
	VV
	
	1,356*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,424
	
	
	

	
281
	
K
	
713131343
	Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 140 do 200 mm
	
m2
	
2,400
	
300,00
	
720,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 140 do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"zateplení u dveří" 0,4*(2,7+1,1*3)
	
	2,400
	
	
	

	282
	M
	28376404
	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch
λ=0033
	m3
	0,403
	4 960,00
	1 998,88
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0033
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,4*0,168 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,403
	
	
	

	283
	K
	713141152
	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně
2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek
	m2
	515,950
	97,40
	50 253,53
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK21
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	22,8*22,45+5,2*1,2+0,6*12,75-2,45*4,0
	
	515,950
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	284
	M
	28375914
	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením
λ=0,035 tl 100mm
	m2
	1 083,495
	223,00
	241 619,39
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm
	
	
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:o
Izolační desky z šedého pěnového polystyrenu se zvýšeným izolačním účinkem. Desky jsou určeny pro všeobecné použití pro podlahové, stěnové a střešní aplikace s běžným zatížením.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	515,95*2,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1 083,495
	
	
	

	285
	K
	713141212
	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené
nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín
	m
	250,000
	28,80
	7 200,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	250,0
	
	250,000
	
	
	

	286
	M
	63152005
	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl
50x50mm
	m
	262,500
	37,00
	9 712,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	250*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	262,500
	
	
	

	287
	K
	713141311
	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně,
spádová vrstva
	m2
	515,950
	99,60
	51 388,62
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše
kladenými volně
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK21
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	22,8*22,45+5,2*1,2+0,6*12,75-2,45*4,0
	
	515,950
	
	
	

	288
	M
	28376143
	klín izolační spád do 5% EPS 200
	m3
	128,988
	3 290,00
	424 370,52
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	klín izolační spád do 5% EPS 200
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	515,95*0,25 'Přepočtené koeficientem množství
	
	128,988
	
	
	

	
289
	
K
	
713141356
	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou
	
m
	
125,250
	
140,00
	
17 535,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	23,96+23,61+17,46+3,05+6,48+14,03+2,46+10,16+2,45*2+4,0
*2+1,25*2+1,56*2+1,2*2+1,56*2
	
	125,250
	
	
	

	290
	M
	28376105
	klín izolační z XPS spádový
	m3
	4,384
	6 320,00
	27 706,88
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	klín izolační z XPS spádový
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	125,25*0,035 'Přepočtené koeficientem množství
	
	4,384
	
	
	

	291
	K
	998713202
	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech
v přes 6 do 12 m
	%
	16 155,000
	1,39
	22 455,45
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12
m
	
	
	
	
	

	292
	K
	998713292
	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený
přesun do 100 m
	%
	16 155,000
	0,40
	6 462,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	
	

	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	127 664,52
	

	293
	K
	721211621
	Vtok dvorní se svislým odtokem a izolační přírubou DN
110/160 mříž litina 226x226
	kus
	12,000
	4 830,00
	57 960,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Podlahové vpusti dvorní vtoky (vpusti) se svislým odtokem a izolační
přírubou DN 110/160 mříž litina 226x226
	
	
	
	
	

	
	




P
	
	Poznámka k položce:o
PODLAHOVÝ VTOK SVISLÝ PŘÍMÝo
· MATERIÁL MŘÍŽKY: LITINAo
· MATERIÁL RÁMU: LITINAo
· MATERIÁL HRDLA: LITINAo
· MATERIÁL NÁSTAVCE: PPo
· ROZMĚR MŘÍŽKY 226x226 mmo
· SOUČÁSTÍ JE I SUCHÁ I VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKAo
· VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ HRDLOo
· NEREZOVÝ LÍMEC S TOVÁRNĚ PŘIPOJENÝM ŽIVIČNÝM IZOLAČNÍM PÁSEMo
· ÚNOSNOST B125 (12,5 t)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.33 Výpis ostatních výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O25" 12
	
	12,000
	
	
	

	294
	K
	721219128.1
	Montáž odtokového sprchového žlabu
	kus
	4,000
	3 850,00
	15 400,00
	

	
	PP
	
	Montáž odtokového sprchového žlabu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pouze montáž, dodávka se nachází v oddíle ZTI
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3+1
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	295
	K
	721239114
	Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní
typ
	kus
	5,000
	1 050,00
	5 250,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým
odtokem do DN 160
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5
	
	5,000
	
	
	

	296
	M
	56231112
	vtok střešní svislý pro PVC-P hydroizolaci plochých střech s vyhříváním DN 75, DN 110, DN 125, DN 160
	kus
	5,000
	5 460,00
	27 300,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	vtok střešní svislý pro PVC-P hydroizolaci plochých střech s vyhříváním
DN 75, DN 110, DN 125, DN 160
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.33 Výpis ostatních výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O01" 5
	
	5,000
	
	
	

	297
	M
	28656002
	nástavec střešní vpusti s integrovanou bitumenovou
manžetou pro výšku TI do 500mm
	kus
	5,000
	2 490,00
	12 450,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	nástavec střešní vpusti s integrovanou bitumenovou manžetou pro
výšku TI do 500mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.33 Výpis ostatních výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O03" 5
	
	5,000
	
	
	

	298
	K
	721242105
	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou
klapkou a lapacím košem DN 110
	kus
	3,000
	791,00
	2 373,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem
DN 110
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	


P
	
	Poznámka k položce:o
KANALIZAČNÍ DEŠŤOVÁ VPUST SE SPODNÍM ODTOKEMo
· MATERIÁL: PPo
· UV STABILNÍo
· S PROTIZÁPACHOVOU KLAPKOUo
· S KOŠÍKEM NA ZACHYTÁVANÍ NEČISTOTo
· DODÁVČE VČETNĚ REDUKČNÍCH KROUŽKŮo
· DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.33 Výpis ostatních výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O26" 3
	
	3,000
	
	
	

	299
	K
	721279153
	Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 110
ostatní typ
	kus
	5,000
	104,00
	520,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP)
ostatních typů DN 110
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.33 Výpis ostatních výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O13" 5
	
	5,000
	
	
	

	300
	M
	56231222
	souprava ventilační střešní PP DN 110 s manžetou
PVC-P
	kus
	5,000
	920,00
	4 600,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	souprava ventilační střešní PP DN 110 s manžetou PVC-P
	
	
	
	
	

	
	

P
	
	Poznámka k položce:o
ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK KANALIZACE A DIGESTOŘEo
· S INTEGROVANOU PVC MANŽETOUo
· MATERIÁL: POLYAMIDo
· SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE OCHRANNÝ KOŠo
· DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ
	
	
	
	
	

	301
	K
	998721202
	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v
objektech v přes 6 do 12 m
	%
	1 258,000
	0,97
	1 220,26
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m
	
	
	
	
	

	302
	K
	998721292
	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený
přesun do 100 m
	%
	1 258,000
	0,47
	591,26
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	
	

	
	D
	722
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	
	
	10 638,70
	

	303
	K
	722254115
	Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí D 25 polyesterová
hadice
	soubor
	2,000
	5 270,00
	10 540,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Požární příslušenství a armatury hydrantové skříně vnitřní s výzbrojí D
25 (polyesterová hadice)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.33 Výpis ostatních výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O05" 2
	
	2,000
	
	
	

	304
	K
	998722202
	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech
v přes 6 do 12 m
	%
	105,000
	0,59
	61,95
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12
m
	
	
	
	
	

	305
	K
	998722292
	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený
přesun do 100 m
	%
	105,000
	0,35
	36,75
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	
	

	
	D
	725
	Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	43 199,13
	

	306
	K
	725291511
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový
dávkovač tekutého mýdla
	soubor
	8,000
	1 950,00
	15 600,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový dávkovač tekutého
mýdla
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"m.č. 106, 111, 113" 3
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	"m.č. 214" 3
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	"m.č. 220, 223" 2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	307
	K
	725291621
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové
zásobník toaletních papírů
	soubor
	4,000
	2 540,00
	10 160,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních
papírů d=300 mm
	
	
	
	
	

	308
	K
	725-R-001
	D+M sady WC štětky
	kus
	4,000
	1 545,00
	6 180,00
	

	
	PP
	
	D+M sady WC štětky
	
	
	
	
	

	309
	K
	725-R-002
	D+M nerezový odpadkový koš
	kus
	4,000
	1 650,00
	6 600,00
	

	
	PP
	
	D+M nerezový odpadkový koš
	
	
	
	
	

	310
	K
	725-R-003
	D+M nerezový dvojháček na ručníky
	kus
	12,000
	380,00
	4 560,00
	

	
	PP
	
	D+M nerezový dvojháček na ručníky
	
	
	
	
	

	311
	K
	998725202
	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v
objektech v přes 6 do 12 m
	%
	431,000
	0,16
	68,96
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m
	
	
	
	
	

	312
	K
	998725292
	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený
přesun do 100 m
	%
	431,000
	0,07
	30,17
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	
	

	
	D
	751
	Vzduchotechnika
	
	
	
	13 661,12
	

	313
	K
	751398052
	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na
čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2
	kus
	4,000
	426,00
	1 704,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na
čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.33 Výpis ostatních výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O11" 2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	"O12" 2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	314
	M
	42972919
	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro
potrubí 400x400mm
	kus
	2,000
	2 620,00
	5 240,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí
400x400mm
	
	
	
	
	

	315
	M
	42972921
	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro
potrubí 500x500mm
	kus
	2,000
	3 330,00
	6 660,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí
500x500mm
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	316
	K
	998751201
	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v
objektech výšky do 12 m
	%
	136,000
	0,29
	39,44
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%)
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12
m
	
	
	
	
	

	317
	K
	998751291
	Příplatek k přesunu hmot procentní 751 za zvětšený
přesun do 500 m
	%
	136,000
	0,13
	17,68
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%)
z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	
	
	

	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	214 101,70
	

	
318
	
K
	
762083122
	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
	
m3
	
0,231
	
1 260,00
	
291,06
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a
plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,073
	
	0,073
	
	
	

	
	VV
	
	0,158
	
	0,158
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,231
	
	
	

	319
	K
	762112110
	Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva
průřezové pl do 120 cm2
	m
	24,000
	131,00
	3 144,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a
polohraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK24 - boční stěna u hlavního vstupu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8*3,0
	
	24,000
	
	
	

	320
	M
	60512125
	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
	m3
	0,158
	8 910,00
	1 407,78
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8*3,0*0,1*0,06
	
	0,144
	
	
	

	
	VV
	
	0,144*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,158
	
	
	

	
321
	
K
	
762332131
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2
	
m
	
11,000
	
211,00
	
2 321,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu
z řeziva hraněného průřezové plochy přes 50 do 120 cm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK23 - střecha u hlavního vstupu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*6
	
	9,000
	
	
	

	
	VV
	
	stříška nad bočním vchodem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,0*2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	11,000
	
	
	

	322
	M
	60512125
	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
	m3
	0,073
	8 910,00
	650,43
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6*1,5*0,1*0,06
	
	0,054
	
	
	

	
	VV
	
	2*1,0*0,1*0,06
	
	0,012
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,066
	
	
	

	
	VV
	
	0,066*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,073
	
	
	

	
323
	
K
	
762341285
	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek cementotřískových na pero a drážku
	
m2
	
58,463
	
195,00
	
11 400,29
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek cementotřískových nebo cementových na pero a drážku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK22 - markýza nad garážovými vraty
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,75*(18,08+0,4)*2+0,4*6,67*2+0,31*(18,08+0,4+6,67+0,4)
	
	40,977
	
	
	

	
	VV
	
	SK23 - střecha u hlavního vstupu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,0*1,5*2+0,36*4,0+0,382*1,5*2
	
	14,586
	
	
	

	
	VV
	
	stříška nad bočním vchodem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,0*1,0*2+0,3*1,0*3
	
	2,900
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	58,463
	
	
	

	324
	M
	59590754
	deska cementotřísková podlahová P+D tl 20mm
	m2
	64,309
	780,00
	50 161,02
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	deska cementotřísková podlahová P+D tl 20mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	58,463*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	64,309
	
	
	

	325
	K
	762361312
	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky
(atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm
	m2
	147,490
	845,00
	124 629,05
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do
podkladu, tloušťky desky 22 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.16 Detail atiky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	101,21*0,64
	
	64,774
	
	
	

	
	VV
	
	(22,8+22,45+17,46+10,16)*0,35
	
	25,505
	
	
	

	
	VV
	
	(2,45*2+4,0*2+1,25*2+1,2*2+1,56*4)*0,4
	
	9,616
	
	
	

	
	VV
	
	(2,0+0,64+3,05+5,2+12,75+2,46+0,64+1,86)*1,1
	
	31,460
	
	
	

	
	VV
	
	(1,2*2+1,56*2)*0,7
	
	3,864
	
	
	

	
	VV
	
	(1,25*2+1,56*2)*0,7
	
	3,934
	
	
	

	
	VV
	
	(2,45*2+4,0*2)*0,35
	
	4,515
	
	
	

	
	VV
	
	deska nad šachtami VZT
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,2*1,56+1,25*1,56
	
	3,822
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	147,490
	
	
	

	326
	K
	762395000
	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování,
nadstřešních konstrukcí
	m3
	0,231
	1 620,00
	374,22
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí
svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
	
	
	
	
	

	
327
	
K
	
762430025
	Obložení stěn z cementotřískových desek tl 20 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných
	
m2
	
10,080
	
1 120,00
	
11 289,60
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na pero a
drážku nebroušených, tloušťky desky 20 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK24 - boční stěna u hlavního vstupu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*3,0*2+0,36*3,0
	
	10,080
	
	
	

	328
	K
	998762202
	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v
přes 6 do 12 m
	%
	2 135,000
	3,07
	6 554,45
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m
	
	
	
	
	

	329
	K
	998762294
	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený
přesun do 1000 m
	%
	2 135,000
	0,88
	1 878,80
	CS ÚRS 2023 02



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
	
	
	
	
	

	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	468 587,94
	

	330
	K
	763131411
	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá
spodní kce profil CD+UD
	m2
	46,850
	760,00
	35 606,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou
standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.2 Půdorys 1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 101" 17,03
	
	17,030
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 110" 12,36
	
	12,360
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 202 - boky světlíku" (1,65*2+3,2*2)*1,8
	
	17,460
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	46,850
	
	
	

	331
	K
	763131431
	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá
spodní kce profil CD+UD REI do 90
	m2
	82,660
	840,00
	69 434,40
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou
protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.2 Půdorys 1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	dle PBŘ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"m.č. 103, 104, 109 - EI 30 DP1" 24,96+1,48+11,45
	
	37,890
	
	
	

	
	VV
	
	"m.č. 107, 108 - EI 15 DP1" 13,39+22,87
	
	36,260
	
	
	

	
	VV
	
	"m.č. 112 - EI 45 DP1" 8,51
	
	8,510
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	82,660
	
	
	

	332
	K
	763131471
	SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90
	m2
	6,730
	890,00
	5 989,70
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.2 Půdorys 1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 105, 106" 3,42+3,31
	
	6,730
	
	
	

	333
	K
	763131714
	SDK podhled základní penetrační nátěr
	m2
	136,240
	42,50
	5 790,20
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na
podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	46,85+82,66+6,73
	
	136,240
	
	
	

	334
	K
	763131771
	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3
	m2
	136,240
	102,00
	13 896,48
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost
kvality speciální tmelení kvality Q3
	
	
	
	
	

	335
	K
	763164641
	SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xH2 12,5
	m
	11,165
	1 570,00
	17 529,05
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou
impregnovanou H2, tl. 12,5 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.2 Půdorys 1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 102 - opláštění potrubí odvětrání radonu"
(0,35+0,2*2)*5,5
	
	4,125
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 109 - opláštění potrubí odvětrání radonu"
(0,2+0,3+0,15)*5,5
	
	3,575
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.4 Půdorys 2.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 209 - opláštění potrubí odvětrání radonu" (0,25*2)*3,3
	
	1,650
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 223 - opláštění potrubí odvětrání radonu" (0,3+0,25)*3,3
	
	1,815
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	11,165
	
	
	

	336
	K
	763172478
	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí
ostatních pro podhledy
	kus
	1,000
	1 110,00
	1 110,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních
protipožárních pro podhledy ostatních velikostí do 0,5 m2
	
	
	
	
	

	337
	M
	763-R-001
	dvířka revizní protipožární 1000x1800mm
	kus
	1,000
	6 300,00
	6 300,00
	

	
	PP
	
	dvířka revizní protipožární
	
	
	
	
	

	338
	K
	763411111
	Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL -
laminátem tl 19,6 mm
	m2
	6,910
	4 560,00
	31 509,60
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z dřevotřískových
desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm
	
	
	
	
	

	
	




P
	
	Poznámka k položce:o
SANITÁRNÍ PŘÍČKA SYSTÉMOVÁo
· VÝŠKA 2050 mmo
· MATERIÁL - LAMINÁTOVÁ DESKAo
· DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ - SOUČÁST SANITÁRNÍ PŘÍČKYo
· KOVÁNÍ - ROZETOVÉ - KOVOVÉ - NEREZOVÉo
· OVLÁDÁNÍ - KLIKA/KLIKA - NEREZ.o
· KOVÁNÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY- DLE VÝBĚRU INVESTORAo
· EXTERIÉR - RAL 9006o
· INTERIÉR - RAL 9006o
· VLOŽKA - WC
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.28 Výpis dveří
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D23" 1,81*2,0
	
	3,620
	
	
	

	
	VV
	
	"D24" 1,645*2,0
	
	3,290
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,910
	
	
	

	
339
	
K
	
763411121
	Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm
	
kus
	
2,000
	
4 330,00
	
8 660,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl.
19,6 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.28 Výpis dveří
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D23" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	"D24" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
340
	
K
	
763431001
	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt
	
m2
	
362,470
	
510,00
	
184 859,70
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného
s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.4 Půdorys 2.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 201 - 205" 10,41+67,71+27,24+21,48+22,06
	
	148,900
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 208 - 211" 36,68+25,67+28,27+44,13
	
	134,750
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 214 - 217" 22,64+1,71+19,11+18,86
	
	62,320
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	"mč. 220 - 224" 2,77+4,54+1,46+4,78+2,95
	
	16,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	362,470
	
	
	

	341
	M
	59036513
	deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká
15x600x600mm
	m2
	362,470
	223,00
	80 830,81
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká 15x600x600mm
	
	
	
	
	

	342
	K
	998763402
	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce
v objektech v přes 6 do 12 m
	%
	5 200,000
	0,84
	4 368,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	

	
343
	
K
	
998763491
	Příplatek k přesunu hmot procentní pro
sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100
m
	
%
	
5 200,000
	
0,52
	
2 704,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	
	

	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	200 078,25
	

	
344
	
K
	
764111641
	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz
plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°
	
m2
	
23,528
	
956,00
	
22 492,77
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK22 - markýza nad garážovými vraty
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,75*(18,08+0,4)+0,4*6,67
	
	16,528
	
	
	

	
	VV
	
	SK23 - střecha u hlavního vstupu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,0*1,5
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	stříška nad bočním vchodem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,0*1,0
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	23,528
	
	
	

	
345
	
K
	
764214607
	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm
	
m
	
31,000
	
1 140,00
	
35 340,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného
plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.30 Výpis klempířských prvků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"K3" 31,0
	
	31,000
	
	
	

	
346
	
K
	
764214609
	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 770 mm
	
m
	
43,900
	
1 350,00
	
59 265,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného
plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.30 Výpis klempířských prvků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"K1" 43,9
	
	43,900
	
	
	

	
347
	
K
	
764214611
	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800 mm
	
m2
	
20,424
	
1 550,00
	
31 657,20
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného
plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.30 Výpis klempířských prvků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"K2" 22,2*0,92
	
	20,424
	
	
	

	348
	K
	764216605
	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z
Pz s povrchovou úpravou rš 370 mm
	m
	12,600
	522,00
	6 577,20
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou
rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.30 Výpis klempířských prvků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"K5" 12,6
	
	12,600
	
	
	

	349
	K
	764216644
	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz
s povrchovou úpravou rš 320 mm
	m
	22,050
	659,00
	14 530,95
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou
rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.30 Výpis klempířských prvků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"K8" 3*3,3
	
	9,900
	
	
	

	
	VV
	
	"K9" 1,5
	
	1,500
	
	
	

	
	VV
	
	"K10" 3,15
	
	3,150
	
	
	

	
	VV
	
	"K11" 3,7
	
	3,700
	
	
	

	
	VV
	
	"K15" 1,1
	
	1,100
	
	
	

	
	VV
	
	"K16" 2,7
	
	2,700
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	22,050
	
	
	

	350
	K
	764216645
	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz
s povrchovou úpravou rš 400 mm
	m
	21,050
	736,00
	15 492,80
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou
rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.30 Výpis klempířských prvků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"K12" 3,3
	
	3,300
	
	
	

	
	VV
	
	"K13" 5,65
	
	5,650
	
	
	

	
	VV
	
	"K14" 5,5
	
	5,500
	
	
	

	
	VV
	
	"K17" 3*2,2
	
	6,600
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	21,050
	
	
	

	351
	K
	764511612
	Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš
280 mm
	m
	5,500
	1 350,00
	7 425,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně
háků a čel hranatý rš 330 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.30 Výpis klempířských prvků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"K6" 5,5
	
	5,500
	
	
	

	352
	K
	764511661
	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou
úpravou 330/87 mm
	kus
	1,000
	1 460,00
	1 460,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně
háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/87 mm
	
	
	
	
	

	353
	K
	764518401
	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s
povrchovou úpravou o straně 80 mm
	m
	3,500
	745,00
	2 607,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý,
o straně 80 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.30 Výpis klempířských prvků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"K7" 3,5
	
	3,500
	
	
	

	354
	K
	998764202
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v
objektech v přes 6 do 12 m
	%
	2 111,000
	0,86
	1 815,46
	CS ÚRS 2023 02



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m
	
	
	
	
	

	355
	K
	998764292
	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený
přesun do 100 m
	%
	2 111,000
	0,67
	1 414,37
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	
	

	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	1 441 670,12
	

	356
	K
	766416233
	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 panely dýhovanými
přes 1,50 m2
	m2
	22,680
	404,00
	9 162,72
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy přes 5 m2
dýhovanými, plochy přes 1,50 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.32 výpis truhlářských výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"T10" 37,8*0,6
	
	22,680
	
	
	

	357
	M
	60722269.1
	deska dřevotřísková dýhovaná 2070x2800mm tl 18mm
	m2
	24,948
	425,00
	10 602,90
	

	
	PP
	
	deska dřevotřísková dýhovaná 2070x2800mm tl 18mm
	
	
	
	
	

	
	


P
	
	Poznámka k položce:o
OBLOŽENÍ STĚNY KOLEM POSTELÍo
-MATERIÁL: MDF DŘEVOVLÁKNITÁ DESKAo-BARVA: DLE VÝBĚRU INVESTORA (PŘEDPOKLAD DÝHA)o-DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮo-VÝŠKA DESKY 600 mmo-NUTNÉ ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ A ÚPRAVADLE OSTĚNÍo
-UMÍSTĚNÍ V M.Č. 203, 204, 205
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	22,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	24,948
	
	
	

	358
	K
	766622131
	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých
v do 1,5 m s rámem do zdiva
	m2
	5,963
	895,00
	5 336,89
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2
otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.29 Výpis oken
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O01" 1,5*0,75
	
	1,125
	
	
	

	
	VV
	
	"O02" 3,15*0,75
	
	2,363
	
	
	

	
	VV
	
	"O03" 3,3*0,75
	
	2,475
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	5,963
	
	
	

	359
	M
	61140052
	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu
1m2 do v 1,5m
	m2
	5,963
	7 250,00
	43 231,75
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m
	
	
	
	
	

	
	






P
	
	Poznámka k položce:o
O01-JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO SKLOPNÉ DOVNITŘo O02-DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLA SKLOPNÁ DOVNITŘo
O03-DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLO SKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ, FIXo
o
-CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍo o-ŠESTIKOMOROVÝ PROFILOVÝ SYSTÉMo o-EXTERIÉR - RAL 9006 - STŘÍBRNÁo
o-INTERIÉR - RAL 9006 - STŘÍBRNÁo
-ČÍRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLOo
-oUw ≤ 1,0 W /(m 2K )
-Uf ≤ 1,0 W /(m 2K )
-Uog≤ 0,5 W /(m 2K )
-OVLÁDÁNÍ - KLIKA - HLINÍKo o-TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE min. III
	
	
	
	
	

	360
	K
	766-R-018
	D+M meziokenní distanční profil pro napojení příčky na
okno O02
	kus
	1,000
	2 450,00
	2 450,00
	

	
	PP
	
	D+M meziokenní distanční profil pro napojení příčky na okno O02
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O02" 1
	
	1,000
	
	
	

	361
	K
	766622132
	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých
v do 2,5 m s rámem do zdiva
	m2
	42,480
	908,00
	38 571,84
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2
otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.29 Výpis oken
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O05" 2,2*1,6*2
	
	7,040
	
	
	

	
	VV
	
	"O07" 3,3*1,6*3
	
	15,840
	
	
	

	
	VV
	
	"O08" 5,65*1,6
	
	9,040
	
	
	

	
	VV
	
	"O09" 5,5*1,6
	
	8,800
	
	
	

	
	VV
	
	"O10" 1,1*1,6
	
	1,760
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	42,480
	
	
	

	362
	M
	61140054
	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu
1m2 v 1,5-2,5m
	m2
	42,480
	6 980,00
	296 510,40
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m
	
	
	
	
	

	
	






P
	
	Poznámka k položce:o
O05--DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLO SKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ DOVNITŘo O07-TROJKŘÍDLÉ, KŘÍDLO SKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ DOVNITŘo O08-PĚTIKŘÍDLÉ, KŘÍDLA SKLOPNÁ A OTEVÍRAVÉ DOVNITŘo O09-PĚTIKŘÍDLÉ, KŘÍDLA SKLOPNÁ A OTEVÍRAVÉ DOVNITŘo O10-JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO SKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ DOVNITŘo
o
-CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍo o-ŠESTIKOMOROVÝ PROFILOVÝ SYSTÉMo
-EXTERIÉR - RAL 9006 - STŘÍBRNÁo o-INTERIÉR - RAL 9006 - STŘÍBRNÁo
-ČÍRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLOo
o-Uw ≤ 1,0 W /(m 2K )
-Uf ≤ 1,0 W /(m 2K )
-oUog≤ 0,5 W /(m 2K )
-OVLÁDÁNÍ - KLIKA - HLINÍKo-TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE min. III
	
	
	
	
	

	363
	K
	766622133
	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých
v přes 2,5 m s rámem do zdiva
	m2
	16,960
	924,00
	15 671,04
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2
otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.29 Výpis oken
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O04" 2,7*2,65
	
	7,155
	
	
	

	
	VV
	
	"O06" 3,7*2,65
	
	9,805
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	16,960
	
	
	

	364
	M
	61140056
	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu
1m2 přes v 2,5m
	m2
	16,960
	6 410,00
	108 713,60
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	






P
	
	
Poznámka k položce:o
O04-TROJKŘÍDLÉ, KŘÍDLA SKLOPNÁ A OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ, FIXo O06-TROJKŘÍDLÉ, KŘÍDLA SKLOPNÁ A OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ, FIXo
o
-CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍo
-ŠESTIKOMOROVÝ PROFILOVÝ SYSTÉMo o-EXTERIÉR - RAL 9007o
o-INTERIÉR - RAL 9007o
-ČÍRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLOo
o-Uw ≤ 1,0 W /(m 2K )
-Uf ≤ 1,0 W /(m 2K )
-oUog≤ 0,5 W /(m 2K )
-OVLÁDÁNÍ - KLIKA - HLINÍKo o-TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE min. III
	
	
	
	
	

	365
	K
	766660001
	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do
0,8 m do ocelové zárubně
	kus
	12,000
	964,00
	11 568,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800
mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.28 Výpis dveří
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D11" 3
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	"D12" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	"D13" 5
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	
	"D14" 3
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	12,000
	
	
	

	366
	M
	61162085
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový
plné 700x1970-2100mm
	kus
	2,000
	11 092,00
	22 184,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-
2100mm
	
	
	
	
	

	
	




P
	
	Poznámka k položce:o
DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉo
· MATERIÁL - LAMINÁTo
· KOVÁNÍ - ROZETOVÉ - KOVOVÉ - NEREZOVÉo
· OVLÁDÁNÍ - KLIKA/KLIKA - NEREZ.o
· KOVÁNÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY- DLE VÝBĚRU INVESTORAo
· PRÁH - PŘECHODOVÁ LIŠTAo
· EXTERIÉR - RAL 9007o
· INTERIÉR - RAL 9007o
· VLOŽKA - DÓZICKÁ ZADLABANÁo
· ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ HRANATÁo
· PODLAHOVÁ ZARÁŽKA
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D11" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	"D12" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	367
	M
	61162085.1
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový
plné 700x1970-2100mm
	kus
	2,000
	11 092,00
	22 184,00
	

	
	PP
	
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-
2100mm
	
	
	
	
	

	
	






P
	
	Poznámka k položce:o
DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉo
· MATERIÁL - LAMINÁTo
· KOVÁNÍ - ROZETOVÉ - KOVOVÉ - NEREZOVÉo
· OVLÁDÁNÍ - KLIKA/KLIKA - NEREZ.o
· KOVÁNÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY- DLE VÝBĚRU INVESTORAo
· PRÁH - PŘECHODOVÁ LIŠTAo
· EXTERIÉR - RAL 9007o
· INTERIÉR - RAL 9007o
· VLOŽKA - DÓZICKÁ ZADLABANÁo
· ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ HRANATÁo
· PODLAHOVÁ ZARÁŽKAo
· 2 KS OPATŘEN OBOUSTRANOU DVEŘNÍ PLASTOVOUo MŘÍŽKOU OSAZENA V OSE DVEŘÍ NAD PODLAHOU, ROZMĚRo
455x90 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D11" 2
	
	2,000
	
	
	

	368
	M
	61162086
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový
plné 800x1970-2100mm
	kus
	7,000
	11 092,00
	77 644,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-
2100mm
	
	
	
	
	

	
	





P
	
	Poznámka k položce:o
DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉo
· MATERIÁL - LAMINÁTo
· KOVÁNÍ - ROZETOVÉ - KOVOVÉ - NEREZOVÉo
· OVLÁDÁNÍ - KLIKA/KLIKA - NEREZ.o
· KOVÁNÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY- DLE VÝBĚRU INVESTORAo
· PRÁH - PŘECHODOVÁ LIŠTAo
· EXTERIÉR - RAL 9007o
· INTERIÉR - RAL 9007o
· VLOŽKA - DOZICKÁ ZADLABANÁ - DO M.Č. 210, 219 Ao CYLINDRICKÁ - DO M.Č. 206 A 207o
· ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ HRANATÁo
· PODLAHOVÁ ZARÁŽKA
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D13" 5
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	
	"D14" 2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,000
	
	
	

	369
	M
	61162086.1
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový
plné 800x1970-2100mm vč. mřížky
	kus
	1,000
	11 092,00
	11 092,00
	

	
	PP
	
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-
2100mm vč. mřížky
	
	
	
	
	

	
	






P
	
	Poznámka k položce:o
DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉo
· MATERIÁL - LAMINÁTo
· KOVÁNÍ - ROZETOVÉ - KOVOVÉ - NEREZOVÉo
· OVLÁDÁNÍ - KLIKA/KLIKA - NEREZ.o
· KOVÁNÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY- DLE VÝBĚRU INVESTORAo
· PRÁH - PŘECHODOVÁ LIŠTAo
· EXTERIÉR - RAL 9007o
· INTERIÉR - RAL 9007o
· VLOŽKA - DOZICKÁ ZADLABANÁ - DO M.Č. 210, 219 Ao CYLINDRICKÁ - DO M.Č. 206 A 207o
· ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ HRANATÁo
· PODLAHOVÁ ZARÁŽKAo
· 1 KS OPATŘEN OBOUSTRANOU DVEŘNÍ PLASTOVOUo MŘÍŽKOU OSAZENA V OSE DVEŘÍ NAD PODLAHOU, ROZMĚRo
455x90 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D14" 1
	
	1,000
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	370
	K
	766660002
	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š
přes 0,8 m do ocelové zárubně
	kus
	13,000
	1 050,00
	13 650,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800
mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.28 Výpis dveří
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D16" 4
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	"D17" 5
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	
	"D18" 3
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	"D19" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	13,000
	
	
	

	371
	M
	61162087
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový
plné 900x1970-2100mm
	kus
	9,000
	10 860,00
	97 740,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-
2100mm
	
	
	
	
	

	
	




P
	
	Poznámka k položce:o
DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉo
· MATERIÁL - LAMINÁTo
· KOVÁNÍ - ROZETOVÉ - KOVOVÉ - NEREZOVÉo
· OVLÁDÁNÍ - KLIKA/KLIKA - NEREZ.o
· KOVÁNÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY- DLE VÝBĚRU INVESTORAo
· PRÁH - PŘECHODOVÁ LIŠTAo
· EXTERIÉR - RAL 9007o
· INTERIÉR - RAL 9007o
· VLOŽKA - DÓZICKÁ ZADLABANÁo
· ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ HRANATÁo
· PODLAHOVÁ ZARÁŽKA
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D16" 4
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	"D17" 5
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	9,000
	
	
	

	372
	M
	63445003
	dveře jednokřídlé celoprosklené čiré 900x1970mm
	kus
	4,000
	10 533,00
	42 132,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	dveře jednokřídlé celoprosklené čiré 900x1970mm
	
	
	
	
	

	
	





P
	
	Poznámka k položce:o
DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉo
· MATERIÁL - LAMINÁTo
· ČIRÉ JEDNODUCHÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ SKLOo
· KOVÁNÍ - ROZETOVÉ - KOVOVÉ - NEREZOVÉo
· OVLÁDÁNÍ - KLIKA/KLIKA - NEREZ.o
· KOVÁNÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY- DLE VÝBĚRU INVESTORAo
· PRÁH - PŘECHODOVÁ LIŠTA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKAo
· EXTERIÉR - RAL 9007o
· INTERIÉR - RAL 9007o
· VLOŽKA - DOZICKÁ ZADLABANÁo
· ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ HRANATÁo
· BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ A JEHO UMÍSTĚNÍ BUDE Vo
SOULADU S PLATNOU VYHLÁŠKOU
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D18" 3
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	"D19" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	373
	K
	766660011
	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do
1,45 m do ocelové zárubně
	kus
	1,000
	1 100,00
	1 100,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450
mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.28 Výpis dveří
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D22" 1
	
	1,000
	
	
	

	374
	M
	61162115
	dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné
1450x1970-2100mm
	kus
	1,000
	22 450,00
	22 450,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 1450x1970-
2100mm
	
	
	
	
	

	
	




P
	
	Poznámka k položce:o
DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ PLNÉo
· MATERIÁL - LAMINÁTo
· KOVÁNÍ - ŠTÍTKOVÉ - KOVOVÉ - NEREZOVÉo
· OVLÁDÁNÍ - KLIKA/KLIKA - NEREZ.o
· KOVÁNÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY- DLE VÝBĚRU INVESTORAo
· PRÁH - PŘECHODOVÁ LIŠTAo
· EXTERIÉR - RAL 9006o
· INTERIÉR - RAL 9006o
· VLOŽKA - CYLINDRICKÁ,o
· ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ HRANATÁo
· PODLAHOVÁ ZARÁŽKA
	
	
	
	
	

	375
	K
	766660022
	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š
přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně
	kus
	4,000
	1 890,00
	7 560,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do
ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.28 Výpis dveří
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D15" 2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	"D16" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	"D21" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	376
	M
	61165314
	dveře jednokřídlé protipožární, plné 900x1970mm
	kus
	3,000
	39 152,00
	117 456,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	dveře jednokřídlé protipožární, plné 900x1970mm
	
	
	
	
	

	
	






P
	
	Poznámka k položce:o
DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉo
· MATERIÁL - DLE POŽÁRNÍ ODOLNOSTIo
· KOVÁNÍ - ŠTÍTKOVÉ - KOVOVÉ - NEREZOVÉo
· OVLÁDÁNÍ - KLIKA/KLIKA - NEREZ.o
· KOVÁNÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY- DLE VÝBĚRU INVESTORAo
· PRÁH - PŘECHODOVÁ LIŠTAo
· EXTERIÉR - RAL 9007o
· INTERIÉR - RAL 9007o
· VLOŽKA - CYLINDRICKÁ,o
· ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ HRANATÁo
· PODLAHOVÁ ZARÁŽKAo D15: 1X EI 45 DP1 - C3o D15: 1X EW 15 DP3 - C3o D16: 1X EW 15 DP3 - C3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D15" 2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	"D16" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	
377
	
M
	
61165314.1
	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární, povrch laminátový plné 900x1970mm, se samozavíračem,
napojení EPS
	
kus
	
1,000
	
62 102,00
	
62 102,00
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární, povrch laminátový plné
900x1970mm
	
	
	
	
	

	
	





P
	
	Poznámka k položce:o
DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ SE SAMOZAVÍRAČEMo
· MATERIÁL - DLE POŽÁRNÍ ODOLNOSTIo
· KOVÁNÍ - ŠTÍTKOVÉ - KOVOVÉ - NEREZOVÉo
· OVLÁDÁNÍ - KLIKA/KLIKA - NEREZ.o
· KOVÁNÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY- DLE VÝBĚRU INVESTORAo
· PRÁH - PŘECHODOVÁ LIŠTA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKAo
· EXTERIÉR - RAL 9007o
· INTERIÉR - RAL 9007o
· VLOŽKA - NENÍo
· ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ HRANATÁo
· OVLÁDÁNÍ - ELEKTROMAGNETICKÉ ODBLOKOVÁNÍ PŘIo VYHLÁŠENÍ POPLACHUo
EW 15 DP3 - C3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D21" 1
	
	1,000
	
	
	

	
378
	
K
	
766660312
	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š přes 800 do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou
	
kus
	
2,000
	
1 670,00
	
3 340,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do
1200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.28 Výpis dveří
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D20" 2
	
	2,000
	
	
	

	379
	M
	61162087
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový
plné 900x1970-2100mm
	kus
	2,000
	10 860,00
	21 720,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-
2100mm
	
	
	
	
	

	
	




P
	
	Poznámka k položce:o
DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ POSUVNÉ DO POUZDRAo
· MATERIÁL - LAMINÁTo
· KOVÁNÍ - ZADLABANÉ K POSUVNÝM DVEŘÍM - NEREZ.o
· KOVÁNÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY- DLE VÝBĚRU INVESTORAo
· PRÁH - PŘECHODOVÁ LIŠTAo
· EXTERIÉR - RAL 9007o
· INTERIÉR - RAL 9007o
· VLOŽKA - CYLINDRICKÁ,o
· ZÁRUBEŇ  - OBLOŽKOVÁo
· POUZDRO - SYSTÉMOVÉ PRO ZAZDĚNÍ TL. 140 mm
	
	
	
	
	

	380
	K
	766660411
	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez
nadsvětlíku do zdiva
	kus
	2,000
	4 160,00
	8 320,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří
včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.28 Výpis dveří
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D03" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	"D04" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	381
	M
	766-R-002
	boční vchodové dveře plastové, jednokřídlé prosklené,
1 000 x 2 020 mm, ozn. D03
	kus
	1,000
	42 500,00
	42 500,00
	

	
	PP
	
	boční vchodové dveře plastové, jednokřídlé prosklené, 1 000 x 2 020
mm, ozn. D03
	
	
	
	
	

	
	









P
	
	Poznámka k položce:o
DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ OTEVÍRAVÉ VENo
· MATERIÁL RÁMU - PLASTo
· ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO, Z EXTERIÉRU OSAZENO BEZPEČNOSTNÍ SKLOo
- Uw ≤ 1,1 W /(m 2K )
· PRÁH - HLINÍKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEMo
· KOVÁNÍ - BEZPEČNOSTNÍ, OSAZEN SAMOZAVÍRAČ C3, SÍLA ZAVÍRÁNÍo
BUDE SPECIFIKOVÁNA DODAVATELEM DVEŘÍo
· OVLÁDÁNÍ - KLIKA/KOULE - NEREZ., + ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK,o
ČTEČKA KARET + PŘÍVOD ELEKTRICKÉHO VEDENÍ, PODLAHOVÁ ZARÁŽKAo
· KOVÁNÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY- DLE VÝBĚRU INVESTORAo
· VLOŽKA - CYLINDRICKÁ,o
· EXTERIÉR - RAL 9006o
· INTERIÉR - RAL 9006o
· BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ A JEHO UMÍSTĚNÍ BUDE V SOULADU S PLATNOU VYHLÁŠKOUo
· PANIKOVÉ KOVÁNÍ!!!
	
	
	
	
	

	382
	M
	766-R-003
	boční vchodové dveře plastové, jednokřídlé plné, 1
000 x 2 020 mm, ozn. D04
	kus
	1,000
	43 155,00
	43 155,00
	

	
	PP
	
	boční vchodové dveře plastové, jednokřídlé plné, 1 000 x 2 020 mm,
ozn. D04
	
	
	
	
	

	
	





P
	
	Poznámka k položce:o
DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ OTEVÍRAVÉ VENo
· MATERIÁL RÁMU - PLASTo
- Uw ≤ 1,1 W /(m 2K )
· PRÁH - HLINÍKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEMo
· KOVÁNÍ - BEZPEČNOSTNÍ, OSAZEN SAMOZAVÍRAČ C3,SÍLAo ZAVÍRÁNÍ BUDE SPECIFIKOVÁNA DODAVATELEM DVEŘÍo
· OVLÁDÁNÍ - KLIKA/KOULE - NEREZ. + ELEKTROMAGNETICKÝo ZÁMEK, ČTEČKA KARET + PŘÍVOD ELEKTRICKÉHO VEDENÍo
· KOVÁNÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY- DLE VÝBĚRU INVESTORAo
· EXTERIÉR - RAL 9006o
· INTERIÉR - RAL 9006o
· VLOŽKA - CYLINDRICKÁ,o
· PODLAHOVÁ ZARÁŽKA
	
	
	
	
	

	383
	K
	766660421
	Montáž vchodových dveří jednokřídlových s
nadsvětlíkem do zdiva
	kus
	1,000
	4 840,00
	4 840,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří
včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.28 Výpis dveří
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D02" 1
	
	1,000
	
	
	

	384
	M
	766-R-001
	boční vchodové dveře plastové, jednokřídlé plné s proskleným nadsvětlíkem, 1 000x 2 450 mm, ozn. D02
	kus
	1,000
	44 890,00
	44 890,00
	

	
	PP
	
	boční vchodové dveře plastové, jednokřídlé plné s proskleným
nadsvětlíkem, 1 000x 2 450 mm, ozn. D02
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	






P
	
	Poznámka k položce:o
DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ OTEVÍRAVÉ VEN S NADSVĚTLÍKEMo
· MATERIÁL RÁMU - PLASTo
· ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLOo
- Uw ≤ 1,1 W /(m 2K )
· PRÁH - HLINÍKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEMo
· KOVÁNÍ - BEZPEČNOSTNÍ, OSAZEN SAMOZAVÍRAČ C3, SÍLAo ZAVÍRÁNÍ BUDE SPECIFIKOVÁNA DODAVATELEM DVEŘÍo
· OVLÁDÁNÍ - KLIKA/KOULE - NEREZ. + ELEKTROMAGNETICKÝo ZÁMEK, ČTEČKA KARET + PŘÍVOD ELEKTRICKÉHO VEDENÍo
· KOVÁNÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY- DLE VÝBĚRU INVESTORAo
· EXTERIÉR - RAL 9006o
· INTERIÉR - RAL 9006o
· VLOŽKA - CYLINDRICKÁ,o
· PODLAHOVÁ ZARÁŽKAo
· PANIKOVÉ KOVÁNÍ!!!
	
	
	
	
	

	385
	K
	766694116
	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových
š do 30 cm
	m
	42,350
	198,00
	8 385,30
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných
nebo plastových šířky do 300 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.32 výpis truhlářských výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"T1 - T9" 1,5+3,15+3,3+3*2,2+3*3,3+5,65+5,5+1,1+5,65
	
	42,350
	
	
	

	386
	M
	61144401
	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm
	m
	42,350
	251,00
	10 629,85
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm
	
	
	
	
	

	387
	M
	61140076
	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva
bílá
	kus
	13,000
	43,00
	559,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá
	
	
	
	
	

	
388
	
K
	
766-R-004
	D+M Kuchyňská linka - vysoká skříň pro integrovanou lednici, š. 600 mm, v. 2210 mm - kompletní provedení vč. montážního a spojovacího materiálu a vč. doplňků
a kování
	
kus
	
1,000
	
10 900,00
	
10 900,00
	

	
	
PP
	
	D+M Kuchyňská linka - vysoká skříň pro integrovanou lednici, š. 600 mm, v. 2210 mm - kompletní provedení vč. montážního a spojovacího
materiálu a vč. doplňků a kování
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:o
specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků
	
	
	
	
	

	

389
	

K
	

766-R-005
	D+M Kuchyňská linka - vysoká skříň s dvířky a s dílem pro integrovanou mikrovlnou troubu, š. 600 mm, v.
2210 mm - kompletní provedení vč. montážního a spojovacího materiálu a vč. doplňků a kování
	

kpl
	

1,000
	

10 800,00
	

10 800,00
	

	
	
PP
	
	D+M Kuchyňská linka - vysoká skříň s dvířky a s dílem pro integrovanou mikrovlnou troubu, š. 600 mm, v. 2210 mm - kompletní provedení vč. montážního a spojovacího materiálu a vč. doplňků a kování
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:o
specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků
	
	
	
	
	

	
390
	
K
	
766-R-006
	D+M Kuchyňská linka - horní skříňky, š. 3300 mm, v. 700 mm - kompletní provedení vč. montážního a spojovacího materiálu a vč. doplňků a kování
	
kpl
	
1,000
	
12 600,00
	
12 600,00
	

	
	
PP
	
	D+M Kuchyňská linka - horní skříňky, š. 3300 mm, v. 700 mm - kompletní provedení vč. montážního a spojovacího materiálu a vč.
doplňků a kování
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:o
specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků
	
	
	
	
	

	
391
	
K
	
766-R-007
	D+M Kuchyňská linka - skříňka šuplíková, š. 500 mm,
v. 910 mm - kompletní provedení vč. montážního a spojovacího materiálu a vč. doplňků a kování
	
kpl
	
3,000
	
7 870,00
	
23 610,00
	

	
	
PP
	
	D+M Kuchyňská linka - skříňka šuplíková, š. 500 mm, v. 910 mm - kompletní provedení vč. montážního a spojovacího materiálu a vč.
doplňků a kování
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:o
specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků
	
	
	
	
	

	
392
	
K
	
766-R-008
	D+M Kuchyňská linka - skříňka pro integrovanou troubu, š. 600 mm, v. 910 mm - kompletní provedení vč. montážního a spojovacího materiálu a vč. doplňků
a kování
	
kpl
	
1,000
	
7 600,00
	
7 600,00
	

	
	
PP
	
	D+M Kuchyňská linka - skříňka pro integrovanou troubu, š. 600 mm, v. 910 mm - kompletní provedení vč. montážního a spojovacího materiálu
a vč. doplňků a kování
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:o
specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků
	
	
	
	
	

	
393
	
K
	
766-R-009
	D+M Kuchyňská linka - skříňka pro integrovanou myčku, š. 600 mm, v. 910 mm - kompletní provedení vč. montážního a spojovacího materiálu a vč. doplňků
a kování
	
kpl
	
1,000
	
7 600,00
	
7 600,00
	

	
	
PP
	
	D+M Kuchyňská linka - skříňka pro integrovanou myčku, š. 600 mm, v. 910 mm - kompletní provedení vč. montážního a spojovacího materiálu
a vč. doplňků a kování
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:o
specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků
	
	
	
	
	

	
394
	
K
	
766-R-010
	D+M Kuchyňská linka - skříňka s dvířky, š. 600 mm, v. 910 mm - kompletní provedení vč. montážního a spojovacího materiálu a vč. doplňků a kování
	
kpl
	
1,000
	
7 560,00
	
7 560,00
	

	
	
PP
	
	D+M Kuchyňská linka - skříňka s dvířky, š. 600 mm, v. 910 mm - kompletní provedení vč. montážního a spojovacího materiálu a vč.
doplňků a kování
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:o
specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků
	
	
	
	
	

	
395
	
K
	
766-R-011
	D+M Kuchyňská linka - pracovní deska, hl. 600 mm a dl. 3300 mm, obložení stěny v. 600 mm a dl. 3900 mm kompletní provedení vč. montážního a spojovacího
materiálu
	
kpl
	
1,000
	
6 499,91
	
6 499,91
	

	
	
PP
	
	D+M Kuchyňská linka - pracovní deska, hl. 600 mm a dl. 3300 mm, obložení stěny v. 600 mm a dl. 3900 mm - kompletní provedení vč.
montážního a spojovacího materiálu
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:o
specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků
	
	
	
	
	

	396
	K
	766-R-012
	D+M Kuchyňská linka - vestavná lednice s mrazákem
	kpl
	1,000
	23 500,00
	23 500,00
	

	
	PP
	
	D+M Kuchyňská linka - vestavná lednice s mrazákem
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	397
	K
	766-R-013
	D+M Kuchyňská linka - vestavná mikrovlná trouba
	kpl
	1,000
	8 600,00
	8 600,00
	

	
	PP
	
	D+M Kuchyňská linka - vestavná mikrovlná trouba
	
	
	
	
	

	398
	K
	766-R-014
	D+M Kuchyňská linka - vestavná trouba
	kpl
	1,000
	10 500,00
	10 500,00
	

	
	PP
	
	D+M Kuchyňská linka - vestavná trouba
	
	
	
	
	

	399
	K
	766-R-015
	D+M Kuchyňská linka - vestavná myčka
	kpl
	1,000
	12 500,00
	12 500,00
	

	
	PP
	
	D+M Kuchyňská linka - vestavná myčka
	
	
	
	
	

	400
	K
	766-R-016
	D+M Kuchyňská linka - vestavěný dřez s baterií
	kpl
	1,000
	15 450,00
	15 450,00
	

	
	PP
	
	D+M Kuchyňská linka - vestavěný dřez s baterií
	
	
	
	
	

	401
	K
	766-R-017
	D+M Kuchyňská linka - digestoř
	kpl
	1,000
	14 500,00
	14 500,00
	

	
	PP
	
	D+M Kuchyňská linka - digestoř
	
	
	
	
	

	402
	K
	766-R-019
	D+M Kuchyňská linka - sklokeramická varná deska
	kpl
	1,000
	12 500,00
	12 500,00
	

	
	PP
	
	D+M Kuchyňská linka - sklokeramická varná deska
	
	
	
	
	

	
403
	
K
	
766-R-020
	D+M Kuchyňská linka - sokl dl. 5100 mm - kompletní provedení vč. montážního a spojovacího materiálu
	
kpl
	
1,000
	
7 500,00
	
7 500,00
	

	
	PP
	
	D+M Kuchyňská linka - sokl dl. 5100 mm - kompletní provedení vč.
montážního a spojovacího materiálu
	
	
	
	
	

	404
	K
	998766202
	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech
v přes 6 do 12 m
	%
	19 641,000
	0,59
	11 588,19
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m
	
	
	
	
	

	405
	K
	998766292
	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený
přesun do 100 m
	%
	19 641,000
	0,53
	10 409,73
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	4 621 279,08
	

	406
	K
	767161129
	Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové
konstrukce hm přes 30 do 45 kg
	m
	34,300
	1 580,00
	54 194,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na
ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.31 Výpis zámečnických konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Z04 - Z12" 6,5+1,6+4,5+1,9+5,5+1,1+1,5+0,5+3,3
	
	26,400
	
	
	

	
	VV
	
	"Z14" 6,5
	
	6,500
	
	
	

	
	VV
	
	"Z19" 1,4
	
	1,400
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	34,300
	
	
	

	
407
	
M
	
767-R-014
	zábradlí mezipatra - výška 1,0 m, délka 6,5 m, ocelové
pozinkované s dřevěným madlem, vč. kotevního materiálu, ozn. Z04
	
m
	
6,500
	
2 800,00
	
18 200,00
	

	
	PP
	
	zábradlí mezipatra - výška 1,0 m, délka 6,5 m, ocelové pozinkované s
dřevěným madlem, vč. kotevního materiálu, ozn. Z04
	
	
	
	
	

	
	






P
	
	Poznámka k položce:o
ZÁBRADLÍ MEZIPATRAo
-KONSTRUKCE SVAŘOVANÁ Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 20x20 mmo- VÝŠKA 1000 mmo
-KOTVENÍ POMOCÍ ŠROUBŮ A PŘIVAŘENÉHO PATNÍHO PLECHU DOoOCELOVÉ VAZNICE MEZIPATRAo
-VÝPLŇ Z UZAVŘENÝCH SVAŘOVANÝCH PROFILŮ 20x20 mm-o BARVA KONSTRUKCE: POZINKOVANÝ KOVo
-BARVA MADLA: PŘÍRODNÍ DŘEVOo
-DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮo
-SEGMENT ZÁBRADLÍ OTEVÍRAVÝ OSAZEN NA PANTECHoPŘIVAŘENÝM KE SLOUPKU ZABRADLÍ A ZABEZPEČEN ZAVÍRÁNÍM NAoVISACÍ ZÁMEKo
-KONCE ZÁBRADLÍ OPATŘENY KULATOU ZÁSLEPKOU,
NESMÍoHROZIT NAPÍCHNUTÍ NA ZÁBRADLÍ, VOLNÉ KONCE ZAHNOUToSMĚREM DOLŮ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Z04" 6,5
	
	6,500
	
	
	

	
408
	
M
	
767-R-015
	zábradlí mezipatra - výška 1,0 m, délka 1,6 m, ocelové pozinkované s dřevěným madlem, vč. kotevního
materiálu, ozn. Z05
	
m
	
1,600
	
2 800,00
	
4 480,00
	

	
	PP
	
	zábradlí mezipatra - výška 1,0 m, délka 1,6 m, ocelové pozinkované s
dřevěným madlem, vč. kotevního materiálu, ozn. Z05
	
	
	
	
	

	
	





P
	
	Poznámka k položce:o
ZÁBRADLÍ MEZIPATRAo
-KONSTRUKCE SVAŘOVANÁ Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 20x20 mmo- VÝŠKA 1000 mmo
-KOTVENÍ POMOCÍ ŠROUBŮ A PŘIVAŘENÉHO PATNÍHO PLECHUoDO OCELOVÉ VAZNICE MEZIPATRAo
-VÝPLŇ Z UZAVŘENÝCH SVAŘOVANÝCH PROFILŮ 20x20 mm-o BARVA KONSTRUKCE: POZINKOVANÝ KOVo
-BARVA MADLA: PŘÍRODNÍ DŘEVOo
-DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮo
-KONCE ZÁBRADLÍ OPATŘENY KULATOU ZÁSLEPKOU, NESMÍoHROZIT NAPÍCHNUTÍ NA ZÁBRADLÍ, VOLNÉ KONCE ZAHNOUToSMĚREM DOLŮ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Z05" 1,6
	
	1,600
	
	
	

	
409
	
M
	
767-R-016
	zábradlí mezipatra - výška 1,0 m, délka 4,5 m, ocelové pozinkované s dřevěným madlem, vč. kotevního
materiálu, ozn. Z06
	
m
	
4,500
	
2 800,00
	
12 600,00
	

	
	PP
	
	zábradlí mezipatra - výška 1,0 m, délka 4,5 m, ocelové pozinkované s
dřevěným madlem, vč. kotevního materiálu, ozn. Z06
	
	
	
	
	

	
	





P
	
	Poznámka k položce:o
ZÁBRADLÍ MEZIPATRAo
-KONSTRUKCE SVAŘOVANÁ Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 20x20 mmo- VÝŠKA 1000 mmo
-KOTVENÍ POMOCÍ ŠROUBŮ A PŘIVAŘENÉHO PATNÍHO PLECHUoDO OCELOVÉ VAZNICE MEZIPATRAo
-VÝPLŇ Z UZAVŘENÝCH SVAŘOVANÝCH PROFILŮ 20x20 mm-o BARVA KONSTRUKCE: POZINKOVANÝ KOVo
-BARVA MADLA: PŘÍRODNÍ DŘEVOo
-DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮo
-KONCE ZÁBRADLÍ OPATŘENY KULATOU ZÁSLEPKOU, NESMÍoHROZIT NAPÍCHNUTÍ NA ZÁBRADLÍ, VOLNÉ KONCE ZAHNOUToSMĚREM DOLŮ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Z06" 4,5
	
	4,500
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
410
	
M
	
767-R-017
	zábradlí mezipatra - výška 1,0 m, délka 1,9 m, ocelové pozinkované s dřevěným madlem, vč. kotevního
materiálu, ozn. Z07
	
m
	
1,900
	
2 800,00
	
5 320,00
	

	
	PP
	
	zábradlí mezipatra - výška 1,0 m, délka 1,9 m, ocelové pozinkované s
dřevěným madlem, vč. kotevního materiálu, ozn. Z07
	
	
	
	
	

	
	





P
	
	Poznámka k položce:o
ZÁBRADLÍ MEZIPATRAo
-KONSTRUKCE SVAŘOVANÁ Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 20x20 mmo- VÝŠKA 1000 mmo
-KOTVENÍ POMOCÍ ŠROUBŮ A PŘIVAŘENÉHO PATNÍHO PLECHUDoO OCELOVÉ VAZNICE MEZIPATRAo
-VÝPLŇ Z UZAVŘENÝCH SVAŘOVANÝCH PROFILŮ 20x20 mm-o BARVA KONSTRUKCE: POZINKOVANÝ KOVo
-BARVA MADLA: PŘÍRODNÍ DŘEVOo
-DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮo
-KONCE ZÁBRADLÍ OPATŘENY KULATOU ZÁSLEPKOU, NESMÍoHROZIT NAPÍCHNUTÍ NA ZÁBRADLÍ, VOLNÉ KONCE ZAHNOUToSMĚREM DOLŮ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Z07" 1,9
	
	1,900
	
	
	

	
411
	
M
	
767-R-018
	zábradlí mezipatra - výška 1,0 m, délka 5,5 m, ocelové pozinkované s dřevěným madlem, vč. kotevního
materiálu, ozn. Z08
	
m
	
5,500
	
2 800,00
	
15 400,00
	

	
	PP
	
	zábradlí mezipatra - výška 1,0 m, délka 5,5 m, ocelové pozinkované s
dřevěným madlem, vč. kotevního materiálu, ozn. Z08
	
	
	
	
	

	
	






P
	
	Poznámka k položce:o
ZÁBRADLÍ MEZIPATRAo
-KONSTRUKCE SVAŘOVANÁ Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 20x20 mmo- VÝŠKA 1000 mmo
-KOTVENÍ POMOCÍ ŠROUBŮ A PŘIVAŘENÉHO PATNÍHO PLECHU DOoOCELOVÉ VAZNICE MEZIPATRAo
-VÝPLŇ Z UZAVŘENÝCH SVAŘOVANÝCH PROFILŮ 20x20 mm-o BARVA KONSTRUKCE: POZINKOVANÝ KOVo
-BARVA MADLA: PŘÍRODNÍ DŘEVOo
-DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮo
-SEGMENT ZÁBRADLÍ OTEVÍRAVÝ OSAZEN NA PANTECHoPŘIVAŘENÝM KE SLOUPKU ZABRADLÍ A ZABEZPEČEN ZAVÍRÁNÍM NAoVISACÍ ZÁMEKo
-KONCE ZÁBRADLÍ OPATŘENY KULATOU ZÁSLEPKOU, NESMÍoHROZIT NAPÍCHNUTÍ NA ZÁBRADLÍ, VOLNÉ KONCE
ZAHNOUToSMĚREM DOLŮ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Z08" 5,5
	
	5,500
	
	
	

	
412
	
M
	
767-R-019
	zábradlí mezipatra - výška 1,0 m, délka 1,1 m, ocelové
pozinkované s dřevěným madlem, vč. kotevního materiálu, ozn. Z09
	
m
	
1,100
	
2 800,00
	
3 080,00
	

	
	PP
	
	zábradlí mezipatra - výška 1,0 m, délka 1,1 m, ocelové pozinkované s
dřevěným madlem, vč. kotevního materiálu, ozn. Z09
	
	
	
	
	

	
	





P
	
	Poznámka k položce:o
ZÁBRADLÍ MEZIPATRAo
-KONSTRUKCE SVAŘOVANÁ Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 20x20 mmo- VÝŠKA 1000 mmo
-KOTVENÍ POMOCÍ ŠROUBŮ A PŘIVAŘENÉHO PATNÍHO PLECHUoDO OCELOVÉ VAZNICE MEZIPATRAo
-VÝPLŇ Z UZAVŘENÝCH SVAŘOVANÝCH PROFILŮ 20x20 mmo- BARVA KONSTRUKCE: POZINKOVANÝ KOVo
-BARVA MADLA: PŘÍRODNÍ DŘEVOo
-DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮo
-KONCE ZÁBRADLÍ OPATŘENY KULATOU ZÁSLEPKOU, NESMÍoHROZIT NAPÍCHNUTÍ NA ZÁBRADLÍ, VOLNÉ KONCE ZAHNOUToSMĚREM DOLŮ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Z09" 1,1
	
	1,100
	
	
	

	
413
	
M
	
767-R-020
	zábradlí mezipatra - výška 1,0 m, délka 1,5 m, ocelové pozinkované s dřevěným madlem, vč. kotevního
materiálu, ozn. Z10
	
m
	
1,500
	
2 800,00
	
4 200,00
	

	
	PP
	
	zábradlí mezipatra - výška 1,0 m, délka 1,5 m, ocelové pozinkované s
dřevěným madlem, vč. kotevního materiálu, ozn. Z10
	
	
	
	
	

	
	





P
	
	Poznámka k položce:o
ZÁBRADLÍ MEZIPATRAo
-KONSTRUKCE SVAŘOVANÁ Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 20x20 mmo- VÝŠKA 1000 mmo
-KOTVENÍ POMOCÍ ŠROUBŮ A PŘIVAŘENÉHO PATNÍHO PLECHUoDO OCELOVÉ VAZNICE MEZIPATRAo
-VÝPLŇ Z UZAVŘENÝCH SVAŘOVANÝCH PROFILŮ 20x20 mm-o BARVA KONSTRUKCE: POZINKOVANÝ KOVo
-BARVA MADLA: PŘÍRODNÍ DŘEVOo
-DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮo
-KONCE ZÁBRADLÍ OPATŘENY KULATOU ZÁSLEPKOU, NESMÍoHROZIT NAPÍCHNUTÍ NA ZÁBRADLÍ, VOLNÉ KONCE ZAHNOUToSMĚREM DOLŮ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Z10" 1,5
	
	1,500
	
	
	

	
414
	
M
	
767-R-021
	zábradlí mezipatra - výška 1,0 m, délka 0,5 m, ocelové
pozinkované s dřevěným madlem, vč. kotevního materiálu, ozn. Z11
	
m
	
0,500
	
2 800,00
	
1 400,00
	

	
	PP
	
	zábradlí mezipatra - výška 1,0 m, délka 0,5 m, ocelové pozinkované s
dřevěným madlem, vč. kotevního materiálu, ozn. Z11
	
	
	
	
	

	
	





P
	
	Poznámka k položce:o
ZÁBRADLÍ MEZIPATRAo
-KONSTRUKCE SVAŘOVANÁ Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 20x20 mmo- VÝŠKA 1000 mmo
-KOTVENÍ POMOCÍ ŠROUBŮ A PŘIVAŘENÉHO PATNÍHO PLECHUDoO OCELOVÉ VAZNICE MEZIPATRAo
-VÝPLŇ Z UZAVŘENÝCH SVAŘOVANÝCH PROFILŮ 20x20 mm-o BARVA KONSTRUKCE: POZINKOVANÝ KOVo
-BARVA MADLA: PŘÍRODNÍ DŘEVOo
-DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮo
-KONCE ZÁBRADLÍ OPATŘENY KULATOU ZÁSLEPKOU, NESMÍoHROZIT NAPÍCHNUTÍ NA ZÁBRADLÍ, VOLNÉ KONCE ZAHNOUToSMĚREM DOLŮ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Z11" 0,5
	
	0,500
	
	
	

	
415
	
M
	
767-R-022
	zábradlí mezipatra - výška 1,0 m, délka 3,3 m, ocelové
pozinkované s dřevěným madlem, vč. kotevního materiálu, ozn. Z12
	
m
	
3,300
	
2 800,00
	
9 240,00
	

	
	PP
	
	zábradlí mezipatra - výška 1,0 m, délka 3,3 m, ocelové pozinkované s
dřevěným madlem, vč. kotevního materiálu, ozn. Z12
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	






P
	
	Poznámka k položce:o
ZÁBRADLÍ MEZIPATRAo
-KONSTRUKCE SVAŘOVANÁ Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 20x20 mmo- VÝŠKA 1000 mmo
-KOTVENÍ POMOCÍ ŠROUBŮ A PŘIVAŘENÉHO PATNÍHO PLECHU DOOoCELOVÉ VAZNICE MEZIPATRAo
-VÝPLŇ Z UZAVŘENÝCH SVAŘOVANÝCH PROFILŮ 20x20 mm-o BARVA KONSTRUKCE: POZINKOVANÝ KOVo
-BARVA MADLA: PŘÍRODNÍ DŘEVOo
-DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮo
-SEGMENT ZÁBRADLÍ OTEVÍRAVÝ OSAZEN NA PANTECHoPŘIVAŘENÝM KE SLOUPKU ZABRADLÍ A ZABEZPEČEN ZAVÍRÁNÍM NAoVISACÍ ZÁMEKo
-KONCE ZÁBRADLÍ OPATŘENY KULATOU ZÁSLEPKOU, NESMÍoHROZIT NAPÍCHNUTÍ NA ZÁBRADLÍ, VOLNÉ KONCE
ZAHNOUToSMĚREM DOLŮ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Z12" 3,3
	
	3,300
	
	
	

	
416
	
M
	
767-R-025
	zábradlí okolo světlíku - výška 0,9 m, délka 6,5 m, ocelové pozinkované se skleněnou výplní, vč.
kotevního materiálu, ozn. Z14
	
m
	
6,500
	
2 800,00
	
18 200,00
	

	
	PP
	
	zábradlí okolo světlíku - výška 0,9 m, délka 6,5 m, ocelové pozinkované
se skleněnou výplní, vč. kotevního materiálu, ozn. Z14
	
	
	
	
	

	
	



P
	
	Poznámka k položce:o
ZÁBRADLÍ OKOLO SVĚTLÍKUo
-KONSTRUKCE SVAŘOVANÁ Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 30x30 mmo- VÝŠKA 900 mmo
-KOTVENÍ POMOCÍ ŠROUBŮ A PŘIVAŘENÉHO PATNÍHO PLECHUoDO OCELOVÉ VAZNICE MEZIPATRAo
-BARVA KONSTRUKCE: RAL 7016 ANTRACITo-VÝPLŇ Z ČIRÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SKLAo-BARVA MADLA: RAL 7016 ANTRACITo
-DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Z14" 6,5
	
	6,500
	
	
	

	
417
	
M
	
767-R-030
	zábradlí na podestě - výška 1,1 m, délka 1,4 m, ocelové pozinkované s dřevěným madlem, vč.
kotevního materiálu, ozn. Z19
	
m
	
1,400
	
2 800,00
	
3 920,00
	

	
	
PP
	
	zábradlí na podestě - výška 1,1 m, délka 1,4 m, ocelové pozinkované s dřevěným madlem, vč. kotevního materiálu, ozn. Z19
	
	
	
	
	

	
	





P
	
	Poznámka k položce:o ZÁBRADLÍ NA PODESTĚo
-KONSTRUKCE SVAŘOVANÁ Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 20x20 mmo- VÝŠKA 1100 mmo
-KOTVENÍ POMOCÍ ŠROUBŮ A PŘIVAŘENÉHO PATNÍHO PLECHUDoO OCELOVÉ VAZNICE MEZIPATRAo
-VÝPLŇ Z UZAVŘENÝCH SVAŘOVANÝCH PROFILŮ 20x20 mm-o BARVA KONSTRUKCE: POZINKOVANÝ KOVo
-BARVA MADLA: PŘÍRODNÍ DŘEVOo
-DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮo
-KONCE ZÁBRADLÍ OPATŘENY KULATOU ZÁSLEPKOU, NESMÍoHROZIT NAPÍCHNUTÍ NA ZÁBRADLÍ, VOLNÉ KONCE ZAHNOUToSMĚREM DOLŮ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Z19" 1,4
	
	1,400
	
	
	

	418
	K
	767165111
	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo
tenkostěnných profilů šroubovaného
	m
	11,000
	277,00
	3 047,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů
šroubováním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.31 Výpis zámečnických konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Z17" 5,5
	
	5,500
	
	
	

	
	VV
	
	"Z18" 5,5
	
	5,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	11,000
	
	
	

	419
	M
	767-R-028
	schodišťové madlo - dřevěné, výška 900 mm, vč.
kotvících prvků, ozn. Z17
	m
	5,500
	2 150,00
	11 825,00
	

	
	PP
	
	schodišťové madlo - dřevěné, výška 900 mm, vč. kotvících prvků, ozn.
Z17
	
	
	
	
	

	
	



P
	
	Poznámka k položce:o
SCHODIŠŤOVÉ MADLOo
-DŘEVĚNÉ MADLOo
-VÝŠKA 900 mmo
-KOTVENÍ POMOCÍ ŠROUBŮ A CHEMICKÉ KOTVY DO ZDIVAo- BARVA DRŽÁKŮ: POZINKOVANÝ KOVo
-DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮo
-KONCE ZÁBRADLÍ OPATŘENY KULATOU ZÁSLEPKOU, NESMÍoHROZIT NAPÍCHNUTÍ NA ZÁBRADLÍ, VOLNÉ KONCEoZAHNOUT SMĚREM DOLŮ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Z17" 5,5
	
	5,500
	
	
	

	420
	M
	767-R-029
	schodišťové madlo - dřevěné, výška 900 mm, vč.
kotvících prvků, ozn. Z18
	m
	5,500
	2 150,00
	11 825,00
	

	
	PP
	
	schodišťové madlo - dřevěné, výška 900 mm, vč. kotvících prvků, ozn.
Z18
	
	
	
	
	

	
	



P
	
	Poznámka k položce:o
SCHODIŠŤOVÉ MADLOo
-DŘEVĚNÉ MADLOo
-VÝŠKA 900 mmo
-KOTVENÍ POMOCÍ ŠROUBŮ A CHEMICKÉ KOTVY DO ZDIVAo- BARVA DRŽÁKŮ: POZINKOVANÝ KOVo
-DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮo
-KONCE ZÁBRADLÍ OPATŘENY KULATOU ZÁSLEPKOU, NESMÍoHROZIT NAPÍCHNUTÍ NA ZÁBRADLÍ, VOLNÉ KONCEoZAHNOUT SMĚREM DOLŮ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Z18" 5,5
	
	5,500
	
	
	

	421
	K
	767211312
	Montáž kovového schodiště rovného kotveného na
ocelovou konstrukci
	m
	6,135
	3 890,00
	23 865,15
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a podesty, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, kotveného na ocelovou konstrukci
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.31 Výpis zámečnických konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Z13" 6,135
	
	6,135
	
	
	

	
422
	
M
	
767-R-023
	ocelové schodiště pozinkované, konstrukce z ocel.
profilů, schodnice pororošt, vč. kotvících prvků, vč. podesty, ozn. Z13
	
kus
	
1,000
	
59 800,00
	
59 800,00
	

	
	PP
	
	ocelové schodiště pozinkované, konstrukce z ocel. profilů, schodnice
pororošt, vč. kotvících prvků, vč. podesty, ozn. Z13
	
	
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	




P
	
	Poznámka k položce:o
OCELOVÉ SCHODIŠTĚo
-KONSTRUKCE SVAŘOVANÁ Z OCELOVÝCH PROFILŮo-OCELOVÉ NOSNÉ PÁSNICE SCHODIŠTĚ PLECH tl.10 mmoKOTVENÉ POMOCÍ ŠROUBŮ PŘIVAŘENÉHO PATNÍHO PLECHUDO KONSTRUKCE PODLAHY A NA VÝSTUPU DO ŽB VĚNCEo-SCHODNICE POROROŠT OKA 30x30 mm, VÝŠKY 30 mm, SPOJEoŠROUBOVÉ DO OCELOVÝCH NOSNÍCH PÁSNICo
-BARVA KONSTRUKCE: POZINKOVANÝ KOVo
-DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮo
-K PÁSNICÍM PŘIVAŘENÁ PODESTA Z POROROŠTU OKA 30x30omm, VÝŠKY 30 mm,
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Z13" 1
	
	1,000
	
	
	

	423
	K
	767220130
	Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti nad 25 kg z
trubek do zdi
	m
	16,195
	1 380,00
	22 349,10
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do
zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 kg
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.31 Výpis zámečnických konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Z13" 6,135
	
	6,135
	
	
	

	
	VV
	
	"Z15" 5,03
	
	5,030
	
	
	

	
	VV
	
	"Z16" 5,03
	
	5,030
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	16,195
	
	
	

	
424
	
M
	
767-R-024
	zábradlí mezipatra - ocelová pozinkovaná svařovaná konstrukce, výška 0,92m, vč. dřevěného madla, vč.
kotvících prvků, ozn. Z13
	
m
	
6,135
	
3 450,00
	
21 165,75
	

	
	PP
	
	zábradlí mezipatra - ocelová pozinkovaná svařovaná konstrukce, výška
0,92m, vč. dřevěného madla, vč. kotvících prvků, ozn. Z13
	
	
	
	
	

	
	





P
	
	Poznámka k položce:o
ZÁBRADLÍ MEZIPATRAo
-KONSTRUKCE SVAŘOVANÁ Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 20x20 mmo- VÝŠKA 920 mmo
-KOTVENÍ POMOCÍ ŠROUBŮ A PŘIVAŘENÉHO PATNÍHO PLECHUoDO OCELOVÉ PÁSNICE SCHODIŠTĚo
-VÝPLŇ ZE SVAŘOVANÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ 20x20 mmo- BARVA KONSTRUKCE: POZINKOVANÝ KOVo
-BARVA MADLA: PŘÍRODNÍ DŘEVOo
-DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮo
-KONCE ZÁBRADLÍ OPATŘENY KULATOU ZÁSLEPKOU, NESMÍoHROZIT NAPÍCHNUTÍ NA ZÁBRADLÍ, VOLNÉ KONCE ZAHNOUToSMĚREM DOLŮ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Z13" 6,135
	
	6,135
	
	
	

	
425
	
M
	
767-R-026
	zábradlí - ocelová pozinkovaná svařovaná konstrukce, výška 0,9 m, vč. dřevěného madla, vč. kotvících prvků,
ozn. Z15
	
m
	
5,030
	
3 450,00
	
17 353,50
	

	
	PP
	
	zábradlí - ocelová pozinkovaná svařovaná konstrukce, výška 0,9 m, vč.
dřevěného madla, vč. kotvících prvků, ozn. Z15
	
	
	
	
	

	
	





P
	
	Poznámka k položce:o
ZÁBRADLÍo
-KONSTRUKCE SVAŘOVANÁ Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 20x20 mmo- VÝŠKA 900 mmo
-KOTVENÍ POMOCÍ ŠROUBŮ A PŘIVAŘENÉHO PATNÍHO PLECHUoDO ŽB KONSTRUKCE SCHODIŠTĚo
-VÝPLŇ ZE SVAŘOVANÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ 20x20 mmo- BARVA KONSTRUKCE: POZINKOVANÝ KOVo
-BARVA MADLA: PŘÍRODNÍ DŘEVOo
-DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮo
-KONCE ZÁBRADLÍ OPATŘENY KULATOU ZÁSLEPKOU, NESMÍoHROZIT NAPÍCHNUTÍ NA ZÁBRADLÍ, VOLNÉ KONCE ZAHNOUToSMĚREM DOLŮ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Z15" 5,03
	
	5,030
	
	
	

	
426
	
M
	
767-R-027
	zábradlí - ocelová pozinkovaná svařovaná konstrukce, výška 0,9 m, vč. dřevěného madla, vč. kotvících prvků,
ozn. Z16
	
m
	
5,030
	
3 450,00
	
17 353,50
	

	
	PP
	
	zábradlí - ocelová pozinkovaná svařovaná konstrukce, výška 0,9 m, vč.
dřevěného madla, vč. kotvících prvků, ozn. Z16
	
	
	
	
	

	
	





P
	
	Poznámka k položce:o
ZÁBRADLÍo
-KONSTRUKCE SVAŘOVANÁ Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 20x20 mm-o VÝŠKA 900 mmo
-KOTVENÍ POMOCÍ ŠROUBŮ A PŘIVAŘENÉHO PATNÍHO PLECHUoDO ŽB KONSTRUKCE SCHODIŠTĚo
-VÝPLŇ ZE SVAŘOVANÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ 20x20 mmo- BARVA KONSTRUKCE: POZINKOVANÝ KOVo
-BARVA MADLA: PŘÍRODNÍ DŘEVOo
-DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮo
-KONCE ZÁBRADLÍ OPATŘENY KULATOU ZÁSLEPKOU, NESMÍoHROZIT NAPÍCHNUTÍ NA ZÁBRADLÍ, VOLNÉ KONCE ZAHNOUToSMĚREM DOLŮ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Z15" 5,03
	
	5,030
	
	
	

	427
	K
	767311320
	Montáž světlíků sedlových podélných nebo příčných
rozpětí 2400 mm se zasklením
	m
	3,500
	15 400,00
	53 900,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž světlíků sedlových podélných nebo příčných (housenkových) se
zasklením, rozpětí 2400 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.29 Výpis oken
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O12" 3,5
	
	3,500
	
	
	

	428
	M
	767-R-011
	světlík, hliníkový rám, izolační bezpečnostní zasklení,
el. ovládání, 3500x1950 mm, ozn. O12
	kus
	1,000
	335 400,00
	335 400,00
	

	
	PP
	
	světlík, hliníkový rám, izolační bezpečnostní zasklení, el. ovládání,
3500x1950 mm, ozn. O12
	
	
	
	
	

	
	





P
	
	Poznámka k položce:o SVĚTLÍKo
-HLINÍKOVÝ RÁMo-FIXo
-ŠESTIKOMOROVÝ PROFILOVÝ SYSTÉMo
-EXTERIÉR - RAL 9007o
-INTERIÉR - RAL 9007o
-ČÍRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLOo-Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLAo-ZASKLENÍ I BOČNÍCH ČÁSTÍo
o-Uw ≤ 0,95 W /(m 2K )
-Uf ≤ 1,0 W /(m 2K )
-Uog≤ 1,0 W /(m 2K )
-OTEVÍRÁNÍ ELEKTRONICKY, PŘIPOJENÍ JE DODÁVKOU VÝPLNĚo o-TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE min. II
	
	
	
	
	

	
429
	
K
	
767421316
	Montáž fasádních lamel š přes 150 mm vodorovně na jednosměrný nezateplený rošt kotvený do zdiva, C- kazet nebo lehčeného betonu budovy do 6 m
	
m2
	
15,722
	
2 970,00
	
46 694,34
	
CS ÚRS 2023 02



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
PP
	
	Montáž fasádních lamelových obkladů včetně montáže a dodávky roštu nezatepleného lamely kladené vodorovně na jednosměrném svislém roštu, kotveném do zdiva, C-kazet nebo lehčeného betonu šířky lamel
přes 150 mm výšky budovy do 6 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK23 - střecha u hlavního vstupu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,0*1,5+0,4*(4,0+2*1,5)
	
	8,800
	
	
	

	
	VV
	
	SK24 - boční stěna u hlavního vstupu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,5+0,36)*2,7
	
	5,022
	
	
	

	
	VV
	
	stříška nad bočním vchodem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,0*1,0+0,3*1,0*3
	
	1,900
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	15,722
	
	
	

	430
	M
	13814012
	lamela fasádní tl plechu 1,0mm, šířky přes 250 do
300mm, délky 1000mm z Pz plechu
	m2
	16,980
	2 160,00
	36 676,80
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	lamela fasádní tl plechu 1,0mm, šířky přes 250 do 300mm, délky
1000mm z Pz plechu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,722*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
	
	16,980
	
	
	

	431
	K
	767531111
	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží
čisticích zón
	m2
	4,050
	2 780,00
	11 259,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.33 Výpis ostatních výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O15" 1,5*2,7
	
	4,050
	
	
	

	432
	M
	69752003.1
	rohož vstupní provedení hliník, výška 12 mm
	m2
	4,455
	12 300,00
	54 796,50
	

	
	PP
	
	rohož vstupní provedení hliník, výška 12 mm
	
	
	
	
	

	
	



P
	
	Poznámka k položce:o ČÍSTÍCÍ ROHOŽo
· MATERIÁL: HLINÍKOVÉ PROFILY Š. 27 mm, VÝŠKA 12 mmo
· PROFILY PROPOJENÉ NEREZOVÝM LANKEM S PRYŽOVÝMIo MEZIKROUŽKYo
· PROFILY OSAZENY PRYŽOVÝMI A TEXTILNÍMI PÁSKYo
· ZAPUŠTĚNÉÁ DO PODLAHY S HLINÍKOVÝM RÁMEČKEMo
· DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮo
· TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ CFL-S1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	4,455
	
	
	

	433
	K
	767531121
	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čisticím
rohožím
	m
	8,400
	120,00
	1 008,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo
hliníkového zapuštěného z L profilů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,7*2+1,5*2
	
	8,400
	
	
	

	434
	M
	69752160
	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al
	m
	9,240
	377,00
	3 483,48
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	9,240
	
	
	

	435
	K
	767620322
	Montáž oken kovových s izolačními trojskly pevných
do zdiva plochy přes 0,6 do 1,5 m2
	m2
	5,280
	1 710,00
	9 028,80
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly pevných do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5
m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.29 Výpis oken
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O11" 3,2*1,65
	
	5,280
	
	
	

	436
	M
	55341005
	okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v
1,5-2,5m
	m2
	5,280
	15 600,00
	82 368,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m
	
	
	
	
	

	
	




P
	
	Poznámka k položce:o PROSKLENÁ PODLAHAo
-HLINÍKOVÝ RÁMo-FIXo
-ŠESTIKOMOROVÝ PROFILOVÝ SYSTÉMo o-EXTERIÉR - RAL 9007o
-INTERIÉR - RAL 9007o
-ČÍRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLOo-Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLAo
o-Uw ≤ 1,5 W /(m 2K )
-Uf ≤ 1,00 W /(m 2K )-U g ≤   0,5 W /(m 2K )
-POŽÁRNÍ ODOLNOST - EW 30 DP1o
o-TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE min. II
	
	
	
	
	

	437
	K
	767620324
	Montáž oken kovových s izolačními trojskly pevných
do zdiva plochy přes 2,5 do 6 m2
	m2
	1,200
	919,00
	1 102,80
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly pevných do zdiva, plochy přes 2,5 do 6
m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.29 Výpis oken
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O13" 0,6*2,0
	
	1,200
	
	
	

	438
	M
	55341005
	okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v
1,5-2,5m
	m2
	1,200
	15 600,00
	18 720,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m
	
	
	
	
	

	
	



P
	
	Poznámka k položce:o VNITŘNÍ OKNOo
-HLINÍKOVÝ RÁMo
-JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO FIXo o-ŠESTIKOMOROVÝ PROFILOVÝ SYSTÉMo o-EXTERIÉR - RAL 9007o
-INTERIÉR - RAL 9006 - STŘÍBRNÁo o-ČÍRÉ JEDNODUCHÉ SKLOo
-POŽÁRNÍ ODOLNOST - EI 15 DP1
	
	
	
	
	

	439
	K
	767620354
	Montáž oken kovových s izolačními trojskly
otevíravých do zdiva plochy přes 2,5 do 6 m2
	m2
	3,520
	1 020,00
	3 590,40
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 2,5 do
6 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.29 Výpis oken
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O05" 2,2*1,6
	
	3,520
	
	
	

	440
	M
	55341013
	okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v
1,5-2,5m
	m2
	3,520
	19 700,00
	69 344,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	





P
	
	Poznámka k položce:o
VNĚJŠÍ OKNO PLASTOVÉo
-DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLO SKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ DOVNITŘo
-CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍo o-ŠESTIKOMOROVÝ PROFILOVÝ SYSTÉMo
o-EXTERIÉR - RAL 9006 - STŘÍBRNÁo-INTERIÉR - RAL 9006 - STŘÍBRNÁo
-ČÍRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLOo
-oUw ≤ 1,0 W /(m 2K )
-Uf ≤ 1,0 W /(m 2K )
-oUog≤ 0,5 W /(m 2K )
-OVLÁDÁNÍ - KLIKA - HLINÍKo
o-TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE min. IIIo PO - EW 15 DP3
	
	
	
	
	

	441
	K
	767640221
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových
dvoukřídlových bez nadsvětlíku
	kus
	2,000
	8 500,00
	17 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové
bez nadsvětlíku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.28 Výpis dveří
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D05" 2
	
	2,000
	
	
	

	
442
	
M
	
767-R-002
	vnitřní dveře dvoukřídlé, hliníkové prosklené, protipožární odolnost EI 15 DP3-C3, 1 550 x 2 020
mm, ozn. D05
	
kus
	
2,000
	
82 478,00
	
164 956,00
	

	
	PP
	
	vnitřní dveře dvoukřídlé, hliníkové prosklené, protipožární odolnost EI 15 DP3-C3, 1 550 x 2 020 mm, ozn. D05
	
	
	
	
	

	
	






P
	
	Poznámka k položce:o
DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉo
· MATERIÁL - DLE POŽÁRNÍ ODOLNOSTIo
· ČIRÉ JEDNODUCHÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ SKLOo
· KOVÁNÍ - ROZETOVÉ, OSAZEN SAMOZAVÍRAČ C3,SÍLA ZAVÍRÁNÍo BUDE SPECIFIKOVÁNA DODAVATELEM DVEŘÍo
· OVLÁDÁNÍ - KLIKA/KLIKA - NEREZ.o
· KOVÁNÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY- DLE VÝBĚRU INVESTORAo
· EXTERIÉR - RAL 9007o
· INTERIÉR - RAL 9007o
· VLOŽKA - CYLINDRICKÁ,o
· BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ A JEHO UMÍSTĚNÍ BUDE V SOULADU S PLATNOU VYHLÁŠKOUo
· PODLAHOVÁ ZARÁŽKAo
EI 15 DP3-C3
	
	
	
	
	

	
443
	
K
	
767640224
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových
dvoukřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem
	
kus
	
1,000
	
11 600,00
	
11 600,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové
s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.28 Výpis dveří
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D01" 1
	
	1,000
	
	
	

	444
	M
	767-R-001
	hlavní vstupní hliníkové dveře, dvoukřídlé prosklené, 2
700 x 2 700 mm, ozn. D01
	kus
	1,000
	115 440,00
	115 440,00
	

	
	PP
	
	hlavní vstupní hliníkové dveře, dvoukřídlé prosklené, 2 700 x 2 700 mm,
ozn. D01
	
	
	
	
	

	
	









P
	
	Poznámka k položce:o
PROSKLENÁ STĚNA, DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ oOTEVÍRAVÉ VENo
· MATERIÁL RÁMU - HLINÍKo
· ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO, Z EXTERIÉRU OSAZENOo BEZPEČNOSTNÍ SKLOo
- Uw ≤ 1,1 W /(m 2K )
· PRÁH - HLINÍKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEMo
· KOVÁNÍ - BEZPEČNOSTNÍ, OSAZEN SAMOZAVÍRAČ C3, SÍLAo ZAVÍRÁNÍ BUDE SPECIFIKOVÁNA DODAVATELEM DVEŘÍo
· OVLÁDÁNÍ - KLIKA/KOULE - NEREZ. + ELEKTROMAGNETICKÝo ZÁMEK, ČTEČKA KARET + PŘÍVOD ELEKTRICKÉHO VEDENÍo PODLAHOVÁ ZARÁŽKAo
· KOVÁNÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY- DLE VÝBĚRU INVESTORAo
· EXTERIÉR - RAL 9007o
· INTERIÉR - RAL 9007o
· HLAVNÍ KŘÍDLO ŠÍŘKA 900 mmo
· VEDLEJŠÍ KŘÍDLO ŠÍŘKA 500 mmo
· VLOŽKA - CYLINDRICKÁ,o
· BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ A JEHO UMÍSTĚNÍ BUDE V SOULADU S PLATNOU VYHLÁŠKOUo
· PANIKOVÉ KOVÁNÍ!!!
	
	
	
	
	

	445
	K
	767640322
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních
dvoukřídlových
	kus
	1,000
	1 930,00
	1 930,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.28 Výpis dveří
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D08" 1
	
	1,000
	
	
	

	446
	M
	767-R-003
	dveře dvoukřídlé hliníkové interierové prosklené, 1 350
x 2 020 mm, ozn. D08
	kus
	1,000
	44 500,00
	44 500,00
	

	
	PP
	
	dveře dvoukřídlé hliníkové interierové prosklené, 1 350 x 2 020 mm, ozn.
D08
	
	
	
	
	

	
	





P
	
	Poznámka k položce:o
DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉo
· MATERIÁL - HLINÍKo
· ČIRÉ JEDNODUCHÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ SKLOo
· KOVÁNÍ - ROZETOVÉ - KOVOVÉ - NEREZOVÉo
· OVLÁDÁNÍ - KLIKA/KLIKA - NEREZ.o
· KOVÁNÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY- DLE VÝBĚRU INVESTORAo
· PRÁH - PŘECHODOVÁ LIŠTA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKAo
· EXTERIÉR - RAL 9007o
· INTERIÉR - RAL 9007o
· VLOŽKA - DOZICKÁ ZADLABANÁo
· ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ HRANATÁo
· BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ A JEHO UMÍSTĚNÍ BUDE Vo
SOULADU S PLATNOU VYHLÁŠKOU
	
	
	
	
	

	447
	K
	767646411
	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s
rámem plochy do 0,5 m2
	m2
	0,450
	850,00
	382,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových
s rámem jednokřídlových, plochy do 0,5 m2
	
	
	
	
	

	448
	M
	767-R-012
	revizní dvířka plechová 300x500 mm
	kus
	3,000
	1 235,00
	3 705,00
	

	
	PP
	
	revizní dvířka plechová 300x500 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O04" 3
	
	3,000
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	449
	M
	767-R-013
	revizní dvířka pod obklad 300x300 mm, ozn. O22
	kus
	7,000
	1 247,00
	8 729,00
	

	
	PP
	
	revizní dvířka
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O22" 7
	
	7,000
	
	
	

	450
	K
	767646521
	Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového v
do 1970 mm
	kus
	5,000
	2 690,00
	13 450,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů
dvoukřídlových, výšky do 1970 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.28 Výpis dveří
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D06" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	"D07" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	"D09" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	"D10" 2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	451
	M
	767-R-004
	dveře dvoukřídlé prosklené, protipožární EW 15 DP3-
C3, 1 550 x 2 020 mm, ozn. D09
	kus
	1,000
	86 478,00
	86 478,00
	

	
	PP
	
	dveře dvoukřídlé prosklené, protipožární EW 15 DP3-C3, 1 550 x 2 020
mm, ozn. D09
	
	
	
	
	

	
	






P
	
	Poznámka k položce:o
DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉo
· MATERIÁL - DLE POŽÁRNÍ ODOLNOSTIo
· ČIRÉ JEDNODUCHÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ SKLOo
· KOVÁNÍ - ROZETOVÉ - KOVOVÉ - NEREZOVÉo
· OVLÁDÁNÍ - KLIKA/KLIKA - NEREZ.o
· KOVÁNÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY- DLE VÝBĚRU INVESTORAo
· PRÁH - PŘECHODOVÁ LIŠTA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKAo
· EXTERIÉR - RAL 9007o
· INTERIÉR - RAL 9007o
· VLOŽKA - DOZICKÁ ZADLABANÁo
· ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ HRANATÁo
· BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ A JEHO UMÍSTĚNÍ BUDE Vo SOULADU S PLATNOU VYHLÁŠKOUo
EW 15 DP3 - C3
	
	
	
	
	

	452
	M
	767-R-005
	dveře dvoukřídlé plné, protipožární EW 15 DP3-C3, 1
550 x 2 020 mm, ozn. D10
	kus
	2,000
	85 860,00
	171 720,00
	

	
	PP
	
	dveře dvoukřídlé plné, protipožární EW 15 DP3-C3, 1 550 x 2 020 mm,
ozn. D10
	
	
	
	
	

	
	





P
	
	Poznámka k položce:o
DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ PLNÉo
· MATERIÁL - DLE POŽÁRNÍ ODOLNOSTIo
· KOVÁNÍ - ŠTÍTKOVÉ - KOVOVÉ - NEREZOVÉo
· OVLÁDÁNÍ - KLIKA/KLIKA - NEREZ.o
· KOVÁNÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY- DLE VÝBĚRU INVESTORAo
· PRÁH - PŘECHODOVÁ LIŠTAo
· EXTERIÉR - RAL 9007o
· INTERIÉR - RAL 9007o
· VLOŽKA - CYLINDRICKÁ,o
· ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ HRANATÁo
· PODLAHOVÁ ZARÁŽKAo EW 15 DP3 - C3
	
	
	
	
	

	453
	M
	767-R-006
	dveře dvoukřídlé plné, protipožární EW 15 DP1-C3, 1
550 x 2 020 mm, ozn. D06
	kus
	1,000
	85 860,00
	85 860,00
	

	
	PP
	
	dveře dvoukřídlé plné, protipožární EW 15 DP1-C3, 1 550 x 2 020 mm,
ozn. D06
	
	
	
	
	

	
	





P
	
	Poznámka k položce:o
DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ PLNÉo
· MATERIÁL - DLE POŽÁRNÍ ODOLNOSTIo
· KOVÁNÍ - ŠTÍTKOVÉ - KOVOVÉ - NEREZOVÉo
· OVLÁDÁNÍ - KLIKA/KLIKA - NEREZ.o
· KOVÁNÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY- DLE VÝBĚRU INVESTORAo
· PRÁH - PŘECHODOVÁ LIŠTAo
· EXTERIÉR - RAL 9007o
· INTERIÉR - RAL 9007o
· VLOŽKA - CYLINDRICKÁ,o
· ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ HRANATÁo
· PODLAHOVÁ ZARÁŽKAo EW 15 DP1- C3
	
	
	
	
	

	454
	M
	767-R-007
	dveře dvoukřídlé plné, protipožární EW 15 DP3-C3, 1
550 x 2 020 mm, ozn. D07
	kus
	1,000
	85 860,00
	85 860,00
	

	
	PP
	
	dveře dvoukřídlé plné, protipožární EW 15 DP3-C3, 1 550 x 2 020 mm,
ozn. D07
	
	
	
	
	

	
	





P
	
	Poznámka k položce:o
DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ PLNÉo
· MATERIÁL - DLE POŽÁRNÍ ODOLNOSTIo
· KOVÁNÍ - ŠTÍTKOVÉ - KOVOVÉ - NEREZOVÉo
· OVLÁDÁNÍ - KLIKA/KLIKA - NEREZ.o
· KOVÁNÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY- DLE VÝBĚRU INVESTORAo
· PRÁH - PŘECHODOVÁ LIŠTAo
· EXTERIÉR - RAL 9007o
· INTERIÉR - RAL 9007o
· VLOŽKA - CYLINDRICKÁ,o
· ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ HRANATÁo
· PODLAHOVÁ ZARÁŽKAo EW 15 DP3 - C3
	
	
	
	
	

	455
	K
	767651114
	Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod
strop pl přes 13 m2
	kus
	4,000
	8 030,00
	32 120,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod
strop, plochy přes 13 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.28 Výpis dveří
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D25" 2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	"D26" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	"D27" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	456
	M
	767-R-008
	sekční garážová vrata, prosklená, el. ovládání,
4500x4100 mm, ozn. D25
	kus
	2,000
	154 200,00
	308 400,00
	

	
	PP
	
	sekční garážová vrata, prosklená, el. ovládání, 4500x4100 mm, ozn.
D25
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	



















P
	
	Poznámka k položce:o SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATAo KŘÍDLO VRAT:o
-ČLÁNEK VRAT: DVOUSTĚNNÉ OCELOVÉ LAMELY, VYROBENÉ ZoŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU, VYPLNĚNÉoPOLYURETANOVOU PĚNOU, OCHRANA PROTI SEVŘENÍ PRSTŮoZVENKU I ZEVNITŘ, S OCELOVÝMI KONCOVÝMI ÚHELNÍKY.o
-S PODLAHOVÝM TĚSNĚNÍM, STŘEDOVÝMI TĚSNĚNÍMI AoTĚSNĚNÍM PŘEKLADU Z EPDM.o
VÝŠKA ČLÁNKU VRAT: 625/750 mmo-RAL 3001 (ČERVENÁ)o
-ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM 3. TŘÍDA DLE ČSN ENo12424o
-ODOLNOST PROTI PRŮNIKU VODY 3. TŘÍDA DLE ČSN EN 12425o- PRŮVZDUŠNOST 2. TŘÍDA DLE ČSN EN 14426o
-POČET ZÁTĚŽOVÝCH CYKLŮ VRAT 100 000 CYKLŮo
-POČET ZÁTĚŽOVÝCH CYKLŮ TORZNÍ PRUŽINY 20 000 CYKLŮo ZASKLENÍ:o
-ZASKLÍVACÍ RÁM: ELOXOVANÉ PRŮTLAČNĚ LISOVANÉoHLINÍKOVÉ PROFILY S OCHRANOU PROTI SEVŘENÍ PRSTŮoZVENKU I ZEVNITŘ, S OCELOVÝMI KONCOVÝMI ÚHELNÍKYo-VÝŠKA  ZASKLENÍ: OD CCA 2250 mmo
-VÝŠKA ZASKLÍVACÍ RÁM: MINIMÁLNĚ 750 mmo
-POČET POLÍ NA ZASKLÍVACÍ RÁM: 3 KUSYo
-DRUH VÝPLNĚ: DVOJITÁ UMĚLOHMOTNÁ TABULE, ČIRÁ, (S2) 26o mm S POVRCHEM VYSOCE ODOLNÝM PROTI POŠKRÁBÁNÍo- UPEVŇOVACÍ LIŠTY SKLA: UMĚLÁ HMOTA, ČERNÁo
POVRCH LAMEL VRAT:o
-NÁTĚR OCELOVÉ LAMELY: ZVENKU ZÁKLADNÍ POLYESTEROVÝoNÁTĚR METODOU COIL COATING, NA ZÁKLADĚ RAL 3000 OHNIVÁoČERVENÁo
-STRUKTURA OCELOVÉ LAMELY: ZVENKU DRÁŽKA L, POVRCH - oMICROGRAIN, ZEVNITŘ POVRCH STUCCOo
-NÁTĚR ZASKLÍVACÍCH RÁMŮ: ELOXOVANÝ V PŘÍRODNÍMoODSTÍNU E6/C0o
VEDENÍ VRAT:o
-ZÁRUBEŇ: ÚHELNÍKOVÁ ZÁRUBEŇ S BOČNÍ OCHRANOU PROTIoVSUNUTÍ RUKY, VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHOoOCELOVÉHO PLECHU, PŘIŠROUBOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ VODICÍo
KOLEJNICE A BOČNÍ TĚSNĚNÍ Z EPDMo-DRUH KOVÁNÍ: KOVÁNÍ L.o PŘÍDAVNÉ VYBAVENÍ:o
	
	
	
	
	

	457
	M
	767-R-009
	sekční garážová vrata s dveřmi, prosklená, el.
ovládání, 4500x4100 mm, ozn. D26
	kus
	1,000
	175 600,00
	175 600,00
	

	
	PP
	
	sekční garážová vrata s dveřmi, prosklená, el. ovládání, 4500x4100 mm,
ozn. D26
	
	
	
	
	

	
	



















P
	
	Poznámka k položce:o SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATAo KŘÍDLO VRAT:o
-ČLÁNEK VRAT: DVOUSTĚNNÉ OCELOVÉ LAMELY, VYROBENÉ ZŽoÁROVĚ POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU, VYPLNĚNÉoPOLYURETANOVOU PĚNOU, OCHRANA PROTI SEVŘENÍ PRSTŮoZVENKU I ZEVNITŘ, S OCELOVÝMI KONCOVÝMI ÚHELNÍKY.o
-S PODLAHOVÝM TĚSNĚNÍM, STŘEDOVÝMI TĚSNĚNÍMI AoTĚSNĚNÍM PŘEKLADU Z EPDM.o
VÝŠKA ČLÁNKU VRAT: 625/750 mmo-RAL 3001 (ČERVENÁ)o
-ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM 3. TŘÍDA DLE ČSN ENo12424o
-ODOLNOST PROTI PRŮNIKU VODY 3. TŘÍDA DLE ČSN EN 12425o- PRŮVZDUŠNOST 2. TŘÍDA DLE ČSN EN 14426o
-POČET ZÁTĚŽOVÝCH CYKLŮ VRAT 100 000 CYKLŮo
-POČET ZÁTĚŽOVÝCH CYKLŮ TORZNÍ PRUŽINY 20 000 CYKLŮo ZASKLENÍ:o
-ZASKLÍVACÍ RÁM: ELOXOVANÉ PRŮTLAČNĚ LISOVANÉoHLINÍKOVÉ PROFILY S OCHRANOU PROTI SEVŘENÍ PRSTŮoZVENKU I ZEVNITŘ, S OCELOVÝMI KONCOVÝMI ÚHELNÍKYo-VÝŠKA  ZASKLENÍ: OD CCA 2250 mmo
-VÝŠKA ZASKLÍVACÍ RÁM: MINIMÁLNĚ 750 mmo
-POČET POLÍ NA ZASKLÍVACÍ RÁM: 3 KUSYo
-DRUH VÝPLNĚ: DVOJITÁ UMĚLOHMOTNÁ TABULE, ČIRÁ, (S2) 26o mm S POVRCHEM VYSOCE ODOLNÝM PROTI POŠKRÁBÁNÍo- UPEVŇOVACÍ LIŠTY SKLA: UMĚLÁ HMOTA, ČERNÁo
POVRCH LAMEL VRAT:o
-NÁTĚR OCELOVÉ LAMELY: ZVENKU ZÁKLADNÍ POLYESTEROVÝoNÁTĚR METODOU COIL COATING, NA ZÁKLADĚ RAL 3000 OHNIVÁoČERVENÁo
-STRUKTURA OCELOVÉ LAMELY: ZVENKU DRÁŽKA L, POVRCH - oMICROGRAIN, ZEVNITŘ POVRCH STUCCOo
-NÁTĚR ZASKLÍVACÍCH RÁMŮ: ELOXOVANÝ V PŘÍRODNÍMoODSTÍNU E6/C0o
VEDENÍ VRAT:o
-ZÁRUBEŇ: ÚHELNÍKOVÁ ZÁRUBEŇ S BOČNÍ OCHRANOU PROTIoVSUNUTÍ RUKY, VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHOoOCELOVÉHO PLECHU, PŘIŠROUBOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ VODICÍo
KOLEJNICE A BOČNÍ TĚSNĚNÍ Z EPDMo-DRUH KOVÁNÍ: KOVÁNÍ L.o PŘÍDAVNÉ VYBAVENÍ:o
	
	
	
	
	

	458
	M
	767-R-010
	sekční garážová vrata s dveřmi, prosklená, el.
ovládání, 3600x3700 mm, ozn. D27
	kus
	1,000
	153 500,00
	153 500,00
	

	
	PP
	
	sekční garážová vrata, prosklená, el. ovládání, 3600x3700 mm, ozn.
D27
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	



















P
	
	Poznámka k položce:o SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATAo KŘÍDLO VRAT:o
-ČLÁNEK VRAT: DVOUSTĚNNÉ OCELOVÉ LAMELY, VYROBENÉ ZoŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU, VYPLNĚNÉoPOLYURETANOVOU PĚNOU, OCHRANA PROTI SEVŘENÍ PRSTŮoZVENKU I ZEVNITŘ, S OCELOVÝMI KONCOVÝMI ÚHELNÍKY.o
-S PODLAHOVÝM TĚSNĚNÍM, STŘEDOVÝMI TĚSNĚNÍMI AoTĚSNĚNÍM PŘEKLADU Z EPDM.o
VÝŠKA ČLÁNKU VRAT: 625/750 mmo-RAL 3001 (ČERVENÁ)o
-ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM 3. TŘÍDA DLE ČSN ENo12424o
-ODOLNOST PROTI PRŮNIKU VODY 3. TŘÍDA DLE ČSN EN 12425o- PRŮVZDUŠNOST 2. TŘÍDA DLE ČSN EN 14426o
-POČET ZÁTĚŽOVÝCH CYKLŮ VRAT 100 000 CYKLŮo
-POČET ZÁTĚŽOVÝCH CYKLŮ TORZNÍ PRUŽINY 20 000 CYKLŮo ZASKLENÍ:o
-ZASKLÍVACÍ RÁM: ELOXOVANÉ PRŮTLAČNĚ LISOVANÉoHLINÍKOVÉ PROFILY S OCHRANOU PROTI SEVŘENÍ PRSTŮZoVENKU I ZEVNITŘ, S OCELOVÝMI KONCOVÝMI ÚHELNÍKYo-VÝŠKA  ZASKLENÍ: OD CCA 2250 mmo
-VÝŠKA ZASKLÍVACÍ RÁM: MINIMÁLNĚ 750 mmo
-POČET POLÍ NA ZASKLÍVACÍ RÁM: 3 KUSYo
-DRUH VÝPLNĚ: DVOJITÁ UMĚLOHMOTNÁ TABULE, ČIRÁ, (S2) 26o mm S POVRCHEM VYSOCE ODOLNÝM PROTI POŠKRÁBÁNÍo- UPEVŇOVACÍ LIŠTY SKLA: UMĚLÁ HMOTA, ČERNÁo
POVRCH LAMEL VRAT:o
-NÁTĚR OCELOVÉ LAMELY: ZVENKU ZÁKLADNÍ POLYESTEROVÝoNÁTĚR METODOU COIL COATING, NA ZÁKLADĚ RAL 3000 OHNIVÁoČERVENÁo
-STRUKTURA OCELOVÉ LAMELY: ZVENKU DRÁŽKA L, POVRCH - oMICROGRAIN, ZEVNITŘ POVRCH STUCCOo
-NÁTĚR ZASKLÍVACÍCH RÁMŮ: ELOXOVANÝ V PŘÍRODNÍMoODSTÍNU E6/C0o
VEDENÍ VRAT:o
-ZÁRUBEŇ: ÚHELNÍKOVÁ ZÁRUBEŇ S BOČNÍ OCHRANOU PROTIoVSUNUTÍ RUKY, VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHOoOCELOVÉHO PLECHU, PŘIŠROUBOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ VODICÍo
KOLEJNICE A BOČNÍ TĚSNĚNÍ Z EPDMo-DRUH KOVÁNÍ: KOVÁNÍ L.o PŘÍDAVNÉ VYBAVENÍ:o
	
	
	
	
	

	459
	K
	767832101
	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva se
suchovodem
	m
	10,000
	1 920,00
	19 200,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva se suchovodem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.31 Výpis zámečnických konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Z01" 10,0
	
	10,000
	
	
	

	460
	M
	44983001
	žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový
Zn
	m
	10,000
	6 030,00
	60 300,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový Zn
	
	
	
	
	

	
	


P
	
	Poznámka k položce:o
SYSTÉMOVÝ REVIZNÍ ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEMo
- KONSTRUKCE OCELOVÁ POZINKOVANÁo- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VÝLEZ Z KOŠE NA PLOCHOU STŘECHUo- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE OCHRANNÝ KOŠo- SOUČÁSTÍ ŽEBŘÍKU JE NEZAVODNĚNÉ POTRUBÍo- SOUČÁSTÍ JE VÝSTUPOVÁ PODESTA Z POROROŠTU A ZÁBRADLÍo- SYSTÉMOVÉ KOTVENÍ DO NOSNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU
	
	
	
	
	

	461
	K
	767834112
	Příplatek k ceně za montáž ochranného koše
svařovaný
	m
	10,000
	469,00
	4 690,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž
ochranného koše, připevněného svařováním
	
	
	
	
	

	
462
	
K
	
767861012
	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých dl přes 2 do 5 m kotvených do ocelové konstrukce
	
kus
	
2,000
	
2 840,00
	
5 680,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m,
ukotvených do ocelové konstrukce
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.31 Výpis zámečnických konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Z02" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	"Z03" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	463
	M
	44983025
	žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované
oceli dl 3,0 m
	kus
	2,000
	6 040,00
	12 080,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované oceli dl 3,0 m
	
	
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:o
SYSTÉMOVÝ REVIZNÍ ŽEBŘÍK PRO VÝLEZ DO MEZIPATRAo
- KONSTRUKCE OCELOVÁ POZINKOVANÁo- SYSTÉMOVÉ KOTVENÍ DO KONSTRUKCE STĚNY
	
	
	
	
	

	464
	K
	767881115
	Montáž bodů záchytného systému do dutinového
panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením
	kus
	13,000
	1 200,00
	15 600,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v
systému s poddajným kotvícím vedením do dutinového panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením
	
	
	
	
	

	
	




P
	
	Poznámka k položce:o
KOTEVNÍ BODYo
· MATERIÁL: NEREZOVÁ OCELo
· PRŮMĚR SLOUPKU 42 mm, ZÁKLADNA 150x150 mmo
· INSTALACE DO PŘEDVRTANÉHO OTVORU POMOCÍ KOTEVo PRO DUTINOVÉ PANELY, VODOTĚSNÉ PROVEDENÍo
· IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK KOTEVNÍHO BODUo
· KOTVENÍ DLE PŘEDPISU VÝROBCEo
· DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮo
· PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ ZPRACOVAT DÍLENSKOUo
DOKUMENTACI
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.33 Výpis ostatních výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O23" 13
	
	13,000
	
	
	

	465
	M
	70921336.1
	kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl
700mm
	kus
	13,000
	4 247,00
	55 211,00
	

	
	PP
	
	kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 700mm
	
	
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:o
kotvení pomocí kotev pro dutinové panely beton min C30/35 roznášecí deska 200x200mm
	
	
	
	
	

	466
	K
	767881161
	Montáž lana do nástavců v záchytném systému
poddajného kotvícího vedení
	kus
	7,000
	3 130,00
	21 910,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění
na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům
	
	
	
	
	



	[bookmark: D.1.1.b_-_Věž_a_sklad_nářadí]PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	

P
	
	Poznámka k položce:o
PERMANENTNÍ NEREZOVÉ LANOo
· MATERIÁL: NEREZOVÁ OCELo
· URČENO PRO STŘEŠNÍ KOTEVNÍ SYSTÉMYo DÉLKA: 54,6 m - PRŮMĚR LANA MIN. 6 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.33 Výpis ostatních výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O24 - montáž do 7 ks kotev, zbylé kotvy 6 ks budou
samostatné" 7
	
	7,000
	
	
	

	467
	M
	31452200
	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na
permanentní kotvicí vedení tl 6mm
	m
	54,600
	163,00
	8 899,80
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní
kotvicí vedení tl 6mm
	
	
	
	
	

	468
	K
	767995111
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5
kg
	kg
	389,600
	165,00
	64 284,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.2.c.13 Schéma ocelové konstrukce vestavků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkaz položek ocelové konstrukce
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	110*3,1+55*0,8+2*2,3
	
	389,600
	
	
	

	469
	K
	767995112
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5
do 10 kg
	kg
	318,600
	125,00
	39 825,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5
do 10 kg
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.2.c.13 Schéma ocelové konstrukce vestavků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkaz položek ocelové konstrukce
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	59*5,4
	
	318,600
	
	
	

	470
	K
	767995113
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes
10 do 20 kg
	kg
	56,600
	90,00
	5 094,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10
do 20 kg
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.2.c.13 Schéma ocelové konstrukce vestavků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkaz položek ocelové konstrukce
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,6*2+14,7*2
	
	56,600
	
	
	

	471
	K
	767995114
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes
20 do 50 kg
	kg
	375,200
	65,00
	24 388,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20
do 50 kg
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.2.c.13 Schéma ocelové konstrukce vestavků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkaz položek ocelové konstrukce
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	33,2*2+4*30,2+8*23,5
	
	375,200
	
	
	

	472
	K
	767995115
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes
50 do 100 kg
	kg
	2 150,100
	50,00
	107 505,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50
do 100 kg
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.2.c.13 Schéma ocelové konstrukce vestavků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkaz položek ocelové konstrukce
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6*53,2+2*55,5+2*54,7+4*78,6+5*79,2+4*58,7+95,1*2+75,2+7
4,9+70,9+91,8+91,6+70,7
	
	2 150,100
	
	
	

	473
	K
	767995116
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes
100 do 250 kg
	kg
	4 036,400
	45,00
	181 638,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes
100 do 250 kg
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.2.c.13 Schéma ocelové konstrukce vestavků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkaz položek ocelové konstrukce
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	177,2+4*172,6+171,8+152,5+3*143,5+9*149,0+139,3+133,2+
107,3+161,6+162,2+184,7*2
	
	4 036,400
	
	
	

	474
	M
	767-R-052
	ocelové konstrukce vestavků vč. povrchové úpravy a
spojovacího materiálu
	kg
	7 692,825
	42,00
	323 098,65
	

	
	PP
	
	ocelové konstrukce vestavků vč. povrchové úpravy a spojovacího
materiálu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.2.c.13 Schéma ocelové konstrukce vestavků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkaz položek ocelové konstrukce
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	389,6+318,6+56,6+375,2+2150,1+4036,4
	
	7 326,500
	
	
	

	
	VV
	
	7326,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	7 692,825
	
	
	

	
475
	
K
	
767-R-031
	D+M skluzová tyč, austenitická nerezová bezešvá
trubka š. 219,1 mm, délka 8550mm, vč. kotvení a kotevního materiálu, vč. pružné podlahy doskočiště, ozn. Z20
	
kpl
	
1,000
	
143 520,00
	
143 520,00
	

	
	PP
	
	D+M tyče
	
	
	
	
	

	
	



P
	
	Poznámka k položce:o SKLUZOVÁ TYČo
-MATERIÁL: AUSTENITICKÁ NEREZOVÁ BEZEŠVÁ TRUBKA, ŠÍŘKA 219,1 mmo-MATERIÁL JAKOST 1.4841 - ČSN 17255 (odolnost 1150°C), SVAŘITELNÁo-TLOUŠŤKA TRUBKY 6,3 mmo
-BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVYo
-KOTVENÍ DO PODLAHY POMOCÍ ŠROUBŮ, PATNÍHO PLECHU A CHEMICKÉ KOTVYo-KOTVENÍ DO HEA PROFILU POMOCÍ KOTEVNÍHO PLECHU A NAVAŘENÉ OBJÍMKYo-VÝŠKA 8 550 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
476
	
K
	
767-R-033
	D+M stožár na vlajku, ocelový pozinkovaný profil 50x50 mm, vč. kladky a nerez lanka, vč. kotvení a
kotevního materiálu, ozn. Z22
	
kus
	
1,000
	
19 400,00
	
19 400,00
	

	
	PP
	
	D+M stožár na vlajku, ocelový pozinkovaný profil 50x50 mm, vč. kladky
a nerez lanka, vč. kotvení a kotevního materiálu, ozn. Z22
	
	
	
	
	

	
	




P
	
	Poznámka k položce:o STOŽÁR NA VLAJKUo
-KONSTRUKCE SVAŘOVANÁ Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 50x50 mmo- MATERIÁL POZINKOVANÁ OCELo-TLOUŠŤKA TRUBKY 4 mmo-BARVA KONSTRUKCE: POZINKOVANÝ KOVo-KOTVENÍ POMOCÍ ŠROUBŮ A PŘIVAŘENÉHO PATNÍHO PLECHUPo10 200x200 mm A CHEMICKÉ KOTVY DO NOSNÉ KONSTRUKCEoOBJEKTUo-NAPOJENÍ NA PAROZÁBRANU A HYDROIZOLACI POMOCÍoSYSTÉMOVÝCH HI OBJÍMEKo-DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮo
-STOŽÁR NA VLAJKY VYBAVEN SYSTÉMEM KLADEK AoNEREZOVÉHO LANKA
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
477
	
K
	
767-R-034
	D+M obslužná plošina v myčce, ocelová pozinkovaná svařovaná konstrukce, schodnice a plošina pororošt, vč. kotvení a kotvícího materiálu, Z23
	
kus
	
1,000
	
66 300,00
	
66 300,00
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
PP
	
	D+M obslužná plošina v myčce, ocelová pozinkovaná svařovaná konstrukce, schodnice a plošina pororošt, vč. kotvení a kotvícího
materiálu, Z23
	
	
	
	
	

	
	






P
	
	Poznámka k položce:o
OBSLUŽNÁ PLOŠINA V MYČČCEo
-KONSTRUKCE SVAŘOVANÁ Z OCELOVÝCH PROFILŮo-OCELOVÉ NOSNÉ PÁSNICE SCHODIŠTĚ PLECH tl.10 mmoKOTVENÉ POMOCÍ ŠROUBŮ PŘIVAŘENÉHO PATNÍHO PLECHUDO KONSTRUKCE PODLAHY A NA VÝSTUPU POMOCÍoŠROUBOVÝCH SPOJŮ DO KONSTRUKCE PLOŠINYo-SCHODNICE - POROROŠT OKA 30x30 mm, VÝŠKY 30 mm, SPOJoŠROUBOVÉ DO OCELOVÝCH NOSNÝCH PÁSNICo
-PLOŠINA - POROROŠT OKA 30x30 mm, VÝŠKY 30 mm, SPOJEoŠROUBOVÉ DO OCELOVÉ KONSTRUKCE PLOŠINY ZoOCELOVÝCH PROFILŮo
-NOSNÁ KONSTRUKCE PLOŠINY KOTVENÁ DO ZDIVA
+oPODPOROVANÁ OCELOVÝMI SLOUPKY Z OCELOVÝCH PROFILŮo- BARVA KONSTRUKCE: POZINKOVANÝ KOVo
-DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
478
	
K
	
767-R-035
	D+M zábradlí na plošině, ocelová pozinkovaná svařovaná konstrukce z TR50, v. 900mm, schodnice a plošina pororošt, vč. kotvení a kotvícího materiálu, Z24
	
m
	
11,633
	
2 970,00
	
34 550,01
	

	
	
PP
	
	D+M zábradlí na plošině, ocelová pozinkovaná svařovaná konstrukce z
TR50, v. 900mm, schodnice a plošina pororošt, vč. kotvení a kotvícího materiálu, Z24
	
	
	
	
	

	
	





P
	
	Poznámka k položce:o
ZÁBRADLÍ NA PLOŠINĚo
-KONSTRUKCE SVAŘOVANÁ Z TRUBEK PR. 50 mmo
-VÝŠKA 900 mmo
-KOTVENÍ POMOCÍ ŠROUBŮ A PŘIVAŘENÉHO PATNÍHO PLECHUoDO OCELOVÝCH PROFILŮ PLOŠINYo
-VÝPLŇ VODOROVNÁ Z TRUBKY PR. 50 mmo
-BARVA KONSTRUKCE: POZINKOVANÝ KOVo
-BARVA MADLA: POZINKOVANÝ KOVo
-DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮo
-KONCE ZÁBRADLÍ OPATŘENY KULATOU ZÁSLEPKOU, NESMÍoHROZIT NAPÍCHNUTÍ NA ZÁBRADLÍ, VOLNÉ KONCE ZAHNOUToSMĚREM DOLŮ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Z24" 11,633
	
	11,633
	
	
	

	
479
	
K
	
767-R-038
	D+M ochrana rohu garáže z ocelového profilu L
150x150x6, délka 2700 mm, RAL 3001, vč. kotvení a kotevního materiálu, ozn. Z27
	
kus
	
6,000
	
4 540,00
	
27 240,00
	

	
	PP
	
	D+M ochrana rohu garáže z ocelového profilu L 150x150x6, délka 2700
mm, RAL 3001, vč. kotvení a kotevního materiálu, ozn. Z27
	
	
	
	
	

	
	



P
	
	Poznámka k položce:o
OCHRANA ROHU GARÁŽE Z OCELOVÉHO PROFILU,o
-OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL TVARU L 150 x 150 x 6 mmo- MATERIÁL: OCELo
-TLOUŠŤKA PROFILU 6 mmo
-BARVA: RAL 3001 ČERVENÁo
-KOTVENÍ POMOCÍ ZABETONOVÁNÍ DO BETONOVÉ PATKYo- DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮo-OCELOVÝ PROFIL PŘEDSAZENÝ PŘED ZATEPLOVACÍMoSYSTÉMEM O 5 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Z27" 6
	
	6,000
	
	
	

	
480
	
K
	
767-R-039
	D+M ochrana rohu garáže z ocelového profilu L 150x150x6, délka 2000 mm, RAL 9007, vč. kotvení a
kotevního materiálu, ozn. Z28
	
kus
	
2,000
	
3 694,00
	
7 388,00
	

	
	PP
	
	D+M ochrana rohu garáže z ocelového profilu L 150x150x6, délka 2000
mm, RAL 9007, vč. kotvení a kotevního materiálu, ozn. Z28
	
	
	
	
	

	
	



P
	
	Poznámka k položce:o
OCHRANA ROHU GARÁŽE Z OCELOVÉHO PROFILU,o
-OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL TVARU L 150 x 150 x 6 mmo- MATERIÁL: OCELo
-TLOUŠŤKA PROFILU 6 mmo
-BARVA: RAL 9007o
-KOTVENÍ POMOCÍ ZABETONOVÁNÍ DO BETONOVÉ PATKYo- DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮo-OCELOVÝ PROFIL PŘEDSAZENÝ PŘED ZATEPLOVACÍMoSYSTÉMEM O 5 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Z27" 2
	
	2,000
	
	
	

	
481
	
K
	
767-R-040
	D+M rohožka čistící kovová, 500x1500mm, rám L25/25/4, vč. pozinkované vaničky, vč. kotvení a
kotevního materiálu, ozn. Z32
	
kus
	
4,000
	
8 460,00
	
33 840,00
	

	
	PP
	
	D+M rohožka čistící kovová, 500x1500mm, rám L25/25/4, vč. pozinkované vaničky, vč. kotvení a kotevního materiálu, ozn. Z32
	
	
	
	
	

	
	


P
	
	Poznámka k položce:o ROHOŽKA ČISTÍCÍ KOVOVÁo
-KONSTRUKCE RÁMU L 25x25x4 mmo
-PROFIL VÝPLNĚ OKAROŠTU 42x9 mmo-PROTISKLUZOVÁ ÚPRAVAo
-MATERIÁL KONSTRUKCE: POZINKOVANÝ KOVo-DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮo
-POD MŘÍŽ VLOŽENÁ POZINKOVANÁ VANIČKA - VYJÍMATELNÁ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	
482
	
K
	
767-R-041
	D+M reflexní ochrana sloupů v garáži, profil L 50x50 délky 1,5 m, pozinkovaný plech s reflexní samolepící fólií, vč. kotvení a kotevního materiálu, ozn. Z33
	
kus
	
34,000
	
1 680,00
	
57 120,00
	

	
	
PP
	
	D+M reflexní ochrana sloupů v garáži, profil L 50x50 délky 1,5 m,
pozinkovaný plech s reflexní samolepící fólií, vč. kotvení a kotevního materiálu, ozn. Z33
	
	
	
	
	

	
	



P
	
	Poznámka k položce:o
REFLEXNÍ OCHRANA SLOUPŮ V GARÁŽIo
-POZINKOVANÝ PLECH S REFLEXNÍ SAMOLEPÍCÍ FÓLIÍo-PROFIL DÉLKY 1,5 m TVARU L50x50o
-PLECH POZINKOVANÝ TL.0,6 mmo
-KOTVENÍ DO BETONOVÝCH SLOUPŮ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCHoŠROUBŮ A CHEMICKÝCH KOTEVo
-DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮo
-PROFILY S PŘEDVRTANÝMI OTVORY NA PŘIPEVNĚNÍ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	34
	
	34,000
	
	
	

	
483
	
K
	
767-R-045
	D+M kovová šatní skříňka se sedací plochou, š. 780 mm, hl. 500 + 350 mm, v. 2 000mm, ozn. Z35
	
kus
	
25,000
	
17 960,00
	
449 000,00
	

	
	PP
	
	D+M kovová šatní skříňka se sedací plochou, š. 780 mm, hl. 500 + 350
mm, v. 2 000mm, ozn. Z35
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Z35" 25
	
	25,000
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	484
	K
	767-R-046
	D+M otočný zvedák v mezipatře, vč. elektrického
lanového navijáku
	kus
	1,000
	39 500,00
	39 500,00
	

	
	PP
	
	D+M otočný zvedák v mezipatře, vč. elektrického lanového navijáku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.3 Půdorys 1. NP - mezipatro
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	485
	K
	767-R-048
	D+M nosná ocelová konstrukce markýzy nad
garážemi, vč. kotvení a kotevního materiálu
	m
	25,150
	3 800,00
	95 570,00
	

	
	PP
	
	D+M nosná ocelová konstrukce markýzy nad garážemi
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK22 - markýza nad garážovými vraty
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18,08+0,4+6,67
	
	25,150
	
	
	

	
486
	
K
	
767-R-049
	D+M nosná ocelová konstrukce střechy u hlavního vstupu, 4 000 x 1 500 mm, vč. kotvení a kotevního
materiálu
	
kpl
	
1,000
	
51 700,00
	
51 700,00
	

	
	PP
	
	D+M nosná ocelová konstrukce markýzy nad garážemi
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK23 - střecha u hlavního vstupu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
487
	
K
	
767-R-050
	D+M nosná ocelová konstrukce stěny u hlavního vchodu, 1 500 x 3 000 mm, vč. kotvení a kotevního
materiálu
	
kpl
	
1,000
	
18 500,00
	
18 500,00
	

	
	PP
	
	D+M nosná ocelová konstrukce stěny u hlavního vchodu, 1 500 x 3 000
mm, vč. kotvení a kotevního materiálu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK23 - střecha u hlavního vstupu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
488
	
K
	
767-R-051
	D+M nosná ocelová konstrukce stříšky u bočního vchodu, 1 000 x 1 000 mm, vč. kotvení a kotevního
materiálu
	
kpl
	
1,000
	
10 600,00
	
10 600,00
	

	
	PP
	
	D+M nosná ocelová konstrukce stříšky u bočního vchodu, 1 000 x 1 000
mm, vč. kotvení a kotevního materiálu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	stříška nad bočním vchodem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	489
	K
	998767202
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v
objektech v přes 6 do 12 m
	%
	45 900,000
	0,98
	44 982,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	

	490
	K
	998767292
	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený
přesun do 100 m
	%
	45 900,000
	0,55
	25 245,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	
	

	
	D
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	460 531,30
	

	491
	K
	771111011
	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby
	m2
	161,530
	8,00
	1 292,24
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
	
	
	
	
	

	492
	K
	771121011
	Nátěr penetrační na podlahu
	m2
	161,530
	35,00
	5 653,55
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK11
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	62,56
	
	62,560
	
	
	

	
	VV
	
	SK15
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20,15
	
	20,150
	
	
	

	
	VV
	
	SK18
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	25,59
	
	25,590
	
	
	

	
	VV
	
	SK19
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,26
	
	15,260
	
	
	

	
	VV
	
	SK20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	37,97
	
	37,970
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	161,530
	
	
	

	
493
	
K
	
771474112
	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm
	
m
	
94,740
	
146,00
	
13 832,04
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním
lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 101" 3,26+0,5+0,55+1,5+0,7
	
	6,510
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 103" 7,68*2+3,26*2+0,15*4-1,55*2
	
	19,380
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 104" 2,03*2+0,75*2-1,55
	
	4,010
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 110" 1,4+5,6*2-1,0
	
	11,600
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 201" 3,61+1,0+1,5+0,3+0,5
	
	6,910
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 213" 2,9*2+3,36*2-1,0
	
	11,520
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 216" 5,145*2+3,715*2-1,0*2
	
	15,720
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 217" 5,145*2+3,70*2-1,0*2
	
	15,690
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 224" 1,7*2
	
	3,400
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	94,740
	
	
	

	
494
	
K
	
771474132
	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových
stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm
	
m
	
14,720
	
201,00
	
2 958,72
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"hlavní schodiště" 0,17*32+0,29*32
	
	14,720
	
	
	

	495
	M
	59761185
	sokl keramický mrazuvzdorný povrch matný tl do
10mm výšky přes 65 do 90mm
	m
	120,406
	507,00
	61 045,84
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	sokl keramický mrazuvzdorný povrch matný tl do 10mm výšky přes 65
do 90mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	94,74+14,72
	
	109,460
	
	
	

	
	VV
	
	109,46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	120,406
	
	
	

	
496
	
K
	
771574476
	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do
12 ks/m2
	
m2
	
161,530
	
983,00
	
158 783,99
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 9
do 12 ks/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK11
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	62,56
	
	62,560
	
	
	

	
	VV
	
	SK15
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20,15
	
	20,150
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	SK18
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	25,59
	
	25,590
	
	
	

	
	VV
	
	SK19
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,26
	
	15,260
	
	
	

	
	VV
	
	SK20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	37,97
	
	37,970
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	161,530
	
	
	

	
497
	
M
	
59761127
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes
9 do 12ks/m2
	
m2
	
156,331
	
495,00
	
77 383,85
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/B
povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK11
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	62,56
	
	62,560
	
	
	

	
	VV
	
	SK15
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20,15
	
	20,150
	
	
	

	
	VV
	
	SK19
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,26
	
	15,260
	
	
	

	
	VV
	
	SK20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	37,97
	
	37,970
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	135,940
	
	
	

	
	VV
	
	135,94*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	156,331
	
	
	

	
498
	
M
	
59761172
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R12/B povrch reliéfní/hladký tl do 10mm přes
9 do 12ks/m2
	
m2
	
29,429
	
528,00
	
15 538,51
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R12/B
povrch reliéfní/hladký tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK18
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	25,59
	
	25,590
	
	
	

	
	VV
	
	25,59*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	29,429
	
	
	

	
499
	
K
	
771577211
	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2
	
m2
	
26,420
	
97,00
	
2 562,74
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním
lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	26,42
	
	26,420
	
	
	

	500
	K
	771591112
	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou
vrstvách
	m2
	122,600
	452,00
	55 415,20
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK11
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 106" 3,31
	
	3,310
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 113" 78,44
	
	78,440
	
	
	

	
	VV
	
	SK18
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	25,59
	
	25,590
	
	
	

	
	VV
	
	SK19
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,26
	
	15,260
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	122,600
	
	
	

	501
	K
	771591116
	Podlahy spárování epoxidem
	m
	109,460
	79,90
	8 745,85
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Podlahy - dokončovací práce spárování epoxidem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"sokl" 109,46
	
	109,460
	
	
	

	502
	K
	771591121
	Podlahy separační provazec do pružných spar
průměru 4 mm
	m
	109,460
	40,40
	4 422,18
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar,
průměru 4 mm
	
	
	
	
	

	503
	K
	771591184
	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné
	m
	50,000
	128,00
	6 400,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné
	
	
	
	
	

	504
	K
	771591241
	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout
	kus
	25,000
	222,00
	5 550,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout
	
	
	
	
	

	505
	K
	771591242
	Izolace těsnícími pásy vnější roh
	kus
	10,000
	212,00
	2 120,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh
	
	
	
	
	

	506
	K
	771591264
	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou
	m
	75,000
	217,00
	16 275,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a
stěnu
	
	
	
	
	

	507
	K
	771592011
	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po
položení dlažby chemickými prostředky
	m2
	161,530
	15,00
	2 422,95
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť
chemickými prostředky
	
	
	
	
	

	508
	K
	998771202
	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v
objektech v přes 6 do 12 m
	%
	4 493,000
	3,62
	16 264,66
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m
	
	
	
	
	

	509
	K
	998771292
	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený
přesun do 100 m
	%
	4 493,000
	0,86
	3 863,98
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	
	

	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	561 796,74
	

	510
	K
	776111112
	Broušení betonového podkladu povlakových podlah
	m2
	387,530
	52,00
	20 151,56
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	178,060
	
	178,060
	
	
	

	
	VV
	
	209,470
	
	209,470
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	387,530
	
	
	

	511
	K
	776111311
	Vysátí podkladu povlakových podlah
	m2
	387,530
	8,00
	3 100,24
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Příprava podkladu vysátí podlah
	
	
	
	
	

	512
	K
	776121112
	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu
povlakových podlah
	m2
	387,530
	45,00
	17 438,85
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
513
	
K
	
776141111
	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm
	
m2
	
387,530
	
204,00
	
79 056,12
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti
20 MPa, tloušťky do 3 mm
	
	
	
	
	

	514
	K
	776211111
	Lepení textilních pásů
	m2
	178,060
	195,00
	34 721,70
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK17
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 208, 209, 211, 218, 219" 36,68+25,67+44,13+65,28+6,30
	
	178,060
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	178,060
	
	
	

	515
	M
	69751103
	koberec zátěžový v pásu tl 5.5mm, všívaná smyčka, vlákno 100% polyamid, 23 dB, třída zátěže 33
	m2
	204,769
	640,00
	131 052,16
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	koberec zátěžový v pásu tl 5.5mm, všívaná smyčka, vlákno 100%
polyamid, 23 dB, třída zátěže 33
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	178,06*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	204,769
	
	
	

	516
	K
	776222111
	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem
	m2
	209,470
	317,00
	66 401,99
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých
prostor) z pásů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK16
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 202 - 207" 67,71+27,24+21,48+22,06+10,23+23,12
	
	171,840
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 210" 28,27
	
	28,270
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 212" 9,36
	
	9,360
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	209,470
	
	
	

	
517
	
M
	
28411140
	PVC vinyl heterogenní protiskluzná se vsypem a
výztuž. vrstvou tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,9mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž ≤ 0,10mm, protiskluznost R10
	
m2
	
240,891
	
450,00
	
108 400,95
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	PVC vinyl heterogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,9mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43,
útlum 4dB, bodová zátěž ≤ 0,10mm, protiskluznost R10
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	209,47*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	240,891
	
	
	

	518
	K
	776421111
	Montáž obvodových lišt lepením
	m
	290,080
	131,00
	38 000,48
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž lišt obvodových lepených
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	PVC soklová lišta
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	"mč. 202"
3,97+12,75+11,885+1,5+8,2+7,835+11,885+1,5+7,35+1,75-
1,55-1,0*13-0,9*4-1,35
	
	
49,125
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 203" 7,71*2+3,61*2+0,15*4-1,0
	
	22,240
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 204" 5,085*2+4,25*2+0,15*2+0,235*2-1,0
	
	18,440
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 205" 5,085+5,45+4,25*2+0,235+0,15+0,75-1,0
	
	19,170
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 206" 5,685*2+1,8*2-0,9
	
	14,070
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 207" 5,685*2+4,09*2+0,15*2+0,235*2-0,9
	
	19,420
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 210" 4,915*2+6,035*2+0,15*2-1,0-0,9
	
	20,300
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 212" 2,785*2+3,36*2-1,0*2
	
	10,290
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	173,055
	
	
	

	
	VV
	
	Kobercová lišta
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	"mč. 208" 1,45+6,035+1,0+6,25+0,15*2+0,35+1,2+5,225+0,15*2+5,685+
0,115+2,0-1,0
	
	
28,910
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 209" 4,32+6,035*2+4,72+1,0+0,6-0,9-1,0
	
	20,810
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 211" 7,345*2+6,035*2+0,2*2+0,235*3+0,15*3-0,9-1,0
	
	26,415
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 218" 6,035*2+10,71*2+0,175*2-1,35-0,9
	
	31,590
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 219" 2,925*2+2,175*2-0,9
	
	9,300
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	117,025
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	290,080
	
	
	

	519
	M
	69751204
	lišta kobercová 55x9mm
	m
	304,584
	51,40
	15 655,62
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	lišta kobercová 55x9mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	290,08*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	304,584
	
	
	

	520
	K
	776421711
	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt
	m
	290,080
	86,60
	25 120,93
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	materiál do lišt je obsažen v materiálových položkách
podlahovin
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"soklové lišty" 290,08
	
	290,080
	
	
	

	521
	K
	776991121
	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím
a setřením vlhkým mopem
	m2
	387,530
	49,30
	19 105,23
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní
	
	
	
	
	

	522
	K
	998776202
	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v
objektech v přes 6 do 12 m
	%
	7 041,000
	0,27
	1 901,07
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m
	
	
	
	
	

	523
	K
	998776292
	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený
přesun do 100 m
	%
	7 041,000
	0,24
	1 689,84
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	
	

	
	D
	777
	Podlahy lité
	
	
	
	455 022,36
	

	524
	K
	777111111
	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy
	m2
	455,740
	6,00
	2 734,44
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	377,3
	
	377,300
	
	
	

	
	VV
	
	78,44
	
	78,440
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	455,740
	
	
	

	525
	K
	777111123
	Strojní broušení podkladu před provedením lité
podlahy
	m2
	455,740
	45,00
	20 508,30
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní
	
	
	
	
	

	526
	K
	777-R-001
	Stěrka na cementové bázi, tl. 6-8 mm, vč. obvodové
dilatace, vč. fabionu
	m2
	377,300
	810,00
	305 613,00
	

	
	PP
	
	Stěrka na cementové bázi, tl. 6-8 mm, vč. obvodové dilatace, vč. fabionu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	podrobná specifikace viz. D.1.1.1 Technická zpráva
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	SK12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 102" 277,84
	
	277,840
	
	
	

	
	VV
	
	SK13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	77,56
	
	77,560
	
	
	

	
	VV
	
	SK14
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	21,90
	
	21,900
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	377,300
	
	
	

	
527
	
K
	
777-R-002
	Stěrka polyuretanbetonová strojně hlazená, tl. 3-6 mm,
protiskluznost R11/C, vč. obvodové dilatace, vč.
fabionu
	
m2
	
78,440
	
1 540,00
	
120 797,60
	

	
	PP
	
	Stěrka na cementové bázi, tl. 6-8 mm, vč. obvodové dilatace, vč. fabionu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	podrobná specifikace viz. D.1.1.1 Technická zpráva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 113" 78,44
	
	78,440
	
	
	

	528
	K
	998777202
	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v
přes 6 do 12 m
	%
	7 562,000
	0,56
	4 234,72
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12
m
	
	
	
	
	

	529
	K
	998777292
	Příplatek k přesunu hmot procentní 777 za zvětšený
přesun do 100 m
	%
	7 562,000
	0,15
	1 134,30
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	
	

	
	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	802 149,22
	

	530
	K
	781111011
	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu
	m2
	344,793
	4,00
	1 379,17
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny
	
	
	
	
	

	531
	K
	781121011
	Nátěr penetrační na stěnu
	m2
	344,793
	35,00
	12 067,76
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
	
	
	
	
	

	532
	K
	781131112
	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou
vrstvách
	m2
	260,828
	519,00
	135 369,73
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	"mč. 105, 106" 2,44*(2,03*2+1,835*2+1,855*2+1,82*2+0,925*2+0,1)-0,8*2,02-
0,9*2,02
	
	
38,119
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 113" 4,8*(5,8*2+0,6*2+13,4*2+0,175*4)-1,0*2,02*3-
1,55*2,02-4,1*4,5
	
	165,799
	
	
	

	
	
VV
	
	"mč. 214" 2,55*(2,45+7,605*2+2,45+0,115+2,995+0,4*2+1,0*2+0,1)-
1,0*2,02*4-0,8*2,02
	
	
56,910
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	260,828
	
	
	

	533
	K
	781131232
	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo
dilatační spáry
	m
	75,000
	432,00
	32 400,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné
nebo dilatační spáry
	
	
	
	
	

	
534
	
K
	
781474117
	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 35 do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
	
m2
	
340,878
	
918,00
	
312 926,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	"mč. 105, 106" 2,44*(2,03*2+1,835*2+1,855*2+1,82*2+0,925*2+0,1)-0,8*2,02-
0,9*2,02
	
	
38,119
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 111" 1,2*2,725
	
	3,270
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 113" 4,8*(5,8*2+0,6*2+13,4*2+0,175*4)-1,0*2,02*3-
1,55*2,02-4,1*4,5
	
	165,799
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 210" 0,6*4,8
	
	2,880
	
	
	

	
	
VV
	
	"mč. 214" 2,55*(2,45+7,605*2+2,45+0,115+2,995+0,4*2+1,0*2+0,1)-
1,0*2,02*4-0,8*2,02
	
	
56,910
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 215" 2,55*(0,965*2+1,77*2)-0,8*2,02
	
	12,333
	
	
	

	
	
VV
	
	"mč. 220 až 223" 2,55*(1,6*2+1,73*2+1,645*2+2,76*2+1,6*2+0,915*2+1,81*2+2,
76*2)-0,9*2,02*2-0,8*2,02*4
	
	
65,482
	
	
	

	
	VV
	
	"odečet zrcadel" -3,915
	
	-3,915
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	340,878
	
	
	

	535
	M
	59761255
	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2
	m2
	374,966
	650,00
	243 727,90
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	340,878*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	374,966
	
	
	

	536
	K
	781491011
	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým
tmelem na podkladní omítku
	m2
	3,915
	794,00
	3 108,51
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku,
plochy do 1 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.33 Výpis ostatních výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O30 - m.č. 214" 0,9*1,05*3
	
	2,835
	
	
	

	
	VV
	
	"O31 - m.č. 220, 223, 106 " 0,6*0,6*3
	
	1,080
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,915
	
	
	

	537
	M
	63465126
	zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr
3210x2250mm
	m2
	4,307
	1 780,00
	7 666,46
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	









P
	
	Poznámka k položce:o
NÁSTĚNNÉ ZRCADLO O30o
-MATERIÁL: ZRCADLOo
-SPODNÍ HRANA +1,200, HORNÍ HRANA +2,250o
-ZRCADLO V KOUPELNOVÉM PROVEDENÍo
-ZRCADLO JE UŘÍZNUTO, ZABROUŠENO A VLEPENO DOoVYNECHANÉHO MÍSTA KERAMICKÉM OBKLADUo
-DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ PARAPETUo- NUTNÉ ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚo
-LEPENÍ POMOCÍ SPECIÁLNÍHO LEPIDLA NA ZRCADLAo-UMÍSTĚNO V M.Č. 214 - UMÝVÁRNAo
o
NÁSTĚNNÉ ZRCADLO O31o
-MATERIÁL: ZRCADLOo
-SPODNÍ HRANA +1,200, HORNÍ HRANA +1,800o
-ZRCADLO V KOUPELNOVÉM PROVEDENÍo
-ZRCADLO JE UŘÍZNUTO, ZABROUŠENO A VLEPENO DOoVYNECHANÉHO MÍSTA KERAMICKÉM OBKLADUo
-DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ PARAPETUo- NUTNÉ ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚo
-LEPENÍ POMOCÍ SPECIÁLNÍHO LEPIDLA NA ZRCADLAo-UMÍSTĚNO
V M.Č. 220 A 223 A 106
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,915*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	4,307
	
	
	

	538
	K
	781492211
	Montáž profilů rohových lepených flexibilním
cementovým lepidlem
	m
	75,000
	192,00
	14 400,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním
cementovým lepidlem rohového
	
	
	
	
	

	539
	M
	19416014
	lišta ukončovací nerezová 8mm
	m
	78,750
	144,00
	11 340,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	lišta ukončovací nerezová 8mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	78,750
	
	
	

	540
	K
	781495211
	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu
chemickými prostředky
	m2
	344,793
	29,90
	10 309,31
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými
prostředky
	
	
	
	
	

	541
	K
	998781202
	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v
objektech v přes 6 do 12 m
	%
	7 622,000
	1,85
	14 100,70
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m
	
	
	
	
	

	542
	K
	998781292
	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený
přesun do 100 m
	%
	7 622,000
	0,44
	3 353,68
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	
	

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	57 297,87
	

	543
	K
	783301313
	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým
odmašťovačem
	m2
	52,887
	85,70
	4 532,42
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru
odmaštění odmašťovačem ředidlovým
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	nátěr nových zárubní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"700" 4*(0,7+1,97*2)*0,3
	
	5,568
	
	
	

	
	VV
	
	"800" 8*(0,8+1,97*2)*0,3
	
	11,376
	
	
	

	
	VV
	
	"900" 17*(0,9+1,97*2)*0,3
	
	24,684
	
	
	

	
	VV
	
	"1250" 1*(1,25+1,97*2)*0,3
	
	1,557
	
	
	

	
	VV
	
	"1450" 6*(1,45+1,97*2)*0,3
	
	9,702
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	52,887
	
	
	

	544
	K
	783314101
	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických
konstrukcí
	m2
	52,887
	147,00
	7 774,39
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický
	
	
	
	
	

	545
	K
	783315101
	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní
zámečnických konstrukcí
	m2
	52,887
	141,00
	7 457,07
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	
	
	
	
	

	546
	K
	783317101
	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr
zámečnických konstrukcí
	m2
	52,887
	145,00
	7 668,62
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický
standardní
	
	
	
	
	

	547
	K
	783901453
	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru
	m2
	21,109
	8,00
	168,87
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nátěr schodiště a podesty" 1,3*2,65+(0,17+0,29)*1,2*32
	
	21,109
	
	
	

	548
	K
	783943151
	Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových
podlah
	m2
	21,109
	187,00
	3 947,38
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo
gletovaného betonu, stěrky apod.) polyuretanový
	
	
	
	
	

	549
	K
	783947161
	Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr
betonové podlahy
	m2
	21,109
	472,00
	9 963,45
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný polyuretanový
vodou ředitelný
	
	
	
	
	

	550
	K
	783997151
	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za
protiskluznou úpravu
	m2
	21,109
	52,00
	1 097,67
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za
protiskluznou vrstvu prosypem křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami
	
	
	
	
	

	551
	K
	783-R-001
	Protiskluzové pásky na schodišťové stupně
	m
	33,600
	380,00
	12 768,00
	

	
	PP
	
	Protiskluzové pásky na schodišťové stupně
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	28*1,2
	
	33,600
	
	
	

	552
	K
	783-R-002
	Protiskluzové pásky šrafované na schodišťové stupně
	m
	4,800
	400,00
	1 920,00
	

	
	PP
	
	Protiskluzové pásky šrafované na schodišťové stupně
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"označení prvních a posledních stupňů" 4*1,2
	
	4,800
	
	
	

	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	217 473,33
	

	553
	K
	784111001
	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80
m
	m2
	1 933,726
	3,00
	5 801,18
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
	
	
	
	
	

	554
	K
	784111003
	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes
3,80 do 5,00 m
	m2
	578,275
	4,00
	2 313,10
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	555
	K
	784181101
	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace
podkladu v místnostech v do 3,80 m
	m2
	1 933,726
	17,00
	32 873,34
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v
místnostech výšky do 3,80 m
	
	
	
	
	

	
556
	
K
	
784181103
	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace
podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m
	
m2
	
578,275
	
22,90
	
13 242,50
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	
	
	
	
	

	
557
	
K
	
784211101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
	
m2
	
1 933,726
	
59,00
	
114 089,83
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	stěny
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2375,761-578,275
	
	1 797,486
	
	
	

	
	VV
	
	SDK stropy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	136,24
	
	136,240
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 933,726
	
	
	

	
558
	
K
	
784211103
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m
	
m2
	
578,275
	
85,00
	
49 153,38
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00
m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	stěny
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"101" 100,573
	
	100,573
	
	
	

	
	VV
	
	"102" 345,676
	
	345,676
	
	
	

	
	VV
	
	"111" 136,016-3,99
	
	132,026
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	578,275
	
	
	

	
	D
	786
	Dokončovací práce - čalounické úpravy
	
	
	
	189 220,60
	

	
559
	
K
	
786623001
	Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám ovládané manuálně pl do 4 m2
	
kus
	
3,000
	
1 400,00
	
4 200,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru
ovládaných manuálně, upevněných na rám, plochy do 4 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.33 Výpis ostatních výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O16" 3
	
	3,000
	
	
	

	560
	M
	55342508
	žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství
plochy do 4,0m2
	m2
	10,560
	4 100,00
	43 296,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 4,0m2
	
	
	
	
	

	
	




P
	
	Poznámka k položce:o VENKOVNÍ ŽALUZIEo
· HLÍNÍKOVÉ LAKOVANÉ LAMELY PROFILU Z-90o
· BARVA: RAL 7016 ANTRACITo
· MANUÁLNĚ OVLÁDANÉo
· SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE PURENITOVÝ PODOMÍTKOVÝo IZOLAČNÍ BOXo
· BOX JE Z TVRZENÉ PIR IZOLACE TL. 15 mm, ROZMĚR DLEo TYPU ŽALUZIEo
· U STĚNY IZOLACE Z FENOLICKÉ PĚNY TL. 100 mmo
· DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O16" 3*2,2*1,6
	
	10,560
	
	
	

	
561
	
K
	
786623003
	Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám ovládané manuálně pl přes 4 do 6 m2
	
kus
	
1,000
	
1 400,00
	
1 400,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru
ovládaných manuálně, upevněných na rám, plochy přes 4 do 6 m2
	
	
	
	
	

	
	




P
	
	Poznámka k položce:o
VENKOVNÍ ŽALUZIEo
· HLÍNÍKOVÉ LAKOVANÉ LAMELY PROFILU Z-90o
· BARVA: RAL 7016 ANTRACITo
· MANUÁLNĚ OVLÁDANÉo
· SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE PURENITOVÝ PODOMÍTKOVÝo IZOLAČNÍ BOXo
· BOX JE Z TVRZENÉ PIR IZOLACE TL. 15 mm, ROZMĚR DLEo TYPU ŽALUZIEo
· U STĚNY IZOLACE Z FENOLICKÉ PĚNY TL. 100 mmo
· DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.33 Výpis ostatních výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O18" 1
	
	1,000
	
	
	

	562
	M
	55342510
	žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství
plochy do 6,0m2
	m2
	5,280
	3 650,00
	19 272,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 6,0m2
	
	
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:o
příslušenství = horní Pz profil včetně držáků, spodní Al profil, vodící Al profil včetně držáků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O18" 3,3*1,6
	
	5,280
	
	
	

	
563
	
K
	
786623005
	Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám ovládané manuálně pl přes 6 m2
	
kus
	
3,000
	
1 400,00
	
4 200,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru
ovládaných manuálně, upevněných na rám, plochy přes 6 m2
	
	
	
	
	

	
	




P
	
	Poznámka k položce:o
VENKOVNÍ ŽALUZIEo
· HLÍNÍKOVÉ LAKOVANÉ LAMELY PROFILU Z-90o
· BARVA: RAL 7016 ANTRACITo
· MANUÁLNĚ OVLÁDANÉo
· SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE PURENITOVÝ PODOMÍTKOVÝo IZOLAČNÍ BOXo
· BOX JE Z TVRZENÉ PIR IZOLACE TL. 15 mm, ROZMĚR DLEo TYPU ŽALUZIEo
· U STĚNY IZOLACE Z FENOLICKÉ PĚNY TL. 100 mmo
· DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.33 Výpis ostatních výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O17" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	"O19" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	"O20" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	564
	M
	55342511
	žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství
plochy přes 8,0m2
	m2
	27,645
	2 780,00
	76 853,10
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy přes 8,0m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.33 Výpis ostatních výrobků
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	"O17" 3,7*2,65
	
	9,805
	
	
	

	
	VV
	
	"O19" 5,65*1,6
	
	9,040
	
	
	

	
	VV
	
	"O20" 5,5*1,6
	
	8,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	27,645
	
	
	

	
565
	
K
	
786623041
	Montáž žaluziové schránky venkovní žaluzie osazené do okenního nebo dveřního otvoru dl přes 1300 do
2400 mm
	
kus
	
3,000
	
802,00
	
2 406,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové
schránky, délky přes 1300 do 2400 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.33 Výpis ostatních výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O16" 3
	
	3,000
	
	
	

	566
	M
	28376724
	kryt podomítkový PUR s izolací PIR 100 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 4,0m2 š do 3,0m
	kus
	3,000
	3 650,00
	10 950,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	kryt podomítkový PUR s izolací PIR 100 mm včetně kotvení pro žaluzii
plochy do 4,0m2 š do 3,0m
	
	
	
	
	

	
567
	
K
	
786623043
	Montáž žaluziové schránky venkovní žaluzie osazené do okenního nebo dveřního otvoru dl přes 2400 do
4000 mm
	
kus
	
2,000
	
859,00
	
1 718,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové
schránky, délky přes 2400 do 4000 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.33 Výpis ostatních výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O17" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	"O18" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	568
	M
	28376740
	kryt podomítkový PUR s izolací PIR 100 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 12,0m2 š do 4,0m
	kus
	1,000
	4 500,00
	4 500,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	kryt podomítkový PUR s izolací PIR 100 mm včetně kotvení pro žaluzii
plochy do 12,0m2 š do 4,0m
	
	
	
	
	

	569
	M
	28376734
	kryt podomítkový PUR s izolací PIR 100 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 6,0m2 š přes 4,0m
	kus
	1,000
	5 100,00
	5 100,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	kryt podomítkový PUR s izolací PIR 100 mm včetně kotvení pro žaluzii
plochy do 6,0m2 š přes 4,0m
	
	
	
	
	

	
570
	
K
	
786623045
	Montáž žaluziové schránky venkovní žaluzie osazené do okenního nebo dveřního otvoru dl přes 4000 mm
	
kus
	
2,000
	
956,00
	
1 912,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové
schránky, délky přes 4000 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.33 Výpis ostatních výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O19" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	"O20" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	571
	M
	28376741
	kryt podomítkový PUR s izolací PIR 100 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 12,0m2 š přes 4,0m
	kus
	2,000
	6 420,00
	12 840,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	kryt podomítkový PUR s izolací PIR 100 mm včetně kotvení pro žaluzii
plochy do 12,0m2 š přes 4,0m
	
	
	
	
	

	572
	K
	998786202
	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy
v objektech v přes 6 do 12 m
	%
	1 850,000
	0,23
	425,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	

	573
	K
	998786292
	Příplatek k přesunu hmot procentní 786 za zvětšený
přesun do 100 m
	%
	1 850,000
	0,08
	148,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
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	[bookmark: D.1.4.a_-_Vytápění]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:
	

	SO 01 - Požární stanice včetně požární věže

	Soupis:
	

	D.1.1.b - Věž a sklad nářadí

	Místo:
	

	Zadavatel:
	

	Uchazeč:
	BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Datum:
18.07.2025
Projektant:

Zpracovatel:



	Náklady ze soupisu prací
	5 892 862,24

	HSV - Práce a dodávky HSV
	2 036 410,84

	1 - Zemní práce
	60 409,88

	2 - Zakládání
	822 182,46

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	18 859,68

	5 - Komunikace pozemní
	52 531,39

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	27 996,68

	9 - Konstrukce a práce, bourání
	993 981,90

	998 - Přesun hmot
	60 448,85

	PSV - Práce a dodávky PSV
	3 856 451,40

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	25 981,53

	712 - Povlakové krytiny
	2 925,43

	762 - Konstrukce tesařské
	140 874,94

	764 - Konstrukce klempířské
	111 625,97

	766 - Konstrukce truhlářské
	102 330,08

	767 - Konstrukce zámečnické
	3 466 161,45

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	6 552,00



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	SO 01 - Požární stanice včetně požární věže

	Soupis:

	D.1.1.b - Věž a sklad nářadí


Místo:Datum:
18.07.2025

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:



BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	5 892 862,24

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	2 036 410,84
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	60 409,88
	

	1
	K
	131251102
	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
	m3
	45,000
	280,00
	12 600,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	20 do 50 m3
"výkop věž a sklad" 45,0
	
	
45,000
	
	
	

	
2
	
K
	
132251103
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
	
m3
	
28,296
	
380,00
	
10 752,48
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
	
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	přes 50 do 100 m3
výkop věž a sklad
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(9,95*2+1,72*2)*0,6*1,0
	
	14,004
	
	
	

	
	VV
	
	(11,8*2+2,72*3)*0,6*0,75
	
	14,292
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	28,296
	
	
	

	
3
	
K
	
162751117
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	
m3
	
73,296
	
152,00
	
11 140,99
	
CS ÚRS 2023 02


Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP	dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9
000 do 10 000 m
VV	45,0+28,296	73,296
	
4
	
K
	
162751119
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
	
m3
	
1 465,920
	
2,00
	
2 931,84
	
CS ÚRS 2023 02


Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP	dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
	
	rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	
	
	

	
	VV
	
	73,296
	
	73,296
	

	
	VV
	
	73,296*20 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1 465,920
	

	5
	K
	167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 do 100 m3
	m3
	73,296
	65,00
	4 764,24
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	skupiny 1 až 3
73,296
	
	73,296
	
	
	




PP	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných6
K
171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo
nesoudržných pod násypy
m2
75,000
9,00
675,00
CS ÚRS 2023 02


	
7
	
K
	
171201231
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	
t
	
131,933
	
100,00
	
13 193,30
	
CS ÚRS 2023 02

	
PP
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod
	

	
VV
	kódem 17 05 04
73,296
	
73,296

	VV
	73,296*1,8 'Přepočtené koeficientem množství
	131,933

	8
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	73,296
	17,00
	1 246,03
	CS ÚRS 2023 02


PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením
	
	VV
	
	uložené sypaniny do předepsaného tvaru
73,296
	
	73,296
	

	9
	K
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním
	m3
	2,000
	140,00
	280,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
	
	
	
	
	

	10
	M
	58337344
	štěrkopísek frakce 0/32
	t
	3,600
	410,00
	1 476,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	štěrkopísek frakce 0/32
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství
	
	3,600
	
	
	

	11
	K
	181951112
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až
3 se zhutněním strojně
	m2
	75,000
	18,00
	1 350,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy

D

2
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Zakládání


822 182,46

12
K
226211213
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 400 do 450
mm hl od 0 do 10 m hornina III
m
53,000
3 590,00
190 270,00
CS ÚRS 2023 02



Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými




PP

pažnicemi průměru přes 400 do 450 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř.





VV

III
D.1.2.c.09 schéma ocelové konstrukce věže




VV

10*5,3

53,000




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	13
	K
	227211111
	Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 400 do
450 mm
	m
	53,000
	210,00
	11 130,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 400 do 450 mm
	
	
	
	
	

	
14
	
K
	
231212111
	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 245 do 450
mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového
	
m
	
53,000
	
4 890,00
	
259 170,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 245 do
450 mm
	
	
	
	
	

	15
	M
	58932909
	beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16
	m3
	6,890
	9 150,00
	63 043,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	53*0,13 'Přepočtené koeficientem množství
	
	6,890
	
	
	

	16
	K
	231611114
	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské
oceli 10 505
	t
	1,050
	40 000,00
	42 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)
	
	
	
	
	

	17
	K
	239111111
	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D
piloty přes 245 do 450 mm
	m
	7,000
	2 450,00
	17 150,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při
průměru piloty přes 245 do 450 mm
	
	
	
	
	

	18
	K
	271572211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z
netříděného štěrkopísku
	m3
	2,553
	1 050,00
	2 680,65
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu
ze štěrkopísku netříděného
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.40 Půdorys základů, D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"věž a sklad" 0,15*(2,72*4,0+2,72*2,258)
	
	2,553
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,553
	
	
	

	19
	K
	273321511
	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 25/30
	m3
	4,378
	4 280,00
	18 737,84
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez
zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.40 Půdorys základů, D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.35 věž a sklad nářadí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"věž a sklad" 0,15*3,52*7,458+3,52*0,5*0,25
	
	4,378
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,378
	
	
	

	20
	K
	273351121
	Zřízení bednění základových desek
	m2
	6,587
	420,00
	2 766,54
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Bednění základů desek zřízení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.40 Půdorys základů, D.1.1.34 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"věž a sklad" 0,3*(3,52*2+7,458*2)
	
	6,587
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,587
	
	
	

	21
	K
	273351122
	Odstranění bednění základových desek
	m2
	6,587
	125,00
	823,38
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Bednění základů desek odstranění
	
	
	
	
	

	22
	K
	273362021
	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,163
	28 000,00
	4 564,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	KARI síť 150/150/8
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,52*7,458*5,4*1,15*0,001
	
	0,163
	
	
	

	23
	K
	274313511
	Základové pásy z betonu tř. C 12/15
	m3
	1,966
	3 870,00
	7 608,42
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C
12/15
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.40 Půdorys základů, Řezy A-E
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	"věž a sklad" (1,496*2+1,365*2+1,35*2+1,395*2+1,31*2+1,72+1,92)*0,4*0,1
+(4,301*2+4,0*2+3,52)*0,4*0,1+(2,258*2+3,52*2)*0,4*0,1
	
	
1,966
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,966
	
	
	

	24
	K
	274321511
	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 25/30
	m3
	15,372
	4 530,00
	69 635,16
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních
nároků na prostředí tř. C 25/30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.40 Půdorys základů, Řezy A-E
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	"věž a sklad" (1,496*2+1,365*2+1,35*2+1,395*2+1,31*2+1,72+1,92)*0,4*0,7
+(4,301*2+4,0*2+3,52)*0,4*0,9+(2,258*2+3,52*2)*0,4*0,7
	
	
15,372
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	15,372
	
	
	

	25
	K
	274351121
	Zřízení bednění základových pasů rovného
	m2
	76,859
	350,00
	26 900,65
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Bednění základů pasů rovné zřízení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.40 Půdorys základů, Řezy A-E
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	"věž a sklad"
(1,496*2+1,365*2+1,35*2+1,395*2+1,31*2+1,72+1,92)*2*0,7+( 4,301*2+4,0*2+3,52)*2*0,9+(2,258*2+3,52*2)*2*0,7
	
	
76,859
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	76,859
	
	
	

	26
	K
	274351122
	Odstranění bednění základových pasů rovného
	m2
	76,859
	80,00
	6 148,72
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Bednění základů pasů rovné odstranění
	
	
	
	
	

	27
	K
	274361821
	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)
	t
	1,690
	40 000,00
	67 600,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,69
	
	1,690
	
	
	

	28
	K
	275321511
	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 25/30
	m3
	2,520
	4 530,00
	11 415,60
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez
zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,6*0,6*0,7*10
	
	2,520
	
	
	

	29
	K
	275351121
	Zřízení bednění základových patek
	m2
	12,600
	350,00
	4 410,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Bednění základů patek zřízení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10*(0,6*2+0,15*4)*0,7
	
	12,600
	
	
	

	30
	K
	275351122
	Odstranění bednění základových patek
	m2
	12,600
	80,00
	1 008,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Bednění základů patek odstranění
	
	
	
	
	

	31
	K
	275361821
	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505
(R)
	t
	0,378
	40 000,00
	15 120,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,378
	
	0,378
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	18 859,68
	

	
32
	
K
	
311101213
	Vytvoření prostupů přes 0,05 do 0,10 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek
	
m
	
0,800
	
3 800,00
	
3 040,00
	
CS ÚRS 2023 02



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	

PP
	
	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných
z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,05 do 0,10 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.40 Půdorys základů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"PZ3" 2*0,4
	
	0,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,800
	
	
	

	33
	M
	28611109
	trubka kanalizační PVC-U DN 315x6000mm SN12
	m
	0,880
	1 970,00
	1 733,60
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	trubka kanalizační PVC-U DN 315x6000mm SN12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,880
	
	
	

	
34
	
K
	
311113152
	Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30
	
m2
	
9,782
	
1 440,00
	
14 086,08
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200
mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.35 věž a sklad
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,5*(3,32*2+2,64*2)+0,35*(3,32+3,8*2)
	
	9,782
	
	
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	52 531,39
	

	35
	K
	564271011
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100
m2 tl 250 mm
	m2
	32,765
	300,00
	9 829,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a
zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba SK32
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"věž a sklad" (1,92*9,84+2,72*5,1)
	
	32,765
	
	
	

	36
	K
	596212210
	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně
tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2
	m2
	45,095
	400,00
	18 038,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	

PP
	
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50
m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba SK32
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"věž a sklad" 2,75*10,0+3,45*5,1
	
	45,095
	
	
	

	37
	M
	59245030.R
	dlažba tvar čtverec betonová 300x300x80mm přírodní
	m2
	46,448
	531,00
	24 663,89
	

	
	PP
	
	dlažba tvar čtverec betonová 300x300x80mm přírodní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	45,095*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	46,448
	
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	27 996,68
	

	
38
	
K
	
631311236
	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 35/45
	
m3
	
2,524
	
5 460,00
	
13 781,04
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes
120 do 240 mm tř. C 35/45
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.35 věž a sklad
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"SK28" 7,21*0,35
	
	2,524
	
	
	

	39
	K
	631319013
	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za
přehlazení povrchu
	m3
	2,524
	358,00
	903,59
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením,
mazanina tl. přes 120 do 240 mm
	
	
	
	
	

	40
	K
	631319111.1
	Příplatek k mazanině za provedení jímky 250x250 mm,
hl. 300 mm
	ks
	1,000
	4 200,00
	4 200,00
	

	
	
PP
	
	Příplatek k cenám mazanin za vytvoření odtokového žlábku v prádelnách, ve dně kanálu pro rozvody apod. š x v = do 200x100 mm
	
	
	
	
	

	41
	K
	632451231
	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 30 do
35 mm
	m2
	24,761
	368,00
	9 112,05
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 30 do 35 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.35 věž a sklad
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,32*7,458
	
	24,761
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	24,761
	
	
	

	
	D
	9
	Konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	993 981,90
	

	
42
	
K
	
916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	
m
	
36,350
	
195,00
	
7 088,25
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba SK32
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"věž a sklad" 2,7+10,0*2+3,45+2*5,1
	
	36,350
	
	
	

	43
	M
	59217011
	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm
	m
	37,077
	97,90
	3 629,84
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	36,35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	37,077
	
	
	

	44
	K
	916991121
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních
kostek z betonu prostého
	m3
	0,818
	4 370,00
	3 574,66
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu
prostého
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba SK32
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"věž a sklad" (2,7+10,0*2+3,45+2*5,1)*0,15*0,15
	
	0,818
	
	
	

	45
	K
	985324111
	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný S1 (OS-A)
	m2
	7,210
	315,00
	2 271,15
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný S1 (OS-
A)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK28
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mč. 117" 7,21
	
	7,210
	
	
	

	
46
	
K
	
9-R-004
	D+M Tísňové volání, ocelové číslice a plastika z telefonu z plechu tl. 2 mm, výška 1600 mm, led
nasvícení
	
kus
	
1,000
	
103 658,00
	
103 658,00
	

	
	PP
	
	D+M Tísňové volání, ocelové číslice a plastika z telefonu z plechu tl. 2
mm, výška 1600 mm, led nasvícení
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	


P
	
	Poznámka k položce:o
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍo
· OCELOVÉ ČÍSLICE A PLASTIKA TELEFONU Z PLECHU tl. 2 mmo
· MATERIÁL: OCELo
· BARVA: RAL 3001 ČERVENÁo
· VÝŠKA ČÍSLIC 1600 mmo
· LED PODSVÍCENÍo
· DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.33 Výpis ostatních výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"O09" 1
	
	1,000
	
	
	

	47
	K
	9-R-007
	D+M horolezecká stěna
	m2
	64,000
	12 540,00
	802 560,00
	

	
	PP
	
	D+M horolezecká stěna
	
	
	
	
	

	
	

P
	
	Poznámka k položce:o
Umělá horolezecká stěna dle ČSN EN 12572 Pro umělé lezecké stěny, vynášecí nosná konstrukce stěny bude provedenao
dle možností a statického výpočtu dodavatele lezecké stěny, desky stěny budou provedeny ve vodovzdorné úpravě so
pískovou barvou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.36 věž půdorysy, D.1.1.37 věž pohledy, D.1.1.38 věž
pohledy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	LEGENDA ZNAČEK
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn. 09" 64,0
	
	64,000
	
	
	

	
48
	
K
	
9-R-008
	D+M Obklad PVC pás / gumový pás - lepen a mechanicky kotven pomocí konstrukčních nerezových šroubů k podkladu (vodovzdorná překližka tl. 16 mm)
	
m2
	
16,000
	
3 850,00
	
61 600,00
	

	
	

PP
	
	D+M Obklad PVC pás / gumový pás - pás slouží ke zlepšení povrchu při výlezu sportovců po čelní fasádě věže, pás bude lepen a mechanicky kotven pomocí konstrukčních nerezových šroubů k podkladu (vodovzdorná překližka tl. 16 mm), pás v odstínu černá nebo antracit -
dle výrobce
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.36 věž půdorysy, D.1.1.37 věž pohledy, D.1.1.38 věž
pohledy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	LEGENDA ZNAČEK
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn. 12" 16,0
	
	16,000
	
	
	

	
49
	
K
	
9-R-009
	D+M Odrazová lať - dřevěný modřínový hranol 60x60 mm v celé šířce čelní fasády veže. Spodní hrana hranolu umístěna ve výšce +1,050 m
	
kus
	
1,000
	
9 600,00
	
9 600,00
	

	
	
PP
	
	D+M Odrazová lať - dřevěný modřínový hranol 60x60 mm v celé šířce čelní fasády veže. Spodní hrana hranolu umístěna ve výšce +1,050 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.37 věž pohledy, D.1.1.38 věž pohledy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	LEGENDA ZNAČEK
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn. 13" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	60 448,85
	

	50
	K
	998014221
	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z
kovových dílců
	t
	123,365
	240,00
	29 607,60
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly
vícepodlažní, výšky do 18 m
	
	
	
	
	

	51
	K
	998014290
	Příplatek k přesunu hmot pro budovy z kovových dílců
za přesun do 500 m
	t
	123,365
	250,00
	30 841,25
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	3 856 451,40
	

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	25 981,53
	

	52
	K
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za
studena nátěrem penetračním
	m2
	26,252
	25,00
	656,30
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na
ploše vodorovné V nátěrem penetračním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.35 věž a sklad
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,52*7,458
	
	26,252
	
	
	

	53
	M
	11163153
	emulze asfaltová penetrační
	litr
	26,252
	50,00
	1 312,60
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	emulze asfaltová penetrační
	
	
	
	
	

	54
	K
	711112001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za
studena nátěrem penetračním
	m2
	11,988
	35,00
	419,58
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na
ploše svislé S nátěrem penetračním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.35 věž a sklad
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,6*(3,32*2+6,67*2)
	
	11,988
	
	
	

	55
	M
	11163153
	emulze asfaltová penetrační
	litr
	11,988
	50,00
	599,40
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	emulze asfaltová penetrační
	
	
	
	
	

	56
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
vodorovné NAIP
	m2
	26,252
	150,00
	3 937,80
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše
vodorovné V
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.35 věž a sklad
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,52*7,458
	
	26,252
	
	
	

	
57
	
M
	
62855001
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
tl 4,0mm
	
m2
	
30,597
	
180,00
	
5 507,46
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na
horním povrchu tl 4,0mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	26,252
	
	26,252
	
	
	

	
	VV
	
	26,252*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	30,597
	
	
	

	58
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
svislé NAIP
	m2
	11,988
	170,00
	2 037,96
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše
svislé S
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.35 věž a sklad
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,6*(3,32*2+6,67*2)
	
	11,988
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
59
	
M
	
62855001
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou
z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	
m2
	
14,637
	
180,00
	
2 634,66
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na
horním povrchu tl 4,0mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11,988*1,221 'Přepočtené koeficientem množství
	
	14,637
	
	
	

	60
	K
	711161215
	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek
v 20,0 mm, tl do 1,0 mm
	m2
	9,990
	232,00
	2 317,68
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm,
tl. fólie do 1,0 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.35 věž a sklad
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,5*(3,32*2+6,67*2)
	
	9,990
	
	
	

	61
	K
	711161383
	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení
horní lištou
	m
	19,980
	127,00
	2 537,46
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní
ukončení izolace lištou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,32*2+6,67*2
	
	19,980
	
	
	

	62
	K
	711491471
	Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně
hydroizolační fólií na vodorovné ploše
	m2
	27,000
	80,80
	2 181,60
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením
spojů na ploše vodorovné V
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.36 věž půdorysy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK25
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	27,0
	
	27,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	27,000
	
	
	

	
63
	
M
	
28329324
	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 130-
140g/m2
	
m2
	
29,724
	
41,30
	
1 227,60
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu,
třívrstvá mikroporézní PP 130-140g/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	28,028*1,0605 'Přepočtené koeficientem množství
	
	29,724
	
	
	

	
64
	
K
	
998711203
	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m
	
%
	
267,000
	
1,88
	
501,96
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m
	
	
	
	
	

	65
	K
	998711292
	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený
přesun do 100 m
	%
	267,000
	0,41
	109,47
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	
	

	
	D
	712
	Povlakové krytiny
	
	
	
	2 925,43
	

	66
	K
	712391172
	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné
textilní vrstvy
	m2
	27,000
	68,50
	1 849,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce
provedení vrstvy textilní ochranné
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.36 věž půdorysy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK25
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	27,0
	
	27,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	27,000
	
	
	

	67
	M
	69311068
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační,
drenážní PP 300g/m2
	m2
	31,185
	32,40
	1 010,39
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	27*1,155 'Přepočtené koeficientem množství
	
	31,185
	
	
	

	68
	K
	998712203
	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v
objektech v přes 12 do 24 m
	%
	29,000
	1,89
	54,81
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12
do 24 m
	
	
	
	
	

	69
	K
	998712292
	Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený
přesun do 100 m
	%
	29,000
	0,37
	10,73
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	
	

	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	140 874,94
	

	
70
	
K
	
762341285
	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek cementotřískových na pero a drážku
	
m2
	
27,000
	
195,00
	
5 265,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek cementotřískových nebo cementových na pero a drážku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.36 věž půdorysy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK25
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	27,0
	
	27,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	27,000
	
	
	

	71
	M
	59590754
	deska cementotřísková podlahová P+D tl 20mm
	m2
	29,700
	780,00
	23 166,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	deska cementotřísková podlahová P+D tl 20mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	27*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	29,700
	
	
	

	72
	K
	762431235
	Montáž obložení stěn deskami cementotřískovými na
pero a drážku
	m2
	142,256
	189,00
	26 886,38
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování
a úpravy pro olištování spár cementotřískovými nebo cementovými na pero a drážku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.35 věž a sklad nářadí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	LEGENDA ZNAČEK
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	"ozn. 06 - 2 vrstvy"
((2,92*4*3,2+(3,8+2,64+0,2*2)*3,2+(3,8+2,64)*3,1)-1,0*2,25*2- 1,8*2,0)*2
	
	
142,256
	
	
	

	73
	M
	59590737
	deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 12mm
	m2
	78,241
	359,00
	28 088,52
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 12mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	142,256*0,55 'Přepočtené koeficientem množství
	
	78,241
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	74
	M
	59590796
	deska cementotřísková se základním nátěrem tl 12mm
	m2
	78,241
	584,00
	45 692,74
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	deska cementotřísková se základním nátěrem tl 12mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	142,256*0,55 'Přepočtené koeficientem množství
	
	78,241
	
	
	

	75
	K
	762495000
	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení
stropů, střešních podhledů a stěn
	m2
	142,256
	40,80
	5 804,04
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních
podhledů a stěn hřebíky, vruty
	
	
	
	
	

	76
	K
	998762203
	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v
přes 12 do 24 m
	%
	1 471,000
	3,18
	4 677,78
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12
do 24 m
	
	
	
	
	

	77
	K
	998762294
	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený
přesun do 1000 m
	%
	1 471,000
	0,88
	1 294,48
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
	
	
	
	
	

	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	111 625,97
	

	
78
	
K
	
764111641
	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz
plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°
	
m2
	
27,000
	
956,00
	
25 812,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	D.1.1.36 věž půdorysy, D.1.1.37 věž pohledy, D.1.1.38 věž
pohledy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK25 - skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	LEGENDA ZNAČEK
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn. 03" 27,0
	
	27,000
	
	
	

	79
	K
	764212636
	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou
úpravou rš 500 mm
	m
	33,950
	566,00
	19 215,70
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou
úpravou štítu závětrnou lištou rš 500 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.35 věž a sklad nářadí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	LEGENDA ZNAČEK
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn. 05" (5,1+6,67+0,1)+3,52*2
	
	18,910
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.36 věž půdorysy, D.1.1.37 věž pohledy, D.1.1.38 věž
pohledy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK25 - skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	LEGENDA ZNAČEK
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn. 03" 8,84+3,1*2
	
	15,040
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	33,950
	
	
	

	80
	K
	764212663
	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou
úpravou rš 250 mm
	m
	20,710
	369,00
	7 641,99
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou
úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.35 věž a sklad nářadí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	LEGENDA ZNAČEK
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn. 05" 6,67+5,1+0,1
	
	11,870
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.36 věž půdorysy, D.1.1.37 věž pohledy, D.1.1.38 věž
pohledy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK25 - skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	LEGENDA ZNAČEK
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn. 03" 8,84
	
	8,840
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	20,710
	
	
	

	
81
	
K
	
764311603
	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm
	
m
	
36,180
	
320,00
	
11 577,60
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 250 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.35 věž a sklad nářadí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	LEGENDA ZNAČEK
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn. 04" 6,67*2+3,32*2-1,0*2-1,8
	
	16,180
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn. 07" (1,0+2*2,25)*2+0,8*4+(1,8+2*2,0)
	
	20,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	36,180
	
	
	

	82
	K
	764511612
	Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš
280 mm
	m
	20,500
	1 350,00
	27 675,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně
háků a čel hranatý rš 330 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.30 Výpis klempířských prvků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"K18" 8,5
	
	8,500
	
	
	

	
	VV
	
	"K20" 12,0
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	20,500
	
	
	

	83
	K
	764511661
	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou
úpravou 330/87 mm
	kus
	2,000
	1 460,00
	2 920,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně
háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/87 mm
	
	
	
	
	

	84
	K
	764518401
	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s
povrchovou úpravou o straně 80 mm
	m
	19,800
	745,00
	14 751,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý,
o straně 80 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.30 Výpis klempířských prvků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"K19" 16,5
	
	16,500
	
	
	

	
	VV
	
	"K21" 3,3
	
	3,300
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	19,800
	
	
	

	85
	K
	998764203
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v
objektech v přes 12 do 24 m
	%
	1 303,000
	0,89
	1 159,67
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
12 do 24 m
	
	
	
	
	

	86
	K
	998764292
	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený
přesun do 100 m
	%
	1 303,000
	0,67
	873,01
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	
	

	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	102 330,08
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	87
	K
	766417441
	Montáž provětrávané fasády pl přes 5 m2 z dřevěných
profilů š přes 100 mm tl do 20 mm
	m2
	28,000
	490,00
	13 720,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů plochy přes 5 m2 šířky
profilu přes 100 mm, tloušťky do 20 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.36 věž půdorysy, D.1.1.37 věž pohledy, D.1.1.38 věž
pohledy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	LEGENDA ZNAČEK
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn. 02" 28,0
	
	28,000
	
	
	

	88
	M
	61191161
	palubky obkladové sibiřský modřín profil klasický
20x146mm jakost A/B
	m2
	30,800
	933,00
	28 736,40
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	palubky obkladové sibiřský modřín profil klasický 20x146mm jakost A/B
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	30,800
	
	
	

	
89
	
K
	
766417511
	Montáž podkladového roštu jednoduchého pro montáž dřevěných vodorovných profilů provětrávané fasády
	
m
	
100,000
	
167,00
	
16 700,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů podkladového roštu
jednoduchého pro vodorovné profily
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.36 věž půdorysy, D.1.1.37 věž pohledy, D.1.1.38 věž
pohledy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	LEGENDA ZNAČEK
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn. 02" 100
	
	100,000
	
	
	

	90
	M
	61198144
	hranol terasový dřevěný modřín BSH 40x70mm
	m
	110,000
	175,00
	19 250,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	hranol terasový dřevěný modřín BSH 40x70mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	100*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	110,000
	
	
	

	

91
	

K
	

766-R-001
	D+M Parapetní deska složena ze spodní pevné části (buk/dub tl. 30 mm) a vyměnitelné horní části (modřín tl. 30 mm), parapetní desky budou opatřeny venkovní lazurou v přírodním odstínu na olejové bázi
	

kus
	

6,000
	

3 795,00
	

22 770,00
	

	
	
PP
	
	D+M Parapetní deska složena ze spodní pevné části (buk/dub tl. 30 mm) a vyměnitelné horní části (modřín tl. 30 mm), parapetní desky budou opatřeny venkovní lazurou v přírodním odstínu na olejové bázi
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	D.1.1.36 věž půdorysy, D.1.1.37 věž pohledy, D.1.1.38 věž
pohledy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	LEGENDA ZNAČEK
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn. 11" 6
	
	6,000
	
	
	

	92
	K
	998766203
	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech
v přes 12 do 24 m
	%
	1 012,000
	0,61
	617,32
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
12 do 24 m
	
	
	
	
	

	93
	K
	998766292
	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený
přesun do 100 m
	%
	1 012,000
	0,53
	536,36
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	3 466 161,45
	

	94
	K
	767161129
	Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové
konstrukce hm přes 30 do 45 kg
	m
	20,800
	1 580,00
	32 864,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na
ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.31 Výpis zámečnických konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Z29" 4*2,5
	
	10,000
	
	
	

	
	VV
	
	"Z30" 4,0
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	"Z31" 4*1,7
	
	6,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	20,800
	
	
	

	
95
	
M
	
767-R-042
	zábradlí v patrech cvičné věže - výška 1,1 m, délka 2,5 m, ocelové pozinkované s madlem, vč. kotevního
materiálu, ozn. Z29
	
m
	
10,000
	
3 500,00
	
35 000,00
	

	
	PP
	
	zábradlí mezipatra - výška 1,0 m, délka 6,5 m, ocelové pozinkované s
dřevěným madlem, vč. kotevního materiálu, ozn. Z04
	
	
	
	
	

	
	




P
	
	Poznámka k položce:o
ZÁBRADLÍ V PATRECH CVIČNÉ VĚŽEo
-KONSTRUKCE SVAŘOVANÁ Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 50x30x3
mm-oVÝŠKA 1100 mmo
-KOTVENÍ POMOCÍ ŠROUBŮ A PŘIVAŘENÉHO PATNÍHO PLECHUoDO OCELOVÉ KONSTRUKCE CVIČNÉ VĚŽEo
-VÝPLŇ Z UZAVŘENÝCH SVAŘOVANÝCH PROFILŮ 10x10 mmáo=130
mmo
-BARVA KONSTRUKCE: POZINKOVANÝ KOVo
-MADLO: POZINKOVANÝ KOVo
-DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Z29" 4*2,5
	
	10,000
	
	
	

	
96
	
M
	
767-R-043
	zábradlí v 5. patře cvičné věže - výška 1,1 m, délka 4,0 m, ocelové pozinkované s madlem, vč. kotevního
materiálu, ozn. Z30
	
m
	
4,000
	
3 500,00
	
14 000,00
	

	
	PP
	
	zábradlí v 5. patře cvičné věže - výška 1,1 m, délka 4,0 m, ocelové
pozinkované s madlem, vč. kotevního materiálu, ozn. Z30
	
	
	
	
	

	
	




P
	
	Poznámka k položce:o
ZÁBRADLÍ V 5. PATŘE CVIČNÉ VĚŽEo
-KONSTRUKCE SVAŘOVANÁ Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 50x30x3
mm-oVÝŠKA 1100 mmo
-KOTVENÍ POMOCÍ ŠROUBŮ A PŘIVAŘENÉHO PATNÍHO PLECHUoDO OCELOVÉ KONSTRUKCE CVIČNÉ VĚŽEo
-VÝPLŇ Z UZAVŘENÝCH SVAŘOVANÝCH PROFILŮ 10x10 mmáo=130
mmo
-BARVA KONSTRUKCE: POZINKOVANÝ KOVo
-MADLO: POZINKOVANÝ KOVo
-DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Z30" 4,0
	
	4,000
	
	
	

	
97
	
M
	
767-R-044
	zábradlí v patrech cvičné věže kolem žebříků - výška 1,1 m, délka 1,7 m, ocelové pozinkované s madlem,
vč. kotevního materiálu, ozn. Z31
	
m
	
6,800
	
3 500,00
	
23 800,00
	

	
	
PP
	
	zábradlí v patrech cvičné věže kolem žebříků - výška 1,1 m, délka 1,7 m, ocelové pozinkované s madlem, vč. kotevního materiálu, ozn. Z31
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	




P
	
	Poznámka k položce:o
ZÁBRADLÍ V PATRECHCVIČNÉ VĚŽE KOLEM ŽEBŘÍKŮo
-KONSTRUKCE SVAŘOVANÁ Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 50x30x3
mm-oVÝŠKA 1100 mmo
-KOTVENÍ POMOCÍ ŠROUBŮ A PŘIVAŘENÉHO PATNÍHO PLECHUoDO OCELOVÉ KONSTRUKCE CVIČNÉ VĚŽEo
-VÝPLŇ Z UZAVŘENÝCH SVAŘOVANÝCH PROFILŮ 10x10 mmáo=130
mmo
-BARVA KONSTRUKCE: POZINKOVANÝ KOVo-MADLO: POZINKOVANÝ KOVo
-DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮo-TVAR DO L -
950x750 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Z31" 4*1,7
	
	6,800
	
	
	

	98
	K
	767391112
	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním
	m2
	41,782
	341,00
	14 247,66
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých,
uchycených šroubováním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.35 věž a sklad nářadí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK31, SK31
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,52*(5,1+6,67+0,1)
	
	41,782
	
	
	

	99
	M
	15484311
	plech trapézový TR 40/183 PES 25µm tl 0,75mm
	m2
	52,228
	436,00
	22 771,41
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	plech trapézový TR 40/183 PES 25µm tl 0,75mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	41,782
	
	41,782
	
	
	

	
	VV
	
	41,782*1,25 'Přepočtené koeficientem množství
	
	52,228
	
	
	

	
100
	
K
	
767415112
	Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště tvarovaným plechem budov v do 6 m šroubováním
	
m2
	
235,938
	
474,00
	
111 834,61
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště plechem tvarovaným výšky
budovy do 6 m, uchyceným šroubováním
	
	
	
	
	

	
	

P
	
	Poznámka k položce:o
Plechový obklad z lakovaného pozinkovaného TR plechu 40/183 tl. 0,75 mm, kotveného k nosné konstrukci, barva RAL 9006-ostříbrná, obklad bude proveden i na dveřích do čerpací stanice a skladu nářadí, spojovací materiál bude systémový
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.35 věž a sklad nářadí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	LEGENDA ZNAČEK
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn. 09" 2*3,32*3,06+6,77*2,94+6,77*3,06
	
	60,938
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.36 věž půdorysy, D.1.1.37 věž pohledy, D.1.1.38 věž
pohledy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn. 01" 175,0
	
	175,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	235,938
	
	
	

	101
	M
	15484311
	plech trapézový TR 40/183 PES 25µm tl 0,75mm
	m2
	300,011
	436,00
	130 804,80
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	plech trapézový TR 40/183 PES 25µm tl 0,75mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	240,009
	
	240,009
	
	
	

	
	VV
	
	240,009*1,25 'Přepočtené koeficientem množství
	
	300,011
	
	
	

	102
	K
	767415193
	Příplatek k montáži vnějšího obkladu za zhotovení
otvoru pl přes 0,50 m2
	kus
	4,000
	443,00
	1 772,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště Příplatek k cenám za
vyřezání otvoru v plechu plochy přes 0,50 m2
	
	
	
	
	

	103
	K
	767590120
	Montáž podlahového roštu šroubovaného
	kg
	1 276,800
	180,00
	229 824,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných
šroubováním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	38*33,6 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1 276,800
	
	
	

	104
	M
	55347057
	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost
30/3mm 1000x1000mm
	kus
	38,000
	1 340,00
	50 920,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm
1000x1000mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.36 věž půdorysy, D.1.1.37 věž pohledy, D.1.1.38 věž
pohledy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	LEGENDA ZNAČEK
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn. 04" 38,0
	
	38,000
	
	
	

	
105
	
K
	
767861012
	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých dl přes 2 do 5 m kotvených do ocelové konstrukce
	
kus
	
5,000
	
2 840,00
	
14 200,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m,
ukotvených do ocelové konstrukce
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.36 věž půdorysy, D.1.1.37 věž pohledy, D.1.1.38 věž
pohledy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	LEGENDA ZNAČEK
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn. 08" 5
	
	5,000
	
	
	

	106
	M
	44983025
	žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované
oceli dl 4m
	kus
	5,000
	6 040,00
	30 200,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované oceli dl 4m
	
	
	
	
	

	107
	K
	767995115
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes
50 do 100 kg
	kg
	302,258
	50,00
	15 112,90
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50
do 100 kg
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.35 věž a sklad nářadí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK31, SK31
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*(5,1+6,67+0,1)*6,366
	
	302,258
	
	
	

	108
	M
	14550250
	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový
50x50x5mm
	t
	0,302
	31 900,00
	9 633,80
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x5mm
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:o
Hmotnost: 6,72 kg/m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	302,258*0,001 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,302
	
	
	

	
109
	
K
	
767-R-032
	D+M anténní držák, ocelová pozinkovaná trubka TR89x4, stupadla TR28x4 délky 200 mm po 400 mm střídavě, vč. kotvení a kotevního materiálu, ozn. Z21
	
kus
	
1,000
	
15 000,00
	
15 000,00
	

	
	
PP
	
	D+M anténní držák, ocelová pozinkovaná trubka TR89x4, stupadla TR28x4 délky 200 mm po 400 mm střídavě, vč. kotvení a kotevního
materiálu, ozn. Z21
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	




P
	
	Poznámka k položce:o
ANTÉNNÍ DRŽÁKo
-KONSTRUKCE TVOŘENA TRUBKOU TR89X4 U POZINKOVANÉoOCELIo-STUPADLA TR 28X4 DÉLKY 200 mm PO 400 mm STŘÍDAVĚ ZoOBOU STRAN NA HLAVNÍ KONSTRUKCIo-KOTVÍCÍ OKA PO 1500 mm NAVAŘENA NA HLAVNÍ KONSTRUKCIo-MATERIÁL POZINKOVANÁ OCELo-TLOUŠŤKA TRUBKY 4 mmo-BARVA KONSTRUKCE: POZINKOVANÝ KOVo-KOTVENÍ POMOCÍ ŠROUBŮ A PŘIVAŘENÉHO PATNÍHO PLECHUoP10 200x200 mm DO NOSNÉ KONSTRUKCE VĚŽEo-DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	110
	K
	767995116
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes
100 do 250 kg
	kg
	22 300,700
	45,00
	1 003 531,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes
100 do 250 kg
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.2.c.09 schéma ocelové konstrukce věže
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20126,6
	
	20 126,600
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.2.c.11 schéma ocelové konstrukce skladu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2174,1
	
	2 174,100
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	22 300,700
	
	
	

	111
	M
	RMAT0001
	ocelová konstrukce vč. povrchové úpravy a kotevního
materiálu
	kg
	23 415,735
	42,00
	983 460,87
	

	
	PP
	
	ocelová konstrukce
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	22300,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	23 415,735
	
	
	

	
112
	
K
	
767-R-037
	D+M závěsný kruhový nosič hadic, ocelová konstrukce, vč. elektrického kladkostroje s nerez lankem, vč. kotvení a kotevního materiálu, ozn. Z26
	
kus
	
1,000
	
116 218,00
	
116 218,00
	

	
	PP
	
	D+M mříž žlabu příčková v myčce, 200 x 1 000 mm, délka 8m, vč.
kotvících prvků, ozn. Z25
	
	
	
	
	

	
	






P
	
	Poznámka k položce:o
ZÁVĚSNÝ KRUHOVÝ NOSIČ HADIC,o
-KONSTRUKCE SVAŘOVANÁ Z UZAVŘENÝCH OCELOVÝCHPoROFILŮo
-MATERIÁL POZINKOVANÁ OCELo
-TLOUŠŤKA TRUBKY 2 mmo
-BARVA KONSTRUKCE: POZINKOVANÝ KOVo
-KOTVENÍ KLADOKOSTROJE POMOCÍ ŠROUBŮ A PŘIVAŘENÉHOoPATNÍHO PLECHU A CHEMICKÉ KOTVY DO STROPNÍoKONSTRUKCE VĚŽEo
-NOSIČ ZAVĚŠEN NA LANĚ KLADKOSTROJEo
-V MÍSTĚ STYKU HADICE S KONSTRUKCÍ BUDE OTOČNÁoDŘEVĚNÁ ŠPULKAo
-DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮo
-NOSIČ HADIC VYBAVEN ELEKTRICKÝM LANOVÝMoKLADKOSTROJEM S NEREZOVÝM LANKEM
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Z26" 1
	
	1,000
	
	
	

	
113
	
K
	
767-R-052
	D+M dveře do otvoru 1000/2250 mm z ocelový svařovaných profilů, exteriér opláštění z TR plechu 40/183 tl. 0,75 mm, interiér cementotřískové desky
P+D 2x12 mm
	
kus
	
2,000
	
23 800,00
	
47 600,00
	

	
	
PP
	
	D+M dveře do otvoru 1000/2250 mm z ocelový svařovaných profilů, exteriér opláštění z TR plechu 40/183 tl. 0,75 mm, interiér
cementotřískové desky P+D 2x12 mm
	
	
	
	
	

	
	



P
	
	Poznámka k položce:o
Dveře do otvoru o rozměrech 1000/2250, provedeny z ocelových svařovaných profilů uzavřených profilů, exteriér budeoplechován lakovaným pozinkovaným TR plechem 40/183 tl. 0,75 mm, který bude přišroubovaný ke konstrukci dveří - barvao
RAL 9006 - stříbrná, interiér bude obložen cementotřískovými deskami P+D tl. 2x12 mm, tyto desky budou přišroubovány koocelové konstrukci pomocí pozinkovaných profilů, styky desek budou utěsněny dle požadavků výrobce zaručující požárněneporušenou plochu, dveře budou
opatřeny klikou a zámkem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.35 věž a sklad nářadí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	LEGENDA ZNAČEK
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn. 01" 2
	
	2,000
	
	
	

	
114
	
K
	
767-R-053
	D+M dvířka do otvoru pro digitální výdejní stojan
700x700mm, s bezpečnostním zámkem, PO EI 30
DP1
	
kus
	
1,000
	
5 780,00
	
5 780,00
	

	
	PP
	
	D+M dvířka do otvoru pro digitální výdejní stojan 700x700mm, s
bezpečnostním zámkem, PO EI 30 DP1
	
	
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:o
Dvířka do otvoru pro digitální výdejní stojan o rozměru 700x700 mm, barva RAK 9006 - stříbrná, dvířka budou opatřenaobezpečnostním zámkem, požární odolnost dvířek EI 30 DP1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.35 věž a sklad nářadí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	LEGENDA ZNAČEK
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn. 03" 1
	
	1,000
	
	
	

	
115
	
K
	
767-R-054
	D+M oplechování rohů pomocí plechu o profilu L80x80 mm z lakovaného pz plechu tl. 0,75mm, RAL 9006,
kotveno do TR plechu
	
m
	
108,500
	
1 385,00
	
150 272,50
	

	
	PP
	
	D+M oplechování rohů pomocí plechu o profilu L80x80 mm z
lakovaného pz plechu tl. 0,75mm, RAL 9006, kotveno do TR plechu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.35 věž a sklad nářadí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	LEGENDA ZNAČEK
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn. 08" 4*3,2
	
	12,800
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.36 věž půdorysy, D.1.1.37 věž pohledy, D.1.1.38 věž
pohledy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn. 05" 15,95*6
	
	95,700
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	108,500
	
	
	

	116
	K
	767-R-055
	D+M výlez na střechu 600x600 mm
	kus
	1,000
	12 500,00
	12 500,00
	

	
	PP
	
	D+M výlez na střechu 600x600 mm
	
	
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:o
Výlez na střešní konstrukci o rozměru min. 600x600 mm, výrobek vytvořen pomocí klempířských prvků z lakovanéhoopozinkovaného plechu tl. 0,75 mm, barva RAL 9006 - stříbrná
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.36 věž půdorysy, D.1.1.37 věž pohledy, D.1.1.38 věž
pohledy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	LEGENDA ZNAČEK
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn. 06" 1
	
	1,000
	
	
	



	[bookmark: D.1.4.b_-_Zdravotně_techn...]PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
117
	
K
	
767-R-056
	D+M záchytná síť s oky 50x50 mm, materiál PA 3,5mm, s obvodovým lanem pr. 14 mm, vč. kotvení a
ocelových konzol
	
kpl
	
1,000
	
96 800,00
	
96 800,00
	

	
	PP
	
	D+M záchytná síť s oky 50x50 mm, materiál PA 3,5mm, s obvodovým
lanem pr. 14 mm, vč. kotvení a ocelových konzol
	
	
	
	
	

	
	

P
	
	Poznámka k položce:o
Záchytná sít s oky 50x50 mm, materiál PA 3,5 mm, režné provedení s obvodovým lanem pr. 14 mm, síť bude kotvenáopomocí kotvících systémových prvků k ocelovým válcovaným nosníkům dle podkladů výrobce, výrobek bude dodán včetněcoertifikátu výrobce a požadavků na následnou údržbu a revize
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.36 věž půdorysy, D.1.1.37 věž pohledy, D.1.1.38 věž
pohledy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	LEGENDA ZNAČEK
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn. 07" 1
	
	1,000
	
	
	

	

118
	

K
	

767-R-057
	D+M fasáda z ocelových roštů, velikost oka 30x30mm, výška roštu 25mm, žárově zinkované a opatřeny barvou RAL 3001 - červená, vč. kotvení a kotevního materiálů, součástí dveře 1800x2200 mm
	

m2
	

32,000
	

7 450,00
	

238 400,00
	

	
	
PP
	
	D+M fasáda z ocelových roštů, velikost oka 30x30mm, výška roštu 25mm, žárově zinkované a opatřeny barvou RAL 3001 - červená, vč.
kotvení a kotevního materiálů, součástí dveře 1800x2200 mm
	
	
	
	
	

	
	


P
	
	Poznámka k položce:o
Část fasády tvořena ocelovými lisovanými rošty, velikost oka 30x30 mm, výška roštu 25 mm, rošty budou žárově zinkovány ao
opatřeny barvou RAL 3001 - červená, rošty budou přikotveny k ocelové konstrukci cvičné věže pomocí ocelovýcho
systémových prvků, součástí pororoštu 1.NP budou dvoukřídlé samonosné dveře o rozměru 1800x2200 mm osazené doo
ocelových L profilů, dveře budou opatřeny klikou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.36 věž půdorysy, D.1.1.37 věž pohledy, D.1.1.38 věž
pohledy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	LEGENDA ZNAČEK
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn. 10" 32,0
	
	32,000
	
	
	

	119
	K
	998767203
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v
objektech v přes 12 do 24 m
	%
	38 710,000
	0,99
	38 322,90
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky
přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	120
	K
	998767292
	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený
přesun do 100 m
	%
	38 710,000
	0,55
	21 290,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	
	

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	6 552,00
	

	121
	K
	783164101
	Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských
konstrukcí
	m2
	28,000
	116,00
	3 248,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.36 věž půdorysy, D.1.1.37 věž pohledy, D.1.1.38 věž
pohledy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	LEGENDA ZNAČEK
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn. 02" 28,0
	
	28,000
	
	
	

	122
	K
	783168101
	Lazurovací jednonásobný olejový nátěr truhlářských
konstrukcí
	m2
	28,000
	118,00
	3 304,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový
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BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	2 045 570,96

	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	2 006 230,96

	D
	713
	Izolace tepelné
	52 235,98

	
1
	
K
	
713-1
	M - Izolace potrubí DN 20/tl. 20 mm pomocí izolační pouzdra z kamenné vlny (0,036 W/mK) kašírované vyztužené hliníkovou folií se samolepicím přesahem
	
m
	
3,000
	
135,00
	
405,00
	


M - Izolace potrubí DN 20/tl. 20 mm pomocí izolační pouzdra z kamenné
PP	vlny (0,036 W/mK) kašírované vyztužené hliníkovou folií se samolepicím přesahem
	
2
	
K
	
713-2
	M - Izolace potrubí DN 25/tl. 30 mm pomocí izolační pouzdra z kamenné vlny (0,036 W/mK) kašírované vyztužené hliníkovou folií se samolepicím přesahem
	
m
	
68,000
	
160,00
	
10 880,00
	


M - Izolace potrubí DN 25/tl. 30 mm pomocí izolační pouzdra z kamenné
PP	vlny (0,036 W/mK) kašírované vyztužené hliníkovou folií se samolepicím přesahem
	
3
	
K
	
713-3
	M - Izolace potrubí DN 32/tl. 30 mm pomocí izolační pouzdra z kamenné vlny (0,036 W/mK) kašírované vyztužené hliníkovou folií se samolepicím přesahem
	
m
	
7,000
	
142,00
	
994,00
	


M - Izolace potrubí DN 32/tl. 30 mm pomocí izolační pouzdra z kamenné
PP	vlny (0,036 W/mK) kašírované vyztužené hliníkovou folií se samolepicím přesahem
	
4
	
K
	
713-4
	M - Izolace potrubí DN 40/tl. 40 mm pomocí izolační pouzdra z kamenné vlny (0,036 W/mK) kašírované vyztužené hliníkovou folií se samolepicím přesahem
	
m
	
45,000
	
210,00
	
9 450,00
	


M - Izolace potrubí DN 40/tl. 40 mm pomocí izolační pouzdra z kamenné
PP	vlny (0,036 W/mK) kašírované vyztužené hliníkovou folií se samolepicím přesahem
	
5
	
K
	
713-5
	M - Izolace potrubí DN 32/tl. 30 mm pomocí izolační pouzdra z kamenné vlny (0,036 W/mK) kašírované vyztužené hliníkovou folií se samolepicím přesahem
	
m
	
40,000
	
155,00
	
6 200,00
	


M - Izolace potrubí DN 32/tl. 30 mm pomocí izolační pouzdra z kamenné
PP	vlny (0,036 W/mK) kašírované vyztužené hliníkovou folií se samolepicím přesahem
	6
	K
	713-6
	Montáž izolačních pouzder vč. lepidel a pomocného
materiálu
	m
	163,000
	96,00
	15 648,00
	


PP	Montáž izolačních pouzder vč. lepidel a pomocného materiálu
	7
	K
	713-7
	Montáž izolačních rohoží na tvarové kusy (kolena,
odbočky)včetně lepidel a pomocného matriálu.
	m
	40,000
	141,00
	5 640,00
	


PP	Montáž izolačních rohoží na tvarové kusy (kolena, odbočky)včetně lepidel a pomocného matriálu.
	
8
	
K
	
713-8
	D+M - Izolace potrubí DN 125/tl. 80 mm pomocí izolační pouzdra z kamenné vlny (0,036 W/mK) kašírované vyztužené hliníkovou folií se samolepicím
přesahem včetně dýnka
	
m
	
1,400
	
1 580,00
	
2 212,00
	


D+M - Izolace potrubí DN 125/tl. 80 mm pomocí izolační pouzdra z
PP	kamenné vlny (0,036 W/mK) kašírované vyztužené hliníkovou folií se samolepicím přesahem včetně dýnka
	9
	K
	998713203
	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech
v přes 6 do 12 m
	%
	514,000
	1,57
	806,98
	


PP	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m

D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	28 892,33
	
10
	
K
	
722174003
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5
	
m
	
3,000
	
503,00
	
1 509,00
	


PP	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5
	
11
	
K
	
722174005
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5
	
m
	
8,000
	
718,00
	
5 744,00
	


PP	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5
	
12
	
K
	
722174023
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2
	
m
	
5,000
	
550,00
	
2 750,00
	


PP	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2
	
13
	
K
	
722174025
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7
	
m
	
4,000
	
757,00
	
3 028,00
	


PP	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	

14
	

K
	

722181242
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
	

m
	

20,000
	

141,00
	

2 820,00
	

	
	
PP
	
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do
20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
	
	
	
	
	

	15
	K
	722232503
	Armatury přírubové potrubní oddělovače [BA] PN 10 do
65 st.C DN 65
	soubor
	1,000
	11 722,00
	11 722,00
	

	
	PP
	
	Armatury přírubové potrubní oddělovače [BA] PN 10 do 65 st.C DN 65
	
	
	
	
	

	
16
	
K
	
722263205
	Vodoměry pro vodu do 100 st.C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2 x 80 mm Qn 1,5
	
kus
	
1,000
	
1 150,00
	
1 150,00
	

	
	PP
	
	Vodoměry pro vodu do 100 st.C závitové horizontální jednovtokové
suchoběžné G 1/2 x 80 mm Qn 1,5
	
	
	
	
	

	
17
	
K
	
998722202
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
%
	
287,000
	
0,59
	
169,33
	

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	

	
	D
	731
	Ústřední vytápění - kotelny
	
	
	
	361 699,96
	

	18
	K
	731-1.5.1
	Montážní rám pro kotel rozšiřující k základnímu rámu
pro další kotelv řadě
	kus
	1,000
	325,00
	325,00
	

	
	PP
	
	Montážní rám pro kotel rozšiřující k základnímu rámu pro další kotelv
řadě
	
	
	
	
	

	

19
	

K
	

731-1
	Plynový kondenzační závěsný kotel s uzavřenou spalovací komorou výkon 49,9 kW, emisní třída NOx6, elektronicky řízené oběhové čerpadlo pro dosažení maximálního stupně kondenzace , kotel bez expanzní nádoby, součástí kotle pojistný ventil p otev=300 kPa,
	

ks
	

2,000
	

95 120,00
	

190 240,00
	

	
	
PP
	
	Plynový kondenzační závěsný kotel s uzavřenou spalovací komorou výkon 49,9 kW, emisní třída NOx6, elektronicky řízené oběhové čerpadlo pro dosažení maximálního stupně kondenzace , kotel bez
expanzní nádoby, součástí kotle pojistný ventil p otev=300 kPa,
	
	
	
	
	

	20
	K
	731-1.1
	Ekvitermní regulátor až pro 4 topné okruhy a zásobník
teplé vody
	kus
	1,000
	14 900,00
	14 900,00
	

	
	PP
	
	Ekvitermní regulátor až pro 4 topné okruhy a zásobník teplé vody
	
	
	
	
	

	21
	K
	731-1.2
	Externí spínací modul pro směšovací okruh, podl.
vytápění, VZT, okruh TV
	kus
	4,000
	4 320,00
	17 280,00
	

	
	PP
	
	Externí spínací modul pro směšovací okruh, podl. vytápění, VZT, okruh
TV
	
	
	
	
	

	22
	K
	731-1.3
	Kaskádový modul pro kotle
	kus
	1,000
	2 690,00
	2 690,00
	

	
	PP
	
	Kaskádový modul pro kotle
	
	
	
	
	

	23
	K
	731-1.4
	Čidlo pro ohřev TV do jímky zásobníku včetně
pomocného materiálu
	sb
	2,000
	1 090,00
	2 180,00
	

	
	PP
	
	Čidlo pro ohřev TV do jímky zásobníku včetně pomocného materiálu
	
	
	
	
	

	24
	K
	731-1.5
	Montážní rám základní pro kotel
	kus
	1,000
	790,00
	790,00
	

	
	PP
	
	Montážní rám základní pro kotel
	
	
	
	
	

	
25
	
K
	
731-2
	Odkouření koaxiální s revizním otvorem a ukončovací hlavicí včetně montáže pr. 80/125 mm
	
hod
	
16,000
	
300,00
	
4 800,00
	

	
	PP
	
	Odkouření koaxiální s revizním otvorem a ukončovací hlavicí včetně
montáže pr. 80/125 mm
	
	
	
	
	

	
26
	
K
	
731244494
	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních
typů o výkonu přes 28 do 45 kW
	
soubor
	
2,000
	
6 430,00
	
12 860,00
	

	
	PP
	
	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů
kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 28 do 45 kW
	
	
	
	
	

	27
	K
	731-6
	Montáž regulačních prvků, propojení kabeláže. oživení
dodávka drobného materiálu
	kpl
	1,000
	8 460,00
	8 460,00
	

	
	PP
	
	Montáž regulačních prvků, propojení kabeláže. oživení dodávka
drobného materiálu
	
	
	
	
	

	
28
	
K
	
731-7
	D+M Příložné čidlo pro regulaci 3-cestným ventilem nebo pro měření teploty , topného okruhu bez směšování , připojení do automatiky kotle včetně dod.
kabelu
	
sb
	
5,000
	
1 340,00
	
6 700,00
	

	
	
PP
	
	D+M Příložné čidlo pro regulaci 3-cestným ventilem nebo pro měření teploty , topného okruhu bez směšování , připojení do automatiky kotle
včetně dod. kabelu
	
	
	
	
	

	29
	K
	731-8
	Čidlo teploty pro montáž do jímky úro regulaci kotlů a
regulaci TV. kabel dl. 6 m
	sb
	2,000
	1 340,00
	2 680,00
	

	
	PP
	
	Čidlo teploty pro montáž do jímky úro regulaci kotlů a regulaci TV. kabel
dl. 6 m
	
	
	
	
	

	
30
	
K
	
732-1.1
	Sada svislého odkouření 1277/557 mm s nadstřešní částí v černém plastu posuvnou trubkou 80/125 mm , 220-314 mm, objímka 125 pro uchycení
	
ks
	
2,000
	
3 560,00
	
7 120,00
	

	
	
PP
	
	Sada svislého odkouření 1277/557 mm s nadstřešní částí v černém plastu posuvnou trubkou 80/125 mm , 220-314 mm, objímka 125 pro
uchycení
	
	
	
	
	

	31
	K
	732-1.2
	Trubka odkouření pr. 80/125 mm s revizním otvorem
dl. 250 mm
	kus
	2,000
	1 960,00
	3 920,00
	

	
	PP
	
	Trubka odkouření pr. 80/125 mm s revizním otvorem dl. 250 mm
	
	
	
	
	

	32
	K
	732-1.3
	Trubka koaxiální pr. 80/125 dl. 500 mm
	kus
	2,000
	850,00
	1 700,00
	

	
	PP
	
	Trubka koaxiální pr. 80/125 dl. 500 mm
	
	
	
	
	

	33
	K
	732-1.4
	Trubka koaxiélní odkouření pr. 80/125 mm dl. 1000
mm
	kus
	2,000
	1 280,00
	2 560,00
	

	
	PP
	
	Trubka koaxiélní odkouření pr. 80/125 mm dl. 1000 mm
	
	
	
	
	

	34
	K
	732-1.5
	Příruba na rovnou střechu pro svoslé odkouření pr.
80/125 mm, 0-15 st.
	kus
	2,000
	760,00
	1 520,00
	

	
	PP
	
	Příruba na rovnou střechu pro svoslé odkouření pr. 80/125 mm, 0-15 st.
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
35
	
K
	
732-10
	Sonsda zaplavení kotelny D+M 2 elektrodová. regulátor teploty prostorový 20+60 st,C, detektor úniku plynu 2 stupň. vše do zapojení do regulátoru kotle K1
	
sb
	
1,000
	
36 500,00
	
36 500,00
	

	
	
PP
	
	Sonsda zaplavení kotelny D+M 2 elektrodová. regulátor teploty prostorový 20+60 st,C, detektor úniku plynu 2 stupň. vše do zapojení do
regulátoru kotle K1
	
	
	
	
	

	36
	K
	732-9
	Webserver pro dálkové monitorování , ovládání a
parametrizování provozu regulace zdroje tepla
	ks
	1,000
	38 900,00
	38 900,00
	

	
	PP
	
	Webserver pro dálkové monitorování , ovládání a parametrizování
provozu regulace zdroje tepla
	
	
	
	
	

	
37
	
K
	
998731202
	Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
%
	
3 132,000
	
1,78
	
5 574,96
	

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	

	
	D
	732
	Ústřední vytápění - strojovny
	
	
	
	599 430,80
	

	

38
	

K
	

732-14
	Dodávka - Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami umožňující provoz na konsantantní nebo proporciálně klesající dopravní tlak DN 25 závit, 3,1 m v.sl. při průtoku 2,0 m3/hod
	

ks
	

2,000
	

7 400,00
	

14 800,00
	

	
	
PP
	
	Dodávka - Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami umožňující provoz na konsantantní nebo proporciálně klesající dopravní
tlak DN 25 závit, 3,1 m v.sl. při průtoku 2,0 m3/hod
	
	
	
	
	

	
39
	
K
	
732-11
	Proporcionální dávkovač PN 6 bar pro snížení rizika usazenin vodního kamene DN 1" pro max průtok 5,8 m3/h velikost náplně 0,5 kg , dávkování 3,5 mg/l
	
ks
	
1,000
	
5 200,00
	
5 200,00
	

	
	
PP
	
	Proporcionální dávkovač PN 6 bar pro snížení rizika usazenin vodního kamene DN 1" pro max průtok 5,8 m3/h velikost náplně 0,5 kg ,
dávkování 3,5 mg/l
	
	
	
	
	

	

40
	

K
	

732-1
	Ohřívač vody stojatý s přírubou obsah 447 l výhř. plocha vložky 2,0 m2, jmenovitý výkon předávacá plochy pro spád 80/60 st.C 60 kW, jmenovitý přetlak pracovní přetlak ve výměníku i v nádobě 1,0 MPa
	

kus
	

1,000
	

52 800,00
	

52 800,00
	

	
	
PP
	
	Ohřívač vody stojatý s přírubou obsah 447 l výhř. plocha vložky 2,0 m2, jmenovitý výkon předávacá plochy pro spád 80/60 st.C 60 kW, jmenovitý
přetlak pracovní přetlak ve výměníku i v nádobě 1,0 MPa
	
	
	
	
	

	41
	K
	732-11.1
	Náhradní náplň 0,5 kg k proporcionálnímu dávkovači
	ks
	1,000
	2 600,00
	2 600,00
	

	
	PP
	
	Náhradní náplň 0,5 kg k proporcionálnímu dávkovači
	
	
	
	
	

	42
	K
	732111125
	Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů
z ocelových trub bezešvých DN 80
	kus
	2,000
	2 730,00
	5 460,00
	

	
	PP
	
	Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub
bezešvých DN 80
	
	
	
	
	

	
43
	
K
	
732111225
	Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů  z ocelových trub bezešvých Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 0,5 m délky tělesa DN 80
	
kus
	
2,000
	
382,00
	
764,00
	

	
	
PP
	
	Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 0,5 m
délky tělesa DN 80
	
	
	
	
	

	44
	K
	732111314
	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a
sběračů bez přírub DN 25
	kus
	4,000
	304,00
	1 216,00
	

	
	PP
	
	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub
DN 25
	
	
	
	
	

	45
	K
	732111315
	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a
sběračů bez přírub DN 32
	kus
	2,000
	353,00
	706,00
	

	
	PP
	
	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub
DN 32
	
	
	
	
	

	46
	K
	732111316
	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a
sběračů bez přírub DN 40
	kus
	2,000
	442,00
	884,00
	

	
	PP
	
	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub
DN 40
	
	
	
	
	

	47
	K
	732111318
	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a
sběračů bez přírub DN 50
	kus
	2,000
	542,00
	1 084,00
	

	
	PP
	
	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub
DN 50
	
	
	
	
	

	

48
	

K
	

732113103
	Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků přírubové PN 6 (průtok Q m3/h) DN 65 (8 m3/h), s absorpčním odplyněním . Dodávka z výroby včetně protipřírub vypouštěcího kohoutu a automatického odvzdušňovacího ventiluse zpětným ventilem
	

kus
	

1,000
	

13 000,00
	

13 000,00
	

	
	

PP
	
	Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků přírubové PN 6 (průtok Q m3/h) DN 65 (8 m3/h), s absorpčním odplyněním . Dodávka z výroby včetně protipřírub vypouštěcího kohoutu a automatického odvzdušňovacího ventiluse zpětným ventilem
	
	
	
	
	

	

49
	

K
	

732-12
	D+M Popisní štítky na rozhodující zařízení ačerpadla, větve směry průtoku - velikost min 105x105 mm - vyrobeno na laserové tiskárně tiskem na samolepicí štítky po nalepení na zařízení a tepelné izolace potrubí přestříkání bezbarvým lakem
	

ks
	

37,000
	

56,00
	

2 072,00
	

	
	
PP
	
	D+M Popisní štítky na rozhodující zařízení ačerpadla, větve směry průtoku - velikost min 105x105 mm - vyrobeno na laserové tiskárně tiskem na samolepicí štítky po nalepení na zařízení a tepelné izolace
potrubí přestříkání bezbarvým lakem
	
	
	
	
	

	

50
	

K
	

732-15
	Dodávka - Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami umožňující provoz na konsantantní nebo proporciálně klesající dopravní tlak DN 25 závit se skříní v nerezu, 3,0 m v.sl. při průtoku 1,5 m3/hod
	

ks
	

1,000
	

8 740,00
	

8 740,00
	

	
	
PP
	
	Dodávka - Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami umožňující provoz na konsantantní nebo proporciálně klesající dopravní tlak DN 25 závit se skříní v nerezu, 3,0 m v.sl. při průtoku 1,5 m3/hod
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	51
	K
	732199100
	Montáž štítků orientačních
	soubor
	5,000
	115,00
	575,00
	

	
	PP
	
	Montáž štítků orientačních
	
	
	
	
	

	52
	K
	732-2
	Tlaková expanzní nádoba na pitnou vodu obsah 33 l,
10 bar,
	ks
	1,000
	2 790,00
	2 790,00
	

	
	PP
	
	Tlaková expanzní nádoba na pitnou vodu obsah 33 l, 10 bar,
	
	
	
	
	

	53
	K
	732219114
	Montáž ohříváků vody zásobníkových ležatých PN
0,6/0,6, PN 1,6/1,0, PN 1,6/1,6 o obsahu 630 l
	soubor
	1,000
	8 190,00
	8 190,00
	

	
	PP
	
	Montáž ohříváků vody zásobníkových ležatých PN 0,6/0,6, PN 1,6/1,0,
PN 1,6/1,6 o obsahu 630 l
	
	
	
	
	

	54
	K
	732-3
	Uzavírací armatura se zajištěním a vypouštěním,
uzavírací armatura 3/4"
	ks
	1,000
	936,00
	936,00
	

	
	PP
	
	Uzavírací armatura se zajištěním a vypouštěním, uzavírací armatura
3/4"
	
	
	
	
	

	
55
	
K
	
732331619
	Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 140 l
	
soubor
	
1,000
	
9 530,00
	
9 530,00
	

	
	PP
	
	Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se
závitovým připojením PN 0,6 o objemu 140 l
	
	
	
	
	

	
56
	
K
	
732331778
	Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1
	
kus
	
1,000
	
1 430,00
	
1 430,00
	

	
	PP
	
	Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám
bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1
	
	
	
	
	

	57
	K
	732-4
	Orientační štítek dodávka
	ks
	5,000
	175,00
	875,00
	

	
	PP
	
	Orientační štítek dodávka
	
	
	
	
	

	
58
	
K
	
732429212
	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25
	
soubor
	
3,000
	
1 140,00
	
3 420,00
	

	
	PP
	
	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů
mokroběžných závitových DN 25
	
	
	
	
	

	
59
	
K
	
732429215
	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 32
	
soubor
	
3,000
	
1 710,00
	
5 130,00
	

	
	PP
	
	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů
mokroběžných závitových DN 32
	
	
	
	
	

	60
	K
	732-5
	Inhibitor koroze pro otopné soustavy z různých
konstrukčních materiálů
	l
	8,000
	690,00
	5 520,00
	

	
	PP
	
	Inhibitor koroze pro otopné soustavy z různých konstrukčních materiálů
	
	
	
	
	

	61
	K
	732-6
	Hadice transparentní DN20 PVC s vnitřním
vyztuženým výpletem DN 20
	m
	14,000
	28,00
	392,00
	

	
	PP
	
	Hadice transparentní DN20 PVC s vnitřním vyztuženým výpletem DN 20
	
	
	
	
	

	
62
	
K
	
732-7
	Neutralizační box včetně 4 kg neutralizačního granulátu postačující pro neutralizaci do 100 kW/rok
	
ks
	
1,000
	
5 600,00
	
5 600,00
	

	
	PP
	
	Neutralizační box včetně 4 kg neutralizačního granulátu postačující pro
neutralizaci do 100 kW/rok
	
	
	
	
	

	
63
	
K
	
732-8
	Demineralizační patrona 3/4"pro plnění a dopouštění topných systémů vydatnost náplně pro vodu ve Vekém Meziříčí při tvrdosti vody 1,25 mmol/l (7st. dH)
na cca 850 l.
	
ks
	
1,000
	
4 250,00
	
4 250,00
	

	
	
PP
	
	Demineralizační patrona 3/4"pro plnění a dopouštění topných systémů vydatnost náplně pro vodu ve Vekém Meziříčí při tvrdosti vody 1,25
mmol/l (7st. dH) na cca 850 l.
	
	
	
	
	

	64
	K
	733322222.RHU
	Potrubí plastové spojované lisováním D 20x2,0 D+M
	m
	860,000
	365,13
	314 011,80
	

	
	PP
	
	Potrubí plastové spojované lisováním D 20x2,0 D+M
	
	
	
	
	

	65
	K
	733322223
	Potrubí plastové spojované plastovou objímkou D
25x3,5
	m
	150,000
	453,00
	67 950,00
	

	
	PP
	
	Potrubí plastové spojované plastovou objímkou D 25x3,5
	
	
	
	
	

	

66
	

K
	

734-13
	Dodávka - Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami umožňující provoz na konsantantní nebo proporciálně klesající dopravní tlak DN 32 závit, 3,4 nebo 4,8 m v.sl. při průtoku 4,0 m3/hod 230V, 0-
100W,PN10
	

kus
	

3,000
	

15 460,00
	

46 380,00
	

	
	
PP
	
	Dodávka - Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami umožňující provoz na konsantantní nebo proporciálně klesající dopravní tlak DN 32 závit, 3,4 nebo 4,8 m v.sl. při průtoku 4,0 m3/hod 230V, 0-
100W,PN10
	
	
	
	
	

	67
	K
	732_leseni
	Lešení pro montážní práce po dobu výstavby.
	soubor
	1,000
	13 125,00
	13 125,00
	

	
	PP
	
	Lešení pro montážní práce po dobu výstavby.
	
	
	
	
	

	
	D
	733
	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	
	
	
	216 934,80
	

	68
	K
	733111103
	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých
běžných nízkotlakých DN 15
	m
	2,000
	299,00
	598,00
	

	
	PP
	
	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých
DN 15
	
	
	
	
	

	69
	K
	733111104
	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých
běžných nízkotlakých DN 20
	m
	3,000
	325,00
	975,00
	

	
	PP
	
	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých
DN 20
	
	
	
	
	

	70
	K
	733111105
	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých
běžných nízkotlakých DN 25
	m
	68,000
	397,00
	26 996,00
	

	
	PP
	
	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých
DN 25
	
	
	
	
	

	71
	K
	733111106
	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých
běžných nízkotlakých DN 32
	m
	2,000
	575,00
	1 150,00
	

	
	PP
	
	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých
DN 32
	
	
	
	
	

	72
	K
	733111107
	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých
běžných nízkotlakých DN 40
	m
	38,000
	661,00
	25 118,00
	

	
	PP
	
	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých
DN 40
	
	
	
	
	

	73
	K
	733111108
	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých
běžných nízkotlakých DN 50
	m
	22,000
	810,00
	17 820,00
	

	
	PP
	
	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých
DN 50
	
	
	
	
	



	[bookmark: D.1.4.c_-_Vzduchotechnika]PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
74
	
K
	
733111115
	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 25
	
m
	
20,000
	
552,00
	
11 040,00
	

	
	PP
	
	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých
v kotelnách a strojovnách DN 25
	
	
	
	
	

	
75
	
K
	
733111116
	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 32
	
m
	
5,000
	
801,00
	
4 005,00
	

	
	PP
	
	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých
v kotelnách a strojovnách DN 32
	
	
	
	
	

	
76
	
K
	
733111117
	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 40
	
m
	
7,000
	
901,00
	
6 307,00
	

	
	PP
	
	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých
v kotelnách a strojovnách DN 40
	
	
	
	
	

	
77
	
K
	
733111118
	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 50
	
m
	
18,000
	
1 150,00
	
20 700,00
	

	
	PP
	
	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých
v kotelnách a strojovnách DN 50
	
	
	
	
	

	

78
	

K
	

733811231
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
	

m
	

860,000
	

94,90
	

81 614,00
	

	
	
PP
	
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
	
	
	
	
	

	

79
	

K
	

733811232
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
	

m
	

150,000
	

111,00
	

16 650,00
	

	
	
PP
	
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
	
	
	
	
	

	
80
	
K
	
998733202
	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
%
	
2 130,000
	
1,86
	
3 961,80
	

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	

	
	D
	734
	Ústřední vytápění - armatury
	
	
	
	276 656,20
	

	
81
	
K
	
734-1
	D+M 3 cestný ventil pro regulaci směšováním DN25
PN16 kvs 6,3, bronzové těleso pro teploty +1 až 110 st.C vnější připojovací závit
	
kus
	
1,000
	
3 247,00
	
3 247,00
	

	
	PP
	
	D+M 3 cestný ventil pro regulaci směšováním DN25 PN16 kvs 6,3,
bronzové těleso pro teploty +1 až 110 st.C vnější připojovací závit
	
	
	
	
	

	
82
	
K
	
734-2
	D+M 3 cestný ventil pro regulaci směšováním DN25 PN16 kvs 10,0, bronzové těleso pro teploty +1 až 110
st.C vnější připojovací závit
	
kus
	
2,000
	
4 178,00
	
8 356,00
	

	
	
PP
	
	D+M 3 cestný ventil pro regulaci směšováním DN25 PN16 kvs 10,0, bronzové těleso pro teploty +1 až 110 st.C vnější připojovací závit
	
	
	
	
	

	83
	K
	734211127
	Ventily odvzdušňovací závitové automatické se
zpětnou klapkou PN 14 do 120 st.C G 1/2
	kus
	17,000
	380,00
	6 460,00
	

	
	PP
	
	Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14
do 120 st.C G 1/2
	
	
	
	
	

	84
	K
	734220112
	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 25 do 120°C
vyvažovací bez vypouštění
	kus
	3,000
	2 200,00
	6 600,00
	

	
	PP
	
	734220112
	
	
	
	
	

	85
	K
	734220114
	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 25 do 120°C
vyvažovací bez vypouštění
	kus
	1,000
	2 670,00
	2 670,00
	

	
	PP
	
	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 25 do 120°C vyvažovací bez
vypouštění
	
	
	
	
	

	86
	K
	734220115
	Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 25 do 120°C
vyvažovací bez vypouštění
	kus
	2,000
	3 370,00
	6 740,00
	

	
	PP
	
	Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 25 do 120°C vyvažovací bez
vypouštění
	
	
	
	
	

	87
	K
	734220116
	Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 25 do 120°C
vyvažovací bez vypouštění
	kus
	1,000
	4 260,00
	4 260,00
	

	
	PP
	
	Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 25 do 120°C vyvažovací bez
vypouštění
	
	
	
	
	

	88
	K
	734220117
	Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 25 do 120°C
vyvažovací bez vypouštění
	kus
	1,000
	5 200,00
	5 200,00
	

	
	PP
	
	Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 25 do 120°C vyvažovací bez
vypouštění
	
	
	
	
	

	
89
	
K
	
734221536
	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C rohové dvouregulační G
1/2
	
kus
	
4,000
	
524,00
	
2 096,00
	

	
	PP
	
	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do
110 st.C rohové dvouregulační G 1/2
	
	
	
	
	

	
90
	
K
	
734221682
	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové
otopných těles VK
	
kus
	
48,000
	
404,00
	
19 392,00
	

	
	PP
	
	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN
10 do 110 st.C kapalinové otopných těles VK
	
	
	
	
	

	91
	K
	734242413
	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 3/4
	kus
	3,000
	429,00
	1 287,00
	

	
	PP
	
	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 3/4
	
	
	
	
	

	92
	K
	734242414
	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 1
	kus
	5,000
	517,00
	2 585,00
	

	
	PP
	
	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 1
	
	
	
	
	

	93
	K
	734242415
	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 5/4
	kus
	5,000
	750,00
	3 750,00
	

	
	PP
	
	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 5/4
	
	
	
	
	

	94
	K
	734242416
	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 6/4
	kus
	1,000
	972,00
	972,00
	

	
	PP
	
	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 6/4
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
95
	
K
	
734251211
	Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar KD G 1/2 nastavení otevíracího tlaku
na 300 kPa
	
kus
	
1,000
	
508,00
	
508,00
	

	
	PP
	
	Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar
KD G 1/2 nastavení otevíracího tlaku na 300 kPa
	
	
	
	
	

	
96
	
K
	
734251211.1
	Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 nastavení otevíracího tlaku na
600 kPa
	
kus
	
1,000
	
650,00
	
650,00
	

	
	PP
	
	Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar
G 1/2 nastavení otevíracího tlaku na 600 kPa
	
	
	
	
	

	97
	K
	734261234
	Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé G 3/4
	kus
	6,000
	289,00
	1 734,00
	

	
	PP
	
	Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé G 3/4
	
	
	
	
	

	98
	K
	734261235
	Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé G 1
	kus
	7,000
	407,00
	2 849,00
	

	
	PP
	
	Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé G 1
	
	
	
	
	

	99
	K
	734261236
	Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé G 5/4
	kus
	2,000
	653,00
	1 306,00
	

	
	PP
	
	Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé G 5/4
	
	
	
	
	

	
100
	
K
	
734261402
	Šroubení připojovací armatury radiátorů [typu ventil
kompakt] PN 10 do 110 st.C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18
	
kus
	
44,000
	
1 000,00
	
44 000,00
	

	
	PP
	
	Šroubení připojovací armatury radiátorů [typu ventil kompakt] PN 10 do
110 st.C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18
	
	
	
	
	

	101
	K
	734261417
	Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním
G 1/2
	kus
	4,000
	378,00
	1 512,00
	

	
	PP
	
	Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2
	
	
	
	
	

	102
	K
	734291123
	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do
110 st.C G 1/2
	kus
	20,000
	296,00
	5 920,00
	

	
	PP
	
	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2
	
	
	
	
	

	103
	K
	734291254
	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 3/4
PN 16 do 160°C s vnitřními závity
	kus
	1,000
	1 740,00
	1 740,00
	

	
	PP
	
	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 3/4 PN 16 do 160°C
s vnitřními závity
	
	
	
	
	

	104
	K
	734291255
	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1
PN 16 do 160°C s vnitřními závity
	kus
	2,000
	2 400,00
	4 800,00
	

	
	PP
	
	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 16 do 160°C s
vnitřními závity
	
	
	
	
	

	105
	K
	734291256
	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1
1/4 PN 16 do 160°C s vnitřními závity
	kus
	5,000
	3 190,00
	15 950,00
	

	
	PP
	
	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 16 do
160°C s vnitřními závity
	
	
	
	
	

	106
	K
	734291257
	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1
1/2 PN 16 do 160°C s vnitřními závity
	kus
	1,000
	4 300,00
	4 300,00
	

	
	PP
	
	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 16 do
160°C s vnitřními závity
	
	
	
	
	

	107
	K
	734291258
	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 2
PN 16 do 160°C s vnitřními závity
	kus
	1,000
	6 630,00
	6 630,00
	

	
	PP
	
	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 2 PN 16 do 160°C s
vnitřními závity
	
	
	
	
	

	108
	K
	734292714
	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C
přímé vnitřní závit G 3/4
	kus
	4,000
	443,00
	1 772,00
	

	
	PP
	
	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G
3/4
	
	
	
	
	

	109
	K
	734292715
	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C
přímé vnitřní závit G 1
	kus
	12,000
	632,00
	7 584,00
	

	
	PP
	
	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G
1
	
	
	
	
	

	110
	K
	734292716
	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C
přímé vnitřní závit G 1 1/4
	kus
	12,000
	863,00
	10 356,00
	

	
	PP
	
	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G
1 1/4
	
	
	
	
	

	111
	K
	734292717
	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C
přímé vnitřní závit G 1 1/2
	kus
	3,000
	1 250,00
	3 750,00
	

	
	PP
	
	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit
G 1 1/2
	
	
	
	
	

	112
	K
	734292718
	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C
přímé vnitřní závit G 2
	kus
	2,000
	1 830,00
	3 660,00
	

	
	PP
	
	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G
2
	
	
	
	
	

	113
	K
	734292724
	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C
přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4
	kus
	1,000
	580,00
	580,00
	

	
	PP
	
	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit
s vypouštěním G 3/4
	
	
	
	
	

	114
	K
	734292725
	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C
přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1
	kus
	5,000
	775,00
	3 875,00
	

	
	PP
	
	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit
s vypouštěním G 1
	
	
	
	
	

	115
	K
	734292726
	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C
přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4
	kus
	2,000
	1 060,00
	2 120,00
	

	
	PP
	
	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit
s vypouštěním G 5/4
	
	
	
	
	

	116
	K
	734292727
	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C
přímé vnitřní závit s vypouštěním G 6/4
	kus
	2,000
	1 510,00
	3 020,00
	

	
	PP
	
	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit
s vypouštěním G 6/4
	
	
	
	
	

	
117
	
K
	
734-3
	D+M šroubení z temperované litiny 6/4"x1" k výše uvedenému 6.cesrnému ventilu včetně plochých
tšsnění
	
kus
	
3,000
	
650,00
	
1 950,00
	

	
	PP
	
	D+M šroubení z temperované litiny 6/4"x1" k výše uvedenému
6.cesrnému ventilu včetně plochých tšsnění
	
	
	
	
	

	
118
	
K
	
734-4
	D+M Servopohon s možností ručního ovládání doba
přednastavení 150 sec. napájení 230V, 3.bodové řízení, přestavná síla 200 N
	
ks
	
3,000
	
4 150,00
	
12 450,00
	

	
	PP
	
	D+M Servopohon s možností ručního ovládání doba přednastavení 150
sec. napájení 230V, 3.bodové řízení, přestavná síla 200 N
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
119
	
K
	
734411101
	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku
50 mm
	
kus
	
19,000
	
693,00
	
13 167,00
	

	
	PP
	
	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení
(axiální) průměr 63 mm délka stonku 50 mm
	
	
	
	
	

	
120
	
K
	
734421112
	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0- 16 bar průměr 63 mm zadní připojení, kond. smyčky, 3 cest. zk. kohout + jímka rozsah 0-1,0 Mpa
	
kus
	
2,000
	
1 250,00
	
2 500,00
	

	
	
PP
	
	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63
mm zadní připojení, kond. smyčky, 3 cest. zk. kohout + jímka rozsah 0- 1,0 Mpa
	
	
	
	
	

	
121
	
K
	
734421112.1
	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0- 16 bar průměr 63 mm zadní připojení, kond. smyčky, 3 cest. zk. kohout + jímka rozsah 0-400 kPa
	
kus
	
1,000
	
1 250,00
	
1 250,00
	

	
	
PP
	
	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení, kond. smyčky, 3 cest. zk. kohout + jímka rozsah 0-
400 kPa
	
	
	
	
	

	
122
	
K
	
734-5
	D+M Termostat pro cirkulaci TV stavitelný v rozsahu 20+80 st,C s ponorným snímačem teploty a jímkou snímače pro montáž do potrubí
	
kus
	
1,000
	
1 300,00
	
1 300,00
	

	
	
PP
	
	D+M Termostat pro cirkulaci TV stavitelný v rozsahu 20+80 st,C s ponorným snímačem teploty a jímkou snímače pro montáž do potrubí
	
	
	
	
	

	123
	K
	734-6
	šroubení k obšhovému čerpadlu bez uzávěru materiál
bronz 1"x6/4"
	kus
	4,000
	248,00
	992,00
	

	
	PP
	
	šroubení k obšhovému čerpadlu bez uzávěru materiál bronz 1"x6/4"
	
	
	
	
	

	124
	K
	734-7
	šroubení k obšhovému čerpadlu bez uzávěru materiál
bronz 5/4"x2"
	kus
	8,000
	425,00
	3 400,00
	

	
	PP
	
	šroubení k obšhovému čerpadlu bez uzávěru materiál bronz 5/4"x2"
	
	
	
	
	

	

125
	

K
	

734-8
	D+M šroubení pro měděnou trubku pr. 25 mm x 6/4" vnitř. závit eurokonus, + přípojka radiátorová pr. 15 mm měď niklovaná s ohybem a pres napojením pro trubku pr. 20x2mm
	

ks
	

96,000
	

236,00
	

22 656,00
	

	
	
PP
	
	D+M šroubení pro měděnou trubku pr. 25 mm x 6/4" vnitř. závit
eurokonus, + přípojka radiátorová pr. 15 mm měď niklovaná s ohybem a pres napojením pro trubku pr. 20x2mm
	
	
	
	
	

	
126
	
K
	
734-9
	D+M přípojka radiátorová pr. 15 mm, měď niklovaná s ohybem a pres napojením pro trubku pr. 20x2 mm dl.
165 mm
	
ks
	
96,000
	
148,00
	
14 208,00
	

	
	PP
	
	D+M přípojka radiátorová pr. 15 mm, měď niklovaná s ohybem a pres
napojením pro trubku pr. 20x2 mm dl. 165 mm
	
	
	
	
	

	
127
	
K
	
998734202
	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
%
	
2 761,000
	
0,20
	
552,20
	

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	

	
	D
	735
	Ústřední vytápění - otopná tělesa
	
	
	
	433 354,87
	

	
128
	
K
	
735-1
	Otopné těleso panelové dvouřadé se dvěma rozšířenými plochami výška tělesa 200 mm dl. 2300
mm označení 22- 60/2300
	
ks
	
3,000
	
8 120,00
	
24 360,00
	

	
	PP
	
	Otopné těleso panelové dvouřadé se dvěma rozšířenými plochami výška
tělesa 200 mm dl. 2300 mm označení 22- 60/2300
	
	
	
	
	

	
129
	
K
	
735152272
	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 500 mm / 501 W stavební délky /
výkonu
	
kus
	
2,000
	
3 020,00
	
6 040,00
	

	
	
PP
	
	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 500 mm / 501
W stavební délky / výkonu
	
	
	
	
	

	
130
	
K
	
735152575
	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 800 mm / 1343 W
stavební délky / výkonu
	
kus
	
1,000
	
4 490,00
	
4 490,00
	

	
	
PP
	
	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 800 mm /
1343 W stavební délky / výkonu
	
	
	
	
	

	
131
	
K
	
735152579
	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 1200 mm / 2015 W
stavební délky / výkonu
	
kus
	
4,000
	
5 480,00
	
21 920,00
	

	
	
PP
	
	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 1200 mm
/ 2015 W stavební délky / výkonu
	
	
	
	
	

	
132
	
K
	
735152582
	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 1800 mm / 3022 W
stavební délky / výkonu
	
kus
	
4,000
	
7 230,00
	
28 920,00
	

	
	
PP
	
	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 1800 mm
/ 3022 W stavební délky / výkonu
	
	
	
	
	

	
133
	
K
	
735152591
	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm 400 mm / 925 W
stavební délky / výkonu
	
kus
	
1,000
	
4 590,00
	
4 590,00
	

	
	
PP
	
	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm 400 mm /
925 W stavební délky / výkonu
	
	
	
	
	

	
134
	
K
	
735152594
	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm 700 mm / 1619 W
stavební délky / výkonu
	
kus
	
3,000
	
5 850,00
	
17 550,00
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
PP
	
	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm 700 mm /
1619 W stavební délky / výkonu
	
	
	
	
	

	
135
	
K
	
735152598
	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm 1100 mm / 2544 W
stavební délky / výkonu
	
kus
	
9,000
	
7 480,00
	
67 320,00
	

	
	
PP
	
	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm 1100 mm
/ 2544 W stavební délky / výkonu
	
	
	
	
	

	
136
	
K
	
735152599
	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm 1200 mm / 2776 W
stavební délky / výkonu
	
kus
	
4,000
	
7 910,00
	
31 640,00
	

	
	
PP
	
	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm 1200 mm
/ 2776 W stavební délky / výkonu
	
	
	
	
	

	
137
	
K
	
735152601
	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm 1600 mm / 3701 W
stavební délky / výkonu
	
kus
	
6,000
	
9 560,00
	
57 360,00
	

	
	
PP
	
	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm 1600 mm
/ 3701 W stavební délky / výkonu
	
	
	
	
	

	
138
	
K
	
735152681
	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třídesková se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 1600 mm / 3850 W stavební
délky / výkonu
	
kus
	
2,000
	
9 390,00
	
18 780,00
	

	
	
PP
	
	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třídesková se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 1600 mm / 3850
W stavební délky / výkonu
	
	
	
	
	

	
139
	
K
	
735152694
	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třídesková se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm 700 mm / 2330 W stavební délky
/ výkonu
	
kus
	
1,000
	
8 080,00
	
8 080,00
	

	
	
PP
	
	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třídesková se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm 700 mm / 2330
W stavební délky / výkonu
	
	
	
	
	

	
140
	
K
	
735152695
	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třídesková se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm 800 mm / 2662 W stavební délky
/ výkonu
	
kus
	
2,000
	
8 640,00
	
17 280,00
	

	
	
PP
	
	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třídesková se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm 800 mm / 2662
W stavební délky / výkonu
	
	
	
	
	

	
141
	
K
	
735152696
	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třídesková se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm 900 mm / 2995 W stavební délky
/ výkonu
	
kus
	
2,000
	
9 220,00
	
18 440,00
	

	
	
PP
	
	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třídesková se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm 900 mm / 2995
W stavební délky / výkonu
	
	
	
	
	

	
142
	
K
	
735152697
	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třídesková se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm 1000 mm / 3228 W stavební
délky / výkonu
	
kus
	
2,000
	
9 790,00
	
19 580,00
	

	
	
PP
	
	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třídesková se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm 1000 mm / 3228
W stavební délky / výkonu
	
	
	
	
	

	
143
	
K
	
735152701
	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třídesková se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm 1600 mm / 4659 W stavební
délky / výkonu
	
kus
	
1,000
	
17 890,00
	
17 890,00
	

	
	
PP
	
	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třídesková se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm 1600 mm / 4659
W stavební délky / výkonu
	
	
	
	
	

	
144
	
K
	
735159240
	Otopná tělesa panelová montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1980 do
2820 mm
	
kus
	
4,000
	
711,00
	
2 844,00
	

	
	PP
	
	Otopná tělesa panelová montáž otopných těles panelových dvouřadých,
stavební délky přes 1980 do 2820 mm
	
	
	
	
	

	145
	K
	735164521
	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky
tělesa do 1340 mm
	kus
	1,000
	390,00
	390,00
	

	
	PP
	
	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1340 mm
	
	
	
	
	

	
146
	
K
	
735-2
	Otopné těleso panelové dvouřadé se dvěma rozšířenými plochami výška tělesa 200 mm dl. 3000
mm
	
ks
	
1,000
	
9 780,00
	
9 780,00
	

	
	PP
	
	Otopné těleso panelové dvouřadé se dvěma rozšířenými plochami výška
tělesa 200 mm dl. 3000 mm
	
	
	
	
	

	147
	K
	735-3
	Trubkové otopné těleso výška 1820 mm délka750 mm
	kus
	1,000
	5 240,00
	5 240,00
	

	
	PP
	
	Trubkové otopné těleso výška 1820 mm délka750 mm
	
	
	
	
	

	148
	K
	735-4
	Rohová armatura k otopnému trubkovému tělesu
včetně termostatické hlavice - provedení chtrom
	kus
	1,000
	2 780,00
	2 780,00
	

	
	PP
	
	Rohová armatura k otopnému trubkovému tělesu včetně termostatické
hlavice - provedení chtrom
	
	
	
	
	

	149
	K
	735-5
	Krytka armatury - provedení chrom
	kus
	1,000
	1 180,00
	1 180,00
	

	
	PP
	
	Krytka armatury - provedení chrom
	
	
	
	
	

	
150
	
K
	
735511102
	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen
PE-Xa rozvodné potrubí ostatní prvky skříně rozdělovače 2-5 pod omítku, počet vývodů rozdělovače
	
kus
	
2,000
	
3 400,00
	
6 800,00
	

	
	
PP
	
	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozvodné
potrubí ostatní prvky skříně rozdělovače 2-5 pod omítku, počet vývodů rozdělovače
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
151
	
K
	
735511123
	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí ostatní prvky skříně rozdělovače 6-8 na omítku, počet vývodů rozdělovače
	
kus
	
1,000
	
3 960,00
	
3 960,00
	

	
	
PP
	
	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí ostatní prvky skříně rozdělovače 6-8 na omítku, počet vývodů
rozdělovače
	
	
	
	
	

	
152
	
K
	
735511135
	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí ostatní prvky připojovací
šroubení rozdělovače
	
kus
	
38,000
	
56,00
	
2 128,00
	

	
	PP
	
	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozvodné
potrubí ostatní prvky připojovací šroubení rozdělovače
	
	
	
	
	

	

153
	

K
	

735-6
	D+M Rozdělovač a sběrač topné vody kompletně smontovaný pro otopná tělesa včetně odvzdušňovacích nádob bez skříňky 5 ti místný DN 5/4" na přívodu a zpátečce s koncovkamu 3/4"EK provedení bez průtokoměrů včetně vypouštěcího kohoutu, automatického odvzdušňo
	

sb
	

1,000
	

7 560,00
	

7 560,00
	

	
	

PP
	
	D+M Rozdělovač a sběrač topné vody kompletně smontovaný pro
otopná tělesa včetně odvzdušňovacích nádob bez skříňky 5 ti místný DN 5/4" na přívodu a zpátečce s koncovkamu 3/4"EK provedení bez průtokoměrů včetně vypouštěcího kohoutu, automatického odvzdušňovacího ventilu s teploměry na přívodu a zpátečce na výkrese označení"ROB"
	
	
	
	
	

	

154
	

K
	

735-7
	D+M Rozdělovač a sběrač topné vody kompletně smontovaný pro otopná tělesa  včetně odvzdušňovacích nádob bez skříňky6 ti místný DN 5/4" na přívodu a zpátečce s koncovkamu 3/4"EK  provedení bez průtokoměrů včetně vypouštěcího
kohoutu, automatického odvzdušňov
	

sb
	

1,000
	

8 250,00
	

8 250,00
	

	
	

PP
	
	D+M Rozdělovač a sběrač topné vody kompletně smontovaný pro
otopná tělesa včetně odvzdušňovacích nádob bez skříňky6 ti místný DN 5/4" na přívodu a zpátečce s koncovkamu 3/4"EK provedení bez průtokoměrů včetně vypouštěcího kohoutu, automatického odvzdušňovacího ventilu s teploměry na přívodu a zpátečce na výkrese označení "ROC"
	
	
	
	
	

	

155
	

K
	

735-8
	D+M Rozdělovač a sběrač topné vody kompletně smontovaný pro otopná tělesa včetně odvzdušňovacích nádob bez skříňky8 mii místný DN 5/4" na přívodu a zpátečce s koncovkamu 3/4"EK provedení bez průtokoměrů včetně vypouštěcího
kohoutu, automatického odvzdušňo
	

sb
	

1,000
	

12 600,00
	

12 600,00
	

	
	

PP
	
	D+M Rozdělovač a sběrač topné vody kompletně smontovaný pro
otopná tělesa včetně odvzdušňovacích nádob bez skříňky8 mii místný DN 5/4" na přívodu a zpátečce s koncovkamu 3/4"EK provedení bez průtokoměrů včetně vypouštěcího kohoutu, automatického odvzdušňovacího ventilu s teploměry na přívodu a zpátečce na výkrese označení "ROA"
	
	
	
	
	

	
156
	
K
	
998735202
	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
%
	
4 277,000
	
1,31
	
5 602,87
	

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	29 990,52
	

	157
	K
	767_MO0001
	montáže uložení potrubí
	kus
	70,000
	169,00
	11 830,00
	

	
	PP
	
	montáže uložení potrubí
	
	
	
	
	

	
158
	
K
	
767_oc_kon_50
	pozinkované děrované systémové profily průřezu L, U pro vyhotovení konzol a závěsů; závitové tyče M10 -
uložení potrubí do DN 50
	
kg
	
40,000
	
150,00
	
6 000,00
	

	
	
PP
	
	pozinkované děrované systémové profily průřezu L, U pro vyhotovení konzol a závěsů; závitové tyče M10 - uložení potrubí do DN 50
	
	
	
	
	

	159
	K
	767_U_DN50
	Uchycení potrubí, objímka / třmen do DN 50 +
pomocný materiál - pozinkované matice; podložky
	kus
	70,000
	142,00
	9 940,00
	

	
	PP
	
	Uchycení potrubí, objímka / třmen do DN 50 + pomocný materiál -
pozinkované matice; podložky
	
	
	
	
	

	160
	K
	767_zed_vyp
	Zednické výpomoci konstrukce zámečnické
	%
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	

	
	PP
	
	Zednické výpomoci konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	

	161
	K
	998767201
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 6 m
	%
	298,000
	0,74
	220,52
	

	
	PP
	
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
	
	
	
	
	

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	7 035,50
	

	162
	K
	783317105
	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr
zámečnických konstrukcí
	m2
	2,000
	120,00
	240,00
	

	
	PP
	
	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických
konstrukcí
	
	
	
	
	

	163
	K
	783601711
	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm
	m
	185,000
	5,00
	925,00
	

	
	PP
	
	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2+3+68+2+38+22+20+5+7+18
	
	185,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	185,000
	
	
	

	164
	K
	783601715
	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do
50 mm
	m
	185,000
	5,00
	925,00
	

	
	PP
	
	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm
	
	
	
	
	

	165
	K
	783617613
	Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr
potrubí DN do 50 mm
	m
	10,000
	45,00
	450,00
	

	
	PP
	
	Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50
mm
	
	
	
	
	

	166
	K
	783664551
	Základní jednonásobný olejový nátěr potrubí DN do 50
mm
	m
	185,000
	24,30
	4 495,50
	

	
	PP
	
	Základní jednonásobný olejový nátěr potrubí DN do 50 mm
	
	
	
	
	

	
	
D
	OST
	Ostatní
	
	
	
	39 340,00
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
167
	
K
	
OST_A_SERV
	Autorizované spuštění plynových kotlů servisem dodavatele , včetně parametrizování regulace včetně
úhrad cestovného + zaškolení uživatele
	
hod
	
10,000
	
350,00
	
3 500,00
	

	
	
PP
	
	Autorizované spuštění plynových kotlů servisem dodavatele , včetně parametrizování regulace včetně úhrad cestovného + zaškolení
uživatele
	
	
	
	
	

	168
	K
	OST_propl
	propláchnutí potrubí ústředního topení, naplnění
systému vodou odvzdušnění, tlaková zkouška
	hod
	48,000
	180,00
	8 640,00
	

	
	PP
	
	propláchnutí potrubí ústředního topení, naplnění systému vodou
odvzdušnění, tlaková zkouška
	
	
	
	
	

	169
	K
	OST_RSC
	Výchozí revize spalinových cest a komínové štítky
	hod
	8,000
	500,00
	4 000,00
	

	
	PP
	
	Výchozí revize spalinových cest a komínové štítky
	
	
	
	
	

	170
	K
	OST_TV
	Propláchnití potrubí vnitřního vodovodu u ohřevu teplé
vody, tlaková zkouška
	hod
	8,000
	300,00
	2 400,00
	

	
	PP
	
	Propláchnití potrubí vnitřního vodovodu u ohřevu teplé vody, tlaková
zkouška
	
	
	
	
	

	
171
	
K
	
OST_ZAREG
	Zaregulování topného systému včetně seřízení průtoku na regulačních ventilech včetně dopravného technika
	
hod
	
16,000
	
350,00
	
5 600,00
	

	
	PP
	
	Zaregulování topného systému včetně seřízení průtoku na regulačních
ventilech včetně dopravného technika
	
	
	
	
	

	172
	K
	OST_ZAŠKOL
	Zaškolení pověřeného pracovníka investora k obsluze
zařízení
	hod
	6,000
	300,00
	1 800,00
	

	
	PP
	
	Zaškolení pověřeného pracovníka investora k obsluze zařízení
	
	
	
	
	

	173
	K
	OST_ZNAČENÍ
	Potřebné značení a popis všech prvků systému
	hod
	10,000
	500,00
	5 000,00
	

	
	PP
	
	Potřebné značení a popis všech prvků systému
	
	
	
	
	

	174
	K
	OSTAT_TL_ZKO
U
	Topná zkouška ústředního vytápění včetně zkoušky
dilatační
	hod
	24,000
	350,00
	8 400,00
	

	
	PP
	
	Topná zkouška ústředního vytápění včetně zkoušky dilatační
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PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	1 104 765,93

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	1 104 765,93
	

	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	14 780,88
	

	1
	K
	713-9
	Montáž tepelné uzolace na potrubí dešťové kanalizace
z potrubí PE
	m2
	27,271
	130,00
	3 545,23
	

	
	PP
	
	Montáž tepelné uzolace na potrubí dešťové kanalizace z potrubí PE
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"potrubí DN110" 3.14*0,11*28
	
	9,671
	
	
	

	
	VV
	
	"potrubí DN125" 3.14*0,125*9
	
	3,533
	
	
	

	
	VV
	
	"potrubí DN160" 3.14*0,160*13
	
	6,531
	
	
	

	
	VV
	
	"potrubí DN200" 3.14*0,200*12
	
	7,536
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	27,271
	
	
	

	2
	M
	713-10
	Kaučuková tepelná izolace tl. 13 mm - potrubí dešťové
kanalizace
	m2
	27,271
	412,00
	11 235,65
	

	
	PP
	
	Kaučuková tepelná izolace tl. 13 mm - potrubí dešťové kanalizace
	
	
	
	
	

	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	360 748,31
	

	
3
	
K
	
721-1
	vpusť kanalizační se suchovou klapkou materiál PP a PS, litinová mřížka 150x150 Q=170 l/min spodní odpad , zatížení L15-1500 kG na výkrese označeno
VP1 a VP2
	
ks
	
2,000
	
1 450,00
	
2 900,00
	


vpusť kanalizační se suchovou klapkou materiál PP a PS, litinová mřížka
PP	150x150 Q=170 l/min spodní odpad , zatížení L15-1500 kG na výkrese označeno VP1 a VP2
	4
	K
	721173401
	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN
110
	m
	70,000
	431,00
	30 170,00
	


PP	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110
	5
	K
	721173402
	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN
125
	m
	45,000
	578,00
	26 010,00
	


PP	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125
	6
	K
	721173403
	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN
160
	m
	25,000
	634,00
	15 850,00
	


PP	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160
	7
	K
	721173404
	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN
200
	m
	24,000
	930,00
	22 320,00
	


PP	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200
	8
	K
	721173609
	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované
svodné (ležaté) DN 200
	m
	8,000
	2 020,00
	16 160,00
	


PP	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované svodné (ležaté) DN
200
	9
	K
	721173709
	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované
odpadní (svislé) DN 200
	m
	8,000
	2 430,00
	19 440,00
	


PP	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované odpadní (svislé) DN
200
	10
	K
	721173736
	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované
dešťové DN 100
	m
	28,000
	791,00
	22 148,00
	


PP	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované dešťové DN 100
	11
	K
	721173737
	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované
dešťové DN 125
	m
	9,000
	960,00
	8 640,00
	


PP	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované dešťové DN 125
	12
	K
	721173738
	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované
dešťové DN 150
	m
	13,000
	1 550,00
	20 150,00
	


PP	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované dešťové DN 150
	13
	K
	721174004
	Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné
(ležaté) DN 70
	m
	26,000
	628,00
	16 328,00
	


PP	Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 70
	14
	K
	721174005
	Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné
(ležaté) DN 100
	m
	27,000
	781,00
	21 087,00
	


PP	Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 100
	15
	K
	721174024
	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní
(svislé) DN 70
	m
	8,000
	626,00
	5 008,00
	


PP	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 70
	16
	K
	721174025
	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní
(svislé) DN 100
	m
	35,000
	788,00
	27 580,00
	


PP	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100
	17
	K
	721194104
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění
odpadních výpustek DN 40
	kus
	15,000
	97,70
	1 465,50
	


PP	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek
DN 40
	18
	K
	721194105
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění
odpadních výpustek DN 50
	kus
	18,000
	108,00
	1 944,00
	


PP	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek
DN 50
	19
	K
	721194109
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění
odpadních výpustek DN 100
	kus
	13,000
	161,00
	2 093,00
	


PP	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek
DN 100

	[bookmark: D.1.4.d.1_-_Silnoproudé_e...]PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	

20
	

K
	

721-2
	velkokapacitní vtok s asfaltovou izolační manžetou s litinovou mříží - dvoudílný, vtoková mřížka 226x226 mm, zatížení B max. 12,5t, DN110 svislý odtok, mechanická zápachová klapka, výška nad asfaltovým límcem 250 mm - označení na výkrese V3 až V7
	

ks
	

5,000
	

3 150,00
	

15 750,00
	

	
	
PP
	
	velkokapacitní vtok s asfaltovou izolační manžetou s litinovou mříží - dvoudílný, vtoková mřížka 226x226 mm, zatížení B max. 12,5t, DN110 svislý odtok, mechanická zápachová klapka, výška nad asfaltovým
límcem 250 mm - označení na výkrese V3 až V7
	
	
	
	
	

	
21
	
K
	
721211403
	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75
s kulovým kloubem Q=0,5 l/s, vtoková mřížka 115x115 mm na výkrese označeno V2
	
kus
	
4,000
	
1 980,00
	
7 920,00
	

	
	
PP
	
	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem Q=0,5 l/s, vtoková mřížka 115x115 mm na výkrese označeno V2
	
	
	
	
	

	
22
	
K
	
721211421
	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110
mřížka nerez 115x115, výška vodního uzávěru 50 mm na výkrese označeno V1
	
kus
	
3,000
	
1 400,00
	
4 200,00
	

	
	PP
	
	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez
115x115, výška vodního uzávěru 50 mm na výkrese označeno V1
	
	
	
	
	

	23
	K
	721211913
	Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 110
	kus
	7,000
	263,00
	1 841,00
	

	
	PP
	
	Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 110
	
	
	
	
	

	24
	K
	721242115
	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) DN
110
	kus
	2,000
	3 570,00
	7 140,00
	

	
	PP
	
	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) DN 110
	
	
	
	
	

	25
	K
	721273153
	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110
	kus
	4,000
	1 030,00
	4 120,00
	

	
	PP
	
	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110
	
	
	
	
	

	26
	K
	721274103
	Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN
110
	kus
	1,000
	1 170,00
	1 170,00
	

	
	PP
	
	Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110
	
	
	
	
	

	27
	K
	721290111
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN
125
	m
	298,000
	30,80
	9 178,40
	

	
	PP
	
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	372-12-13-24-25
	
	298,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	298,000
	
	
	

	28
	K
	721290112
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN
150 nebo DN 200
	m
	74,000
	40,40
	2 989,60
	

	
	PP
	
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	25+24+13+12
	
	74,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	74,000
	
	
	

	

29
	

K
	

721-4
	Odtokový sprchový žlab 1 délky 950 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou žlab podlahový pro perforovaný rošt , odtok 50 mm, tělo žlabu nerez, sifon PP, stavitelná výška 100-158 mm, sifon s odtokem až 60 l/min, rošt perforovaný materiál nerez ve vysoké
	

ks
	

3,000
	

5 360,00
	

16 080,00
	

	
	

PP
	
	Odtokový sprchový žlab 1 délky 950 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou žlab podlahový pro perforovaný rošt , odtok 50 mm, tělo žlabu nerez, sifon PP, stavitelná výška 100-158 mm, sifon s odtokem až 60 l/min, rošt perforovaný materiál nerez ve vysokém lesku dl. 950 mm
	
	
	
	
	

	
30
	
K
	
721-5
	Střešní vtok s asfaltovou přírubou s elektrickým ohřevem U=230V, P=10 až 30 W DN110, vtoková část
pr. 178 mm
	
ks
	
4,000
	
3 960,00
	
15 840,00
	

	
	PP
	
	Střešní vtok s asfaltovou přírubou s elektrickým ohřevem U=230V, P=10
až 30 W DN110, vtoková část pr. 178 mm
	
	
	
	
	

	31
	K
	721-6
	Podomítková zápachová uzavírka pro pračku a
sučičku DN50 D+M
	kus
	2,000
	940,00
	1 880,00
	

	
	PP
	
	Podomítková zápachová uzavírka pro pračku a sučičku DN50 D+M
	
	
	
	
	

	
32
	
K
	
821-5.1
	Nástavec střešního vtoku s izolační přírubou DN 125
mm, a svorkami s křídlovými maticemi z nerez oceli h=345 mm
	
ks
	
4,000
	
2 470,00
	
9 880,00
	

	
	PP
	
	Nástavec střešního vtoku s izolační přírubou DN 125 mm, a svorkami s
křídlovými maticemi z nerez oceli h=345 mm
	
	
	
	
	

	
33
	
K
	
998721202
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
%
	
3 573,000
	
0,97
	
3 465,81
	

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	

	
	D
	722
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	
	
	352 982,50
	

	34
	K
	722-1
	Filtr na pitnou vodu 6/4" průtok 6,3-11,6 m3/h bez filtr.
vložky
	ks
	1,000
	2 340,00
	2 340,00
	

	
	PP
	
	Filtr na pitnou vodu 6/4" průtok 6,3-11,6 m3/h bez filtr. vložky
	
	
	
	
	

	35
	K
	722-1.1
	Filtrační vložka omyvatelná 80mm
	ks
	1,000
	789,00
	789,00
	

	
	PP
	
	Filtrační vložka omyvatelná 80mm
	
	
	
	
	

	36
	K
	722130233
	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových
svařovaných běžných DN 25
	m
	1,000
	675,00
	675,00
	

	
	PP
	
	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných
běžných DN 25
	
	
	
	
	

	37
	K
	722130234
	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových
svařovaných běžných DN 32
	m
	7,000
	700,00
	4 900,00
	

	
	PP
	
	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných
běžných DN 32
	
	
	
	
	

	38
	K
	722130235
	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových
svařovaných běžných DN 40
	m
	38,000
	824,00
	31 312,00
	

	
	PP
	
	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných
běžných DN 40
	
	
	
	
	

	
39
	
K
	
722174002
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8
	
m
	
56,000
	
445,00
	
24 920,00
	

	
	PP
	
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných
polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
40
	
K
	
722174003
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5
	
m
	
40,000
	
503,00
	
20 120,00
	

	
	PP
	
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných
polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5
	
	
	
	
	

	
41
	
K
	
722174004
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4
	
m
	
66,000
	
600,00
	
39 600,00
	

	
	PP
	
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných
polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4
	
	
	
	
	

	
42
	
K
	
722174005
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5
	
m
	
10,000
	
718,00
	
7 180,00
	

	
	PP
	
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných
polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5
	
	
	
	
	

	
43
	
K
	
722174006
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9
	
m
	
10,000
	
912,00
	
9 120,00
	

	
	PP
	
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných
polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9
	
	
	
	
	

	
44
	
K
	
722174022
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4
	
m
	
85,000
	
490,00
	
41 650,00
	

	
	PP
	
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných
polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4
	
	
	
	
	

	
45
	
K
	
722174023
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2
	
m
	
31,000
	
550,00
	
17 050,00
	

	
	PP
	
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných
polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2
	
	
	
	
	

	
46
	
K
	
722174024
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4
	
m
	
20,000
	
654,00
	
13 080,00
	

	
	PP
	
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných
polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4
	
	
	
	
	

	
47
	
K
	
722174025
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7
	
m
	
5,000
	
757,00
	
3 785,00
	

	
	PP
	
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných
polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7
	
	
	
	
	

	

48
	

K
	

722181241
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
	

m
	

141,000
	

119,00
	

16 779,00
	

	
	
PP
	
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do
20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	85+56
	
	141,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	141,000
	
	
	

	

49
	

K
	

722181242
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
	

m
	

172,000
	

141,00
	

24 252,00
	

	
	
PP
	
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do
20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	31+20+5+40+66+10
	
	172,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	172,000
	
	
	

	

50
	

K
	

722181243
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm
	

m
	

45,000
	

156,00
	

7 020,00
	

	
	
PP
	
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do
20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm
	
	
	
	
	

	51
	K
	722182011
	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20
	m
	8,000
	53,30
	426,40
	

	
	PP
	
	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20
	
	
	
	
	

	52
	K
	722182012
	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25
	m
	16,000
	56,70
	907,20
	

	
	PP
	
	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25
	
	
	
	
	

	53
	K
	722190401
	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění
výpustek do DN 25
	kus
	35,000
	265,00
	9 275,00
	

	
	PP
	
	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25
	
	
	
	
	

	54
	K
	722212440
	Armatury přírubové šoupátka orientační štítky na zeď
	soubor
	2,000
	370,00
	740,00
	

	
	PP
	
	Armatury přírubové šoupátka orientační štítky na zeď
	
	
	
	
	

	55
	K
	722220111
	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový
ventil G 1/2
	kus
	15,000
	225,00
	3 375,00
	

	
	PP
	
	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2
	
	
	
	
	

	56
	K
	722220112
	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový
ventil G 3/4
	kus
	4,000
	277,00
	1 108,00
	

	
	PP
	
	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 3/4
	
	
	
	
	

	57
	K
	722220121
	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2
	pár
	7,000
	448,00
	3 136,00
	

	
	PP
	
	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2
	
	
	
	
	

	58
	K
	722221134
	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2
	soubor
	1,000
	610,00
	610,00
	

	
	PP
	
	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2
	
	
	
	
	

	59
	K
	722221135
	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4
	soubor
	4,000
	823,00
	3 292,00
	

	
	PP
	
	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4
	
	
	
	
	

	60
	K
	722225306
	Armatury s jedním závitem přechodová šroubení
krátká s vnitřním závitem D 50 x R 1/2
	kus
	1,000
	2 080,00
	2 080,00
	

	
	PP
	
	Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká s vnitřním
závitem D 50 x R 1/2
	
	
	
	
	

	61
	K
	722232043
	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do
185 st.C přímé vnitřní závit G 1/2
	kus
	1,000
	306,00
	306,00
	

	
	PP
	
	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé
vnitřní závit G 1/2
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	62
	K
	722232044
	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do
185 st.C přímé vnitřní závit G 3/4
	kus
	1,000
	443,00
	443,00
	


PP	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 3/4
	63
	K
	722232046
	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do
185 st.C přímé vnitřní závit G 5/4
	kus
	2,000
	863,00
	1 726,00
	


PP	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 5/4
	64
	K
	722232047
	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do
185 st.C přímé vnitřní závit G 5/4
	kus
	4,000
	1 250,00
	5 000,00
	


PP	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 5/4
	65
	K
	722232505
	Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače [BA]
vnější závit PN 10 do 65 st.C G 6/4
	kus
	1,000
	20 800,00
	20 800,00
	


PP	Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače [BA] vnější závit PN 10
do 65 st.C G 6/4
	66
	K
	722239105
	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních
armatur se dvěma závity ostatních typů G 6/4
	kus
	1,000
	223,00
	223,00
	


PP	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 6/4
	
67
	
K
	
722250143
	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s
tvarově stálou hadicí prosklený D 25 x 30 m proudnice ekv.6, průtok Q menš. 1,1 l/s, rozměr 710x710x245 mm
	
soubor
	
1,000
	
11 800,00
	
11 800,00
	


Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou
PP	hadicí prosklený D 25 x 30 m proudnice ekv.6, průtok Q menš. 1,1 l/s, rozměr 710x710x245 mm
	
68
	
K
	
722290226
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
	
m
	
46,000
	
63,90
	
2 939,40
	


PP	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti
vodovodního potrubí závitového do DN 50
VV	1+7+38	46,000
VV	Součet	46,000
	
69
	
K
	
722290234
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
	
m
	
323,000
	
56,20
	
18 152,60
	


PP	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a
desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
VV	369-46	323,000
VV	Součet	323,000
	
70
	
K
	
998722202
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
%
	
3 510,000
	
0,59
	
2 070,90
	


Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny
PP	vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12
m
D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	254 358,24
	

71
	

K
	

721-3
	Odtokový sprchový žlab 1 délky 750 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou žlab podlahový pro perforovaný rošt , odtok 50 mm, tělo žlabu nerez, sifon PP, stavitelná výška 100-158 mm, sifon s odtokem až 60 l/min, rošt perforovaný materiál nerez ve vysoké
	

ks
	

1,000
	

2 470,00
	

2 470,00
	


Odtokový sprchový žlab 1 délky 750 mm s krycím roštem a zápachovou
PP	uzávěrkou žlab podlahový pro perforovaný rošt , odtok 50 mm, tělo žlabu nerez, sifon PP, stavitelná výška 100-158 mm, sifon s odtokem až
60 l/min, rošt perforovaný materiál nerez ve vysokém lesku dl. 750 mm

	
72
	
K
	
721-7
	D+M Vybírací nerezová jímka na odkapy PHM 250x250x250 mm vč. rukojeti, rámu pro zabudování a pochozího roštu
	
kus
	
2,000
	
8 120,00
	
16 240,00
	


PP	D+M Vybírací nerezová jímka na odkapy PHM 250x250x250 mm vč. rukojeti, rámu pro zabudování a pochozího roštu
	73
	K
	721-8
	D+M Hlavice ventilační přivětrávací pro potrubí DN100
	kus
	1,000
	412,00
	412,00
	


PP	D+M Hlavice ventilační přivětrávací pro potrubí DN100
	74
	K
	725-1
	Instalační komplet závěsný pro WC , vodrovný odpad
včetně tlačítka, nádržky aventilu + montáž
	ks
	4,000
	13 140,00
	52 560,00
	


PP	Instalační komplet závěsný pro WC , vodrovný odpad včetně tlačítka, nádržky aventilu + montáž
	

75
	

K
	


725121527
	Pisoárové záchodky keramické automatické předstěnový instalační systém, závěsný keramický pisoár odpad zadní s radarovým splachovačem a integrovaným zdrojem napájení, 230V AC, elektromagnetický ventil, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková ar
	


soubor
	

2,000
	

12 600,00
	

25 200,00
	


Pisoárové záchodky keramické automatické předstěnový instalační systém, závěsný keramický pisoár odpad zadní s radarovým
PP	splachovačem a integrovaným zdrojem napájení, 230V AC, elektromagnetický ventil, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou,
vtoková armatura, sifon pisoárový DN50, napájecí zdroj, max. objem splachovací vody 1 l, maximálně 2 litry/mísu/hodinu.
	76
	K
	725-2
	Držák pro ručníky dvouháček - nerez
	kus
	23,000
	245,00
	5 635,00
	


PP	Držák pro ručníky dvouháček - nerez
	

77
	

K
	

725211602
	Umyvadla keramická glazovaná bez výtokových
armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm, barva bílá s otvorem pro baterii, umyvadlová výpusť klik klak, velká krytka 5/4", výška 42 mm pro umyvadlo
	

soubor
	

6,000
	

4 080,00
	

24 480,00
	


Umyvadla keramická glazovaná bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu
PP	nebo krytu na sifon 550 mm, barva bílá s otvorem pro baterii, umyvadlová výpusť klik klak, velká krytka 5/4", výška 42 mm pro umyvadlo s přepadem , max. výtok baterie 6 l/min.
	78
	K
	725211602.1
	klip klap umyvadlová výpusť 5/4"
	kus
	6,000
	210,00
	1 260,00
	


PP	klip klap umyvadlová výpusť 5/4"

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
79
	
K
	
725245102
	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 800 mm sprchové dveře levé D+M, pro instalaci do niky, profil briliant, bezpečnostní sklo tl. 6 mm
	
soubor
	
1,000
	
16 800,00
	
16 800,00
	

	
	
PP
	
	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 800 mm sprchové dveře levé D+M, pro instalaci do niky, profil briliant,
bezpečnostní sklo tl. 6 mm
	
	
	
	
	

	80
	K
	725291111
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické
toaletní deska rovná šířka 450 mm
	soubor
	4,000
	1 420,00
	5 680,00
	

	
	PP
	
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické toaletní deska rovná
šířka 450 mm
	
	
	
	
	

	81
	K
	725291631
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové
zásobník papírových ručníků
	soubor
	4,000
	1 580,00
	6 320,00
	

	
	PP
	
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových
ručníků
	
	
	
	
	

	82
	K
	725-3
	Držák toaletního papíru chrom
	kus
	4,000
	1 100,00
	4 400,00
	

	
	PP
	
	Držák toaletního papíru chrom
	
	
	
	
	

	

83
	

K
	

725311121
	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 86x50 cm s hloubkou 17,5 cm, nerez kartáčovaná, do kuchyňské linky , zápachová uzávěrka dřezová DN50
	

soubor
	

1,000
	

3 000,00
	

3 000,00
	

	
	
PP
	
	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 86x50 cm s hloubkou 17,5 cm, nerez kartáčovaná, do
kuchyňské linky , zápachová uzávěrka dřezová DN50
	
	
	
	
	

	
84
	
K
	
725311121.1
	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou 55x45 cm hloubkou 21,cm. zápachová uzávěrka s přepadem DN50 včetně montáže
	
soubor
	
3,000
	
3 000,00
	
9 000,00
	

	
	
PP
	
	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou 55x45 cm
hloubkou 21,cm. zápachová uzávěrka s přepadem DN50 včetně montáže
	
	
	
	
	

	
85
	
K
	
725331111
	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
	
soubor
	
2,000
	
6 490,00
	
12 980,00
	

	
	PP
	
	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se
sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
	
	
	
	
	

	

86
	

K
	

725-4
	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním - odpad vodorovný, úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru
	

kus
	

4,000
	

6 500,00
	

26 000,00
	

	
	
PP
	
	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním - odpad vodorovný, úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru
	
	
	
	
	

	87
	K
	725-5
	Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený
	kus
	2,000
	1 360,00
	2 720,00
	

	
	PP
	
	Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený
	
	
	
	
	

	88
	K
	725813111
	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi
hadičky G 1/2
	soubor
	14,000
	288,00
	4 032,00
	

	
	PP
	
	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2
	
	
	
	
	

	89
	K
	725813112
	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi
hadičky pračkové G 3/4
	kus
	1,000
	771,00
	771,00
	

	
	PP
	
	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G
3/4
	
	
	
	
	

	90
	K
	725821311
	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým
ústím a délkou ramínka 200 mm
	soubor
	3,000
	1 300,00
	3 900,00
	

	
	PP
	
	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou
ramínka 200 mm
	
	
	
	
	

	
91
	
K
	
725821312
	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm výtok vody 6 l/min.
	
soubor
	
2,000
	
2 200,00
	
4 400,00
	

	
	PP
	
	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou
ramínka 300 mm výtok vody 6 l/min.
	
	
	
	
	

	92
	K
	725821329
	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací
sprškou výtok vody 6 l/min.
	kus
	1,000
	2 740,00
	2 740,00
	

	
	PP
	
	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou výtok vody 6
l/min.
	
	
	
	
	

	93
	K
	725822611
	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti -
provedení chrom výtok vody 6 l/min.
	soubor
	6,000
	1 800,00
	10 800,00
	

	
	PP
	
	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti - provedení chrom
výtok vody 6 l/min.
	
	
	
	
	

	
94
	
K
	
725841322
	Baterie sprchové klasické s roztečí 150 mm ruční, vč. sprchové hadice,růžice a výškově nastavitelného držáku - provedení chrom výtok max. 8 l/min
	
soubor
	
4,000
	
1 380,00
	
5 520,00
	

	
	
PP
	
	Baterie sprchové klasické s roztečí 150 mm ruční, vč. sprchové hadice,růžice a výškově nastavitelného držáku - provedení chrom výtok
max. 8 l/min
	
	
	
	
	

	95
	K
	725861102
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro
umyvadla DN 40
	kus
	6,000
	336,00
	2 016,00
	

	
	PP
	
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40
	
	
	
	
	

	96
	K
	725862103
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy
DN 40/50
	kus
	4,000
	388,00
	1 552,00
	

	
	PP
	
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50
	
	
	
	
	

	97
	K
	725980123
	Dvířka 30/30
	kus
	4,000
	766,00
	3 064,00
	

	
	PP
	
	Dvířka 30/30
	
	
	
	
	

	
98
	
K
	
998725202
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
%
	
2 539,000
	
0,16
	
406,24
	

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	

	
	D
	726
	Zdravotechnika - předstěnové instalace
	
	
	
	70 152,00
	

	99
	K
	726-1
	ovládací tlačítko pro WC - přední instalace
	kus
	4,000
	960,00
	3 840,00
	

	
	PP
	
	ovládací tlačítko pro WC - přední instalace
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
100
	
K
	
726131021
	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn
s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300
mm
	
soubor
	
2,000
	
10 300,00
	
20 600,00
	

	
	PP
	
	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí
pro pisoáry stavební výška 1300 mm
	
	
	
	
	

	
101
	
K
	
726131041
	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn
s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm
	
soubor
	
4,000
	
11 400,00
	
45 600,00
	

	
	
PP
	
	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm
	
	
	
	
	

	
102
	
K
	
998726212
	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
%
	
700,000
	
0,16
	
112,00
	

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	

	
	D
	727
	Zdravotechnika - požární ochrana
	
	
	
	39 900,00
	

	
103
	
K
	
727111003
	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 50 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120 . plyn
	
ks
	
1,000
	
1 400,00
	
1 400,00
	

	
	PP
	
	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 50 stěnou tl 100 mm
požární odolnost EI 120 . plyn
	
	
	
	
	

	
104
	
K
	
727111043
	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 50 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120 - plyn
	
ks
	
1,000
	
1 400,00
	
1 400,00
	

	
	PP
	
	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 50 stropem tl 150 mm
požární odolnost EI 120 - plyn
	
	
	
	
	

	
105
	
K
	
727223103
	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez
izolace D 75 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90
	
ks
	
4,000
	
1 680,00
	
6 720,00
	

	
	PP
	
	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 75 mm
stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90
	
	
	
	
	

	
106
	
K
	
727223105
	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 110 mm stropem tl 150 mm požární odolnost
EI 90
	
ks
	
6,000
	
2 400,00
	
14 400,00
	

	
	PP
	
	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 110
mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90
	
	
	
	
	

	
107
	
K
	
727223106
	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 125 mm stropem tl 150 mm požární odolnost
EI 90
	
ks
	
2,000
	
2 630,00
	
5 260,00
	

	
	PP
	
	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 125
mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90
	
	
	
	
	

	
108
	
K
	
727223108
	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 200 mm stropem tl 150 mm požární odolnost
EI 90
	
ks
	
2,000
	
5 360,00
	
10 720,00
	

	
	PP
	
	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 200 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90
	
	
	
	
	

	
	D
	742
	Elektroinstalace - slaboproud
	
	
	
	11 844,00
	

	

109
	

K
	

742-1
	Elektro zařízení - signalizace naplnění jímky kabel k jínce CYky 3,5x1,5 25 m plováková signalizace. instalační krabice, rozvaděč se signalizací hladiny v jímce, rozvaděč + napájení rozvaděče, světelné kontrolky signalizace, instalační materiál, revize, z
	

kpl
	

1,000
	

11 844,00
	

11 844,00
	

	
	

PP
	
	Elektro zařízení - signalizace naplnění jímky kabel k jínce CYky 3,5x1,5 25 m plováková signalizace. instalační krabice, rozvaděč se signalizací hladiny v jímce, rozvaděč + napájení rozvaděče, světelné kontrolky signalizace, instalační materiál, revize, zakreslení stávajícího stavu
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Náklady soupisu celkem	2 292 066,80










PP	střechouD
PSV
Práce a dodávky PSV
2 292 066,80
D
D1
Montážní práce
98 050,00
1
K
751101103
Zprovoznění zařízení, měření, zaregulování a uvedení
do provozu rekuperačních VZT jednotek
kus
1,000
5 400,00
5 400,00


PP

Zprovoznění zařízení, měření, zaregulování a uvedení do provozu
rekuperačních VZT jednotek






2

K

751101104
Zprovoznění zařízení, měření, zaregulování a uvedení do provozu zařízení malých odvodních ventilátorů

kus

7,000

750,00

5 250,00


PP

Zprovoznění zařízení, měření, zaregulování a uvedení do provozu
zařízení malých odvodních ventilátorů





3
K
751101109
Pomocné modulové pozinkované konstrukce pro
uložení zařízení nad střechou
kg
100,000
200,00
20 000,00




Pomocné modulové pozinkované konstrukce pro uložení zařízení nad







	4
	K
	751101106
	Dopravní a režijní náklady
	hod
	48,000
	450,00
	21 600,00
	


PP	Dopravní a režijní náklady
	5
	K
	751101107
	Stavební přípomoce a ostatní pomocné práce
	hod
	72,000
	350,00
	25 200,00
	


PP	Stavební přípomoce a ostatní pomocné práce
	6
	K
	751101108
	Závěsový a montážní materiál pro uložení potrubí a
zařízení
	kg
	200,000
	55,00
	11 000,00
	


PP	Závěsový a montážní materiál pro uložení potrubí a zařízení
	7
	K
	751101110
	Montážní plošina přenosná - instalace a zpětná
demontáž
	kus
	1,000
	9 600,00
	9 600,00
	


PP	Montážní plošina přenosná - instalace a zpětná demontáž

D	713	Izolace tepelné	31 075,209
K
713210142.3
Izolace požární z minerální vaty o tl. 60 mm s AL
polepem - dodávka a montáž
m2
10,400
1 056,00
10 982,40


10
K
713210143.1
Oplechování vnějšího potrubí VZT poznkovaným
plechem tl. 1mm - dodávka a montáž
m2
9,100
1 440,00
13 104,00



	8
	K
	713210142.2
	Izolace tepelná a hluková z minerální vaty o tl. 60 mm
s AL polepem - dodávka a montáž
	m2
	9,100
	768,00
	6 988,80
	

	
	PP
	
	Izolace tepelná a hluková z minerální vaty o tl. 60 mm s AL polepem -
dodávka a montáž
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	Izolace požární z minerální vaty o tl. 60 mm s AL polepem - dodávka a
montáž
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	Oplechování vnějšího potrubí VZT poznkovaným plechem tl. 1mm - dodávka a montáž
	
	
	
	
	

	
	D
	751
	Vzduchotechnika
	
	
	
	9 744,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	Příplatek k přesunu hmot procentní 751 za zvětšený přesun do 500 m
	
	
	
	
	

	
	
D
	751.1
	Zařízení č.1
	
	
	
	995 820,00
	

	13
	K
	751.1R01
	Montáž odsávací hadice výfukových plynů, včetně
pružného uchycení - délka hadice = 12m
	kus
	5,000
	4 200,00
	21 000,00
	


PP	Montáž odsávací hadice výfukových plynů, včetně pružného uchycení - délka hadice = 12m11
K
998751201
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v
objektech výšky do 12 m
%
23 200,000
0,29
6 728,00


12
K
998751291
Příplatek k přesunu hmot procentní 751 za zvětšený
přesun do 500 m
%
23 200,000
0,13
3 016,00



	

14
	

M
	

751.1R01
	hadice odsávací výfukových plynů s polyamidovou spirálovitou výztuhou, speciální tkanina impregnovaná termoplastickým kaučukem (TPE), teplotní odolnost - 40°C až + 150°C, DN200mm, délka 12m, včetně
držáku na ližině
	

kus
	

5,000
	

128 000,00
	

640 000,00
	


hadice odsávací výfukových plynů s polyamidovou spirálovitou
PP	výztuhou, speciální tkanina impregnovaná termoplastickým kaučukem (TPE), teplotní odolnost - 40°C až + 150°C, DN200mm, délka 12m,
včetně držáku na ližině
	
	VV
	
	5"odečteno z projektového modelu"
	
	5,000
	

	
	VV
	
	Součet
	
	5,000
	

	15
	K
	751.1R02
	Montáž ližiny pro držák odsávací hadice, včetně
materiálu pro uchycení
	m
	30,000
	420,00
	12 600,00
	

	
	PP
	
	Montáž ližiny pro držák odsávací hadice, včetně materiálu pro uchycení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8+5+5+6+6 "odečteno z projektového modelu"
	
	30,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	30,000
	
	
	

	
16
	
M
	
751.1R02
	Ližina pro držák odsávací hlavice ocelová,
pozinkovaná nebo hliníková s drážkami pojezdu a koncovými zarážkami
	
m
	
30,000
	
4 200,00
	
126 000,00
	


PP	Ližina pro držák odsávací hlavice ocelová, pozinkovaná nebo hliníková s drážkami pojezdu a koncovými zarážkami
VV	8+5+5+6+6 "odečteno z projektového modelu"	30,000

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	Součet
	
	30,000
	
	
	

	
17
	
K
	
751122094
	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí D přes 300 do 400
mm
	
kus
	
1,000
	
1 530,00
	
1 530,00
	

	
	PP
	
	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do
kruhového potrubí, průměru přes 300 do 400 mm
	
	
	
	
	

	
18
	
M
	
42914544.1
	Odsávací radiální nízkotlaký ventilátor velikost 400 (5000 m3/hod, 690 Pa, 2,20 kW, 230/400V), vč. 2 ks
pružných manžet a spínacího tlačítka umístěného na stěně ve výšce +1,5 m s kabel. propojením
	
kus
	
1,000
	
68 500,00
	
68 500,00
	

	
	
PP
	
	Odsávací radiální nízkotlaký ventilátor velikost 400 (5000 m3/hod, 690 Pa, 2,20 kW, 230/400V), vč. 2 ks pružných manžet a spínacího tlačítka umístěného na stěně ve výšce +1,5 m s kabel. propojením
	
	
	
	
	

	
	


P
	
	Poznámka k položce:o
Odsávací radiální nízkotlaký ventilátor velikost 400, ovládat automaticky - napojeno na výjezdový systém při vyhlášení poplachu, ručně - vypínači od všech vjezdových vrat (3x) do 1.02, ventilátor bude mít časový doběh funkční při každém režimu - pomocí spínacích hodin - dodávka elektro, dálková signalizace chodu na centrálu do Kladna - provede elektro, chod zálohovat pomocí DA, ochrana motoru - termokontakty - nutno zapojito
	
	
	
	
	

	19
	K
	751311112
	Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí přes
0,040 do 0,080 m2
	kus
	5,000
	277,00
	1 385,00
	

	
	PP
	
	Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí přes 0,040 do 0,080 m2
	
	
	
	
	

	20
	M
	42973062
	výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO s
regulační klapkou Pz 825x75mm
	kus
	5,000
	1 248,00
	6 240,00
	

	
	PP
	
	výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz
825x75mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5"odečteno z projektového modelu"
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	
21
	
K
	
751514679
	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do
plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do
200 mm
	
kus
	
10,000
	
195,00
	
1 950,00
	

	
	PP
	
	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové
bez příruby D přes 100 do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5+5
	
	10,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	10,000
	
	
	

	22
	M
	42981312
	klapka kruhová regulační Pz D 200mm
	kus
	5,000
	786,00
	3 930,00
	

	
	PP
	
	klapka kruhová regulační Pz D 200mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5"odečteno z projektového modelu"
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	23
	M
	42971024
	klapka kruhová zpětná Pz D 200mm
	kus
	5,000
	455,00
	2 275,00
	

	
	PP
	
	klapka kruhová zpětná Pz D 200mm
	
	
	
	
	

	24
	K
	751398042
	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na
kruhové potrubí D přes 300 do 400 mm
	kus
	1,000
	426,00
	426,00
	

	
	PP
	
	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D
přes 300 do 400 mm
	
	
	
	
	

	25
	M
	2.751210136
	Seříznutý oblouk 45° se síťkou proti hmyzu D 315 mm
	kus
	1,000
	768,00
	768,00
	

	
	PP
	
	Seříznutý oblouk 45° se síťkou proti hmyzu D 315 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1"odečteno z projektového modelu"
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	26
	K
	751514681.10
	Montáž požární klapky do plechového potrubí kruhové
bez příruby D přes 300 do 400 mm
	kus
	1,000
	820,00
	820,00
	

	
	PP
	
	Montáž požární klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D
přes 300 do 400 mm
	
	
	
	
	

	27
	M
	429681222.10
	Požární klapka samočinná průměr 315 mm
	kus
	1,000
	8 160,00
	8 160,00
	

	
	PP
	
	Požární klapka samočinná průměr 315 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1"odečteno z projektového modelu"
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
28
	
K
	
751510042
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100
do 200 mm
	
m
	
54,000
	
894,00
	
48 276,00
	

	
	PP
	
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně
vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm
	
	
	
	
	

	
29
	
K
	
751510043
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200
do 300 mm
	
m
	
16,800
	
1 430,00
	
24 024,00
	

	
	PP
	
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně
vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 300 mm
	
	
	
	
	

	
30
	
K
	
751510044
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 300
do 400 mm
	
m
	
14,400
	
1 940,00
	
27 936,00
	

	
	PP
	
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 300 do 400 mm
	
	
	
	
	

	
	D
	751.2
	Zařízení č.2
	
	
	
	159 748,00
	

	
31
	
K
	
751621111
	Montáž vytápěcí a větrací přívodní jednotky s ohřevem
plynovým, elektrickým nebo vodním nástěnné s výměnou vzduchu do 7000 m3/h
	
kus
	
1,000
	
5 540,00
	
5 540,00
	

	
	
PP
	
	Montáž vytápěcí a větrací přívodní jednotky s ohřevem plynovým, elektrickým nebo vodním nástěnné s výměnou vzduchu do 7000 m3/h
	
	
	
	
	

	
32
	
M
	
42956048
	Nástěnná vytápěcí jednotka s přívodem čerstvého vzduchu s uzavírací klapkou s bezpečnosním servopohonem, dvouřadý výměník, vlastní regulace
(3400m3/h) vč. závěsné konzole
	
kus
	
1,000
	
42 700,00
	
42 700,00
	

	
	
PP
	
	Nástěnná vytápěcí jednotka s přívodem čerstvého vzduchu s uzavírací klapkou s bezpečnosním servopohonem, dvouřadý výměník, vlastní
regulace (3400m3/h) vč. závěsné konzole
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1"odečteno z projektového modelu"
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	33
	K
	751111134
	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního
základního D přes 400 do 500 mm
	kus
	1,000
	2 240,00
	2 240,00
	

	
	PP
	
	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D přes
400 do 500 mm
	
	
	
	
	



	[bookmark: D.1.4.e_-_Slaboproudé_ele...]PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
34
	
M
	
42914477.1
	ventilátor axiální potrubní ocelový IP65 výkon 500- 600W D 450mm (4 000m3/h, 140Pa,1,1A,400V) vč.
regulátoru otáček
	
kus
	
1,000
	
27 840,00
	
27 840,00
	

	
	PP
	
	ventilátor axiální potrubní ocelový IP65 výkon 500-600W D 450mm (4
000m3/h, 140Pa,1,1A,400V) vč. regulátoru otáček
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1"odečteno z projektového modelu"
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
35
	
K
	
751514579
	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější pružné kruhové s přírubou D přes 400 do 500 mm
	
kus
	
2,000
	
195,00
	
390,00
	

	
	PP
	
	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější pružné kruhové s
přírubou D přes 400 do 500 mm
	
	
	
	
	

	36
	M
	42975267
	spojka potrubí k ventilátoru pružná, Pz příruba s PVC a
PA tkaninou D 450mm
	kus
	2,000
	2 650,00
	5 300,00
	

	
	PP
	
	spojka potrubí k ventilátoru pružná, Pz příruba s PVC a PA tkaninou D
450mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2"odečteno z projektového modelu"
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
37
	
K
	
751514616
	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do
plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,280 do 0,350 m2
	
kus
	
1,000
	
303,00
	
303,00
	

	
	PP
	
	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí
čtyřhranné s přírubou přes 0,280 do 0,350 m2
	
	
	
	
	

	38
	M
	42982468.1
	klapka čtyřhranná regulační Pz 650x500mm se
servopohonem
	kus
	1,000
	10 560,00
	10 560,00
	

	
	PP
	
	klapka čtyřhranná regulační Pz 650x500mm se servopohonem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1"odečteno z projektového modelu"
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	39
	K
	751311094
	Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes
0,150 do 0,200 m2
	kus
	4,000
	362,00
	1 448,00
	

	
	PP
	
	Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,150 do 0,200
m2
	
	
	
	
	

	40
	M
	42972677.1
	výustka komfortní jednořadá Al 560x280mm
	kus
	4,000
	1 025,00
	4 100,00
	

	
	PP
	
	výustka komfortní jednořadá Al 560x280mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4"odečteno z projektového modelu"
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	41
	K
	751398053
	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na
čtyřhranné potrubí přes 0,300 do 0,450 m2
	kus
	1,000
	766,00
	766,00
	

	
	PP
	
	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné
potrubí přes 0,300 do 0,450 m2
	
	
	
	
	

	42
	M
	42972923.1
	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro
potrubí 800x500mm
	kus
	1,000
	3 168,00
	3 168,00
	

	
	PP
	
	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí
800x500mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1"odečteno z projektového modelu"
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	43
	K
	751398054
	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na
čtyřhranné potrubí přes 0,450 do 0,600 m2
	kus
	1,000
	1 110,00
	1 110,00
	

	
	PP
	
	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné
potrubí přes 0,450 do 0,600 m2
	
	
	
	
	

	44
	M
	42972924.1
	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro
potrubí 675x675mm
	kus
	1,000
	2 785,00
	2 785,00
	

	
	PP
	
	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí
675x675mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1"odečteno z projektového modelu"
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	45
	K
	751344123
	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes
0,300 do 0,450 m2
	kus
	2,000
	909,00
	1 818,00
	

	
	PP
	
	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,300 do 0,450 m2
	
	
	
	
	

	46
	M
	42976035.1
	tlumič hluku čtyřhranný Pz 650x500x1000mm
	kus
	2,000
	5 040,00
	10 080,00
	

	
	PP
	
	tlumič hluku čtyřhranný Pz 650x500x1000mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2"odečteno z projektového modelu"
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
47
	
K
	
751510015
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,28 do 0,50 m2
	
m
	
6,000
	
6 600,00
	
39 600,00
	

	
	PP
	
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou
průřezu přes 0,28 do 0,50 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5*1,2 "Přepočtené koeficientem množství
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	
	D
	751.4
	Zařízení č.4
	
	
	
	101 098,00
	

	48
	K
	751111134
	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního
základního D přes 400 do 500 mm
	kus
	1,000
	2 240,00
	2 240,00
	

	
	PP
	
	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D přes
400 do 500 mm
	
	
	
	
	

	
49
	
M
	
42914479.1
	ventilátor axiální potrubní ocelový IP65 výkon 600- 680W D 500mm (6000m3/h, 170pa, 230V) vč.
regulátoru otáček
	
kus
	
1,000
	
30 320,00
	
30 320,00
	

	
	PP
	
	ventilátor axiální potrubní ocelový IP65 výkon 600-680W D 500mm
(6000m3/h, 170pa, 230V) vč. regulátoru otáček
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1"odečteno z projektového modelu"
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
50
	
K
	
751514579
	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější pružné kruhové s přírubou D přes 400 do 500 mm
	
kus
	
1,000
	
195,00
	
195,00
	

	
	PP
	
	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější pružné kruhové s
přírubou D přes 400 do 500 mm
	
	
	
	
	

	51
	M
	42975268
	spojka potrubí k ventilátoru pružná, Pz příruba s PVC a
PA tkaninou D 500mm
	kus
	1,000
	3 330,00
	3 330,00
	

	
	PP
	
	spojka potrubí k ventilátoru pružná, Pz příruba s PVC a PA tkaninou D
500mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1"odečteno z projektového modelu"
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	52
	K
	751344123
	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes
0,300 do 0,450 m2
	kus
	1,000
	909,00
	909,00
	

	
	PP
	
	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,300 do 0,450 m2
	
	
	
	
	

	53
	M
	42976035
	tlumič hluku čtyřhranný Pz 800x500x1000mm
	kus
	1,000
	9 900,00
	9 900,00
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	tlumič hluku čtyřhranný Pz 800x500x1000mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1"odečteno z projektového modelu"
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	54
	K
	751398015
	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 400
do 500 mm
	kus
	1,000
	937,00
	937,00
	

	
	PP
	
	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 400 do 500 mm
	
	
	
	
	

	55
	M
	42972888.20
	Krycí mřížka průměr 500 mm
	kus
	1,000
	1 920,00
	1 920,00
	

	
	PP
	
	Krycí mřížka průměr 500 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1"odečteno z projektového modelu"
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	56
	K
	751398025
	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2
	kus
	1,000
	937,00
	937,00
	

	
	PP
	
	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2
	
	
	
	
	

	57
	M
	42972902.21
	Krycí mřížka 800x630 mm
	kus
	1,000
	1 440,00
	1 440,00
	

	
	PP
	
	Krycí mřížka 800x630 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1"odečteno z projektového modelu"
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	58
	K
	751398054
	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na
čtyřhranné potrubí přes 0,450 do 0,600 m2
	kus
	2,000
	1 110,00
	2 220,00
	

	
	PP
	
	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné
potrubí přes 0,450 do 0,600 m2
	
	
	
	
	

	59
	M
	42972924.2
	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro
potrubí 800x630mm
	kus
	2,000
	3 372,00
	6 744,00
	

	
	PP
	
	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí
800x630mm
	
	
	
	
	

	
60
	
K
	
751514619
	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do
plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,490 do 0,560 m2
	
kus
	
2,000
	
519,00
	
1 038,00
	

	
	PP
	
	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí
čtyřhranné s přírubou přes 0,490 do 0,560 m2
	
	
	
	
	

	61
	M
	42982415.1
	klapka čtyřhranná regulační Pz 800x630mm se
servopohonem
	kus
	2,000
	9 560,00
	19 120,00
	

	
	PP
	
	klapka čtyřhranná regulační Pz 800x630mm se servopohonem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2"odečteno z projektového modelu"
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
62
	
K
	
751510016
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,50 do 0,79 m2
	
m
	
2,400
	
8 270,00
	
19 848,00
	

	
	PP
	
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou
průřezu přes 0,50 do 0,79 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*1,2 "Přepočtené koeficientem množství
	
	2,400
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,400
	
	
	

	
	D
	751.5
	Zařízení č.5
	
	
	
	402 499,20
	

	
63
	
K
	
751611122
	Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu přes
1000 do 4500 m3/h
	
kus
	
1,000
	
11 600,00
	
11 600,00
	

	
	PP
	
	Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla
podstropní s výměnou vzduchu přes 1000 do 4500 m3/h
	
	
	
	
	

	
64
	
M
	
42944045.1
	Podstropní rekuperační jednotka s vestavěným vodním ohřívačem vč. regulace (V=2000 m3/h, 250Pa, topný výkon 6kW vč. příslušenství a pružných manžet
	
kus
	
1,000
	
46 200,00
	
46 200,00
	

	
	
PP
	
	Podstropní rekuperační jednotka s vestavěným vodním ohřívačem vč. regulace (V=2000 m3/h, 250Pa, topný výkon 6kW vč. příslušenství a
pružných manžet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1"odečteno z projektového modelu"
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	65
	K
	751344113
	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 200
do 300 mm
	kus
	2,000
	681,00
	1 362,00
	

	
	PP
	
	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 200 do 300 mm
	
	
	
	
	

	66
	M
	42976008
	tlumič hluku kruhový Pz, D 250mm, l=1000mm
	kus
	2,000
	3 410,00
	6 820,00
	

	
	PP
	
	tlumič hluku kruhový Pz, D 250mm, l=1000mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2"odečteno z projektového modelu"
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	67
	K
	751344114
	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 300
do 400 mm
	kus
	2,000
	979,00
	1 958,00
	

	
	PP
	
	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 300 do 400 mm
	
	
	
	
	

	68
	M
	42976010
	tlumič hluku kruhový Pz, D 315mm, l=1000mm
	kus
	2,000
	4 810,00
	9 620,00
	

	
	PP
	
	tlumič hluku kruhový Pz, D 315mm, l=1000mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2"odečteno z projektového modelu"
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	69
	K
	751322132
	Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní
přes 0,100 do 0,200 m2
	kus
	6,000
	596,00
	3 576,00
	

	
	PP
	
	Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní přes 0,100 do 0,200
m2
	
	
	
	
	

	70
	M
	42972217
	anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový
ocelový bílý 400x400mm 16 lamel
	kus
	6,000
	999,00
	5 994,00
	

	
	PP
	
	anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový ocelový bílý
400x400mm 16 lamel
	
	
	
	
	

	71
	M
	42972217.R
	plenum box pro vířivý anemostat Ø 200 mm / 372 mm
x 372 mm, pozinkovaný
	kus
	6,000
	1 380,00
	8 280,00
	

	
	PP
	
	plenum box pro vířivý anemostat Ø 200 mm / 372 mm x 372 mm,
pozinkovaný
	
	
	
	
	

	72
	K
	751322012
	Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm
	kus
	5,000
	213,00
	1 065,00
	

	
	PP
	
	Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm
	
	
	
	
	

	73
	M
	42972215
	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm
	kus
	2,000
	223,00
	446,00
	

	
	PP
	
	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2"odečteno z projektového modelu"
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	74
	M
	42972216
	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 200mm
	kus
	3,000
	279,00
	837,00
	

	
	PP
	
	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 200mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3"odečteno z projektového modelu"
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	75
	K
	751311111
	Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí do
0,040 m2
	kus
	17,000
	234,00
	3 978,00
	

	
	PP
	
	Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí do 0,040 m2
	
	
	
	
	

	76
	M
	42973068
	výusť dvouřadá do kruhového potrubí SPIRO s
regulační klapkou Pz 525x75mm
	kus
	5,000
	1 750,00
	8 750,00
	

	
	PP
	
	výusť dvouřadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz
525x75mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5"odečteno z projektového modelu"
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	77
	M
	42973009.1
	výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO Pz
225x75mm
	kus
	12,000
	830,00
	9 960,00
	

	
	PP
	
	výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 225x75mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12"odečteno z projektového modelu"
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	12,000
	
	
	

	78
	K
	751398022
	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2
	kus
	2,000
	426,00
	852,00
	

	
	PP
	
	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2
	
	
	
	
	

	79
	M
	42972403
	mřížka stěnová uzavřená jednořadá kovová úhel lamel
15° 600x150mm
	kus
	2,000
	1 100,00
	2 200,00
	

	
	PP
	
	mřížka stěnová uzavřená jednořadá kovová úhel lamel 15° 600x150mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2"odečteno z projektového modelu"
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
80
	
K
	
751514679
	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do
plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do
200 mm
	
kus
	
4,000
	
195,00
	
780,00
	

	
	PP
	
	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové
bez příruby D přes 100 do 200 mm
	
	
	
	
	

	81
	M
	42981002.1
	klapka kruhová regulační Pz D 125mm se
servopohonem
	kus
	4,000
	7 080,00
	28 320,00
	

	
	PP
	
	klapka kruhová regulační Pz D 125mm se servopohonem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4"odečteno z projektového modelu"
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	
82
	
K
	
751514680
	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do
plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 200 do
300 mm
	
kus
	
4,000
	
281,00
	
1 124,00
	

	
	PP
	
	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové
bez příruby D přes 200 do 300 mm
	
	
	
	
	

	83
	M
	42971009.1
	klapka kruhová uzavírací Pz D 250mm se
servpohonem
	kus
	4,000
	8 880,00
	35 520,00
	

	
	PP
	
	klapka kruhová uzavírací Pz D 250mm se servpohonem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4"odečteno z projektového modelu"
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	
84
	
K
	
751514681
	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do
plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 300 do
400 mm
	
kus
	
2,000
	
341,00
	
682,00
	

	
	PP
	
	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové
bez příruby D přes 300 do 400 mm
	
	
	
	
	

	85
	M
	42971011.1
	klapka kruhová uzavírací Pz D 315mm se
servopohonem
	kus
	2,000
	9 120,00
	18 240,00
	

	
	PP
	
	klapka kruhová uzavírací Pz D 315mm se servopohonem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2"odečteno z projektového modelu"
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	86
	K
	751398052
	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na
čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2
	kus
	2,000
	426,00
	852,00
	

	
	PP
	
	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné
potrubí přes 0,150 do 0,300 m2
	
	
	
	
	

	87
	M
	42972921.1
	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro
potrubí 630x400mm
	kus
	2,000
	2 640,00
	5 280,00
	

	
	PP
	
	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí
630x400mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2"odečteno z projektového modelu"
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	88
	K
	751514680.10
	Montáž požární klapky do plechového potrubí kruhové
bez příruby D přes 200 do 300 mm
	kus
	4,000
	450,00
	1 800,00
	

	
	PP
	
	Montáž požární klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D
přes 200 do 300 mm
	
	
	
	
	

	89
	M
	429681222.11
	Požární klapka samočinná průměr 200 mm
	kus
	1,000
	6 480,00
	6 480,00
	

	
	PP
	
	Požární klapka samočinná průměr 200 mm
	
	
	
	
	

	
90
	
M
	
42981637.1
	Ohebná Al hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá D 160mm ( vč. spojovacího, těsnícího
a montážního materiálu )
	
m
	
1,200
	
390,00
	
468,00
	

	
	PP
	
	Ohebná Al hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá D 160mm
( vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu )
	
	
	
	
	

	
91
	
M
	
42981639.1
	Ohebná Al hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá D 200mm ( vč. spojovacího, těsnícího a
montážního materiálu )
	
m
	
8,400
	
530,00
	
4 452,00
	

	
	PP
	
	Ohebná Al hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá D 200mm
( vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu )
	
	
	
	
	

	92
	M
	751210145.2
	Ohebná Al hadice pro vzduchotechniká potrubí Ø 80 ( vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu )
	m
	26,400
	320,00
	8 448,00
	

	
	PP
	
	Ohebná Al hadice pro vzduchotechniká potrubí Ø 80 ( vč. spojovacího,
těsnícího a montážního materiálu )
	
	
	
	
	

	
93
	
K
	
751510042
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100
do 200 mm
	
m
	
106,800
	
894,00
	
95 479,20
	

	
	PP
	
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně
vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12"průměr 125 odečteno z projektového modelu"
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	
	18"průměr 160 odečteno z projektového modelu"
	
	18,000
	
	
	

	
	VV
	
	59"průměr 200 odečteno z projektového modelu"
	
	59,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	89,000
	
	
	

	
	VV
	
	89*1,2 "Přepočtené koeficientem množství
	
	106,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	106,800
	
	
	

	
94
	
K
	
751510043
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200
do 300 mm
	
m
	
20,400
	
1 430,00
	
29 172,00
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně
vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 300 mm
	
	
	
	
	

	
95
	
K
	
751510044
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 300
do 400 mm
	
m
	
21,600
	
1 940,00
	
41 904,00
	

	
	PP
	
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 300 do 400 mm
	
	
	
	
	

	
	D
	751.6
	Zařízení č.6 a 7
	
	
	
	126 458,40
	

	
96
	
K
	
751122092
	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí D přes 100 do 200
mm
	
kus
	
3,000
	
306,00
	
918,00
	

	
	PP
	
	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do
kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm
	
	
	
	
	

	97
	M
	42917113.1
	Odvodní ventilátor potrubní D 160mm (190-370m3/h, 130-160Pa, 0,05kW, 0,19A) vč. regulátoru otáček
	kus
	3,000
	7 680,00
	23 040,00
	

	
	PP
	
	Odvodní ventilátor potrubní D 160mm (190-370m3/h, 130-160Pa,
0,05kW, 0,19A) vč. regulátoru otáček
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3"odečteno z projektového modelu"
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	98
	K
	751111014
	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného
základního D přes 300 do 400 mm
	kus
	1,000
	605,00
	605,00
	

	
	PP
	
	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes
300 do 400 mm
	
	
	
	
	

	
99
	
M
	
42914252
	ventilátor axiální nástěnný s plastovým oběžným kolem 4 póly IP65 výkon 120-130W D 315mm
(1200m3/h,80Pa,230V) vč. regulátoru otáček
	
kus
	
1,000
	
13 300,00
	
13 300,00
	

	
	
PP
	
	ventilátor axiální nástěnný s plastovým oběžným kolem 4 póly IP65 výkon 120-130W D 315mm (1200m3/h,80Pa,230V) vč. regulátoru
otáček
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1"odečteno z projektového modelu"
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
100
	
K
	
751514576
	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější pružné kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm
	
kus
	
6,000
	
130,00
	
780,00
	

	
	PP
	
	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější pružné kruhové s
přírubou D přes 100 do 200 mm
	
	
	
	
	

	101
	M
	42975267.1
	spojka potrubí k ventilátoru pružná, Pz příruba s PVC a
PA tkaninou D 160mm
	kus
	6,000
	290,00
	1 740,00
	

	
	PP
	
	spojka potrubí k ventilátoru pružná, Pz příruba s PVC a PA tkaninou D
160mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2+2+2"odečteno z projektového modelu"
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	102
	K
	751398042
	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na
kruhové potrubí D přes 300 do 400 mm
	kus
	1,000
	426,00
	426,00
	

	
	PP
	
	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D
přes 300 do 400 mm
	
	
	
	
	

	103
	M
	42972904.2
	žaluzie přetlaková protidešťová plastová, pro potrubí D
315mm
	kus
	1,000
	1 944,00
	1 944,00
	

	
	PP
	
	žaluzie přetlaková protidešťová plastová, pro potrubí D 315mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1"odečteno z projektového modelu"
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	104
	K
	751398022
	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2
	kus
	4,000
	426,00
	1 704,00
	

	
	PP
	
	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2
	
	
	
	
	

	105
	M
	42972395
	mřížka stěnová uzavřená jednořadá kovová úhel lamel
15° 400x150mm
	kus
	4,000
	876,00
	3 504,00
	

	
	PP
	
	mřížka stěnová uzavřená jednořadá kovová úhel lamel 15° 400x150mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4"odečteno z projektového modelu"
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	
106
	
K
	
751514679
	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do
plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do
200 mm
	
kus
	
3,000
	
195,00
	
585,00
	

	
	PP
	
	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové
bez příruby D přes 100 do 200 mm
	
	
	
	
	

	107
	M
	42971022
	klapka kruhová zpětná Pz D 160mm
	kus
	3,000
	369,00
	1 107,00
	

	
	PP
	
	klapka kruhová zpětná Pz D 160mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3"odečteno z projektového modelu"
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	108
	K
	751514680.10
	Montáž požární klapky do plechového potrubí kruhové
bez příruby D přes 200 do 300 mm
	kus
	1,000
	450,00
	450,00
	

	
	PP
	
	Montáž požární klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D
přes 200 do 300 mm
	
	
	
	
	

	109
	M
	429681222.11
	Požární klapka samočinná průměr 200 mm
	kus
	1,000
	6 480,00
	6 480,00
	

	
	PP
	
	Požární klapka samočinná průměr 200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1"odečteno z projektového modelu"
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	110
	K
	751311111
	Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí do
0,040 m2
	kus
	4,000
	234,00
	936,00
	

	
	PP
	
	Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí do 0,040 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2+2
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	111
	M
	42973059
	výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO Pz
425x75mm
	kus
	2,000
	897,00
	1 794,00
	

	
	PP
	
	výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 425x75mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2"odečteno z projektového modelu"
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	112
	M
	42973009.1
	výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO Pz
225x75mm
	kus
	2,000
	830,00
	1 660,00
	

	
	PP
	
	výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 225x75mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2"odečteno z projektového modelu"
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	113
	K
	751322012
	Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm
	kus
	7,000
	213,00
	1 491,00
	

	
	PP
	
	Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5+2
	
	7,000
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	Součet
	
	7,000
	
	
	

	114
	M
	42972215
	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm
	kus
	5,000
	223,00
	1 115,00
	

	
	PP
	
	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5"odečteno z projektového modelu"
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	115
	M
	42972213
	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm
	kus
	2,000
	152,00
	304,00
	

	
	PP
	
	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2"odečteno z projektového modelu"
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	116
	K
	751398041
	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na
kruhové potrubí D do 300 mm
	kus
	1,000
	341,00
	341,00
	

	
	PP
	
	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D
do 300 mm
	
	
	
	
	

	117
	M
	2.751210137
	Seříznutý oblouk 45° se síťkou proti hmyzu D 250 mm
	kus
	1,000
	528,00
	528,00
	

	
	PP
	
	Seříznutý oblouk 45° se síťkou proti hmyzu D 250 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1"odečteno z projektového modelu"
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
118
	
M
	
42981637.1
	Ohebná Al hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá D 160mm ( vč. spojovacího, těsnícího
a montážního materiálu )
	
m
	
6,000
	
390,00
	
2 340,00
	

	
	PP
	
	Ohebná Al hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá D 160mm
( vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu )
	
	
	
	
	

	
119
	
M
	
42981637.2
	Ohebná Al hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá D 125mm ( vč. spojovacího, těsnícího
a montážního materiálu )
	
m
	
4,800
	
320,00
	
1 536,00
	

	
	PP
	
	Ohebná Al hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá D 125mm
( vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu )
	
	
	
	
	

	
120
	
K
	
751510042
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100
do 200 mm
	
m
	
39,600
	
894,00
	
35 402,40
	

	
	PP
	
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně
vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm
	
	
	
	
	

	
121
	
K
	
751510043
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200
do 300 mm
	
m
	
10,800
	
1 430,00
	
15 444,00
	

	
	PP
	
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně
vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 300 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2"průměr 250 odečteno z projektového modelu"
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	2+5"průměr 200 odečteno z projektového modelu"
	
	7,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	9,000
	
	
	

	
	VV
	
	9*1,2 "Přepočtené koeficientem množství
	
	10,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	10,800
	
	
	

	
122
	
K
	
751510044
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 300
do 400 mm
	
m
	
3,600
	
1 940,00
	
6 984,00
	

	
	PP
	
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 300 do 400 mm
	
	
	
	
	

	
	D
	751.8
	Zařízení č.8
	
	
	
	282 626,00
	

	123
	K
	751711111
	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o
výkonu do 3,5 kW
	kus
	4,000
	1 010,00
	4 040,00
	

	
	PP
	
	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3+1
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	124
	M
	42952001.1
	Vnitřní nástěnná chladící jednotka (3,5kW, 230V,11kg)
	kus
	1,000
	12 400,00
	12 400,00
	

	
	PP
	
	Vnitřní nástěnná chladící jednotka (3,5kW, 230V,11kg)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1"odečteno z projektového modelu"
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	125
	M
	42952001.2
	Vnitřní nástěnná chladící jednotka (2,5kW, 230V,11kg)
	kus
	3,000
	14 200,00
	42 600,00
	

	
	PP
	
	Vnitřní nástěnná chladící jednotka (2,5kW, 230V,11kg)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3"odečteno z projektového modelu"
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	126
	K
	751711121
	Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové
jednocestné o výkonu do 6,5 kW
	kus
	1,000
	2 160,00
	2 160,00
	

	
	PP
	
	Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové jednocestné o výkonu do
6,5 kW
	
	
	
	
	

	127
	M
	42952001.3
	Vnitřní kazetová chladící jednotka (3,5kW, 230V,11kg)
	kus
	1,000
	33 850,00
	33 850,00
	

	
	PP
	
	Vnitřní kazetová chladící jednotka (3,5kW, 230V,11kg)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1"odečteno z projektového modelu"
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	128
	K
	751721114
	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým
napájením do 5 vnitřních jednotek
	kus
	1,000
	8 200,00
	8 200,00
	

	
	PP
	
	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 5
vnitřních jednotek
	
	
	
	
	

	129
	M
	42952015.4
	Venkovní chladící jednotka (10kW, 230V)
	kus
	1,000
	117 600,00
	117 600,00
	

	
	PP
	
	Venkovní chladící jednotka (10kW, 230V)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1"odečteno z projektového modelu"
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	130
	M
	751791121.1
	CU-chladírenské potrubí 6-10/1 mm izolovaná PEX
9mm vč. náplně - dodávka a montáž
	m
	93,600
	660,00
	61 776,00
	

	
	PP
	
	CU-chladírenské potrubí 6-10/1 mm izolovaná PEX 9mm vč. náplně - dodávka a montáž
	
	
	
	
	

	
	D
	751.9
	Zařízení č.9
	
	
	
	49 342,00
	

	131
	K
	751711111
	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o
výkonu do 3,5 kW
	kus
	1,000
	1 010,00
	1 010,00
	

	
	PP
	
	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW
	
	
	
	
	

	132
	M
	42952001.1
	Vnitřní nástěnná chladící jednotka (3,5kW, 230V,11kg)
	kus
	1,000
	12 400,00
	12 400,00
	

	
	PP
	
	Vnitřní nástěnná chladící jednotka (3,5kW, 230V,11kg)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1"odečteno z projektového modelu"
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	



	[bookmark: D.1.4.f_-_Vnitřní_plynovod]PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	133
	K
	751721111
	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým
napájením do 2 vnitřních jednotek
	kus
	1,000
	5 180,00
	5 180,00
	

	
	PP
	
	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2
vnitřních jednotek
	
	
	
	
	

	134
	M
	42952015.3
	Venkovní chladící jednotka (5,1kW,230V)
	kus
	1,000
	26 000,00
	26 000,00
	

	
	PP
	
	Venkovní chladící jednotka (5,1kW,230V)
	
	
	
	
	

	135
	M
	751791121.1
	CU-chladírenské potrubí 6-10/1 mm izolovaná PEX
9mm vč. náplně - dodávka a montáž
	m
	7,200
	660,00
	4 752,00
	

	
	PP
	
	CU-chladírenské potrubí 6-10/1 mm izolovaná PEX 9mm vč. náplně - dodávka a montáž
	
	
	
	
	

	
	D
	751.10
	Zařízení č.10
	
	
	
	11 652,00
	

	136
	K
	751377012
	Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového
komínového
	kus
	1,000
	1 510,00
	1 510,00
	

	
	PP
	
	Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového
	
	
	
	
	

	137
	M
	42958002
	odsavač par komínový (digestoř) černý nerez, max.
výkon 370 m3/hod
	kus
	1,000
	3 350,00
	3 350,00
	

	
	PP
	
	odsavač par komínový (digestoř) černý nerez, max. výkon 370 m3/hod
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1"odečteno z projektového modelu"
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
138
	
K
	
751514776
	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do
200 mm
	
kus
	
1,000
	
324,00
	
324,00
	

	
	PP
	
	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového
potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm
	
	
	
	
	

	139
	M
	42974005.1
	Výfuková hlavice Pz D 140mm
	kus
	1,000
	1 104,00
	1 104,00
	

	
	PP
	
	Výfuková hlavice Pz D 140mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1"odečteno z projektového modelu"
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
140
	
K
	
751510042
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100
do 200 mm
	
m
	
6,000
	
894,00
	
5 364,00
	

	
	PP
	
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně
vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2"průměr 125 odečteno z projektového modelu"
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	3"průměr 140 odečteno z projektového modelu"
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	
	5*1,2 "Přepočtené koeficientem množství
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	
	D
	751.11
	Zařízení č.11
	
	
	
	23 954,00
	

	
141
	
K
	
751514615
	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do
plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,210 do 0,280 m2
	
kus
	
2,000
	
259,00
	
518,00
	

	
	PP
	
	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí
čtyřhranné s přírubou přes 0,210 do 0,280 m2
	
	
	
	
	

	142
	M
	42982464
	klapka čtyřhranná regulační Pz 500x500mm
	kus
	2,000
	5 040,00
	10 080,00
	

	
	PP
	
	klapka čtyřhranná regulační Pz 500x500mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2"odečteno z projektového modelu"
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	143
	K
	751398052
	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na
čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2
	kus
	2,000
	426,00
	852,00
	

	
	PP
	
	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné
potrubí přes 0,150 do 0,300 m2
	
	
	
	
	

	144
	M
	42972921
	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro
potrubí 500x500mm
	kus
	2,000
	3 330,00
	6 660,00
	

	
	PP
	
	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí
500x500mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2"odečteno z projektového modelu"
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
145
	
K
	
751510014
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m2
	
m
	
1,200
	
4 870,00
	
5 844,00
	

	
	PP
	
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou
průřezu přes 0,13 do 0,28 m2
	
	
	
	
	



	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	SO 01 - Požární stanice včetně požární věže

	Soupis:

	D.1.4.d.1 - Silnoproudé elektroinstalace



CC-CZ:KSO:
Místo:
Zadavatel:


Datum:	18.07.2025
IČ: DIČ:
Uchazeč:	IČ:	25317873
BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí	DIČ:	CZ25317873
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:v
CZK



Cena bez DPH	2 614 295,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	2 614 295,00	21,00%	549 001,95

	snížená	0,00	15,00%	0,00



	Cena s DPH	3 163 296,95









Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Uchazeč







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko



	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:
	

	SO 01 - Požární stanice včetně požární věže

	Soupis:
	

	D.1.4.d.1 - Silnoproudé elektroinstalace

	Místo:
	

	Zadavatel:
	

	Uchazeč:
	BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Datum:
18.07.2025
Projektant:

Zpracovatel:



	Náklady ze soupisu prací	2 614 295,00

	D1 - Elektromontáže	2 614 295,00



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	SO 01 - Požární stanice včetně požární věže

	Soupis:

	D.1.4.d.1 - Silnoproudé elektroinstalace


Místo:Datum:
18.07.2025

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:



BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	2 614 295,00

	
	D
	D1
	Elektromontáže
	
	
	
	2 614 295,00
	

	1
	K
	Pol1
	D+M Ohebná chránička D=16mm
	m
	1 690,000
	17,00
	28 730,00
	

	
	PP
	
	D+M Ohebná chránička D=16mm
	
	
	
	
	

	2
	K
	Pol2
	D+M Pevná trubka - chránička D=23mm
	m
	3 010,000
	32,00
	96 320,00
	

	
	PP
	
	D+M Pevná trubka - chránička D=23mm
	
	
	
	
	

	3
	K
	Pol3
	D+M Plastová lišta pro vedení kabelů - profil lišty dle
místních požadavků na uložení vedení
	m
	90,000
	86,00
	7 740,00
	


PP	D+M Plastová lišta pro vedení kabelů - profil lišty dle místních požadavků na uložení vedení
	
4
	
K
	
Pol4
	D+M Kabelový žlab nad podhled profil žlabu dle místních požadavků na uložení vedení, vč.kotvících, prvků
	
m
	
110,000
	
145,00
	
15 950,00
	


PP	D+M Kabelový žlab nad podhled profil žlabu dle místních požadavků na uložení vedení, vč.kotvících, prvků
	5
	K
	Pol5
	D+M Ochranné pospojování CY 6 ZŽ
	m
	540,000
	56,00
	30 240,00
	


PP	D+M Ochranné pospojování CY 6 ZŽ
	6
	K
	Pol6
	D+M Ochranné pospojování CY 16 ZŽ
	m
	150,000
	97,00
	14 550,00
	


PP	D+M Ochranné pospojování CY 16 ZŽ
	7
	K
	Pol7
	D+M Ochranné pospojování CY 50 ZŽ (DA)
	m
	30,000
	179,00
	5 370,00
	


PP	D+M Ochranné pospojování CY 50 ZŽ (DA)
	8
	K
	Pol8
	D+M Kabel CYKY-J 4 x 10
	m
	280,000
	187,00
	52 360,00
	


PP	D+M Kabel CYKY-J 4 x 10
	9
	K
	Pol9
	D+M Kabel CYKY-O 2 x 1,5
	m
	140,000
	55,00
	7 700,00
	


PP	D+M Kabel CYKY-O 2 x 1,5
	10
	K
	Pol10
	D+M Kabel CYKY-O 3 x 1,5
	m
	280,000
	65,00
	18 200,00
	


PP	D+M Kabel CYKY-O 3 x 1,5
	11
	K
	Pol11
	D+M Kabel CYKY-J 3 x 1,5
	m
	3 350,000
	38,00
	127 300,00
	


PP	D+M Kabel CYKY-J 3 x 1,5
	12
	K
	Pol12
	D+M Kabel CXKH-V/O 3x1,5
	m
	90,000
	96,00
	8 640,00
	


PP	D+M Kabel CXKH-V/O 3x1,5
	13
	K
	Pol13
	D+M Kabel CYKY-J 3 x 2,5
	m
	3 975,000
	51,00
	202 725,00
	


PP	D+M Kabel CYKY-J 3 x 2,5
	14
	K
	Pol14
	D+M Kabel CYKY-J 5 x 1,5
	m
	210,000
	96,00
	20 160,00
	


PP	D+M Kabel CYKY-J 5 x 1,5
	15
	K
	Pol15
	D+M Kabel CYKY-J 5 x 2,5
	m
	1 450,000
	73,00
	105 850,00
	


PP	D+M Kabel CYKY-J 5 x 2,5
	16
	K
	Pol16
	D+M Kabel CYKY-J 5 x 4
	m
	110,000
	149,00
	16 390,00
	


PP	D+M Kabel CYKY-J 5 x 4
	17
	K
	Pol17
	D+M Kabel CYKY-J 5 x 6
	m
	140,000
	188,00
	26 320,00
	


PP	D+M Kabel CYKY-J 5 x 6
	18
	K
	Pol18
	D+M Žlab plastový kabelový parapetní
	m
	8,000
	483,00
	3 864,00
	


PP	D+M Žlab plastový kabelový parapetní
	

19
	

K
	

Pol19
	D+M Kompletního rozvaděče RH - kompletní výroba, doprava, montáž, připojení a revize - Nástěnný, rozvádeč, vč. všech potřebných prostorových požadavků a prvků pro nadřazený řídící systém RCS
	

kus
	

1,000
	

93 600,00
	

93 600,00
	


D+M Kompletního rozvaděče RH - kompletní výroba, doprava, montáž,
PP	připojení a revize - Nástěnný, rozvádeč, vč. všech potřebných prostorových požadavků a prvků pro nadřazený řídící systém RCS
	

20
	

K
	

Pol20
	D+M Kompletního rozvaděče R1 - kompletní výroba, doprava, montáž, připojení a revize - Zapuštěný, rozvádeč, vč. všech potřebných prostorových požadavků a prvků pro nadřazený řídící systém RCS
	

kus
	

1,000
	

75 000,00
	

75 000,00
	


D+M Kompletního rozvaděče R1 - kompletní výroba, doprava, montáž,
PP	připojení a revize - Zapuštěný, rozvádeč, vč. všech potřebných prostorových požadavků a prvků pro nadřazený řídící systém RCS
	

21
	

K
	

Pol21
	D+M Kompletního rozvaděče R2 - kompletní výroba, doprava, montáž, připojení a revize - Zapuštěný, rozvádeč, vč. všech potřebných prostorových požadavků a prvků pro nadřazený řídící systém RCS
	

kus
	

1,000
	

90 000,00
	

90 000,00
	


D+M Kompletního rozvaděče R2 - kompletní výroba, doprava, montáž,
PP	připojení a revize - Zapuštěný, rozvádeč, vč. všech potřebných prostorových požadavků a prvků pro nadřazený řídící systém RCS
	22
	K
	Pol22
	D+M Zásuvka 230V/16A
	kus
	131,000
	214,00
	28 034,00
	


PP	D+M Zásuvka 230V/16A
	23
	K
	Pol23
	D+M Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou D
	kus
	14,000
	1 274,00
	17 836,00
	



	[bookmark: D.1.4.g_-_Centrální_vysavač]PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	D+M Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou D
	
	
	
	
	

	24
	K
	Pol24
	D+M Zásuvka 230V/16A s víčkem IP44
	kus
	9,000
	250,00
	2 250,00
	

	
	PP
	
	D+M Zásuvka 230V/16A s víčkem IP44
	
	
	
	
	

	25
	K
	Pol25
	D+M Zásuvka 400V/16A s víčkem IP44
	kus
	19,000
	350,00
	6 650,00
	

	
	PP
	
	D+M Zásuvka 400V/16A s víčkem IP44
	
	
	
	
	

	26
	K
	Pol25
	D+M Zásuvka 400V/16A s víčkem IP44
	kus
	19,000
	350,00
	6 650,00
	

	
	PP
	
	D+M Zásuvka 400V/16A s víčkem IP44
	
	
	
	
	

	27
	K
	Pol26
	D+M Tlačítko jednoduché (bílá) pro osvětlení
	kus
	51,000
	190,00
	9 690,00
	

	
	PP
	
	D+M Tlačítko jednoduché (bílá) pro osvětlení
	
	
	
	
	

	28
	K
	Pol27
	D+M Tlačítko jednoduché rudá (skluz)
	kus
	1,000
	190,00
	190,00
	

	
	PP
	
	D+M Tlačítko jednoduché rudá (skluz)
	
	
	
	
	

	29
	K
	Pol28
	D+M Tlačítko jednoduché IP54 na stěnu
	kus
	1,000
	190,00
	190,00
	

	
	PP
	
	D+M Tlačítko jednoduché IP54 na stěnu
	
	
	
	
	

	30
	K
	Pol29
	D+M Silový vypínač jednoduchý, řazení 1
	kus
	32,000
	229,00
	7 328,00
	

	
	PP
	
	D+M Silový vypínač jednoduchý, řazení 1
	
	
	
	
	

	31
	K
	Pol30
	D+M Silový vypínač sériový, řazení 5
	kus
	5,000
	345,00
	1 725,00
	

	
	PP
	
	D+M Silový vypínač sériový, řazení 5
	
	
	
	
	

	32
	K
	Pol31
	D+M Silový vypínač střídavý, řazení 6
	kus
	19,000
	370,00
	7 030,00
	

	
	PP
	
	D+M Silový vypínač střídavý, řazení 6
	
	
	
	
	

	33
	K
	Pol32
	D+M Silový vypínač křížový, řazení 7
	kus
	3,000
	390,00
	1 170,00
	

	
	PP
	
	D+M Silový vypínač křížový, řazení 7
	
	
	
	
	

	34
	K
	Pol33
	D+M Pohybové čidlo ovl. osvětlení
	kus
	5,000
	450,00
	2 250,00
	

	
	PP
	
	D+M Pohybové čidlo ovl. osvětlení
	
	
	
	
	

	35
	K
	Pol34
	D+M Rámeček jednonásobný
	kus
	146,000
	96,00
	14 016,00
	

	
	PP
	
	D+M Rámeček jednonásobný
	
	
	
	
	

	36
	K
	Pol35
	D+M Rámeček dvojnásobný vodorovný
	kus
	29,000
	135,00
	3 915,00
	

	
	PP
	
	D+M Rámeček dvojnásobný vodorovný
	
	
	
	
	

	37
	K
	Pol36
	D+M Rámeček trojnásobný vodorovný
	kus
	10,000
	163,00
	1 630,00
	

	
	PP
	
	D+M Rámeček trojnásobný vodorovný
	
	
	
	
	

	38
	K
	Pol37
	D+M Rámeček čtyřnásobný vodorovný
	kus
	4,000
	195,00
	780,00
	

	
	PP
	
	D+M Rámeček čtyřnásobný vodorovný
	
	
	
	
	

	39
	K
	Pol38
	D+M Rámeček pětinásobný vodorovný
	kus
	1,000
	220,00
	220,00
	

	
	PP
	
	D+M Rámeček pětinásobný vodorovný
	
	
	
	
	

	40
	K
	Pol39
	D+M Krabice KU 68/1
	kus
	350,000
	28,00
	9 800,00
	

	
	PP
	
	D+M Krabice KU 68/1
	
	
	
	
	

	41
	K
	Pol40
	D+M Krabice KR97
	kus
	10,000
	195,00
	1 950,00
	

	
	PP
	
	D+M Krabice KR97
	
	
	
	
	

	42
	K
	Pol41
	D+M Krabice podlahová
	kus
	5,000
	1 120,00
	5 600,00
	

	
	PP
	
	D+M Krabice podlahová
	
	
	
	
	

	43
	K
	Pol42
	D+M NOUZOVÉ SVÍTIDLO S VLASTNÍM ZDROJEM
(N))
	kus
	19,000
	1 476,00
	28 044,00
	

	
	PP
	
	D+M NOUZOVÉ SVÍTIDLO S VLASTNÍM ZDROJEM (N))
	
	
	
	
	

	44
	K
	Pol43
	D+M POPLACHOVÉ SVÍTIDLO (P)
	kus
	42,000
	4 283,00
	179 886,00
	

	
	PP
	
	D+M POPLACHOVÉ SVÍTIDLO (P)
	
	
	
	
	

	45
	K
	Pol44
	D+M LED SVÍTIDLO 2x32W, 120cm (SV1)
	kus
	45,000
	2 356,00
	106 020,00
	

	
	PP
	
	D+M LED SVÍTIDLO 2x32W, 120cm (SV1)
	
	
	
	
	

	46
	K
	Pol45
	D+M LED SVÍTIDLO 2x32W, IP65, 120 cm(SV1a)
	kus
	8,000
	2 325,00
	18 600,00
	

	
	PP
	
	D+M LED SVÍTIDLO 2x32W, IP65, 120 cm(SV1a)
	
	
	
	
	

	47
	K
	Pol46
	D+M LED SVÍTIDLO 2x32W, OPÁLOVÝ KRYT (SV2)
	kus
	70,000
	2 356,00
	164 920,00
	

	
	PP
	
	D+M LED SVÍTIDLO 2x32W, OPÁLOVÝ KRYT (SV2)
	
	
	
	
	

	48
	K
	Pol47
	D+M LED SVÍTIDLO 2x32W, OPÁLOVÝ KRYT, IP65
(SV2a)
	kus
	1,000
	2 325,00
	2 325,00
	

	
	PP
	
	D+M LED SVÍTIDLO 2x32W, OPÁLOVÝ KRYT, IP65 (SV2a)
	
	
	
	
	

	49
	K
	Pol48
	D+M SVÍTIDLO 600/600/ LED, 34W 4000K (SV3)
	kus
	30,000
	2 132,00
	63 960,00
	

	
	PP
	
	D+M SVÍTIDLO 600/600/ LED, 34W 4000K (SV3)
	
	
	
	
	

	50
	K
	Pol49
	D+M PODHLEDOVÉ SVÍTIDLO 17W LED (SV4)
	kus
	36,000
	1 584,00
	57 024,00
	

	
	PP
	
	D+M PODHLEDOVÉ SVÍTIDLO 17W LED (SV4)
	
	
	
	
	

	51
	K
	Pol50
	D+M NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO LED 18W/D=30cm, IP65
(SV5)
	kus
	31,000
	930,00
	28 830,00
	

	
	PP
	
	D+M NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO LED 18W/D=30cm, IP65 (SV5)
	
	
	
	
	

	52
	K
	Pol51
	D+M NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO LED 18W/D=30cm
(SV5a)
	kus
	6,000
	930,00
	5 580,00
	

	
	PP
	
	D+M NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO LED 18W/D=30cm (SV5a)
	
	
	
	
	

	53
	K
	Pol52
	D+M VENKOVNÍ PRACOVNÍ SVÍTIDLO, IP 65 (SV6)
	kus
	13,000
	3 183,00
	41 379,00
	

	
	PP
	
	D+M VENKOVNÍ PRACOVNÍ SVÍTIDLO, IP 65 (SV6)
	
	
	
	
	

	54
	K
	Pol53
	D+M VENKOVNÍ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, IP 65 (SV7)
	kus
	7,000
	3 183,00
	22 281,00
	

	
	PP
	
	D+M VENKOVNÍ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, IP 65 (SV7)
	
	
	
	
	

	55
	K
	Pol54
	D+M STROPNÍ PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO
600/600mm 34W(SV8)
	kus
	11,000
	1 932,00
	21 252,00
	

	
	PP
	
	D+M STROPNÍ PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 600/600mm 34W(SV8)
	
	
	
	
	

	
56
	
K
	
Pol55
	D+M Vedení uzemňovací FeZn 30 x 4 mm, vč. všech spojovacích, kotevních a podpůrných prvků a úprav,
vedení a napojení
	
m
	
280,000
	
94,00
	
26 320,00
	

	
	PP
	
	D+M Vedení uzemňovací FeZn 30 x 4 mm, vč. všech spojovacích,
kotevních a podpůrných prvků a úprav, vedení a napojení
	
	
	
	
	

	
57
	
K
	
Pol56
	D+M Hromosvod vodič AlMgSi 8mm, vč. všech spojovacích, kotevních a podpůrných prvků a úprav vedení a, napojení a provedení oddálených jímačů
	
m
	
360,000
	
150,00
	
54 000,00
	

	
	
PP
	
	D+M Hromosvod vodič AlMgSi 8mm, vč. všech spojovacích, kotevních a podpůrných prvků a úprav vedení a, napojení a provedení oddálených
jímačů
	
	
	
	
	

	58
	K
	Pol57
	D+M Svorka připojovací
	kus
	25,000
	64,00
	1 600,00
	

	
	PP
	
	D+M Svorka připojovací
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	59
	K
	Pol58
	D+M Svorka pro zemní pásek
	kus
	48,000
	70,00
	3 360,00
	

	
	PP
	
	D+M Svorka pro zemní pásek
	
	
	
	
	

	60
	K
	Pol59
	D+M Svorka křížová
	kus
	30,000
	80,00
	2 400,00
	

	
	PP
	
	D+M Svorka křížová
	
	
	
	
	

	61
	K
	Pol60
	D+M Zkušební svorka na fasádě
	kus
	8,000
	87,00
	696,00
	

	
	PP
	
	D+M Zkušební svorka na fasádě
	
	
	
	
	

	62
	K
	Pol61
	D+M Svorka jímačová
	kus
	5,000
	85,00
	425,00
	

	
	PP
	
	D+M Svorka jímačová
	
	
	
	
	

	63
	K
	Pol62
	D+M Tyče jímací dl.1,0 m + držák jímací tyče vč.
přitížení a kotvení
	kus
	4,000
	1 175,00
	4 700,00
	

	
	PP
	
	D+M Tyče jímací dl.1,0 m + držák jímací tyče vč. přitížení a kotvení
	
	
	
	
	

	64
	K
	Pol63
	D+M Tyče jímací dl.5,0 m - na věži + držák jímací tyče
vč. přitížení a kotvení
	kus
	1,000
	3 838,00
	3 838,00
	

	
	PP
	
	D+M Tyče jímací dl.5,0 m - na věži + držák jímací tyče vč. přitížení a
kotvení
	
	
	
	
	

	65
	K
	Pol64
	D+M Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva
	kus
	8,000
	344,00
	2 752,00
	

	
	PP
	
	D+M Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva
	
	
	
	
	

	66
	K
	Pol65
	D+M Systémový zemnící bod pro připojení auta u
čerpací stanice PHM
	kus
	1,000
	1 065,00
	1 065,00
	

	
	PP
	
	D+M Systémový zemnící bod pro připojení auta u čerpací stanice PHM
	
	
	
	
	

	67
	K
	Pol66
	D+M Ochranné přípojnice v objektu vč. napojení na
zemnění
	kus
	5,000
	775,00
	3 875,00
	

	
	PP
	
	D+M Ochranné přípojnice v objektu vč. napojení na zemnění
	
	
	
	
	

	68
	K
	Pol68
	D+M napájení pro připojení vozidel pro hasiče a
vozidla záchranných služeb, napájení 230V
	kus
	5,000
	21 450,00
	107 250,00
	

	
	PP
	
	D+M napájení pro připojení vozidel pro hasiče a vozidla záchranných
služeb, napájení 230V
	
	
	
	
	

	

69
	

K
	

Pol69
	D+M Dieselagregát jmenovitý výkon min. 35 kW, min doba provozu 24 hodin bez doplnění paliva,, automatický start, plynulá regulace AVR, ochrana proti přetížení, proti nedostatku oleje, jistič,
	

kus
	

1,000
	

486 000,00
	

486 000,00
	

	
	
PP
	
	D+M Dieselagregát jmenovitý výkon min. 35 kW, min doba provozu 24
hodin bez doplnění paliva,, automatický start, plynulá regulace AVR, ochrana proti přetížení, proti nedostatku oleje, jistič,
	
	
	
	
	

	
	

P
	
	Poznámka k položce:o
tepelné pojistky; měření napětí, proudů, teploty, motohodin dobíjení, kontakty signaluzijící stav el sítě a agregátu, možnost dohledu pomocí SNMP nebo Modbus (TCP/IP). Vodou chlazený, v zadeklovaném provedení. vč.osazení, zapojení a zprovoznění,
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	Stavba:
	

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:
	

	SO 01 - Požární stanice včetně požární věže

	Soupis:
	

	D.1.4.d.2 - FVE

	Místo:
	

	Zadavatel:
	

	Uchazeč:
	BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Datum:
18.07.2025
Projektant:

Zpracovatel:



	Náklady ze soupisu prací
	972 698,00

	D1 - Montážní materiál
	58 087,00

	D2 - Zemnící pásek a kabely v části FVE a hromosvod a uzemnění
	797 680,00

	D3 - Rozvaděč RFVE - RDC + RAC
	27 399,00

	D4 - RAC1
	53 672,00

	D5 - Úprava v RH
	21 860,00

	D6 - Montážní práce
	14 000,00



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	SO 01 - Požární stanice včetně požární věže

	Soupis:

	D.1.4.d.2 - FVE


Místo:Datum:
18.07.2025

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:



BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	972 698,00
D	D1	Montážní materiál	58 087,00
	1
	K
	Pol70
	Nosná konstrukce pod rozvaděče a měniče na stěnu
	kg
	160,000
	18,00
	2 880,00
	


PP	Nosná konstrukce pod rozvaděče a měniče na stěnu
P	Poznámka k položce:o
do venkovního prostředí H1
	2
	K
	Pol71
	Montáž a kotvení
	hod
	4,000
	850,00
	3 400,00
	


PP	Montáž a kotvení
	3
	K
	Pol72
	Prostupka stropem / střechou, plastová s koleny, DN
100,
	ks
	2,000
	1 540,00
	3 080,00
	


PP	Prostupka stropem / střechou, plastová s koleny, DN 100,
P	Poznámka k položce:o
UV odolná včetně zapravení střechy
	4
	K
	Pol73
	Podružný montážní a spojovací materiál
	kpl
	1,000
	1 120,00
	1 120,00
	


PP	Podružný montážní a spojovací materiál
	5
	K
	Pol74
	Úprava konstrukcí kolem prostupů
	m2
	0,600
	2 140,00
	1 284,00
	


PP	Úprava konstrukcí kolem prostupů
	6
	K
	Pol75
	Požární ucpávka DPI 30
	m2
	0,800
	3 560,00
	2 848,00
	


PP	Požární ucpávka DPI 30
	7
	K
	Pol76
	Trubka DN32 instalační, černá, UV odolná s příchyty
	m
	360,000
	80,00
	28 800,00
	


PP	Trubka DN32 instalační, černá, UV odolná s příchyty
	8
	K
	Pol77
	Kabelový zakrytovaný žlab 62/50mm s podpěrami na
střechu
	m
	45,000
	225,00
	10 125,00
	


PP	Kabelový zakrytovaný žlab 62/50mm s podpěrami na střechu
	9
	K
	Pol78
	Opatření před prašností při bourání a výstavbě - po
celou
	dnů
	10,000
	455,00
	4 550,00
	


PP	Opatření před prašností při bourání a výstavbě - po celou
Poznámka k položce:o
P	dobu realizace (např zástěnami) z důvodu zamezení prostupu o prachu a nečistot do stávajících prostor
D	D2	Zemnící pásek a kabely v části FVE a hromosvod a uzemnění	797 680,00
	10
	K
	Pol79
	Panel 450Wp, 2094x1038x35mm, polykrystal
	ks
	70,000
	1 738,00
	121 660,00
	


PP	Panel 450Wp, 2094x1038x35mm, polykrystal
	11
	K
	Pol80
	FV hybridní měnič 30 kW
	ks
	1,000
	84 500,00
	84 500,00
	


PP	FV hybridní měnič 30 kW
	12
	K
	Pol81
	Nosná Al konstrukce pod panely s příslušenstvím
	m
	160,000
	1 115,00
	178 400,00
	


PP	Nosná Al konstrukce pod panely s příslušenstvím
Poznámka k položce:o
P	na ploché střechy, směřování jednostrannéo
sklon 10 st.
	13
	K
	Pol82
	Řídící jednotka
	ks
	1,000
	4 640,00
	4 640,00
	


PP	Řídící jednotka
	14
	K
	Pol83
	Vodič 1x6mm2 DC včetně koncovek
	m
	1 640,000
	24,00
	39 360,00
	


PP	Vodič 1x6mm2 DC včetně koncovek
	15
	K
	Pol84
	Vodič CYA 16(54)
	m
	120,000
	52,00
	6 240,00
	


PP	Vodič CYA 16(54)
	16
	K
	Pol85
	Kabel CYKY-J 5x16
	m
	50,000
	240,00
	12 000,00
	


PP	Kabel CYKY-J 5x16
	17
	K
	Pol86
	Kabel UTp CAt 6a
	m
	360,000
	19,00
	6 840,00
	


PP	Kabel UTp CAt 6a
	18
	K
	Pol87
	Optimizér 950W
	ks
	35,000
	1 238,00
	43 330,00
	


PP	Optimizér 950W
	19
	K
	Pol88
	Svorka na kovové části
	ks
	36,000
	75,00
	2 700,00
	


PP	Svorka na kovové části
	20
	K
	Pol89
	Tlačítko STOP FVE
	ks
	1,000
	780,00
	780,00
	


PP	Tlačítko STOP FVE
	21
	K
	Pol90
	Kabel CXKH-V/O 3x1,5, požární trasa
	m
	45,000
	34,00
	1 530,00
	


PP	Kabel CXKH-V/O 3x1,5, požární trasa
	22
	K
	Pol91
	Podružný montážní a spojovací materiál
	kpl
	1,000
	1 700,00
	1 700,00
	


PP	Podružný montážní a spojovací materiál
	23
	K
	Pol92
	Montáž systému
	hod
	490,000
	600,00
	294 000,00
	


PP	Montáž systému
P	Poznámka k položce:o
Rozvaděče

D	D3	Rozvaděč RFVE - RDC + RAC	27 399,00
	24
	K
	Pol93
	Plastový venkovní rozvaděč IP 54, dělený na část AC
a DC
	ks
	1,000
	2 682,00
	2 682,00
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Plastový venkovní rozvaděč IP 54, dělený na část AC a DC
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:o
1600/900/250mm
	
	
	
	
	

	25
	K
	Pol94
	Prostupky pro kabeláže
	sada
	1,000
	998,00
	998,00
	

	
	PP
	
	Prostupky pro kabeláže
	
	
	
	
	

	26
	K
	Pol95
	Pojistkový opínač pro DC stranu, dvojpólový
	ks
	3,000
	377,00
	1 131,00
	

	
	PP
	
	Pojistkový opínač pro DC stranu, dvojpólový
	
	
	
	
	

	27
	K
	Pol96
	Pojistková patrona 16A DC
	ks
	6,000
	226,00
	1 356,00
	

	
	PP
	
	Pojistková patrona 16A DC
	
	
	
	
	

	28
	K
	Pol97
	Přepěťová DC ochrana dvojitá
	ks
	2,000
	1 866,00
	3 732,00
	

	
	PP
	
	Přepěťová DC ochrana dvojitá
	
	
	
	
	

	29
	K
	Pol98
	Montáž, doprava
	hod
	25,000
	700,00
	17 500,00
	

	
	PP
	
	Montáž, doprava
	
	
	
	
	

	
	
D
	D4
	RAC1
	
	
	
	53 672,00
	

	30
	K
	Pol99
	Jistič 63A/3/B, vyr. cívka 230V
	ks
	1,000
	695,00
	695,00
	

	
	PP
	
	Jistič 63A/3/B, vyr. cívka 230V
	
	
	
	
	

	31
	K
	Pol100
	Přepěťové ochrany T1+T2
	ks
	4,000
	3 560,00
	14 240,00
	

	
	PP
	
	Přepěťové ochrany T1+T2
	
	
	
	
	

	32
	K
	Pol101
	Pojistkový odpínač 000/3p
	ks
	1,000
	485,00
	485,00
	

	
	PP
	
	Pojistkový odpínač 000/3p
	
	
	
	
	

	33
	K
	Pol102
	Pojistková patrona 2A gG
	ks
	3,000
	30,00
	90,00
	

	
	PP
	
	Pojistková patrona 2A gG
	
	
	
	
	

	34
	K
	Pol103
	Řídící relé
	ks
	1,000
	3 200,00
	3 200,00
	

	
	PP
	
	Řídící relé
	
	
	
	
	

	35
	K
	Pol104
	Stykač V63F.3, Uc=230V
	ks
	1,000
	1 840,00
	1 840,00
	

	
	PP
	
	Stykač V63F.3, Uc=230V
	
	
	
	
	

	36
	K
	Pol105
	Systém ochrany proti přetokům
	sada
	1,000
	5 822,00
	5 822,00
	

	
	PP
	
	Systém ochrany proti přetokům
	
	
	
	
	

	37
	K
	Pol106
	Zapojení, doprava, montáž
	hod
	35,000
	780,00
	27 300,00
	

	
	PP
	
	Zapojení, doprava, montáž
	
	
	
	
	

	
	
D
	D5
	Úprava v RH
	
	
	
	21 860,00
	

	38
	K
	Pol107
	Jistič 63A/3/B
	ks
	1,000
	860,00
	860,00
	

	
	PP
	
	Jistič 63A/3/B
	
	
	
	
	

	39
	K
	Pol108
	Úprava zapojení
	hod
	5,000
	800,00
	4 000,00
	

	
	PP
	
	Úprava zapojení
	
	
	
	
	

	40
	K
	Pol109
	Pomocný materiál
	sada
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	

	
	PP
	
	Pomocný materiál
	
	
	
	
	

	41
	K
	Pol110
	Revize
	sada
	1,000
	7 500,00
	7 500,00
	

	
	PP
	
	Revize
	
	
	
	
	

	42
	K
	Pol111
	Úprava dokumentace
	sada
	1,000
	8 000,00
	8 000,00
	

	
	PP
	
	Úprava dokumentace
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:o Montážní materiál
	
	
	
	
	

	
	D
	D6
	Montážní práce
	
	
	
	14 000,00
	

	43
	K
	Pol112
	Jeřáby, zdvíhací zařízení
	dny
	2,000
	7 000,00
	14 000,00
	

	
	PP
	
	Jeřáby, zdvíhací zařízení
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:
	

	SO 01 - Požární stanice včetně požární věže

	Soupis:
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	Náklady ze soupisu prací
	2 339 101,00

	D1 - Elektromontáže
	461 165,00

	D2 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
	1 219 296,00

	D3 - Ostatní práce
	70 000,00

	D4 - Vybavení stanice s dopadem na KSP - jednotná úroveň řízení a spojení v rámci IZS
	144 600,00

	D5 - Telefonní ústředna - jednotná úroveň řízení a spojení v rámci IZS
	337 350,00

	D6 - Základnové radiostanice analog a digital - jednotná úroveň spojení v rámci IZS
	106 690,00



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	SO 01 - Požární stanice včetně požární věže

	Soupis:

	D.1.4.e - Slaboproudé elektroinstalace


Místo:Datum:
18.07.2025

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:



BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	2 339 101,00
D	D1	Elektromontáže	461 165,00
	

1
	

K
	

Pol118
	D+M Hodiny DCF (bez nastavovacích prvků - hodiny se nastavují a řídí samostatně, při výpadku signálu, DCF hodiny řídí vlastní krystal. Zobrazení času + dne v týdnu PO-NE a v pravidelných intervalech
	

kus
	

4,000
	

5 130,00
	

20 520,00
	


D+M Hodiny DCF (bez nastavovacích prvků - hodiny se nastavují a řídí
PP	samostatně, při výpadku signálu, DCF hodiny řídí vlastní krystal. Zobrazení času + dne v týdnu PO-NE a v pravidelných intervalech
Poznámka k položce:o
P	automatické přepínání na datum ( den, měsíc, rok) - s možností vypnutí datumu, barva displeje: rudě červená z důvodu dobré viditelnosti,
napájení 230V/50Hz).
	2
	K
	Pol119
	D+M Přijímač DCF pro hodiny (možnost řízení více
hodin najednou min. 6)
	kus
	1,000
	5 125,00
	5 125,00
	


PP	D+M Přijímač DCF pro hodiny (možnost řízení více hodin najednou min.
6)
	
3
	
K
	
Pol155
	D+M Technologie vzdáleného ovládání objektu stanice HZS Velké Meziříčí - kompletní osazení, instalace, zapojení, zprovoznění a regulace nadřazeného řídícího
systému RCS
	
soubor
	
1,000
	
424 000,00
	
424 000,00
	


D+M Technologie vzdáleného ovládání objektu stanice HZS Velké
PP	Meziříčí - kompletní osazení, instalace, zapojení, zprovoznění a regulace nadřazeného řídícího systému RCS (RCS Kladno s.r.o., Mánesova 1772,
272 01 Kladno) včetně integrace do stávajícího řešení KOPIS (KSP)

	4
	K
	Pol159
	Přesun hmot pro elektroinstalace, výšky do 12 m
	t
	25,600
	450,00
	11 520,00
	

	
	PP

D
	
D2
	Přesun hmot pro elektroinstalace, výšky do 12 m

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
	
	
	
1 219 296,00
	

	5
	K
	Pol120
	D+M Kabel optický
	m
	55,000
	43,00
	2 365,00
	

	
	PP
	
	D+M Kabel optický
	
	
	
	

	6
	K
	Pol121
	D+M mikrofonní kabel 2x0,34 mm2
	m
	70,000
	30,00
	2 100,00
	

	
	PP
	
	D+M mikrofonní kabel 2x0,34 mm2
	
	
	
	



	
7
	
K
	
Pol122
	D+M Koaxiální kabel s nízkým útlumem (100 MHz: 4.3 dB/100 m), impedance 50 ohm, průměr 10,3 mm
	
m
	
140,000
	
50,00
	
7 000,00
	


PP	D+M Koaxiální kabel s nízkým útlumem (100 MHz: 4.3 dB/100 m), impedance 50 ohm, průměr 10,3 mm
	8
	K
	Pol123
	D+M Kabel Koax 75 pro TV rozvody
	m
	850,000
	42,00
	35 700,00
	


PP	D+M Kabel Koax 75 pro TV rozvody
	9
	K
	Pol124
	D+M Kabel UTP 4 x 2 x 0,565, cat.6
	m
	4 650,000
	36,00
	167 400,00
	


PP	D+M Kabel UTP 4 x 2 x 0,565, cat.6
	10
	K
	Pol125
	D+M Kabel SYKFY 3 x 2 x 0,5
	m
	2 550,000
	25,00
	63 750,00
	


PP	D+M Kabel SYKFY 3 x 2 x 0,5
	11
	K
	Pol126
	D+M Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5
	m
	720,000
	35,00
	25 200,00
	


PP	D+M Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5
	12
	K
	Pol127
	D+M Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5
	m
	45,000
	53,00
	2 385,00
	


PP	D+M Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5
	13
	K
	Pol128
	D+M Kabel JYTY 2x1
	m
	340,000
	41,00
	13 940,00
	


PP	D+M Kabel JYTY 2x1
	14
	K
	Pol129
	D+M Kabel JYTY 4x1
	m
	90,000
	43,00
	3 870,00
	


PP	D+M Kabel JYTY 4x1
	15
	K
	Pol130
	D+M Zásuvka datová
	kus
	50,000
	410,00
	20 500,00
	


PP	D+M Zásuvka datová
	16
	K
	Pol131
	D+M Zásuvka STA
	kus
	9,000
	340,00
	3 060,00
	


PP	D+M Zásuvka STA
	17
	K
	Pol132
	D+M Domácí telefon
	kus
	5,000
	4 570,00
	22 850,00
	


PP	D+M Domácí telefon
	18
	K
	Pol133
	D+M Požární siréna
	kus
	2,000
	2 360,00
	4 720,00
	


PP	D+M Požární siréna
	

19
	

K
	

Pol134
	D+M Interkom (vstupní tablo domácího telefonu se zvonkovými tlačítky a kamerou, možnost připojení na, pobočkovou ústřednu, tak aby se pomocí vybraného tlačítka mohlo vytočit číslo na OPIS)
	

kus
	

2,000
	

17 455,00
	

34 910,00
	


D+M Interkom (vstupní tablo domácího telefonu se zvonkovými tlačítky a
PP	kamerou, možnost připojení na, pobočkovou ústřednu, tak aby se pomocí vybraného tlačítka mohlo vytočit číslo na OPIS)
	20
	K
	Pol135
	Vstup na čipovou kartu (mimo interkomu), zámek,
otevírání
	kus
	14,000
	10 590,00
	148 260,00
	


PP	Vstup na čipovou kartu (mimo interkomu), zámek, otevírání

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	P
	
	Poznámka k položce:o
vč.osazení, zapojení a zprovoznění
	
	
	
	
	

	
21
	
K
	
Pol136
	D+M anténa základnová, kmitočtové pásmo 400 MHz,
Zisk 1,5 dBd, impedance 50 ohm, vč.osazení, zapojení a zprovoznění
	
kus
	
1,000
	
8 601,00
	
8 601,00
	

	
	PP
	
	D+M anténa základnová, kmitočtové pásmo 400 MHz, Zisk 1,5 dBd,
impedance 50 ohm, vč.osazení, zapojení a zprovoznění
	
	
	
	
	

	22
	K
	Pol137
	D+M Anténa Analog 160 MHz; BG162, vč.osazení,
zapojení a zprovoznění
	kus
	1,000
	8 650,00
	8 650,00
	

	
	PP
	
	D+M Anténa Analog 160 MHz; BG162, vč.osazení, zapojení a
zprovoznění
	
	
	
	
	

	23
	K
	Pol138
	D+M Satelitní anténa (velikost paraboly min. 80cm) ,
vč.osazení, zapojení a zprovoznění
	kus
	1,000
	9 230,00
	9 230,00
	

	
	PP
	
	D+M Satelitní anténa (velikost paraboly min. 80cm) , vč.osazení,
zapojení a zprovoznění
	
	
	
	
	

	24
	K
	Pol139
	D+M Anténa pro pozemní příjem TV a FM rozhlasu,
vč.osazení, zapojení a zprovoznění
	kus
	1,000
	7 500,00
	7 500,00
	

	
	PP
	
	D+M Anténa pro pozemní příjem TV a FM rozhlasu, vč.osazení,
zapojení a zprovoznění
	
	
	
	
	

	25
	K
	Pol140
	D+M Prostorové čidlo PIR
	kus
	29,000
	1 120,00
	32 480,00
	

	
	PP
	
	D+M Prostorové čidlo PIR
	
	
	
	
	

	26
	K
	Pol141
	D+M Magnetický kontakt
	kus
	12,000
	679,00
	8 148,00
	

	
	PP
	
	D+M Magnetický kontakt
	
	
	
	
	

	27
	K
	Pol142
	D+M Detektor požáru (detektor musí umožnit případné
připojení na EZS)
	kus
	28,000
	1 175,00
	32 900,00
	

	
	PP
	
	D+M Detektor požáru (detektor musí umožnit případné připojení na
EZS)
	
	
	
	
	

	28
	K
	Pol143
	D+M Klávesnice systému EZS
	kus
	4,000
	3 620,00
	14 480,00
	

	
	PP
	
	D+M Klávesnice systému EZS
	
	
	
	
	

	
29
	
K
	
Pol144
	D+M Reproduktor nástěnný (reproduktory musí mít takové vlastnosti, aby byla splněna dobrá, slyšitelnost v místě, ve kterém budou umístěny - venkovní
prostory, garáže, chodby, ostatní
	
kus
	
7,000
	
2 985,00
	
20 895,00
	

	
	
PP
	
	D+M Reproduktor nástěnný (reproduktory musí mít takové vlastnosti, aby byla splněna dobrá, slyšitelnost v místě, ve kterém budou umístěny -
venkovní prostory, garáže, chodby, ostatní
	
	
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:o
místnosti. Reproduktory umístěné ve venkovních prosterech musí být s vyším krytím min. IP64, vodě odolné.)
	
	
	
	
	

	
30
	
K
	
Pol145
	D+M Reproduktor podhledový (reproduktory musí mít takové vlastnosti, aby byla splněna dobrá, slyšitelnost
v místě, ve kterém budou umístěny)
	
kus
	
25,000
	
2 750,00
	
68 750,00
	

	
	
PP
	
	D+M Reproduktor podhledový (reproduktory musí mít takové vlastnosti, aby byla splněna dobrá, slyšitelnost v místě, ve kterém budou umístěny)
	
	
	
	
	

	

31
	

K
	

Pol146
	D+M Konzervační zdroj ( osazený: 4x modul na 24V (výstupní jmenovité napětí 24V ss, udržovací, napětí 26,75V +-1%, výstupní jemnovitý proud 8A, výstupní efektivní proud 11,5A; 2x modul na 12V
	

soubor
	

1,000
	

29 635,00
	

29 635,00
	

	
	


PP
	
	D+M Konzervační zdroj ( osazený: 4x modul na 24V (výstupní
jmenovité napětí 24V ss, udržovací, napětí 26,75V +-1%, výstupní jemnovitý proud 8A, výstupní efektivní proud 11,5A; 2x modul na 12V(výstupní jmenovité napětí 12V ss, udržovací napětí 13,4V +-1%, výstupní jemnovitý proud 10A, výstupní efektivní proud 15A. Ochrana proti zkratu na výstupu, proti přetížení, proti přepólování. Nabíjecí charakteristika WU) vč.osazení, zapojení a zprovoznění
	
	
	
	
	

	
32
	
K
	

Pol147
	D+M UUPS 2000 W provedení 2U Rack (Jmenovité výstupní napětí: 230 VÚčinnost při plném zatížení: 98%, , Výška stojanu: 2URozměry: 85 x 432 x 667 mm (V x Š x H) )
	

soubor
	
1,000
	
49 233,00
	
49 233,00
	

	
	
PP
	
	D+M UUPS 2000 W provedení 2U Rack (Jmenovité výstupní napětí:
230 VÚčinnost při plném zatížení: 98%, , Výška stojanu: 2URozměry: 85 x 432 x 667 mm (V x Š x H) )
	
	
	
	
	

	
33
	
K
	
Pol148
	D+M Baterie 12V (zálohování vysílaček - gelové baterie min. 50Ah, včetně nabíječe, 1PF13v8/10A.6)
	
soubor
	
2,000
	
3 412,00
	
6 824,00
	

	
	PP
	
	D+M Baterie 12V (zálohování vysílaček - gelové baterie min. 50Ah,
včetně nabíječe, 1PF13v8/10A.6)
	
	
	
	
	

	

34
	

K
	

Pol149
	D+M Ústředna DATA, vč.kompletního vyzbrojení a zprovoznění (rozvaděč stojanový 42U / 600x800 s, perforovanými dvěřmi, police s perforací – 4x, vyvazovací panely dle potřeby, 19“ rozvodný panel 1U
	

soubor
	

1,000
	

65 900,00
	

65 900,00
	

	
	
PP
	
	D+M Ústředna DATA, vč.kompletního vyzbrojení a zprovoznění (rozvaděč stojanový 42U / 600x800 s, perforovanými dvěřmi, police s perforací – 4x, vyvazovací panely dle potřeby, 19“ rozvodný panel 1U
	
	
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:o
(8 x zásuvka podle ČSN s vypínačem – 2x, patch panel, včetně potřebné výbavy)
	
	
	
	
	

	35
	K
	Pol150
	D+M Ústředna televizních rozvodů STA
vč.kompletního vyzbrojení a zprovoznění
	soubor
	1,000
	23 440,00
	23 440,00
	

	
	PP
	
	D+M Ústředna televizních rozvodů STA vč.kompletního vyzbrojení a
zprovoznění
	
	
	
	
	

	
36
	
K
	
Pol151
	D+M Ústředna EZS, vč.kompletního vyzbrojení a zprovoznění, pohybová čidla, kouřová čidla, magnety,, klávesnice 4x, atd), včetně podporovaného typu ZDP
pro napojení na PCO
	
soubor
	
1,000
	
32 550,00
	
32 550,00
	

	
	


PP
	
	D+M Ústředna EZS, vč.kompletního vyzbrojení a zprovoznění,
pohybová čidla, kouřová čidla, magnety,, klávesnice 4x, atd), včetně podporovaného typu ZDP pro napojení na PCO firmyl umístěné na KOPIS HZS. Zabezpečení stanice rozdělit na 2 okruhy. V ústředně je potřeba zajisitit signál narušení a poplachu od detektorů kouře. Možnost napojení na systém RCS, z důvodu zakódování přes kódy typických čiností.
	
	
	
	
	

	37
	K
	Pol152
	D+M Otevírání skluzu v m.č. 2.24
	soubor
	1,000
	18 790,00
	18 790,00
	

	
	PP
	
	D+M Otevírání skluzu v m.č. 2.24
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	

38
	

K
	

Pol153
	D+M Zesilovač s vyřešeným prioritním ovládáním vstupů s linkovými vstupy, 5 zón, které je možné, ovládat jednotlivě, min. výstupní výkon RMS: 240W MAX: 340W , mikrofon, vč.osazení, zapojení a
	

soubor
	

1,000
	

38 960,00
	

38 960,00
	


D+M Zesilovač s vyřešeným prioritním ovládáním vstupů s linkovými
PP	vstupy, 5 zón, které je možné, ovládat jednotlivě, min. výstupní výkon RMS: 240W MAX: 340W , mikrofon, vč.osazení, zapojení a
P	Poznámka k položce:o
zprovoznění
	

39
	

K
	

Pol154
	D+M Počítač pro kamerový systém s OS + monitor + myš + klávesnice (4jádrový procesor Intel Core, i5- 7500T (2.7GHz, TB 3.3GHz), 8GB operační paměti DDR4, disk 500GB HDD, bez mechaniky, grafická
	

soubor
	

1,000
	

49 200,00
	

49 200,00
	


D+M Počítač pro kamerový systém s OS + monitor + myš + klávesnice
PP	(4jádrový procesor Intel Core, i5-7500T (2.7GHz, TB 3.3GHz), 8GB operační paměti DDR4, disk 500GB HDD, bez mechaniky, grafická
Poznámka k položce:o
P	karta Intel HD Graphics, GLAN, WiFi ac, Bluetooth, USB 3.0/3.1 Gen 1 a Type-C, DisplayPort, HDMI, klávesnice a myš, OS Windows 10 Pro s
monitorem
	40
	K
	Pol185
	D+M IP kamera na fasádě (provedení dle PD)
	kus
	8,000
	12 440,00
	99 520,00
	


PP	D+M IP kamera na fasádě (provedení dle PD)
	41
	K
	Pol186
	D+M terminál pro docházkový systém s vestavěnou
bezkontaktní čtečkou
	kus
	2,000
	17 800,00
	35 600,00
	


PP	D+M terminál pro docházkový systém s vestavěnou bezkontaktní čtečkou

D	D3	Ostatní práce	70 000,00
	
42
	
K
	
Pol157
	Všechny potřebné revize a revizní zprávy, popisy a dokumentace všech zařízení v souladu s platnými, předpisy
	
soubor
	
1,000
	
45 000,00
	
45 000,00
	


PP	Všechny potřebné revize a revizní zprávy, popisy a dokumentace všech zařízení v souladu s platnými, předpisy
	43
	K
	Pol158
	Předání a zaškolení obsluhy
	soubor
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	


PP	Předání a zaškolení obsluhy

D	D4	Vybavení stanice s dopadem na KSP - jednotná úroveň řízení a spojení v	144 600,00
	
44
	
K
	
Pol160
	D+M PC10, Počítač č. 10 (PC10), (Intel i3-4150T, 8GB
RAM, 2x, 500GB 7200ot/s, 1Gbps, line-in/out, 1x DP, 1x VGA, COM port, W10 Pro
	
soubor
	
1,000
	
32 500,00
	
32 500,00
	


D+M PC10, Počítač č. 10 (PC10), (Intel i3-4150T, 8GB RAM, 2x, 500GB
PP	7200ot/s, 1Gbps, line-in/out, 1x DP, 1x VGA, COM port, W10 Pro nebo obdobné s minimálně stejnými parametry
	
45
	
K
	
Pol161
	D+M MYS1, Laserová myš, drát (M1), Laser Scroll USB (Laserová myš, 3 tlačítka + scroll., drát)
	
soubor
	
1,000
	
575,00
	
575,00
	


PP	D+M MYS1, Laserová myš, drát (M1), Laser Scroll USB (Laserová myš,
3 tlačítka + scroll., drát)
	46
	K
	Pol162
	D+M KLAV1, Klávesnice, drát (K1), KB212-B
(Klávesnice, nemultimediální, drát)
	soubor
	1,000
	1 075,00
	1 075,00
	


PP	D+M KLAV1, Klávesnice, drát (K1), KB212-B (Klávesnice, nemultimediální, drát)
	
47
	
K
	
Pol163
	D+M PC7, Počítač č. 7 (PC7), (Intel Pentium G3240T, 4GB RAM, 128GB SSD,, 1Gbps, line-in/out, 1x DP, 1x VGA, VESA mountkit,W10 pro nebo obdobné s
minimálně stejnými
	
soubor
	
1,000
	
32 500,00
	
32 500,00
	


D+M PC7, Počítač č. 7 (PC7), (Intel Pentium G3240T, 4GB RAM, 128GB
PP	SSD,, 1Gbps, line-in/out, 1x DP, 1x VGA, VESA mountkit,W10 pro nebo obdobné s minimálně stejnými parametry
	
48
	
K
	
Pol164
	D+M VESA držák pro garmon na stěnu, LCD držák na zeď s kloubem (LCD držák na zeď s kloubem 17-42", (43-107cm) černá barva)
	
soubor
	
1,000
	
2 650,00
	
2 650,00
	


PP	D+M VESA držák pro garmon na stěnu, LCD držák na zeď s kloubem
(LCD držák na zeď s kloubem 17-42", (43-107cm) černá barva)
	49
	K
	Pol165
	D+M MON2, Monitor barevný, 24" LCD (Monitor 24",
IPS, 1920x1200, matný)
	soubor
	1,000
	3 950,00
	3 950,00
	


PP	D+M MON2, Monitor barevný, 24" LCD (Monitor 24", IPS, 1920x1200, matný)
	50
	K
	Pol166
	D+M TISK1, Tiskárna, (Laserová tiskárna černobílá) -
nebo adekvátní
	soubor
	1,000
	9 900,00
	9 900,00
	


PP	D+M TISK1, Tiskárna, (Laserová tiskárna černobílá) - nebo adekvátní

	
51
	
K
	
Pol167
	D+M SW4, L2 přepínač 24port s PoE, 2960-X 24 GigE PoE 370W 4 x 1G SFP LAN Base (24x, port 1G POE
802.3 af/at)
	
soubor
	
1,000
	
22 500,00
	
22 500,00
	


PP	D+M SW4, L2 přepínač 24port s PoE, 2960-X 24 GigE PoE 370W 4 x 1G SFP LAN Base (24x, port 1G POE 802.3 af/at)
	52
	K
	Pol168
	D+M Router Unifikovaná bezpečnostní brána včetně
příslušných licencí na 1 rok
	soubor
	1,000
	12 250,00
	12 250,00
	


PP	D+M Router Unifikovaná bezpečnostní brána včetně příslušných licencí
na 1 rok
	
53
	
K
	
Pol169
	D+M WIFI AP Garáž - UniFi 300 Mbps AP/Hotspot 2,4 GHz, 802.11n, MIMO 2×2 - vnitřní včetně, montáže
	
soubor
	
1,000
	
4 950,00
	
4 950,00
	


PP	D+M WIFI AP Garáž - UniFi 300 Mbps AP/Hotspot 2,4 GHz, 802.11n, MIMO 2×2 - vnitřní včetně, montáže
	54
	K
	Pol170
	D+M Kabeláž(patchkabely, prodlužky apod.) včetně,
konfigurace a zapojení
	soubor
	1,000
	21 750,00
	21 750,00
	


PP	D+M Kabeláž(patchkabely, prodlužky apod.) včetně, konfigurace a
zapojení

D	D5	Telefonní ústředna - jednotná úroveň řízení a spojení v rámci IZS	337 350,00
	55
	K
	Pol171
	D+M Telefonní ústředna
	soubor
	1,000
	196 750,00
	196 750,00
	


PP	D+M Telefonní ústředna

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
56
	
K
	
Pol172
	D+M Telefonní přístroj digitální malý - Dial by name,, Black & White, white backlight Graphical display…
	
soubor
	
6,000
	
10 500,00
	
63 000,00
	


PP	D+M Telefonní přístroj digitální malý - Dial by name,, Black & White, white backlight Graphical display…
	
57
	
K
	
Pol173
	D+M Telefonní přístroj digitální velký - Manager/Secretary, 4 grey leveI, white backlight Graphical display…
	
soubor
	
2,000
	
10 450,00
	
20 900,00
	


PP	D+M Telefonní přístroj digitální velký - Manager/Secretary, 4 grey leveI,
	
	white backlight Graphical display…
	

	58
	K
	Pol174
	D+M GSM brána
	soubor
	1,000
	15 900,00
	15 900,00
	

	
	PP
	
	D+M GSM brána
	

	59
	K
	Pol175
	D+M Dveřní vrátník
	soubor
	2,000
	12 900,00
	25 800,00
	

	
	PP
	
	D+M Dveřní vrátník
	

	60
	K
	Pol176
	D+M Kabeláž včetně, konfigurace a zapojení
	soubor
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	

	
	PP
	
	D+M Kabeláž včetně, konfigurace a zapojení
	

	
	D
	D6
	Základnové radiostanice analog a digital - jednotná úroveň spojení v rámc	106 690,00
	

	61
	K
	Pol177
	D+M Základnový digitální terminál národní rádiové sítě
Pegas
	soubor
	1,000
	48 700,00
	48 700,00
	

	
	PP
	
	D+M Základnový digitální terminál národní rádiové sítě Pegas
	

	
62
	
K
	
Pol178
	D+M Napájecí zdroj pro analogovou RDST včetně akumulátoru 40Ah (Stabilizovaný zdroj 1PS13V8/10A.6 s, odpojovačem)
	
soubor
	
1,000
	
13 000,00
	
13 000,00
	


PP	D+M Napájecí zdroj pro analogovou RDST včetně akumulátoru 40Ah (Stabilizovaný zdroj 1PS13V8/10A.6 s, odpojovačem)

	
63
	
K
	
Pol179
	D+M základnová radiostanice splňující podmínky vyhlášky MV ČR 69/2014 Sb. o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany
	
soubor
	
1,000
	
32 500,00
	
32 500,00
	


D+M základnová radiostanice splňující podmínky vyhlášky MV ČR
PP	69/2014 Sb. o technických podmínkách věcných prostředků požární
ochrany
	
64
	
K
	
Pol180
	D+M Stolní držák a stolní mikrofon pro základnovou radiostanici splňující podmínky vyhlášky MV ČR 69/2014 Sb. o technických podmínkách věcných
prostředků požární ochrany
	
soubor
	
1,000
	
5 890,00
	
5 890,00
	


D+M Stolní držák a stolní mikrofon pro základnovou radiostanici splňující
PP	podmínky vyhlášky MV ČR 69/2014 Sb. o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany
	65
	K
	Pol181
	D+M Bleskojistka k připojení antény 160 MHZ včetně
uzemnění a zapojení
	soubor
	1,000
	840,00
	840,00
	


PP	D+M Bleskojistka k připojení antény 160 MHZ včetně uzemnění a
zapojení
	66
	K
	Pol182
	D+M Bleskojistka k připojení antény 400 MHZ včetně
uzemnění a zapojení
	soubor
	1,000
	1 260,00
	1 260,00
	


PP	D+M Bleskojistka k připojení antény 400 MHZ včetně uzemnění a
zapojení
	67
	K
	Pol183
	D+M Montáž: Základnový digitální terminál národní
rádiové sítě Pegas
	soubor
	1,000
	4 500,00
	4 500,00
	


PP	D+M Montáž: Základnový digitální terminál národní rádiové sítě Pegas
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	Náklady ze soupisu prací
	135 829,48

	PSV - Práce a dodávky PSV
	134 869,48

	723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod
	109 392,40

	734 - Ústřední vytápění - armatury
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	Soupis:

	D.1.4.f - Vnitřní plynovod


Místo:Datum:
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Uchazeč:

Projektant:
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BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	135 829,485
K
723150312
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované
svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm
m
1,500
728,00
1 092,00




	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	134 869,48
	

	
	D
	723
	Zdravotechnika - vnitřní plynovod
	
	
	
	109 392,40
	

	1
	K
	723_zed_vyp.
	Zednické výpomoci pro plynovod
	%
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	

	
	PP
	
	Zednické výpomoci pro plynovod
	
	
	
	
	

	2
	K
	723111202
	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované
běžné DN 15
	m
	13,000
	447,00
	5 811,00
	

	
	PP
	
	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15
	
	
	
	
	

	3
	K
	723111204
	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované
běžné DN 25
	m
	2,500
	622,00
	1 555,00
	

	
	PP
	
	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25
	
	
	
	
	

	4
	K
	723111206
	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované
běžné DN 40
	m
	38,000
	783,00
	29 754,00
	

	
	PP
	
	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40
	
	
	
	
	

	
	


PP
	
	

Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm
	
	
	
	
	

	6
	K
	723150343
	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 50/40
	kus
	1,000
	952,00
	952,00
	

	
	PP
	
	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 50/40
	
	
	
	
	

	7
	K
	723150365
	Chránička D 38x2,6 mm
	m
	0,800
	387,00
	309,60
	

	
	PP
	
	Chránička D 38x2,6 mm
	
	
	
	
	

	8
	K
	723150368
	Chránička D 76x3,2 mm
	m
	1,500
	732,00
	1 098,00
	

	
	PP
	
	Chránička D 76x3,2 mm
	
	
	
	
	

	9
	K
	723160206
	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G
6/4
	soubor
	1,000
	3 510,00
	3 510,00
	

	
	PP
	
	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 6/4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	Rozpěrka přípojek plynoměru G 6/4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 25
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí
	
	
	
	
	



	13
	K
	723214135
	Filtr plynový DN 40 PN 16 do 300°C těleso uhlíková
ocel s vypouštěcí přírubou
	soubor
	1,000
	4 720,00
	4 720,00
	


PP	Filtr plynový DN 40 PN 16 do 300°C těleso uhlíková ocel s vypouštěcí přírubou10
K
723160336
Rozpěrka přípojek plynoměru G 6/4
soubor
1,000
580,00
580,00


11
K
723190253
Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 25
kus
2,000
296,00
592,00


12
K
723190907
Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí
m
55,000
38,60
2 123,00



	14
	K
	723221304
	Ventil vzorkovací rohový G 1/2 PN 5 s vnitřním závitem
	kus
	1,000
	339,00
	339,00
	


PP	Ventil vzorkovací rohový G 1/2 PN 5 s vnitřním závitem
	15
	K
	723231162
	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C
plnoprůtokový s koulí, vnitřní závit těžká řada
	kus
	2,000
	384,00
	768,00
	


PP	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí, vnitřní závit těžká řada
	16
	K
	723231164
	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C
plnoprůtokový s koulí, vnitřní závit těžká řada
	kus
	2,000
	828,00
	1 656,00
	


PP	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí, vnitřní závit těžká řada
	17
	K
	723231166
	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C
plnoprůtokový s koulí, vnitřní závit těžká řada
	kus
	3,000
	1 570,00
	4 710,00
	


PP	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí, vnitřní závit těžká řada19
M
732-20
Dvoustupňový detektor hořlavých plynů na propan
ks.
1,000
12 400,00
12 400,00


20
M
732-21
Dvoustupňový detektor hořlavých plynů na oxid
uhelnatý
ks
1,000
12 400,00
12 400,00



	18
	K
	723239105
	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 1/2
ostatní typ
	kus
	1,000
	250,00
	250,00
	

	
	PP
	
	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 1/2 ostatní typ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	Dvoustupňový detektor hořlavých plynů na propan
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	Dvoustupňový detektor hořlavých plynů na oxid uhelnatý
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	Plynoměr membránový rozteč 250 mm
	
	
	
	
	

	
22
	
M
	
732-23
	Montáž dvoustupňových detektorů hořlavých plynů na oxid uhelnatý a propan, propojení s elektromagneticým
ventilem a houkačkou
	
kpl
	
1,000
	
415,00
	
415,00
	


PP	Montáž dvoustupňových detektorů hořlavých plynů na oxid uhelnatý a propan, propojení s elektromagneticým ventilem a houkačkou21
M
732-22
Plynoměr membránový rozteč 250 mm
ks
1,000
2 890,00
2 890,00



	23
	M
	732-24
	Havarijní elektromagnetický ventil DN40 - U=24V, bez
proudu zavřeno
	ks
	1,000
	8 360,00
	8 360,00
	


PP	Havarijní elektromagnetický ventil DN40 - U=24V, bez proudu zavřeno

	24
	K
	998723202
	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v
objektech v do 12 m
	%
	1 013,000
	0,60
	607,80
	


PP	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	25
	K
	723_leseni
	Lešení pro montážní práce po dobu výstavby.
	soubor
	1,000
	7 500,00
	7 500,00
	

	
	PP
	
	Lešení pro montážní práce po dobu výstavby.
	
	
	
	
	

	
	D
	734
	Ústřední vytápění - armatury
	
	
	
	2 905,00
	

	
26
	
K
	
734421102/2
	Tlakoměr deformační D 160 mm; rozsahu 0 - 6 kPa;
připojení spodní G1/2"+ Tlakoměrová smyčka a tlakoměrový kohout G 1/2"
	
kpl
	
2,000
	
1 300,00
	
2 600,00
	

	
	PP
	
	Tlakoměr deformační D 160 mm; rozsahu 0 - 6 kPa; připojení spodní
G1/2"+ Tlakoměrová smyčka a tlakoměrový kohout G 1/2"
	
	
	
	
	

	27
	K
	734494213
	Návarek s trubkovým závitem G 1/2
	kus
	1,000
	248,00
	248,00
	

	
	PP
	
	Návarek s trubkovým závitem G 1/2
	
	
	
	
	

	28
	K
	998734202
	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do
12 m
	%
	285,000
	0,20
	57,00
	

	
	PP
	
	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m
	
	
	
	
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	19 307,08
	

	29
	K
	767_MO0001
	montáže uložení potrubí
	kus
	25,000
	169,00
	4 225,00
	

	
	PP
	
	montáže uložení potrubí
	
	
	
	
	

	
30
	
K
	
767_oc_kon_50
	pozinkované děrované systémové profily průřezu L, U pro vyhotovení konzol a závěsů; závitové tyče M10 -
uložení potrubí do DN 50
	
kg
	
20,000
	
150,00
	
3 000,00
	

	
	
PP
	
	pozinkované děrované systémové profily průřezu L, U pro vyhotovení konzol a závěsů; závitové tyče M10 - uložení potrubí do DN 50
	
	
	
	
	

	
31
	
K
	
767_oc_kon_skř.
	Ocelová skříňka vel. 400x300x300 mm opatřena vypal. nátěrem a syst. zámkem včetně upevnění na stěnu
	
kg
	
1,000
	
6 390,00
	
6 390,00
	

	
	PP
	
	Ocelová skříňka vel. 400x300x300 mm opatřena vypal. nátěrem a syst.
zámkem včetně upevnění na stěnu
	
	
	
	
	

	32
	K
	767_U_DN50
	Uchycení potrubí, objímka / třmen do DN 50 +
pomocný materiál - pozinkované matice; podložky
	kus
	25,000
	142,00
	3 550,00
	

	
	PP
	
	Uchycení potrubí, objímka / třmen do DN 50 + pomocný materiál -
pozinkované matice; podložky
	
	
	
	
	

	33
	K
	767_zed_vyp
	Zednické výpomoci konstrukce zámečnické
	%
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	

	
	PP
	
	Zednické výpomoci konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	

	34
	K
	998767201
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 6 m
	%
	192,000
	0,74
	142,08
	

	
	PP
	
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
	
	
	
	
	

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	3 265,00
	

	35
	K
	783317105
	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr
zámečnických konstrukcí
	m2
	2,000
	120,00
	240,00
	

	
	PP
	
	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických
konstrukcí
	
	
	
	
	

	36
	K
	783601711
	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm
	m
	55,000
	5,00
	275,00
	

	
	PP
	
	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm
	
	
	
	
	

	37
	K
	783601715
	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do
50 mm
	m
	55,000
	5,00
	275,00
	

	
	PP
	
	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm
	
	
	
	
	

	38
	K
	783617613
	Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr
potrubí DN do 50 mm
	m
	55,000
	45,00
	2 475,00
	

	
	PP
	
	Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50
mm
	
	
	
	
	

	
	D
	OST
	Ostatní
	
	
	
	960,00
	

	39
	K
	OST_ZK_p_t_UT
	Zkouška pevnosti a těsnosti potrubního systému - plyn
	hod
	8,000
	120,00
	960,00
	

	
	PP
	
	Zkouška pevnosti a těsnosti potrubního systému - plyn
	
	
	
	
	



	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	SO 01 - Požární stanice včetně požární věže

	Soupis:

	D.1.4.g - Centrální vysavač



CC-CZ:KSO:
Místo:
Zadavatel:


Datum:	18.07.2025
IČ: DIČ:
Uchazeč:	IČ:	25317873
BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí	DIČ:	CZ25317873
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:v
CZK



Cena bez DPH	153 161,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	153 161,30	21,00%	32 163,87

	snížená	0,00	15,00%	0,00



	Cena s DPH	185 325,17









Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Uchazeč







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko



	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:
	

	SO 01 - Požární stanice včetně požární věže

	Soupis:
	

	D.1.4.g - Centrální vysavač

	Místo:
	

	Zadavatel:
	

	Uchazeč:
	BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Datum:
18.07.2025
Projektant:

Zpracovatel:



	Náklady ze soupisu prací	153 161,30

	M - Práce a dodávky M	153 161,30

	23-M - Montáže potrubí	153 161,30



[bookmark: SO_04_-_Hrubé_a_čisté_ter...]SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	SO 01 - Požární stanice včetně požární věže

	Soupis:

	D.1.4.g - Centrální vysavač


Místo:Datum:
18.07.2025

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:



BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	153 161,30

	
	D
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	153 161,30
	

	
	D
	23-M
	Montáže potrubí
	
	
	
	153 161,30
	

	1
	K
	230120043
	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním
DN 50
	m
	119,000
	67,30
	8 008,70
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	65,0+54,0
	
	119,000
	
	
	

	2
	K
	230170002
	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 40
do 80
	sada
	2,000
	4 190,00
	8 380,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80
	
	
	
	
	

	3
	K
	230170012
	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 40
do 80
	m
	119,000
	25,40
	3 022,60
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	119,0
	
	119,000
	
	
	

	
4
	
K
	
23-M-001
	D+M Systémových trub a potř. elektro kabeláže
zavěšených na povrchu pro centrální vysavač DN 50 mm, vč. všech tvarovek, prvků systému a kotvících prvků
	
m
	
65,000
	
450,00
	
29 250,00
	

	
	
	
	D+M Systémových trub a potř. elektro kabeláže zavěšených na povrchu
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	pro centrální vysavač DN 50 mm, vč. všech tvarovek, prvků systému a
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	kotvících prvků
D.1.4g.2 Půdorys 1. NP - centrální vysavač
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	65,0
	
	65,000
	
	
	

	
5
	
K
	
23-M-002
	D+M Systémových trub a potř. elektro kabeláže v podlaze pro centrální vysavač DN 50 mm, vč. všech tvarovek, prvků systému a kotvících prvků
	
m
	
54,000
	
450,00
	
24 300,00
	

	
	
	
	D+M Systémových trub a potř. elektro kabeláže v podlaze pro centrální
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	vysavač DN 50 mm, vč. všech tvarovek, prvků systému a kotvících
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	prvků
D.1.4g.3 Půdorys 2. NP - centrální vysavač
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	54,0
	
	54,000
	
	
	

	6
	K
	23-M-003
	D+M Hadicový vstup vč. koncových prvků a rámečků
	kus
	11,000
	680,00
	7 480,00
	

	
	PP
	
	D+M Hadicový vstup vč. koncových prvků a rámečků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.4g.2 Půdorys 1. NP - centrální vysavač
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.4g.3 Půdorys 2. NP - centrální vysavač
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7
	
	7,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	11,000
	
	
	

	7
	K
	23-M-004
	D+M Štěrbinový vstup vč. koncových prvků -
zabudováno do kuchyňské linky
	kus
	1,000
	1 520,00
	1 520,00
	


PP	D+M Štěrbinový vstup vč. koncových prvků - zabudováno do kuchyňské
linky
VV	D.1.4g.3 Půdorys 2. NP - centrální vysavač
VV	1	1,000
VV	Součet	1,000
	
8
	
K
	
23-M-005
	D+M Agregát centrálního vysavače vč. příslušenství, specifikace dle PD, vč. kovových konzol pro montáž na zeď, vč. přívodu a odvodu vzduchu a krycích mřížek
	
kus
	
2,000
	
35 600,00
	
71 200,00
	

	PP VV
	D+M Agregát centrálního vysavače vč. příslušenství, specifikace dle PD, vč. kovových konzol pro montáž na zeď, vč. přívodu a odvodu vzduchu a krycích mřížek
D.1.4g.2 Půdorys 1. NP - centrální vysavač
	

	VV
	1
	1,000

	VV
	D.1.4g.3 Půdorys 2. NP - centrální vysavač
	

	VV
	1
	1,000

	VV
	Součet
	2,000



	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	SO 01 - Požární stanice včetně požární věže

	Soupis:

	D.1.4.h - Rozvody stlačeného vzduchu



CC-CZ:KSO:
Místo:
Zadavatel:


Datum:	18.07.2025
IČ: DIČ:
Uchazeč:	IČ:	25317873
BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí	DIČ:	CZ25317873
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:v
CZK



Cena bez DPH	187 310,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	187 310,00	21,00%	39 335,10

	snížená	0,00	15,00%	0,00



	Cena s DPH	226 645,10









Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Uchazeč







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko



	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:
	

	SO 01 - Požární stanice včetně požární věže

	Soupis:
	

	D.1.4.h - Rozvody stlačeného vzduchu

	Místo:
	

	Zadavatel:
	

	Uchazeč:
	BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Datum:
18.07.2025
Projektant:

Zpracovatel:



	Náklady ze soupisu prací
	187 310,00

	M - Práce a dodávky M
	187 310,00

	21-M - Elektromontáže
	62 120,00

	23-M - Montáže potrubí
	125 190,00



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	SO 01 - Požární stanice včetně požární věže

	Soupis:

	D.1.4.h - Rozvody stlačeného vzduchu


Místo:Datum:
18.07.2025

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:



BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	187 310,00

	
	D
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	187 310,00
	

	
	D
	21-M
	Elektromontáže
	
	
	
	62 120,00
	

	1
	K
	210230242
	Montáž kompresorové stanice se stojatým
vzduchojemem VV 22 500 litrů
	kus
	1,000
	7 920,00
	7 920,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž kompresorových stanic se stojatým vzduchojemem 500 litrů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.4h.1 Půdorys 1.NP - rozvody stlačeného vzduchu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
2
	
M
	
RMAT0001
	Stojatý dvoustupňový dvouválcový pístový kompresor stlačeného vzduchu pro průmyslové použití a pro trvalý provoz, tlak max. 10 Bar vč. sušičky vzduchu
	
kus
	
1,000
	
54 200,00
	
54 200,00
	

	
	
	
	Stojatý dvoustupňový dvouválcový pístový kompresor stlačeného
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	vzduchu pro průmyslové použití a pro trvalý provoz, tlak max. 10 Bar vč.
	
	
	
	
	

	
	
	
	sušičky vzduchu
	
	
	
	
	

	
	




P
	
	Poznámka k položce:o
Stojatý dvoustupňový dvouválcový pístový kompresor stlačeného vzduchu pro průmyslovéo
použití a pro trvalý provoz, tlak max. 10 Bar, Kompresor bude samostatně stojící na podlaze o
a bude vybaven silentbloky pro zajištění stability. Pohon kompresoru zajištěn klínovým řemenem. o
Sací výkon 580 l/min. Plnící výkon 470 l/min. Objem vzdušníku 270 l. o Součástí kompresoru bude integrovaná kondenzační sušička vzduchu. o Odvod kondenzátu bude hadicí do připravené nástěnné zápachové uzávěrky.
	
	
	
	
	

	
	
D
	23-M
	Montáže potrubí
	
	
	
	125 190,00
	

	3
	K
	230170001
	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40
	sada
	1,000
	3 770,00
	3 770,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40
	
	
	
	
	

	4
	K
	230170011
	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40
	m
	150,000
	11,80
	1 770,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Zkouška těsnosti potrubí DN do 40
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	85,0+65,0
	
	150,000
	
	
	

	
5
	
K
	
23-M-006
	D+M Propojení celého systému (kompresor, čistička vzduchu) + čištění potrubí + zprovoznění a zaregulování celého systému
	
m
	
150,000
	
65,00
	
9 750,00
	


PP	D+M Propojení celého systému (kompresor, čistička vzduchu) + čištění potrubí + zprovoznění a zaregulování celého systému
VV	D.1.4h.1 Půdorys 1.NP - rozvody stlačeného vzduchu
VV	150,0	150,000
	
6
	
K
	
23-M-007
	D+M Potrubí pro rozvod stlačeného vzduchu zavěšeného na povrchu kcí - trubka PPR DN 15 mm, vč. všech tvarovek, prvků systému a kotvících prkvů
	
m
	
85,000
	
530,00
	
45 050,00
	

	
	D+M Potrubí pro rozvod stlačeného vzduchu zavěšeného na povrchu kcí
	

	PP
	- trubka PPR DN 15 mm, vč. všech tvarovek, prvků systému a kotvících
	

	
VV
	prkvů
D.1.4h.1 Půdorys 1.NP - rozvody stlačeného vzduchu
	

	VV
	85,0
	85,000

	
7
	
K
	
23-M-008
	D+M Potrubí pro rozvod stlačeného vzduchu zavěšeného na povrchu kcí - trubka PPR DN 20 mm, vč. všech tvarovek, prvků systému a kotvících prkvů
	
m
	
65,000
	
680,00
	
44 200,00
	

	
	D+M Potrubí pro rozvod stlačeného vzduchu zavěšeného na povrchu kcí
	

	PP
	- trubka PPR DN 20 mm, vč. všech tvarovek, prvků systému a kotvících
	

	
VV
	prkvů
D.1.4h.1 Půdorys 1.NP - rozvody stlačeného vzduchu
	

	VV
	65,0
	65,000

	
8
	
K
	
23-M-009
	D+M Ukončovací krabice s uzavíracím kohoutem a rychlospojkou pro montáž na stěnu - rozdělení vzduchu jednoduché
	
kus
	
8,000
	
1 310,00
	
10 480,00
	


PP	D+M Ukončovací krabice s uzavíracím kohoutem a rychlospojkou pro montáž na stěnu - rozdělení vzduchu jednoduché
VV	D.1.4h.1 Půdorys 1.NP - rozvody stlačeného vzduchu
VV	8	8,000
	9
	K
	23-M-010
	D+M Spirálová hadice s rychlospojkou a vsuvkou s
otočnými připojovacími díly
	kus
	8,000
	930,00
	7 440,00
	


PP	D+M Spirálová hadice s rychlospojkou a vsuvkou s otočnými připojovacími díly
	
10
	
K
	
23-M-011
	D+M protipožární trubní ucpávka pro stlačený vzduch - požární odolnost ucpávky dle PD, vč. přesunu hmot
	
kus
	
3,000
	
910,00
	
2 730,00
	


PP	D+M protipožární trubní ucpávka pro stlačený vzduch - požární odolnost ucpávky dle PD, vč. přesunu hmot
VV	D.1.4h.1 Půdorys 1.NP - rozvody stlačeného vzduchu
VV	3	3,000

	[bookmark: SO_05_-_Oplocení_areálu_HZS]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	SO 02 - Sklad zahradního nářadí a cvičebních pomůcek



CC-CZ:KSO:
Místo:
Zadavatel:


Datum:	18.07.2025
IČ: DIČ:
Uchazeč:	IČ:	25317873
BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí	DIČ:	CZ25317873
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:v
CZK



Cena bez DPH	770 296,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	770 296,93	21,00%	161 762,36

	snížená	0,00	15,00%	0,00



	Cena s DPH	932 059,29










Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Uchazeč







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko



	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:
	

	SO 02 - Sklad zahradního nářadí a cvičebních pomůcek

	Místo:
	

	Zadavatel:
	

	Uchazeč:
	BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Datum:
18.07.2025
Projektant:

Zpracovatel:



	Náklady ze soupisu prací
	770 296,93

	HSV - Práce a dodávky HSV
	455 168,18

	1 - Zemní práce
	35 470,92

	2 - Zakládání
	111 653,95

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	134 048,00

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	145 488,76

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	11 988,40

	998 - Přesun hmot
	16 518,15

	PSV - Práce a dodávky PSV
	315 128,75

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	61 157,04

	712 - Povlakové krytiny
	5 709,57

	713 - Izolace tepelné
	1 679,12

	762 - Konstrukce tesařské
	52 592,89

	764 - Konstrukce klempířské
	86 932,41

	766 - Konstrukce truhlářské
	68 281,88

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	35 318,80

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	3 457,04



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	SO 02 - Sklad zahradního nářadí a cvičebních pomůcek


Místo:Datum:
18.07.2025

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:



BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	770 296,93

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	455 168,18
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	35 470,92
	

	1
	K
	131251100
	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
	m3
	17,856
	634,00
	11 320,70
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	20 m3
9,3*4,8*0,4
	
	
17,856
	
	
	

	
2
	
K
	
132251101
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
	
m3
	
13,755
	
1 120,00
	
15 405,60
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
	
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	do 20 m3
(9,3*2+3,8*2)*0,5*1,05
	
	
13,755
	
	
	

	
3
	
K
	
162751117
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	
m3
	
13,755
	
152,00
	
2 090,76
	
CS ÚRS 2023 02


Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP	dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9
000 do 10 000 m
VV	13,755	13,755
	
4
	
K
	
162751119
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
	
m3
	
275,100
	
2,00
	
550,20
	
CS ÚRS 2023 02


Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP	dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
	
	rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	
	
	

	
	VV
	
	13,755
	
	13,755
	

	
	VV
	
	13,755*20 'Přepočtené koeficientem množství
	
	275,100
	

	5
	K
	167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 do 100 m3
	m3
	13,755
	65,00
	894,08
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	
	




	
PP
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod
	

	
VV
	kódem 17 05 04
13,755
	
13,755

	VV
	13,755*1,8 'Přepočtené koeficientem množství
	24,759

	7
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	13,755
	17,00
	233,84
	CS ÚRS 2023 02


PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením
6

K

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t

24,759

100,00

2 475,90

CS ÚRS 2023 02


	
	uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	

	8
	K
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním
	m3
	17,856
	140,00
	2 499,84
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
	
	
	

	
	PP
	
	vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
	
	
	

	
	
VV
	
	vykopávkách
17,856
	
	17,856
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	111 653,95
	

	9
	K
	271572211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z
netříděného štěrkopísku
	m3
	5,289
	1 050,00
	5 553,45
	CS ÚRS 2023 02


PP	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
VV	SO02-04 Skladby konstrukcí
VV	SK A
VV	0,15*(8,6*4,1)	5,289
	10
	K
	273321511
	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 25/30
	m3
	6,075
	4 280,00
	26 001,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez
VV VV VV

zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
SO02-04 Skladby konstrukcí SK A
0,15*(9,0*4,5)



6,075

11
K
273351121
Zřízení bednění základových desek
m2
8,100
420,00
3 402,00
CS ÚRS 2023 02

PP

Bednění základů desek zřízení






VV

(9,0*2+4,5*2)*0,3

8,100



12
K
273351122
Odstranění bednění základových desek
m2
8,100
125,00
1 012,50
CS ÚRS 2023 02

PP

Bednění základů desek odstranění





13
K
273362021
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari
t
0,252
28 000,00
7 056,00
CS ÚRS 2023 02

PP

Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI






VV

KARI síť 150/150/8






VV

9,0*4,5*5,4*1,15*0,001

0,252






	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	14
	K
	274313611
	Základové pásy z betonu tř. C 16/20
	m3
	10,480
	4 150,00
	43 492,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C
16/20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(9,3*2+3,8*2)*0,5*0,8
	
	10,480
	
	
	

	
15
	
K
	
279113132
	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20
	
m2
	
13,500
	
1 420,00
	
19 170,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150
do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(9,0*2+4,5*2)*0,5
	
	13,500
	
	
	

	16
	K
	279361821
	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10
505
	t
	0,135
	44 200,00
	5 967,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže
jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,135
	
	0,135
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	134 048,00
	

	
17
	
K
	
311113142
	Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25
	
m2
	
65,900
	
1 470,00
	
96 873,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200
mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,75*(9,0+4,5*2)+2,5*9,0-2,0*0,75*2-1,55*2,0
	
	65,900
	
	
	

	18
	K
	311361821
	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,659
	40 000,00
	26 360,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt
500
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,659
	
	0,659
	
	
	

	19
	K
	317121102
	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do
2200 mm
	kus
	3,000
	282,00
	846,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SO02-03 Půdorys skladu zahradního nářadí a cvičebních
pomůcek
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	20
	M
	59321055
	překlad ŽB š 60mm dl 2000mm
	kus
	3,000
	735,00
	2 205,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	překlad ŽB š 60mm dl 2000mm
	
	
	
	
	

	21
	K
	317121103
	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do
4200 mm
	kus
	6,000
	423,00
	2 538,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 4200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SO02-03 Půdorys skladu zahradního nářadí a cvičebních
pomůcek
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6
	
	6,000
	
	
	

	22
	M
	59321057
	překlad ŽB š 60mm dl 2400mm
	kus
	6,000
	871,00
	5 226,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	překlad ŽB š 60mm dl 2400mm
	
	
	
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	145 488,76
	

	23
	K
	612131121
	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený
ručně
	m2
	62,855
	58,00
	3 645,59
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace
disperzní nanášená ručně stěn
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(8,6+4,1*2)*2,75+8,6*2,5-2,0*0,75*2-1,55*2,0
	
	61,600
	
	
	

	
	VV
	
	2*(2,0+0,75*2)*0,1+(1,55+2,0*2)*0,1
	
	1,255
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	62,855
	
	
	

	24
	K
	612321341
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá
vnitřních stěn nanášená strojně
	m2
	62,855
	325,00
	20 427,88
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková
svislých konstrukcí stěn
	
	
	
	
	

	25
	K
	612321391
	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za
každých dalších 5 mm tloušťky strojně
	m2
	62,855
	65,00
	4 085,58
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek
k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn
	
	
	
	
	

	26
	K
	619991011
	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící
páskou
	m2
	6,100
	36,00
	219,60
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí
konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	výplně interiér
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,0*0,75*2+1,55*2,0
	
	6,100
	
	
	

	27
	K
	622131121
	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně
	m2
	73,905
	62,00
	4 582,11
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace
nanášená ručně stěn
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,0*(9,0+4,5*2)+2,75*9,0-2,0*0,75*2-1,55*2,0
	
	72,650
	
	
	

	
	VV
	
	2*(2,0+0,75*2)*0,1+(1,55+2,0*2)*0,1
	
	1,255
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	73,905
	
	
	

	28
	K
	622142001
	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
	m2
	73,905
	286,00
	21 136,83
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
	
	
	
	
	

	29
	K
	622151021
	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových
tenkovrstvých omítek stěn
	m2
	7,635
	59,00
	450,47
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek
mozaikových akrylátový stěn
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,3*(9,0*2+4,5*2)-1,55*0,3
	
	7,635
	
	
	

	30
	K
	622151031
	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých
tenkovrstvých omítek stěn
	m2
	66,270
	57,00
	3 777,39
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový
stěn
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	73,905
	
	73,905
	
	
	

	
	VV
	
	"sokl" -7,635
	
	-7,635
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	66,270
	
	
	

	31
	K
	622252002
	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených
	m
	40,600
	74,30
	3 016,58
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních
apod. lepených do tmelu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18,5
	
	18,500
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	12,55
	
	12,550
	
	
	

	
	VV
	
	5,55
	
	5,550
	
	
	

	
	VV
	
	4,0
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	40,600
	
	
	

	32
	M
	59051486
	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š
100mm pro ETICS
	m
	19,425
	62,00
	1 204,35
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,0*2+2,75*2+0,75*2*2+2,0*2
	
	18,500
	
	
	

	
	VV
	
	18,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	19,425
	
	
	

	33
	M
	28342205
	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro
ostění ETICS
	m
	13,178
	44,30
	583,79
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*(2,0+0,75*2)+(1,55+2,0*2)
	
	12,550
	
	
	

	
	VV
	
	12,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	13,178
	
	
	

	34
	M
	59051510
	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou
pro nadpraží ETICS
	m
	5,828
	45,60
	265,76
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží
ETICS
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,0*2+1,55
	
	5,550
	
	
	

	
	VV
	
	5,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	5,828
	
	
	

	35
	M
	59051512
	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou
pro parapet ETICS
	m
	4,200
	57,50
	241,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet
ETICS
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,0*2
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	4,200
	
	
	

	36
	K
	622511112
	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná
omítka vnějších stěn
	m2
	7,635
	718,00
	5 481,93
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace
mozaiková střednězrnná stěn
	
	
	
	
	

	37
	K
	622531012
	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm
vnějších stěn
	m2
	66,270
	383,00
	25 381,41
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace
zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn
	
	
	
	
	

	38
	K
	629991011
	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou
lepící páskou
	m2
	6,100
	30,00
	183,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní
otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	výplně exteriér
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,0*0,75*2+1,55*2,0
	
	6,100
	
	
	

	
39
	
K
	
631311114
	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
	
m3
	
2,821
	
5 570,00
	
15 712,97
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes
50 do 80 mm tř. C 16/20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SO02-04 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK A
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,6*4,1*0,08
	
	2,821
	
	
	

	40
	K
	631319011
	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za
přehlazení povrchu
	m3
	2,821
	1 430,00
	4 034,03
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením,
mazanina tl. přes 50 do 80 mm
	
	
	
	
	

	
41
	
K
	
631319171
	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	
m3
	
2,821
	
435,00
	
1 227,14
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny
přes 50 do 80 mm
	
	
	
	
	

	42
	K
	631361821
	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,219
	44 700,00
	9 789,30
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	KARI síť 150/150/8
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,6*4,1*5,4*1,15*0,001
	
	0,219
	
	
	

	43
	K
	632481215
	Separační vrstva z geotextilie
	m2
	2,821
	32,00
	90,27
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie
	
	
	
	
	

	
44
	
K
	
634112123
	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80
mm
	
m
	
25,400
	
40,70
	
1 033,78
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,6*2+4,1*2
	
	25,400
	
	
	

	45
	K
	637111112
	Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s
udusáním
	m2
	14,500
	230,00
	3 335,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze
štěrkopísku tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10,0*0,5*2+4,5*0,5*2
	
	14,500
	
	
	

	46
	K
	637121111
	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním
	m2
	14,500
	305,00
	4 422,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z
kačírku tl. 100 mm
	
	
	
	
	

	47
	K
	637311131
	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků
lože beton
	m
	31,000
	360,00
	11 160,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár
cementovou maltou do lože z betonu prostého
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10,0*2+5,5*2
	
	31,000
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	11 988,40
	

	48
	K
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží do 4 m
	m2
	35,260
	25,00
	881,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
	
	
	
	
	

	49
	K
	985324111
	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný S1 (OS-A)
	m2
	35,260
	315,00
	11 106,90
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný S1 (OS-
A)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SO02-04 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK A
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,6*4,1
	
	35,260
	
	
	



	[bookmark: SO_06_-_Zpevněné_plochy,_...]PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	16 518,15
	

	50
	K
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
	t
	110,121
	150,00
	16 518,15
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
	
	
	
	
	

	
	
D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	315 128,75
	

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	61 157,04
	

	51
	K
	711111011
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za
studena suspenzí asfaltovou
	m2
	40,500
	25,00
	1 012,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na
ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SO02-04 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK A
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,0*4,5
	
	40,500
	
	
	

	52
	M
	11163153
	emulze asfaltová penetrační
	litr
	40,500
	50,00
	2 025,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	emulze asfaltová penetrační
	
	
	
	
	

	53
	K
	711112011
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za
studena suspenzí asfaltovou
	m2
	27,000
	47,00
	1 269,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na
ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(9,0*2+4,5*2)*1,0
	
	27,000
	
	
	

	54
	M
	11163153
	emulze asfaltová penetrační
	litr
	27,000
	50,00
	1 350,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	emulze asfaltová penetrační
	
	
	
	
	

	55
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
vodorovné NAIP
	m2
	81,000
	150,00
	12 150,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše
vodorovné V
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SO02-04 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK A
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"2 vrstvy" 9,0*4,5*2
	
	81,000
	
	
	

	
56
	
M
	
62855001
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
tl 4,0mm
	
m2
	
94,406
	
180,00
	
16 993,08
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové
rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	81*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	94,406
	
	
	

	57
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
svislé NAIP
	m2
	27,000
	170,00
	4 590,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše
svislé S
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(9,0*2+4,5*2)*1,0
	
	27,000
	
	
	

	
58
	
M
	
62855001
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
tl 4,0mm
	
m2
	
32,967
	
180,00
	
5 934,06
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na
horním povrchu tl 4,0mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	27*1,221 'Přepočtené koeficientem množství
	
	32,967
	
	
	

	59
	K
	711161215
	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek
v 20,0 mm, tl do 1,0 mm
	m2
	18,900
	232,00
	4 384,80
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm,
tl. fólie do 1,0 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,7*(9,0*2+4,5*2)
	
	18,900
	
	
	

	60
	K
	711161383
	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení
horní lištou
	m
	27,000
	127,00
	3 429,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní
ukončení izolace lištou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,0*2+4,5*2
	
	27,000
	
	
	

	61
	K
	711491471
	Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně
hydroizolační fólií na vodorovné ploše
	m2
	52,920
	80,80
	4 275,94
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením
spojů na ploše vodorovné V
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SO02-04 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK B
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,8*5,4
	
	52,920
	
	
	

	
62
	
M
	
28329324
	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 130-
140g/m2
	
m2
	
58,258
	
41,30
	
2 406,06
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu,
třívrstvá mikroporézní PP 130-140g/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	54,93488*1,0605 'Přepočtené koeficientem množství
	
	58,258
	
	
	

	63
	K
	998711201
	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti
a plynům v objektech v do 6 m
	%
	640,000
	1,68
	1 075,20
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	
	

	64
	K
	998711292
	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený
přesun do 100 m
	%
	640,000
	0,41
	262,40
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	
	

	
	D
	712
	Povlakové krytiny
	
	
	
	5 709,57
	

	65
	K
	712391172
	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné
textilní vrstvy
	m2
	52,920
	68,50
	3 625,02
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce
provedení vrstvy textilní ochranné
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SO02-04 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK B
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,8*5,4
	
	52,920
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	66
	M
	69311068
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační,
drenážní PP 300g/m2
	m2
	61,123
	32,40
	1 980,39
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	52,92*1,155 'Přepočtené koeficientem množství
	
	61,123
	
	
	

	67
	K
	998712201
	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v
objektech v do 6 m
	%
	56,000
	1,49
	83,44
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	
	

	68
	K
	998712292
	Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený
přesun do 100 m
	%
	56,000
	0,37
	20,72
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	
	

	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	1 679,12
	

	69
	K
	713131141
	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně
rohoží, pásů, dílců, desek
	m2
	5,400
	244,00
	1 317,60
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického
kotvení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"volný prostor mezi krokví a bedněním" 9,0*0,3*2
	
	5,400
	
	
	

	70
	M
	28375943
	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 30mm
	m2
	5,400
	62,00
	334,80
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 30mm
	
	
	
	
	

	71
	K
	998713201
	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech
v do 6 m
	%
	16,000
	1,27
	20,32
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	
	

	72
	K
	998713292
	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený
přesun do 100 m
	%
	16,000
	0,40
	6,40
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	
	

	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	52 592,89
	

	73
	K
	762332531
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva
hoblovaného průřezové pl přes 50 do 120 cm2
	m
	84,400
	250,00
	21 100,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu
z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 50 do 120 cm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pozednice" 2*9,8
	
	19,600
	
	
	

	
	VV
	
	"krokev" 12*5,4
	
	64,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	84,400
	
	
	

	74
	M
	60512126
	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m
	m3
	1,009
	9 330,00
	9 413,97
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pozednice" 2*9,8*0,1*0,12
	
	0,235
	
	
	

	
	VV
	
	"krokev" 12*5,4*0,14*0,08
	
	0,726
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,961
	
	
	

	
	VV
	
	0,961*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,009
	
	
	

	75
	K
	762341250
	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do
60° z hoblovaných prken
	m2
	52,920
	198,00
	10 478,16
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním
otvorů z prken hoblovaných
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	záklop tl. 24 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,8*5,4
	
	52,920
	
	
	

	76
	M
	60511112
	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm
dl 4-5m
	m3
	1,334
	7 290,00
	9 724,86
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	52,92*0,0252 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,334
	
	
	

	77
	K
	998762201
	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v
do 6 m
	%
	507,000
	2,82
	1 429,74
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	
	

	78
	K
	998762294
	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený
přesun do 1000 m
	%
	507,000
	0,88
	446,16
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
	
	
	
	
	

	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	86 932,41
	

	
79
	
K
	
764111641
	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz
plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°
	
m2
	
52,920
	
956,00
	
50 591,52
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SO02-04 Skladby konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK B
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,8*5,4
	
	52,920
	
	
	

	80
	K
	764212633
	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou
úpravou rš 250 mm
	m
	21,000
	382,00
	8 022,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou
úpravou štítu závětrnou lištou rš 250 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SO02-05 výpis výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	K24
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	21,0
	
	21,000
	
	
	

	81
	K
	764212663
	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou
úpravou rš 250 mm
	m
	10,000
	369,00
	3 690,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou
úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SO02-05 výpis výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	K25
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10,0
	
	10,000
	
	
	

	82
	K
	764216642
	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz
s povrchovou úpravou rš 200 mm
	m
	4,000
	481,00
	1 924,00
	CS ÚRS 2023 02



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou
rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SO02-05 výpis výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	K26
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*2,0
	
	4,000
	
	
	

	83
	K
	764511612
	Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš
240 mm
	m
	10,000
	1 550,00
	15 500,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně
háků a čel hranatý rš 240 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SO02-05 výpis výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	K22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10,0
	
	10,000
	
	
	

	84
	K
	764511661
	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou
úpravou 240/80 mm
	kus
	1,000
	1 760,00
	1 760,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně
háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 240/80 mm
	
	
	
	
	

	85
	K
	764518401
	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s
povrchovou úpravou o straně 80 mm
	m
	5,000
	745,00
	3 725,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý,
o straně 80 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SO02-05 výpis výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	K23
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*2,5
	
	5,000
	
	
	

	86
	K
	998764201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v
objektech v do 6 m
	%
	1 139,000
	0,84
	956,76
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6
m
	
	
	
	
	

	87
	K
	998764292
	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený
přesun do 100 m
	%
	1 139,000
	0,67
	763,13
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	
	

	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	68 281,88
	

	88
	K
	766622131
	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých
v do 1,5 m s rámem do zdiva
	m2
	3,000
	895,00
	2 685,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2
otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SO02-05 výpis výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	O14
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,0*0,75*2
	
	3,000
	
	
	

	89
	M
	61140051
	okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu
1m2 do v 1,5m
	m2
	3,000
	7 124,00
	21 372,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m
	
	
	
	
	

	90
	K
	766660651
	Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez
nadsvětlíku do betonové kce
	kus
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do betonové konstrukce dvoukřídlových bez nadsvětlíku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SO02-05 výpis výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D28
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	91
	M
	61140506
	dveře dvoukřídlé plastové bílé plné max rozměru
otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2
	m2
	3,131
	12 400,00
	38 824,40
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	dveře dvoukřídlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 4,84m2
bezpečnostní třídy RC2
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:o
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*3,131 'Přepočtené koeficientem množství
	
	3,131
	
	
	

	92
	K
	766694116
	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových
š do 30 cm
	m
	4,000
	198,00
	792,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných
nebo plastových šířky do 300 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SO02-05 výpis výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	T11
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*2,0
	
	4,000
	
	
	

	93
	M
	61144401
	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm
	m
	4,000
	251,00
	1 004,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm
	
	
	
	
	

	94
	M
	61144019
	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár
	sada
	2,000
	47,50
	95,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár
	
	
	
	
	

	95
	K
	998766201
	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech
v do 6 m
	%
	542,000
	0,41
	222,22
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6
m
	
	
	
	
	

	96
	K
	998766292
	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený
přesun do 100 m
	%
	542,000
	0,53
	287,26
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	
	

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	35 318,80
	

	97
	K
	783263101
	Napouštěcí jednonásobný olejový nátěr tesařských
konstrukcí zabudovaných do konstrukce
	m2
	153,560
	75,00
	11 517,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce
jednonásobný olejový
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pozednice" 2*9,8*(0,1*2+0,12*2)
	
	8,624
	
	
	

	
	VV
	
	"krokev" 12*5,4*(0,14*2+0,08*2)
	
	28,512
	
	
	

	
	VV
	
	"záklop" 9,8*5,4*2*1,1
	
	116,424
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	153,560
	
	
	

	98
	K
	783268111
	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských
konstrukcí
	m2
	153,560
	155,00
	23 801,80
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový
	
	
	
	
	

	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	3 457,04
	

	99
	K
	784111001
	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80
m
	m2
	62,855
	3,00
	188,57
	CS ÚRS 2023 02



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
	
	
	
	
	

	100
	K
	784181101
	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace
podkladu v místnostech v do 3,80 m
	m2
	62,855
	17,00
	1 068,54
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v
místnostech výšky do 3,80 m
	
	
	
	
	

	101
	K
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
	m2
	62,855
	35,00
	2 199,93
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	62,855
	
	62,855
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	Stavba:
	

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:
	

	SO 03 - Cvičební plocha - hřiště s umělým povrchem

	Místo:
	

	Zadavatel:
	

	Uchazeč:
	BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Datum:
18.07.2025
Projektant:

Zpracovatel:



	Náklady ze soupisu prací
	1 462 638,82

	HSV - Práce a dodávky HSV
	1 462 638,82

	1 - Zemní práce
	1 576,96

	2 - Zakládání
	4 181,76

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	120 350,00

	5 - Komunikace pozemní
	1 090 430,43

	8 - Trubní vedení
	5 858,00

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	204 962,98

	998 - Přesun hmot
	35 278,69



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	SO 03 - Cvičební plocha - hřiště s umělým povrchem


Místo:Datum:
18.07.2025

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:



BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	1 462 638,82

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 462 638,82
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	1 576,96
	

	
1
	
K
	
131212532
	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
	
m3
	
1,408
	
1 120,00
	
1 576,96
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
	
	Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I
	
	
	
	
	

	
	
	
	skupiny 3 nesoudržných
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,4*0,4*0,8*11
	
	1,408
	
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	4 181,76
	

	
	

PP
	
	
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,4*0,4*0,6*11
	
	1,056
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	120 350,00
	

	3
	K
	338171123.1
	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 5,7
m
	kus
	11,000
	1 050,00
	11 550,00
	

	
	PP
	
	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 5,7 m
	
	
	
	
	

	4
	M
	RMAT0001
	plotový sloupek ocelový průměr 60 mm, dl. 5,7 m, poplastovaná ocel, vč. kloboučku, barva zelená
	kus
	11,000
	4 500,00
	49 500,00
	


PP	plotový sloupek ocelový průměr 60 mm, dl. 5,7 m, poplastovaná ocel, vč. kloboučku, barva zelená2
K
275313511
Základové patky z betonu tř. C 12/15
m3
1,056
3 960,00
4 181,76
CS ÚRS 2023 02


	5
	M
	RMAT0002
	plotová vzpěra, průměr 60 mm, poplastovaná ocel,
barva zelená
	kus
	4,000
	5 100,00
	20 400,00
	


PP	plotová vzpěra, průměr 60 mm, poplastovaná ocel, barva zelená
	6
	K
	338-R-001
	D+M horní ztužující profil 50/50/3 mm, délka 3500 mm,
navařený, zelený, vč. úchytů sítě
	kus
	10,000
	3 890,00
	38 900,00
	


PP	D+M horní ztužující profil 50/50/3 mm, délka 3500 mm, navařený, zelený, vč. úchytů sítě

D	5	Komunikace pozemní	1 090 430,43
	7
	K
	564710011
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm
plochy přes 100 m2 tl 50 mm
	m2
	578,630
	78,00
	45 133,14
	CS ÚRS 2023 02


PP	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm
VV	skladba SK A - dopadová plocha pro cvičnou věž
VV	16,0*35,0+4,6*4,05	578,630
	8
	K
	564761111
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm
plochy přes 100 m2 tl 200 mm
	m2
	713,990
	240,00
	171 357,60
	CS ÚRS 2023 02


PP	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s
	
VV
	rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
skladba SK A - dopadová plocha pro cvičnou věž
	

	VV
	16,0*35,0+4,6*4,05
	578,630

	VV
	skladba SK B - dopadová plocha pro cvičnou věž
	

	VV
	4,8*28,2
	135,360

	VV
	Součet
	713,990

	9
	K
	564801111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 30
mm
	m2
	578,630
	45,00
	26 038,35
	CS ÚRS 2023 02


PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100
VV
m2, po zhutnění tl. 30 mm
skladba SK A - dopadová plocha pro cvičnou věž

VV
"kamenivo 0/4" 16,0*35,0+4,6*4,05
578,630
VV
Součet
578,630




	10
	K
	564801111.1
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 30
mm
	m2
	578,630
	45,00
	26 038,35
	


PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100
	VV
	m2, po zhutnění tl. 30 mm
skladba SK A - dopadová plocha pro cvičnou věž
	

	VV
	"kamenivo 4/8" 16,0*35,0+4,6*4,05
	578,630

	VV
	Součet
	578,630

	11
	K
	564811111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50
mm
	m2
	135,360
	65,00
	8 798,40
	CS ÚRS 2023 02


PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm
VV	skladba SK B - dopadová plocha pro cvičnou věž
VV	"kamenivo 0/32" 4,8*28,2	135,360
	
12
	
K
	
565135121
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
	
m2
	
135,360
	
400,00
	
54 144,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo
	

	PP
	střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3
	

	
VV
	m, po zhutnění tl. 50 mm
skladba SK B - dopadová plocha pro cvičnou věž
	

	VV
	4,8*28,2
	135,360

	13
	K
	573111112
	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství
1 kg/m2
	m2
	135,360
	32,00
	4 331,52
	CS ÚRS 2023 02


PP	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	14
	K
	573231106
	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství
0,30 kg/m2
	m2
	135,360
	17,00
	2 301,12
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v
množství 0,30 kg/m2
	
	
	
	
	

	15
	K
	577133121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm
š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	135,360
	350,00
	47 376,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po
zhutnění tl. 40 mm
	
	
	
	
	

	
16
	
K
	
579221231
	Ručně litý pryžový povrch 2-vrstvý tl 17 mm 1 základní
barva s impregnací na asfalt do 300 m2
	
m2
	
135,360
	
2 260,00
	
305 913,60
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Venkovní lité pryžové povrchy na asfaltový podklad dvouvrstvé tloušťky
17 mm s impregnací na podklad, prováděné ručně plochy do 300 m2 jedna barva červená, zelená
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba SK B - dopadová plocha pro cvičnou věž
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,8*28,2
	
	135,360
	
	
	

	17
	K
	579291111
	Lajnování venkovního litého pryžového povrchu
elastickým lakem v různé barevnosti
	m
	50,000
	160,00
	8 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Venkovní lité pryžové povrchy - vodorovné značení (lajnování)
dvousložkovým elastickým lakem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	50,0
	
	50,000
	
	
	

	18
	K
	589141121
	Umělý trávník pro multisport z monofilních vláken
výška vlasu do 25 mm zásyp písek
	m2
	578,630
	520,00
	300 887,60
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Umělý trávník pro sportovní povrchy multisport včetně zásypu pískem
výška vlasu do 25 mm z monofilních vláken
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba SK A - dopadová plocha pro cvičnou věž
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,0*35,0+4,6*4,05
	
	578,630
	
	
	

	19
	K
	589811111
	Vodorovné značení (lajnování) hřišť pro tenis a
multisport š 5 cm
	m
	250,000
	82,00
	20 500,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Umělý trávník pro sportovní povrchy vodorovné značení (lajnování) hřišť
pro tenis a multisport šířky 5 cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	250,0
	
	250,000
	
	
	

	20
	K
	5-R-001
	D+M směs gumového granulátu tl. 500 mm
	m2
	25,313
	2 000,00
	50 626,00
	

	
	PP
	
	D+M směs gumového granulátu tl. 500 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba SK C - dopadová plocha pro cvičnou věž
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,25*4,05
	
	25,313
	
	
	

	21
	K
	5-R-002
	D+M směs písku a pilin v poměru 1:1 tl. 500 mm
	m2
	25,313
	750,00
	18 984,75
	

	
	PP
	
	D+M směs písku a pilin v poměru 1:1 tl. 500 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba SK C - dopadová plocha pro cvičnou věž
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,25*4,05
	
	25,313
	
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	5 858,00
	

	22
	K
	871275211
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost
třídy SN4 DN 125
	m
	22,000
	150,00
	3 300,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20
%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125
	
	
	
	
	

	
23
	
K
	
877270310
	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 125
	
kus
	
4,000
	
140,00
	
560,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových
uzávěrů DN 125
	
	
	
	
	

	24
	M
	28617181
	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 125
	kus
	4,000
	296,00
	1 184,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 125
	
	
	
	
	

	
25
	
K
	
877270320
	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 125
	
kus
	
1,000
	
240,00
	
240,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP
nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 125
	
	
	
	
	

	26
	M
	28617202
	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 125/125
	kus
	1,000
	574,00
	574,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 125/125
	
	
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	204 962,98
	

	27
	K
	916132111
	Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry
do lože z kameniva těženého
	m
	120,000
	110,00
	13 200,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm bez boční opěry, do lože z kameniva těženého
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	120,0
	
	120,000
	
	
	

	28
	M
	59218001
	krajník betonový silniční 500x250x80mm
	m
	122,400
	75,00
	9 180,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	krajník betonový silniční 500x250x80mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	120*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	122,400
	
	
	

	
29
	
K
	
916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	
m
	
158,000
	
195,00
	
30 810,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou
z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	158,0
	
	158,000
	
	
	

	30
	M
	59217001
	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm
	m
	161,160
	92,00
	14 826,72
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	158*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	161,160
	
	
	

	
31
	
K
	
916271122
	Chodníkový obrubník z recyklované pryže červený kladený svisle do štěrkopískového lože tl 40 mm
	
m
	
30,000
	
920,00
	
27 600,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Chodníkový obrubník z recyklované pryže kladený do pískového lože tl.
do 40 mm svisle, s lepenými spoji, barva červená
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	30,0
	
	30,000
	
	
	

	32
	K
	919726122
	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná
měrná hm přes 200 do 300 g/m2
	m2
	25,313
	32,00
	810,02
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost
přes 200 do 300 g/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba SK C - dopadová plocha pro cvičnou věž
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,25*4,05
	
	25,313
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	33
	K
	919726123
	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná
měrná hm přes 300 do 500 g/m2
	m2
	713,990
	36,00
	25 703,64
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost
přes 300 do 500 g/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba SK A - dopadová plocha pro cvičnou věž
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,0*35,0+4,6*4,05
	
	578,630
	
	
	

	
	VV
	
	skladba SK B - dopadová plocha pro cvičnou věž
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,8*28,2
	
	135,360
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	713,990
	
	
	

	34
	K
	935112211
	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z
betonových tvárnic š 800 mm
	m
	35,600
	275,00
	9 790,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových
příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	35,6
	
	35,600
	
	
	

	35
	M
	59227723
	žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové
odvodnění betonový 80x330x590/669mm
	kus
	35,600
	96,00
	3 417,60
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový
80x330x590/669mm
	
	
	
	
	

	36
	K
	9-R-001
	D+M vpusti s litinovou mříží
	kus
	2,000
	12 500,00
	25 000,00
	

	
	PP
	
	D+M vpusti s litinovou mříží
	
	
	
	
	

	37
	K
	9-R-002
	D+M pouzdro pro sloupky na tenis, volejbal
	kus
	2,000
	1 750,00
	3 500,00
	

	
	PP
	
	D+M pouzdro pro sloupky na tenis, volejbal
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
38
	
K
	
9-R-003
	D+M polypropylenová síť, oka 45x45 mm, průměr 3 mm, barva zelená, vč. vodícího lanka horního a
dolního pr. 3 mm
	
m2
	
175,000
	
235,00
	
41 125,00
	

	
	PP
	
	D+M polypropylenová síť, oka 45x45 mm, průměr 3 mm, barva zelená,
vč. vodícího lanka horního a dolního pr. 3 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	35,0*5,0
	
	175,000
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	35 278,69
	

	39
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným
	t
	70,597
	170,00
	12 001,49
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	
	
	
	
	

	
40
	
K
	
998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	
t
	
465,544
	
50,00
	
23 277,20
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
objektu
	
	
	
	
	



	[bookmark: IO_08_-_Areálový_NTL_plyn...]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	SO 04 - Hrubé a čisté terénní úpravy, sadovnické práce



CC-CZ:KSO:
Místo:
Zadavatel:


Datum:	18.07.2025
IČ: DIČ:
Uchazeč:	IČ:	25317873
BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí	DIČ:	CZ25317873
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:v
CZK



Cena bez DPH	1 985 709,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	1 985 709,00	21,00%	416 998,89

	snížená	0,00	15,00%	0,00



	Cena s DPH	2 402 707,89










Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Uchazeč







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko



	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:
	

	SO 04 - Hrubé a čisté terénní úpravy, sadovnické práce

	Místo:
	

	Zadavatel:
	

	Uchazeč:
	BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Datum:
18.07.2025
Projektant:

Zpracovatel:



	Náklady ze soupisu prací
	1 985 709,00

	HSV - Práce a dodávky HSV
	1 985 709,00

	1 - Zemní práce
	1 985 449,50

	998 - Přesun hmot
	259,50



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	SO 04 - Hrubé a čisté terénní úpravy, sadovnické práce


Místo:Datum:
18.07.2025

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:



BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	1 985 709,00

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	1 985 709,00

	D
	1
	Zemní práce
	1 985 449,50

	1
	K
	121151123
	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně
	m2
	6 720,000
	12,00
	80 640,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200
mm
VV	"celé staveniště" 64,0*105,0	6 720,000
	
2
	
K
	
122251106
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
	
m3
	
1 300,000
	
95,00
	
123 500,00
	
CS ÚRS 2023 02


PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3
VV	1300	1 300,000
	3
	K
	155131311
	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží,
georohoží sklonu do 1:2 včetně kotvení
	m2
	1 400,000
	42,00
	58 800,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu do 1:2
	4
	M
	69321061
	geomříž dvouosá tkaná PES s tahovou pevností
podélně i příčně 20kN/m
	m2
	1 658,300
	45,00
	74 623,50
	CS ÚRS 2023 02


PP	geomříž dvouosá tkaná PES s tahovou pevností podélně i příčně
20kN/m
VV	1400*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství	1 658,300
	
5
	
K
	
162351103
	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	
m3
	
1 918,000
	
65,00
	
124 670,00
	
CS ÚRS 2023 02


Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP	dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes

VV
50 do 500 m
"ornice" 6720,0*0,15
1 008,000
VV
"výkopek pro zpětný zásyp" 1300,0*0,7
910,000
VV
Součet
1 918,000





	
6
	
K
	
162751117
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	
m3
	
390,000
	
152,00
	
59 280,00
	
CS ÚRS 2023 02


Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP	dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9

VV
000 do 10 000 m
"výkopek na skládku" 1300,0*0,3
390,000
VV
Součet
390,000




	
7
	
K
	
162751119
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
	
m3
	
5 850,000
	
2,00
	
11 700,00
	
CS ÚRS 2023 02


Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP	dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
	
	rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	
	
	

	
	VV
	
	390,0
	
	390,000
	

	
	VV
	
	390*15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	5 850,000
	

	8
	K
	167151111
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 přes 100 m3
	m3
	2 308,000
	50,00
	115 400,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	skupiny 1 až 3
1918,0
	
	1 918,000
	
	
	

	
	VV
	
	390,0
	
	390,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2 308,000
	
	
	



PP	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon,9
K
171151101
Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru
zhutnění svahu
m2
500,000
35,00
17 500,00
CS ÚRS 2023 02


	
	délku a míru zhutnění svahu
	

	10
	K
	171151103
	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů
zhutněných strojně
	m3
	4 160,000
	85,00
	353 600,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	
	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	těžitelnosti
"výkopek pro zpětný zásyp" 1300,0*0,7
	
	910,000
	
	
	

	
	VV
	
	"nový zásypový materiál" 3250,0
	
	3 250,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4 160,000
	
	
	

	11
	M
	58331200
	štěrkovité zeminy nebo kamenitá sypanina - dle PD
	t
	5 850,000
	50,00
	292 500,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	štěrkovité zeminy nebo kamenitá sypanina - dle PD
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3250,0
	
	3 250,000
	
	
	

	
	VV
	
	3250*1,8 'Přepočtené koeficientem množství
	
	5 850,000
	
	
	

	12
	K
	171152501
	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo
nesoudržných pod násypy
	m2
	4 500,000
	9,00
	40 500,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

	[bookmark: IO_09_-_Areálový_rozvod_v...]PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
13
	
K
	
171201231
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	
t
	
702,000
	
100,00
	
70 200,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 05 04
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"výkopek na skládku" 1300,0*0,3
	
	390,000
	
	
	

	
	VV
	
	390*1,8 'Přepočtené koeficientem množství
	
	702,000
	
	
	

	14
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	5 558,000
	17,00
	94 486,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením
uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1918
	
	1 918,000
	
	
	

	
	VV
	
	3640
	
	3 640,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	5 558,000
	
	
	

	
15
	
K
	
181151311
	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu
do 1:5
	
m2
	
6 220,000
	
21,00
	
130 620,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu
přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	
16
	
K
	
181151313
	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:2
do 1:1
	
m2
	
500,000
	
43,00
	
21 500,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu
přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:2 do 1:1
	
	
	
	
	

	
17
	
K
	
181351113
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
	
m2
	
2 700,000
	
17,50
	
47 250,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	
	

	18
	K
	181451131
	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2
v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	2 700,000
	10,00
	27 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	19
	M
	00572410
	osivo směs travní parková
	kg
	54,000
	105,00
	5 670,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	osivo směs travní parková
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2700*0,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	54,000
	
	
	

	20
	K
	181411133
	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2
ve svahu přes 1:2 do 1:1
	m2
	500,000
	17,00
	8 500,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1
	
	
	
	
	

	21
	M
	00572410
	osivo směs travní parková
	kg
	10,000
	105,00
	1 050,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	osivo směs travní parková
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	500*0,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	10,000
	
	
	

	22
	K
	181951112
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až
3 se zhutněním strojně
	m2
	6 720,000
	18,00
	120 960,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	
	
	
	
	

	23
	K
	182251101
	Svahování násypů strojně
	m2
	500,000
	48,00
	24 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
	
	
	
	
	

	24
	K
	182351133
	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5
tl vrstvy do 200 mm strojně
	m2
	500,000
	35,00
	17 500,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	
	

	
25
	
K
	
18580-R001
	Dokončovací péče trávníku (pokosení po nárůstu, pokosení před předáním, zálivka vodou po celou dobu
do předání), specifikace dle PD
	
m2
	
3 200,000
	
20,00
	
64 000,00
	

	
	
PP
	
	Dokončovací péče trávníku (pokosení po nárůstu, pokosení před předáním, zálivka vodou po celou dobu do předání), specifikace dle PD
	
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	259,50
	

	26
	K
	998231311
	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy
vodorovně do 5000 m
	t
	0,519
	500,00
	259,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní
vzdálenost do 5000 m
	
	
	
	
	



	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	SO 05 - Oplocení areálu HZS



CC-CZ:KSO:
Místo:
Zadavatel:


Datum:	18.07.2025
IČ: DIČ:
Uchazeč:	IČ:	25317873
BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí	DIČ:	CZ25317873
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:v
CZK



Cena bez DPH	1 082 338,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	1 082 338,67	21,00%	227 291,12

	snížená	0,00	15,00%	0,00



	Cena s DPH	1 309 629,79










Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Uchazeč







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko



	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:
	

	SO 05 - Oplocení areálu HZS

	Místo:
	

	Zadavatel:
	

	Uchazeč:
	BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Datum:
18.07.2025
Projektant:

Zpracovatel:



	Náklady ze soupisu prací	1 082 338,67

	HSV - Práce a dodávky HSV	701 449,42

	1 - Zemní práce	37 104,00

	2 - Zakládání	60 397,92

	3 - Svislé a kompletní konstrukce	591 516,00

	998 - Přesun hmot	12 431,50

	PSV - Práce a dodávky PSV	245 300,00

	767 - Konstrukce zámečnické	245 300,00

	M - Práce a dodávky M	135 589,25

	46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	135 589,25



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	SO 05 - Oplocení areálu HZS


Místo:Datum:
18.07.2025

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:



BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	1 082 338,67

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	701 449,42
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	37 104,00
	

	
1
	
K
	
131212532
	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
	
m3
	
19,576
	
1 120,00
	
21 925,12
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
	
	Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	skupiny 3 nesoudržných
"brána" 0,6*0,6*1,0*3+1,0*0,6*1,0*2
	
	
2,280
	
	
	

	
	VV
	
	"branka" 0,5*0,5*0,8*2
	
	0,400
	
	
	

	
	VV
	
	"sloupky" 0,4*0,4*0,8*132
	
	16,896
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	19,576
	
	
	

	
2
	
K
	
162751117
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	
m3
	
34,576
	
152,00
	
5 255,55
	
CS ÚRS 2023 02


Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP	dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9

VV
000 do 10 000 m
19,576
19,576
VV
100,0*0,5*0,3
15,000
VV
Součet
34,576





	
3
	
K
	
162751119
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
	
m3
	
691,520
	
2,00
	
1 383,04
	
CS ÚRS 2023 02


Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP	dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
	
	rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	
	
	

	
	VV
	
	34,576
	
	34,576
	

	
	VV
	
	34,576*20 'Přepočtené koeficientem množství
	
	691,520
	

	4
	K
	167151111
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 přes 100 m3
	m3
	34,576
	50,00
	1 728,80
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	
	



Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
5

K

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t

62,237

100,00

6 223,70

CS ÚRS 2023 02


PP	(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 05 04
VV	34,576	34,576
VV	34,576*1,8 'Přepočtené koeficientem množství	62,237
	6
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	34,576
	17,00
	587,79
	CS ÚRS 2023 02


PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

D	2	Zakládání	60 397,92
	7
	K
	275313511
	Základové patky z betonu tř. C 12/15
	m3
	15,252
	3 960,00
	60 397,92
	CS ÚRS 2023 02


PP	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem
	
	VV
	
	neprokládaného tř. C 12/15
"brána" 0,6*0,6*1,0*3+1,0*0,6*1,0*2
	
	2,280
	
	
	

	
	VV
	
	"branka" 0,5*0,5*0,6*2
	
	0,300
	
	
	

	
	VV
	
	"sloupky" 0,4*0,4*0,6*132
	
	12,672
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	15,252
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	591 516,00
	

	8
	K
	338171121
	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes
2 m
	kus
	132,000
	157,00
	20 724,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	
	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zalitím cementovou maltou do
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	vynechaných otvorů
132
	
	132,000
	
	
	

	9
	M
	55342167
	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný
oválný 70x100mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a komaxit
	kus
	132,000
	1 480,00
	195 360,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 70x100mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a komaxit
	
10
	
K
	
338171125
	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m ukotvením k pevnému podkladu
	
kus
	
1,000
	
258,00
	
258,00
	
CS ÚRS 2023 02


PP	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m ukotvením k pevnému podkladu

	11
	M
	55342167
	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný
oválný 70x100mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a komaxit
	kus
	1,000
	1 480,00
	1 480,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 70x100mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a komaxit

	[bookmark: IO_10_-_Areálový_rozvod_k...]PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	12
	K
	348121221
	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na
ocelové plotové sloupky
	kus
	129,000
	320,00
	41 280,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do
3 m
VV	129	129,000
	
13
	
M
	
59232543
	betonová podhrabová deska 2500x300x35mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných
oválných 50x70mm
	
kus
	
129,000
	
470,00
	
60 630,00
	
CS ÚRS 2023 02


PP	betonová podhrabová deska 2500x300x35mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm
	14
	K
	348171146
	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,5
do 2,0 m
	m
	317,200
	320,00
	101 504,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové
	
	VV
	profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m
317,2
	
	317,200
	

	
15
	
M
	
55342417
	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m
průměru drátu 5mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 6mm povrchová úprava PZ komaxit
	
kus
	
129,000
	
1 320,00
	
170 280,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka
	
	
	
	
	

	
	PP
	55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 6mm povrchová úprava PZ
	
	
	
	
	

	
	
	komaxit
	
	
	
	
	

	
	VV
	322,5*0,4 'Přepočtené koeficientem množství
	
	129,000
	
	
	

	
	D
	998	Přesun hmot
	
	
	
	12 431,50
	

	16
	K
	998232110
	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v
do 3 m
	t
	49,726
	150,00
	7 458,90
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel,
	
	
	
	
	

	
	PP
	tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní
	
	
	
	
	

	
	
	vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m
	
	
	
	
	

	17
	K
	998232121
	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za
zvětšený přesun do 1000 m
	t
	49,726
	100,00
	4 972,60
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel,
	
	
	
	
	

	
	PP
	tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou Příplatek k ceně za
	
	
	
	
	

	
	
	zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000
	

	
	
	m
	

	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	245 300,00

	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	245 300,00

	
18
	
K
	
767-R-001
	D+M vjezdová brána, ocelová žárově pozinkovaná,
světlá šířka průjezdu 9,53 m, vč. el. pohonu, kabeláže a jeho připojení, vč. akustických a signálních majáčků, vč. napojení na centrálí záchranný systém + dálk. ovládání
	
kus
	
1,000
	
227 800,00
	
227 800,00
	



PPD+M vjezdová brána, ocelová žárově pozinkovaná, světlá šířka průjezdu

9,53 m, vč. el. pohonu, kabeláže a jeho připojení, vč. akustických a

signálních majáčků, vč. napojení na centrálí záchranný systém + dálk.

ovládání
Poznámka k položce:o

BUDE SE JEDNAT O SAMONOSNOU ELEKTRICKY DO BOKU

POSUVNOU BRÁNU.oKONSTRUKCE BUDE OCELOVÁ, ŽÁROVĚ

POZINKOVANÁ, KOTVENA DO BETONOVÝCHoPATEK. SVĚTLÁ ŠÍŘE

KOMUNIKACE V MÍSTĚ SJEZDU ČINÍ 9,53 m. ROZMĚRY

BRÁNYoUVEDENÉ V TÉTO PD JSOU PŘIBLIŽNÉ, BUDE

DOPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ VZÁJEMNÉDoOHODY MEZI

DODAVATELEM STAVBYA INVESTOREM. STEJNĚ TAK BUDE

DOPŘESNĚNAoDIMENZACE PRVKŮ BRÁNY A ZÁKLADŮ. BRÁNA

BUDE NAPÁJENA KABELEM CYKY-J 5X2,5,oPŘÍPADNĚ JINAK, DLE

DODAVATELE BRÁNY. NA OBOU KRAJOVÝCH SLOUPCÍCH

BRÁNYoBUDOU UMÍSTĚNY AKUSTICKÉ A SIGNÁLNÍ MAJÁČKY.

POHON BRÁNY BUDE NAPOJEN NAoCENTRÁLNÍ ZÁCHRANNÝ

SYSTÉM + DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ OVLADAČEM. BRÁNA

MUSÍoUMOŽNIT JEJÍ NOUZOVÉ RUČNÍ OTEVŘENÍ ZE VNITŘNÍ

STRANY
podrobná specifikace viz. PD

SO05-03 vjezdová brána

1
1,000











P







VV VV VV
	
19
	
K
	
767-R-002
	D+M branka pro pěší, uzamykatelné systémová, vel. 2150x1000mm s kovovým bezpečnostním kováním a cylindrickou vložkou, výplň stejná jako plotové dílce, el. vrátný, 3tlačítkový+klávesnice vč. čtečky EKV
	
kus
	
1,000
	
17 500,00
	
17 500,00
	


D+M branka pro pěší, uzamykatelné systémová, vel. 2150x1000mm s
PP	kovovým bezpečnostním kováním a cylindrickou vložkou, výplň stejná jako plotové dílce, el. vrátný, 3tlačítkový+klávesnice vč. čtečky EKV
Poznámka k položce:o
BUDE SE JEDNAT O SYSTÉMOVOU UZAMYKATELNOU VSTUPNÍ BRANKU PRO PĚŠÍ O ROZMĚRU2o500x1000 mm. RÁM BRANKY JE TVOŘEN SVAŘOVÝNÝMI UZAVŘENÝMI POZINKOVANÝMIoPROFILY UCHYCENÉ DO NOSNÝCH SLOUPKŮ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PANTŮ. BARVA RAL 6005oVÝPLŇ BRANKY JE TVOŘENA ZE 3D SVAŘOVANÉHO POZINKOVANÉHO POPSATOVANÉHODoRÁTU PR. 5
P	mm OBDOBNĚ JAKO PLOTOVÁ VÝPLŇ.o
KONSTRUKCE BUDE OCELOVÁ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ, KOTVENA DO BETONOVÝCH PATEK.oROZMĚRY BRANKY 2150x1000
mmo
BRANKA BUDE NAPÁJENA KABELEM, DLE DODAVATELEELEKTRONICKÉHO ZÁMKU AoOVLÁDÁNA ELEKTRONICKÝM VRÁTNÝM SYSTÉMEM S KLÁVESNICÍ, ZVONKEM AoELEKTRONICKOU ČTEČKOU KARET, KTERÁ JE NAPOJENA NA ELEKTRONICKÝ ZÁMEK BRANKY




VV

podrobná specifikace viz. PD




VV

SO05-04 vstupní branka pro pěší




VV

1

1,000



D
M
Práce a dodávky M



135 589,25


D
46-M
Zemní práce při extr.mont.pracích



135 589,25

20
K
460010025
Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru
km
0,100
2 140,00
214,00
CS ÚRS 2023 02

PP

Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru








	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	21
	K
	460161302
	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 110 cm v
hornině tř I skupiny 3
	m
	100,000
	550,00
	55 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 110 cm
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SO05-02 situace
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	100,0
	
	100,000
	
	
	

	22
	K
	460281111
	Pažení příložné plné výkopů rýh kabelových hl do 2 m
	m2
	220,000
	15,00
	3 300,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Pažení výkopů příložné plné rýh kabelových, hloubky do 2 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	100,0*1,1*2
	
	220,000
	
	
	

	23
	K
	460281114
	Pažení stěn rýh nebo jam - rozepření
	m3
	55,000
	10,00
	550,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Pažení výkopů rozepření stěn rýh nebo jam
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	100,0*0,5*1,1
	
	55,000
	
	
	

	24
	K
	460281121
	Odstranění pažení příložného plného výkopů rýh
kabelových hl do 2 m
	m2
	220,000
	5,00
	1 100,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného rýh kabelových,
hloubky do 2 m
	
	
	
	
	

	25
	K
	460451282
	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl
80 cm z horniny tř I skupiny 3
	m
	100,000
	60,00
	6 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	100,0
	
	100,000
	
	
	

	26
	K
	460661112
	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože
přes 35 do 50 cm
	m
	100,000
	80,00
	8 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro
kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	100,0
	
	100,000
	
	
	

	27
	K
	460671112
	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm
	m
	100,000
	6,00
	600,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy,
rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm
	
	
	
	
	

	28
	K
	460791212
	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně
do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm
	m
	155,000
	15,00
	2 325,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových
ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm
	
	
	
	
	

	29
	M
	34571350
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová
korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE
	m
	80,000
	25,00
	2 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
32/40mm, HDPE+LDPE
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	76,1904761904762*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	80,000
	
	
	

	30
	M
	34571351
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová
korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE
	m
	75,000
	30,00
	2 250,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
41/50mm, HDPE+LDPE
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	71,4285714285714*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	75,000
	
	
	

	
31
	
K
	
460841113
	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1 m2 hl přes 0,7 do 1,0 m pro běžné zatížení
	
kus
	
2,000
	
3 500,00
	
7 000,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu z polyetylénu HDPE půdorysné plochy do 1,0 m2, světlé hloubky přes
0,7 do 1,0 m
	
	
	
	
	

	32
	M
	RMAT0001
	komora kabelová plastová
	kus
	2,000
	18 000,00
	36 000,00
	

	
	PP
	
	komora kabelová plastová
	
	
	
	
	

	33
	K
	460841141
	Osazení víka z HDPE plochy do 1,0 m2 pro kabelové
komory z plastů pro běžné zatížení
	kus
	2,000
	500,00
	1 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení víka z polyetylénu
HDPE půdorysné plochy do 1,0 m2
	
	
	
	
	

	34
	M
	RMAT0002
	víko kabelové komory plastové
	kus
	2,000
	5 000,00
	10 000,00
	

	
	PP
	
	víko kabelové komory plastové
	
	
	
	
	

	35
	K
	469981111
	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při
elektromotážích
	t
	1,001
	250,00
	250,25
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní
vzdálenost do 1 000 m
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CC-CZ:KSO:
Místo:
Zadavatel:


Datum:	18.07.2025
IČ: DIČ:
Uchazeč:	IČ:	25317873
BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí	DIČ:	CZ25317873
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:v
CZK



Cena bez DPH	2 710 466,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	2 710 466,20	21,00%	569 197,90

	snížená	0,00	15,00%	0,00



	Cena s DPH	3 279 664,10










Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Uchazeč







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko



	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:
	

	SO 06 - Zpevněné plochy, dopravní napojení areálu

	Místo:
	

	Zadavatel:
	

	Uchazeč:
	BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Datum:
18.07.2025
Projektant:

Zpracovatel:



	Náklady ze soupisu prací
	2 710 466,20

	HSV - Práce a dodávky HSV
	2 710 466,20

	1 - Zemní práce
	282,24

	2 - Zakládání
	997,92

	5 - Komunikace pozemní
	1 852 768,30

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	741 649,00

	998 - Přesun hmot
	114 768,74



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	SO 06 - Zpevněné plochy, dopravní napojení areálu


Místo:Datum:
18.07.2025

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:



BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	2 710 466,20
	

	
	
D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	2 710 466,20
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	282,24
	

	
1
	
K
	
131212532
	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
	
m3
	
0,252
	
1 120,00
	
282,24
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 nesoudržných
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"značky" 4*0,3*0,3*0,7
	
	0,252
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,252
	
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	997,92
	

	2
	K
	275313511
	Základové patky z betonu tř. C 12/15
	m3
	0,252
	3 960,00
	997,92
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem
neprokládaného tř. C 12/15
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"značky" 4*0,3*0,3*0,7
	
	0,252
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,252
	
	
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	1 852 768,30
	

	3
	K
	564851111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150
mm
	m2
	2 670,000
	186,00
	496 620,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100
m2, po zhutnění tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SO06-02 Situace, SO06-03 Řezy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"asfalt - 0/63" 1150,0
	
	1 150,000
	
	
	

	
	VV
	
	"asfalt - 0/32" 1150,0
	
	1 150,000
	
	
	

	
	VV
	
	"dlažba 80 mm - 0/63" 185,0
	
	185,000
	
	
	

	
	VV
	
	"dlažba 80 mm - 0/32" 185,0
	
	185,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2 670,000
	
	
	

	4
	K
	564871111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250
mm
	m2
	212,750
	270,00
	57 442,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100
m2, po zhutnění tl. 250 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SO06-02 Situace, SO06-03 Řezy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dlažba 60 mm - 0/63" 215,0
	
	215,000
	
	
	

	
	VV
	
	"chodník mimo HZS" -2,25
	
	-2,250
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	212,750
	
	
	

	
5
	
K
	
565156121
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š přes 3 m
	
m2
	
1 150,000
	
450,00
	
517 500,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo
hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SO06-02 Situace, SO06-03 Řezy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"asfalt" 1150,0
	
	1 150,000
	
	
	

	6
	K
	573111112
	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství
0,7 kg/m2
	m2
	1 150,000
	32,00
	36 800,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v
množství 1,00 kg/m2
	
	
	
	
	

	7
	K
	573231106
	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství
0,30 kg/m2
	m2
	1 150,000
	17,00
	19 550,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v
množství 0,30 kg/m2
	
	
	
	
	

	
8
	
K
	
577144141
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
	
m2
	
1 150,000
	
430,00
	
494 500,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění
tl. 50 mm
	
	
	
	
	

	9
	K
	596211110
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl
60 mm skupiny A pl do 50 m2
	m2
	5,000
	350,00
	1 750,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	

PP
	
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50
m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SO06-02 Situace, SO06-03 Řezy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,0
	
	5,000
	
	
	

	10
	M
	59245222
	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé
196x161x60mm barevná
	m2
	5,150
	378,00
	1 946,70
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná
	
	
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:o Spotřeba: 36 kus/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	5,150
	
	
	

	
11
	
K
	
596211112
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2
	
m2
	
204,285
	
270,00
	
55 156,95
	
CS ÚRS 2023 02

	
	

PP
	
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes
100 do 300 m2
	
	
	
	
	



	[bookmark: IO_11.1_-_Areálové_silnop...]PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	SO06-02 Situace, SO06-03 Řezy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dlažba 60 mm" 215,0-5,0
	
	210,000
	
	
	

	
	VV
	
	"odečet schodiště a chodníku mimo HZS" -5,715
	
	-5,715
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	204,285
	
	
	

	12
	M
	59245212
	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní
	m2
	208,371
	255,00
	53 134,61
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	204,285*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	208,371
	
	
	

	13
	K
	596212210
	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně
tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2
	m2
	9,263
	400,00
	3 705,20
	CS ÚRS 2023 02

	
	

PP
	
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50
m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SO06-02 Situace, SO06-03 Řezy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dělící čáry parkovacích míst" 4,75*0,15*13
	
	9,263
	
	
	

	14
	M
	59245203
	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm barevná
	m2
	9,541
	450,00
	4 293,45
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm barevná
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,263*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	9,541
	
	
	

	
15
	
K
	
596212212
	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2
	
m2
	
175,737
	
300,00
	
52 721,10
	
CS ÚRS 2023 02

	
	

PP
	
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes
100 do 300 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SO06-02 Situace, SO06-03 Řezy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dlažba 80 mm" 185,0-9,263
	
	175,737
	
	
	

	16
	M
	59245213
	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní
	m2
	179,252
	320,00
	57 360,64
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	175,737*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	179,252
	
	
	

	
17
	
K
	
596212214
	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových
dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny
A
	
m2
	
9,263
	
31,00
	
287,15
	
CS ÚRS 2023 02

	
	

PP
	
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy
Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,263
	
	9,263
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	741 649,00
	

	18
	K
	914111111
	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2
objímkami na sloupek nebo konzolu
	kus
	5,000
	284,00
	1 420,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na
sloupky nebo konzoly
	
	
	
	
	

	19
	M
	40445620
	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15
700mm
	kus
	1,000
	916,00
	916,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SO06-01 Technická zpráva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"B1" 1
	
	1,000
	
	
	

	20
	M
	40445609
	značky upravující přednost P1, P4 900mm
	kus
	1,000
	851,00
	851,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	značky upravující přednost P1, P4 900mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SO06-01 Technická zpráva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"P4" 1
	
	1,000
	
	
	

	21
	M
	40445601
	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm
	kus
	2,000
	851,00
	1 702,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SO06-01 Technická zpráva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"A10" 2
	
	2,000
	
	
	

	22
	M
	40445650
	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm
	kus
	1,000
	439,00
	439,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SO06-01 Technická zpráva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"E13" 1
	
	1,000
	
	
	

	23
	K
	914511112
	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s
betonovým základem a patkou D 60 mm
	kus
	5,000
	750,00
	3 750,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky
pro sloupek D 60 mm
	
	
	
	
	

	24
	M
	40445225
	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m
	kus
	5,000
	875,00
	4 375,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m
	
	
	
	
	

	25
	K
	915331112
	Předformátované vodorovné dopravní značení čára
šířky 25 cm
	m
	20,000
	185,00
	3 700,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Vodorovné značení předformovaným termoplastem čáry šířky 250 mm
	
	
	
	
	

	
26
	
K
	
916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	
m
	
269,000
	
210,00
	
56 490,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu
prostého, do lože z betonu prostého
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	210,0+11,0+48,0
	
	269,000
	
	
	

	27
	M
	59217031
	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
	m
	214,200
	140,00
	29 988,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	210,0
	
	210,000
	
	
	

	
	VV
	
	210*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	214,200
	
	
	

	28
	M
	59217030
	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm
	m
	11,000
	425,00
	4 675,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11,0
	
	11,000
	
	
	

	29
	M
	59217029
	obrubník betonový silniční nájezdový
1000x150x150mm
	m
	48,000
	140,00
	6 720,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	48,0
	
	48,000
	
	
	

	30
	K
	916132112
	Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry
do lože z betonu prostého
	m
	260,000
	180,00
	46 800,00
	CS ÚRS 2023 02



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
PP
	
	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky
do 250 mm bez boční opěry, do lože z betonu prostého
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	260,0
	
	260,000
	
	
	

	31
	M
	59218001
	krajník betonový silniční 500x250x80mm
	m
	265,200
	75,00
	19 890,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	krajník betonový silniční 500x250x80mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	260*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	265,200
	
	
	

	
32
	
K
	
916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	
m
	
125,000
	
195,00
	
24 375,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	125,0
	
	125,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	125,000
	
	
	

	33
	M
	59217001
	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm
	m
	127,500
	92,00
	11 730,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	125*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	127,500
	
	
	

	34
	K
	919112111
	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných
nebo podélných v živičném krytu
	m
	50,000
	96,00
	4 800,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky
4 mm, hloubky do 60 mm
	
	
	
	
	

	35
	K
	919122111
	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm
hl 20 mm s těsnicím profilem
	m
	50,000
	108,00
	5 400,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod
zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm
	
	
	
	
	

	36
	K
	919726122
	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná
měrná hm přes 200 do 300 g/m2
	m2
	1 547,750
	32,00
	49 528,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost
přes 200 do 300 g/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SO06-02 Situace, SO06-03 Řezy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"asfalt" 1150,0
	
	1 150,000
	
	
	

	
	VV
	
	"dlažba 80 mm" 185,0
	
	185,000
	
	
	

	
	VV
	
	"dlažba 60 mm" 215,0-2,25
	
	212,750
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 547,750
	
	
	

	37
	K
	935113212
	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím
roštem šířky přes 200 mm
	m
	90,000
	1 130,00
	101 700,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky přes
200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SO06-02 Situace, SO06-03 Řezy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	50,0+40,0
	
	90,000
	
	
	

	38
	M
	RMAT0001.1
	betonový odvodňovací žlab šířky 250mm, pojezdový, s vyspádovaným dnem, litinový poklop třídy E600
	m
	50,000
	3 260,00
	163 000,00
	

	
	PP
	
	betonový odvodňovací žlab šířky 250mm, pojezdový, s vyspádovaným
dnem, litinový poklop třídy E600
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	50,0
	
	50,000
	
	
	

	39
	M
	RMAT0001.2
	betonový odvodňovací žlab šířky 250mm, pojezdový, s vyspádovaným dnem, litinový poklop třídy D600
	m
	40,000
	3 150,00
	126 000,00
	

	
	PP
	
	odvodňovací žlab
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	40,0
	
	40,000
	
	
	

	
40
	
K
	
935923218
	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky přes 200 mm
	
kus
	
5,000
	
1 180,00
	
5 900,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky přes
200 mm
	
	
	
	
	

	41
	M
	RMAT0002
	betonová vpusť s litinovou mříží
	kus
	5,000
	13 500,00
	67 500,00
	

	
	PP
	
	vpust
	
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	114 768,74
	

	42
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným
	t
	259,762
	170,00
	44 159,54
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	
	
	
	
	

	
43
	
K
	
998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	
t
	
1 412,184
	
50,00
	
70 609,20
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
objektu
	
	
	
	
	



	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	SO 06.1 - Schodiště a chodník mimo areál HZS



CC-CZ:KSO:
Místo:
Zadavatel:


Datum:	18.07.2025
IČ: DIČ:
Uchazeč:	IČ:	25317873
BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí	DIČ:	CZ25317873
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:v
CZK



Cena bez DPH	21 691,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	21 691,29	21,00%	4 555,17

	snížená	0,00	15,00%	0,00



	Cena s DPH	26 246,46










Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Uchazeč







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko



	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:
	

	SO 06.1 - Schodiště a chodník mimo areál HZS

	Místo:
	

	Zadavatel:
	

	Uchazeč:
	BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Datum:
18.07.2025
Projektant:

Zpracovatel:



	Náklady ze soupisu prací
	21 691,29

	HSV - Práce a dodávky HSV
	12 968,91

	1 - Zemní práce
	1 333,23

	2 - Zakládání
	570,24

	5 - Komunikace pozemní
	4 049,15

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	5 848,80

	998 - Přesun hmot
	1 167,49

	PSV - Práce a dodávky PSV
	8 722,38

	767 - Konstrukce zámečnické
	8 722,38



[bookmark: IO_11.2_-_Areálové_slabop...]SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	SO 06.1 - Schodiště a chodník mimo areál HZS


Místo:Datum:
18.07.2025

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:



BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	21 691,294
K
275313511
Základové patky z betonu tř. C 12/15
m3
0,144
3 960,00
570,24
CS ÚRS 2023 02

5
K
564871011
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm
m2
2,250
250,00
562,50
CS ÚRS 2023 02



	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	12 968,91
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	1 333,23
	

	
1
	
K
	
131212532
	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
	
m3
	
0,144
	
1 120,00
	
161,28
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
	
	Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I
	
	
	
	
	

	
	
	
	skupiny 3 nesoudržných
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"patky zábradlí" 2*0,3*0,3*0,8
	
	0,144
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,144
	
	
	

	2
	K
	174111101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním ručně
	m3
	0,863
	130,00
	112,19
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
	
	
	
	
	

	
	
	
	vykopávkách
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"zásyp schodišťových stupňů" 1,5*2,3*0,25
	
	0,863
	
	
	

	3
	M
	58343810
	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8
	t
	1,726
	614,00
	1 059,76
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,863*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,726
	
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	570,24
	

	
	

PP
	
	
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem
	
	
	
	
	

	
	
	neprokládaného tř. C 12/15
	
	

	VV
	
	"patky zábradlí" 2*0,3*0,3*0,8
	0,144
	

	VV
	
	Součet
	0,144
	

	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	4 049,15

	
	

PP
	
	

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SO06-02 Situace, SO06-03 Řezy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dlažba 60 mm - 0/63" 1,5*1,5
	
	2,250
	
	
	

	6
	K
	596211110
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl
60 mm skupiny A pl do 50 m2
	m2
	5,715
	350,00
	2 000,25
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší
	
	
	
	
	

	
	
	
	ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením
	
	
	
	
	

	
	
	
	přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50
	
	
	
	
	

	
	
	
	m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SO06-02 Situace, SO06-03 Řezy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dlažba 60 mm" 1,5*1,5+0,33*1,5*7
	
	5,715
	
	
	

	7
	M
	59245212
	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní
	m2
	5,829
	255,00
	1 486,40
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,715*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	5,829
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	5 848,80
	

	
8
	
K
	
916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	
m
	
20,000
	
195,00
	
3 900,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
	
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou
	
	
	
	
	

	
	
	
	z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"schody" 20,0
	
	20,000
	
	
	

	9
	M
	59217001
	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm
	m
	20,400
	92,00
	1 876,80
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	20,400
	
	
	

	10
	K
	919726122
	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná
měrná hm přes 200 do 300 g/m2
	m2
	2,250
	32,00
	72,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost
	
	přes 200 do 300 g/m2
	
	

	VV
	
	SO06-02 Situace, SO06-03 Řezy
	
	

	VV
	
	"dlažba 60 mm" 1,5*1,5
	2,250
	

	VV
	
	Součet
	2,250
	

	D
	998
	Přesun hmot
	
	1 167,49

	11
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným
	t
	6,487
	170,00
	1 102,79
	CS ÚRS 2023 02


PP	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
12

K

998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t

1,294

50,00

64,70

CS ÚRS 2023 02




	
PP
	
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	

	
D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	8 722,38

	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	8 722,38



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	13
	K
	767220110
	Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 15 kg z
trubek do zdi
	m
	2,600
	950,00
	2 470,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do
zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,6
	
	2,600
	
	
	

	14
	M
	RMAT0003
	ocelové pozinkované zábradlí z trubek TR50 mm, výška 900 mm, vč. kotvení a kotevního materiálu
	m
	2,600
	2 380,00
	6 188,00
	

	
	PP
	
	ocelové pozinkované zábradlí z trubek TR50 mm, výška 900 mm, vč.
kotvení a kotevního materiálu
	
	
	
	
	

	
	



P
	
	Poznámka k položce:o
ZÁBRADLÍo
-KONSTRUKCE SVAŘOVANÁ Z TRUBEK PR. 50 mmo
-VÝŠKA 900 mmo
-KOTVENÍ POMOCÍ HCEMICKÝCH KOTEV A PŘIVAŘENÉHO PATNÍHO PLECHU P5 DO ZÁKLADOVÉ PATKYo-VÝPLŇ VODOROVNÁ Z TRUBKY PR. 50 mmo
-BARVA KONSTRUKCE: POZINKOVANÝ KOVo
-BARVA MADLA: POZINKOVANÝ KOVo
-DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ
	
	
	
	
	

	15
	K
	998767201
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 6 m
	%
	87,000
	0,74
	64,38
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky
do 6 m
	
	
	
	
	



	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	IO 08 - Areálový NTL plynovod



CC-CZ:KSO:
Místo:
Zadavatel:


Datum:	18.07.2025
IČ: DIČ:
Uchazeč:	IČ:	25317873
BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí	DIČ:	CZ25317873
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:v
CZK



Cena bez DPH	67 517,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	67 517,20	21,00%	14 178,61

	snížená	0,00	15,00%	0,00



	Cena s DPH	81 695,81










Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Uchazeč







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko



	[bookmark: IO_12_-_Světelná_stabilní...]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:
	

	IO 08 - Areálový NTL plynovod

	Místo:
	

	Zadavatel:
	

	Uchazeč:
	BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Datum:
18.07.2025
Projektant:

Zpracovatel:



	Náklady ze soupisu prací
	67 517,20

	HSV - Práce a dodávky HSV
	41 007,20

	1 - Zemní práce
	24 035,30

	4 - Vodorovné konstrukce
	16 971,90

	PSV - Práce a dodávky PSV
	25 790,00

	723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod
	20 040,00

	767 - Konstrukce zámečnické
	5 750,00

	OST - Ostatní
	720,00



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	IO 08 - Areálový NTL plynovod


Místo:Datum:
18.07.2025

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:



BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	67 517,20

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	41 007,20

	D
	1
	Zemní práce
	24 035,30

	
1
	
K
	
132251103
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
	
m3
	
39,600
	
380,00
	
15 048,00
	


PP	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
VV	55,0*1,2*0,6	39,600
VV	Součet	39,600
	
2
	
K
	
162351103
	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	
m3
	
15,279
	
65,00
	
993,14
	


PP	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny
	
	VV
	
	třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
3,30+11,979
	
	15,279
	

	
	VV
	
	Součet
	
	15,279
	

	3
	K
	167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 do 100 m3
	m3
	15,279
	65,00
	993,14
	

	
	PP
	
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	
	
	
	
	

	4
	K
	171251101
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně
	m3
	15,279
	82,00
	1 252,88
	

	
	PP
	
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně
	
	
	
	
	

	5
	K
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním
	m3
	24,321
	140,00
	3 404,94
	

	
	PP
	
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	39,60-15,279
	
	24,321
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	24,321
	
	
	

	6
	K
	279113122
	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15
	m2
	1,520
	1 150,00
	1 748,00
	


PP	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15
VV	1,9*0,4*2	1,520
VV	Součet	1,520
	7
	K
	612331161
	Cementová omítka štuková dvouvrstvá do černa
pálená vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	0,960
	620,00
	595,20
	


PP	Cementová omítka štuková dvouvrstvá do černa pálená vnitřních stěn
	
	VV
	
	nanášená ručně
(0,4+0,4+0,4)*0,8
	
	0,960
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,960
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	16 971,90
	

	8
	K
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	3,300
	1 150,00
	3 795,00
	

	
	PP
	
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	55,0*0,6*0,1
	
	3,300
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,300
	
	
	

	9
	K
	451573111.1
	Obsyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	11,979
	1 100,00
	13 176,90
	

	
	PP
	
	Obsyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	55*0,6*0,363
	
	11,979
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	11,979
	
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	25 790,00
	

	
	D
	723
	Zdravotechnika - vnitřní plynovod
	
	
	
	20 040,00
	

	10
	K
	723150312
	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované
svařováním tvářené za tepla DN50 s izolací
	m
	5,000
	724,00
	3 620,00
	


PP	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za

VV

tepla DN50 s izolací
2,5+2,5


5,000


VV

Součet

5,000

11
M
723-1
Navařovací zemní přechodka PE - ocel d63-DN50
ks
2,000
1 450,00
2 900,00


PP

Navařovací zemní přechodka PE - ocel d63-DN50





12
K
723-2
Potrubí na plyn PE d63x5,8
m
55,000
194,00
10 670,00


PP

Potrubí na plyn PE d63x5,8












	13
	K
	723231167
	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C
plnoprůtokový s koulí vnitřní závit těžká řada
	kus
	1,000
	2 310,00
	2 310,00
	


PP	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit těžká řada
	14
	K
	723-3
	Signalizační vodič CYY 2,5mm připevněný páskou na
trubku včetně uložení
	m
	60,000
	9,00
	540,00
	


PP	Signalizační vodič CYY 2,5mm připevněný páskou na trubku včetně uložení

D	767	Konstrukce zámečnické	5 750,00
	
15
	
K
	
767_oc_kon_skř.
	Ocelová skříňka vel. 400x400x300 mm opatřena vypal. nátěrem a syst. zámkem včetně upevnění na stěnu
	
kg
	
1,000
	
5 750,00
	
5 750,00
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Ocelová skříňka vel. 400x400x300 mm opatřena vypal. nátěrem a syst. zámkem včetně upevnění na stěnu
	
	
	
	
	

	
	D
	OST
	Ostatní
	
	
	
	720,00
	

	16
	K
	OST_ZK_p_t_UT
	Zkouška pevnosti a těsnosti potrubního systému - plyn
	hod
	6,000
	120,00
	720,00
	

	
	PP
	
	Zkouška pevnosti a těsnosti potrubního systému - plyn
	
	
	
	
	



	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	IO 09 - Areálový rozvod vodovodu



CC-CZ:KSO:
Místo:
Zadavatel:


Datum:	18.07.2025
IČ: DIČ:
Uchazeč:	IČ:	25317873
BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí	DIČ:	CZ25317873
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:v
CZK



Cena bez DPH	153 360,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	153 360,26	21,00%	32 205,65

	snížená	0,00	15,00%	0,00



	Cena s DPH	185 565,91










Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Uchazeč







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko



	[bookmark: IO_13_-_Nadzemní_zásobník...]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:
	

	IO 09 - Areálový rozvod vodovodu

	Místo:
	

	Zadavatel:
	

	Uchazeč:
	BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Datum:
18.07.2025
Projektant:

Zpracovatel:



	Náklady ze soupisu prací
	153 360,26

	HSV - Práce a dodávky HSV
	146 462,26

	1 - Zemní práce
	30 679,26

	4 - Vodorovné konstrukce
	25 887,00

	8 - Trubní vedení
	89 896,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	6 898,00

	722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	6 898,00



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	IO 09 - Areálový rozvod vodovodu


Místo:Datum:
18.07.2025

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:



BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	153 360,26

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	146 462,26

	D
	1
	Zemní práce
	30 679,26

	
1
	
K
	
132254102
	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
	
m3
	
47,454
	
470,00
	
22 303,38
	


PP	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

VV
"výkop v objektu" 4,0*1,30*1,0
5,200
VV
"23,00-32,4" (1,31+1,71)/2*9,4*1,0
14,194
VV
"0,00-23,0" (1,13++1,31)/2*23*1,0
28,060
VV
Součet
47,454





	
2
	
K
	
162351103
	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	
m3
	
24,060
	
65,00
	
1 563,90
	


PP	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny
	
	VV
	
	třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
6,24+17,82
	
	24,060
	

	
	VV
	
	Součet
	
	24,060
	

	3
	K
	167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 do 100 m3
	m3
	24,060
	65,00
	1 563,90
	

	
	PP
	
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,24+17,82
	
	24,060
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	24,060
	
	
	

	4
	K
	171251101
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně
	m3
	24,060
	82,00
	1 972,92
	

	
	PP
	
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně
	
	
	
	
	

	5
	K
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním
	m3
	23,394
	140,00
	3 275,16
	

	
	PP
	
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	47,454-24,06
	
	23,394
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	23,394
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	25 887,00
	

	6
	K
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku frakce
0-16
	m3
	6,240
	1 150,00
	7 176,00
	

	
	PP
	
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku frakce 0-16
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(26,0+32,4+4,0) *1,0*0,1
	
	6,240
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,240
	
	
	

	7
	K
	451573111.1
	Obsyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku frakce 0 -
16
	m3
	17,820
	1 050,00
	18 711,00
	

	
	PP
	
	Obsyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku frakce 0 - 16
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(23,0+32,4+4,0)*0,3
	
	17,820
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	17,820
	
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	89 896,00
	

	8
	K
	781,1,1
	Vývod ocel. potrubí pozink DN 80 + šroubení na pož.
hadice DN80 + přechod z PE/ocel
	soubor
	1,000
	13 210,00
	13 210,00
	


PP	Vývod ocel. potrubí pozink DN 80 + šroubení na pož. hadice DN80 + přechod z PE/ocel
	9
	K
	781-5
	Mezikus z tvárné litiny přírubový DN100/10000
	ks
	1,000
	7 120,00
	7 120,00
	


PP	Mezikus z tvárné litiny přírubový DN100/1000011
K
781-2
Vodovodní potrubí PE 100 RC pr. 50x4,6 v 6,0 m
tyčích
ks
6,000
534,00
3 204,00


12
K
781-3
Tvarovka pro PE potrubí 45 st. pr.110 mm
ks
6,000
1 810,00
10 860,00


14
K
781-6
Litinové přírubové koleno s patkou 90 st. DN100 s
epoxidovou povrchovou úpravou
kus
1,000
4 560,00
4 560,00



	10
	K
	781-1
	Vodovodní potrubí PE100 RC d110x6,6 SDR17- 6 m
kus
	ks
	5,000
	2 310,00
	11 550,00
	

	
	PP
	
	Vodovodní potrubí PE100 RC d110x6,6 SDR17- 6 m kus
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	Vodovodní potrubí PE 100 RC pr. 50x4,6 v 6,0 m tyčích
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	Tvarovka pro PE potrubí 45 st. pr.110 mm
	
	
	
	
	

	13
	K
	781-4
	Speciální příruba pro potr. PE pr.110/100 s nástrčným
hrdlem- jištění proti posunu
	ks
	1,000
	6 125,00
	6 125,00
	

	
	PP
	
	Speciální příruba pro potr. PE pr.110/100 s nástrčným hrdlem- jištění
proti posunu
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	Litinové přírubové koleno s patkou 90 st. DN100 s epoxidovou
povrchovou úpravou
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	Přírubový přechod z tvárné litiny DN100/80 s epoxidovou povrchovou
úpravou
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	Příruba DN80 s vitřním závitem 3"
	
	
	
	
	



	
17
	
K
	
852262122
	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 100
	
kus
	
6,000
	
1 370,00
	
8 220,00
	


PP	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 10015
K
781-7
Přírubový přechod z tvárné litiny DN100/80 s
epoxidovou povrchovou úpravou
ks
1,000
2 340,00
2 340,00


16
K
781-8
Příruba DN80 s vitřním závitem 3"
ks
1,000
1 950,00
1 950,00




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	18
	K
	857261151
	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlo/příruba
otevřený výkop s těsnícím spojem DE 110
	kus
	1,000
	371,00
	371,00
	

	
	PP
	
	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlo/příruba otevřený výkop s
těsnícím spojem DE 110
	
	
	
	
	

	19
	K
	857262122
	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových
otevřený výkop DN 100
	kus
	2,000
	1 190,00
	2 380,00
	

	
	PP
	
	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN
100
	
	
	
	
	

	20
	K
	871181211
	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop
svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm
	m
	36,000
	105,00
	3 780,00
	

	
	PP
	
	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných
elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm
	
	
	
	
	

	21
	K
	871251151
	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop
svařovaných na tupo D 110 x 6,6 mm
	m
	28,000
	132,00
	3 696,00
	

	
	PP
	
	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D
110 x 6,6 mm
	
	
	
	
	

	22
	K
	877251210
	Montáž kolen nástrčných 45° na potrubí z PE trub d
110
	kus
	6,000
	709,00
	4 254,00
	

	
	PP
	
	Montáž kolen nástrčných 45° na potrubí z PE trub d 110
	
	
	
	
	

	23
	K
	892233122
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40
do 70
	m
	32,000
	32,00
	1 024,00
	

	
	PP
	
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
	
	
	
	
	

	24
	K
	892241111
	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80
	m
	32,000
	23,00
	736,00
	

	
	PP
	
	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80
	
	
	
	
	

	25
	K
	892271111
	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125
	m
	28,000
	22,00
	616,00
	

	
	PP
	
	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125
	
	
	
	
	

	26
	K
	892273122
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80
do 125
	m
	28,000
	25,00
	700,00
	

	
	PP
	
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125
	
	
	
	
	

	27
	K
	892372111
	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových
zkouškách vodou
	kus
	1,000
	3 200,00
	3 200,00
	

	
	PP
	
	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou
	
	
	
	
	

	
	
D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	6 898,00
	

	
	D
	722
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	
	
	6 898,00
	

	28
	K
	722-1.2
	Rychlospojka pro požární hadice B75/3" včetně
montáže
	ks
	1,000
	712,00
	712,00
	

	
	PP
	
	Rychlospojka pro požární hadice B75/3" včetně montáže
	
	
	
	
	

	29
	K
	722130238
	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované
svařované běžné DN 80
	m
	0,800
	1 570,00
	1 256,00
	

	
	PP
	
	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN
80
	
	
	
	
	

	30
	K
	722232050
	Kohout kulový přímý G 3 PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	1,000
	4 930,00
	4 930,00
	

	
	PP
	
	Kohout kulový přímý G 3 PN 42 do 185°C vnitřní závit
	
	
	
	
	



	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	IO 10 - Areálový rozvod kanalizace



CC-CZ:KSO:
Místo:
Zadavatel:


Datum:	18.07.2025
IČ: DIČ:
Uchazeč:	IČ:	25317873
BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí	DIČ:	CZ25317873
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:v
CZK



Cena bez DPH	642 875,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	642 875,20	21,00%	135 003,79

	snížená	0,00	15,00%	0,00



	Cena s DPH	777 878,99










Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Uchazeč







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko



	[bookmark: IO_14_-_Vodovodní_přípojk...]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:
	

	IO 10 - Areálový rozvod kanalizace

	Místo:
	

	Zadavatel:
	

	Uchazeč:
	BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Datum:
18.07.2025
Projektant:

Zpracovatel:



	Náklady ze soupisu prací
	642 875,20

	HSV - Práce a dodávky HSV
	642 875,20

	1 - Zemní práce
	126 350,03

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	45 000,00

	4 - Vodorovné konstrukce
	74 504,67

	8 - Trubní vedení
	393 416,42

	998 - Přesun hmot
	3 604,08



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	IO 10 - Areálový rozvod kanalizace


Místo:Datum:
18.07.2025

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:



BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	642 875,20

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	642 875,20

	D
	1
	Zemní práce
	126 350,03

	
1
	
K
	
131251201
	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojn - (lapol)
	
m3
	
15,840
	
450,00
	
7 128,00
	


PP	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojn - (lapol)
VV	"Lapol Q 2,0 l/s" 3,0*2,2*2,4	15,840
VV	Součet	15,840
	
2
	
K
	
132251103
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
	
m3
	
198,829
	
380,00
	
75 555,02
	


PP	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I
	
	skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
	
	
	

	
	VV
	
	"Stoka D2"
	
	
	

	
	VV
	
	"0,00-2,90" (2,15+2,17)/2*2,9*0,8
	
	5,011
	

	
	VV
	
	"2,90-4,30" (2,17+2,05)/2*1,4*0,8
	
	2,363
	

	
	VV
	
	"13-14,20" (0,54+0,48)/2*1,20*0,8
	
	0,490
	

	
	VV
	
	"14,20-15,40" (0,48+0,43)/2*1,20*0,8
	
	0,437
	

	
	VV
	
	"17,9-19,3" (0,38+0,40)/2*1,4*0,8
	
	0,437
	

	
	VV
	
	"19,3-23,40" (0,40+0,03)/2*4,1-0,8
	
	0,082
	

	
	VV
	
	"23,4-32,6" (0,03+0,04)/2*9,4*0,8
	
	0,263
	

	
	VV
	
	"32,80-68,4" (1,51+1,40)/2*35,6*0,8
	
	41,438
	

	
	VV
	
	"68,4-109,50" (1,40+0,61)/2*41,10*0,8
	
	33,044
	

	
	VV
	
	"109,5-112,7" (0,61+0)/2*3,2*0,8
	
	0,781
	

	
	VV
	
	"přípojka V4" 0,81*3,2*0,8
	
	2,074
	

	
	VV
	
	"přípojka V3" 1,32*5,1*0,8
	
	5,386
	

	
	VV
	
	"přípojka V2" 1,35*3,5*0,8
	
	3,780
	

	
	VV
	
	"přípojka V1" 1,47*3,5*0,8
	
	4,116
	

	
	VV
	
	"Stoka D3"
	
	
	

	
	VV
	
	"0,00-13,5" (1,13+1,37)/2*13,5*0,8
	
	13,500
	

	
	VV
	
	"13,5-21,7" (1,37+1,30)/2*21,7*0,8
	
	23,176
	

	
	VV
	
	"Větev S1"
	
	
	

	
	VV
	
	"0,00-13,35" (1,14+1,29)/2*13,35*0,8
	
	12,976
	

	
	VV
	
	"13,5-22,35" (1,29+1,63)/2*8,85*0,8
	
	10,337
	

	
	VV
	
	"22,35-23,65" (1,63+1,67)/2*1*0,8
	
	1,320
	

	
	VV
	
	"Větev S2"
	
	
	

	
	VV
	
	"19,25-21,05" (1,60+1,63)/2*1,8*0,8
	
	2,326
	

	
	VV
	
	"14,00-18,05" (1,22+1,24)/2*4,05*0,8
	
	3,985
	

	
	VV
	
	"0,00-14,00" (0,99+1,22)/2*14*0,8
	
	12,376
	

	
	
	
	"Rozšíření pro šachty"
	
	
	

	
	VV
	
	3,14*0,62*0,62*(2,8+1,13+1,38+1,51+1,51+1,40+0,61+1,37+1,
	
	19,131
	

	
	
VV
	
	29+1,63+1,22)
Součet
	
	198,829
	

	3
	K
	151101101
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2
m
	m2
	224,200
	15,00
	3 363,00
	

	
	PP
	
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"50% z celé plochy" (224,2*2)/2
	
	224,200
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	224,200
	
	
	

	4
	K
	151101101.1
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2
m (lapol)
	m2
	24,960
	15,00
	374,40
	

	
	PP
	
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m (lapol)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(3,0+2,2)*2*2,4
	
	24,960
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	24,960
	
	
	

	5
	K
	151101111
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl
do 2 m
	m2
	224,200
	12,00
	2 690,40
	

	
	PP
	
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	
	
	
	
	

	6
	K
	151101111.1
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl
do 2 m
	m2
	24,960
	12,00
	299,52
	

	
	PP
	
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	
	
	
	
	

	
7
	
K
	
162351103
	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	
m3
	
90,945
	
65,00
	
5 911,43
	


PP	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
"Výtlačná kubarura šachet"

VV
3,14*0,62*0,62*(2,8+1,13+1,38+1,51+1,51+1,40+0,61+1,37+1,
19,131

VV
29+1,63+1,22)
"Podsyp potrubí štěrkopískem" 16,564

16,564
VV
"Obsyp potrubí štěrkopískem" 49,692
49,692






VV	"Výtlačná kub. potrubí DN200" 3,14*0,1*0,1*(112,7+8+2,5+21,7)
VV	"Výtlačná kub. potrubí DN150" 3,14*0,08*0,08*(3,2+5,1+3,5+3,5+23,65)


4,550

0,783

VV	"Výtlačná kub. potrubí DN125" 3,14*0,06*0,06*(18,05+1,85)	0,225
VV	Součet	90,945
	
8
	
K
	
162351103.1
	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	
m3
	
3,672
	
65,00
	
238,68
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Výtlačná kubarura" 1.70*0,9*2,4
	
	3,672
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,672
	
	
	

	9
	K
	167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 do 100 m3
	m3
	90,945
	65,00
	5 911,43
	

	
	PP
	
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	
	
	
	
	

	10
	K
	167151101.1
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 do 100 m3
	m3
	3,672
	85,00
	312,12
	

	
	PP
	
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,672
	
	3,672
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,672
	
	
	

	11
	K
	171251101
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně
	m3
	90,947
	82,00
	7 457,65
	

	
	PP
	
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	90,947
	
	90,947
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	90,947
	
	
	

	12
	K
	171251101.1
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně
	m3
	3,672
	82,00
	301,10
	

	
	PP
	
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,672
	
	3,672
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,672
	
	
	

	13
	K
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním
	m3
	107,884
	140,00
	15 103,76
	

	
	PP
	
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	198,829-90,945
	
	107,884
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	107,884
	
	
	

	14
	K
	174151101.1
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním
	m3
	12,168
	140,00
	1 703,52
	

	
	PP
	
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,84-3,672
	
	12,168
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	12,168
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	45 000,00
	

	15
	K
	386-1
	Odlučovač ropných látek 2 l/s 1200x600x1010 mm
	kpl
	1,000
	42 000,00
	42 000,00
	

	
	PP
	
	Odlučovač ropných látek 2 l/s 1200x600x1010 mm
	
	
	
	
	

	16
	K
	386131111
	Montáž odlučovače tuků a olejů polyetylenového
průtoku 2 l/s
	kus
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	

	
	PP
	
	Montáž odlučovače tuků a olejů polyetylenového průtoku 2 l/s
	
	
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	74 504,67
	

	17
	K
	271572211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z
netříděného štěrkopísku
	m3
	0,299
	1 050,00
	313,95
	

	
	PP
	
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného
štěrkopísku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,3*1,3*0,1
	
	0,299
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,299
	
	
	

	18
	K
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku - zrno
max. 10
	m3
	16,564
	1 080,00
	17 889,12
	

	
	PP
	
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku - zrno max. 10
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2,9+11,4+1,2+1,2+1,4+4,1+9,4+35,6+41,1+3,2+3,2+5,1+3,5+
3,5+13,5+21,7+15,35+8,85+1+14+4,05+1,8)*0,8*0,1
	
	16,564
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	16,564
	
	
	

	19
	K
	451573111.1
	Obsyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku zrno ma.
30
	m3
	49,692
	1 050,00
	52 176,60
	

	
	PP
	
	Obsyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku zrno ma. 30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	207,05*0,8*0,3
	
	49,692
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	49,692
	
	
	

	20
	K
	494-16
	Přechodová deska na šachtu 1240-625-200
	kus
	1,000
	4 125,00
	4 125,00
	

	
	PP
	
	Přechodová deska na šachtu 1240-625-200
	
	
	
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	393 416,42
	

	21
	K
	494-12
	Betonový překlad RZP 890x140x215 včetně montáže
	kus
	2,000
	380,00
	760,00
	

	
	PP
	
	Betonový překlad RZP 890x140x215 včetně montáže
	
	
	
	
	

	22
	K
	494-13
	Bet. vyrovnávací prstenec 625/60
	kus
	2,000
	210,00
	420,00
	

	
	PP
	
	Bet. vyrovnávací prstenec 625/60
	
	
	
	
	

	23
	K
	494-14
	Bet. vyrovnávací prstenec 625/80
	kus
	3,000
	250,00
	750,00
	

	
	PP
	
	Bet. vyrovnávací prstenec 625/80
	
	
	
	
	

	24
	K
	494-15
	Bet. vyrovnávací prstenec 625/100
	kus
	3,000
	290,00
	870,00
	

	
	PP
	
	Bet. vyrovnávací prstenec 625/100
	
	
	
	
	

	25
	K
	494-6
	Bet. vyrovnávací prstenec 625/40
	kus
	1,000
	175,00
	175,00
	

	
	PP
	
	Bet. vyrovnávací prstenec 625/40
	
	
	
	
	

	26
	K
	494-7
	Bet. vyrovnávací orstenec 625/120
	kus
	4,000
	315,00
	1 260,00
	

	
	PP
	
	Bet. vyrovnávací orstenec 625/120
	
	
	
	
	

	27
	K
	871275211
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost
třídy SN4 DN 125
	m
	24,000
	150,00
	3 600,00
	

	
	PP
	
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125
	
	
	
	
	

	28
	K
	871315241
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost
třídy SN12 DN 150
	m
	44,000
	470,00
	20 680,00
	

	
	PP
	
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150
	
	
	
	
	

	29
	K
	871355221
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost
třídy SN8 DN 200
	m
	38,000
	350,00
	13 300,00
	

	
	PP
	
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200
	
	
	
	
	

	30
	K
	871355241
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost
třídy SN12 DN 200
	m
	3,000
	570,00
	1 710,00
	

	
	PP
	
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200
	
	
	
	
	

	31
	K
	871355241.1
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost
třídy SN12 DN 200
	m
	101,000
	570,00
	57 570,00
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200
	
	
	
	
	

	32
	K
	877-1
	PVC koleno DN 110 - 45st.
	kus
	3,000
	57,00
	171,00
	

	
	PP
	
	PVC koleno DN 110 - 45st.
	
	
	
	
	

	33
	K
	877-2
	PVC koleno DN150 15st.
	kus
	4,000
	134,00
	536,00
	

	
	PP
	
	PVC koleno DN150 15st.
	
	
	
	
	

	34
	K
	877260310
	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých
plnostěnných DN 100
	kus
	3,000
	254,00
	762,00
	

	
	PP
	
	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100
	
	
	
	
	

	35
	K
	877-3
	PVC koleno DN150 - 45st.
	kus
	3,000
	134,00
	402,00
	

	
	PP
	
	PVC koleno DN150 - 45st.
	
	
	
	
	

	36
	K
	877310310
	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých
plnostěnných DN 150
	kus
	7,000
	302,00
	2 114,00
	

	
	PP
	
	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150
	
	
	
	
	

	37
	K
	877350310
	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých
plnostěnných DN 200
	kus
	1,000
	328,00
	328,00
	

	
	PP
	
	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200
	
	
	
	
	

	38
	K
	877350320
	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých
plnostěnných DN 200
	kus
	4,000
	546,00
	2 184,00
	

	
	PP
	
	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200
	
	
	
	
	

	39
	K
	877-4
	PVC koleno DN200 15st.
	kus
	1,000
	280,00
	280,00
	

	
	PP
	
	PVC koleno DN200 15st.
	
	
	
	
	

	40
	K
	877-5
	PVC odbočka DN 200/150
	kus
	1,000
	318,00
	318,00
	

	
	PP
	
	PVC odbočka DN 200/150
	
	
	
	
	

	41
	K
	894_6
	Těsnění meziskružové DN1000
	kus
	17,000
	180,00
	3 060,00
	

	
	PP
	
	Těsnění meziskružové DN1000
	
	
	
	
	

	42
	K
	894-1
	Kari síť 100x100 - 5 mm rizměr 3,0 x 2,0 m
	ks
	1,000
	350,00
	350,00
	

	
	PP
	
	Kari síť 100x100 - 5 mm rizměr 3,0 x 2,0 m
	
	
	
	
	

	43
	K
	894-2
	Šachtový konus 1000/625/600-120
	ks
	10,000
	1 420,00
	14 200,00
	

	
	PP
	
	Šachtový konus 1000/625/600-120
	
	
	
	
	

	
44
	
K
	
894201120
	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - lapol 2 l/s
	
m3
	
0,248
	
4 750,00
	
1 178,00
	

	
	PP
	
	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 20/25 - lapol 2 l/s
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*1,1*0,15
	
	0,248
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,248
	
	
	

	45
	K
	894201193
	Příplatek za tloušťku dna šachet do 200 mm
	m3
	0,248
	76,00
	18,85
	

	
	PP
	
	Příplatek za tloušťku dna šachet do 200 mm
	
	
	
	
	

	46
	K
	894201220
	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	0,545
	4 450,00
	2 425,25
	

	
	PP
	
	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 20/25
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,2+0,6)*2*1,01*0,15
	
	0,545
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,545
	
	
	

	47
	K
	894201293
	Příplatek za tloušťku stěn šachet z betonu prostého do
200 mm
	m3
	0,545
	78,00
	42,51
	

	
	PP
	
	Příplatek za tloušťku stěn šachet z betonu prostého do 200 mm
	
	
	
	
	

	48
	K
	894-3
	Skruž šachtová 1000/1000-120 mm
	kus
	1,000
	1 960,00
	1 960,00
	

	
	PP
	
	Skruž šachtová 1000/1000-120 mm
	
	
	
	
	

	49
	K
	894-4
	Skruž šachtová 1000/500-120 mm
	kus
	1,000
	1 340,00
	1 340,00
	

	
	PP
	
	Skruž šachtová 1000/500-120 mm
	
	
	
	
	

	50
	K
	894410103
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN
1000 šachtové dno výšky 500 mm
	kus
	11,000
	4 330,00
	47 630,00
	

	
	PP
	
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno
výšky 500 mm
	
	
	
	
	

	51
	K
	894410211
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN
1000 skruž rovná výšky 250 mm
	kus
	5,000
	850,00
	4 250,00
	

	
	PP
	
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná
výšky 250 mm
	
	
	
	
	

	52
	K
	894410212
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN
1000 skruž rovná výšky 500 mm
	kus
	1,000
	1 230,00
	1 230,00
	

	
	PP
	
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná
výšky 500 mm
	
	
	
	
	

	53
	K
	894410213
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN
1000 skruž rovná výšky 1000 mm
	kus
	1,000
	2 210,00
	2 210,00
	

	
	PP
	
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná
výšky 1000 mm
	
	
	
	
	

	54
	K
	894410232
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN
1000 skruž přechodová (konus)
	kus
	1,000
	1 320,00
	1 320,00
	

	
	PP
	
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž
přechodová (konus)
	
	
	
	
	

	55
	K
	894410232
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN
1000 skruž přechodová (konus)
	kus
	9,000
	1 320,00
	11 880,00
	

	
	PP
	
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž
přechodová (konus)
	
	
	
	
	

	56
	K
	894411111
	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na
potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30
	kus
	11,000
	10 500,00
	115 500,00
	

	
	PP
	
	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200
dno beton tř. C 25/30
	
	
	
	
	

	
57
	
K
	
894411131
	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30
	
kus
	
2,000
	
7 500,00
	
15 000,00
	

	
	PP
	
	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300
do 400 dno beton tř. C 25/30
	
	
	
	
	

	58
	K
	894-5
	Skruž šachtová 1000/250-120 mm
	kus
	5,000
	1 450,00
	7 250,00
	

	
	PP
	
	Skruž šachtová 1000/250-120 mm
	
	
	
	
	

	59
	K
	894502101
	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných
jednostranné
	m2
	3,222
	1 364,00
	4 394,81
	

	
	PP
	
	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných jednostranné
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,5*1,1)*2*0,15+(1,5*0,9)*2*1,01
	
	3,222
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,222
	
	
	

	60
	K
	894608211
	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari
	t
	0,037
	31 000,00
	1 147,00
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	" 2,0 x 3,0 m váha" 0,01848*2
	
	0,037
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,037
	
	
	

	61
	K
	899-1
	Kanalizační poklop kruhový BEGU B125 DN600 bez
ventilace
	kus
	6,000
	2 100,00
	12 600,00
	

	
	PP
	
	Kanalizační poklop kruhový BEGU B125 DN600 bez ventilace
	
	
	
	
	

	62
	K
	899103112
	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně
rámů pro třídu zatížení B125, C250
	kus
	6,000
	1 400,00
	8 400,00
	

	
	PP
	
	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu
zatížení B125, C250
	
	
	
	
	

	63
	K
	899104112
	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně
rámů pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	6,000
	1 400,00
	8 400,00
	

	
	PP
	
	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu
zatížení D400, E600
	
	
	
	
	

	64
	K
	899-2
	Poklop D400 kanalizační kruhový BEGU DN600 bez
ventilace
	kus
	6,000
	3 240,00
	19 440,00
	

	
	PP
	
	Poklop D400 kanalizační kruhový BEGU DN600 bez ventilace
	
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	3 604,08
	

	65
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických
hmot otevřený výkop
	t
	30,034
	120,00
	3 604,08
	

	
	PP
	
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:
	

	IO 11.1 - Areálové silnoproudé rozvody vč. osvětlení areálu

	Místo:
	

	Zadavatel:
	

	Uchazeč:
	BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Datum:
18.07.2025
Projektant:

Zpracovatel:



	Náklady ze soupisu prací
	448 958,77

	D1 - Hloubené vykopávky
	10 694,50

	D2 - Přemístění výkopku
	9 095,65

	D3 - Konstrukce ze zemin
	19 891,90

	D4 - Vedení elektrická a dráhy visuté
	3 080,00

	D5 - Elektromontáže
	367 696,72

	D6 - Zemní práce při montážích
	38 500,00



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	IO 11.1 - Areálové silnoproudé rozvody vč. osvětlení areálu


Místo:Datum:
18.07.2025

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:



BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	448 958,77
D	D1	Hloubené vykopávky	10 694,50
	
1
	
K
	
Pol207
	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ
- kabelové vedení na vlastním pozemku
	
m3
	
42,778
	
250,00
	
10 694,50
	


PP	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ - kabelové
	
	

D
	
D2
	vedení na vlastním pozemku

Přemístění výkopku
	
	
	
	
9 095,65
	

	2
	K
	Pol186
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
	m3
	42,776
	35,00
	1 497,16
	

	
	PP
	
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
	
	
	
	
	

	3
	K
	Pol187
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
	m3
	53,472
	47,00
	2 513,18
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
	
	
	
	
	

	4
	K
	Pol188
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
	m3
	16,042
	152,00
	2 438,38
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
	
	
	
	
	

	5
	K
	Pol189
	Poplatek za skládku zeminy
	m3
	16,042
	100,00
	1 604,20
	

	
	PP
	
	Poplatek za skládku zeminy
	
	
	
	
	

	6
	K
	Pol190
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 na
dopravní prostředek
	m3
	16,042
	65,00
	1 042,73
	


PP	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 na dopravní prostředek

D	D3	Konstrukce ze zemin	19 891,90
	7
	K
	Pol191
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
	m3
	26,736
	130,00
	3 475,68
	


PP	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
	
8
	
K
	
Pol208
	D+M Obsyp potrubí a kebelového vedení bez
prohození sypaniny - s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22, mm
	
m3
	
16,042
	
790,00
	
12 673,18
	


PP	D+M Obsyp potrubí a kebelového vedení bez prohození sypaniny - s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22, mm
	9
	K
	Pol193
	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí a
kabelového vedení
	m3
	26,736
	140,00
	3 743,04
	



	
	PP


D
	
D4
	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí a kabelového vedení

Vedení elektrická a dráhy visuté
	
	
	
	
3 080,00
	

	10
	K
	Pol194
	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu
	t
	38,500
	80,00
	3 080,00
	

	
	PP
	
	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu
	
	
	
	
	

	
	
D
	D5
	Elektromontáže
	
	
	
	367 696,72
	

	11
	K
	Pol209
	D+M Elektrovýzbroj stožáru veřejného osvětlení,
vč.kompletního zapojení a zprovoznění
	kus
	7,000
	2 500,00
	17 500,00
	


PP	D+M Elektrovýzbroj stožáru veřejného osvětlení, vč.kompletního zapojení a zprovoznění
	
12
	
K
	
Pol210
	D+M Vedení uzemňovací v zemi FeZn 10 mm,
vč.všech potřebných prvků a napojení a připojení strožárů
	
m
	
215,000
	
94,00
	
20 210,00
	


PP	D+M Vedení uzemňovací v zemi FeZn 10 mm, vč.všech potřebných prvků a napojení a připojení strožárů
	
13
	
K
	
Pol211
	D+M Kabelové vedení NN v zemi - kabel CYKY-J 4 x 10 - kabelové propojení a napojení venkovního, osvětlení - WL/81
	
m
	
170,000
	
128,00
	
21 760,00
	


PP	D+M Kabelové vedení NN v zemi - kabel CYKY-J 4 x 10 - kabelové propojení a napojení venkovního, osvětlení - WL/81
	
14
	
K
	
Pol212
	Položení trubky HDPE do výkopu - chránička o 50 mm, vč.protažení kabelového vedení - přívodní kabely, do RH
	
m
	
90,000
	
68,00
	
6 120,00
	


PP	Položení trubky HDPE do výkopu - chránička o 50 mm, vč.protažení kabelového vedení - přívodní kabely, do RH
	15
	K
	Pol213
	Trubka HDPE - kabelová chránička o 50 mm - ochrana
kabelového vedení
	m
	280,000
	40,00
	11 200,00
	


PP	Trubka HDPE - kabelová chránička o 50 mm - ochrana kabelového
vedení
	16
	K
	Pol214
	Montáž stožáru pro venkovní osvětlení, vč. uzemnění
stožáru a práce jeřábu
	kus
	7,000
	4 000,00
	28 000,00
	


PP	Montáž stožáru pro venkovní osvětlení, vč. uzemnění stožáru a práce jeřábu
	17
	K
	Pol215
	Kompletní zprovoznění a potřebné revize zařízení
venkovního osvětlení
	soubor
	1,000
	12 000,00
	12 000,00
	


PP	Kompletní zprovoznění a potřebné revize zařízení venkovního osvětlení

	18
	K
	Pol216
	D+M Fólie výstražná z PVC pro kabelové vedení
	m
	320,000
	6,00
	1 920,00
	


PP	D+M Fólie výstražná z PVC pro kabelové vedení
	
19
	
K
	
Pol217
	Osvětlovací stožár venkovního osvětlení, vč.výložníku a potřebného vyzbrojení - specifikace dle PD
	
kus
	
7,000
	
16 000,00
	
112 000,00
	


PP	Osvětlovací stožár venkovního osvětlení, vč.výložníku a potřebného
vyzbrojení - specifikace dle PD

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	20
	K
	Pol218
	LED svítidlo venkovního osvětlení, barva alu - svítidlo
na výložník venkovního osvětlení
	kus
	7,000
	6 320,00
	44 240,00
	

	
	PP
	
	LED svítidlo venkovního osvětlení, barva alu - svítidlo na výložník
venkovního osvětlení
	
	
	
	
	

	21
	K
	Pol219
	Montáž svítidla na výložník stožáru pro venkovní
osvětlení, vč. zapojení a práce plošiny
	kus
	7,000
	900,00
	6 300,00
	

	
	PP
	
	Montáž svítidla na výložník stožáru pro venkovní osvětlení, vč. zapojení
a práce plošiny
	
	
	
	
	

	22
	K
	Pol220
	Montáž svítidla venkovního - LED reflektor, vč.
zapojení a práce plošiny
	kus
	2,000
	900,00
	1 800,00
	

	
	PP
	
	Montáž svítidla venkovního - LED reflektor, vč. zapojení a práce plošiny
	
	
	
	
	

	
23
	
K
	
Pol221
	Reflektor LED, PROFI, 50W, 4750lm, IP65, PW
(neutrální bílá), úhel svitu 120x9°, životnost: až, 50000h , barva alu, na stožár VO, nasvícení fasády
	
kus
	
2,000
	
1 800,00
	
3 600,00
	

	
	
PP
	
	Reflektor LED, PROFI, 50W, 4750lm, IP65, PW (neutrální bílá), úhel svitu 120x9°, životnost: až, 50000h , barva alu, na stožár VO, nasvícení
fasády
	
	
	
	
	

	
24
	
K
	
Pol222
	Položení trubky HDPE do výkopu - chránička o 50 mm, vč.protažení kabelového vedení - přívod do RV
	
m
	
160,000
	
80,00
	
12 800,00
	

	
	PP
	
	Položení trubky HDPE do výkopu - chránička o 50 mm, vč.protažení
kabelového vedení - přívod do RV
	
	
	
	
	

	
25
	
K
	
Pol223
	Položení trubky HDPE do výkopu - chránička o 50 mm, vč.protažení kabelového vedení - kabelové vedení, -
WL/48+49
	
m
	
110,000
	
90,00
	
9 900,00
	

	
	PP
	
	Položení trubky HDPE do výkopu - chránička o 50 mm, vč.protažení
kabelového vedení - kabelové vedení, - WL/48+49
	
	
	
	
	

	
26
	
K
	
Pol224
	Položení trubky HDPE do výkopu - chránička o 50 mm, vč.protažení kabelového vedení - kabelové vedení, -
WL/63+64
	
m
	
75,540
	
68,00
	
5 136,72
	

	
	PP
	
	Položení trubky HDPE do výkopu - chránička o 50 mm, vč.protažení
kabelového vedení - kabelové vedení, - WL/63+64
	
	
	
	
	

	
27
	
K
	
Pol225
	Položení trubky HDPE do výkopu - chránička o 50 mm,
vč.protažení kabelového vedení - kabelové vedení, venkovního osvětlení - WL/81
	
m
	
210,000
	
68,00
	
14 280,00
	

	
	
PP
	
	Položení trubky HDPE do výkopu - chránička o 50 mm, vč.protažení kabelového vedení - kabelové vedení, venkovního osvětlení - WL/81
	
	
	
	
	

	
28
	
K
	
Pol226
	D+M Kabelové vedení NN v zemi - kabel CYKY-J 4 x 16 - kabelové propojení a napojení - WL/PRH
	
m
	
90,000
	
182,00
	
16 380,00
	

	
	PP
	
	D+M Kabelové vedení NN v zemi - kabel CYKY-J 4 x 16 - kabelové
propojení a napojení - WL/PRH
	
	
	
	
	

	
29
	
K
	
Pol227
	D+M Kabelové vedení NN v zemi - kabel CYKY-O
3x1,5 - kabelové propojení a napojení signál HDO -, WL/HDO
	
m
	
90,000
	
32,00
	
2 880,00
	

	
	PP
	
	D+M Kabelové vedení NN v zemi - kabel CYKY-O 3x1,5 - kabelové
propojení a napojení signál HDO -, WL/HDO
	
	
	
	
	

	
30
	
K
	
Pol228
	D+M Kabelové vedení NN v zemi - kabel CYKY-J 5 x 1,5 - kabelové propojení a napojení signál IO15
	
m
	
80,000
	
32,00
	
2 560,00
	

	
	PP
	
	D+M Kabelové vedení NN v zemi - kabel CYKY-J 5 x 1,5 - kabelové
propojení a napojení signál IO15
	
	
	
	
	

	
31
	
K
	
Pol229
	D+M Kabelové vedení NN v zemi - kabel CYKY-J 5 x 4
- kabelové propojení a napojení - AO
	
m
	
230,000
	
57,00
	
13 110,00
	

	
	PP
	
	D+M Kabelové vedení NN v zemi - kabel CYKY-J 5 x 4 - kabelové
propojení a napojení - AO
	
	
	
	
	

	
32
	
K
	
Pol230
	D+M Kabelové vedení NN v zemi - kabel CYKY-J 3 x 2,5 - kabelové propojení a napojení - WL/49
	
m
	
125,000
	
32,00
	
4 000,00
	

	
	PP
	
	D+M Kabelové vedení NN v zemi - kabel CYKY-J 3 x 2,5 - kabelové propojení a napojení - WL/49
	
	
	
	
	

	
	D
	D6
	Zemní práce při montážích
	
	
	
	38 500,00
	

	
33
	
K
	
Pol231
	Jáma do 2 m3 pro stožár venkovního osvětlení, hor.4 - ruční výkop jámy, zasypání jámy po osazení, stožáru se zhutněním a likvidace nepotřebného výkopku
	
m3
	
14,000
	
1 500,00
	
21 000,00
	

	
	
PP
	
	Jáma do 2 m3 pro stožár venkovního osvětlení, hor.4 - ruční výkop jámy,
zasypání jámy po osazení, stožáru se zhutněním a likvidace nepotřebného výkopku
	
	
	
	
	

	34
	K
	Pol232
	D+M Pouzdrový základ pro stožár pro venkovní
osvětlení
	kus
	7,000
	2 500,00
	17 500,00
	

	
	PP
	
	D+M Pouzdrový základ pro stožár pro venkovní osvětlení
	
	
	
	
	



	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	IO 11.2 - Areálové slaboproudé rozvody



CC-CZ:KSO:
Místo:
Zadavatel:


Datum:	18.07.2025
IČ: DIČ:
Uchazeč:	IČ:	25317873
BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí	DIČ:	CZ25317873
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:v
CZK



Cena bez DPH	31 136,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	31 136,10	21,00%	6 538,58

	snížená	0,00	15,00%	0,00



	Cena s DPH	37 674,68










Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Uchazeč







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko



	[bookmark: IO_16_-_Přípojka_dešťové_...]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:
	

	IO 11.2 - Areálové slaboproudé rozvody

	Místo:
	

	Zadavatel:
	

	Uchazeč:
	BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Datum:
18.07.2025
Projektant:

Zpracovatel:



	Náklady ze soupisu prací
	31 136,10

	D1 - Hloubené vykopávky
	4 000,00

	D2 - Přemístění výkopku
	2 337,10

	D3 - Konstrukce ze zemin
	4 234,00

	D4 - Vedení elektrická a dráhy visuté
	664,00

	D5 - Elektromontáže
	14 301,00

	D6 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
	5 600,00



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	IO 11.2 - Areálové slaboproudé rozvody


Místo:Datum:
18.07.2025

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:



BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	31 136,10
D	D1	Hloubené vykopávky	4 000,00
	
1
	
K
	
Pol207
	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ
- kabelové vedení na vlastním pozemku
	
m3
	
16,000
	
250,00
	
4 000,00
	


PP	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ - kabelové
	
	

D
	
D2
	vedení na vlastním pozemku

Přemístění výkopku
	
	
	
	
2 337,10
	

	2
	K
	Pol186
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
	m3
	8,000
	35,00
	280,00
	

	
	PP
	
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
	
	
	
	
	

	3
	K
	Pol187
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
	m3
	3,300
	47,00
	155,10
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
	
	
	
	
	

	4
	K
	Pol188
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
	m3
	6,000
	152,00
	912,00
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
	
	
	
	
	

	5
	K
	Pol189
	Poplatek za skládku zeminy
	m3
	6,000
	100,00
	600,00
	

	
	PP
	
	Poplatek za skládku zeminy
	
	
	
	
	

	6
	K
	Pol190
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 na
dopravní prostředek
	m3
	6,000
	65,00
	390,00
	


PP	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 na dopravní prostředek

D	D3	Konstrukce ze zemin	4 234,00
	7
	K
	Pol191
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
	m3
	16,000
	130,00
	2 080,00
	


PP	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
	
8
	
K
	
Pol192
	D+M Obsyp potrubí a kebelového vedení bez
prohození sypaniny - s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22,, mm
	
m3
	
2,200
	
890,00
	
1 958,00
	


PP	D+M Obsyp potrubí a kebelového vedení bez prohození sypaniny - s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22,, mm
	9
	K
	Pol193
	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí a
kabelového vedení
	m3
	1,400
	140,00
	196,00
	



	
	PP


D
	
D4
	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí a kabelového vedení

Vedení elektrická a dráhy visuté
	
	
	
	
664,00
	

	10
	K
	Pol194
	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu
	t
	8,300
	80,00
	664,00
	

	
	PP
	
	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu
	
	
	
	
	

	
	
D
	D5
	Elektromontáže
	
	
	
	14 301,00
	

	
11
	
K
	
Pol233
	Položení trubky HDPE do výkopu - chránička o 50 mm, vč.protažení kabelového vedení - kabelové vedení, -
WS/35
	
m
	
16,500
	
50,00
	
825,00
	


PP	Položení trubky HDPE do výkopu - chránička o 50 mm, vč.protažení kabelového vedení - kabelové vedení, - WS/35
	12
	K
	Pol213
	Trubka HDPE - kabelová chránička o 50 mm - ochrana
kabelového vedení
	m
	75,000
	40,00
	3 000,00
	


PP	Trubka HDPE - kabelová chránička o 50 mm - ochrana kabelového
vedení
	13
	K
	Pol216
	D+M Fólie výstražná z PVC pro kabelové vedení
	m
	90,000
	6,00
	540,00
	


PP	D+M Fólie výstražná z PVC pro kabelové vedení
	
14
	
K
	
Pol235
	Položení trubky HDPE do výkopu - chránička o 50 mm, vč.protažení kabelového vedení - kabelové vedení, WS/36+37+38
	
m
	
11,700
	
80,00
	
936,00
	


PP	Položení trubky HDPE do výkopu - chránička o 50 mm, vč.protažení kabelového vedení - kabelové vedení, WS/36+37+38
	
15
	
K
	
Pol241
	D+M Kabelové vedení v zemi - kabel JYTY 4 x 1 - kabelové propojení a napojení - WS/35, WS/36, WS/37,, WS/38
	
m
	
60,000
	
80,00
	
4 800,00
	


PP	D+M Kabelové vedení v zemi - kabel JYTY 4 x 1 - kabelové propojení a napojení - WS/35, WS/36, WS/37,, WS/38
	
16
	
K
	
Pol242
	D+M Kabelové vedení v zemi - kabel JYTY 2 x 1 - kabelové propojení a napojení - WS/182, WS/184,, WS/186
	
m
	
60,000
	
70,00
	
4 200,00
	


PP	D+M Kabelové vedení v zemi - kabel JYTY 2 x 1 - kabelové propojení a napojení - WS/182, WS/184,, WS/186

D	D6	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	5 600,00
	
17
	
K
	
Pol243
	D+M Kabelové vedení v zemi - kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 - kabelové propojení a napojení - WS/45, WS/46
	
m
	
70,000
	
80,00
	
5 600,00
	


PP	D+M Kabelové vedení v zemi - kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 - kabelové propojení a napojení - WS/45, WS/46

	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	IO 12 - Světelná stabilní signalizace + úprava dopravního řešení



CC-CZ:KSO:
Místo:
Zadavatel:


Datum:	18.07.2025
IČ: DIČ:
Uchazeč:	IČ:	25317873
BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí	DIČ:	CZ25317873
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:v
CZK



Cena bez DPH	454 181,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	454 181,60	21,00%	95 378,14

	snížená	0,00	15,00%	0,00



	Cena s DPH	549 559,74










Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Uchazeč







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko



	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	IO 12 - Světelná stabilní signalizace + úprava dopravního řešení





BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké MeziříčíMísto:
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:
18.07.2025
Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	454 181,60

	D1 - Hloubené vykopávky
	56 077,05

	D3 - Přemístění výkopku
	24 585,18

	D4 - Konstrukce ze zemin
	56 379,21

	D5 - Vedení elektrická a dráhy visuté
	4 386,16

	D6 - Elektromontáže
	87 350,00

	D7 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
	214 404,00

	D8 - Zemní práce při montážích
	11 000,00



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:


IO 12 - Světelná stabilní signalizace + úprava dopravního řešení

Místo:Datum:
18.07.2025

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:



BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	454 181,60
D	D1	Hloubené vykopávky	56 077,05
	1
	K
	Pol185
	Ruční výkop rýh v chodníku a v prostoru, ve kterém
jsou vedeny ostatní stávající sítě
	m3
	46,002
	900,00
	41 401,80
	


PP	Ruční výkop rýh v chodníku a v prostoru, ve kterém jsou vedeny ostatní
	
	stávající sítě
	

	2
	K
	Pol184
	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ
	m3
	58,701
	250,00
	14 675,25
	

	
	PP
	
	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ
	
	
	
	
	

	
	D
	D3
	Přemístění výkopku
	
	
	
	24 585,18
	

	3
	K
	Pol186
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
	m3
	104,703
	35,00
	3 664,61
	

	
	PP
	
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
	
	
	
	
	

	4
	K
	Pol187
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
	m3
	237,416
	47,00
	11 158,55
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
	
	
	
	
	

	5
	K
	Pol188
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
	m3
	30,795
	152,00
	4 680,84
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
	
	
	
	
	

	6
	K
	Pol189
	Poplatek za skládku zeminy
	m3
	30,795
	100,00
	3 079,50
	

	
	PP
	
	Poplatek za skládku zeminy
	
	
	
	
	

	7
	K
	Pol190
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 na
dopravní prostředek
	m3
	30,795
	65,00
	2 001,68
	


PP	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 na dopravní prostředek

D	D4	Konstrukce ze zemin	56 379,21
	8
	K
	Pol191
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
	m3
	118,708
	130,00
	15 432,04
	


PP	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
	
9
	
K
	
Pol208
	D+M Obsyp potrubí a kebelového vedení bez
prohození sypaniny - s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22, mm
	
m3
	
30,795
	
790,00
	
24 328,05
	


PP	D+M Obsyp potrubí a kebelového vedení bez prohození sypaniny - s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22, mm
	10
	K
	Pol193
	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí a
kabelového vedení
	m3
	118,708
	140,00
	16 619,12
	



	
	PP


D
	
D5
	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí a kabelového vedení

Vedení elektrická a dráhy visuté
	
	
	
	
4 386,16
	

	11
	K
	Pol194
	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu
	t
	54,827
	80,00
	4 386,16
	

	
	PP
	
	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu
	
	
	
	
	

	
	
D
	D6
	Elektromontáže
	
	
	
	87 350,00
	

	
12
	
K
	
Pol249
	Položení trubky HDPE do výkopu - chránička o 50 mm,
vč.protažení kabelového vedení - kabelové vedení, světelné signalizace
	
m
	
160,000
	
45,00
	
7 200,00
	


PP	Položení trubky HDPE do výkopu - chránička o 50 mm, vč.protažení kabelového vedení - kabelové vedení, světelné signalizace
	13
	K
	Pol250
	D+M Fólie výstražná z PVC pro kabelové vedení -
světelná signalizace
	m
	180,000
	6,00
	1 080,00
	


PP	D+M Fólie výstražná z PVC pro kabelové vedení - světelná signalizace

	14
	K
	Pol251
	Montáž stožáru pro světelnou signalizaci, vč.
uzemnění stožáru a práce jeřábu
	kus
	2,000
	4 000,00
	8 000,00
	


PP	Montáž stožáru pro světelnou signalizaci, vč. uzemnění stožáru a práce jeřábu
	15
	K
	Pol252
	Kompletní zprovoznění a potřebné revize zařízení
	soubor
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	


PP	Kompletní zprovoznění a potřebné revize zařízení
	
16
	
K
	
Pol253
	Trubka HDPE - kabelová chránička o 50 mm - ochrana nového kabelového vedení světelné signalizace
	
m
	
160,000
	
30,00
	
4 800,00
	


PP	Trubka HDPE - kabelová chránička o 50 mm - ochrana nového kabelového vedení světelné signalizace
	17
	K
	Pol254
	Ocelový žárově zinkovaný signalizační stožár,
vč.potřebného vyzbrojení - specifikace dle PD
	kus
	2,000
	16 000,00
	32 000,00
	


PP	Ocelový žárově zinkovaný signalizační stožár, vč.potřebného vyzbrojení -
specifikace dle PD
	18
	K
	Pol255
	D+M Vedení uzemňovací v zemi FeZn, vč. pásku FeZn
30 x 4 mm
	m
	180,000
	94,00
	16 920,00
	


PP	D+M Vedení uzemňovací v zemi FeZn, vč. pásku FeZn 30 x 4 mm
	
19
	
K
	
Pol256
	D+M Kabelové vedení NN v zemi - kabel CYKY-J 5x1,5 - kabelové propojení a napojení světelné, signalizace, vč.kompletního zprovoznění signalizace
	
m
	
210,000
	
35,00
	
7 350,00
	


D+M Kabelové vedení NN v zemi - kabel CYKY-J 5x1,5 - kabelové
PP	propojení a napojení světelné, signalizace, vč.kompletního zprovoznění
signalizace

	[bookmark: IO_18_-_Prodloužení_SEK_v...]PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


D	D7	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	214 404,0024
K
Pol261
D+M Pouzdrový základ pro strožár pro světelnou
signalizaci
kus
2,000
2 500,00
5 000,00



	
20
	
K
	
Pol257
	D+M ZVUKOVÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO
NEVIDOMÉ- specifikace dle PD, vč. zprovoznění, kotvících prvků, , odzkoušení a práce plošiny
	
kus
	
2,000
	
9 850,00
	
19 700,00
	


D+M ZVUKOVÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ-
PP	specifikace dle PD, vč. zprovoznění, kotvících prvků, , odzkoušení a práce plošiny
	
21
	
K
	
Pol258
	D+M VÝSTRAŽNÝ MAJÁK ORANŽOVÉ BARVY -
specifikace dle PD, vč. zprovoznění, kotvících prvků,, odzkoušení a práce plošiny
	
kus
	
2,000
	
8 230,00
	
16 460,00
	


PP	D+M VÝSTRAŽNÝ MAJÁK ORANŽOVÉ BARVY - specifikace dle PD,
vč. zprovoznění, kotvících prvků,, odzkoušení a práce plošiny
23

K

Pol260
Jáma do 2 m3 pro stožár světelné signalizace, hor.4 - ruční výkop jámy, zasypání jámy po osazení, stožáru se zhutněním a likvidace nepotřebného výkopku

m3

4,000

1 500,00

6 000,00



	
22
	
K
	
Pol259
	D+M VÝSTRAŽNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ VPV-H
PRO VÝJEZD HASIČŮ - specifikace dle PD, vč. zprovoznění,, odzkoušení a práce plošiny
	
kus
	
4,000
	
44 561,00
	
178 244,00
	

	
	
PP
	
	D+M VÝSTRAŽNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ VPV-H PRO VÝJEZD
HASIČŮ - specifikace dle PD, vč. zprovoznění,, odzkoušení a práce plošiny
	
	
	
	
	

	
	D
	D8
	Zemní práce při montážích
	
	
	
	11 000,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
PP
	
	Jáma do 2 m3 pro stožár světelné signalizace, hor.4 - ruční výkop jámy, zasypání jámy po osazení, stožáru se zhutněním a likvidace
nepotřebného výkopku
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	D+M Pouzdrový základ pro strožár pro světelnou signalizaci
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:
	

	IO 13 - Nadzemní zásobník plynu

	Místo:
	

	Zadavatel:
	

	Uchazeč:
	BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Datum:
18.07.2025
Projektant:

Zpracovatel:



	Náklady ze soupisu prací
	121 995,26

	HSV - Práce a dodávky HSV
	77 381,26

	1 - Zemní práce
	8 443,06

	2 - Zakládání
	7 063,20

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	61 875,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	24 576,00

	723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod
	9 866,00

	767 - Konstrukce zámečnické
	14 250,00

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	460,00

	M - Práce a dodávky M
	5 850,00

	21-M - Elektromontáže
	5 850,00

	N00 - Nepojmenované práce
	13 708,00

	N01 - Nepojmenovaný díl
	13 708,00

	OST - Ostatní
	480,00



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	IO 13 - Nadzemní zásobník plynu


Místo:Datum:
18.07.2025

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:



BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	121 995,26

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	77 381,26

	D
	1
	Zemní práce
	8 443,06

	
1
	
K
	
122151101
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně
	
m3
	
5,400
	
140,00
	
756,00
	


PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně
VV	4*1,5*0,45*2	5,400
VV	Součet	5,400
	
2
	
K
	
131212532
	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
	
m3
	
2,192
	
1 120,00
	
2 455,04
	


PP	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
VV	"sloupky" 0,4*0,4*0,8*14	1,792
VV	"branka" 0,5*0,5*0,8*2	0,400
VV	Součet	2,192
	
3
	
K
	
132251103
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně pro uzemění
	
m3
	
8,400
	
350,00
	
2 940,00
	


PP	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně pro uzemění
VV	35,0*0,4*0,6	8,400
VV	Součet	8,400
	
4
	
K
	
162351103
	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	
m3
	
7,592
	
65,00
	
493,48
	


PP	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny
	
	třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	

	5
	K
	171251101
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně
	m3
	7,592
	82,00
	622,54
	

	
	PP
	
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,592
	
	7,592
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,592
	
	
	

	6
	K
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním - uzemění
	m3
	8,400
	140,00
	1 176,00
	


PP	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - uzemění

D	2	Zakládání	7 063,20
	7
	K
	271562211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z
drobného kameniva frakce 0 až 4 mm
	m3
	1,200
	1 200,00
	1 440,00
	


PP	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva
	
	VV
	
	frakce 0 až 4 mm
4*1,5*0,1*2
	
	1,200
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,200
	

	8
	K
	275313511
	Základové patky z betonu tř. C 12/15
	m3
	1,420
	3 960,00
	5 623,20
	

	
	PP
	
	Základové patky z betonu tř. C 12/15
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"sloupky" 0,4*0,4*0,5*14
	
	1,120
	
	
	

	
	VV
	
	"branka" 0,5*0,5*0,6*2
	
	0,300
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,420
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	61 875,00
	

	9
	K
	338171121
	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes
2 do 2,6 m se zalitím MC
	ks
	14,000
	400,00
	5 600,00
	


PP	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se
zalitím MC
	10
	M
	55242167
	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný
oválný 70x100 mm dl. 2,4 m povrchová úprava PZ a komaxit
	ks
	14,000
	1 480,00
	20 720,00
	


PP	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 70x100 mm dl.
2,4 m povrchová úprava PZ a komaxit
	11
	K
	348121221
	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na
ocelové plotové sloupky
	ks
	13,000
	280,00
	3 640,00
	


PP	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové
sloupky
	
12
	
M
	
59232543
	betonová podhrabová deska 2500x300x35mm se
zánkem 15 mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm
	
ks
	
13,000
	
625,00
	
8 125,00
	


PP	betonová podhrabová deska 2500x300x35mm se zánkem 15 mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm
	13
	K
	348171146
	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,5
do 2,0 m
	ks
	13,000
	350,00
	4 550,00
	


PP	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,5 do 2,0 m
	
14
	
M
	
55342417
	plotový panel svařovaný v 1,5 až 2,0 m š. do 2,5 m průměru drátu 5 mm oka 55x200 mm s dvojitým horizontálním drátem 6mm povrchová úprava Pz
komaxit
	
ks
	
13,000
	
1 480,00
	
19 240,00
	


plotový panel svařovaný v 1,5 až 2,0 m š. do 2,5 m průměru drátu 5 mm
PP	oka 55x200 mm s dvojitým horizontálním drátem 6mm povrchová úprava Pz komaxit

	[bookmark: IO_19_-_Retenční_nádrž_s_...]PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	24 576,00
	

	
	D
	723
	Zdravotechnika - vnitřní plynovod
	
	
	
	9 866,00
	

	15
	K
	723-4
	Regulátor na propan - 6kg - 3,2 kPa výstupní tlak
	ks
	2,000
	1 175,00
	2 350,00
	

	
	PP
	
	Regulátor na propan - 6kg - 3,2 kPa výstupní tlak
	
	
	
	
	

	16
	K
	723150312
	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované
svařováním tvářené za tepla DN50
	m
	4,000
	724,00
	2 896,00
	

	
	PP
	
	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za
tepla DN50
	
	
	
	
	

	17
	K
	723231167
	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C
plnoprůtokový s koulí vnitřní závit těžká řada
	kus
	2,000
	2 310,00
	4 620,00
	

	
	PP
	
	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit těžká řada
	
	
	
	
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	14 250,00
	

	
18
	
K
	
767-1
	Branka pro pěší uzamykatelná vel. 1650x1000mm s kovovým bezpečnostním kováním a cylindrickou vložkou , výplň stejná jako plotové dílce
	
ks
	
1,000
	
14 250,00
	
14 250,00
	

	
	
PP
	
	Branka pro pěší uzamykatelná vel. 1650x1000mm s kovovým bezpečnostním kováním a cylindrickou vložkou , výplň stejná jako plotové dílce
	
	
	
	
	

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	460,00
	

	19
	K
	783317105
	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr
zámečnických konstrukcí
	m2
	2,000
	120,00
	240,00
	

	
	PP
	
	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických
konstrukcí
	
	
	
	
	

	20
	K
	783601711
	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm
	m
	4,000
	5,00
	20,00
	

	
	PP
	
	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm
	
	
	
	
	

	21
	K
	783601715
	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do
50 mm
	m
	4,000
	5,00
	20,00
	

	
	PP
	
	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm
	
	
	
	
	

	22
	K
	783617613
	Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr
potrubí DN do 50 mm
	m
	4,000
	45,00
	180,00
	

	
	PP
	
	Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50
mm
	
	
	
	
	

	
	D
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	5 850,00
	

	
	D
	21-M
	Elektromontáže
	
	
	
	5 850,00
	

	23
	K
	21-1
	Montážní práce elektro včetně materiálu - zemění
nádrží
	sb
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	

	
	PP
	
	Montážní práce elektro včetně materiálu - zemění nádrží
	
	
	
	
	

	24
	K
	21-2
	Zemnící tyč zinkovaná dl. 1,0 m
	ks
	1,000
	850,00
	850,00
	

	
	PP
	
	Zemnící tyč zinkovaná dl. 1,0 m
	
	
	
	
	

	
	
D
	N00
	Nepojmenované práce
	
	
	
	13 708,00
	

	
	D
	N01
	Nepojmenovaný díl
	
	
	
	13 708,00
	

	25
	K
	291-1
	Železobetonový panel vel. 3000x1000 x 150 mm
	ks
	2,000
	3 398,00
	6 796,00
	

	
	PP
	
	Železobetonový panel vel. 3000x1000 x 150 mm
	
	
	
	
	

	26
	K
	291-2
	Doprava panelů z výrobního závodu
	kpl
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	

	
	PP
	
	Doprava panelů z výrobního závodu
	
	
	
	
	

	27
	K
	291211111
	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z
kameniva
	M2
	6,000
	220,00
	1 320,00
	

	
	PP
	
	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*1*2
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	
28
	
K
	
566901133
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm podklad pro
panely
	
m2
	
8,100
	
320,00
	
2 592,00
	

	
	PP
	
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm podklad pro panely
	
	
	
	
	

	
	D
	OST
	Ostatní
	
	
	
	480,00
	

	29
	K
	OST_ZK_p_t_UT
	Zkouška pevnosti a těsnosti potrubního systému - plyn
	hod
	4,000
	120,00
	480,00
	

	
	PP
	
	Zkouška pevnosti a těsnosti potrubního systému - plyn
	
	
	
	
	



	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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Cena bez DPH	409 071,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	409 071,11	21,00%	85 904,93

	snížená	0,00	15,00%	0,00



	Cena s DPH	494 976,04
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:
	

	IO 14 - Vodovodní přípojka s hydrantem

	Místo:
	

	Zadavatel:
	

	Uchazeč:
	BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Datum:
18.07.2025
Projektant:

Zpracovatel:



	Náklady ze soupisu prací
	409 071,11

	HSV - Práce a dodávky HSV
	373 680,11

	1 - Zemní práce
	85 530,26

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	83 600,00

	4 - Vodorovné konstrukce
	20 701,85

	8 - Trubní vedení
	183 848,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	25 241,00

	722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	25 241,00

	N00 - Nepojmenované práce
	10 150,00

	N01 - Nepojmenovaný díl
	10 150,00



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	IO 14 - Vodovodní přípojka s hydrantem


Místo:Datum:
18.07.2025

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:



BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	409 071,11

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	373 680,11
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	85 530,26
	

	1
	K
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný
přítok do 500 l/min
	hod
	10,000
	50,00
	500,00
	

	
	PP
	
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
	
	
	
	
	



	2
	K
	115101301
	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10
m přítok do 500 l/mi
	den
	10,000
	40,00
	400,00
	


PP	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500
l/mi
	3
	K
	121151114
	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do
250 mm strojně
	m2
	88,000
	30,00
	2 640,00
	



	PP
	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně
	

	VV
	44*2
	88,000

	VV
	Součet
	88,000

	4
	K
	131251102
	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
	m3
	34,340
	280,00
	9 615,20
	


PP	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
VV	4,30*3,30*2,42	34,340
VV	Součet	34,340
	
5
	
K
	
132254204
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3
	
m3
	
70,574
	
420,00
	
29 641,08
	


PP	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I
	
	VV
	
	skupiny 3 objem do 500 m3
"0,00-2,50" (1,8+1,35)/2*2,5*0,9
	
	3,544
	

	
	VV
	
	"2,50-33,25" (1,35+1,65)/2*30,75*0,9
	
	41,513
	

	
	VV
	
	"33,25-44,00" (1,65+1,92)/2*10,75*0,9
	
	17,270
	

	
	VV
	
	"24,30-32,00" (0,78+1,60)/2*7,70*0,9
	
	8,247
	

	
	VV
	
	Součet
	
	70,574
	

	6
	K
	139001101
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení
	m3
	3,240
	370,00
	1 198,80
	

	
	PP
	
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,0*1,8*0,9
	
	3,240
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,240
	
	
	

	7
	K
	151101101
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2
m
	m2
	156,831
	15,00
	2 352,47
	

	
	PP
	
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	70,574/0,9*2
	
	156,831
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	156,831
	
	
	

	8
	K
	151101111
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl
do 2 m
	m2
	156,831
	12,00
	1 881,97
	

	
	PP
	
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	
	
	
	
	

	
9
	
K
	
162751117
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	
m3
	
39,613
	
152,00
	
6 021,18
	


PP	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z

VV

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
"podkladní beton" 3,6*2,6*0,1


0,936


VV

"výtlač. kubatura vodoměrné jímky" 3,30*2,30*2,42

18,368


VV

"podsyp pod zákl. konstr. " 3,9*2,9*0,15

1,697


VV

"podsyp potrubí" 4,653

4,653


VV

"obsyp potrubí" 13,959

13,959


VV

Součet

39,613

10
K
167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 do 100 m3
m3
39,613
65,00
2 574,85


PP

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3














	
11
	
K
	
171201231
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	
t
	
71,303
	
100,00
	
7 130,30
	


PP	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné)
	
	VV
	
	kód odpadu 17 05 04
39,613*1,8
	
	71,303
	

	
	VV
	
	Součet
	
	71,303
	

	12
	K
	171251101
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně
	m3
	39,613
	82,00
	3 248,27
	

	
	PP
	
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně
	
	
	
	
	

	13
	K
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním
	m3
	65,301
	140,00
	9 142,14
	

	
	PP
	
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	70,574+34,34 -39,613
	
	65,301
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	65,301
	
	
	

	14
	K
	180-1
	Travní semeno luční směs
	kg
	1,000
	120,00
	120,00
	

	
	PP
	
	Travní semeno luční směs
	
	
	
	
	

	15
	K
	180405111
	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech
výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	88,000
	48,00
	4 224,00
	


PP	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
16
	
K
	
181351104
	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
strojně
	
m2
	
88,000
	
55,00
	
4 840,00
	

	
	PP
	
	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
	
	
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	83 600,00
	

	17
	K
	386-2
	Vodoměrná šachta včetně vel. 3,300*2,300*2,17
	kpl
	1,000
	83 600,00
	83 600,00
	

	
	PP
	
	Vodoměrná šachta včetně vel. 3,300*2,300*2,17
	
	
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	20 701,85
	

	18
	K
	271572211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z
netříděného štěrkopísku
	m3
	1,200
	1 050,00
	1 260,00
	

	
	PP
	
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného
štěrkopísku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,0*3,0*0,1
	
	1,200
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,200
	
	
	

	19
	K
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku frakce
8-16
	m3
	4,653
	980,00
	4 559,94
	

	
	PP
	
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku frakce 8-16
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(44,0+7,7)*0,9*0,10
	
	4,653
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,653
	
	
	

	20
	K
	451573111.1
	Obsyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku frakce 8-
16
	m3
	13,959
	890,00
	12 423,51
	

	
	PP
	
	Obsyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku frakce 8-16
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(44,0+7,70)*0,9*0,30
	
	13,959
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	13,959
	
	
	

	
21
	
K
	
452313131
	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkopPodkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15
otevřený výkop
	
m3
	
0,294
	
3 600,00
	
1 058,40
	

	
	
PP
	
	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkopPodkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15
otevřený výkop
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,7*0,7*0,6
	
	0,294
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,294
	
	
	

	
22
	
K
	
452313131
	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkopPodkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15
otevřený výkop
	
m3
	
0,042
	
3 600,00
	
151,20
	

	
	
PP
	
	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkopPodkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15
otevřený výkop
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ve vodoměrné šachtě" 0,3*0,1*0,35*4
	
	0,042
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,042
	
	
	

	23
	K
	452353101
	Bednění podkladních bloků otevřený výkop
	m2
	1,960
	540,00
	1 058,40
	

	
	PP
	
	Bednění podkladních bloků otevřený výkop
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,7*0,7*4
	
	1,960
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,960
	
	
	

	24
	K
	452353101.1
	Bednění podkladních bloků otevřený výkop
	m2
	1,120
	170,00
	190,40
	

	
	PP
	
	Bednění podkladních bloků otevřený výkop
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ve vodoměrné šachtě" (0,3+0,1)*2*0,35*4
	
	1,120
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,120
	
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	183 848,00
	

	25
	K
	781-20
	Vodovodní potrubí PE100 RC d110x6,6 SDR17- 6 m
kus
	ks
	9,000
	360,00
	3 240,00
	

	
	PP
	
	Vodovodní potrubí PE100 RC d110x6,6 SDR17- 6 m kus
	
	
	
	
	

	26
	K
	781-21
	T kus z tvárné litiny DN100/50 s epoxidovou
povrchovou úpravou
	kus
	1,000
	3 750,00
	3 750,00
	

	
	PP
	
	T kus z tvárné litiny DN100/50 s epoxidovou povrchovou úpravou
	
	
	
	
	

	27
	K
	781-22
	Příruba ztvárné litiny s epoxidovou povrchovou
úpravou DN50/2" vnitřní závit
	ks
	1,000
	850,00
	850,00
	

	
	PP
	
	Příruba ztvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou DN50/2" vnitřní
závit
	
	
	
	
	

	28
	K
	781-23
	Odbočná tvarovka MMB 110/110
	kus
	1,000
	9 815,00
	9 815,00
	

	
	PP
	
	Odbočná tvarovka MMB 110/110
	
	
	
	
	

	29
	K
	781-24
	Zemní soupravateleskopická dl. 1,5 m
	kus
	1,000
	2 815,00
	2 815,00
	

	
	PP
	
	Zemní soupravateleskopická dl. 1,5 m
	
	
	
	
	

	30
	K
	781-25
	Uliční poklop z tvárné litina samonivelační
	ks
	1,000
	1 152,00
	1 152,00
	

	
	PP
	
	Uliční poklop z tvárné litina samonivelační
	
	
	
	
	

	31
	K
	781-26
	podkladová deska pro šoupátko
	ks
	1,000
	327,00
	327,00
	

	
	PP
	
	podkladová deska pro šoupátko
	
	
	
	
	

	32
	K
	781-27
	Mezikus z tvárné litiny přírubový DN100 dl. 500 mm
	ks
	2,000
	4 035,00
	8 070,00
	

	
	PP
	
	Mezikus z tvárné litiny přírubový DN100 dl. 500 mm
	
	
	
	
	

	33
	K
	781-28
	Hydrant nadzemní DN 100 . krytí potrubí 1,55 m
	ks
	1,000
	48 500,00
	48 500,00
	

	
	PP
	
	Hydrant nadzemní DN 100 . krytí potrubí 1,55 m
	
	
	
	
	

	34
	K
	781-29
	Vodoměr na studenou vodu závitový Q3 6
	kus
	1,000
	2 850,00
	2 850,00
	

	
	PP
	
	Vodoměr na studenou vodu závitový Q3 6
	
	
	
	
	

	35
	K
	781-30
	Tvarovka pro PE potrubí 45 st. pr.110 mm
	ks
	2,000
	1 280,00
	2 560,00
	

	
	PP
	
	Tvarovka pro PE potrubí 45 st. pr.110 mm
	
	
	
	
	

	36
	K
	781-31
	Vodoměr na studenou vodu přírubovy Q3 40 DN50
	kus
	1,000
	1 100,00
	1 100,00
	

	
	PP
	
	Vodoměr na studenou vodu přírubovy Q3 40 DN50
	
	
	
	
	

	37
	K
	781-32
	Speciální příruba pro potr. PE pr.110/100 s nástrčným
hrdlem- jištění proti posunu
	ks
	3,000
	3 265,00
	9 795,00
	

	
	PP
	
	Speciální příruba pro potr. PE pr.110/100 s nástrčným hrdlem- jištění
proti posunu
	
	
	
	
	

	38
	K
	781-33
	Litinové přírubové koleno s patkou 90 st. DN100 s
epoxidovou povrchovou úpravou
	kus
	1,000
	4 565,00
	4 565,00
	

	
	PP
	
	Litinové přírubové koleno s patkou 90 st. DN100 s epoxidovou
povrchovou úpravou
	
	
	
	
	



	[bookmark: IO_20_-_Odlučovač_ropných...]PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	39
	K
	781-34
	Příruba ztvárné litiny s epoxidovou povrchovou
úpravou DN50/6/4" vnitřní závit
	ks
	1,000
	1 750,00
	1 750,00
	

	
	PP
	
	Příruba ztvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou DN50/6/4"
vnitřní závit
	
	
	
	
	

	40
	K
	781-35
	Příruba ztvárné litiny s epoxidovou povrchovou
úpravou DN100/2" vnitřní závit
	ks
	2,000
	1 973,00
	3 946,00
	

	
	PP
	
	Příruba ztvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou DN100/2" vnitřní
závit
	
	
	
	
	

	41
	K
	850355121
	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových
nebo plastických hmot DN 200
	kus
	1,000
	4 880,00
	4 880,00
	

	
	PP
	
	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických
hmot DN 200
	
	
	
	
	

	42
	K
	871/10
	Montážní vložka DN50 krátká dl. 150-207
	ks
	1,000
	9 370,00
	9 370,00
	

	
	PP
	
	Montážní vložka DN50 krátká dl. 150-207
	
	
	
	
	

	43
	K
	871-11
	Šoupátko vodárenské krátké DN100
	ks
	3,000
	9 580,00
	28 740,00
	

	
	PP
	
	Šoupátko vodárenské krátké DN100
	
	
	
	
	

	44
	K
	871251151
	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop D
110 x 6,6 mm
	m
	52,000
	132,00
	6 864,00
	

	
	PP
	
	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop D 110 x 6,6 mm
	
	
	
	
	

	45
	K
	871-5
	Litinová tvarovka A DN200/100 práškový epoxidový
nátěr
	ks
	1,000
	7 085,00
	7 085,00
	

	
	PP
	
	Litinová tvarovka A DN200/100 práškový epoxidový nátěr
	
	
	
	
	

	46
	K
	871-7
	Litinová tvarovka U DN200 - práškový epoxidový nátěr
	ks
	1,000
	12 100,00
	12 100,00
	

	
	PP
	
	Litinová tvarovka U DN200 - práškový epoxidový nátěr
	
	
	
	
	

	47
	K
	891261222
	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v
šachtách DN 100
	kus
	3,000
	1 360,00
	4 080,00
	

	
	PP
	
	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 100
	
	
	
	
	

	48
	K
	892271111
	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125
	m
	52,000
	22,00
	1 144,00
	

	
	PP
	
	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125
	
	
	
	
	

	49
	K
	892273122
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80
do 125
	m
	52,000
	25,00
	1 300,00
	

	
	PP
	
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125
	
	
	
	
	

	50
	K
	892372111
	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových
zkouškách vodou
	kus
	1,000
	3 200,00
	3 200,00
	

	
	PP
	
	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou
	
	
	
	
	

	
	
D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	25 241,00
	

	
	D
	722
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	
	
	25 241,00
	

	51
	K
	722130235
	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované
svařované běžné DN 40
	m
	1,000
	735,00
	735,00
	

	
	PP
	
	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN
40
	
	
	
	
	

	52
	K
	722130236
	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované
svařované běžné DN 50
	m
	1,000
	840,00
	840,00
	

	
	PP
	
	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN
50
	
	
	
	
	

	53
	K
	722213115
	Klapka přírubová zpětná DN 100 PN 16 do 200°C
samočinná
	soubor
	1,000
	12 900,00
	12 900,00
	

	
	PP
	
	Klapka přírubová zpětná DN 100 PN 16 do 200°C samočinná
	
	
	
	
	

	54
	K
	722225306
	Šroubení přechodové krátké s vnitřním závitem D
50xR 1 1/2 "
	kus
	2,000
	2 080,00
	4 160,00
	

	
	PP
	
	Šroubení přechodové krátké s vnitřním závitem D 50xR 1 1/2 "
	
	
	
	
	

	55
	K
	722230105
	Ventil přímý G 6/4 se dvěma závity
	kus
	2,000
	1 710,00
	3 420,00
	

	
	PP
	
	Ventil přímý G 6/4 se dvěma závity
	
	
	
	
	

	56
	K
	722232045
	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	1,000
	631,00
	631,00
	

	
	PP
	
	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit
	
	
	
	
	

	57
	K
	722232048
	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	1,000
	1 830,00
	1 830,00
	

	
	PP
	
	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit
	
	
	
	
	

	58
	K
	781-36
	Montáž vodoměrů, šroubení , těsnění, závitové fitinky
	sb
	1,000
	725,00
	725,00
	

	
	PP
	
	Montáž vodoměrů, šroubení , těsnění, závitové fitinky
	
	
	
	
	

	
	
D
	N00
	Nepojmenované práce
	
	
	
	10 150,00
	

	
	D
	N01
	Nepojmenovaný díl
	
	
	
	10 150,00
	

	59
	K
	291-4
	Doprava vodoměrné šachty na staveniště
	km
	110,000
	35,00
	3 850,00
	

	
	PP
	
	Doprava vodoměrné šachty na staveniště
	
	
	
	
	

	60
	K
	292-5
	Práce se zvedací technikou - osazení vodoměrné
šachty
	hod.
	3,000
	2 100,00
	6 300,00
	

	
	PP
	
	Práce se zvedací technikou - osazení vodoměrné šachty
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:
	

	IO 15 - Bezodtoková jímka

	Místo:
	

	Zadavatel:
	

	Uchazeč:
	BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Datum:
18.07.2025
Projektant:

Zpracovatel:



	Náklady ze soupisu prací
	579 814,81

	HSV - Práce a dodávky HSV
	564 201,00

	1 - Zemní práce
	87 360,00

	2 - Zakládání
	23 720,12

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	383 710,00

	8 - Trubní vedení
	34 482,00

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	7 035,00

	998 - Přesun hmot
	27 893,88

	PSV - Práce a dodávky PSV
	15 613,81

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	15 613,81



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	IO 15 - Bezodtoková jímka


Místo:Datum:
18.07.2025

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:



BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	579 814,81

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	564 201,00
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	87 360,00
	

	
1
	
K
	
131251103
	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
	
m3
	
160,000
	
220,00
	
35 200,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
	
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	50 do 100 m3
160,0
	
	
160,000
	
	
	

	
2
	
K
	
162251102
	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	
m3
	
105,000
	
38,00
	
3 990,00
	
CS ÚRS 2023 02


Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP	dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes
20 do 50 m
	
3
	
K
	
162751117
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3
	
m3
	
55,000
	
152,00
	
8 360,00
	
CS ÚRS 2023 02


Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP	dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9
000 do 10 000 m
	
4
	
K
	
162751119
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m
	
m3
	
1 045,000
	
2,00
	
2 090,00
	
CS ÚRS 2023 02


Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP	dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
	
	rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	
	
	

	
	VV
	
	55
	
	55,000
	

	
	VV
	
	55*19 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1 045,000
	

	5
	K
	167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 do 100 m3
	m3
	160,000
	65,00
	10 400,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	
	




	
PP
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod
	

	
VV
	kódem 17 05 04
55
	
55,000

	VV
	55*1,8 'Přepočtené koeficientem množství
	99,000

	7
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	160,000
	17,00
	2 720,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
6

K

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t

99,000

100,00

9 900,00

CS ÚRS 2023 02


	8
	K
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním
	m3
	105,000
	140,00
	14 700,00
	CS ÚRS 2023 02


Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
PP	vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
D	2	Zakládání	23 720,12
	9
	K
	271562211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z
drobného kameniva frakce 0 až 4 mm
	m3
	0,566
	1 200,00
	679,20
	CS ÚRS 2023 02


PP	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm
VV	5,9*3,2*0,03	0,566
	10
	K
	271572211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z
netříděného štěrkopísku
	m3
	2,074
	1 050,00
	2 177,70
	CS ÚRS 2023 02


PP	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
VV	6,1*3,4*0,1	2,074
	11
	K
	273313511
	Základové desky z betonu tř. C 12/15
	m3
	0,034
	3 760,00
	127,84
	CS ÚRS 2023 02


PP	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř.
C 12/15
VV	betonový blok pod potrubí
VV	0,45*0,3*0,25	0,034
	12
	K
	273321411
	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 20/25
	m3
	3,776
	4 200,00
	15 859,20
	CS ÚRS 2023 02


PP	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez

VV

zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
5,9*3,2*0,2


3,776

13
K
273351121
Zřízení bednění základových desek
m2
4,015
420,00
1 686,30
CS ÚRS 2023 02

PP

Bednění základů desek zřízení






VV

(5,9*2+3,2*2)*0,2

3,640




VV

(0,45*2+0,3*2)*0,25

0,375




VV

Součet

4,015






	[bookmark: IO_21_-_Zatrubnění_odvodn...]PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	14
	K
	273351122
	Odstranění bednění základových desek
	m2
	4,015
	125,00
	501,88
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Bednění základů desek odstranění
	
	
	
	
	

	15
	K
	273362021
	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,096
	28 000,00
	2 688,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	KARI síť 100/100/6
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,9*3,2*4,44*1,15*0,001
	
	0,096
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	383 710,00
	

	
16
	
K
	
311101212
	Vytvoření prostupů přes 0,02 do 0,05 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek
	
m
	
0,400
	
1 340,00
	
536,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	

PP
	
	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných
z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,2
	
	0,400
	
	
	

	17
	M
	42978000
	článková těsnící vložka DN 160 / 200 - 18,0 - 22,5 mm
	kus
	1,000
	2 750,00
	2 750,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	průchodka zdí, tlakotěsnost do tlaku vody 0,5 baru, vláknocementová,
DN 200
	
	
	
	
	

	18
	M
	4297800.1
	článková těsnící vložka DN 110 / 150 - 18,0 - 22,5 mm
	kus
	1,000
	1 980,00
	1 980,00
	

	
	PP
	
	průchodka zdí, tlakotěsnost do tlaku vody 0,5 baru, vláknocementová,
DN 200
	
	
	
	
	

	
19
	
K
	
382122133
	Montáž dna ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží
včetně těsnění výšky přes 1 do 3 m hmotnosti přes 22 t délky přes 5 do 6,5 m
	
kus
	
1,000
	
18 000,00
	
18 000,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky
do 3 m dna včetně těsnění výšky přes 1 do 3 m hmotnosti přes 22 t, délky přes 5 do 6,5 m
	
	
	
	
	

	20
	K
	382122213
	Montáž nástavce ŽB prefabrikovaných pravoúhlých
nádrží včetně těsnění délky přes 5 do 6,5 m
	kus
	1,000
	12 500,00
	12 500,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky
do 3 m nástavce včetně těsnění, délky přes 5 do 6,5 m
	
	
	
	
	

	21
	K
	382122313
	Montáž zákrytové desky ŽB prefabrikovaných
pravoúhlých nádrží délky přes 5 do 6,5 m
	kus
	1,000
	5 500,00
	5 500,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky
do 3 m zákrytové desky, délky přes 5 do 6,5 m
	
	
	
	
	

	22
	M
	RMAT0001
	prefabrikát ŽB nádrž 5,5x2,8x3,0 m vč. stupadel
potažených plastem, vč. spojovacího těsnění
	kus
	1,000
	342 444,00
	342 444,00
	

	
	PP
	
	prefabrikát ŽB nádrž 5,5x2,8x3,0 m vč. stupadel potažených plastem, vč. spojovacího těsnění
	
	
	
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	34 482,00
	

	23
	K
	894410211
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN
1000 skruž rovná výšky 250 mm
	kus
	1,000
	850,00
	850,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000,
výšky 250 mm
	
	
	
	
	

	24
	M
	59224160
	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm
	kus
	1,000
	1 549,00
	1 549,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm
	
	
	
	
	

	25
	K
	894410212
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN
1000 skruž rovná výšky 500 mm
	kus
	1,000
	1 230,00
	1 230,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000,
výšky 500 mm
	
	
	
	
	

	26
	M
	59224161
	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm
	kus
	1,000
	2 218,00
	2 218,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm
	
	
	
	
	

	27
	K
	894410232
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN
1000 skruž přechodová (konus)
	kus
	1,000
	1 320,00
	1 320,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová
(konus) DN 1000
	
	
	
	
	

	28
	M
	59224056
	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem
100/62,5x67x12cm
	kus
	1,000
	2 887,00
	2 887,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm
	
	
	
	
	

	29
	K
	899-R-001
	D+M nerezové potrubí pr. 114,3x6,3 mm, délka 5,5 m,
vč. přírub, kolen, spojek a víčka
	kpl
	1,000
	24 428,00
	24 428,00
	

	
	PP
	
	D+M nerezové potrubí pr. 114,3x6,3 mm, délka 5,5 m, vč. přírub, kolen, spojek a víčka
	
	
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	7 035,00
	

	30
	K
	953171022
	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hm přes
50 do 100 kg - nádrže
	kus
	1,000
	400,00
	400,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových
včetně rámů, hmotnosti přes 50 do 100 kg
	
	
	
	
	

	31
	M
	55241406
	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s
odvětráním
	kus
	1,000
	5 335,00
	5 335,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním
	
	
	
	
	

	32
	K
	977151123
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních
materiálů D přes 130 do 150 mm
	m
	0,200
	3 000,00
	600,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes
130 do 150 mm
	
	
	
	
	

	33
	K
	977151125
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních
materiálů D přes 180 do 200 mm
	m
	0,200
	3 500,00
	700,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	27 893,88
	

	34
	K
	998271301
	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z
betonu otevřený výkop
	t
	66,414
	200,00
	13 282,80
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
	
	
	
	
	

	
35
	
K
	
998271324
	Příplatek k přesunu hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu za zvětšený přesun do 500 m
	
t
	
66,414
	
220,00
	
14 611,08
	
CS ÚRS 2023 02



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	15 613,81
	

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	15 613,81
	

	36
	K
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za
studena nátěrem penetračním
	m2
	15,400
	25,00
	385,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na
ploše vodorovné V nátěrem penetračním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,5*2,8
	
	15,400
	
	
	

	37
	K
	711112001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za
studena nátěrem penetračním
	m2
	14,940
	35,00
	522,90
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na
ploše svislé S nátěrem penetračním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(5,5*2+2,8*2)*0,9
	
	14,940
	
	
	

	38
	M
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	0,009
	55 000,00
	495,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	lak penetrační asfaltový
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:o
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,4
	
	15,400
	
	
	

	
	VV
	
	14,94
	
	14,940
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	30,340
	
	
	

	
	VV
	
	30,34*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,009
	
	
	

	39
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
vodorovné NAIP
	m2
	15,400
	150,00
	2 310,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše
vodorovné V
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,4
	
	15,400
	
	
	

	40
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
svislé NAIP
	m2
	14,940
	170,00
	2 539,80
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše
svislé S
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,94
	
	14,940
	
	
	

	
41
	
M
	
62855001
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
tl 4,0mm
	
m2
	
35,361
	
180,00
	
6 364,98
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na
horním povrchu tl 4,0mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,40
	
	15,400
	
	
	

	
	VV
	
	14,94
	
	14,940
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	30,340
	
	
	

	
	VV
	
	30,34*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	35,361
	
	
	

	42
	K
	711491172
	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné
ploše z textilií vrstva ochranná
	m2
	30,340
	60,00
	1 820,40
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva
ochranná
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,40
	
	15,400
	
	
	

	
	VV
	
	14,94
	
	14,940
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	30,340
	
	
	

	43
	M
	69311081
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační,
drenážní PES 300g/m2
	m2
	31,857
	27,00
	860,14
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES
300g/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	30,34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	31,857
	
	
	

	44
	K
	998711201
	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti
a plynům v objektech v do 6 m
	%
	151,000
	1,68
	253,68
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	
	

	45
	K
	998711292
	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený
přesun do 100 m
	%
	151,000
	0,41
	61,91
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:
	

	IO 16 - Přípojka dešťové kanalizace

	Místo:
	

	Zadavatel:
	

	Uchazeč:
	BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Datum:
18.07.2025
Projektant:

Zpracovatel:



	Náklady ze soupisu prací
	1 435 948,32

	HSV - Práce a dodávky HSV
	1 433 117,10

	1 - Zemní práce
	692 298,27

	4 - Vodorovné konstrukce
	153 847,75

	5 - Komunikace pozemní
	114 513,43

	8 - Trubní vedení
	472 457,65

	PSV - Práce a dodávky PSV
	2 831,22

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	522,72

	764 - Konstrukce klempířské
	2 308,50



[bookmark: IO_22_-_Dobíjecí_stanice_...]SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	IO 16 - Přípojka dešťové kanalizace


Místo:Datum:
18.07.2025

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:



BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	1 435 948,32

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 433 117,10
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	692 298,27
	

	1
	K
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný
přítok do 500 l/min
	hod
	80,000
	50,00
	4 000,00
	

	
	PP
	
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
	
	
	
	
	



	2
	K
	115101301
	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10
m přítok do 500 l/mi
	den
	40,000
	40,00
	1 600,00
	


PP	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500
l/mi
	3
	K
	121151114
	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do
250 mm strojně
	m2
	616,000
	30,00
	18 480,00
	



	PP
	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně
	

	VV
	308*2
	616,000

	VV
	Součet
	616,000

	
4
	
K
	
132254204
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3
	
m3
	
783,990
	
420,00
	
329 275,80
	


PP	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I
	VV
	skupiny 3 objem do 500 m3
"0,00-31,50" (2,60+4,31)/2*31,5*1,0
	108,833

	VV
	"31,50-67,35" (4,08+4,31)/2*36,0*1,0
	151,020

	VV
	"67,35-104,80" (4,08+3,36)/2*39,05*1,0
	145,266

	VV
	"104,8-143,85" (3,6+3,02)/2*39,05*1,0
	129,256

	VV
	"143,85-176,45" (3,02+2,54)/2*32,6*1,0
	90,628

	VV
	"176,45-185,45" (2,54+1,86)/2*9*1
	19,800

	VV
	"185,45-193,80" (1,86+2,15)/2*8,35*1,0
	16,742

	VV
	"193,80-231,35" (2,15+2,15)/2*37,55*1
	80,733

	
	VV

VV
	
	"rozšíření pro šachty" (2,60-
1,0)*(2,60+4,31+4,08+3,36+3,02+2,54+1,86+2,15+2,15)
Součet
	
	41,712
783,990
	
	
	

	5
	K
	139001101
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení
	m3
	35,600
	370,00
	13 172,00
	

	
	PP
	
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10,0*2,30*1,0 + 3,0*4,20*1,0
	
	35,600
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	35,600
	
	
	

	6
	K
	151101101
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2
m
	m2
	925,400
	15,00
	13 881,00
	

	
	PP
	
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	231,35*2*2
	
	925,400
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	925,400
	
	
	

	7
	K
	151101102
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes
2 do 4 m
	m2
	558,600
	75,00
	41 895,00
	

	
	PP
	
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(742,3*2)-926
	
	558,600
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	558,600
	
	
	

	8
	K
	151101111
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl
do 2 m
	m2
	925,400
	12,00
	11 104,80
	

	
	PP
	
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	
	
	
	
	

	9
	K
	151101112
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl
přes 2 do 4 m
	m2
	558,600
	30,00
	16 758,00
	

	
	PP
	
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m
	
	
	
	
	

	
10
	
K
	
162751117
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	
m3
	
181,186
	
152,00
	
27 540,27
	


PP	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z

VV

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
"lože" 23,135


23,135


VV

"obsyp potrubí" 115,675

115,675


VV

"výtl. kub potrubí" 3,15*0,1*0,1*231,35

7,288




"výtl. kubatura šachet"




VV

(3,14*0,62*0,62)*(2,60+4,31+4,08+3,36+3,02+5,54+1,86+2,15

35,088



VV

+2,15)
Součet


181,186

11
K
167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 do 100 m3
m3
181,186
65,00
11 777,09


PP

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3















	
12
	
K
	
171201231
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	
t
	
326,135
	
100,00
	
32 613,50
	


PP	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné)14
K
174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním
m3
602,804
140,00
84 392,56



	
	VV
	
	kód odpadu 17 05 04
181,186*1,8
	
	326,135
	

	
	VV
	
	Součet
	
	326,135
	

	13
	K
	171251101
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně
	m3
	181,186
	82,00
	14 857,25
	

	
	PP
	
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	783,99-181,186
	
	602,804
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	602,804
	
	
	

	15
	K
	180-2
	Travbí semeno luční směs
	kg
	4,000
	120,00
	480,00
	

	
	PP
	
	Travbí semeno luční směs
	
	
	
	
	

	16
	K
	180405111
	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech
výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	616,000
	48,00
	29 568,00
	

	
	PP
	
	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v
rovině a ve svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	
17
	
K
	
181351104
	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl
přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
	
m2
	
616,000
	
55,00
	
33 880,00
	

	
	PP
	
	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 100 do 500 m2
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
	
	
	
	
	

	
18
	
K
	
279113122
	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15
	
m2
	
0,500
	
1 150,00
	
575,00
	

	
	PP
	
	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění
včetně výplně z betonu tř. C 12/15
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,5*1*0,2
	
	0,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,500
	
	
	

	19
	K
	612331161
	Cementová omítka štuková dvouvrstvá do černa
pálená vnějších stěn nanášená ručně
	m2
	10,400
	620,00
	6 448,00
	

	
	PP
	
	Cementová omítka štuková dvouvrstvá do černa pálená vnějších stěn
nanášená ručně
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2,5+0,2+2,5)*2
	
	10,400
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	10,400
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	153 847,75
	

	20
	K
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	23,135
	1 150,00
	26 605,25
	

	
	PP
	
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	231,35*1,0*0,1
	
	23,135
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	23,135
	
	
	

	21
	K
	451573111.1
	Obsyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	115,675
	1 100,00
	127 242,50
	

	
	PP
	
	Obsyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	231,35*1,0*0,5
	
	115,675
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	115,675
	
	
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	114 513,43
	

	22
	K
	113-1
	Přejezd výkopu 2x3 m tl. ocel. plátu 25 mm váha 1200
kg zapújčení
	den
	14,000
	400,00
	5 600,00
	

	
	PP
	
	Přejezd výkopu 2x3 m tl. ocel. plátu 25 mm váha 1200 kg zapújčení
	
	
	
	
	

	
23
	
K
	
113107424
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm při překopech strojně pl do 15 m2
	
m2
	
41,000
	
140,00
	
5 740,00
	

	
	PP
	
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm při
překopech strojně pl do 15 m2
	
	
	
	
	

	24
	K
	113107443
	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm
při překopech strojně pl do 15 m2
	m2
	41,000
	170,00
	6 970,00
	

	
	PP
	
	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech
strojně pl do 15 m2
	
	
	
	
	

	25
	K
	113202111
	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
	m
	12,000
	70,00
	840,00
	

	
	PP
	
	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
	
	
	
	
	

	
26
	
K
	
566901144
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250
mm
	
m2
	
41,000
	
540,00
	
22 140,00
	

	
	PP
	
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2
kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm
	
	
	
	
	

	
27
	
K
	
572330111
	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 obalovaným kamenivem tl přes 20 do 50 mm
	
m2
	
41,000
	
634,00
	
25 994,00
	

	
	PP
	
	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 obalovaným
kamenivem tl přes 20 do 50 mm
	
	
	
	
	

	
28
	
K
	
572340112
	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15
m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70
mm
	
m2
	
41,000
	
727,00
	
29 807,00
	

	
	PP
	
	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým
betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm
	
	
	
	
	

	29
	K
	916131113
	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s
boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	12,000
	325,00
	3 900,00
	

	
	PP
	
	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do
lože z betonu prostého
	
	
	
	
	

	30
	K
	919735113
	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150
mm
	m
	41,000
	140,00
	5 740,00
	

	
	PP
	
	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,5*2+8,0+2
	
	41,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	41,000
	
	
	

	31
	K
	979021113
	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních
při překopech inženýrských sítí
	m
	12,000
	45,00
	540,00
	

	
	PP
	
	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech
inženýrských sítí
	
	
	
	
	

	32
	K
	997221561
	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km
	t
	48,415
	45,00
	2 178,68
	

	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"živičný povrch" 41*0,15*2,3
	
	14,145
	
	
	

	
	VV
	
	"kamenivo" 41*0,35*2,2
	
	31,570
	
	
	

	
	VV
	
	"dělicí stěna" 2,5*3,0*0,2*1,8
	
	2,700
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	48,415
	
	
	

	33
	K
	997221569
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z
kusových materiálů
	t
	48,415
	3,00
	145,25
	

	
	PP
	
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů
	
	
	
	
	

	
34
	
K
	
997221625
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17
01 01
	
t
	
2,700
	
250,00
	
675,00
	

	
	PP
	
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu
železobetonového kód odpadu 17 01 01
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dělicí zdivo" 2,5*3,0*0,2*1,8
	
	2,700
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	Součet
	
	2,700
	
	
	

	
35
	
K
	
997221645
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
	
t
	
14,145
	
200,00
	
2 829,00
	

	
	PP
	
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez
dehtu kód odpadu 17 03 02
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	41*0,15*2,3
	
	14,145
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	14,145
	
	
	

	36
	K
	997221655
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	14,145
	100,00
	1 414,50
	

	
	PP
	
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód
odpadu 17 05 04
	
	
	
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	472 457,65
	

	37
	K
	494-10
	Bet. vyrovnávací orstenec 625/60
	kus
	1,000
	327,00
	327,00
	

	
	PP
	
	Bet. vyrovnávací orstenec 625/60
	
	
	
	
	

	38
	K
	494-11
	Bet. vyrovnávací orstenec 625/120
	kus
	3,000
	485,00
	1 455,00
	

	
	PP
	
	Bet. vyrovnávací orstenec 625/120
	
	
	
	
	

	39
	K
	494-8
	Bet. vyrovnávací orstenec 625/100
	kus
	4,000
	331,00
	1 324,00
	

	
	PP
	
	Bet. vyrovnávací orstenec 625/100
	
	
	
	
	

	40
	K
	494-9
	Skruž šachtová 1000/1000-120 mm
	kus
	9,000
	4 210,00
	37 890,00
	

	
	PP
	
	Skruž šachtová 1000/1000-120 mm
	
	
	
	
	

	41
	K
	871-1
	Potrubí z tvrdého PVC s hrdlem SN8 DN200 dl. 1,0 m
	kus
	8,000
	613,00
	4 904,00
	

	
	PP
	
	Potrubí z tvrdého PVC s hrdlem SN8 DN200 dl. 1,0 m
	
	
	
	
	

	42
	K
	871-2
	Potrubí z tvrdého PVC s hrdlem SN8 DN200 dl. 3,0 m
	kus
	5,000
	1 769,00
	8 845,00
	

	
	PP
	
	Potrubí z tvrdého PVC s hrdlem SN8 DN200 dl. 3,0 m
	
	
	
	
	

	43
	K
	871-3
	Potrubí z tvrdého PVC s hrdlem SN8 DN200 dl. 5,0 m
	kus
	42,000
	2 868,00
	120 456,00
	

	
	PP
	
	Potrubí z tvrdého PVC s hrdlem SN8 DN200 dl. 5,0 m
	
	
	
	
	

	44
	K
	871353121
	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného
SN 8 z PVC-U DN 200
	m
	231,350
	179,00
	41 411,65
	

	
	PP
	
	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného
tuhost SN 8 DN 200
	
	
	
	
	

	45
	K
	894_6
	Těsnění meziskružové DN1000
	kus
	29,000
	180,00
	5 220,00
	

	
	PP
	
	Těsnění meziskružové DN1000
	
	
	
	
	

	46
	K
	894-1A
	Šachtové dno průběžné výška 500 potr. DN 200
	kus
	3,000
	7 700,00
	23 100,00
	

	
	PP
	
	Šachtové dno průběžné výška 500 potr. DN 200
	
	
	
	
	

	47
	K
	894-1B
	Šachtové dno lomové výška 500 potr. DN 200
	kus
	5,000
	7 700,00
	38 500,00
	

	
	PP
	
	Šachtové dno lomové výška 500 potr. DN 200
	
	
	
	
	

	48
	K
	894-2
	Šachtový konus 1000/625/600-120
	ks
	8,000
	1 420,00
	11 360,00
	

	
	PP
	
	Šachtový konus 1000/625/600-120
	
	
	
	
	

	49
	K
	894-4
	Skruž šachtová 1000/500-120 mm
	kus
	6,000
	1 340,00
	8 040,00
	

	
	PP
	
	Skruž šachtová 1000/500-120 mm
	
	
	
	
	

	50
	K
	894410103
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN
1000 šachtové dno výšky 1000 mm
	kus
	8,000
	3 200,00
	25 600,00
	

	
	PP
	
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno
výšky 1000 mm
	
	
	
	
	

	51
	K
	894410211
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN
1000 skruž rovná výšky 250 mm
	kus
	6,000
	850,00
	5 100,00
	

	
	PP
	
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná
výšky 250 mm
	
	
	
	
	

	52
	K
	894410212
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN
1000 skruž rovná výšky 500 mm
	kus
	6,000
	1 230,00
	7 380,00
	

	
	PP
	
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná
výšky 500 mm
	
	
	
	
	

	53
	K
	894410213
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN
1000 skruž rovná výšky 1000 mm
	kus
	9,000
	2 210,00
	19 890,00
	

	
	PP
	
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná
výšky 1000 mm
	
	
	
	
	

	54
	K
	894410232
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN
1000 skruž přechodová (konus)
	kus
	8,000
	1 320,00
	10 560,00
	

	
	PP
	
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž
přechodová (konus)
	
	
	
	
	

	
55
	
K
	
894411131
	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30
	
kus
	
8,000
	
7 500,00
	
60 000,00
	

	
	PP
	
	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300
do 400 dno beton tř. C 25/30
	
	
	
	
	

	56
	K
	894-5
	Skruž šachtová 1000/250-120 mm
	kus
	6,000
	1 450,00
	8 700,00
	

	
	PP
	
	Skruž šachtová 1000/250-120 mm
	
	
	
	
	

	57
	K
	899-1
	Kanalizační poklop kruhový BEGU B125 DN600 bez
ventilace
	kus
	5,000
	2 100,00
	10 500,00
	

	
	PP
	
	Kanalizační poklop kruhový BEGU B125 DN600 bez ventilace
	
	
	
	
	

	58
	K
	899103112
	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně
rámů pro třídu zatížení B125, C250
	kus
	5,000
	1 400,00
	7 000,00
	

	
	PP
	
	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu
zatížení B125, C250
	
	
	
	
	

	59
	K
	899104112
	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně
rámů pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	3,000
	1 400,00
	4 200,00
	

	
	PP
	
	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu
zatížení D400, E600
	
	
	
	
	

	60
	K
	899-2
	Poklop D400 kanalizační kruhový BEGU DN600 bez
ventilace
	kus
	3,000
	3 240,00
	9 720,00
	

	
	PP
	
	Poklop D400 kanalizační kruhový BEGU DN600 bez ventilace
	
	
	
	
	

	61
	K
	977151126
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních
materiálů D přes 200 do 225 mm
	kus
	1,000
	975,00
	975,00
	

	
	PP
	
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes
200 do 225 mm
	
	
	
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	2 831,22
	

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	522,72
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	62
	K
	711-1
	Asfaltový pás IPA V60 S35
	m2
	1,080
	450,00
	486,00
	

	
	PP
	
	Asfaltový pás IPA V60 S35
	
	
	
	
	

	63
	K
	711132101
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho
svislé AIP nebo tkaninou
	m2
	1,080
	34,00
	36,72
	

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo
tkaninou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,7*0,4
	
	1,080
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,080
	
	
	

	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	2 308,50
	

	
64
	
K
	
764214406
	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 500 mm
	
m
	
2,700
	
855,00
	
2 308,50
	

	
	PP
	
	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu
mechanicky kotvené rš 500 mm
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	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
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	HSV - Práce a dodávky HSV
	526,50

	1 - Zemní práce
	526,50
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SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:


IO 18 - Prodloužení SEK včetně vybudování objektové přípojky

Místo:Datum:
18.07.2025

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:



BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	234 298,78

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	526,50

	D
	1
	Zemní práce
	526,50

	1
	K
	181411121
	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v
rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	65,000
	6,00
	390,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
	
	výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	

	2
	M
	00572470
	osivo směs travní univerzál
	kg
	1,300
	105,00
	136,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	osivo směs travní univerzál
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	65*0,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,300
	
	
	

	
	D
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	233 772,28
	

	
	D
	46-M
	Zemní práce při extr.mont.pracích
	
	
	
	233 772,28
	

	3
	K
	460010025
	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru
	km
	0,255
	2 140,00
	545,70
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru
	
	
	
	
	

	4
	K
	460171292
	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50
cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3
	m
	130,000
	170,00
	22 100,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	
	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s
	
	
	
	
	


PP	přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s
naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3
	5
	K
	460171322
	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50
cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3
	m
	125,000
	200,00
	25 000,00
	CS ÚRS 2023 02


Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s
PP	přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
6
	
K
	
460341113
	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500
do 1000 m
	
m3
	
55,137
	
102,00
	
5 623,97
	
CS ÚRS 2023 02

	
PP
	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně
složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes
	

	
VV
	500 do 1000 m
255,0*0,3*0,5
	
38,250

	VV
	"kamenivo" 18,125/1,8
	10,069

	VV
	"asfalt" 7,5/1,1
	6,818

	VV
	Součet
	55,137

	
7
	
K
	
460341121
	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m
	
m3
	
55,137
	
7,00
	
385,96
	
CS ÚRS 2023 02


Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně
PP	složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m
	8
	K
	460361121
	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	t
	112,750
	100,00
	11 275,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce10
K
460371121
Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin
třídy I skupiny 1 až 3
m3
38,250
58,00
2 218,50
CS ÚRS 2023 02


zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV
255,0*0,3*0,5
38,250
VV
"kamenivo" 18,125
18,125
VV
Součet
56,375
VV
56,375*2 'Přepočtené koeficientem množství
112,750





	
9
	
K
	
997221875
	Poplatek za uložení na recyklační skládce
(skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	
t
	
7,500
	
200,00
	
1 500,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"asfalt" 7,5
	
	7,500
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání
	
	
	
	
	

	
	
	
	povrchu šířky 50 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání
	
	
	
	
	

	
	
	
	povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	
	



	13
	K
	460661112
	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože
přes 35 do 50 cm
	m
	255,000
	80,00
	20 400,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm11
K
460451272
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl
70 cm z horniny tř I skupiny 3
m
130,000
45,00
5 850,00
CS ÚRS 2023 02

12
K
460451292
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl
90 cm z horniny tř I skupiny 3
m
125,000
60,00
7 500,00
CS ÚRS 2023 02



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	14
	K
	460671112
	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm
	m
	255,000
	6,00
	1 530,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy,
rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm
	
	
	
	
	

	15
	K
	460791212
	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně
do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm
	m
	255,000
	15,00
	3 825,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových
ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm
	
	
	
	
	

	16
	M
	34571350
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová
korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE
	m
	267,750
	25,00
	6 693,75
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
32/40mm, HDPE+LDPE
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	255*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	267,750
	
	
	

	
17
	
K
	
460841113
	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1 m2 hl přes 0,7 do 1,0 m pro běžné zatížení
	
kus
	
1,000
	
3 500,00
	
3 500,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu
z polyetylénu HDPE půdorysné plochy do 1,0 m2, světlé hloubky přes 0,7 do 1,0 m
	
	
	
	
	

	18
	M
	RMAT0001
	komora kabelová plastová
	kus
	1,000
	18 000,00
	18 000,00
	

	
	PP
	
	komora kabelová plastová
	
	
	
	
	

	19
	K
	460841141
	Osazení víka z HDPE plochy do 1,0 m2 pro kabelové
komory z plastů pro běžné zatížení
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení víka z polyetylénu
HDPE půdorysné plochy do 1,0 m2
	
	
	
	
	

	20
	M
	RMAT0002
	víko kabelové komory plastové
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	

	
	PP
	
	víko kabelové komory plastové
	
	
	
	
	

	
21
	
K
	
460871152
	Podklad vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm
	
m2
	
62,500
	
187,00
	
11 687,50
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva
drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 10 do 15 cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	125,0*0,5
	
	62,500
	
	
	

	
22
	
K
	
460871162
	Podklad vozovky a chodníku z asfaltového betonu se zhutněním při elektromontážích tl přes 5 do 10 cm
	
m2
	
62,500
	
485,00
	
30 312,50
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z asfaltového
betonu včetně zhutnění, tloušťky přes 5 do 10 cm
	
	
	
	
	

	
23
	
K
	
468011122
	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tl přes 10 do
20 cm
	
m2
	
62,500
	
120,00
	
7 500,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 10 do 20 cm
	
	
	
	
	

	24
	K
	468011142
	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při
elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm
	m2
	62,500
	100,00
	6 250,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a
zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 do 10 cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	125,0*0,5
	
	62,500
	
	
	

	25
	K
	468041122
	Řezání živičného podkladu nebo krytu při
elektromontážích hl přes 5 do 10 cm
	m
	250,000
	95,00
	23 750,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 5 do 10 cm
	
	
	
	
	

	26
	K
	469981111
	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při
elektromontážích
	t
	85,496
	150,00
	12 824,40
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní
vzdálenost do 1 000 m
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	IO 19 - Retenční nádrž s bezpečnostním přepadem do deš. kan.





BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké MeziříčíMísto:
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:
18.07.2025
Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	1 430 873,96

	HSV - Práce a dodávky HSV
	1 402 969,63

	1 - Zemní práce
	299 550,00

	2 - Zakládání
	43 566,60

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	836 837,05

	8 - Trubní vedení
	65 300,00

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	68 436,18

	998 - Přesun hmot
	89 279,80

	PSV - Práce a dodávky PSV
	27 904,33

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	27 904,33



SOUPIS PRACÍ
14

K

311101212
Vytvoření prostupů přes 0,02 do 0,05 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek

m

1,050

1 340,00

1 407,00

CS ÚRS 2023 02



	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:


IO 19 - Retenční nádrž s bezpečnostním přepadem do deš. kan.

Místo:Datum:
18.07.2025

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:



BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	1 430 873,96

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 402 969,63
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	299 550,00
	

	
1
	
K
	
131251103
	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
	
m3
	
300,000
	
220,00
	
66 000,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
	
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	50 do 100 m3
300,0
	
	
300,000
	
	
	

	
2
	
K
	
162751117
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	
m3
	
300,000
	
152,00
	
45 600,00
	
CS ÚRS 2023 02


Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP	dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9
000 do 10 000 m
	
3
	
K
	
162751119
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m
	
m3
	
5 700,000
	
2,00
	
11 400,00
	
CS ÚRS 2023 02


Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP	dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
	
	rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	
	
	

	
	VV
	
	300
	
	300,000
	

	
	VV
	
	300*19 'Přepočtené koeficientem množství
	
	5 700,000
	

	4
	K
	167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 do 100 m3
	m3
	300,000
	65,00
	19 500,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	
	




	
PP
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod
	

	
VV
	kódem 17 05 04
300,0
	
300,000

	VV
	300*1,8 'Přepočtené koeficientem množství
	540,000

	6
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	300,000
	17,00
	5 100,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením
5

K

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t

540,000

100,00

54 000,00

CS ÚRS 2023 02


	
	uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	

	7
	K
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním
	m3
	150,000
	140,00
	21 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
	
	
	

	8
	M
	58331200
	štěrkopísek netříděný
	t
	270,000
	285,00
	76 950,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	štěrkopísek netříděný
	
	
	

	
	VV
	150*1,8 'Přepočtené koeficientem množství
	
	270,000
	

	
	D
	2	Zakládání
	
	43 566,60
	

	9
	K
	271572211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z
netříděného štěrkopísku
	m3
	6,222
	1 050,00
	6 533,10
	CS ÚRS 2023 02


PP	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
VV	10,2*6,1*0,1	6,222
	10
	K
	273321211
	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 12/15
	m3
	6,750
	3 990,00
	26 932,50
	CS ÚRS 2023 02


PP	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez
	
	VV
	
	zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15
9,0*5,0*0,15
	
	6,750
	

	11
	K
	273351121
	Zřízení bednění základových desek
	m2
	4,200
	420,00
	1 764,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Bednění základů desek zřízení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(9,0*2+5,0*2)*0,15
	
	4,200
	
	
	

	12
	K
	273351122
	Odstranění bednění základových desek
	m2
	4,200
	125,00
	525,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Bednění základů desek odstranění
	
	
	
	
	

	13
	K
	273362021
	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,279
	28 000,00
	7 812,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	KARI síť 150/150/8
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,0*5,0*5,4*1,15*0,001
	
	0,279
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	836 837,05
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	

PP
	
	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných
z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*0,35
	
	1,050
	
	
	

	15
	M
	42978000
	průchodka zdí, tlakotěsnost do tlaku vody 0,5 baru,
vláknocementová, DN 200
	kus
	3,000
	2 300,00
	6 900,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	průchodka zdí, tlakotěsnost do tlaku vody 0,5 baru, vláknocementová,
DN 200
	
	
	
	
	

	
16
	
K
	
380316123
	Kompletní konstrukce z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl přes 300 mm
	
m3
	
5,320
	
4 450,00
	
23 674,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, tl. přes
300 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	spádový beton
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,65*4,0*0,05+6,65*4,0*0,3*0,5
	
	5,320
	
	
	

	
17
	
K
	
380326343
	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů
ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 tl přes 300
mm
	
m3
	
48,669
	
4 800,00
	
233 611,20
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř.
C 30/37, tl. přes 300 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"podlaha" 8,7*4,7*0,35+0,35*4,7*0,35
	
	14,887
	
	
	

	
	
VV
	
	"stěny" 4,7*0,35*2,15+4,7*0,35*2,5+2*8,0*0,35*2,15+2*1,35*0,35*0,35
	
	20,020
	
	
	

	
	VV
	
	"strop" 8,7*4,7*0,35-2*0,275
	
	13,762
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	48,669
	
	
	

	
18
	
K
	
380356231
	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení
	
m2
	
167,805
	
950,00
	
159 414,75
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo
železového ploch rovinných zřízení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,85*(8,7*2+4,7*2)+0,35*(2,05*2+4,7)
	
	79,460
	
	
	

	
	VV
	
	2,15*(8,0*2+4,0*2)+0,35*(1,35*2+4,0*2)
	
	55,345
	
	
	

	
	VV
	
	8,0*4,0
	
	32,000
	
	
	

	
	VV
	
	4,0*0,25
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	167,805
	
	
	

	
19
	
K
	
380356232
	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění
	
m2
	
167,805
	
220,00
	
36 917,10
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo
železového ploch rovinných odstranění
	
	
	
	
	

	
20
	
K
	
380356241
	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch zaoblených zřízení
	
m2
	
2,198
	
1 250,00
	
2 747,50
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo
železového ploch zaoblených zřízení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*(2*3,14*0,5*0,35)
	
	2,198
	
	
	

	
21
	
K
	
380356242
	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch zaoblených odstranění
	
m2
	
2,198
	
250,00
	
549,50
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží,
vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch zaoblených odstranění
	
	
	
	
	

	22
	K
	380361006
	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo
vodojemů z betonářské oceli 10 505
	t
	8,848
	42 000,00
	371 616,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží,
vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8426,9*0,001
	
	8,427
	
	
	

	
	VV
	
	8,427*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	8,848
	
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	65 300,00
	

	23
	K
	894410311
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN
1200 deska přechodová
	kus
	2,000
	1 000,00
	2 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska přechodová DN
1200
	
	
	
	
	

	24
	M
	59224421
	deska betonová přechodová šachty kanalizační
1240x625x200mm
	kus
	2,000
	5 400,00
	10 800,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	deska betonová přechodová šachty kanalizační 1240x625x200mm
	
	
	
	
	

	25
	K
	8-R-001
	D+M VÍROVÝ REGULÁTOR ODTOKU VORTEX , Q=
2,0 l/s, h = 1,50 m
	kus
	1,000
	52 500,00
	52 500,00
	

	
	PP
	
	D+M VÍROVÝ REGULÁTOR ODTOKU VORTEX , Q= 2,0 l/s, h = 1,50 m
	
	
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	68 436,18
	

	26
	K
	952903112
	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do
3,5 m
	m2
	119,345
	15,00
	1 790,18
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů
světlé výšky prostoru do 3,5 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,15*(8,0*2+4,0*2)+0,35*(1,35*2+4,0*2)
	
	55,345
	
	
	

	
	VV
	
	8,0*4,0*2
	
	64,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	119,345
	
	
	

	27
	K
	953171022
	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hm přes
50 do 100 kg - nádrže
	kus
	2,000
	400,00
	800,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových
včetně rámů, hmotnosti přes 50 do 100 kg
	
	
	
	
	

	28
	M
	28661933
	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení
B125
	kus
	2,000
	4 893,00
	9 786,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125
	
	
	
	
	

	29
	K
	953171031
	Osazování stupadel z betonářské oceli nebo litinových
nádrže
	kus
	21,000
	50,00
	1 050,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo
litinových
	
	
	
	
	

	30
	M
	55243806
	stupadlo ocelové s PE povlakem, dl. 218 mm DIN
19555
	kus
	21,000
	100,00
	2 100,00
	CS ÚRS 2023 02



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	stupadlo ocelové s PE povlakem, dl. 218 mm DIN 19555
	
	
	
	
	

	31
	K
	953334121
	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí
bentonitový 20 x 25 mm
	m
	60,000
	132,00
	7 920,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový,
rozměru 20 x 25 mm
	
	
	
	
	

	
32
	
K
	
953334312
	Kombinovaný těsnící PVC pás s bobtnavým profilem do pracovních spar betonových kcí š 125 mm
	
m
	
44,000
	
385,00
	
16 940,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí
PVC pás s bobtnavým kruhovým profilem šířky 125 mm
	
	
	
	
	

	33
	K
	953334617
	Těsnící křížový plech do řízených smršťovacích spar
betonových kcí š přes 150 do 200 mm
	m
	18,000
	625,00
	11 250,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Těsnící křížový plech do řízených smršťovacích spar betonových konstrukcí k vytvoření a utěsnění plánovaných spar šířky přes 150 do
200 mm
	
	
	
	
	

	
34
	
K
	
985422313
	Injektáž trhlin š přes 1 do 2 mm v ŽB kcích tl přes 200 do 300 mm aktivovanou cementovou maltou včetně
vrtů
	
m
	
15,000
	
1 120,00
	
16 800,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání aktivovanou cementovou maltou šířka trhlin do 2 mm tloušťka konstrukce přes 200 do 300 mm
	
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	89 279,80
	

	35
	K
	998271301
	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z
betonu otevřený výkop
	t
	446,399
	200,00
	89 279,80
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
	
	
	
	
	

	
	
D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	27 904,33
	

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	27 904,33
	

	36
	K
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za
studena nátěrem penetračním
	m2
	40,890
	25,00
	1 022,25
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na
ploše vodorovné V nátěrem penetračním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,7*4,7
	
	40,890
	
	
	

	37
	K
	711112001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za
studena nátěrem penetračním
	m2
	79,460
	35,00
	2 781,10
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na
ploše svislé S nátěrem penetračním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,85*(8,7*2+4,7*2)+0,35*(2,05*2+4,7)
	
	79,460
	
	
	

	38
	M
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	0,036
	55 000,00
	1 980,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	lak penetrační asfaltový
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:o
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	40,89
	
	40,890
	
	
	

	
	VV
	
	79,46
	
	79,460
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	120,350
	
	
	

	
	VV
	
	120,35*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,036
	
	
	

	39
	K
	711111052
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za
studena 2x nátěr tekutou lepenkou
	m2
	40,890
	57,00
	2 330,73
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na
ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou
	
	
	
	
	

	40
	K
	711112052
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za
studena 2x nátěr tekutou lepenkou
	m2
	79,460
	95,00
	7 548,70
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na
ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou
	
	
	
	
	

	41
	M
	11163152
	lak hydroizolační asfaltový
	t
	0,093
	125 000,00
	11 625,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	lak hydroizolační asfaltový
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:o
Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	120,350
	
	120,350
	
	
	

	
	VV
	
	120,35*0,00077 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,093
	
	
	

	42
	K
	998711201
	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti
a plynům v objektech v do 6 m
	%
	295,000
	1,68
	495,60
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky do 6 m
	
	
	
	
	

	43
	K
	998711292
	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený
přesun do 100 m
	%
	295,000
	0,41
	120,95
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	
	



	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	IO 20 - Odlučovač ropných látek



CC-CZ:KSO:
Místo:
Zadavatel:


Datum:	18.07.2025
IČ: DIČ:
Uchazeč:	IČ:	25317873
BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí	DIČ:	CZ25317873
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:v
CZK



Cena bez DPH	174 206,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	174 206,04	21,00%	36 583,27

	snížená	0,00	15,00%	0,00



	Cena s DPH	210 789,31










Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Uchazeč







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko



	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:
	

	IO 20 - Odlučovač ropných látek

	Místo:
	

	Zadavatel:
	

	Uchazeč:
	BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Datum:
18.07.2025
Projektant:

Zpracovatel:



	Náklady ze soupisu prací
	174 206,04

	HSV - Práce a dodávky HSV
	174 206,04

	1 - Zemní práce
	18 195,96

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	112 250,00

	4 - Vodorovné konstrukce
	4 867,35

	8 - Trubní vedení
	38 892,73



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	IO 20 - Odlučovač ropných látek


Místo:Datum:
18.07.2025

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:



BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	174 206,04
D	HSV	Práce a dodávky HSV	174 206,04
D	1	Zemní práce	18 195,96
	1
	K
	131251102
	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
	m3
	41,330
	280,00
	11 572,40
	


PP	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
VV	3,14*2,25*2,25*2,60	41,330
VV	Součet	41,330
	
2
	
K
	
162351103
	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	
m3
	
11,630
	
65,00
	
755,95
	


PP	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny
	
	VV
	
	třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
"vlastní Lapol" 3,14*1,25*1,25*2
	
	9,813
	

	
	VV
	
	"bet. deska pod lapol" 1,11
	
	1,110
	

	
	VV
	
	"podsyp ze štěrkopísku" 0,707
	
	0,707
	

	
	VV
	
	Součet
	
	11,630
	

	3
	K
	167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 do 100 m3
	m3
	11,630
	65,00
	755,95
	

	
	PP
	
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	
	
	
	
	

	4
	K
	171251101
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně
	m3
	11,630
	82,00
	953,66
	

	
	PP
	
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně
	
	
	
	
	

	5
	K
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním
	m3
	29,700
	140,00
	4 158,00
	

	
	PP
	
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	41,33-11,63
	
	29,700
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	29,700
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	112 250,00
	

	6
	K
	386-1
	Odlučovač ropných látek Q 30 l/s pr.2470/2010
	kpl
	1,000
	98 650,00
	98 650,00
	

	
	PP
	
	Odlučovač ropných látek Q 30 l/s pr.2470/2010
	
	
	
	
	

	7
	K
	291-2
	Uvedení odlučovače ropných látek do provozu,
kontrola úplnosti
	hod
	4,000
	700,00
	2 800,00
	

	
	PP
	
	Uvedení odlučovače ropných látek do provozu, kontrola úplnosti
	
	
	
	
	

	8
	K
	291-4
	Doprava odlučovače ropných látek z výrobního
závoduplynových zásobníků na stavbu
	km
	220,000
	30,00
	6 600,00
	


PP	Doprava odlučovače ropných látek z výrobního závoduplynových zásobníků na stavbu
	9
	K
	292-5
	Práce se zvedací technikou - osazení odlučovače
ropných látek na základou desku
	hod.
	2,000
	2 100,00
	4 200,00
	


PP	Práce se zvedací technikou - osazení odlučovače ropných látek na
základou desku

D	4	Vodorovné konstrukce	4 867,35
	10
	K
	271572211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z
netříděného štěrkopísku
	m3
	0,707
	1 050,00
	742,35
	


PP	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného
	
	VV
	
	štěrkopísku
3,14*1,5*1,5*0,1
	
	0,707
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,707
	

	11
	K
	494-16
	Přechodová deska na šachtu 1240-625-200
	kus
	1,000
	4 125,00
	4 125,00
	

	
	PP
	
	Přechodová deska na šachtu 1240-625-200
	
	
	
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	38 892,73
	

	12
	K
	894-1
	Kari síť 150x150 - 6mm rizměr 3,0 x 2,0 m
	ks
	25,646
	435,00
	11 156,01
	

	
	PP
	
	Kari síť 150x150 - 6mm rizměr 3,0 x 2,0 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,14*1,5*1,5*1,1*3,3
	
	25,646
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	25,646
	
	
	

	13
	K
	894201120
	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - lapol 30 l/s
	m3
	1,111
	4 450,00
	4 943,95
	


PP	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na

VV

prostředí tř. C 20/25 - lapol 30 l/s
3,14*1,33*1,33*0,2


1,111


VV

Součet

1,111

14
K
894201193
Příplatek za tloušťku dna šachet do 200 mm
m3
0,248
76,00
18,85


PP

Příplatek za tloušťku dna šachet do 200 mm










	15
	K
	894201220
	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	0,545
	4 450,00
	2 425,25
	


PP	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
VV	(1,2+0,6)*2*1,01*0,15	0,545
VV	Součet	0,545
	
16
	
K
	
894201231
	Stěny a strop šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37
	
m3
	
2,908
	
4 450,00
	
12 940,60
	


PP	Stěny a strop šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	"vyůití stěny do ztraceného bednění" 3,14*1,15*1,15*1,8*0,2
	
	1,495
	
	
	

	
	VV
	
	"štrop lapolu" 3,14*1,5*1,5*0,2
	
	1,413
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,908
	
	
	

	17
	K
	894201293
	Příplatek za tloušťku stěn šachet z betonu prostého do
200 mm
	m3
	2,908
	78,00
	226,82
	

	
	PP
	
	Příplatek za tloušťku stěn šachet z betonu prostého do 200 mm
	
	
	
	
	

	18
	K
	894502101
	Bednění stěn šachet dnostranné
	m2
	1,413
	1 250,00
	1 766,25
	

	
	PP
	
	Bednění stěn šachet dnostranné
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,14*1,5*1,5*0,2
	
	1,413
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,413
	
	
	

	19
	K
	894608211
	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari
	t
	0,025
	31 000,00
	775,00
	

	
	PP
	
	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari
	
	
	
	
	

	20
	K
	899104112
	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně
rámů pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	1,000
	1 400,00
	1 400,00
	

	
	PP
	
	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu
zatížení D400, E600
	
	
	
	
	

	21
	K
	899-2
	Poklop D400 kanalizační kruhový BEGU DN600 bez
ventilace
	kus
	1,000
	3 240,00
	3 240,00
	

	
	PP
	
	Poklop D400 kanalizační kruhový BEGU DN600 bez ventilace
	
	
	
	
	



	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	IO 21 - Zatrubnění odvodnění přiléhající komunikace



CC-CZ:KSO:
Místo:
Zadavatel:


Datum:	18.07.2025
IČ: DIČ:
Uchazeč:	IČ:	25317873
BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí	DIČ:	CZ25317873
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:v
CZK



Cena bez DPH	366 406,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	366 406,81	21,00%	76 945,43

	snížená	0,00	15,00%	0,00



	Cena s DPH	443 352,24










Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Uchazeč







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko



	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:
	

	IO 21 - Zatrubnění odvodnění přiléhající komunikace

	Místo:
	

	Zadavatel:
	

	Uchazeč:
	BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Datum:
18.07.2025
Projektant:

Zpracovatel:



	Náklady ze soupisu prací
	366 406,81

	HSV - Práce a dodávky HSV
	366 406,81

	1 - Zemní práce
	63 267,96

	4 - Vodorovné konstrukce
	107 468,85

	8 - Trubní vedení
	181 920,00

	998 - Přesun hmot
	13 750,00



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	IO 21 - Zatrubnění odvodnění přiléhající komunikace


Místo:Datum:
18.07.2025

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:



BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	366 406,81

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	366 406,81

	D
	1
	Zemní práce
	63 267,96

	
1
	
K
	
132251103
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
	
m3
	
107,832
	
380,00
	
40 976,16
	


PP	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I
	
	VV
	
	skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
"rigol" 2,70*2,50*0,45
	
	3,038
	

	
	VV
	
	"rozšíření pro šachtu" (2,60-1,33)*(1,28+1,28)*2,6
	
	8,453
	

	
	VV
	
	"53-54,3" (1,24+1,28)/2*1,3*1,33
	
	2,179
	

	
	VV
	
	"28,0 - 530" (1,28+1,24)/2*25*1,33
	
	41,895
	

	
	VV
	
	"0,00 - 28,0" (1,32+1,28)/2*28*1,33
	
	48,412
	

	
	VV
	
	"čelo propustku" (5,0*1,15+2,8*0,7)*0,5
	
	3,855
	

	
	VV
	
	Součet
	
	107,832
	

	2
	K
	151101101
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2
m
	m2
	140,128
	15,00
	2 101,92
	

	
	PP
	
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,32+1,28)/2*28*2+(1,28+1,28)/2*26,3*2
	
	140,128
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	140,128
	
	
	

	3
	K
	151101111
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl
do 2 m
	m2
	140,128
	12,00
	1 681,54
	

	
	PP
	
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	
	
	
	
	

	
4
	
K
	
162351103
	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	
m3
	
39,891
	
65,00
	
2 592,92
	


PP	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	5
	K
	167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 do 100 m3
	m3
	39,891
	65,00
	2 592,92
	



	
	PP
	
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	

	6
	K
	171251101
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně
	m3
	39,891
	82,00
	3 271,06
	

	
	PP
	
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"výtla.kub. bet.sedlo" 17,33
	
	17,330
	
	
	

	
	VV
	
	"výtl. kub. potrubí" 3,14*0,27*0,27*54,3
	
	12,430
	
	
	

	
	VV
	
	"výtl. kub. šachty" 3,14*0,62*0,62*(2,71+2,49)
	
	6,276
	
	
	

	
	VV
	
	"čelo propustku" (5,0*1,15+2,8*0,7)*0,5
	
	3,855
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	39,891
	
	
	

	7
	K
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním
	m3
	71,796
	140,00
	10 051,44
	

	
	PP
	
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	107,832-36,036
	
	71,796
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	71,796
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	107 468,85
	

	
8
	
K
	
451313531
	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl přes 150 do 200 mm
	
m2
	
4,590
	
800,00
	
3 672,00
	


PP	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí
	
	VV
	
	pod dlažbu tl přes 150 do 200 mm
2,7*1,7
	
	4,590
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,590
	

	9
	K
	452312131
	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený
výkop
	m3
	17,333
	3 750,00
	64 998,75
	

	
	PP
	
	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	54,3*1,33*0,24
	
	17,333
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	17,333
	
	
	

	10
	K
	452313141
	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený
výkop - bet. čela propustku
	m3
	2,100
	3 850,00
	8 085,00
	


PP	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop - bet. čela
propustku
	
	VV
	
	3,85 - (5,0*1,4)/2*0,5
	
	2,100
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,100
	

	11
	K
	452385111
	Podkladní pražce ze ŽB tř. C 12/15 otevřený výkop pl
do 25000 mm2
	m
	30,800
	381,00
	11 734,80
	

	
	PP
	
	Podkladní pražce ze ŽB tř. C 12/15 otevřený výkop pl do 25000 mm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	44*0,7
	
	30,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	30,800
	
	
	

	
12
	
K
	
465513228
	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s
vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace
	
m2
	
4,590
	
1 870,00
	
8 583,30
	


PP	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250

VV

mm pro hydromeliorace
2,7*1,7


4,590


VV

Součet

4,590

13
K
919511112
Čela propustků z lomového kamene
m3
1,750
5 940,00
10 395,00


PP

Čela propustků z lomového kamene






VV

(5,0*1,4)/2*0,5

1,750




VV

Součet

1,750






	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	181 920,00
	

	14
	K
	494-6
	Bet. vyrovnávací prstenec 625/40
	kus
	1,000
	175,00
	175,00
	

	
	PP
	
	Bet. vyrovnávací prstenec 625/40
	
	
	
	
	

	15
	K
	494-7
	Bet. vyrovnávací orstenec 625/120
	kus
	1,000
	315,00
	315,00
	

	
	PP
	
	Bet. vyrovnávací orstenec 625/120
	
	
	
	
	

	16
	K
	894_6
	Těsnění meziskružové DN1000
	kus
	5,000
	180,00
	900,00
	

	
	PP
	
	Těsnění meziskružové DN1000
	
	
	
	
	

	17
	K
	894-3
	Skruž šachtová 1000/1000-120 mm
	kus
	1,000
	1 960,00
	1 960,00
	

	
	PP
	
	Skruž šachtová 1000/1000-120 mm
	
	
	
	
	

	
18
	
K
	
822392112
	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400
	
m
	
54,300
	
560,00
	
30 408,00
	

	
	PP
	
	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený
výkop sklon do 20 % DN 400
	
	
	
	
	

	19
	K
	894-1
	Šachtové dno průběžné výška 1000 potr. DN 400
	kus
	1,000
	6 290,00
	6 290,00
	

	
	PP
	
	Šachtové dno průběžné výška 1000 potr. DN 400
	
	
	
	
	

	20
	K
	894-2
	Šachtový konus 1000/625/600-120
	ks
	2,000
	1 420,00
	2 840,00
	

	
	PP
	
	Šachtový konus 1000/625/600-120
	
	
	
	
	

	21
	K
	894-4
	Skruž šachtová 1000/500-120 mm
	kus
	1,000
	1 340,00
	1 340,00
	

	
	PP
	
	Skruž šachtová 1000/500-120 mm
	
	
	
	
	

	22
	K
	894410103
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN
1000 šachtové dno výšky 1000 mm
	kus
	1,000
	3 200,00
	3 200,00
	

	
	PP
	
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno
výšky 1000 mm
	
	
	
	
	

	23
	K
	894410211
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN
1000 skruž rovná výšky 250 mm
	kus
	2,000
	850,00
	1 700,00
	

	
	PP
	
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná
výšky 250 mm
	
	
	
	
	

	24
	K
	894410212
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN
1000 skruž rovná výšky 500 mm
	kus
	1,000
	1 230,00
	1 230,00
	

	
	PP
	
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná
výšky 500 mm
	
	
	
	
	

	25
	K
	894410213
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN
1000 skruž rovná výšky 1000 mm
	kus
	1,000
	2 210,00
	2 210,00
	

	
	PP
	
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná
výšky 1000 mm
	
	
	
	
	

	26
	K
	894410232
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN
1000 skruž přechodová (konus)
	kus
	2,000
	1 320,00
	2 640,00
	

	
	PP
	
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž
přechodová (konus)
	
	
	
	
	

	
27
	
K
	
894411131
	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30
	
kus
	
2,000
	
7 500,00
	
15 000,00
	

	
	PP
	
	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300
do 400 dno beton tř. C 25/30
	
	
	
	
	

	28
	K
	894-5
	Skruž šachtová 1000/250-120 mm
	kus
	2,000
	1 450,00
	2 900,00
	

	
	PP
	
	Skruž šachtová 1000/250-120 mm
	
	
	
	
	

	29
	K
	899-1
	Kanalizační poklop kruhový BEGU B125 DN600 bez
ventilace
	kus
	1,000
	2 100,00
	2 100,00
	

	
	PP
	
	Kanalizační poklop kruhový BEGU B125 DN600 bez ventilace
	
	
	
	
	

	30
	K
	899103112
	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně
rámů pro třídu zatížení B125, C250
	kus
	1,000
	1 400,00
	1 400,00
	

	
	PP
	
	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu
zatížení B125, C250
	
	
	
	
	

	31
	K
	899104112
	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně
rámů pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	1,000
	1 400,00
	1 400,00
	

	
	PP
	
	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu
zatížení D400, E600
	
	
	
	
	

	32
	K
	899-2
	Poklop D400 kanalizační kruhový BEGU DN600 bez
ventilace
	kus
	1,000
	3 240,00
	3 240,00
	

	
	PP
	
	Poklop D400 kanalizační kruhový BEGU DN600 bez ventilace
	
	
	
	
	

	33
	K
	899-3
	železobetonové hrdlové potrubí DN 400 s těsněním dl.
2500 mm
	kus
	22,000
	4 576,00
	100 672,00
	

	
	PP
	
	železobetonové hrdlové potrubí DN 400 s těsněním dl. 2500 mm
	
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	13 750,00
	

	34
	K
	998274101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových
otevřený výkop
	t
	55,000
	250,00
	13 750,00
	

	
	PP
	
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:
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	Místo:
	

	Zadavatel:
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Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Datum:
18.07.2025
Projektant:

Zpracovatel:



	Náklady ze soupisu prací
	33 918,62

	HSV - Práce a dodávky HSV
	20 464,40

	1 - Zemní práce
	1 627,20

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	10 953,59

	4 - Vodorovné konstrukce
	3 005,79

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	4 328,67

	998 - Přesun hmot
	549,15

	PSV - Práce a dodávky PSV
	2 503,08

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	199,46

	764 - Konstrukce klempířské
	643,56

	767 - Konstrukce zámečnické
	1 660,06

	M - Práce a dodávky M
	10 951,14

	46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
	10 951,14



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	IO 22 - Dobíjecí stanice elektromobilů


Místo:Datum:
18.07.2025

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:



BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	33 918,62

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	20 464,40
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	1 627,20
	

	
1
	
K
	
132212331
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
	
m3
	
1,440
	
1 000,00
	
1 440,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
	
	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
1,2*2,0*0,6
	
	
1,440
	
	
	

	2
	K
	174111101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním ručně
	m3
	1,440
	130,00
	187,20
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
	
	
	
	
	

	
	
	
	vykopávkách
	
	
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	10 953,59
	

	
3
	
K
	
311101212
	Vytvoření prostupů přes 0,02 do 0,05 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek
	
m
	
0,200
	
1 340,00
	
268,00
	
CS ÚRS 2023 02


Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,
PP	obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných
	
	dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2
	

	4
	M
	28611231
	trubka kanalizační PVC-U DN 200x3000mm SN12
	m
	0,202
	493,00
	99,59
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	trubka kanalizační PVC-U DN 200x3000mm SN12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,202
	
	
	

	5
	K
	311113132
	Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20
	m2
	6,700
	1 180,00
	7 906,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	
	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých,
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	mm
1,0*2,5+2*0,5*2,5+1,0*1,7
	
	6,700
	
	
	

	6
	K
	311361821
	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,067
	40 000,00
	2 680,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	
	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt
	
	
	
	
	

	
	
	
	500
	
	
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	3 005,79
	

	7
	K
	411321313
	Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20
	m3
	0,033
	4 370,00
	144,21
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	
	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	hřibových sloupů tř. C 16/20
1,1*0,6*0,05
	
	0,033
	
	
	

	8
	K
	411354121
	Ztracené bednění stropních podhledů rovných ze
štěpkocementových desek tl 25 mm
	m2
	0,060
	647,00
	38,82
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	
	Ztracené bednění stropních podhledů ze štěpkocementových desek bez
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	podpěrné konstrukce rovných podhledů pro monolitické deskové stropy,
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	z desek tloušťky 25 mm
0,1*0,6
	
	0,060
	
	
	

	9
	K
	411362021
	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,003
	31 000,00
	93,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	
	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových,
	
	
	
	
	

	
	
	
	trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami,
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových
	
	
	
	
	

	
	
	
	sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	svařovaných sítí z drátů typu KARI
1,1*0,6*4,44*1,15*0,001
	
	0,003
	
	
	

	10
	K
	417321313
	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20
	m3
	0,116
	4 460,00
	517,36
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,0*2+0,1*2)*0,2*0,15+1,0*0,2*0,25
	
	0,116
	
	
	

	11
	K
	417351115
	Zřízení bednění ztužujících věnců
	m2
	2,440
	560,00
	1 366,40
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	((1,0+0,5*2)*0,3+1,0*0,4+2*0,2*0,4)*2+0,6*0,2
	
	2,440
	
	
	

	12
	K
	417351116
	Odstranění bednění ztužujících věnců
	m2
	2,440
	150,00
	366,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění
	
	
	
	
	



PP	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt13
K
417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10
505
t
0,012
40 000,00
480,00
CS ÚRS 2023 02


500

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 328,67
	14
	K
	623131121
	Penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený
ručně
	m2
	4,890
	58,00
	283,62
	CS ÚRS 2023 02


PP	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů
VV	(1,0*2+0,5*2)*1,75-0,6*0,6	4,890

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
15
	
K
	
623142001
	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
	
m2
	
4,890
	
285,00
	
1 393,65
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů
	
	
	
	
	

	16
	K
	623151031
	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých
tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů
	m2
	4,890
	60,00
	293,40
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový
pilířů
	
	
	
	
	

	17
	K
	623531012
	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm
vnějších pilířů nebo sloupů
	m2
	4,890
	480,00
	2 347,20
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace
zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm pilířů a sloupů
	
	
	
	
	

	18
	K
	629991011
	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou
lepící páskou
	m2
	0,360
	30,00
	10,80
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	549,15
	

	19
	K
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
	t
	3,661
	150,00
	549,15
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
	
	
	
	
	

	
	
D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	2 503,08
	

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	199,46
	

	20
	K
	711111011
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za
studena suspenzí asfaltovou
	m2
	0,440
	25,00
	11,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na
ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,0*0,5-0,6*0,1
	
	0,440
	
	
	

	21
	M
	11163153
	emulze asfaltová penetrační
	litr
	0,440
	50,00
	22,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	emulze asfaltová penetrační
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:o
Spotřeba: 0,75 kg/m2
	
	
	
	
	

	22
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
vodorovné NAIP
	m2
	0,440
	150,00
	66,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše
vodorovné V
	
	
	
	
	

	
23
	
M
	
62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	
m2
	
0,513
	
186,00
	
95,42
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné
tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,44*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,513
	
	
	

	24
	K
	998711201
	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti
a plynům v objektech v do 6 m
	%
	3,000
	1,68
	5,04
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	
	

	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	643,56
	

	
25
	
K
	
764111641
	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz
plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°
	
m2
	
0,660
	
956,00
	
630,96
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,1*0,6
	
	0,660
	
	
	

	26
	K
	998764201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v
objektech v do 6 m
	%
	15,000
	0,84
	12,60
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	1 660,06
	

	27
	K
	767646411
	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s
rámem plochy do 0,5 m2
	m2
	0,360
	850,00
	306,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových
s rámem jednokřídlových, plochy do 0,5 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,6*0,6
	
	0,360
	
	
	

	28
	M
	56245702
	dvířka plechová 600x600 antracit se zámkem
	kus
	1,000
	1 340,00
	1 340,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	dvířka plechová 600x600 antracit se zámkem
	
	
	
	
	

	29
	K
	998767201
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 6 m
	%
	19,000
	0,74
	14,06
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	
	

	
	D
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	10 951,14
	

	
	D
	46-M
	Zemní práce při extr.mont.pracích
	
	
	
	10 951,14
	

	30
	K
	460010025
	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru
	km
	0,021
	2 140,00
	44,94
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru
	
	
	
	
	

	31
	K
	460171312
	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50
cm hl 110 cm v hornině tř I skupiny 3
	m
	21,000
	247,00
	5 187,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 110 cm v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	
	

	
32
	
K
	
460341113
	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500
do 1000 m
	
m3
	
3,150
	
102,00
	
321,30
	
CS ÚRS 2023 02



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
PP
	
	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes
500 do 1000 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	21,0*0,5*0,3
	
	3,150
	
	
	

	
33
	
K
	
460341121
	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za
každých dalších i započatých 1000 m
	
m3
	
3,150
	
7,00
	
22,05
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m
	
	
	
	
	

	34
	K
	460361121
	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	t
	6,300
	100,00
	630,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce
zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,150
	
	3,150
	
	
	

	
	VV
	
	3,15*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	6,300
	
	
	

	35
	K
	460371121
	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin
třídy I skupiny 1 až 3
	m3
	3,150
	58,00
	182,70
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	
	
	
	
	

	36
	K
	460451282
	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl
80 cm z horniny tř I skupiny 3
	m
	21,000
	60,00
	1 260,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	
	

	37
	K
	460661112
	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože
přes 35 do 50 cm
	m
	21,000
	80,00
	1 680,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro
kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm
	
	
	
	
	

	38
	K
	460671112
	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm
	m
	21,000
	6,00
	126,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy,
rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm
	
	
	
	
	

	39
	K
	460791212
	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně
do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm
	m
	21,000
	15,00
	315,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových
ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm
	
	
	
	
	

	40
	M
	34571350
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová
korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE
	m
	22,050
	25,00
	551,25
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
32/40mm, HDPE+LDPE
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	21
	
	21,000
	
	
	

	
	VV
	
	21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	22,050
	
	
	

	41
	K
	469981111
	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při
elektromontážích
	t
	4,206
	150,00
	630,90
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní
vzdálenost do 1 000 m
	
	
	
	
	



	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



CC-CZ:KSO:
Místo:
Zadavatel:


Datum:	18.07.2025
IČ: DIČ:
Uchazeč:	IČ:	25317873
BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí	DIČ:	CZ25317873
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:v
CZK



Cena bez DPH	1 540 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	1 540 000,00	21,00%	323 400,00

	snížená	0,00	15,00%	0,00



	Cena s DPH	1 863 400,00










Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Uchazeč







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko



	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:
	

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

	Místo:
	

	Zadavatel:
	

	Uchazeč:
	BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Datum:
18.07.2025
Projektant:

Zpracovatel:



	Náklady ze soupisu prací
	1 540 000,00

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	1
	540 000,00

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	218 000,00

	VRN3 - Zařízení staveniště
	857 000,00

	VRN4 - Inženýrská činnost
	255 000,00

	VRN5 - Finanční náklady
	170 000,00

	VRN6 - Územní vlivy
	15 000,00

	VRN7 - Provozní vlivy
	25 000,00



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	VÝSTAVBA PS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

	Objekt:

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady


Místo:Datum:
18.07.2025

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:



BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	1 540 000,00

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	1 540 000,00
	

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	218 000,00
	

	1
	K
	012103000
	Geodetické práce před výstavbou
	soubor
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Geodetické práce před výstavbou
	
	
	
	
	

	2
	K
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby
	soubor
	1,000
	50 000,00
	50 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Geodetické práce při provádění stavby
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:o
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dále také:o
	
	
	
	
	

	
	P
	
	· dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb, o
· vytýčení jednotlivých stavebních objektů,o
	
	
	
	
	

	
	
	
	- zaměření objemů výkopových prací,o
	
	
	
	
	

	
	
	
	- apod.
	
	
	
	
	

	3
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	soubor
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Geodetické práce po výstavbě
	
	
	
	
	

	4
	K
	013244000
	Dokumentace pro provádění stavby - dílenská
dokumentace
	soubor
	1,000
	60 000,00
	60 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Dokumentace pro provádění stavby
	
	
	
	
	

	5
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	soubor
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	
	
	
	
	

	6
	K
	013294000
	Ostatní dokumentace - monitoring průběhu výstavby
	soubor
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Ostatní dokumentace
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:o
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Náklady na pořízení fotografií či vidoozáznamů zakrývaných konstrukcí a
	
	
	
	
	

	
	
	
	postupu výstavby.
	
	
	
	
	

	7
	K
	013294-R
	Zpracování harmonogramu prací a jeho aktualizace
	soubor
	1,000
	8 000,00
	8 000,00
	

	
	PP
	
	Zpracování harmonogramu prací a jeho aktualizace
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	857 000,00
	

	8
	K
	031203000
	Terénní úpravy pro zařízení staveniště
	soubor
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Terénní úpravy pro zařízení staveniště
	
	
	
	
	

	9
	K
	032403000
	Provizorní komunikace
	soubor
	1,000
	80 000,00
	80 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Provizorní komunikace
	
	
	
	
	

	10
	K
	032903000
	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
	soubor
	1,000
	650 000,00
	650 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
	
	
	
	
	

	11
	K
	034503000
	Informační tabule na staveništi
	soubor
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Informační tabule na staveništi
	
	
	
	
	

	12
	K
	035002000
	Pronájmy ploch, objektů - poplatky spojené s užíváním
veřejných ploch
	soubor
	1,000
	40 000,00
	40 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Pronájmy ploch, objektů - poplatky spojené s užíváním veřejných ploch
	
	
	
	
	

	13
	K
	039103000
	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště
	soubor
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště
	
	
	
	
	

	14
	K
	039203000
	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště
	soubor
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště
	
	
	
	
	

	15
	K
	039203-R
	Závěrečný úklid staveniště a komunikačních ploch
	soubor
	1,000
	12 000,00
	12 000,00
	

	
	PP
	
	Závěrečný úklid staveniště a komunikačních ploch
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	255 000,00
	

	16
	K
	042603000
	Plán zkoušek
	soubor
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Plán zkoušek
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:o
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených zkoušek, revizí a měření.o
	
	
	
	
	

	
	
	
	Podrobněji viz SOD.
	
	
	
	
	

	17
	K
	042903000
	Plán přípravy s nakládáním s odpady a recyklace
	soubor
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Ostatní posudky
	
	
	
	
	

	18
	K
	043103000
	Zkoušky bez rozlišení - Meření radonu po zhotovení
stavby
	soubor
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Zkoušky bez rozlišení - Meření radonu po zhotovení stavby
	
	
	
	
	

	19
	K
	043144000
	Zkoušky těsnosti
	soubor
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Zkoušky těsnosti
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	blower door test: metoda 1 a metoda 2, celkem 2 testy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	20
	K
	043154000
	Zkoušky hutnicí
	soubor
	1,000
	80 000,00
	80 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Zkoušky hutnicí
	
	
	
	
	

	
	
	
	ověřovací zkoušky zhutnění zemních plání, poté zkoušky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	zhutnění násypů a poté ověřovací zkoušky zhutnění
	
	
	
	
	

	
	
	
	podkladních vrstev kominukací
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	21
	K
	045203000
	Kompletační činnost
	soubor
	1,000
	50 000,00
	50 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Kompletační činnost
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	



P
	
	Poznámka k položce:o
Dále také:o
· vyřízení záborů, žádostí o uzavírky,o
· jednání s úřady,o
· jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení,o
· zpracování změn díla včetně změnových rozpočtů, o
· vypracování technologických postůpu,o
· apod.o o
	
	
	
	
	

	22
	K
	049303000
	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby
	soubor
	1,000
	35 000,00
	35 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby
	
	
	
	
	

	
	

P
	
	Poznámka k položce:o Předání stavby:o
viz SOD v počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky (ve formátu DWG a PDF).o
	
	
	
	
	

	
	
D
	VRN5
	Finanční náklady
	
	
	
	170 000,00
	

	23
	K
	051002000
	Pojistné
	soubor
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Pojistné
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:o
Podrobněji viz SOD.
	
	
	
	
	

	24
	K
	054002000
	Bankovní záruka za záruční lhůtu
	soubor
	1,000
	70 000,00
	70 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Záruka, reklamace
	
	
	
	
	

	25
	K
	056002000
	Bankovní záruka za realizaci díla
	soubor
	1,000
	70 000,00
	70 000,00
	

	
	PP
	
	Bankovní záruka za realizaci díla
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:o Podrobněji viz SOD.
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN6
	Územní vlivy
	
	
	
	15 000,00
	

	26
	K
	061002000
	Vliv klimatických podmínek
	soubor
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Vliv klimatických podmínek
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	25 000,00
	

	
27
	
K
	
079002000
	Ostatní provozní vlivy - dočasné dopravní opatření, čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených
stavbou
	
soubor
	
1,000
	
25 000,00
	
25 000,00
	
CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Ostatní provozní vlivy - dočasné dopravní opatření, čištění přilehlých
komunikací a prostor dotčených stavbou
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[bookmark: Čestné_prohlášení]Čestné prohlášení
ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku

Účastník/zhotovitel (dále jen „zhotovitel“):

obchodní firma/název: BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o., se sídlem: Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí,
IČO: 25317873
zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25051

tímto čestně prohlašuje, že se na něj nevztahují omezující opatření (mezinárodní sankce) ekonomického a individuálního charakteru přijatá Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny.
1. Mezinárodní sankce stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění pozměněném rozhodnutím Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022.
Zhotovitel čestně prohlašuje, že není
a) jakýmkoliv ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b),
d) zhotovitelem, který by v rámci této veřejné zakázky využíval poddodavatele, dodavatele nebo subjekty, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky a naplňují některou z definic podle písm. a) až c).
2. Zákaz nákupu, dovozu nebo převážení blíže definovaného zboží, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází.
Zhotovitel čestně prohlašuje, že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.
3. Individuální finanční sankce
Zhotovitel čestně prohlašuje, že se na něj nevztahují sankční režimy přijaté nařízením Rady (EU) č. 269/2014, nařízením rady (EU) č. 208/2014 a nařízením Rady (ES) č. 765/2006, která stanovují mimo jiné i individuální finanční sankce pro fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány uvedené na sankčním seznamu.

Ve Velkém Meziříčí dne viz elektronický podpis








……………….…………………………………………………………………………….
Ing. Karel Věžník a Ing. František Lahodný, jednatelé BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.
