
Čj. MMHK/013843/2016/IO/Hol

Smlouva o dílo a o výkonu autorského dozoru

č. zhotovitele : 2-0426-00 
č.objednatele : CES 2016/0279

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Sídlo:
Jednající:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Statutární město Hradec Králové 
Statutární město Hradec Králové
MUDr. Zdeněk Fink, primátor města 
00 26 88 10 
CZ00268810
Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
č. účtu: 426511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Valentýn Avramov, vedoucí investičního odboru 
tel. 495 707 680, 731 131 161 
e-mail: valentvn.avramov@mmhk.cz

Ing. Jan Holík, investiční technik 
Tel. 495 707692, 601 584 198 
e-mail: ian.holik@mmhk.cz

a

2. Zhotovitel: Společnost „SDRUŽENÍ Fotbal VPÚ AS“

Sídlo:
Jednající:

IČ:
DIČ:
Kontakt:

VPÚ DECO PRAHA a.s. (Společník 1 nebo „Správce")
Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
Ing. Martin Vejsada, místopředseda představenstva
Ing. Markéta Miková, člen představenstva
60193280

vpupraha@vpupraha.cz

Bankovní spojení:

AS Projekt spol. s r.o. (Společník 2)

Sídlo: Zelenohorská 380/60A, 326 00 Plzeň - Hradiště
Jednající: Ing. arch. Daniel Němeček, jednatel společnosti

Ing. arch. Pavel Němeček, jednatel společnosti 
IČ: 41636473

■■■
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva"):

I.
Úvodní ustanoveni

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené 
v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez 
dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná 
k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této 
smlouvy.

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem zhotoveni konceptu řešení, dokumentace pro 
vydání územního rozhodnutí (DUR), dokumentace pro stavební řízení (DSP), 
dokumentace pro provedení stavby (DPS) a výkonu autorského dozoru při 
realizaci stavby pro stavbu „Fotbalový stadion Hradec Králové".

4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení pro 
nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou podle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění schváleného usnesením Rady města 
Hradec Králové č. RM/201 S/1313, ze dne 24.11.2015.

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

a) Koncept řešení fotbalového stadionu
Zpracování konceptu řešení fotbalového stadionu.

b) Zabezpečení projektové přípravy stavby pro územní řízení
b1) Zajištění potřebných podkladů potřebných ke zpracování dokumentace (např. 
výškopisné a polohopisné zaměření území, průzkum stávajících sítí včetně ověření 
polohy, průzkum bludných proudů - geoelektrický a korozidní průzkum, 
dendrologický průzkum včetně inventarizace a oceněni dřevin, akustické měření 
(stávající hlukové pozadí), geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, vsakovací 
zkoušky, radonový průzkum, průzkum kontaminace zemin apod.). Informativně 
budou předány podklady, které má zadavatel k dispozici.

b2) Vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR).
Projektová dokumentace pro územní řízení bude vypracována v rozsahu Přílohy č. 1 
(příp. příloh č. 2 a 3) k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění.
Projektová dokumentace pro územní řízení bude zhotovitelem předána objednateli 
v 6 grafických (tištěných) vyhotoveních (paré č. 1 a 2 budou opatřena podpisem a 
otiskem autorizačního razítka příslušného zpracovatele ve smyslu ustanovení 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění a vnitřních předpisů ČKA a ČKAIT) a v 1 digitálním vyhotovení
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(výkresy budou zpracovány ve formátu *.dwg, a *.pdf, texty budou ve formátu *.doc, 
*.xls a *pdf.
Součástí projektové dokumentace bude zejména:
• Zajištění potřebných průzkumů nutných pro správné a bezchybné zpracování 
jednotlivých stupňů projektové dokumentace
• Zapracováni stanovisek a oprávněných požadavků všech dotčených orgánů a 
organizaci do dokumentace
• Vizualizace
• Kompletní doložená dokladová část
• Předběžné ekonomické zhodnocení provozních nákladů
• Propočet celkových nákladů stavby
• Zajištěni dokumentace a řízení EIA

b3) Podání žádostí pro provedení územního řízení a zastupování objednatele až do 
vydání všech rozhodnutí s nabytím právní moci (v případě potřeby vydání dalších 
podmiňujících rozhodnutí i zajištění vydání těchto rozhodnutí, např. rozhodnutí o 
kácení, o zřízení sjezdu atd.)

c) Zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení
c1) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povoleni (DSP)
Projektová dokumentace pro stavební povolení bude vypracována v rozsahu Přílohy 
č.5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zhotovitelem předána 
objednateli v 6 grafických (tištěných) vyhotoveních (paré č. 1 a 2 budou opatřena 
podpisem a otiskem autorizačního razítka příslušného zpracovatele ve smyslu 
ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění a vnitřních předpisů ČKA a ČKAIT) a v 1 
digitálním vyhotovení (výkresy budou zpracovány ve formátu *.dwg a *.pdf., texty 
budou ve formátu *.doc nebo *.xls a *.pdf).
Součástí projektové dokumentace bude zejména:
• Zajištění potřebných průzkumů nutných pro správné a bezchybné zpracování 
jednotlivých stupňů projektové dokumentace
• Zapracování stanovisek a oprávněných požadavků všech dotčených orgánů a 
organizací do dokumentace
• Projektová dokumentace interiéru
• Projektová dokumentace AV techniky
• Vizualizace
• Kompletní doložená dokladová část
• Ekonomické zhodnocení provozních nákladů
• Celkové náklady stavby (zvlášť pro jednotlivé části projektu) a dle jednotlivých etap

c2) Podání žádostí k ohlášení stavby, žádostí o stavební povolení a zastupování 
objednatele až do vydání všech rozhodnutí s nabytím právní moci (v případě potřeby 
vydání dalších podmiňujících rozhodnutí i zajištění vydáni těchto rozhodnutí, např. 
rozhodnutí o kácení, o zřízení sjezdu atd.)

d) Dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby
Projekt pro provedení stavby (DPS) bude vypracován v rozsahu Přílohy č.6 k 
vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Dále bude 
dopracován projekt bouracích prací, který sloužil pro povolení odstranění stavby. 
Bourací práce budou členěny po jednotlivých etapách.
Projekt bude sloužit zadavateli zároveň jako dokumentace pro výběr zhotovitele a 
musí splňovat požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění



pozdějších předpisů a požadavky vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Projekt pro provedení stavby bude zhotovitelem předán objednateli v 10 grafických 
(tištěných) vyhotoveních (paré č. 1 a 2 budou opatřena podpisem a otiskem 
autorizačního razítka příslušného zpracovatele ve smyslu ustanovení zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění a vnitřních předpisů CKA a ČKAIT) a v 1 digitálním vyhotovení (výkresy budou 
zpracovány ve formátu *.dwg, a \pdf., texty budou ve formátu *.doc nebo *.xls a 
\pdf).
Součástí projektové dokumentace bude zejména:
• Plán organizace výstavby s ohledem na jednotlivé etapy
• Projektová dokumentace interiéru
• Projektová dokumentace AV techniky
• Položkový výkaz výměr (detailní položky včetně technické specifikace - bez 
kumulovaných položek např. typu soubor, komplet atp.) v členění dle jednotlivých 
etap včetně bouracích prací (výkaz výměr bude předán ve 2 tištěných vyhotoveních 
a v 1 digitálním vyhotovení dle požadavků vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a 
rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
• Výkaz výměr ve formátu .xls v členění dle druhu majetku (movitý, nemovitý, 
krátkodobý, dlouhodobý) na základě platných legislativních předpisů.
• Položkový rozpočet na úrovni dokumentace pro provádění stavby (položkový 
rozpočet bude předán ve 2 tištěných vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení dle 
požadavků vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr)

e) Výkon autorského dozoru
Výkon autorského dozoru zahrnuje zejména následující úkony:

• dohled nad dodržením schválené dokumentace stavby s přihlédnutím 
k podmínkám stavebního povolení,

• kontrolu souladu zpracované další dokumentace s dokumentací 
ověřenou ve stavebním řízeni,

• poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování navazujících 
projektových dokumentací nebo pro plynulost stavby,

• posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti této 
dokumentaci, zejména z pohledu dodržení technickoekonomických 
parametrů stavby a architektonické koncepce,

• posuzování a konzultace návrhů změn a odchylek oproti projektové 
dokumentaci, uplatňované dodavatelem i Objednatelem při realizaci 
stavby, včetně posouzení případných požadavků na zvětšený rozsah 
stavebních prací proti projektové dokumentaci (každá změna musí být 
konzultována s objednatelem),

• soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně 
dokumentace úprav trvalých objektů na účely zařízení staveniště,

• účast na jednáních mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby,
• účast při odevzdání staveniště,
• účast při odevzdání a převzetí stavby včetně komplexního vyzkoušeni
• účast při kontrolních dnech (min. 1x týdně) a kontrolních prohlídkách 

stavby,
• vyjádřeni k výběru konkrétních výrobků a materiálů navržených 

dodavatelem díla, zejména z hlediska jakosti, vhodnosti použití a 
způsobu provedení,

4



fj

• sledování průběhu stavby s ohledem na podmínky územního 
rozhodnutí a stavebního povolení a řešení případných změn,

• vyjádření se k požadavkům na větší množství výrobků, materiálu a 
výkonů oproti dokumentaci,

• sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska 
časového plánu výstavby,

• spolupráce s odpovědným geodetem,
• spolupráce s technickým dozorem stavebníka,
• spolupráce a účast při kolaudačním řízení, resp. při povolování 

užívání stavby
• účast a dohled při odstraňování vad a nedodělků ve stanovené lhůtě, 

dohodnutým způsobem a v dohodnutém rozsahu
• provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky, změny - 

každá změna musí být konzultována s objednatelem).

(dále jen „dílo")

v plném rozsahu určeném nabídkou zhotovitele ze dne 19. 8. 2015, čj.
MMHK/145944/2015.

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna 
související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. 
Součástí předmětu plněni smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které 
jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace 
se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu 
díla.

3. Zhotovitel se dále v rámci plnění této smlouvy zavazuje spolupracovat s 
objednatelem při zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby (investiční akce) 
„Fotbalový stadion Hradec Králové", jejíž projektové zpracování je předmětem 
této smlouvy. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje zpracovávat odpovědi na 
dodatečné informace dle § 49 zákona o veřejných zakázkách, týkající se 
projektové dokumentace a jejích příloh.

4. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud 
o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo 
rozšířeno.

III.

Podklady pro provedení díla
1. Podklady pro provedení díla jsou:

a) tato smlouva o dílo,
b) zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce včetně všech příloh
c) nabídka zhotovitele ze dne 19. 8. 2015, čj. MMHK/145944/2015.

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je 
již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.
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3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plněni 
této smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným 
účelům.

IV.
Doba plnění

1. Termín zahájeni provádění díla: dnem podpisu této smlouvy o dílo

Dokončeni díla:

A) předání konceptu řešení fotbalového stadionu k odsouhlasení - do 2 týdnů od 
podpisu smlouvy o dílo

B1) předání dokumentace pro územní rozhodnutí DUR včetně řízení EIA - do 8 
týdnů od písemného odsouhlasení konceptu řešení

B2) podání kompletní žádosti s kompletní dokumentaci a dokladovou části na 
stavební úřad - do 8 týdnů od písemného odsouhlaseni konceptu řešeni

C1) předáni dokumentace pro stavební řízení DSP - do 1 týdne od nabytí právní 
moci územního rozhodnutí

C2) podání kompletní žádosti s kompletní dokumentací a dokladovou částí na 
stavební úřad - do 6 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí

D) předání dokumentace pro provedení stavby DPS dle čl. 3c - do 6 týdnů od 
nabytí právní moci stavebního povolení

E) výkon autorského dozoru od předání staveniště zhotoviteli stavby do vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním stavby na všechny části stavby nebo do 
odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu 
o závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo v předávacím protokolu stavby 
(tj. vždy datum, které nastane nejpozději).

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele.

2. Zhotovitel není v prodleni s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto 
způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve 
smyslu čl. Vlil. této smiouvy.

3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které bráni včasné realizaci díla, 
musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o 
předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.
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v.
Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
Činnost v rozsahu dle čl. II., odst.1 písm. a) a b) této smlouvy (bez DPH)

1 455 000,- Kč
Činnost v rozsahu dle čl. II., odst.1 písm. c) této smlouvy (bez DPH)

1 835 000,- Kč
Činnost v rozsahu dle čl. II., odst.1 písm. d) této smlouvy (bez DPH)

1 810 000,- Kč
Činnost v rozsahu dle čl. II., odst.1 písm. e) této smlouvy (bez DPH)

450 000,- Kč

Cena celkem bez DPH 5 550 000,- Kč

(slovy: pětmilionúpétsetpadesáttisíckorun)
DPH 21%1 165 500.-KČ
Cena celkem včetně DPH 6 715 500,-Kč

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve 
výši 21%. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečněni zdanitelného 
plněni, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající 
zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové 
změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné 
oznámení zhotovitele o takové změně.

3. Cena za dílo dohodnutá včl. V. odst.1 je cenou úplnou a konečnou. Cena 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2) je možné pouze na 
základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních 
stran.

VI.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to 
takto:

Po vydání územního rozhodnutí na předmět díla je zhotovitel oprávněn vystavit a 
objednateli předat fakturu ve výši smluvní ceny za činnosti podle čl. II. odst.1 
písm. a) a b) této smlouvy.

Po vydání stavebního povolení na předmět díla je zhotovitel oprávněn vystavit a 
objednateli předat fakturu ve výši smluvní ceny za činnosti podle čl. II odst.1 písm. 
c) této smlouvy.
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Po řádném převzetí díla objednatelem je zhotovitel oprávněn vystavit a 
objednateli předat fakturu ve výši smluvní ceny za činnosti podle čl. II odst.1 písm.
d) této smlouvy.

Smluvní cena za činnost podle čl. II odst.1 písm. e) této smlouvy bude hrazena 
průběžně na základě objednatelem odsouhlasených faktur vystavených 
zhotovitelem 1x měsíčně ke konci měsíce ve výši alikvotního podílu 90% ceny této 
části a počtu měsíců tvořících lhůtu výstavby sjednanou ve smlouvě mezi 
budoucím zhotovitelem stavby a objednatelem. Zbývajících 10% ceny bude 
uhrazeno na základě objednatelem odsouhlasené faktury po vydání kolaudačního 
souhlasu s užíváním stavby na všechny části stavby nebo po odstranění všech 
vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby nebo v předávacím protokolu stavby (tj. vždy datum, které 
nastane nejpozději).

2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání 
provedených prací objednateli, název, sídlo, IČ a DIČ objednatele, název, sídlo, 
IČ a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na 
který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez 
DPH.

3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.

4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. 
Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel 
povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je 
vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s 
placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21dnů od 
jejího doručení objednateli.

5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o 
DPH), je povinen neprodlené o tomto informovat objednatele.

6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý 
plátce ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny 
odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu 
s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel 
obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH

7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na 
stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně 
informovat objednatele.

VII.
Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:
Ing. Valentýn Avramov, vedoucí investičního odboru 
tel. 495 707 680, 731 131 161 
e-mail: valentyn.avramov@mmhk.cz
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Ing. Jan Holík, investiční technik 
tel. 495 707692, 601 584 198 
e-mail: jan.holik@mmhk.cz

Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou :
Ing. Martin Vejsada, místopředseda představenstva společnosti 

a.s.

e-mail: vpupraha@vpuDraha.cz

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k 
provedení díla potřeba. Zhotovitel odpovídá za úplnost, správnost a proveditelnost 
díla a za to, že dílo i jeho části budou bez vad.

3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o 

bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích, technických norem, 
vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných 
pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, ostatních 
závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů 
objednatele, ustanovení § 2594 tím není dotčeno,

- předpisů FAČR (Projekt ligových stadionů 2020 - kategorie IV).

4. Dílo bude provedeno v nejlepší kvalitě a bude odpovídat všem požadavkům 
uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedeným v odst. 3 tohoto 
článku smlouvy.
Projektové řešeni bude ve všech částech v souladu s předpisy FAČR - Projekt 
ligových stadionů 2020 - kategorie IV stanovujícími požadavky na stadion jako 
celek z hlediska jeho budoucí certifikace. Návrhy v každém stupni budou 
odsouhlaseny příslušnými orgány FAČR.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu 
prováděni díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od 
smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy.

6. Všechny stupně projektové dokumentace budou vypracovány v souladu se 
zadávací dokumentací veřejné zakázky, budou průběžné projednávány, 
konzultovány a písemně odsouhlasovány zástupci zadavatele. Pro konzultace, 
koordinací prací a kontrolu prací bude zadavatelem stanoven Supervizor. V 
průběhu realizace díla je zhotovitel povinen konat pracovní výbory (kontrolní dny) 
v sídle objednatele, na které pozve zástupce objednatele a Supervizora. 
Konzultační dny se budou konat dle potřeby, minimálně však jednou za 14 dní, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. První konzultační termín (vstupní jednání) 
se bude konat do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami. 
Zhotovitel bude v rámci konzultačních dnů konzultovat s objednatelem a 
Supervizorem v průběhu zpracování díla zejména dispoziční a technické řešení, 
navrhované použité materiály a technologie. Zhotovitel je povinen připomínky 
objednatele a Supervizora do díla zapracovat (ustanovení § 2594 tím není 
dotčeno). Každá dokumentace bude závěrečně odkonzultovaná s objednatelem a 
Supervizorem a o tomto projednání bude sepsán zápis.
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7. Přítomnost na staveništi při výkonu autorského dozoru je Zhotovitel vždy povinen 
zaznamenat do stavebního deníku.

8. Zhotovitel se zavazuje vykonat autorský dozor svým jménem a na vlastní 
zodpovědnost. Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat 
průběžně po celou dobu realizace stavby a takovým způsobem, aby mohl řádně a 
včas provádět veškeré činnosti, které jsou obsahem autorského dozoru a 
příkladmo jsou uvedeny v čl. II. této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, že se 
(mimo další účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z plnění 
smlouvy) vždy dostaví na staveniště či se zúčastni schůzky nebo jednáni na 
základě výzvy objednatele. Objednatel se zavazuje, že Zhotovitele vyzve k účasti 
alespoň 2 pracovní dny předem.

9. Veškerá podstatná zjištění bude Zhotovitel neprodleně zaznamenávat do 
stavebního deníku a zároveň o nich bude telefonicky nebo e-mailem informovat 
kontaktní osobu, pokud nebude možné kontaktní osobě tuto informaci neprodleně 
sdělit na staveništi.

10. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem bude pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem s 
pojistným plněním ve výši 10 mil. Kč, a to po celou dobu realizace předmětu 
plnění této smlouvy. Zánik pojištění nebo snížení jeho výše plnění pod uvedenou 
hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušeni 
smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit objednateli platnou pojistnou 
smlouvu k nahlédnuti do 7 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma 
smluvními stranami, po té vždy do 7 pracovních dnů od výzvy objednatele. 
Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v článku V. 
smlouvy.

11. V případě, že v rámci plnění této smlouvy Zhotovitel zhotoví změnu, doplněni či 
jinou úpravu projektové dokumentace, dle které se realizuje stavba, dohodly se 
smluvní strany, že Zhotovitel odpovídá za vady těchto změn, doplnění či jiných 
úprav dokumentace dle §§ 2615 - 2619 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů.

Vlil.
Vyšší moc

1. Vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za 
okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo 
možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze 
smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, 
epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení 
ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém 
stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen 
hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nedohodnou-li se smluvní strany v této 
době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za 
sjednanou úhradu a hledat alternativní řešeni ke splnění smlouvy s jiným 
partnerem.
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IX.
Licenční ujednání

1. Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy - pouze pro účely 
vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace 
účastníkům výběrových (zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících 
projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely oprav, 
úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových 
dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových 
dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro 
účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše 
vždy i prostřednictvím třetích osob. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají 
z této smlouvy a příkladmo jsou uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu 
zhotovitele.

X.
Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. 
Dílo (část díla) se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí 
vykazovat žádné vady a nedodělky.

2. O převzetí díla (přip. částí díla, jak jsou specifikovány v čl. II. smlouvy) pořídí 
objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci 
obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: 
zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho 
částech, prohlášeni objednatele, že dílo nebo jeho část přejímají, soupis příloh. 
Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Zhotovitel předloží objednateli a Supervizorovi vždy 1 tištěné paré projektové 
dokumentace příslušného stupně k odsouhlasení, a to minimálně 14 dnů před 
stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel na základě doporučení 
Supervizora prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je 
objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem 
doložen požadovaný počet paré PD (6 paré Dokumentace pro územní řízení 
včetně podkladů, EIA a dokladové části + elektronická verze na CD nosiči, 6 paré 
Dokumentace pro stavební povolení včetně dokladové části + elektronická verze 
na CD a 10 paré Dokumentace pro provádění staveb včetně rozpočtu a výkazu 
výměr + elektronická verze na CD nosiči), podepsat zápis o předání a převzetí 
díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obé strany na konci této 
lhůty zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou 
náhradní termín předání.

4. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do 
uvedeného termínu převzato.

5. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě strany zápis, v 
němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín 
předání.

6. Místem plněni je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno 
osobně na investiční odbor Magistrátu města Hradec Králové.

7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního 
předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.
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8. Plnění v části Autorský dozor je splněno vydáním kolaudačního souhlasu 
s užíváním shora specifikované stavby nebo dnem odstranění všech vad a 
nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby nebo v předávacím protokolu stavby (tj. vždy datem, které 
nastane nejpozději).

XI.
Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené 
touto smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k 
materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti 
obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba 
na celé dílo činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předáni díla na 
základě předávacího protokolu dle čl. X. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta 
záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v době předáni. 
Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační 
protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, 
zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného 
odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla 
nejpozději do 15 dnů od jejich nahlášeni.

4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a 
zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, 
nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku neodstraní, je objednatel 
oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na 
náklady zhotovitele.

XII.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících 
případech:
a) v případě prodlení s dokončením a předáním díla, resp. jeho částí, v termínech 

uvedených v čl. IV odst. 1 smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné části díla vč. DPH za každý i 
započatý den prodlení.

b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý 
v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
1 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se 
zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných 
v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady,
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c) v případě, že z důvodů vad díla, neúplnosti díla apod. dojde při realizaci 
stavby, která je zhotovována dle projektové dokumentace, jejíž zpracování je 
předmětem této smlouvy, k vfcepracím, zavazuje se zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude odpovídat procentní části z ceny 
Dokumentace pro provedení stavby dle této smlouvy. Procentní část bude 
rovna procentnímu vyjádření navýšení ceny stavby zhotovované dle 
Dokumentace pro provedení stavby v důsledku víceprací specifikovaných 
v předcházející větě. Minimální výše smluvní pokuty ale vždy bude nejméně 
10% z ceny díla včetně DPH

d) v případě, že zhotovitel nedodrží závazek zpracovávat odpovědi na dodatečné 
informace dle §49 zákona o veřejných zakázkách, týkající se projektové 
dokumentace a jejích příloh, při zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby 
(investiční akce), jejíž projektové zpracování je předmětem této smlouvy, 
zavazuje se objednateli za každé takové jednotlivé porušení zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 10 000,- Kč,

e) v případě, že se zhotovitel nedostaví na sjednané konzultační dny, popř. se na 
výzvu objednatele nedostaví ke konzultacím, zavazuje se zhotovitel uhradit 
smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení 
smlouvy.

f) V případě, že zhotovitel nebude plnit závazky plynoucí z této smlouvy týkající 
se výkonu Autorského dozoru řádně a včas, zavazuje se zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a porušeni jednotlivé 
povinnosti,

g) V případě, že se zhotovitel nedostaví na staveniště, schůzku či jednání, 
přestože byl objednatelem k účasti vyzván, zavazuje se zhotovitel zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč. V tomtom případě se nepoužije smluvní 
pokuta dle písmene f).

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen 
rovněž nahradit objednateli škodu, která mu vznikla v důsledku porušení 
povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se nepoužije.

3. V případě prodleni s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená 
významu zajištěné právní povinnosti.

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní 
stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní 
straně.

XIII.
Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v 
průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních 
podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem území.
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2. Při zpracováni dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické 
podmínky, předpisy FAČR (Projekt ligových stadionů 2020) a další předpisy 
vztahující se k předmětu plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným 
fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související 
se zhotovením díla dle této smlouvy.

4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních 
stran.

5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 
2, § 2606 a § 2620 odst. 2 a § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

6. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za 
obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užiti a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek.

XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, 

nedotýká se to ostatních ustanoveni této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. 
Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení 
neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které nejlépe odpovídá 
původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanoveni neplatného/neúčinného. 
Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České 
republiky.

3. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů
5. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

zněni pozdějších předpisů, se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy 
je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními 
stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

6. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie 
dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň 
v jednom vyhotovení.

7. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a 
zhotovitel jeden.

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a 
svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliov v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek, že smlouvě porozumněly a chápou její význam, což strvrzují svými 
podpisy.
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15. 02. 2016V Praze dne 8. 2. 2016 V Hradci Králové dne

za zhotovitele ____
VPÚ DECO PRAHA a.s.

Ing. Martin Vejsada 

místopředseda představenstva

za zhotovitele 
VPÚ DECO PRAHA a.s.

za ot 
MUDr. Zdeněk Fink 

primátor města

Ing. Lubor Hoďánek, MBA 
předseda představenstva

V Plzni dne % 2 lo\C

AS Projekt spol. s r.o. 
Ing. arch. Daniel Němeček 

jednatel společnosti
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