

Objednávka

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

Objednávka č. O/3030/2017/ODK

OBJEDNATEL

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : VS projekt, s.r.o.

Sídlo : Na obvodu 1100/45

70300 Ostrava-Vítkovice

IČ : 25385054

DIČ :


PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3

70030 Ostrava-Hrabůvka

Bank. spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu : 

Objednáváme u Vás :

zpracování PD "Cyklostezky" a to na základě CN ze dne 21.7.2017 a v souladu se zadávací dokumentací Minitendru č. 05/2017, jež jsou nedílnou součástí objednávky.

V roce 2017 se předpokládá vypracování studie „Cyklostezka a chodník vedoucí podchodem pod ul. Místeckou“ v hodnotě 90 750,- Kč vč. DPH a Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí a podání žádosti o územní rozhodnutí pro akci „Cyklostezka Alberta Kučery – dobudování úseku“ v hodnotě 36 300,- Kč vč. DPH.

Datum splatnosti faktury dle rámcové smlouvy o dílo S/0627/2017/ODK.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedenou níže do 3 dnů ode dne doručení objednávky.

Lhůta plnění vypracování studie „Cyklostezka a chodník vedoucí podchodem pod ul. Místeckou“ : 90 dnů

Lhůta plnění pro vypracování DÚR „Cyklostezka A. Kučery – dobudování úseku“ : 90 dnů

Lhůta plnění pro vypracování DSP „Cyklostezka A. Kučery – dobudování úseku“ : 60 dnů

Lhůta plnění pro vypracování DPS „Cyklostezka A. Kučery – dobudování úseku“ : 30 dnů

Cena vč. DPH : 199 650,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Holenka Miroslav Ing.

V Ostravě dne:

17 -08- 2017


vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb
(oprávněná osoba)

OSTRAVA!!!

KRYCÍ LIST NABÍDKY			
1. Minitendr na základě Rámcové smlouva o dílo na zpracování projektových dokumentací včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru			
Název:		Zpracování projektové dokumentace „Cyklostezky“	
2. Základní identifikační údaje			
2.1 Objednatel			
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:		Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih	
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:		ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka	
IČO, DIČ:		00845451, CZ00845451	
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:		Mgr. Daniel Jeřábek	
Kontaktní osoba:		Ing. Miroslav Holenka, ODK	
Tel./fax:		[REDAKCE]	
E-mail:		[REDAKCE]	
2.2 Zhotovitel			
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:		VS projekt, s.r.o.	
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:		Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava-Vítkovice	
IČO, DIČ:		253 85 054, CZ25385054	
Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka:		Ing. Miroslav Skupník, jednatel společnosti	
Kontaktní osoba:		Ing. Miroslav Skupník	
Tel./fax:		[REDAKCE]	
E-mail:		[REDAKCE]	
3.1 Nabídková cena v Kč - Cyklostezka a chodník vedoucí podchodem pod ul. Místeckou			
	Cena bez DPH:	Samostatně DPH:	Cena včetně DPH:
Nabídková cena za provedení díla	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
3.2 Nabídková cena v Kč - Cyklostezka Alberta Kučery – dobudování úseku			
	Cena bez DPH:	Samostatně DPH:	Cena včetně DPH:
Dokumentace pro územní rozhodnutí vč. inženýrské činnosti a podání žádosti o územní rozhodnutí	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební povolení	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Projektová dokumentace pro provedení stavby	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Celková nabídková cena za provedení díla	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
3.3 Autorský dozor - technická pomoc Objednateli			
	Cena / hod bez DPH:	Samostatně DPH:	Cena / hod včetně DPH:
Hodinová sazba za výkon autorského dozoru v Kč bez DPH (jedná se o hodinovou sazbu, která zahrnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.). Závazně uvede částku za tuto hodinovou sazbu.	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]

4.1 Lhůta realizace v kalendářních dnech - Cyklostezka a chodník vedoucí podchodem pod ul. Místeckou	
Lhůta realizace díla	
4.2 Lhůta realizace v kalendářních dnech - Cyklos	
Inženýrské činnosti a podání žádosti o územní rozhodnutí	
Inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební povolení	
Projektová dokumentace pro provedení stavby	
Lhůta realizace díla celkem	
5. Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka	
Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka:	
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Miroslav Sko
Funkce:	jednatel společnosti
Datum:	21.7.2017

VS PROJEKT s.r.o.
 sídlo: Opatovská 467/104, 703 00 Opatov - Vřetovsko
 Tel: 598 771 320, 598 771 328
 Fax: 598 771 398
 IČ: 252222224, DIČ: CZ252222224



Naše značka: JIH/053719/17/ODK/Hol

Vyřizuje: Ing. Miroslav Holenka
Telefon: +420 599 430 237
Fax:
E-mail: miroslav.holenka@ovajih.cz
ID datové schránky: 2s3brdz
Datum: 04/07/2017
Přílohy: 3

Minitendr č. 05/2017

Název: Zpracování projektové dokumentace „Cyklostezky“

Minitendr se bude sestávat ze dvou dílčích částí a to:

- 1/ Vypracování studie „Cyklostezka a chodník vedoucí podchodem pod ul. Místeckou“
- 2/ Zpracování projektové dokumentace „Cyklostezka Alberta Kučery – dobudování úseku“

1/ Vypracování studie „Cyklostezka a chodník vedoucí podchodem pod ul. Místeckou“

Popis záměru: Stávající řešení cyklostezky a stezky pro pěší, které vedou od ul. Aviatiků přes podchod pod ul. Místeckou na ul. Šídloveckou, není vhodné. Rampa pro chodce je bariérová a na cyklostezce je kvůli bezpečnosti ve směru do Hrabové značka „Cyklisto sesedni z kola“. Cílem úpravy cyklostezky a stezky pro pěší je zvětšit bezpečnost, snížit rychlost cyklistů a navrhnout novou trasu (půdorysným zakřivením trasy) s ohledem na platné normy a předpisy viz příložená situace. Jednotlivé rampy k autobusovým zastávkám na ul. Místecké se nebudou rekonstruovat, pouze se dopojí na novou trasu. Součástí úprav bude i výměna osvětlení v podchodu.

Podmínky zpracování projektové dokumentace:

Bude předložen návrh, který bude realizovatelný bez zásadních změn. Tzn., že vítězný uchazeč prověří u všech dotčených orgánů (správců sítí) jejich požadavky a připomínky a zohlední je v návrhu.

Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí.

Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.

Rozpočet nákladů bude zpracován tak, aby splňoval požadavky stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon o VZ“) a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce.

Dokumentace musí být v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, podmínkami stanovenými v Minitendru a požadavky Objednatele.

PD bude předána ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x na CD ve formátu dwg. i pdf, popř. xls.

Požadovaná Doba provedení Díla: max 90 kalendářních dnů.

Předpokládaný termín plnění: od 08/2017

Způsob hodnocení nabídek

Nabídka bude hodnocena podle ekonomické výhodnosti bodovací metodou.

Zadavatel si vyhrazuje právo v případě shodnosti bodového ohodnocení uchazečů umístěných na 1. až 3. místě vybrat nabídku s nižší nabídkovou cenou.

Kriteria hodnocení nabídky vč. jejich váhy

- | | |
|---|------|
| 1. Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH | 70 % |
| 2. Celková lhůta realizace v kalendářních dnech od zahájení díla
(bude hodnocena lhůta pro Zpracování projektové dokumentace „Cyklostezka Alberta Kučery –
dobudování úseku“) | 20 % |
| 3. Autorský dozor - technická pomoc Objednateli | 10 % |

Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel stanovuje lhůtu pro podání nabídek 20 kalendářních dnů.

Pokyny pro podání nabídky

Listinnou nabídku je možno zaslat poštou, popř. jiným přepravním prostředkem zásilek nebo doručit osobně na adresu: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, odbor správních činností - podatelna, budova A, přízemí, kancelář dveře č. 004 v těchto úředních hodinách:

Pondělí, středa, čtvrtek: 8:00 – 17:00

Úterý: 8:00 – 15:00

Pátek: 8:00 – 13:00.

Zde bude nabídka převzata nejpozději v termínu **do 24.07. 2017 do 11:00 hod.**

Nabídku doručte v řádně uzavřené obálce, opatřené na uzavření razítkem a označené adresou zadavatele, adresou uchazeče a nápisem:

„NEOTEVÍRAT – MINITENDR 05/2017 – Zpracování projektové dokumentace „Cyklostezky“


- Přílohy:**
- 1/ Přehledná situace 1**
 - 2/ Přehledná situace 2**
 - 3/ Krycí list nabídky**

Mgr. Daniel Jeřábek
vedoucí odboru dopravy
a komunálních služeb

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
ID datové schránky 2s3brdz
www.ovajih.cz

IČ 00645451
DIČ CZ00845451
Číslo účtu ██████████

Zadání Oprava podchodu na stezce pro chodce a cyklisty pod ul. Místeckou



Cyklistické trasy v Ostravě



Stavba: město Ostrava, I. část

1:15000

