

SMLOUVA O DÍLO

č. S911/2017/331

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451


sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Mgr. Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem Krajského ředitelství Frýdek- Místek

ve věcech technických jedná: Ing. Jan Moravec, technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor)


(dále jen „objednatel“)

a

B + J stavební s.r.o.

IČO: 25833529


DIČ: CZ25833529

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 20299

sídlo: Ostravice 1272, 73914 Ostravice

zastoupený: ing. Soňou Wunschovou, jednatelkou

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Vít Bayer


(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Sklad sazenic pro revír Albrechtice**“, evidenční číslo zakázky **S911/2017/331**, a to dle projektové dokumentace „Sklad sazenic pro revír Albrechtice“ vypracované Ing. Andreou Milatovou, [REDACTED] (PD autorizována Ing. Vítem Bayerem, ČKAIT 1100170) a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (1 paré + 1 v elektronické formě) objednateli

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.10.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1.9.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušeni prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušeni prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedeni díla dle odstavce 3.

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedeni díla dle této smlouvy náleži zhotoviteli cena za dílo ve výši **535 909,61 Kč** bez DPH, slovy pětsetřicetpět tisícdevětsetdevět korun šedesátjedna haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedeni díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. **Provádění prací**

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je v elektronické podobě.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Víta Bayera, telefon: [REDACTED]
[REDACTED] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a

ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převjímcce prací dalším postupem zakrytých. Převjímkku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převjímcce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny za dílo. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Je-li součástí provedení díla i dodávka výrobků, strojů či zařízení a tato je za účelem provedení díla zhotovitelem zajištěna osobou od zhotovitele odlišnou, poskytuje zhotovitel objednateli v těchto případech záruční dobu o délce trvání tak, jak je tato poskytnuta výrobcem (popř. třetí osobou, která předmětný výrobek, stroj či zařízení dodá, je-li tato delší než záruka poskytovaná výrobcem), minimálně však 24 měsíců. Tato záruční doba rovněž počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit

objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo

- zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Z á v ě ř e ě n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR

včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to její povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Ostravici, dne:




739 14 Ostravice 1272
IČ: 25833529 1
DIČ: CZ25833529

.....
Za zhotovitele

Ing. Soňa Wunschová
Jednatelka společnosti

Ve Frýdku-Místku, dne: 30 -08- 2017

Lesy České republiky, s.p. [09]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Frýdek-Místek



Za objednatele

Mgr. Ing. Jan Ševčík
Ředitel KŘ Frýdek- Místek

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Sklad sazenic pro revír Albrechtice**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p. - Krajský inspektorát Frýdek-M** IČO: **42196451**
Nádražní 2811 DIČ: **CZ42196451**
73801 Frýdek-Místek


Zhotovitel: **B+J stavební s.r.o.** IČO: **25833529**
Ostravice 1272 DIČ: **CZ25833529**
73914 Ostravice 1272

Rozpis ceny	Celkem
HSV	460 657,80
PSV	75 251,81
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	535 909,61

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	535 909,61 CZK
Základní DPH	21 %	112 541,02 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **648 450,63 CZK**

v  dne 30 -08- 2017

DIČ: CZ25833529

Za zhotovitele

Lesy České republiky, s.p. [09]
se sídlem
500 02
IČ: 42196451
Krajský inspektorát
Nádražní 2811


Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Sklad	0	469 089	98 509	567 598	88
01	SC I/2016	0	469 089	98 509	567 598	88
02	Příjezdová komunikace	0	66 820	14 032	80 852	12
01	SC I/2016	0	66 820	14 032	80 852	12
Celkem za stavbu		0	535 910	112 541	648 451	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			131 353,46	25
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			61 374,47	11
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			91 696,83	17
4	Vodorovné konstrukce	HSV			54 007,09	10
5	Komunikace	HSV			40 472,24	8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			50 956,11	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			30 797,60	6
711	Izolace proti vodě	PSV			26 051,63	5
728	Vzduchotechnika	PSV			3 737,58	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			4 574,28	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			40 888,32	8
Cena celkem					535 909,61	100

Položkový rozpočet

S:	Sklad sazenic pro revír Albrechtice
O:	01 Sklad
R:	01 SC I/2016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
	Díl: 1	Zemní práce				110 151,01		0,00		0,00
1	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	13,00000	✓ 214,30	2 785,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	1,00000	✓ 507,80	507,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 pro poliště z kameniva uvnitř objektu : 3,7*5,2*0,2	m3	3,84800	✓ 304,00	1 169,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	3,84800	✓ 31,10	119,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5	131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ vlastní jáma pro skelet : 6*4,5*1,5	m3	72,67500	✓ 163,60	11 889,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		rozšíření pro manipulaci po 1 metru na tři strany plus usvahování zářezu 1:2 : (6*2*1,5*1,3)+(4,5*1*1,5*1,3)		40,50000						
				32,17500						
6	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž. jam v hor.4	m3	72,67500	✓ 36,40	2 645,37	0,00	0,00	0,00	0,00
7	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ pro odvedení drenážních vod mimo objekt : 0,9*0,4*10	m3	3,60000	✓ 532,60	1 917,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				3,60000						
8	132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	3,60000	✓ 300,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ základové rýhy : (4,6*0,7*0,9)+(6,1*0,7*0,9*2)+(7,6*0,7*0,9)	m3	15,37200	✓ 526,10	8 087,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				15,37200						
10	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	15,37200	✓ 53,20	817,79	0,00	0,00	0,00	0,00
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 72,675+15,372+3,6	m3	91,64700	✓ 85,80	7 863,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,64700						
12	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 91,647-70,875+3,848	m3	24,62000	✓ 35,10	864,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				24,62000						
13	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 74,475*2	m3	148,95000	✓ 84,50	12 586,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				148,95000						
14	162201421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 1000 m	kus	13,00000	✓ 89,70	1 166,10	0,00	0,00	0,00	0,00
15	162201422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 1000 m	kus	1,00000	✓ 333,90	333,90	0,00	0,00	0,00	0,00

16	167101101R00	Nakládání výkopku z hor: 1-4 v množství do 100 m3 70,875+3,6	m3	74,47500	✓	183,10	13 636,37	0,00	0,00	0,00	0,00
17	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných	m3	74,47500	✓	183,10	13 636,37	0,00	0,00	0,00	0,00
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	24,62000	✓	22,10	544,10	0,00	0,00	0,00	0,00
19	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny rozšíření pro manipulaci po 1 metru na tři strany plus usvahování zářezu 1:2 : (6*2*1,5*1,3)+(4,5*1*1,5*1,3)	m3	3,60000	✓	94,80	341,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		obsyp nad 1,5m do výšky 0,5m nad strop objektu : (4,5*6*0,5)+((0,5+0,7)*6+4,5+6+4,5))		70,87500	✓	589,70	41 794,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		38,70000		32,17500							
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání					61 374,47		43,57		0,00
20	212532111R00	Lože trávníku z kamenná hrub.drceného,16-32 mm vnější okruh : (10+6,1+4,6+6,1+10)*0,2*0,1 vnitřní okruh : (10+0,5+5,1+3,6+5,1+3,6+0,5+10)*0,2*0,1	m3	1,50400	✓	966,40	1 453,47	1,63	2,45	0,00	0,00
21	212561111R00	Vypín odvodňov. trávníků kam. hrubě drcen. 16 mm vnější okruh : (6,1+4,6+6,1)*0,2*0,7 vnitřní okruh : (5,1+3,6+3,6+5,1)*0,2*0,7 Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 160,bez lože	m3	4,78800	✓	985,90	4 720,49	1,67	7,97	0,00	0,00
22	212753116R00	vnější okruh : (10+6,1+4,6+6,1+10) vnitřní okruh : (10+0,5+5,1+3,6+5,1+3,6+0,5+10) Opláštění trávníků z geotext., do sklonu 1:2,5 75,2*3,14*0,16	m	2,35200	✓	15,60	1 173,12	0,00	0,00	0,00	0,00
23	212971110R00	Poříšář základu z kamenná hr. drceného 16-32 mm vnitřní polštář v objektu tloušťka 0,2m : 5,2*3,7*0,2	m2	38,40000	✓	24,60	929,40	0,00	0,01	0,00	0,00
24	271531113R00	Poříšář základu z kamenná hr. drceného 8-16 mm polštář pod základové pásy : (7,6+6,1+6,1+4,6)*0,5*0,1	m3	37,78048	✓	1 238,00	4 763,82	1,78	6,86	0,00	0,00
25	271531114R00	Beton základových pasí prosťy C 16/20 boční stěny : (6,1-0,5-0,5)*0,5*0,8*2 čelo : (4,6+1,5+1,5)*0,5*0,8 záda : 4,6*0,5*0,8	m3	3,84800	✓	1 257,50	1 534,15	1,78	2,17	0,00	0,00
26	274313611R00	Bednění stěn základových pasí - zřízení boční stěny : (6,1-0,5-0,5)*0,8*2*2 čelo : (4,6+1,5+1,5)*0,8*2 záda : 4,6*0,8*2	m2	1,22000	✓	437,80	15 690,75	0,04	1,40	0,00	0,00
27	274351215R00	Bednění stěn základových pasí - odstranění Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.0,5 m	m2	8,96000	✓	2 197,90	19 693,18	2,53	22,62	0,00	0,00
28	274351216R00		kus	4,08000	✓	88,40	3 168,26	0,00	0,00	0,00	0,00
29	274354032R00		kus	3,04000	✓	275,40	1 101,60	0,00	0,01	0,00	0,00

42	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní zřízení strop : 3,7*(6+0,5-0,4) obvod : (6,5+0,5)*4,5*0,2	m2	28,87000 22,57000 6,30000	✓	404,00	11 663,48	0,05	1,31	0,00	0,00
43	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	28,87000	✓	97,50	2 814,83	0,00	0,00	0,00	0,00
44	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	22,57000	✓	190,90	4 308,61	0,00	0,09	0,00	0,00
45	411354174R00	3,7*(6+0,5-0,4) Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	22,57000	✓	48,00	1 083,36	0,00	0,00	0,00	0,00
46	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) 4,5m délka ,každých 10cm do 6,5m 12mm 10 505R : 4,5/0,1*6,5*0,888*0,001 6,5m délka ,každých 15cm do 4,5m 12mm 10 505R : 6,5/0,15*4,5*0,888*0,001	t	0,43290 0,25974	✓	31 387,40	13 587,61	1,02	0,44	0,00	0,00
47	411361921RT9	Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80 horní vrstva : 4,5*6,5*5,267*0,001	t	0,15406	✓	25 944,80	3 997,06	1,05	0,16	0,00	0,00
48	457311117R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 20/25 XC1 střed 5cm, betonovat najednou s betonáží stropu : 6,5*4,5*0,025	m3	0,73125 0,73125	✓	3 068,20	2 243,62	2,53	1,85	0,00	0,00
Díl: 62	622451145R00	Úpravy povrchů vnější Omitka vnější stěn, MC, ocelí nhlazená, slož. 1 - 2 venkovní : (1,5+4-5- 3+1,5+0,4+1,5+6,0+4,5+6,0+1,5+0,4)*2,3 stříška : (0,2+4,5+0,2)*(0,5+0,2) atika : (0,4+0,4+0,4)*(7,5+0,4+0,4) Montáž výztužné sítě (perličky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmele Stomix venkovní : (1,5+4-5- 3+1,5+0,4+1,5+6,0+4,5+6,0+1,5+0,4)*2,3 stříška : (0,2+4,5+0,2)*(0,5+0,2) atika : (0,4+0,4+0,4)*(7,5+0,4+0,4)	m2	70,43000 57,04000	✓	509,20	35 862,96	0,06	4,38	0,00	0,00
Díl: 99	998011001R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	111,53075	✓	230,00	25 652,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 711	7111111001R00	Izolace proti vodě Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 6,0*4,5	m2	27,00000	✓	9,10	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00
53	711112001R00	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena venkovní : (1,5+4-5- 3+1,5+0,4+1,5+6,0+4,5+6,0+1,5+0,4)*2,3	m2	57,04000	✓	19,50	1 112,28	0,00	0,01	0,00	0,00
54	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodotěrná pásy přtlavením	m2	27,00000	✓	81,90	2 211,30	0,00	0,01	0,00	0,00
55	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přtlavením	m2	57,04000	✓	97,50	5 561,40	0,00	0,03	0,00	0,00

56	71121211R00	Penetrace podkladu nátěrem - spojovací můstek pro omítky	m ²	57,04000	✓	51,90	2 960,38	0,00	0,01	0,00	0,00
57	711491172RZ1	venkovní stěny : (1,5+4,5-3+1,5+0,4+1,5+6,0+4,5+0,4)*2,3	m ²	57,04000				0,00		0,00	0,00
58	711491272RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie Netex F - 300	m ²	27,00000	✓	58,50	1 579,50	0,00	0,01	0,00	0,00
59	11163110R	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, včetně dodávky textilie Netex F - 300	m ²	57,04000	✓	94,80	5 407,39	0,00	0,03	0,00	0,00
60	62832131R	Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL ŽC, AC 57,04*0,001*1,2	t	0,10085	✓	26 824,10	2 705,21	1,00	0,10	0,00	0,00
61	998711101R00	27*0,001*1,2	m ²	0,06845							
62	728114112R00	Pás asfaltovaný těžký Bitagit 30 mineral V 60 S 30 (27+57,04)*1,2	m ²	0,03240	✓	38,90	3 922,99	0,00	0,37	0,00	0,00
63	728214712R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	100,84800	✓	597,00	345,48	0,00	0,00	0,00	0,00
64	728415122R00	Vzduchotechnika	t	100,84800	✓		3 737,58	0,00	0,01	0,00	0,00
65	28611263.AR	Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm	m	0,80000	✓	132,50	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	429272762R	Montáž stříšky nebo hlavice plast.kruh.do d 200 mm	kus	1,00000	✓	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	5534328575R	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 200 mm vnitřní a venkovní : 2	kus	2,00000	✓	229,90	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00
68	998728101R00	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	2,00000				0,01	0,01	0,00	0,00
		Mřížka kruhová KMM pr.200.30, do zdi	kus	1,01000	✓	487,10	491,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		Hlavice protidešťová průduchu 200 mm	kus	2,02000	✓	424,80	858,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	kus	1,01000	✓	1 597,70	1 613,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		Konstrukce klempířské	t	0,01034	✓	2 033,80	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00
69	764317391R00	Montáž krytiny Al hladké, železobetonových desek stříška nad vstupem : 0,5*4,5	m ²	2,25000	✓	584,50	1 315,13	0,02	0,04	0,00	0,00
70	764321391R00	Montáž oplechování říms z Al ochranná zídka nad vstupem : 1,5+4,5+1,5	m	2,25000	✓	200,00	1 500,00	0,00	0,01	0,00	0,00
71	19420835R	Plech Al 99,5 1,00x1000x2000 mm	kg	7,50000	✓	98,80	1 680,59	0,00	0,02	0,00	0,00
72	998764101R00	7,5*0,4*1,2*2,7	t	17,01000	✓						
		0,5*4,5*1,2*2,7	t	9,72000							
		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	7,29000	✓	1 097,10	78,56	0,00	0,00	0,00	0,00
73	767651210R00	Konstrukce zámečnické	t	0,07161	✓		40 888,32		0,46		0,00
74	767681420R00	Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 6 m ²	kus	1,00000	✓	881,90	881,90	0,00	0,00	0,00	0,00
75	R1	Montáž zárubní montovat. 2kř. hl. 400mm, š. 300 cm	kus	1,00000	✓	283,20	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00
76	998767101R00	Vrata ocelová dvoukřídlá 300x190cm s rámem zateplená	kus	1,01000	✓	39 000,00	39 390,00	0,45	0,46	0,00	0,00
		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,45584	✓	731,00	333,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem

469 089,39

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	Sklad sazenic pro revír Albrechtice
O:	Příjezdová komunikace
R:	01 SC I/2016

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost celk.(t)
1	122302201R00	Zemní práce Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 sjezd : 23*4*0,4 nájezd ke vchodu do objektu : (4,6*1,5*0,4)+(1,5*1,5*0,4)	m3	42,06000 36,80000 3,66000	375,70	21 202,45 15 801,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2	122302209R00	nájezdové oblouky z LC U Dostála : 2*2*2/2*0,4	m3	1,60000			0,00	0,00	0,00	0,00
3	162201102R00	Příplatek za lepitost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	42,06000	44,20	1 859,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4	171201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	42,06000	34,60	1 455,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5	181101102R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním sjezd : 23*4 nájezd ke vchodu do objektu : (4,6*1,5)+(1,5*1,5) nájezdové oblouky z LC U Dostála : 2*2*2/2	m2	105,15000 92,00000 9,15000 4,00000	11,00	1 156,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 5	Komunikace					40 472,24		93,56		0,00
6	56466111R00	Podklad z kameniva dreného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	105,15000	153,00	16 087,95	0,39	40,52	0,00	0,00
7	56486111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	105,15000	193,30	20 325,50	0,44	46,37	0,00	0,00
8	571906211R00	Posyp krytu lomovými výsivkami do 30 kg/m2 105,15*2	m2	210,30000 210,30000	19,30	4 058,79	0,03	6,67	0,00	0,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					5 145,53		0,00		0,00
9	99822011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	93,55511	55,00	5 145,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem						66 820,22				

Poznámky uchazeče k zadání

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100