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VYŘIZUJE: Mgr. Monika Syrovátková

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění;
s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;
Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci:

„ZŠ nám. Míru 3 - oprava ŽB sloupu skeletu v suterénu“

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
zástupce: Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí odboru
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení:
č. účtu:
nezapsáno v obchodním rejstříku

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Zamazal ml. & spol., s.r.o.
Kohoutova 34, 613 00 Brno
zástupce: Ing. Radomír Zamazal, jednatel
IČO: 60712384, DIČ: CZ60712384
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 15718

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět a účel smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby “ZŠ nám. Míru 3 - oprava ŽB
sloupu skeletu v suterénu“ (dále jen „stavba“) v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny
objednatele a rozsahu vymezeném těmito podklady (dále jen “dílo“):

a) Projektová dokumentace – Stavebně konstrukční řešení zajištění z 09/2025
autor PD: Ing. Martin Špička, IČO: 68014007, Sušilova 1393/90, Šlapanice

b) Výzva k podání cenové nabídky
c) Prohlídka místa plnění

Předmětem díla je oprava - sanace nosného železobetonového sloupu 400x550x3 500 mm

skeletového systému budovy zásadně staticky oslabeného korozními účinky spodní vody a

uvedení jeho stavu na původní únosnost.

Rozsah prováděných prací a dodávek: dočasné podstojkování stropních průvlaků uložených na

sloupu, rozebraní rastrového kazetového SDK podhledu pro přístup k průvlakům, odstranění

všech nesoudržných částí betonu, odstranění koroze na výztuži, doplnění helikální nerez

výztuže, aplikace reprofilačních hmot, injektáž spodní části sloupu proti spodní vodě, průzkum

sondami vedlejšího sloupu + zapravení sond, odvoz suti.



2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v odstavci 2.1. této smlouvy a objednatel se 
zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. V. této smlouvy. 
 

2.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez vad a nedodělků 
bránících užívání stavby. 

 
2.4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací 

a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení 
je pro řádné dokončení díla nezbytné např. zařízení staveniště (jeho zřízení, provoz a odstranění), 
zábor prostranství, bezpečnostní opatření, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace 
s památkáři apod. včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

 
2.5. Mimo všechny definované činnosti patří do předmětu díla zejména následující práce a činnosti: 

2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
 

2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,  

 
2.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 

se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
 

2.5.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků  (i dle zákona č. 22/1997 
Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným 
odstraněním uvedených závad, 

 
2.5.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

 
2.5.6. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, 
 

2.5.7. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.), 

 
2.5.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků 

stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona vyžadován, 
a jeho předání objednateli dle odst. 9.2.2 této smlouvy, 

 
2.5.9. předkládání veškerých vzorků (popř. katalogů vzorků) materiálů, výrobků ( příp. fyzických 

vzorků výrobků), vybavení a jiných náležitostí, které mají být použity k provádění díla, 
objednateli k odsouhlasení, 

 
2.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a  převzetím díla. Celkový 

úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje 
kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště, a to v takovém rozsahu, který 
umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele.  

 
2.5.11. vypracování technologických postupů u prací, které bude objednatel nebo technický dozor 

vyžadovat (např. výkopové práce, bourací práce, statické zajištění obvodového zdiva, 
stropních konstrukcí, atd.)  

 
2.5.12. zimní a letní opatření (ošetřování betonu, atd.) 

 
2.5.13. vypracování pasportizace stávajícího stavu dotčeného objektu, sousedních nemovitostí, 

přilehlých komunikací a ploch, které budou stavbou dotčené 
2.5.14. předkládání fotodokumentace postupu prací, zakrytých konstrukcí, všech rozvodů, instalací 

a sítí prováděného díla tak, aby fotografie byly doplněny i textem o přesnou lokalizaci v budově 



či vně budovy. Pořízené fotografie je zhotovitel povinen zasílat objednateli min. 1x týdně na 
e-maily určené objednatelem nebo přes dohodnuté datové uložiště.  
 

2.5.15. zřízení staveništních přípojek, zajištění sociálního zázemí stavby (např. mobilní WC) 
skladových prostor,  zajištění ochrany staveniště před vstupem nepovolaných osob ( a také 
zejména dětí školy) oplocením,  včetně příslušného značení, zbudování osvětlení staveniště, 
vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany 
(požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). 

 
2.5.16. sjednání a zřízení dočasných dopravních opatření, informačních značení a signalizace 

pro vozidla a pěší (zajištění průchodů apod.), projednání dopravního řešení s příslušnými 
orgány. Zajištění čištění komunikací a protiprašných opatření. 

 
2.5.17. zpracování dílenské či výrobní dokumentace  

 
2.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhlášky a normy v platném znění vztahující 

se k předmětu plnění.  
 

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že 
jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla. 

 
2.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění 

oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven 
potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky. 

 
2.9. Povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce. 
 

 
III.  Doba plnění 

 
3.1. Zahájení stavby – předání a převzetí staveniště:  10.11.2025  

 
3.2. Předání a převzetí díla – Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli bez vad 

a nedodělků bránících užívání stavby do:             08.12.2025 
                                                                                        
 

 
IV.  Místo plnění 

 
4.1.  Místem plnění je Základní škola, nám. Míru 3, Brno; suterén – místnost keramiky.   

 
 

V.  Cena díla 
 

5.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. II této smlouvy, se sjednává 
dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 

 
cena bez DPH           315 709,67 Kč 

DPH 21%            66 299,03 Kč 

cena vč. DPH          382 008,70 Kč 

 
5.2. Cena sjednaná na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek tzv. „Položkový rozpočet“, 

který je přílohou č. 1 této smlouvy, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, 
úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky 
a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele 
podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž 



zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to 
až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním. 
 

5.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká 
se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. 
 

5.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se všemi okolnostmi, které mají 
vliv na stanovení ceny díla. 

 
5.5. Zhotovitel prohlašuje, že zadávací dokumentace a definované standardy jsou dostatečné k zajištění a 

dodržení smluvní pevné ceny. 
 
5.6. Tato cena obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě jeho provedení a je cenou maximální. 

Uvedená cena může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám 
obecně závazných právních předpisů, zejména ke změnám sazeb DPH. 

 
5.7. Podmínky pro změnu ceny 

a) Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek. 

b) Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací 
nebo dodávek, které nebyly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí 
některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.  

5.8.  Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení za těchto 
pravidel: 

 jednotkové ceny musejí odpovídat výši jednotkových cen uvedených v cenové nabídce 
zhotovitele, která je přílohou č. 1 této smlouvy.  

 obsahuje-li změnový list položky, které nejsou součástí smluvního položkového rozpočtu 
zhotovitele, je zhotovitel povinen provést ocenění těchto položek přednostně za použití cen 
stavebních prací dle ceníku RTS (RTS Brno, a.s.) v cenové úrovni platné v čase vzniku 
změny.  

 nelze-li jednotkovou cenu dané položky změnového listu určit z žádné položek obsažených 
v ceníku RTS, je zhotovitel povinen doložit položkovou kalkulaci výše jednotkové ceny takové 
položky v čase a místě obvyklou.  

b) Zhotovitel je povinen všechny změny oproti projektové dokumentaci průběžně vést v seznamu 
změnových listů (s evidencí víceprací a méněprací pro každý změnový list jednotlivě) a ke každé 
ucelené změně vypracovat samostatný změnový list, který se musí skládat z těchto částí: 
 krycí list, který obsahuje:  

název a číslo krycího listu; název stavby; smluvní strany a ostatní účastníky; textové 
zdůvodnění veškerých odchylek od zadání stavby, důvody nedodržení zadání stavby a důvod 
volby daného řešení; vyčíslení víceprací, méněprací celkové hodnoty změny; podpisovou část  

 změnový položkový rozpočet 
 technické přílohy  

výřezy výkresů s označením změny, katalogové listy výrobků či materiálů, posudky, 
fotodokumentace, atd. 

c) Veškeré změny předmětu díla oproti schválené projektové dokumentaci musí zhotovitel objednateli 
včas oznámit a nejpozději do týdne od oznámení objednateli předložit položkový cenový návrh 
těchto změn ke zpřipomínkování a to tak, aby objednatel měl možnost o změně v dostatečném 
časovém předstihu rozhodnout, aniž by tím uváděl průběh výstavby do časové tísně. 

d) Bude-li cenový návrh změny objednatelem schválen podpisem změnového listu je zhotovitel tyto 
změny oprávněn provést, avšak právo tyto práce fakturovat a právo na jejich úhradu má zhotovitel 
až po uzavření Dodatku ke smlouvě, který může zahrnovat i více schválených změnových listů. 



e) Provede-li zhotovitel jakékoliv změny proti schválené projektové dokumentaci bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu těchto prací. Na základě 
požadavku objednatele je povinen takové práce v objednatelem určené lhůtě, jinak bez zbytečného 
odkladu, odstranit a nahradit objednateli škodu, která mu tím vznikla. 

f) Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel 
zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Výše snížení ceny se 
stanoví podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele. 

 

VI.  Platební podmínky 
 

6.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury.   
 

6.2. Zhotovitel se zavazuje, že každá faktura (daňový doklad) bude vystavena dle příslušného ustanovení 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

 
Každá faktura zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 
a) označení a číslo faktury, 
b) název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních 

stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu): 
Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00  Brno 
Příjemce:   Městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69  Brno 

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 
d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 
e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané 

hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, 
že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti 

f) číslo smlouvy a název díla, 
g) razítko a podpis zhotovitele 

 
6.3. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni 

doručení faktury. 
 

6.4. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve 
prospěch bankovního účtu zhotovitele. 
 

6.5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu 
vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, 
nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti 
od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního 
měsíce. 
 

6.6. Z fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Placení zbývajících 10% 
fakturované části (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. Překročí-li zhotovitel fakturací již hodnotu 
90% ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená 
dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% 
ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení. 
 

6.7. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno 
objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí kompletního díla. Pokud 
objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po 
odstranění posledního z nich. 
 

VII.  Staveniště 
 

7.1. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli v termínu dle odst. 3.1. této smlouvy. Dnem převzetí 
staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví 
v souvislosti s předmětem zakázky, a to až do doby předání hotového díla objednateli.  
 



7.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za 
den předání staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.  

  
7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je objednatel 

oprávněn převzetí díla odmítnout. 
 
 

VIII.  Stavební deník 
 

8.1. Povinnost vést stavební deník 
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník, a to až do dne odstranění 
veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku 
objednateli. 
 

8.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel 
povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 
8.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a 

to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky 
(teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla 
výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak jak budou 
postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy 
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 

 
8.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

 
8.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 

 
8.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 

stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku. 

 
8.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu 

smlouvy. 
 

8.2. Kontrolní dny 
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění díla, minimálně však 1x týdně.  
 

8.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických, 
technický dozor objednatele a odpovědný stavbyvedoucí zhotovitele. 
 
 
 
 

8.3. Dozor na stavbě 
8.3.1. U staveb prováděných z veřejného rozpočtu může stavbu provádět jako zhotovitel jen stavební 

podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím 
v souladu s ustanovením § 159 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
 

8.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má 
pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů). 

 
 

IX.  Provádění díla a bezpečnost práce 
 



9.1. Pokyny objednatele 
9.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele. 
 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
 

9.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla, je 
zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to 
způsobem stanoveným objednatelem. 

 
9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
(zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární 
ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
 

9.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat 
objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků 
stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou 
stavbu vyžadován. 

 
9.3. Řízení stavby 

9.3.1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování 
předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších 
předpisů. 
 

9.3.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle zadávací dokumentace díla a obecně 
platných předpisů a norem. 

 
9.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, 

nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně 
odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla. 

 
9.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením 

těchto povinností. 
 

9.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem (stavbyvedoucím) 
s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění výstavby. 

 
9.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci 
odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování. 

9.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
 

9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 
9.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby a 

obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla. 
 
 



X.  Předání a převzetí díla 
 

10.1.  Protokol o předání a převzetí díla 
10.1.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis (protokol). Součástí předání 

díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou, písemné 
prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody, doklad o uložení odpadů, proškolení osob 
uživatele apod.  
 

10.1.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat i: 
 soupis zjištěných vad a nedodělků 
 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků 
 

10.1.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
 

10.1.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 
 

 
XI.  Záruka za jakost díla 

 
11.1. Odpovědnost za vady díla 

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti 
stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních předpisech, 
technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost 
odpovídající účelu smlouvy. 
 

11.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době. 

11.1.3. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.  
 

11.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá. 

 
11.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 

opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 
 
 

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
11.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž 

v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy 
oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je 
oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo 
požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 
 

11.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit 
objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu 
na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci 
neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.  

 
11.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 



takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti 
za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. 

 
11.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 

nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace 
(oznámení). 
 

11.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní 
pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

 
 

XII.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 

12.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 
12.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  
 

12.1.2. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak 4 
týdny se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 
12.1.3. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením příslušné části díla v dílčím termínu dokončení 

sjednaném ve smlouvě nebo v harmonogramu stavby o víc než 14 dní je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

 
12.1.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 

dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, 
u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

 
12.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

12.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode 
dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 
 

12.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodlení. 

 
12.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 

případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

12.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
12.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.  

 
12.4. Sankce za porušení sjednaných povinností 

12.4.1. V případě porušení povinnosti stanovené v odst. 9.2.1 (BOZP) nebo 2.5.14 (fotodokumentace) 
této smlouvy může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé 
jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné objednatelem. 
 

12.4.2. Pokud příslušný vzorek, dle povinnosti stanovené v odst. 2.5.9, nebude objednatelem schválen, 
nesmí jej zhotovitel použít k provedení díla. V případě, že jej zhotovitel při provádění díla 
použije, je dílo postiženo vadou,  objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit práva 
z vadného plnění, a současně za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti může 
objednatel udělit zhotoviteli i smluvní pokutu ve výši až 1.000,- Kč. 

 
12.4.3. V případě neomluvené nepřítomnosti zhotovitele na pravidelném či individuálně sjednaném 

kontrolním dni je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
takový jednotlivý případ.    



12.4.4. V případě, že zhotovitel nevede stavební deník nebo opakovaně neprovádí náležité zápisy do
stavebního deníku, které je povinen provádět a stavební deník nebude v době konání
kontrolního dne stavby na pracovišti přístupný, může objednatel udělit zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné objednatelem.

12.4.5. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli aktualizovaný seznam všech změnových listů,
viz. odst. 5.8., písmeno b), s každým nově předloženým cenovým návrhem, může objednatel
udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto
povinnosti.

12.5. Další ujednání
12.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není

dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, smluvní
pokuty a úroky z prodlení se na náhrady škody nezapočítávají.

12.5.2. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 10 dnů ode dne doručení faktury
zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neuhradí kteroukoliv ze smluvních pokut řádně a včas, je
objednatel oprávněn o danou částku uhradit nižší cenu díla zhotoviteli na základě započtení
pohledávek nebo je oprávněn použít na úhradu smluvní pokuty zádržné.

12.5.3. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost vyplývající mu ze smlouvy o dílo, která není utvrzena
některou z výše uvedených smluvních pokut, může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ a za každý den ode dne porušení povinnosti až do
dne, kdy porušení povinnosti odstranil a její odstranění prokázal objednateli.

XIII. Provádění kontrol a stanovení osob oprávněných k jednání

13.1. K jednání na straně objednatele jsou oprávněni:

ve věcech organizačních a technických:
Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí odboru
tel.:

ve věcech technických vč. předání a převzetí díla:
Soňa Mrkvicová, investiční referent
tel.:

příp. další osoba pověřená vedoucím odboru.

13.2. K jednání na straně zhotovitele jsou oprávněni:

ve věcech smluvních:
Ing. Radomír Zamazal, jednatel
tel.:

ve věcech technických:
Ing. Radomír Zamazal, jednatel
tel.:

13.3. Stavebně technický dozor objednatele provádí osoby oprávněné k jednání na straně objednatele dle
odst. 13.1. této smlouvy. Požadavky smluvních stran budou průběžně zapisovány do stavebního
deníku, který povede zhotovitel. Zápis do stavebního deníku je oprávněn učinit ze strany zhotovitele
stavbyvedoucí a ze strany objednatele:
Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí odboru
Soňa Mrkvicová, investiční referent.



XIV.  Povinnosti smluvních stran 
 

14.1. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na vodu a elektrickou energii bezplatně. 
 

14.2. Zhotovitel je povinen zejména: 
 udržovat na převzatém místě, kde bude prováděno dílo, pořádek a čistotu a odstraňovat odpadky 

a nečistoty vzniklé jeho pracemi ihned po jejich provedení, 
 znát a dodržovat bezpečnostní a požární předpisy a nést rizika z toho vyplývající 
 provést kontrolu předávaného pracoviště z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistit, aby zaměstnanci 

nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště, 
 provést dílo na své nebezpečí, řádně a včas, v souladu s platnými předpisy a bez vad, 
 strpět průběžnou kontrolu realizace díla prováděnou pracovníky objednatele a stavebně 

technickým dozorem objednatele 
 

14.3. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické 
osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. 

 
 

XV.  Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
 

15.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
 

15.2. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku až 
do jejího předání zhotovitel.  

 
 

XVI.  Pojištění díla 
 

16.1.  Pojištění zhotovitele 
16.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví 

třetích osob včetně možných škod pracovníků a poddodavatelů zhotovitele, a to až do výše 
ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

16.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

XVII.  Odstoupení od smlouvy 
 

17.1. Nepravdivost čestného prohlášení zhotovitele o bezdlužnosti (čl. XIX. této smlouvy) je důvodem pro 
odstoupení od této smlouvy objednatelem. 
 

17.2. Od této smlouvy může kterákoliv smluvní strana odstoupit při podstatných porušeních této smlouvy 
druhou smluvní stranou, kterými se rozumí zejména: 
 prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 4 týdny z důvodů na straně 

zhotovitele, 
 prodlení zhotovitele v průběhu realizace díla prokázané hrubým neplněním dílčích termínů smlouvy 

nebo podstatných částí harmonogramu stavby nebo opakovaným písemným upozorněním (např. 
zápisem do stavebního deníku) objednatele na liknavé plnění díla či stagnující postup výstavby, 
který není způsoben nesoučinností objednatele či projektanta nebo nutnými technologickými 
přestávkami.  

 provádění prací v rozporu s příslušnými normami a předpisy, 
 provádění prací způsobem narušujícím hlavní činnost školy 

 
17.3. Zjistí-li Objednatel, že zhotovitel je v rozporu s jeho závazkem dle ustanovení odst. 21.4 této smlouvy, 

je oprávněn od smlouvy odstoupit. 
 

17.4. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně.  

 
17.5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práv objednatele z vadného plnění, z poskytnuté záruky za jakost, 

z pozastávek, na slevu z ceny díla nebo snížení ceny díla, pokud dále není uvedeno jinak, práv na 



zaplacení smluvní pokuty, práv na náhradu škody z porušení smluvní povinnosti, zákazu postoupení,
zastavení a započtení pohledávky bez souhlasu objednatele, vlastnických práv, práv objednatele na
vzdání se záručních práv, práva týkajícího se volby práva, řešení sporu mezi objednatelem a
zhotovitelem, práv ohledně vypořádání inventarizací a dalších ujednání, která vzhledem ke své povaze
mají zavazovat objednatele nebo zhotovitele i po odstoupení od smlouvy.

XIX. Čestné prohlášení

19.1. Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči statutárnímu městu
Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným statutárním městem Brnem
nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve kterých má statutární město Brno nebo
některá z jeho městských částí podíl.

XX. Zpracování osobních údajů

20.1. V souvislosti s touto smlouvou o dílo dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě,
a to na základě čl. VI. odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (dále
jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého
není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.

20.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o
pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu
městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o JUDr. Ivu Kuckirovou, advokátku,
telefon: e-mail:

20.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací.
Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.

20.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání
z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě
soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje
uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis
stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

XXI. Závěrečná ustanovení

21.1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, v platném znění a předpisy souvisejícími, platnými na území ČR.

21.2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných číslovaných dodatků předem
odsouhlasených oběma smluvními stranami.

21.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po dvou a zhotovitel
po jednom, oběma stranami potvrzených stejnopisech. Totéž platí i pro dodatky k této smlouvě.

21.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o zajištění sociálně
odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci
této veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez
předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se
zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

21.5. Zhotovitel potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s povahou a rozsahem díla a jsou mu známy
veškeré podmínky nezbytné ke zhotovení díla.

21.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude
zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyjma informací
uvedených v §7- §11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména
osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.



 
21.7. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho 

připojují své podpisy. 
 
21.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
21.9. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní 

lidská práva. 
 
21.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 / Cenová nabídka zhotovitele (oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet) 
 
 

XXII.  Doložka uveřejnění  
 

22.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude 
uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, 
které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. 

 
 

Objednatel:                                                               Zhotovitel:  
 
V Brně 10.11.2025  V Brně 06.11.2025  

 
…………………………….                                     …….………………………. 
 městská část Brno-střed                      Zamazal ml. & spol., s.r.o. 
 Mgr. Petra Ondrašíková                                                Ing. Radomír Zamazal   
                 

 


