



SMLOUVA O DÍLO

č. S913/2017/403

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451


DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Tomášem Pospíšilem**, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk



(dále jen „objednatel“)

a

Ekostavby Brno, a.s.

IČO: 46974687


DIČ: CZ46974687

zapsán v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl B, vložka 911

sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Brno

zastoupený: Ing. Libor Vajík – předseda představenstva

Ing. Jiří Pavlíček – místopředseda představenstva



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Opravy LHC Hanušovice**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/403**, a to dle zadávací dokumentace a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **20. 10. 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1. 9. 2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **858 686 Kč** bez DPH, slovy osmsetpadesátosmtisícšestsetosmdesátšest korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývajících 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývajících část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (konkrétní úseky lesních cest) s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle zadávací dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 vyhotovení zadávací dokumentace s technickou zprávou a rozpočtem.

Objednatel na základě zpracované zadávací dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zadávací projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou zadávací dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané zadávací dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Libora Vajíka, telefon: [REDACTED]
[REDACTED] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
8. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
9. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
10. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
11. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
12. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
13. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou zadávací dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelově stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistit dozor nad bezpečností práce.

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamenaná technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem

písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Vzhledem k charakteru prací se záruka na toto dílo nevztahuje.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 10. nebo čl. VI. odst. 11. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 10. či odst. 11. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Brně, dne:01.-09-2017

V Šumperku, dne:04.-09-2017

Lesy České republiky, s.p. [03]
s sídlem v Brně, ul. 10. listopadu 1000
500 04 Brno, IČO: 21195451
Kancelář: 2164/22, 787 01 Šumperk

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
- 56 -

.....
Za zhotovitele
Ing. Libor Vajík
předseda představenstva

.....
Za objednatele
Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel KŘ Šumperk

v zast. Ing. Heger Vojtěch
zástupce ředitele KŘ Šumperk

Brno, a.s.
vy 2
Brno

.....
Ing. Jiří Pavlíček
místopředseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 124/LHC/1VR
Stavba: Opravy LHC Hanušovice

KSO:
Místo: LS Hanušovice

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:
Ing. Lukáš Kavulok

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.8.2017

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

858 685,76

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	15,00%	858 685,76	180 324,01
			0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 039 009,77

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2

Ekostavby Brno, a.s.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 124/LHC/1VR

Stavba: Opravy LHC Hanušovice

Místo: LS Hanušovice

Datum: 18.08.2017

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		858 685,76	1 039 009,77	
R1	Revír č. 1 Hanušovice			
702614	LC Trojkámen	164 920,66	199 554,00	STA
702617	LC Ke Školce	65 069,56	78 734,17	Soupis
702621	LC Sv. Anna	23 147,96	28 009,03	Soupis
124252	VC Kozí hřbet	38 580,14	46 681,97	Soupis
124254	VC Vodárka - Sv. Anna	20 184,85	24 423,67	Soupis
		17 938,15	21 705,16	Soupis
R2	Revír č. 2 Františkov	115 713,51	140 013,35	STA
702641	LC Aloisovská	45 263,72	54 769,10	Soupis
702638	LC K Rezervaci	70 449,79	85 244,25	Soupis
R3	Revír č. 3 Branná	113 809,41	137 709,39	STA
702625	LC Dembauda - spojka	23 290,07	28 180,98	Soupis
124067	VC Bunkr-N. Krmelec	17 938,15	21 705,16	Soupis
702623	LC Pod Jelení	16 485,00	19 946,85	Soupis
702629	LC K Volské louce	6 390,00	7 731,90	Soupis
124054	VC Šestihran - odd.38	9 292,10	11 243,44	Soupis
124052	VC Přerovská - Šestihran	30 769,05	37 230,55	Soupis
702624	LC Ramzovská	9 645,04	11 670,50	Soupis
R4	Revír č. 4 Ostružná	176 671,80	213 772,88	STA
124095	VC Lípy-Lod'-Vizenberk	38 461,80	46 538,78	Soupis
124078	VC Císařská chata - Brousek	38 340,00	46 391,40	Soupis
734412	LC Vizenberk	51 120,00	61 855,20	Soupis
124084	VC Pod Císařskou chatou	41 550,00	50 275,50	Soupis
124086	VC Vizenberk nad Grafítkou	7 200,00	8 712,00	Soupis
R5	Revír č. 5 Paprsek	113 960,40	137 892,08	STA
124112	VC464B02b-464E10	32 590,07	39 433,98	Soupis
702631	LC Miliře Grafítka	4 935,00	5 971,35	Soupis
124089	VC Miliře-Spálená-Císařská	8 400,00	10 164,00	Soupis
702651	LC Zdráhalova	20 367,19	24 644,30	Soupis
702654	LC Andělské údolí	38 580,14	46 681,97	Soupis
124115	VC 472A01-468A02	9 088,00	10 996,48	Soupis
R6	Revír č. 6 Nová Senínka	173 609,98	210 068,08	STA
702647	LC Ulrich	38 580,14	46 681,97	Soupis
702651	LC Zdráhalova	57 869,56	70 022,17	Soupis
702654	LC Andělské údolí	38 580,14	46 681,97	Soupis
702653	LC Růžová	38 580,14	46 681,97	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy LHC Hanušovice

Objekt:

R1 - Revír č. 1 Hanušovice

Soupis:

702614 - LC Trojkámen

KSO:

Místo: LS Hanušovice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:

Ing. Lukáš Kavulok

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.08.2017

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

65 069,56

DPH základní
snížená

Základ daně

65 069,56

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

13 664,61

0,00

Cena s DPH

v CZK

78 734,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LHC Hanušovice

Objekt:

R1 - Revír č. 1 Hanušovice

Soupis:

702614 - LC Trojkámen

Místo:

LS Hanušovice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Datum:

18.08.2017

Projektant:

Ing. Lukáš Kavulok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

65 069,56

HSV - Práce a dodávky HSV

65 069,56

1 - Zemní práce

7 200,00

5 - Komunikace pozemní

57 869,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice
 Objekt: R1 - Revír č. 1 Hanušovice
 Soupis: 702614 - LC Trojkámen

Místo: LS Hanušovice
 Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
 Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 18.08.2017
 Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

65 069,56

D HSV Práce a dodávky HSV

65 069,56

D 1 Zemní práce

7 200,00

2	K	181151332	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm ve svahu do 1:2	m2	450,000	16,00	7 200,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

W 300*1,5 *dl. *šířka

450,000

D 5 Komunikace pozemní

57 869,56

1	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikací kamenivem hrubým drceným fr.0/32B vč. rozprostření a zhutnění	m3	88,757	652,00	57 869,56	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

W 150/1,69 *tuny/hmotnost 1 m3

88,757

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Opravy LHC Hanušovice
Objekt:
R1 - Revír č. 1 Hanušovice
Soupis:

702617 - LC Ke Školce

KSO:
Místo: LS Hanušovice

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:
Ing. Lukáš Kavulok

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.08.2017
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687
IČ:
DIČ:

			23 147,96
Cena bez DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	23 147,96	21,00%	4 861,07
DPH základní snížená	0,00	15,00%	0,00
v CZK			28 009,03
Cena s DPH			

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Opravy LHC Hanušovice

Projekt: R1 - Revír č. 1 Hanušovice

Objekt: 702617 - LC Ke Školce

Objekt: LS Hanušovice

Datum: 18.08.2017

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Objekt: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Objekt: Ekostavby Brno, a.s.

Objekt: Náklady dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

23 147,96

HSV - Práce a dodávky HSV

23 147,96

5 - Komunikace pozemní

23 147,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice

Objekt: R1 - Revír č. 1 Hanušovice

Soupis: 702617 - LC Ke Školce

Místo: LS Hanušovice

Datum: 18.08.2017

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							23 147,96	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				23 147,96	
D	5		Komunikace pozemní				23 147,96	
1	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.0/32B vč. rozprostření a zhutnění 60/1,69 t/m ³	m ³	35,503	652,00	23 147,96	CS ÚRS 2016 02
	W				35,503			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Opravy LHC Hanušovice
Objekt:
R1 - Revír č. 1 Hanušovice
Soupis:

702621 - LC Sv. Anna

KSO:
Místo: LS Hanušovice

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:
Ing. Lukáš Kavulok

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.08.2017

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ46974687

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		38 580,14	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	38 580,14 0,00	21,00% 15,00%	8 101,83 0,00
Cena s DPH		v CZK	46 681,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LHC Hanušovice

Objekt:

R1 - Revír č. 1 Hanušovice

Soupis:

702621 - LC Sv. Anna

Místo:

LS Hanušovice

Datum: 18.08.2017

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant:

Ing. Lukáš Kavulok

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

38 580,14

HSV - Práce a dodávky HSV

38 580,14

5 - Komunikace pozemní

38 580,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice
 Objekt: R1 - Revír č. 1 Hanušovice
 Soupis: 702621 - LC Sv. Anna

Místo: LS Hanušovice
 Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
 Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 18.08.2017
 Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 580,14

D HSV Práce a dodávky HSV

38 580,14

D 5 Komunikace pozemní

38 580,14

1	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.0/32B vč. rozprostření a zhutnění 100/1,69 t/m ³ /hmotnost 1 m ³	m ³	59,172	652,00	38 580,14	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----------------	--------	--------	-----------	----------------

59,172

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Opravy LHC Hanušovice
Objekt:
R1 - Revír č. 1 Hanušovice
Soupis:

124252 - VC Kozí hřbety

KSO:
Místo: LS Hanušovice
Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s.
Projektant:
Ing. Lukáš Kavulok
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.08.2017
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			20 184,85
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	20 184,85 0,00	21,00% 15,00%	4 238,82 0,00
Cena s DPH			24 423,67

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice

Objekt: R1 - Revír č. 1 Hanušovice

Soupis: 124252 - VC Kozí hřbety

Místo: LS Hanušovice

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 18.08.2017

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

20 184,85

HSV - Práce a dodávky HSV

20 184,85

1 - Zemní práce

4 800,00

5 - Komunikace pozemní

15 384,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice
Objekt: R1 - Revír č. 1 Hanušovice
Soupis: 124252 - VC Kozí hřbety

Místo: LS Hanušovice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 18.08.2017
Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 184,85	
D HSV Práce a dodávky HSV							20 184,85	
D 1 Zemní práce							4 800,00	
1	K	181151332	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm ve svahu do 1:2	m2	300,000	16,00	4 800,00	CS ÚRS 2016 02
VV					300,000			
D 5 Komunikace pozemní							15 384,85	
2	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.32/63B vč. rozprostření a zhutnění	m3	23,669	650,00	15 384,85	CS ÚRS 2016 02
VV					23,669			
					40/1,69 *tuny/hmotnost 1 m3			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy LHC Hanušovice

Objekt:

R1 - Revír č. 1 Hanušovice

Soupis:

124254 - VC Vodárka - Sv. Anna

KSO:

Místo: LS Hanušovice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:

Ing. Lukáš Kavulok

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.08.2017

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

17 938,15

DPH základní
snížená

Základ daně

17 938,15

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

3 767,01

0,00

Cena s DPH

v CZK

21 705,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice
Objekt: R1 - Revír č. 1 Hanušovice
Soupis: 124254 - VC Vodárka - Sv. Anna
Místo: LS Hanušovice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 18.08.2017

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

	17 938,15
HSV - Práce a dodávky HSV	17 938,15
1 - Zemní práce	6 400,00
5 - Komunikace pozemní	11 538,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice

Objekt: R1 - Revír č. 1 Hanušovice

Soupis: 124254 - VC Vodárka - Sv. Anna

Místo: LS Hanušovice

Datum: 18.08.2017

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 938,15	

D	HSV	Práce a dodávky HSV					17 938,15	
D	1	Zemní práce					6 400,00	

1	K	181151332	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovností do 200 mm ve svahu do 1:2	m2	400,000	16,00	6 400,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		400		400,000			

D	5	Komunikace pozemní					11 538,15	
---	---	--------------------	--	--	--	--	-----------	--

2	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.32/63B vč. rozprostření a zhutnění	m3	17,751	650,00	11 538,15	CS ÚRS 2016 02
	VV		30/1,69 "tuny/hmotnost 1 m3		17,751			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy LHC Hanušovice

Objekt:

R2 - Revír č. 2 Františkov

Soupis:

702641 - LC Aloisovská

KSO:

Místo: LS Hanušovice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:

Ing. Lukáš Kavulok

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.08.2017

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

IČ:

DIČ:

REKAPIT

Stavba:

Oprava

Objekt:

R2 - II

Soupis:

702

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Po

Náklady :

HSV -

1 - Z

5 - K

Cena bez DPH 45 263,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 263,72	21,00%	9 505,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 54 769,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Opravy LHC Hanušovice

Revír: R2 - Revír č. 2 Františkov

Soupis: 702641 - LC Aloisovská

Místo: LS Hanušovice

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 18.08.2017

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

45 263,72

HSV - Práce a dodávky HSV

45 263,72

1 - Zemní práce

14 400,00

5 - Komunikace pozemní

30 863,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice
 Objekt: R2 - Revír č. 2 Františkov
 Soupis: 702641 - LC Aloisovská

Místo: LS Hanušovice
 Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
 Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 18.08.2017
 Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							45 263,72	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				45 263,72	
D	1		Zemní práce				14 400,00	
1	K	181151332	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm ve svahu do 1:2	m2	900,000	16,00	14 400,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		900		900,000			
D	5		Komunikace pozemní				30 863,72	
3	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.0/32B vč. rozprostření a zhutnění	m3	47,337	652,00	30 863,72	CS ÚRS 2016 02
	VV		20/1,69 *tuny/hmotnost 1 m3 kamenivo do výtluků		11,834			
	VV		60/1,69 *tuny/hmotnost 1 m3 kamenivo do kolejí		35,503			
	VV		Součet		47,337			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Opravy LHC Hanušovice
Objekt: R2 - Revír č. 2 Františkov
Soupis:

702638 - LC K Rezervaci

ISO: LS Hanušovice

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 18.08.2017

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		70 449,79		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	70 449,79 0,00	21,00% 15,00%	14 794,46 0,00	
Cena s DPH		v CZK		85 244,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice
Objekt: R2 - Revír č. 2 Františkov
Soupis: 702638 - LC K Rezervaci

Místo: LS Hanušovice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 18.08.2017
Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	70 449,79
HSV - Práce a dodávky HSV	70 449,79
1 - Zemní práce	4 320,00
5 - Komunikace pozemní	66 129,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice
 Objekt: R2 - Revír č. 2 Františkov
 Soupis: 702638 - LC K Rezervaci

Místo: LS Hanušovice
 Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
 Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 18.08.2017
 Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

70 449,79

D HSV Práce a dodávky HSV

70 449,79

D 1 Zemní práce

4 320,00

2	K	181151332	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm ve svahu do 1:2	m2	270,000	16,00	4 320,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		270		270,000			

D 5 Komunikace pozemní

66 129,79

1	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.0/32B vč. rozprostření a zhutnění	m3	47,337	652,00	30 863,72	CS ÚRS 2016 02
	VV		20/1,69 t/m3 kamenivo do výtlučků		11,834			
	VV		60/1,69 t/m3 kamenivo do kolejí		35,503			
	VV		Součet		47,337			
3	K	572211111.1	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.32/63B vč. rozprostření a zhutnění	m3	47,337	745,00	35 266,07	CS ÚRS 2016 02
	VV		80/1,69 t/m3 kamenivo do kolejí		47,337			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Opravy LHC Hanušovice
Objekt:
R3 - Revír č. 3 Branná
Soupis:

702625 - LC Dembauda - spojka

KSO:
Místo: LS Hanušovice

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:
Ing. Lukáš Kavulok

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.08.2017

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	23 290,07
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 290,07	21,00%	4 890,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	28 180,98
------------	-------	-----------

REKA

Stavba: O

Objekt: R

Soupis: 7

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu: I

Náklady

HSV

1 -

5 -

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice

Objekt: R3 - Revír č. 3 Branná

Soupis: 702625 - LC Dembauda - spojka

Místo: LS Hanušovice

Datum: 18.08.2017

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

23 290,07

HSV - Práce a dodávky HSV

23 290,07

1 - Zemní práce

4 000,00

5 - Komunikace pozemní

19 290,07

27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice
 Objekt: R3 - Revír č. 3 Branná
 Soupis: 702625 - LC Dembauda - spojka
 Místo: LS Hanušovice
 Zadavatel: Lesy ČR,s.p., KŘ Šumperk
 Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 18.08.2017
 Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							23 290,07	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				23 290,07	
D	1		Zemní práce				4 000,00	
1	K	181151332	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm ve svahu do 1:2	m2	250,000	16,00	4 000,00	CS ÚRS 2016 02
VV		250			250,000			
D	5		Komunikace pozemní				19 290,07	
2	K	572211111	Vyspravení výtuků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.0/32B vč. rozproštění a zhutnění	m3	29,586	652,00	19 290,07	CS ÚRS 2016 02
VV		50/1,69	tuny/hmotnost 1 m3 kamenivo do výtuků a kolejí		29,586			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Opravy LHC Hanušovice

Objekt:
R3 - Revír č. 3 Branná

Soupis:
124067 - VC Bunkr-N. Krmelec

KSO:
Místo: LS Hanušovice

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:
Ing. Lukáš Kavulok

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.08.2017

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ46974687

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	17 938,15
--------------	-----------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	17 938,15	21,00%	3 767,01
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	21 705,16
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice
Objekt: R3 - Revír č. 3 Branná
Soupis: 124067 - VC Bunkr-N. Krmelec

Místo: LS Hanušovice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 18.08.2017

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

17 938,15

HSV - Práce a dodávky HSV

17 938,15

1 - Zemní práce

6 400,00

5 - Komunikace pozemní

11 538,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice

Objekt: R3 - Revír č. 3 Branná

Soupis: 124067 - VC Bunkr-N. Krmelec

Místo: LS Hanušovice

Datum: 18.08.2017

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

17 938,15

D HSV Práce a dodávky HSV

17 938,15

D 1 Zemní práce

6 400,00

1	K	181151332	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovností do 200 mm ve svahu do 1:2	m2	400,000	16,00	6 400,00	CS ÚRS 2016 02
VV					400,000			

D 5 Komunikace pozemní

11 538,15

2	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.32/63B vč. rozprostření a zhuštění	m3	17,751	650,00	11 538,15	CS ÚRS 2016 02
VV					30/1,69 "tuny/hmotnost 1 m3	17,751		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Opravy LHC Hanušovice
Objekt:
R3 - Revír č. 3 Branná
Soupis:

702623 - LC Pod Jelení

KSO:
Místo: LS Hanušovice

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:
Ing. Lukáš Kavulok

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.08.2017

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	16 485,00
--------------	-----------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	16 485,00	21,00%	3 461,85
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	19 946,85
------------	-------	-----------

REKAPITULA

Stavba: Opravy LHC

Objekt: R3 - Revír č. 3

Soupis: 702623

Místo: LS Hanušovice

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Kód dluhu - Popis

Náklady soupis

HSV - Práce

5 - Komunikační

9 - Ostatní

RESUMÉ ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Práce LHC Hanušovice

Revír č. 3 Branná

702623 - LC Pod Jelení

LS Hanušovice

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 18.08.2017

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Popis

Cena celkem [CZK]

celkem	16 485,00
Práce a dodávky HSV	16 485,00
5 - Komunikace pozemní	12 780,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 705,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice
Objekt: R3 - Revír č. 3 Branná
Soupis: 702623 - LC Pod Jelení

Místo: LS Hanušovice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 18.08.2017
Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
Náklady soupisu celkem							16 485,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 485,00	
D	5		Komunikace pozemní				12 780,00	
1	K	597311121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m	10,000	1 278,00	12 780,00	CS ÚRS 2017 01
	W		2*5 *19 ks dl. 5 m, vč. vykopání rýhy odtoku do porostu, výměna za stávající poškozené, položka vč. jejich likvidace		10,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 705,00	
2	K	938902472	Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl. nánosů do 75% DN	m	5,000	741,00	3 705,00	CS ÚRS 2017 01
	W		5		5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy LHC Hanušovice

Objekt:

R3 - Revír č. 3 Branná

Soupis:

702629 - LC K Volské louce

KSO:

Místo: LS Hanušovice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:

Ing. Lukáš Kavulok

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.08.2017

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 390,00

DPH základní
snížená

Základ daně
6 390,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 341,90
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 731,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice
Objekt: R3 - Revír č. 3 Branná
Soupis: 702629 - LC K Volské louce
Místo: LS Hanušovice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 18.08.2017
Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
5 - Komunikace pozemní

6 390,00

6 390,00

6 390,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice

Objekt: R3 - Revír č. 3 Branná

Soupis: 702629 - LC K Volské louce

Místo: LS Hanušovice

Datum: 18.08.2017

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

6 390,00

D HSV Práce a dodávky HSV

6 390,00

D 5 Komunikace pozemní

6 390,00

1	K	597311121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m	5,000	1 278,00	6 390,00	CS ÚRS 2017 01
VV			1*5 ~1 ks dl. 5 m, vč. vykopání rýhy odtoku do porostu, výměna za stávající poškozené, položka vč. jejich likvidace		5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Opravy LHC Hanušovice
Objekt:
R3 - Revír č. 3 Branná
Soupis:

124054 - VC Šestihran - odd.38

KSO:
Místo: LS Hanušovice
Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s.
Projektant:
Ing. Lukáš Kavulok
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.08.2017
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			9 292,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	9 292,10 0,00	21,00% 15,00%	1 951,34 0,00
Cena s DPH			11 243,44
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice

Objekt: R3 - Revír č. 3 Branná

Soupis: 124054 - VC Šestihran - odd.38

Místo: LS Hanušovice

Datum: 18.08.2017

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

9 292,10

HSV - Práce a dodávky HSV

9 292,10

1 - Zemní práce

1 600,00

5 - Komunikace pozemní

7 692,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice
 Objekt: R3 - Revír č. 3 Branná
 Soupis: 124054 - VC Šestihran - odd.38

Místo: LS Hanušovice
 Zadavatel: Lesy ČR,s.p., KŘ Šumperk
 Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 18.08.2017
 Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 292,10	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 292,10	
D	1		Zemní práce				1 600,00	
1	K	181151332	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm ve svahu do 1:2	m2	100,000	16,00	1 600,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		100		100,000			
D	5		Komunikace pozemní				7 692,10	
2	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.32/63B vč. rozprostření a zhutnění	m3	11,834	650,00	7 692,10	CS ÚRS 2016 02
	VV		20/1,69 *tuny/hmotnost 1 m3		11,834			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy LHC Hanušovice

Objekt:

R3 - Revír č. 3 Branná

Soupis:

124052 - VC Přerovská - Šestihran

KSO:

Místo: LS Hanušovice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:

Ing. Lukáš Kavulok

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.08.2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 46974687

DIČ: CZ46974687

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

30 769,05

DPH základní
snížená

Základ daně

30 769,05

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

6 461,50

0,00

Cena s DPH

v CZK

37 230,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice
Objekt: R3 - Revír č. 3 Branná
Soupis: 124052 - VC Přerovská - Šestihran

Místo: LS Hanušovice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 18.08.2017
Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

30 769,05

HSV - Práce a dodávky HSV

30 769,05

5 - Komunikace pozemní

30 769,05

SOUPIS

Stavba: Opr

Objekt: R3

Soupis: 12

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PC Ty p

Náklady

D H:

D 5

I K 57

vv

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice

Objekt: R3 - Revír č. 3 Branná

Soupis: 124052 - VC Přerovská - Šestihran

Místo: LS Hanušovice

Datum: 18.08.2017

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

30 769,05

D HSV Práce a dodávky HSV

30 769,05

D 5 Komunikace pozemní

30 769,05

1	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.32/63B vč. rozprostření a zhutnění 80/1,69 *tuny/hmotnost 1 m3	m3	47,337	650,00	30 769,05	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV

47,337

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Opravy LHC Hanušovice
Objekt: R3 - Revír č. 3 Branná
Soupis:

702624 - LC Ramzovská

KSO: LS Hanušovice
Místo:

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 18.08.2017
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687
IČ:
DIČ:

			9 645,04
Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	9 645,04	21,00%	2 025,46
DPH základní	0,00	15,00%	0,00
snížená			
v CZK			11 670,50
Cena s DPH			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice

Objekt: R3 - Revír č. 3 Branná

Soupis: 702624 - LC Ramzovská

Místo: LS Hanušovice

Datum: 18.08.2017

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

9 645,04

HSV - Práce a dodávky HSV

9 645,04

5 - Komunikace pozemní

9 645,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice
 Objekt: R3 - Revír č. 3 Branná
 Soupis: 702624 - LC Ramzovská

Místo: LS Hanušovice
 Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
 Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 18.08.2017
 Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 645,04	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 645,04	
D	5		Komunikace pozemní				9 645,04	
1	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.0/32B vč. rozprostření a zhutnění	m3	14,793	652,00	9 645,04	CS ÚRS 2016 02
	WV		25/1,69 tuny/hmotnost 1 m3 kamenivo do výtlučků a kolejí		14,793			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy LHC Hanušovice

Objekt:

R4 - Revír č. 4 Ostružná

Soupis:**124095 - VC Lípy-Lod'-Vizenberk****KSO:**

Místo: LS Hanušovice

Zadavatel:

Lesy ČR,s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:

Ing. Lukáš Kavulok

Poznámka:**CC-CZ:**

Datum: 18.08.2017

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

IČ:**DIČ:****Cena bez DPH****38 461,80**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	38 461,80	21,00%	8 076,98
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****46 538,78**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice
Objekt: R4 - Revír č. 4 Ostružná
Soupis: 124095 - VC Lípy-Lod'-Vízenberk
Místo: LS Hanušovice
Zadavatel: Lesy ČR,s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 18.08.2017
Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	38 461,80
HSV - Práce a dodávky HSV	38 461,80
5 - Komunikace pozemní	38 461,80

SOI
Stavb
Objekt
Soupis
Místo:
Zadav
Uchaze
PČ T.
P
Nákl
D
D
1 K
VV

SOUPIS PRACÍ

stavba:

Opravy LHC Hanušovice

objekt:

R4 - Revír č. 4 Ostružná

soupis:

124095 - VC Lípy-Lod'-Vízenberk

Místo:

LS Hanušovice

Datum: 18.08.2017

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

38 461,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

38 461,80

D 5

Komunikace pozemní

38 461,80

1	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikací kamenivem hrubým drceným fr.32/63B vč. rozprostření a zhutnění	m3	59,172	650,00	38 461,80	CS ÚRS 2016 02
VV			100/1,69 "tuny/hmotnost 1 m3 návoz kameniva do kolejí vč. zapravení		59,172			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy LHC Hanušovice

Objekt:

R4 - Revír č. 4 Ostružná

Soupis:

124078 - VC Císařská chata - Brousek

KSO:

Místo: LS Hanušovice

Zadavatel:

Lesy ČR,s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:

Ing. Lukáš Kavulok

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.08.2017

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

IČ:

DIČ:

REK.

stavba

objekt

Soupis:

Místo:

Zadava

Uchaze

Kód dílu

Nákla

HS

Cena bez DPH			38 340,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	38 340,00	21,00%	8 051,40
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			46 391,40
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice

Objekt: R4 - Revír č. 4 Ostružná

Soupis: 124078 - VC Císařská chata - Brousek

Místo: LS Hanušovice

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 18.08.2017

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

38 340,00

HSV - Práce a dodávky HSV

38 340,00

5 - Komunikace pozemní

38 340,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice
Objekt: R4 - Revír č. 4 Ostružná

Soupis: 124078 - VC Císařská chata - Brousek

Místo: LS Hanušovice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 18.08.2017
Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							38 340,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							38 340,00	
D 5 Komunikace pozemní							38 340,00	
1	K	597311121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do sypaniny 6*5*6 ks dl. 5 m, vč. vykopání rýhy odtoku do porostu, výměna za stávající dřevěné, poškozené, položka vč. jejich vytrhání a likvidace	m	30,000	1 278,00	38 340,00	CS ÚRS 2017 01
VV								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy LHC Hanušovice

Objekt:

R4 - Revír č. 4 Ostružná

Soupis:

734412 - LC Vízenberk

KSO:

Místo: LS Hanušovice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:

Ing. Lukáš Kavulok

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.08.2017

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

51 120,00

DPH základní
snížená

Základ daně
51 120,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
10 735,20
0,00

Cena s DPH

v CZK

61 855,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice

Objekt: R4 - Revír č. 4 Ostružná

Soupis: 734412 - LC Vízenberk

Místo: LS Hanušovice

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 18.08.2017

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

51 120,00

HSV - Práce a dodávky HSV

51 120,00

5 - Komunikace pozemní

51 120,00

SOUPIS

Stavba: Opr

Objekt: R4

Soupis: 73

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PC Ty
P

Náklady

D HS

D 5

I K 597

W

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice

Objekt: R4 - Revír č. 4 Ostružná

Soupis: 734412 - LC Vízenberk

Místo: LS Hanušovice

Datum: 18.08.2017

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

51 120,00

D HSV Práce a dodávky HSV

51 120,00

D 5 Komunikace pozemní

51 120,00

1	K	597311121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m	40,000	1 278,00	51 120,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

W 8*5 *8 ks dl. 5 m, vč. vykopání rýhy odtoku do porostu, výměna za stávající poškozené dřevěné, položka vč. jejich vytrhání a likvidace

40,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Opravy LHC Hanušovice
Objekt: R4 - Revír č. 4 Ostružná
Soupis: 124084 - VC Pod Císařskou chatou

KSO: Místo: LS Hanušovice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.
Projektant: Ing. Lukáš Kavulok
Poznámka:

CC-CZ: Datum: 18.08.2017
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687
IČ:
DIČ:

REKAI
Stavba: (
Objekt: F
Soupis:
Místo:
Zadavate Uchazeč:
Kód dílu
Náklac
HSV
1
5

Cena bez DPH			41 550,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 550,00	21,00%	8 725,50
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			50 275,50
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LHC Hanušovice

Objekt:

R4 - Revír č. 4 Ostružná

Soupis:

124084 - VC Pod Císařskou chatou

Místo:

LS Hanušovice

Datum: 18.08.2017

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

41 550,00

HSV - Práce a dodávky HSV

41 550,00

1 - Zemní práce

9 600,00

5 - Komunikace pozemní

31 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice
Objekt: R4 - Revír č. 4 Ostružná
Soupis: 124084 - VC Pod Cisařskou chatou

Místo: LS Hanušovice
Datum: 18.08.2017
Zadavatel: Lesy ČR,s.p., KŘ Šumperk
Projektant: Ing. Lukáš Kavulok
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							41 550,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							41 550,00	
D 1 Zemní práce							9 600,00	
1	K	181151332	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovností do 200 mm ve svahu do 1:2	m2	600,000	16,00	9 600,00	CS ÚRS 2016 02
VV 300*2					600,000			
D 5 Komunikace pozemní							31 950,00	
2	K	597311121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m	25,000	1 278,00	31 950,00	CS ÚRS 2017 01
VV 5*5 *5 ks dl. 5 m, vč. vykopání rýhy odtoku do porostu, výměna za stávající dřevěné, poškozené, položka vč. jejich vytrhání a likvidace					25,000			

KRY
Stavba
Op
Objekt
R4
Soupis
1;
KSO:
Místo:
Zadav
Le
Uchaze
Ek
Projek
In
Poznár
Cena
DPH z
sr
Cen:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy LHC Hanušovice

Objekt:

R4 - Revír č. 4 Ostružná

Soupis:

124086 - VC Vízenberk nad Grafítkou

KSO:

Místo: LS Hanušovice

CC-CZ:

Datum: 18.08.2017

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Ing. Lukáš Kavulok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	7 200,00
--------------	----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 200,00	21,00%	1 512,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	8 712,00
------------	-------	----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice
Objekt: R4 - Revír č. 4 Ostružná
Soupis: 124086 - VC Vízenberk nad Grafítkou

Místo: LS Hanušovice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 18.08.2017

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 200,00

HSV - Práce a dodávky HSV

7 200,00

1 - Zemní práce

7 200,00

SOUPIS

Stavba: OI

Objekt: R4

Soupis: 1

Místo:

Zadavatel

Uchazeč:

pč Ty
p

Náklad

D

D

I K
VV

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice

Objekt: R4 - Revír č. 4 Ostružná

Soupis: 124086 - VC Vízenberk nad Grafítkou

Místo: LS Hanušovice

Datum: 18.08.2017

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

7 200,00

D HSV Práce a dodávky HSV

7 200,00

D 1 Zemní práce

7 200,00

1	K	181151332	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm ve svahu do 1:2	m2	450,000	16,00	7 200,00	CS ÚRS 2016 02
VV			300*1,5		450,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Opravy LHC Hanušovice
Objekt:
R5 - Revír č. 5 Paprsek
Soupis:

124112 - VC464B02b-464E10

KSO:
Místo: LS Hanušovice

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:
Ing. Lukáš Kavulok

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.08.2017

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ46974687

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			32 590,07
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	32 590,07 0,00	21,00% 15,00%	6 843,91 0,00
Cena s DPH			39 433,98

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:

Opravy LHC Hanušovice

objekt:

R5 - Revír č. 5 Paprsek

soupis:

124112 - VC464B02b-464E10

ústo:

LS Hanušovice

zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

vyhazej:

Ekostavby Brno, a.s.

Datum:

18.08.2017

Projektant:

Ing. Lukáš Kavulok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

32 590,07

HSV - Práce a dodávky HSV

32 590,07

1 - Zemní práce

13 300,00

5 - Komunikace pozemní

19 290,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice
 Objekt: R5 - Revír č. 5 Paprsek
 Soupis: 124112 - VC464B02b-464E10

Místo: LS Hanušovice
 Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
 Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 18.08.2017
 Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

32 590,07

D HSV Práce a dodávky HSV 32 590,07

D 1 Zemní práce 13 300,00

2	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	20,000	301,00	6 020,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		20,0		20,000			
6	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	10,000	34,00	340,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		20*0,5*50 %		10,000			
4	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	20,000	290,00	5 800,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		20 *příkop nový		20,000			
5	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	10,000	42,00	420,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		20*0,5*50 %		10,000			
3	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	40,000	18,00	720,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		20+20		40,000			

D 5 Komunikace pozemní 19 290,07

1	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.0/32B vč. rozprostření a zhutnění	m3	29,586	652,00	19 290,07	CS ÚRS 2016 02
	VV		50/1,69 *tuny/hmotnost 1 m3 kamenivo do výtlučků a kolejí		29,586			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Opravy LHC Hanušovice
Objekt:
R5 - Revír č. 5 Paprsek
Soupis:

702631 - LC Milíře Grafitka

KSO:
Místo: LS Hanušovice

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:
Ing. Lukáš Kavulok

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.08.2017

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		4 935,00	
DPH základní snížená	Základ daně		Výše daně
	4 935,00		1 036,35
	0,00		0,00
Cena s DPH		v CZK	5 971,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice
 Objekt: R5 - Revír č. 5 Paprsek
 Soupis: 702631 - LC Milíře Grafítka
 Místo: LS Hanušovice
 Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
 Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 18.08.2017
 Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	4 935,00
1 - Zemní práce	4 935,00

SO

Stavba

Objekt

Soupis:

Místo:

Zadava
Uchaze

pč Ty
p

Nákla

D

D

1 K

W

2 K

W

3 K

W

SOUPIS PRACÍ

stavba: Opravy LHC Hanušovice

objekt: R5 - Revír č. 5 Paprsek

soupis: 702631 - LC Milíře Grafitka

místo: LS Hanušovice

Datum: 18.08.2017

zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

zpracovatel: Ekostavby Brno, a.s.

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

základy soupisu celkem

4 935,00

D HSV Práce a dodávky HSV 4 935,00

D 1 Zemní práce 4 935,00

K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	15,000	290,00	4 350,00	CS ÚRS 2017 01
W		15 "příkopy, odtoky svodnic		15,000			
K	132301209	Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	7,500	42,00	315,00	CS ÚRS 2017 01
W		15°0,5 "50 %		7,500			
K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	15,000	18,00	270,00	CS ÚRS 2017 01
W		15		15,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Opravy LHC Hanušovice
Objekt:
R5 - Revír č. 5 Paprsek
Soupis:
124089 - VC Milíře-Spálená-Císařská

KSO:
Místo: LS Hanušovice

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:
Ing. Lukáš Kavulok

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.08.2017

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

IČ:
DIČ:

REKAPIT

Stavba: Opravy
Objekt: R5 - Re
Soupis: **1240**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Pop

Náklady s

HSV - f
1 - Z

Cena bez DPH			8 400,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 400,00	21,00%	1 764,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			10 164,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice

Objekt: R5 - Revír č. 5 Paprsek

Soupis: 124089 - VC Milíře-Spálená-Císařská

Místo: LS Hanušovice

Datum: 18.08.2017

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

8 400,00

HSV - Práce a dodávky HSV

8 400,00

1 - Zemní práce

8 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LHC Hanušovice

Objekt:

R5 - Revír č. 5 Paprsek

Soupis:

124089 - VC Milíře-Spálená-Císařská

Místo:

LS Hanušovice

Datum: 18.08.2017

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

8 400,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 400,00

D 1

Zemní práce

8 400,00

1	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	25,000	301,00	7 525,00	CS ÚRS 2017 01
VV			25,0 "odkopy, odvodnění		25,000			
2	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	12,500	34,00	425,00	CS ÚRS 2017 01
VV			25*0,5 "50 %		12,500			
3	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	25,000	18,00	450,00	CS ÚRS 2017 01
VV			25		25,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Opravy LHC Hanušovice
Objekt:
R5 - Revír č. 5 Paprsek
Soupis:
702651 - LC Zdráhalova

KSO:
Místo: LS Hanušovice
Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s.
Projektant:
Ing. Lukáš Kavulok
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.08.2017
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		20 367,19	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	20 367,19	21,00%	4 277,11
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	24 644,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice
Objekt: R5 - Revír č. 5 Paprsek
Soupis: 702651 - LC Zdráhalova
Místo: LS Hanušovice
Zadavatel: Lesy ČR,s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 18.08.2017
Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	20 367,19
HSV - Práce a dodávky HSV	20 367,19
1 - Zemní práce	4 935,00
5 - Komunikace pozemní	15 432,19

SOUPIS

Stavba: O
Objekt: R5
Soupis: 7

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

PČ Ty p

Náklady

D	1
1	K 1
2	K 1
3	K 1
4	K 5

SOUPIS PRACÍ

Objekt: Opravy LHC Hanušovice

Revizní č. 5 Paprsek

Objekt: 702651 - LC Zdráhalova

Objekt: LS Hanušovice

Datum: 18.08.2017

Objekt: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Objekt: Ekostavby Brno, a.s.

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Práce a dodávky HSV

20 367,19

D	HSV	Práce a dodávky HSV				20 367,19	
D	1	Zemní práce				4 935,00	
K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	15,000	290,00	4 350,00	CS ÚRS 2017 01
W		15 "příkopy		15,000			
K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	7,500	42,00	315,00	CS ÚRS 2017 01
W		15*0,5 "50 %		7,500			
K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	15,000	18,00	270,00	CS ÚRS 2017 01
W		15		15,000			
D	5	Komunikace pozemní				15 432,19	
K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.0/32B vč. rozprostření a zhuťnění	m3	23,669	652,00	15 432,19	CS ÚRS 2016 02
W		40/1,69 "tuny/hmotnost 1 m3 kamenivo do výtlučků a kolejí		23,669			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Opravy LHC Hanušovice
Objekt:
R5 - Revír č. 5 Paprsek
Soupis:
702654 - LC Andělské údolí

KSO:
Místo: LS Hanušovice
Zadavatel:
Lesy ČR,s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s.
Projektant:
Ing. Lukáš Kavulok
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.08.2017
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			38 580,14
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	38 580,14 0,00	21,00% 15,00%	8 101,83 0,00
Cena s DPH		v CZK	46 681,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice

Objekt: R5 - Revír č. 5 Paprsek

Soupis: 702654 - LC Andělské údolí

Místo: LS Hanušovice

Datum: 18.08.2017

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	38 580,14
HSV - Práce a dodávky HSV	38 580,14
5 - Komunikace pozemní	38 580,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice

Objekt: R5 - Revír č. 5 Paprsek

Soupis: 702654 - LC Andělské údolí

Místo: LS Hanušovice

Datum: 18.08.2017

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 580,14

D HSV Práce a dodávky HSV

38 580,14

D 5 Komunikace pozemní

38 580,14

1	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.0/32B vč. rozprostření a zhutnění	m3	59,172	652,00	38 580,14	CS ÚRS 2016 02
VV					100/1,69 *tuny/hmotnost 1 m3 kamenivo do výtlučků a kolejí	59,172		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy LHC Hanušovice

Objekt:

R5 - Revír č. 5 Paprsek

Soupis:

124115 - VC 472A01-468A02

KSO:

Místo: LS Hanušovice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:

Ing. Lukáš Kavulok

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.08.2017

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 088,00

DPH základní
snížená

Základ daně
9 088,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 908,48
0,00

Cena s DPH

v CZK

10 996,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice
Objekt: R5 - Revír č. 5 Paprsek
Soupis: 124115 - VC 472A01-468A02
Místo: LS Hanušovice
Zadavatel: Lesy ČR,s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 18.08.2017
Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		9 088,00
HSV - Práce a dodávky HSV		9 088,00
1 - Zemní práce		3 360,00
5 - Komunikace pozemní		5 728,00

SOUPIS

Stavba: O
Objekt: R
Soupis: 1

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

PČ	Ty
	p

Náklady

D		H
D		1
1	K	12
VV		
2	K	12
VV		
3	K	17
VV		
D		5
4	K	59
VV		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice
 Objekt: R5 - Revír č. 5 Paprsek
 Soupis: 124115 - VC 472A01-468A02

Místo: LS Hanušovice
 Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
 Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 18.08.2017
 Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 088,00

D HSV Práce a dodávky HSV 9 088,00

D 1 Zemní práce 3 360,00

1	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	10,000	301,00	3 010,00	CS ÚRS 2017 01
VV					10,000			
					10,0 "odkopy, odvodnění"			
2	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	5,000	34,00	170,00	CS ÚRS 2017 01
VV					5,000			
					10*0,5*50 %			
3	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	10,000	18,00	180,00	CS ÚRS 2017 01
VV					10			
					10,000			

D 5 Komunikace pozemní 5 728,00

4	K	597591221	Rigol zemní s dřevěným prahem š 1400 mm	m	8,000	716,00	5 728,00	CS ÚRS 2017 01
VV					8,000			
					2*4*2 ks dl. 4 m			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Opravy LHC Hanušovice
Objekt:
R6 - Revír č. 6 Nová Seninka
Soupis:
702647 - LC Ulrich

KSO:
Místo: LS Hanušovice
Zadavatel:
Lesy ČR,s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s.
Projektant:
Ing. Lukáš Kavulok
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.08.2017
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687
IČ:
DIČ:

REKAI

Stavba: Op
Objekt: R6
Soupis: 71

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - P

Náklady

HSV -
5 - I

Cena bez DPH		38 580,14	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	38 580,14 0,00	21,00% 15,00%	8 101,83 0,00
Cena s DPH		v CZK	46 681,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice
Objekt: R6 - Revír č. 6 Nová Seninka
Soupis: 702647 - LC Ulrich

Místo: LS Hanušovice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 18.08.2017
Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	38 580,14
HSV - Práce a dodávky HSV	38 580,14
5 - Komunikace pozemní	38 580,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice
 Objekt: R6 - Revír č. 6 Nová Seninka
 Soupis: 702647 - LC Ulrich

Místo: LS Hanušovice
 Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
 Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 18.08.2017
 Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 38 580,14

D	HSV		Práce a dodávky HSV				38 580,14	
D	5		Komunikace pozemní				38 580,14	
1	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.0/32B vč. rozprostření a zhutnění	m3	59,172	652,00	38 580,14	CS ÚRS 2016 02
	WV		100/1,69 *tuny/hmotnost 1 m3 kamenivo do výtluků a kolejí		59,172			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy LHC Hanušovice

Objekt:

R6 - Revír č. 6 Nová Seninka

Soupis:

702651 - LC Zdráhalova

KSO:

Místo: LS Hanušovice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:

Ing. Lukáš Kavulok

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.08.2017

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

57 869,56

DPH základní
snížená

Základ daně

57 869,56

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

12 152,61

0,00

Cena s DPH

v CZK

70 022,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice
Objekt: R6 - Revír č. 6 Nová Seninka
Soupis: 702651 - LC Zdráhalova
Místo: LS Hanušovice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 18.08.2017
Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

57 869,56

HSV - Práce a dodávky HSV

57 869,56

5 - Komunikace pozemní

57 869,56

SOUPIS

Stavba: Opravy LHC Hanušovice
Objekt: R6
Soupis: 702651 - LC Zdráhalova

Místo: LS Hanušovice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

PČ Ty
p

Náklady

D H

D 5

1 K 5

W

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LHC Hanušovice

Objekt:

R6 - Revír č. 6 Nová Seninka

Soupis:

702651 - LC Zdráhalova

Místo:

LS Hanušovice

Datum: 18.08.2017

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

57 869,56

D HSV

Práce a dodávky HSV

57 869,56

D 5

Komunikace pozemní

57 869,56

1	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.0/32B vč. rozprostření a zhutnění	m3	88,757	652,00	57 869,56	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV

150/1,69 tuny/hmotnost 1 m3 kamenivo do výtluků a kolejí

88,757

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Opravy LHC Hanušovice
Objekt:
R6 - Revír č. 6 Nová Seninka
Soupis:
702654 - LC Andělské údolí

KSO:
Místo: LS Hanušovice
Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s.
Projektant:
Ing. Lukáš Kavulok
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.08.2017
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			38 580,14
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	38 580,14 0,00	21,00% 15,00%	8 101,83 0,00
Cena s DPH			v CZK 46 681,97

REKAPIT

Stavba: Oprav
Objekt: R6 - I
Soupis: 702

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Po

Náklady :

HSV -
5 - 1

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LHC Hanušovice

Objekt:

R6 - Revír č. 6 Nová Seninka

Soupis:

702654 - LC Andělské údolí

Místo:

LS Hanušovice

Datum:

18.08.2017

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant:

Ing. Lukáš Kavulok

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

38 580,14

HSV - Práce a dodávky HSV

38 580,14

5 - Komunikace pozemní

38 580,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice
Objekt: R6 - Revír č. 6 Nová Seninka
Soupis: 702654 - LC Andělské údolí

Místo: LS Hanušovice
Datum: 18.08.2017
Zadavatel: Lesy ČR,s.p., KŘ Šumperk
Projektant: Ing. Lukáš Kavulok
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 38 580,14

D	HSV	Práce a dodávky HSV						38 580,14
D	5	Komunikace pozemní						38 580,14
1	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.0/32B vč. rozprostření a zhutnění	m3	59,172	652,00	38 580,14	CS ÚRS 2016 02
VV				100/1,69 tuny/hmotnost 1 m3 kamenivo do výtluků a kolejí		59,172		

KRYCÍ LIST

Stavba: Opravy LHC
Objekt: R6 - Revír
Soupis: 702653

KSO:
Místo:
Zadavatel: Lesy ČR,s.
Uchazeč: Ekostavby
Projektant: Ing. Lukáš
Poznámka:

Cena bez DPH
DPH základní snížená
Cena s DPH

KRYCÍ LIST SOUPISU

Objekt:
 Opravy LHC Hanušovice
 R6 - Revír č. 6 Nová Seninka
 Soupis:
 702653 - LC Růžová

CSO:
 LS Hanušovice
 Zadavatel:
 Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
 Uchazeč:
 Ekostavby Brno, a.s.
 Projektant:
 Ing. Lukáš Kavulok
 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 18.08.2017
 IČ: 42196451
 DIČ: CZ42196451
 IČ: 46974687
 DIČ: CZ46974687
 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH		38 580,14	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	38 580,14 0,00	21,00% 15,00%	8 101,83 0,00
Cena s DPH		v CZK	46 681,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LHC Hanušovice
Objekt: R6 - Revír č. 6 Nová Seninka
Soupis: 702653 - LC Růžová

Místo: LS Hanušovice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 18.08.2017
Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

38 580,14

HSV - Práce a dodávky HSV

38 580,14

5 - Komunikace pozemní

38 580,14

SOUPIS

Stavba

Objekt

Soupis

Místo

Zadavatel
Uchazeč

př. Typ
p

Náklady

D

D

3 K
W

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LHC Hanušovice

Objekt:

R6 - Revír č. 6 Nová Seninka

Soupis:

702653 - LC Růžová

Místo:

LS Hanušovice

Datum: 18.08.2017

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

38 580,14

D HSV

Práce a dodávky HSV

38 580,14

D 5

Komunikace pozemní

38 580,14

3	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.0/32B vč. rozprostření a zhutnění	m3	59,172	652,00	38 580,14	CS ÚRS 2016 02
VV					100/1,69 *tuny/hmotnost 1 m3 kamenivo do výtluků a kolejí	59,172		

