
č. smlouvy objednatele: OMI-VZMR-2025-97
č. smlouvy zhotovitele: č. 0043842025
Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)
	
	1. Smluvní strany

	Objednatel:
	statutární město Pardubice

	se sídlem:
	Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice

	zastoupené
ve věcech smluvních:
	Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města Pardubice

	zastoupené
ve věcech plnění smlouvy:
	Ing. Kateřinou Skladanovou, vedoucí odboru majetku a investic MmP, tel: 466 859 148, e-mail: Katerina.Skladanova@mmp.cz

	ve věcech technických:
	vedoucím oddělení investic a technické správy, odbor majetku a investic MmP, tel: 466 859 858, e-mail:
technikem oddělení investic a technické správy, odbor majetku a investic MmP tel: 466 859 402; e-mail:

	IČO:
	00274046

	DIČ:
	CZ00274046

	bankovní spojení:
	Komerční banka a.s., Pardubice


číslo účtu:
na straně jedné (dále jen „objednatel“)
a
	zhotovitel:
	Služby města Pardubic a. s.

	se sídlem:
	Hůrka 1803, Bílé předměstí, 530 12 Pardubice

	zastoupené
ve věcech smluvních:
	Mgr. Klárou Sýkorovou, místopředsedkyní představenstva

	zastoupené
ve věcech plnění smlouvy:
	vedoucím divize Agroservis tel.: 466 260 840; e-mail:

	IČO:
	25262572

	DIČ:
	CZ25262572

	bankovní spojení:
	Raiffeisenbank a.s.


číslo účtu:
	zapsaný:
	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1527


na straně druhé (dále jen "zhotovitel")
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
II. [bookmark: bookmark0]Předmět díla
„Terminál B - náhradní výsadba“
1. Zhotovitel se zavazuje objednateli řádně provést dílo, jehož předmětem je výsadba 3 kusů jinanů dvoulaločných (Ginkgo biloba, Tremoniana1), velikosti 20-25 na pozemku p. p. č. 213/1 ve vlastnictví statutárního města Pardubice, v katastrálním území Pardubice, včetně zajištění následné péče v délce pěti let od vysazení dřevin (dále jen „Dílo“).
2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za řádně provedené Dílo zaplatit cenu dle podmínek této smlouvy.
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č. smlouvy objednatele: OMI-VZMR-2025-97
č. smlouvy zhotovitele: č. 0043842025
3. Dílo bude provedeno dle podmínek rozhodnutí K9/2022, které vydal odbor dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu - statutárního města Pardubice, městského obvodu Pardubice I pod čj.: ÚMOI/1447/2022/ODŽ/25/Peš-7, dne 5. 4. 2022, které je přílohou č. 1 této smlouvy.
4. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň tohoto písemného dodatku k této smlouvě bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních a zástupcem zhotovitele) před jejich provedením.
III. [bookmark: bookmark3]Realizace díla
1. Dřeviny budou vysazeny za těchto podmínek:
· realizace náhradní výsadby bude uskutečněna následně po skácení dřeviny a zároveň v období, které je pro výsadbu dřevin vhodné, nejpozději do konce listopadu;
· pro výsadbu bude použit výsadbový materiál splňující veškeré ukazatele jakosti 1. třídy dle platné normy ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných rostlin;
· dřeviny budou vysazeny se zemním balem, ve stanovené velikosti, do předem připravené jámy s 50% výměnou půdy;
· dřeviny budou při výsadbě důkladně zality (100 l na 1 strom ve dvou dávkách) a přihnojeny;
· stromy budou kotveny třemi kůly a mulčovány drcenou borkou;
· při výsadbě budou dodrženy veškeré postupy uvedené v arboristických standardech Výsadba stromů SPPK A02 001:2013, vydaných Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.
2. Zhotovitel použije k realizaci Díla dle této smlouvy materiál v běžném standardu používaném na českém trhu. Materiál a jeho použití dle návrhu zhotovitele bude před zahájením prací odsouhlasen objednatelem. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele.
3. Před realizací náhradní výsadby vyzve objednatel správce veřejné zeleně (městský obvod Pardubice I, odbor správních agend), aby určil přesné místo pro výsadbu dřevin.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit následnou péči o dřeviny uloženou objednateli v souladu s ust. § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to v délce pěti let od vysazení dřevin. Následná péče spočívá především v zajištění:
· pravidelné kontroly a údržby kotvicích a ochranných prvků;
· dostatečné pravidelné zálivky;
· přihnojování dřevin;
· pravidelného doplňování mulče;
· náhrady dřevin v plném rozsahu v případě jejich úhynu.
5. Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43.
6. Součástí Díla jsou všechny práce a činnosti nezbytné pro jeho komplexní dokončení v celém
rozsahu zadání.
7. Dílo bude provedeno v souladu s příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP
a dalšími souvisejícími předpisy.
8. Objednatel je oprávněn prostřednictvím pracovníků, kteří jsou za něj oprávněni jednat ve věcech plnění smlouvy, kontrolovat průběh provádění Díla. Zároveň jsou tito pracovníci zmocněni k převzetí řádně provedeného Díla.
9. Zhotovitel na sebe přebírá odpovědnost za škody vzniklé v důsledku provádění Díla, stejně tak za škody způsobené svou činností třetí osobě.
10. Zhotovitel je původce odpadů, které vzniknou v průběhu provádění prací, a je povinen s nimi nakládat v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zhotovitel se zavazuje provést práce pomocí mechanizace tak, aby nedošlo k poškození okolních travnatých ploch nebo chodníků. V případě jakéhokoliv narušení či poškození ploch v době provádění prací, uvede tyto poškozené plochy do původního stavu, nejpozději k předání hotového Díla, včetně osetí nezpevněných ploch trávou.
IV. [bookmark: bookmark5]Doba plnění
1. Realizace Díla bude zahájena ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a po předání a převzetí místa plnění.
2. Část Díla spočívající v samotné výsadbě stromů bude dokončena do 6 týdnů ode dne předání a převzetí místa plnění. Za překročení termínu dokončení Díla má objednatel právo vyúčtovat
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č. smlouvy objednatele: OMI-VZMR-2025-97
č. smlouvy zhotovitele: č. 0043842025
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Na tuto smluvní pokutu objednatel vystaví fakturu.
3. Smluvní pokuta nemůže být uložena za prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc - např. nepříznivé klimatické podmínky). V takovém případě se prodlužuje termín plnění o tolik dní, kolik dní trvaly tyto okolností. Pokud by takové okolnosti nastaly, smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadl, a zajistit plnění předmětu smlouvy v nejbližším možném termínu. Nezahájí-li zhotovitel plnění do dvou pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit
V. [bookmark: bookmark7]Cena díla a způsob placení
1. Cena za řádně provedené Dílo je stanovena takto:
výsadba	51 955,-- Kč bez DPH
následná	péče	za	1.	rok	31	200,--	Kč	bez	DPH
následná	péče	za	2.	rok	32	520,--	Kč	bez	DPH
následná	péče	za	3.	rok	35	000,--	Kč	bez	DPH
následná	péče	za	4.	rok	36	400,--	Kč	bez	DPH
následná	péče	za	5.	rok	38	900,--	Kč	bez	DPH	
celková cena za výsadbu a následnou péči za 5 let	225 975,-- Kč bez DPH
DPH 21 %                                                                                              47 454,75 Kč
Celková cena za výsadbu a následnou péči za 5 let	273 429,75 Kč včetně DPH
(slovy dvě stě sedmdesát tisíc čtyři sta dvacet devět korun českých a sedmdesát pět haléřů)
2. Cena za Dílo bude objednatelem uhrazena v šesti splátkách. První faktura bude vystavena do 14 kalendářních dnů po dokončení a převzetí výsadby. Druhá až pátá faktura bude vystavena do 14 kalendářních dnů po ukončení každého roku následné péče. Faktury uhradí objednatel prostřednictvím peněžního ústavu do 14 kalendářních dnů po jejich obdržení. Zhotovitel může účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky bez DPH za každý den prodlení.
3. K ceně Díla bude fakturována daň z přidané hodnoty ve výši dle právního předpisu účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Dojde-li v důsledku změny právní úpravy, případně změny výkladu právní úpravy, dále v důsledku
změny nebo upřesnění požadavků objednatele nebo příslušného orgánu veřejné správy, která bude mít za následek změnu způsobu nebo postupů provádění díla podle této smlouvy, anebo dojde-li ke změně cen nákladů na straně zhotovitele, které budou mít prokazatelný vliv na cenu díla, zavazují se smluvní strany jednat o úpravě ceny díla a na základě výsledku jednání též uzavřít dodatek ke smlouvě odpovídající změně ceně díla.
5. Cena díla bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele na základě faktury zhotovitele.
6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, (dále jen „zákon o DPH“).
7. Budou-li údaje na faktuře nesprávné či neúplné, je objednatel oprávněn fakturu do uplynutí termínu její splatnosti vrátit zhotoviteli s označením údaje, který je na faktuře uveden nesprávně či který na faktuře chybí, přičemž vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Zhotovitel bez zbytečného odkladu fakturu opraví či vystaví fakturu novou. Nová lhůta splatnosti běží ode dne prokazatelného doručení opravené či nové faktury objednateli.
8. Faktura je splatná do 30 dní ode dne doručení řádné a bezvadné faktury objednateli. Za okamžik úhrady fakturované částky se považuje okamžik, kdy bude příslušná částka připsána na účet zhotovitele. Faktura bude zaslána elektronicky do datové schránky objednatele ID: ukzbx4z, nebo na e-mail: posta@mmp.cz.
9. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty. Objednatel provede úhradu ve lhůtě splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel
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č. smlouvy objednatele: OMI-VZMR-2025-97
č. smlouvy zhotovitele: č. 0043842025
uhradí zhotoviteli pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
10. Objednatel bude platit fakturovanou částku na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele než účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (dále též jen „nezveřejněný účet“), bere zhotovitel na vědomí, že objednatel zaplatí na nezveřejněný účet pouze fakturovanou částku bez DPH a DPH zaplatí přímo na účet správce daně. O takovémto postupu objednatel dodatečně písemně zhotovitele informuje.
VI. [bookmark: bookmark9]Ostatní ujednání
1. O předání a převzetí Díla bude uskutečněn zápis, který podepíše zhotovitel a odpovědný pracovník objednatele.	Převezme-li	objednatel Dílo s drobnými vadami a nedodělky, má
objednatel právo na dodatečné a bezplatné odstranění vady nebo nedodělku v termínu, který sám určí v zápise o předání a převzetí díla. Jestliže tak zhotovitel v určeném termínu neučiní, je objednatel oprávněn dát vady a nedodělky na náklad zhotovitele odstranit prostřednictvím třetí osoby, kterou sám vybere, a současně účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vady či nedodělku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku 60 měsíců, přičemž tato záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli bez vad a nedodělků, případně jejich odstraněním, bude-li dílo převzato s drobnými vadami či nedodělky. Záruka se nevztahuje na vady způsobené zjevně úmyslně. Záruka se nevztahuje na napadení rostlin škůdci a na poškození způsobené vyšší mocí, tj. mrazem, sněhem, větrem, krupobitím, vodní erozí, okusem zvěří, na mechanické poškození a nevhodné pěstební zásahy. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady v záruční době do týdne ode dne doručení písemného oznámení o vadě.
3. Objednatel se může se zhotovitelem dohodnout na změně rozsahu plnění (zvětšení či zmenšení rozsahu), případně předmětu plnění formou dodatku ke smlouvě. Změna ceny bude v takovém případě vycházet z původní smluvní ceny a bude odpovídat změně objemu nebo předmětu Díla.
4. Ukončení platnosti této smlouvy je možné:
a) dohodou smluvních stran,
b) odstoupením od smlouvy jedné ze smluvních stran z důvodu podstatného porušení této smlouvy stranou druhou.
5. Za podstatné porušení smlouvy obě smluvní strany považují:
a) překročení stanovené doby dokončení Díla o déle než 30 kalendářních dnů,
b) neprovádění Díla v rozsahu sjednaném touto smlouvou,
c) neuhrazení ceny Díla dle čl. V. této smlouvy objednatelem.
6. Odstoupení od smlouvy je účinné následujícího dne po jeho doručení příslušné smluvní straně. Nutnou podmínkou pro uplatnění odstoupení od smlouvy je prokazatelné písemné vyzvání druhé strany ke smírnému vyřešení nesplněných povinností vyplývajících z této smlouvy. V tomto případě odstoupení z důvodů uvedených v odst. 5. písm. a) nebo b) tohoto článku nebudou zhotoviteli uhrazeny dosud vynaložené náklady včetně nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.
7. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na právo vymáhat náhradu škody a smluvní pokutu.
8. Uložením smluvní pokuty není dotčeno právo domáhat se vedle ní náhrady škody, a to v plné výši.
9. Ve věcech neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
VII. [bookmark: bookmark11]Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 občanského zákoníku).
4. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a všech jejích náležitostech, které smluvní strany chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani
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č. smlouvy objednatele: OMI-VZMR-2025-97
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projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran, přičemž podpisy obou smluvních stran musí být připojeny na téže listině a uzavření takového dodatku musí být v souladu splatnou právní úpravou. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodů nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a i když již bylo započato s plněním.
5.	Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
6.	Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní nebo budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
7.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8.	Tato Smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
9.	Práva a povinnosti vyplývající ze závazků obsažených v této smlouvě přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran.
[bookmark: bookmark13]Přílohy:
Příloha č. 1 Položkový rozpočet cenové nabídky
Příloha č. 2 Rozhodnutí K9/2022 odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice I, č.j.: ÚMOI/1447/2022/ODŽ/25/Peš-7, ze dne 5. 4. 2022
[bookmark: bookmark15]DOLOŽKA
Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Pardubice č. R/6200/2025 ze dne
3. 9. 2025.
[bookmark: bookmark17]Za objednatele:
Za zhotovitele:
Bc. Jan Nadrchal
primátor města Pardubice
Mgr. Klára Sýkorová,
místopředsedkyně představenstva
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2. Krycí list nabídky
Terminál B - náhradní výsadba
Nabídková cena:
	A - celková cena za realizaci výsadby
	51 955,00 Kč

	B - celková cena za následnou péči
	174 020,00 Kč

	celková cena celkem bez DPH
	225 975,00 Kč

	DPH 21 %
	47 454,75 Kč

	celková cena včetně DPH
	273429,75 Kč


V Pardubicích dne 18. 8. 2025
Mgr. Klára Sýkorová
místopředsedkyně představenstva a.s.


	CENOVÁ NABÍDKA - TERMINÁL B - NÁHRADNÍ VÝSADBA

	Objednatel:
statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
	Dodavatel:

	TERMINÁL B - REALIZACE NÁHRADNÍ
VÝSADBY	225 975,00 Kč
dílčí část A - NÁHRADNÍ VÝSADBA	51 955,00 Kč
dílčí část B - NÁSLEDNÁ PÉČE	174 020,00 Kč

	Pč.
	Popis
	Měrná jednotka
	Množství celkem
	Jednotková cena bez DPH
	Celková cena bez DPH

	Náhradní výsadba - materiál a práce	51 955,00 Kč

	1.
	Ginkgo biloba Tremoniana ok 20-25 bal
	ks
	3,0
	10 000,00 Kč
	30 000,00 Kč

	2.
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s 50% výměnou půdy přes 1,00 do 2,00 m3
	ks
	3,0
	1 200,00 Kč
	3 600,00 Kč

	3.
	Vlastní výsadba (pomoci mininakladače)
	ks
	3,0
	500,00 Kč
	1 500,00 Kč

	4.
	Kůly průměr 6 cm, výšky 2 m + příčky
	ks
	9,0
	250,00 Kč
	2 250,00 Kč

	5.
	Ukotveni kmene dřevin třemi kůly délky do 2 m
	ks
	3,0
	400,00 Kč
	1 200,00 Kč

	6.
	Úvazky
	m
	4,5
	30,00 Kč
	135,00 Kč

	7.
	Hnojivo Silvamix (6 ks/strom)
	ks
	18,0
	10,00 Kč
	180,00 Kč

	8.
	Zhotovení závlahové mísy dřevin
	ks
	3,0
	250,00 Kč
	750,00 Kč

	9.
	Kompostová zemina
	m3
	0,75
	1 000,00 Kč
	750,00 Kč

	10.
	Zálivka 100 l/strom 2x
	soubor
	1,0
	2 000,00 Kč
	2 000,00 Kč

	11.
	Drcená borka
	m3
	0,75
	1 000,00 Kč
	750,00 Kč

	12.
	Výchovný řez
	ks
	3,0
	80,00 Kč
	240,00 Kč

	13.
	Ostatní a vedlejší náklady, doprava
	soubor
	1,0
	8 600,00 Kč
	8 600,00 Kč




A - Náhradní výsadba - materiál a práce - CELKEM
51 955,00 Kč
	P.č.
	Popis
	Měrná jednotka
	Množství celkem
	Jednotková cena bez DPH
	Celková cena bez DPH

	Následná péče v 1. roce po realizaci
	
	
	
	31 200,00 Kč

	1.
	kontrola, doplnění nebo odstranění kotvících a ochranných prvků, kypření výsadbové mísy, výchovný řez, odplevelováni, doplněni mulče, doplnění hnojivá (2x v roce)
	ks
	2,0
	1 200,00 Kč
	2 400,00 Kč

	2.
	zálivka 100 I / strom - 12x za rok (květen - říjen- 1x za 14 dní)
	ks
	12,0
	2 400,00 Kč
	28 800,00 Kč

	Následná péče v 2. roce po realizaci
	
	
	
	32 520,00 Kč

	1.
	kontrola, doplnění nebo odstranění kotvících a ochranných prvků, kypření výsadbové mísy, výchovný řez, odplevelováni, doplnění mulče, doplnění hnojivá (2x v roce)
	ks
	2,0
	1 260,00 Kč
	2 520,00 Kč

	2.
	zálivka 100 I / strom - 12x za rok (květen - říjen- 1x za 14 dní)
	ks
	12,0
	2 500,00 Kč
	30 000,00 Kč

	Následná péče v 3. roce po realizaci
	
	
	
	35 000,00 Kč

	1.
	kontrola, doplnění nebo odstranění kotvicích a ochranných prvků, kypřeni výsadbové mísy, výchovný řez, odplevelováni, doplněni mulče, doplněni hnojivá (2x v roce)
	ks
	2,0
	1 300,00 Kč
	2 600,00 Kč

	2.
	zálivka 100 I / strom - 12x za rok (květen - říjen- 1x za 14 dní)
	ks
	12,0
	2 700,00 Kč
	32 400,00 Kč

	Následná péče v 4. roce po realizaci
	
	
	
	36 400,00 Kč

	1.
	kontrola, doplnění nebo odstraněni kotvících a ochranných prvků, kypřeni výsadbové mísy, výchovný řez, odplevelováni, doplněni mulče, doplnění hnojivá (2x v roce)
	ks
	2,0
	1 400,00 Kč
	2 800,00 Kč

	2.
	zálivka 100 I / strom - 12x za rok (květen - říjen- 1x za 14 dní)
	ks
	12,0
	2 800,00 Kč
	33 600,00 Kč

	Následná péče v 5. roce po realizaci
	
	
	
	38 900,00 Kč

	1.
	kontrola, doplnění nebo odstranění kotvicích a ochranných prvků, kypřeni výsadbové mísy, výchovný řez, odplevelováni, doplněni mulče, doplnění hnojivá (2x v roce)
	ks
	2,0
	1 450,00 Kč
	2 900,00 Kč




	2.
	zálivka 100 1 / strom - 12x za rok (květen - říjen- 1x za 14 dní)
	ks
	12,0
	3 000,00 Kč
	36 000,00 Kč

	
	B - Následná 5letá péče - CELKEM
	
	
	
	174 020,00 Kč


V Pardubicích, dne:
REKAPITULACE
	A - celková cena za realizaci výsadby
	51 955,00 Kč

	B - celková cena za následnou péči
	   174 020,00 Kč

	celková cena celkem bez DPH
	   225 975,00 Kč

	DPH 21 %
	47 454,75 Kč

	celková cena včetně DPH
	   273 429,75 Kč
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ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU - STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE I
odbor dopravy a životního prostředí 
	U Divadla 828, 530 02 Pardubice	dne:			
Č.j.: ÚMOI/1447/2022/ODŽ/25/Peš-7	V Pardubicích dne 5. 4. 2022
Vyřizuje:
Telefon: 466 046 044, e-mail:
[bookmark: bookmark19]K 9/2022 A. ROZHODNUTÍ
Statutární město Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, ICO: 002 74 046, zastoupené Ing. Petrem Škodou, MBA vedoucím odboru majetku a investic Magistrátu města Pardubic
Chráníme stromy, z.s. Dašická 425, 530 03 Pardubice, IČO: 227 70 216, zastoupené Jaroslavem Svobodou, pověřeným členem
Úřad městského obvodu - Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I, odbor dopravy a životního prostředí, U Divadla 828, 530 02 Pardubice, jako orgán ochrany přírody (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 76, odst.l, písm. a), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) a podle § 67, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl ve správním řízení provedeném podle zákona o ochraně přírody a krajiny a dle správního řádu takto:
O
V souladu s ust. § 8, odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny se Statutárnímu městu Pardubice, se sídlem na Pernštýnském nám. 1, 530 21 Pardubice, IČO: 002 74 046 (dále jen „Statutární město Pardubice“), vydává povolení ke kácení,
-1 ks javoru stříbrného (Acer saccharinum), obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 351 cm
Dřevina roste v Pardubicích, na pozemku p.ě. 3000/37 k.ů. Pardubice, na Palackého třídě
Důvodem pro povolení kácení je kolize dřeviny se stavbou Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích - Terminál B
Přesné umístění dřeviny je vyznačeno v příloze, která tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.
Realizace kácení dřeviny je možná ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
S ohledem na ochranu hnízdního klidu zajistí Statutární město Pardubice realizaci kácení v období, ve kterém nedojde k vyrušování ptáků případně hnízdících na káceném stromu, zejména během jejich rozmnožování a odchovu mláďat. Za účelem zjištění obsazených hnízd zajistí Statutární město Pardubice těsně před zamýšleným kácením vizuelní prohlídku stromu.
2)
Statutárnímu městu Pardubice se dle § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny stanovuje povinnost provedení náhradní výsadby, spočívající ve výsadbě 3 ks jinanů dvoulaločných (Ginkgo biloba 'Tremoniana'), vel. 20-25, na pozemek ve vlastnictví Statutárního města Pardubice p.p.č. 213/1 k.ů. Pardubice
Dřeviny budou vysazeny za těchto podmínek:
- realizace náhradní výsadby bude uskutečněna následně po skácení dřeviny a zároveň v období,
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které je pro výsadbu dřevin vhodné, nejpozději do listopadu 2022
· pro výsadbu bude použit výsadbový materiál splňující veškeré ukazatele jakosti 1. třídy dle platné normy ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných rostlin.
· dřeviny budou vysazeny se zemním bálem, ve stanovené velikosti, do předem připravené jámy s 50% výměnou půdy.
· dřeviny budou při výsadbě důkladně zalita (100 1 na 1 strom ve dvou dávkách) a přihnojeny.
· stromy budou kotveny třemi kůly a mulčovány drcenou borkou
· při výsadbě budou dodrženy veškeré postupy uvedené v arboristických standardech Výsadba stromů SPPK A02 001:2013, vydaných Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.
· realizace výsadby bude zajištěna prostřednictvím odborné firmy.
Před realizací náhradní výsadby vyzve Statutární město Pardubice správce veřejné zeleně (Městský obvod Pardubice I, odbor správních agend), který určí přesné místo pro výsadbu dřevin.
3) V souladu s ust. § 9, odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny se Statutárnímu městu Pardubice stanovuje povinnost zajištění následné péče o dřeviny, uvedené v bodu 2), a to v délce pěti let od vysazení dřevin. Následná péče spočívá především v zajištění:
· pravidelné kontroly a údržby kotvících a ochranných prvků
· dostatečné pravidelné zálivky
· přihnojování dřevin
· pravidelného doplňování mulče
· náhrady dřevin v plném rozsahu v případě jejich úhynu
[bookmark: bookmark21]B. USNESENÍ
Statutární město Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČO: 002 74 046, zastoupené Ing. Petrem Škodou, MBA vedoucím odboru majetku a investic Magistrátu města Pardubic
Chráníme stromy, z.s. Dašická 425, 530 03 Pardubice, IČO: 227 70 216, zastoupené Jaroslavem Svobodou, pověřeným členem
Úřad městského obvodu - Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I, odbor dopravy a životního prostředí, U Divadla 828, 530 02 Pardubice jako věcně příslušný orgán ochrany přírody (dále jen „správní orgán“) podle § 75 odst.l písm.a), zákona č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve věci řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, vedeného na základě žádosti Statutárního města Pardubice, ze dne 14. 3. 2022, č.j. UMOI/1447/2022/ODŽ/25/Peš, rozhodl takto:
Řízení o části žádosti Statutárního města Pardubic, o povolení kácení 1 ks lípy malolisté, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 98 cm, která roste na pozemku p.p.č. 3000/56 k.ú. Pardubice se v souladu s § 66, odst. 1, písm. a) správního řádu zastavuje, jelikož žadatel vzal dne 5. 4. 2022 svoji žádost y dotčeném rozsahu zpět.
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Odůvodnění:
Shrnutí průběhu řízení:
Na základě žádosti Statutárního města Pardubic, č.j. ÚMOI/1447/2022/0DŽ/25/Peš, ze dne 14. 3. 2022, bylo zahájeno správní řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle ust. § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny, a to 1 ks javoru stříbrného, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 351 cm, který roste na pozemku p.ě. 3000/37 k.ú. Pardubice, na Palackého třídě a 1 ks lípy malolisté, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 98 cm, která roste na pozemku p.p.ě.3000/56 k.ú. Pardubice, na Palackého třídě. V žádosti bylo jako důvodu ke kácení uvedeno, že dřeviny jsou v kolizi se stavbou MMUVD - Terminál B (kolize s horkovodním a kanalizačním vedením). K žádosti bylo přiloženo pravomocné územní rozhodnutí, vydané dne 20. 3. 2020 stavebním úřadem Magistrátu města Pardubic, č.j. MmP 30774/2020, kterým bylo povoleno umístění stavby „Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích - Terminál B“.
Podle § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny byly o zahájeném řízení dne 14. 3. 2022 informovány spolky, a to Chráníme stromy, z.s. a Zelená pro Pardubicko z.s.. Dne 21. 3. 2022 obdržel správní orgán podání spolku Chráníme stromy, z.s., kterým spolek oznámil své účastenství v řízení.
Po dohodě s účastníky řízení nařídil dne 28. 3. 2022 správní orgán ústní jednání na místě, a to na den 31. 3. 2022 tak, aby bylo ústní jednání provedeno v rámci naplánovaného kontrolního dne stavby. Ústního jednání se za Statutární město Pardubice zúčastnil vedoucí odboru majetku a investic Magistrátu města Pardubic a za spolek Chráníme stromy pak Ing. Jaroslav Svoboda. Oba zúčastnění mají právo zastupovat v řízení jeho účastníky. V rámci ústního jednání byla provedena prohlídka obou dřevin na místě a bylo provedeno porovnání s projektovou dokumentací ke stavbě. V rámci ústního jednání se oba účastníci řízení vyjádřili do protokolu následovně: Ing. Svoboda: „Obecně nesouhlasíme s kácením lípy a žádáme přesunout sítě, které jsou s ní v kolizi vedle, s ohledem na špatný zdravotní stav javoru nerozporujeme jeho pokácení, dále žádáme o ochranu lip předepsaným způsobem dle standardu AOPK vč. ochrany ptáků.“ Ing. Škoda se do protokolu vyjádřil takto: „Lípu lze zachovat v případě, že bude provedena demolice přilehlého objektu a tím dojde k přemístění kanalizace mimo dřevinu. V opačném případě, z důvodu nemožnosti provedení podzemních sítí (kanalizace, horkovod), je nutné lípu pokácet.“ Správní orgán seznámil oba účastníky řízení s rozsahem náhradní výsadby, která by byla Statutárnímu městu Pardubice nařízena v případě, že by kácení dřevin bylo povoleno. V rámci ústního jednání se oba účastnící řízení seznámili s podklady pro vydání rozhodnutí. Správní orgán provedl prohlídku obou dřevin, při které zjistil, že javor stříbrný roste v blízkosti stávajícího objektu bytového domu, jedná se o dospělý strom, vysoký cca 15 m, javor se ve výšce cca 1,5 m větví na několik kosterních větví, několik kosterních větví bylo ze strany bytového domu u kmene odstraněno, na kmeni je patrný rozsáhlý infekční výtok. Lípa roste jakou součást skupiny tří lip, jedná se o dospívajícího jedince s jednostrannou korunou, bez jiných defektů. Estetický i funkční význam lípy hodnotí správní orgán jako vyhovující, naopak u javoru je s ohledem na jeho defekty estetický význam snížený, funkční význam hodnotí správní orgán jako vyhovující. K připomínce sp. Chráníme stromy, z.s o nutnosti zajistit v rámci provádění stavby ochranu stávajících dřevin se správní orgán připojuje, nicméně tato povinnost vyplývá pro zhotovitele mimo jiné i z územního rozhodnutí (bod 22).
K části A - výroku rozhodnutí - dřeviny povolené ke kácení
Při rozhodování o možnosti odstranění javoru se správní orgán zabýval posouzením závažnosti důvodu ke kácení, kterým je kolize dřeviny se stavebním objektem, realizovaným v rámci stavby „MMUVD - Terminál B “, konkrétně se jedná o odstranění kanalizačního a horkovodního vedení a výstavbu nového horkovodu. Při hodnocení závažnosti důvodu ke kácení se správní orgán opíral i o rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 4As 20/2008-84, ze dne 21. 8. 2008 podle kterého je závažný důvod ke kácení dřevin dán teprve v okamžiku, kdy nabude právní moci územní rozhodnutí o umístění této stavby. Vzhledem ke skutečnosti, že v době rozhodování správního orgánu bylo územní rozhodnutí pravomocné a dále s ohledem na skutečnost, že správní orgán shledal realizaci této stavby, jako věc veřejného zájmu, má správní orgán za to, že existence závažného důvodu pro povolení kácení byla prokázána dostatečně. Správní orgán se dále zabýval i funkčním a estetickým významem dřevin, který je popsán výše. Po zhodnocení všech uvedených skutečností došel správní
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orgán k závěru, že žádosti vyhoví a kácení javoru povolí, neboť shledal, že veřejný zájem na realizaci stavby převažuje nad veřejným zájmem na zachování této dřeviny, a bez odstranění této dřeviny by nemohla být stavba v zamýšleném rozsahu realizována. S ohledem na skutečnost, že stavba již byla fakticky zahájena a javor je nutné pokácet v co nejkratším termínu tak, aby realizace stavby mohla pokračovat, povolil správní orgán realizovat kácení hned po nabytí právní moci rozhodnutí, tedy i ve vegetačním období, přičemž stanovil podmínky pro kácení s ohledem na ochranu hnízdního klidu
Za vykácení dřeviny byla Statutárnímu městu Pardubice ve výroku tohoto rozhodnutí správním orgánem uložena náhradní výsadba dle § 9, odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, spočívající ve výsadbě 3 ks jinanů dvoulaločných na pozemku p.č. 213/1 k.ú. Pardubice, v parku ul. Br. Veverkových. Provedením náhradní výsadby a následnou řádnou péčí by tak měla být plně kompenzována ekologická újma, vzniklá pokácením javoru.
Odůvodnění části B - usnesení
Dne 5. 4. 2022 obdržel správní orgán podání Statutárního města, kterým byla zúžena podaná žádost o povolení kácení a část žádosti, týkající se pokácení lípy byla vzata zpět. Důvodem je přepracování projektové dokumentace, kdy díky demolici bytového domu lze uložit inženýrské sítě mimo kořenový prostor lípy a tím již tato dřevina nebude v kolizi se stavbou. Správní orgán tak řízení o této části žádosti v souladu s § 66, odst. 1, písm. a) správního řádu, zastavil, jelikož žadatel vzal svoji žádost v dotčeném rozsahu zpět.
Poučení:
Proti rozhodnutí v části výroku A. je možné podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Magistrátu města Pardubic, který o odvolání rozhodne, a to cestou Úřadu městského obvodu Pardubice I, odboru dopravy a životního prostředí, u něhož se odvolání podává.
Proti usnesení v Části výroku B. je možné podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Magistrátu města Pardubic, který o odvolání rozhodne, a to cestou Úřadu městského obvodu Pardubice I, odboru dopravy a životního prostředí, u něhož se odvolání podává. Odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek.
V souladu s ust. § 82 lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Z odvolání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.
Hana Pechmanová
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
Příloha: situační nákres s vyznačeným umístěním dřeviny
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