


číslo rámcové smlouvy	H24-00003	
Číslo dílčí objednávky Objednatele	2001/00000/24/59	
Číslo investiční akce Objednatele	1/4/R55/00	
Objednatel	název	Pražská vodohospodářská společnost a.s.
	sídlo	Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
	IČO	25656112
Kontaktní osoba Objednatele	jméno a funkce	
	e-mail	
	telefon	
Prostřednictvím:	název	EVOS Praha a.s.
	sídlo	Husinecká 903/10
	IČO	03193551
Kontaktní osoba	jméno a funkce	
	e-mail	
	telefon	
Zhotovitel	název	Pražské služby, a.s.
	sídlo	Pod Šancemi 444/1; 190 00 Praha 9
	IČO	60194120
kontaktní osoba Zhotovitele	jméno a funkce	
	e-mail	
	telefon	
název	Obnova mostní konstrukce pro DN 1200, ul. Radlická, P5	
místo provádění prací	ul. Radlická, Praha 5	
termín plnění	24. 11. 2025- 16. 2. 2026	
předmět plnění/specifikace požadavku	Dopravní opatření	
cena celkem (Kč bez DPH)	405 729,-Kč bez DPH	

Příloha: cenová nabídka



podpis: objednatel



podpis: zhotovitel



Pražské služby, a.s. ■ dopravní značení

- Pod Šancemi 444/1 ■ 190 00 ■ Praha 9
- IČ: 601 94 120 ■ DIČ: CZ 601 94 120
- www. psas. cz ■ fax: +420 284 091 667
- e-mail: dbz@psas.cz ■ tel: +420 284 091 660
- společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 2432, dne 1.2.1994

Pražská vodohospodářská spol. a.s.

Evropská 866/67

160 00 Praha 6

Cenová nabídka č. :

CN 265/1a

V Praze dne :

06.11.2025

Vypracoval :

Platební podmínky :

Věc : Cenová nabídka na dopravní opatření : Obnova mostní konstrukce pro DN 1200, ul. Radlická, P5

1. FÁZE (2.ETAPA) - pronájem DZ na 21 dní (3 týdny montážní práce)

Položka	Dnů	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	21	39	ks	10	8 190,00 Kč
pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R1	21	8	ks	24	4 032,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	21	43	ks	8	7 224,00 Kč
pronájem světelné soupravy 3x světlo vč. baterie	21	4	ks	273	22 932,00 Kč
pronájem vodící desky Z 4	21	50	ks	11	11 550,00 Kč
pronájem podstavce bez nosiče	21	50	ks	3	3 150,00 Kč
pronájem vodící desky Z5	21	6	ks	10	1 260,00 Kč
pronájem vodící prahu pro vodící desky	21	6	ks	5	630,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		39	ks	48	1 872,00 Kč
osazení, montáž DZ o rozm. 1000 x 1500		8	ks	143	1 144,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		43	ks	18	774,00 Kč
osazení, montáž světelné soupravy 3x světlo vč. bat.		4	ks	538	2 152,00 Kč
osazení, montáž vodící desky Z4		50	ks	48	2 400,00 Kč
osazení, montáž podstavce bez nosiče		50	ks	12	600,00 Kč
osazení vodící desky Z5		6	ks	36	216,00 Kč
osazení vodícího prahu pro vodící desky		6	ks	18	108,00 Kč
výroba textu na DZ IP 22 a IS 10 b vel. 1500 x 1000		3	ks	1106	3 318,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm		18	ks	514	9 252,00 Kč
pokládka dočasného VDZ		105	bm	177	18 585,00 Kč
odstranění dočasného VDZ		105	bm	34	3 570,00 Kč
demontáž základní DZ		39	ks	48	1 872,00 Kč
demontáž DZ o rozm. 1000 x 1500		8	ks	143	1 144,00 Kč
demontáž podstavce včetně nosiče		43	ks	18	774,00 Kč
demontáž světelné soupravy 3x světlo vč. bat.		4	ks	538	2 152,00 Kč
demontáž vodící desky Z4		50	ks	48	2 400,00 Kč

demontáž podstavce bez nosiče	50	ks	12	600,00 Kč
odstranění vodící desky Z5	6	ks	36	216,00 Kč
odstranění vodícího prahu pro vodící desky	6	ks	18	108,00 Kč
odstranění dočasného VDZ	105	bm	34	3 570,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km	3	vozidlo	1553	4 659,00 Kč

2. FÁZE (1.ETAPA) - pronájem DZ na 49 dní (3 týdny montážní práce + 4 týdny napouštění potrubí)

Položka	Dnů	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	49	21	ks	10	10 290,00 Kč
pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R1	49	8	ks	24	9 408,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	49	28	ks	8	10 976,00 Kč
pronájem světelné soupravy 5x světlo vč. baterie	49	1	ks	497	24 353,00 Kč
pronájem světelné soupravy 3x světlo vč. baterie	49	2	ks	273	26 754,00 Kč
pronájem vodící desky Z 4	49	57	ks	11	30 723,00 Kč
pronájem podstavce bez nosiče	49	57	ks	3	8 379,00 Kč
pronájem vodící desky Z5	49	11	ks	10	5 390,00 Kč
pronájem vodící prahu pro vodící desky	49	11	ks	5	2 695,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		21	ks	48	1 008,00 Kč
osazení, montáž DZ o rozm. 1000 x 1500		8	ks	143	1 144,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		28	ks	18	504,00 Kč
osazení, montáž světelné soupravy 5x světlo vč. bat.		1	ks	896	896,00 Kč
osazení, montáž světelné soupravy 3x světlo vč. bat.		2	ks	538	1 076,00 Kč
osazení, montáž vodící desky Z4		57	ks	48	2 736,00 Kč
osazení, montáž podstavce bez nosiče		57	ks	12	684,00 Kč
osazení vodící desky Z5		11	ks	36	396,00 Kč
osazení vodícího prahu pro vodící desky		11	ks	18	198,00 Kč
výroba textu na DZ IP 22 a IS 10 b vel. 1500 x 1000		2	ks	1106	2 212,00 Kč
páska pro zneplatnění dopravních značek		1	bm	65	65,00 Kč
pokládka dočasného VDZ		160	bm	177	28 320,00 Kč
odstranění dočasného VDZ		160	bm	34	5 440,00 Kč
demontáž základní DZ		21	ks	48	1 008,00 Kč
demontáž DZ o rozm. 1000 x 1500		8	ks	143	1 144,00 Kč
demontáž podstavce včetně nosiče		28	ks	18	504,00 Kč
demontáž světelné soupravy 5x světlo vč. bat.		1	ks	896	896,00 Kč
demontáž světelné soupravy 3x světlo vč. bat.		2	ks	538	1 076,00 Kč
demontáž vodící desky Z4		57	ks	48	2 736,00 Kč
demontáž podstavce bez nosiče		57	ks	12	684,00 Kč
odstranění vodící desky Z5		11	ks	36	396,00 Kč
odstranění vodícího prahu pro vodící desky		11	ks	18	198,00 Kč
odstranění dočasného VDZ		160	bm	34	5 440,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km		3	vozidlo	1553	4 659,00 Kč

3. FÁZE (2.ETAPA) - pronájem DZ na 14 dní (2 týdny zaizolování potrubí)

Položka	Dnů	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	14	39	ks	10	5 460,00 Kč
pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R1	14	8	ks	24	2 688,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	14	43	ks	8	4 816,00 Kč
pronájem světelné soupravy 3x světlo vč. baterie	14	4	ks	273	15 288,00 Kč

pronájem vodící desky Z 4	14	50	ks	11	7 700,00 Kč
pronájem podstavce bez nosiče	14	50	ks	3	2 100,00 Kč
pronájem vodící desky Z5	14	6	ks	10	840,00 Kč
pronájem vodící prahu pro vodící desky	14	6	ks	5	420,00 Kč
osazení, montáž základní DZ	39		ks	48	1 872,00 Kč
osazení, montáž DZ o rozm. 1000 x 1500	8		ks	143	1 144,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče	43		ks	18	774,00 Kč
osazení, montáž světelné soupravy 3x světlo vč. bat.	4		ks	538	2 152,00 Kč
osazení, montáž vodící desky Z4	50		ks	48	2 400,00 Kč
osazení, montáž podstavce bez nosiče	50		ks	12	600,00 Kč
osazení vodící desky Z5	6		ks	36	216,00 Kč
osazení vodícího prahu pro vodící desky	6		ks	18	108,00 Kč
pokládka dočasného VDZ	105		bm	177	18 585,00 Kč
odstranění dočasného VDZ	105		bm	34	3 570,00 Kč
demontáž základní DZ	39		ks	48	1 872,00 Kč
demontáž DZ o rozm. 1000 x 1500	8		ks	143	1 144,00 Kč
demontáž podstavce včetně nosiče	43		ks	18	774,00 Kč
demontáž světelné soupravy 3x světlo vč. bat.	4		ks	538	2 152,00 Kč
demontáž vodící desky Z4	50		ks	48	2 400,00 Kč
demontáž podstavce bez nosiče	50		ks	12	600,00 Kč
odstranění vodící desky Z5	6		ks	36	216,00 Kč
odstranění vodícího prahu pro vodící desky	6		ks	18	108,00 Kč
odstranění dočasného VDZ	105		bm	34	3 570,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km	3		vozidlo	1553	4 659,00 Kč
doprava po Praze při deinstalaci DIO - pásmo do 20km	3		vozidlo	1553	4 659,00 Kč

Dopravní opatření " Obnova mostní konstrukce, ul. Radlická, P5 " celkem bez DPH	405 729,00 Kč
--	----------------------

Tato cenová nabídka byla zpracována podle projektové dokumentace odsouhlasené Policií ČR, s dobou pronájmu DZ dle harmonogramu a uvedené ceny neobsahují DPH.

Veškerý použitý materiál odpovídá ČSN a Zásadám pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích schválených Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem vnitra ČR. S účinností od 1.1.2004 - TP 66.

Sc

vedoucí provozovny dopravního značení