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Dohoda o narovnání 
 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) 
(dále jen „Dohoda“)  
  
 
Strany Dohody:

Objednatel: 		Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem:		Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2
IČO:			00551023
zastoupená:	Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií
bankovní spojení: 	Česká národní banka
č. účtu:			2229001/0710
ID datové schránky: 	sc9aavg
(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a

Konsorcium KPMG a Tekies
Poskytovatel: 	KPMG Česká republika, s.r.o.
se sídlem:	Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8
IČO:	00553115
DIČ:	CZ00553115
bankovní spojení: 	neveřejný údaj
zastoupen:		Martinem Hladíkem, prokuristou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 326
a
[bookmark: _Hlk138757753]Poskytovatel:		Tekies s.r.o.
se sídlem:	U Nikolajky 1097/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov,
IČO:	07241127	
DIČ:	CZ07241127
bankovní spojení: 	neveřejný údaj
zastoupen:	Pavlem Wimmerem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 297415
(dále jen „Poskytovatel“)  

(Objednatel a Poskytovatel jsou dále v této Dohodě také společně označovány jako „Strany“ a jednotlivě jako „Strana“) 


Článek I.
Úvodní ujednání 
1) Strany dne 20. 7. 2023 uzavřely Rámcovou dohodu na poskytování poradenských služeb (dále jen „Rámcová dohoda“), která nabyla účinnosti dne 21. 7. 2023. Objednatel postupem dle čl. 4 Rámcové dohody zaslal Poskytovateli Výzvu k podání nabídek v rámci minitendru s názvem „(SP-M-24) Poskytování poradenských služeb k projektu JMHZ“ (dále jen „Minitendr"), přičemž jeho nabídku vyhodnotil jako ekonomicky nejvýhodnější. Na základě výše uvedeného Strany uzavřely dne 11. 9. 2025 Dílčí smlouvu č. 25 na poskytování služeb (dále jen „Dílčí smlouva č. 25“), která nabyla účinnosti dne 12. 9. 2025. 
2) Mezi Stranami je nesporné, že na základě požadavků Objednatele byly ze strany Poskytovatele poskytnuty v období od 10. 4. 2025 do 12. 9. 2025, tj. do okamžiku nabytí účinnosti Dílčí smlouvy č. 25 (dále jen „rozhodné období“) služby pro potřeby projektu „Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů (dále jen „JMHZ“), a to v souladu s požadavky Objednatele specifikovanými v Dílčí smlouvě č. 25 (dále jen „Služby“), avšak bez existence právního titulu pro jejich poskytnutí. Služby sjednané Dílčí smlouvou č. 25 a specifikované v příloze této Dohody byly v rozhodném období ze strany Poskytovatele poskytnuty, řádně předány a Objednatelem převzaty bez výhrad formou akceptačního protokolu, který tvoří přílohu této Dohody. 
3) Mezi Stranami je nesporné, že Objednatel za Služby poskytnuté v rozhodném období nezaplatil Poskytovateli odměnu. Cena Služeb řádně poskytnutých Poskytovatelem v rozhodném období je součástí celkové ceny dle Dílčí smlouvy č. 25.
4) Předmětem této Dohody je narovnání práv a povinností mezi Objednatelem a Poskytovatelem, jehož potřeba nastala v důsledku objektivní potřeby Objednatele zajistit realizaci Služeb definovaných v Dílčí smlouvě č. 25 již před nabytím její účinnosti, a to s ohledem na nezbytnost splnění legislativního termínu implementace systému JMHZ. Služby poskytované Poskytovatelem dle Dílčí smlouvy č. 25 zajišťují výkon rolí, která jsou pro úspěch dodávky a dosažení legislativního milníku zcela zásadní. K prodlení při uzavření Dílčí smlouvy č. 25 došlo na straně Objednatele v důsledku interních technicko - administrativních procesů. Poskytnutí Služeb až po uzavření Dílčí smlouvy č. 25, jejíž uzavření bylo z objektivních důvodů opožděno, mohlo způsobit zásadní posun v harmonogramu dodávky celkového řešení a vzhledem k povaze projektu JMHZ mít kritický dopad nejen na resort MPSV, nýbrž i celospolečenský negativní dopad v rámci celé České republiky.
Článek II. 
Cena za poskytnutí Služeb 
1) Strany se dohodly, že Objednatel zaplatí Poskytovateli za Služby poskytnuté v rozhodném období částku v celkové výši 5 301 875,- Kč bez DPH, tj. 6 415 268,75,- Kč včetně DPH.  
2) Výše celkové ceny za Služby poskytnuté v rozhodném období byla stanovena v souladu s jednotkovými cenami za příslušné role členů realizačního týmu uvedené v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě č. 25, a to na základě ceny za jeden (1) člověkoden a počet člověkodní nutných k řádnému poskytnutí Služeb dle Dílčí smlouvy č. 26 v rozhodném období. 
3) Plnění dle této Dohody, resp. poskytnutí Služeb v rozhodném období, bylo realizováno v rámci projektu s názvem „Zajištění redesignu agendy zaměstnanosti s ohledem na digitalizaci procesů a snížení administrativní zátěže“ (dále jen „Projekt“) z Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“), komponenty 1.2 s názvem „Digitální systémy veřejné správy“, číslo projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/23_090/0010634.
4) Platební podmínky vztahující se k platbě ceny za Služby poskytnuté Poskytovatelem v rozhodném období dle této Dohody, resp. Dílčí smlouvy č. 25 jakož i lhůta splatnosti, jsou uvedeny v čl. 6 Rámcové dohody. 
5) Strany se dohodly, že faktura ve smyslu odst. 6.3 Rámcové dohody a rovněž akceptační protokol ve smyslu odst. 9.4 Rámcové dohody budou obsahovat následující údaje a informace:
I. Formulace: „Služby byly poskytnuty pro potřeby projektu „Zajištění redesignu agendy zaměstnanosti s ohledem na digitalizaci procesů a snížení administrativní zátěže“, který je realizován a financován v rámci NPO, komponenty 1.2 s názvem Digitální systémy veřejné správy“, a
II. číslo Projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/23_090/0010634.
6) Poskytovatel prohlašuje, že zaplacením částky uvedené v odst. 1) tohoto článku Dohody ze strany Objednatele budou veškeré finanční nároky Poskytovatele ve vztahu k Službám poskytnutým Poskytovatelem v rozhodném období zcela uspokojeny. 
Článek III.
Práva a povinnosti k NPO
0. Strany se dohodly, že Poskytovatel bude uchovávat veškerou dokumentaci související s poskytováním Služeb v rozhodném období pro potřeby Projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace Projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, Poskytovatel se zavazuje ji použít.
0. Strany se dohody, že Poskytovatel bude po dobu 10 let od ukončení Projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s poskytováním Služeb v rozhodném období pro potřeby Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Vlastníka komponenty, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a zavazuje se vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k poskytování dotčených Služeb pro potřeby Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly veškerou nutnou součinnost.
0. Poskytovatel prohlašuje, že při poskytování Služeb v rozhodném období dodržoval zásadu významně nepoškozovat životní prostředí ve smyslu čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/20884, nařízení o taxonomii. Toto prohlášení se vztahuje i na jeho poddodavatele.
Článek IV. 
Závěrečná ujednání 
1) Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv Objednatelem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
2) Stane-li se některé z ujednání této Dohody neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv na platnost a účinnost ujednání ostatních a na platnost a účinnost této Dohody jakožto celku. Neplatné nebo neúčinné ujednání bude nahrazeno po vzájemné dohodě Stran takovým ujednáním, které bude odpovídat svým účinkem co nejblíže původnímu záměru a účelu neplatného či neúčinného ujednání v ekonomickém i právním smyslu. 
3) Tato Dohoda může být měněna pouze na základě dohody Stran, a to ve formě písemně vyhotoveného a vzestupně číslovaného dodatku podepsaného Stranami. 
4) Strany se dohodly na tom, že Poskytovatel není oprávněn činit jednostranná započtení svých pohledávek vzniklých na základě této Dohody vůči jakýmkoli pohledávkám Objednatele. 
5) Případné spory vyplývající z této Dohody se Strany zavazují nejprve řešit dohodou. Pokud se Strany nedohodnou, bude spor řešen před věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky. Rozhodčí řízení je vyloučeno.  
6) Tato Dohoda je uzavřena elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem. 
7) Nedílnou součástí této Dohody je příloha s názvem „Akceptační protokol“. 
 

	Za Objednatele:
V Praze dne elektronického podpisu
	Za Poskytovatele:
V Praze dne elektronického podpisu

	


........................................................................
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

	


........................................................................
KPMG Česká republika, s.r.o.


	
	

	
	Za Poskytovatele:
V Praze dne elektronického podpisu

	
	


........................................................................
Tekies s.r.o.













	Rámcová Smlouva 
	RÁMCOVÁ DOHODA NA POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB  
	Ze dne: 20.7.2023 	 

	Dílčí Smlouva 
	Dílčí smlouva č. 25 o poskytování SLUŽEB

	Ze dne: 11.9.2025	 

	Dohoda o narovnání 
	Dohoda o narovnání 
	


 
	Objednatel: 
	Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

	Adresa sídla: 
	Na Poříčním právu 1/376 

	IČ: 
	00 55 10 23 

	DIČ:: 
	Ministerstvo práce a sociálních věcí není plátcem daně z přidané hodnoty 


 
	Zhotovitel: 
	Konsorcium Tekies s.r.o. a KPMG Česká republika, s.r.o.

	Adresa sídla: 
	U Nikolajky 1097/3, 150 00 Praha 5 a Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8	 

	IČO: 
	07241127 a 00553115

	DIČ: 
	CZ07241127 a CZ699001996


 
 
Předmět dodávky 

Plnění dle uzavřené (Rámcové smlouvy a dílčí) smlouvy bylo/a poskytnuto/a v rámci projektu Zajištění redesignu agendy zaměstnanosti s ohledem na digitalizaci procesů a snížení administrativní zátěže, registrační číslo CZ.31.2.0/0.0/0.0/23_090/0010634 z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.2. Digitální systémy veřejné správy.
Fakturovaná́/Poskytnutá plnění se vztahují k hlavnímu produktu projektu s názvem: Vytvoření agendového systému Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů (JMHZ), který je součástí investiční akce pod evidenčním číslem 013V110009404. 
V rámci tohoto produktu se plnění týkalo těchto podproduktů: 
V období od 10. 4. 2025 do 30. 6. 2025 – podprodukt Implementace agendového systému JHMZ 
V období od 1. 7. 2025 do 11. 9. 2025 – podprodukt Pilotní nasazení JHMZ a integrace zaměstnavatelů 
Plnění služeb projektu Jednotného Měsíčního Hlášení Zaměstnavatelů dle uzavřené dílčí smlouvy č.25 - Poskytování služeb projektového managementu k projektu JMHZ. 
Fakturována bude celková částka 6 415 268,75 Kč s DPH (5 301 875,00 Kč bez DPH).
  

Předmětem dodávky byly následující funkčnosti, artefakty a činnosti. Všechny tyto artefakty byly odprezentovány a předány odpovědným zástupcům MPSV. 

1.1 Pracovní skupina procesních změn a komunikace – výstupy 
Komunikační a koordinační činnosti v projektu 
· Strategie komunikace pro pilotní provoz 
· Pilotní fáze, harmonogram komunikace a komunikační kanály pilotního provozu 
· Odkaz MPSV JMHZ Pilotní fáze a komunikace.pptx 
· Testování nového názvu pro projekt JMHZ 
· Vytvoření seznamu nových návrhů názvu pro projekt JMHZ JMHZ názvy k testování.docx 
· Kvalitativní výzkum pro nový název JMHZ testování nového názvu.pdf 
· Nastavení komunikace mezi Tiskovými odbory organizací zapojených do JMHZ (MPSV, ČSSZ, ÚP ČR, GFŘ, ČSÚ) 
· Kontaktní matice MPSV JMHZ Komunikační odbory_Komunikacni matice.xlsx 
· Komunikační strategie 
· Komunikační skupiny MPSV JMHZ Komunikacni skupiny.pptx 
· Vedení pracovních porad tiskových odborů 
· MPSV JMHZ Zápis ze setkání s odbory komunikace 20250417.docx 
· MPSV JMHZ Zápis ze setkání s odbory komunikace 20250522.docx 
· Statusová prezentace komunikace JMHZ JMHZ komunikace status update 20250522.pptx 
· MPSV JMHZ Zápis ze setkání s odbory komunikace 20250616.docx 
· MPSV JMHZ Zápis ze setkání s odbory komunikace 20250714.docx 
· Statusová prezentace komunikace JMHZ JMHZ Komunikace update 20250714.pptx 
· MPSV JMHZ Zápis ze setkání s odbory komunikace 20250818.docx 
· Zápis ze schůzky JMHZ komunikace - status update 4.9.2025.docx 
· Vedení pracovních porad s agenturou Boomerang 
· Zápis ze schůzky JMHZ & Boomerang 17.8.2025.docx 
· Zápis ze schůzky JMHZ & Boomerang 25.8.2025.docx 
· Zápis ze schůzky JMHZ & Boomerang 1.9.2025.docx 
· Podklad pro zaměstnavatelské svazy ohledně sdílení dat z rezortu MPSV 
· Jednání s ÚOOÚ MPSV JMHZ Zapis ze setkani s UOOU final.docx 
· Zpracovaný výstup z jednání s ÚOOÚ, srovnání s aktuálním stavem na ČSSZ a návrh dalších kroků MPSV Sdileni dat MPSV se zamestnavateli 20250519.pptx 
· Zpracovaná zpráva na dotazníkové šetření KZPS MPSV JMHZ Dotaznik KZPS final.pptx 
· Zpracovaná zpráva na dotazníkové šetření HK MPSV JMHZ Dotaznik HK.pptx 
· Zpracovaná zpráva na dotazníkové šetření SPČR MPSV JMHZ Dotaznik SPCR.pptx 
· Vedení setkání s nominovanými organizacemi do pilotního provozu ze soukromé sféry 
· Prezentace MPSV_JMHZ_pravidelná setkání zaměstnavatelů 16.4.2025.pptx 
· Zápis Zápis ze schůzky se zaměstnavateli_soukromá sféra_16.4.2025.docx 
· Prezentace MPSV_JMHZ_pravidelná setkání zaměstnavatelů 21.5.2025.pptx 
· Zápis Zápis ze schůzky se zaměstnavateli_soukromá sféra_21.5.2025.docx 
· Prezentace MPSV_JMHZ_pravidelná setkání zaměstnavatelů 25.6.2025.pptx 
· Zápis Zápis ze schůzky se zaměstnavateli_soukromá sféra_25.6.2025.docx 
· Prezentace MPSV_JMHZ_pravidelná setkání zaměstnavatelů 30.7.2025.pptx 
· Zápis Zápis ze schůzky se zaměstnavateli_soukromá sféra_30.7.2025.docx 
· Prezentace MPSV_JMHZ_pravidelná setkání zaměstnavatelů 27.8.2025.pptx 
· Zápis Zápis ze schůzky se zaměstnavateli_soukromá sféra_27.8.2025.docx 
· Vypořádání dotazů Dotazy ze setkání se zaměstnavateli.docx 
· Vedení setkání s nominovanými organizacemi do pilotního provozu ze státní sféry 
· Prezentace MPSV_JMHZ_pravidelná setkání zaměstnavatelů 17.4.2025.pptx 
· Zápis Zápis ze schůzky se zaměstnavateli_státní sféra_17.4.2025.docx 
· Prezentace MPSV_JMHZ_pravidelná setkání zaměstnavatelů 22.5.2025.pptx 
· Zápis Zápis ze schůzky se zaměstnavateli_státní sféra_22.5.2025.docx 
· Prezentace MPSV_JMHZ_pravidelná setkání zaměstnavatelů 26.6.2025.pptx 
· Zápis Zápis ze schůzky se zaměstnavateli_státní sféra_26.6.2025.docx 
· Prezentace MPSV_JMHZ_pravidelná setkání zaměstnavatelů 31.7.2025.pptx 
· Zápis Zápis ze schůzky se zaměstnavateli_státní sféra_31.7.2025.docx 
· Prezentace MPSV_JMHZ_pravidelná setkání zaměstnavatelů 28.8.2025.pptx 
· Zápis Zápis ze schůzky se zaměstnavateli_soukromá sféra_28.8.2025.docx 
· Komunikace na výrobce mzdových SW pro spuštění ostrého provozu 
· Vytažení všech názvů mzdových SW, které zasílají data do ČSSZ (počet ~200) DIS-SW-PP-TP.xlsx 
· Vytvoření seznamu výrobců mzdového SW dle názvu mzdového SW dohledaného na internetových stránkách (počet ~150) Seznam SW dodavatelů.xlsx 
· Vytvoření seznamu výrobců mzdového SW s jejich IČ a datovou schránkou pro zaslání dopisu Seznam_vyrobcu_s_datovkymi schrankami.xlsx 
· Komunikace na zaměstnavatele a výrobce SW v rámci pilotního provozu 
· Zamítací stanovisko pro všechny nenominované zaměstnavatele a výrobce SW, žádající o účast v pilotu JMHZ Zamítnutí do pilotního provozu.docx 
· Komunikace na výrobce mzdových SW 
· Vytvoření návrhu dopisu na výrobce mzdových SW a koordinace s tiskovými odbory MPSV, ČSSZ, ÚP ČR, GFŘ a ČSÚ nad finální textací Dopis pro výrobce SW s účinností zákona od 1.4.2026.docx 
· Dopis na výrobce mzdových SW zaslaný z datové schránky MPSV Dopis HRIS.pdf 
· Prezentace JMHZ na MPO, na setkání Expertní skupiny pro snižování administrativní zátěže podnikatelů 
· Prezentace JMHZ_MPO 26 06 2025.pptx 
· Prezentace JMHZ_MPO 18 09 2025.pptx 
· Prezentace JMHZ na konferenci pro SPČR 
· MPSV_JMHZ_SPČR_workshop.pptx 
· Dohoda s MPSV pro pilotní organizace 
· Návrh dohody s MPSV pro první pilotní organizaci ze soukromého sektoru MPSV_Dohoda_JMHZ_návrh RL.docx 
· Upravená dohoda s MPSV po připomínkách s ČEZ MPSV_Dohoda_JMHZ_zapracované připomínky_revÚPS_v3.docx 
· Vzorová dohoda po zapracování připomínek prvních pilotních organizací ze soukromého sektoru MPSV_Dohoda_JMHZ_vzorová_final.docx 
· Kategorie dotazů pro roztřízení oblastí JMHZ 
· JMHZ_kategorie dotazů.xlsx 
· Grafické znázornění Kategorie dotazů final.pptx 
· Kritéria pro zařazení zaměstnavatelů do pilotního šetření 
· Vytvoření seznamu kritérií pro zařazení zaměstnavatelů do pilotního šetření od konzumentů dat a z testovacích person MPSV JMHZ Pozadavky na data od konzumentu.xlsx 
· MPSV Vývojářský portál 
· Update textace jednotlivých stránek JMHZ API - neveřejný údaj 
· Publikace posledních verzí dokumentace ze složky neveřejný údaj 
· Publikace otázek a odpovědí FAQs final.docx 
· Online workshop pro výrobce mzdových SW 
· Prezentace MPSV_JMHZ_uvod_workshop final.pptx 
· Webové stránky JMHZ 
· Obrázkový podklad k publikaci JMHZ_webové stránky_04072025.pptx 
· Textový podklad k publikaci Webove stranky JMHZ.docx 
· Nejčastější dotazy po revizi sekcí 71 FAQs final.docx 
· Publikace webové stránky JMHZ na doméně MPSV https://www.mpsv.cz/jednotne-mesicni-hlaseni-zamestnavatelu-jmhz 
· Aktualizace webové stránky JMHZ na doméně MPSV po legislativních změnách https://www.mpsv.cz/jednotne-mesicni-hlaseni-zamestnavatelu-jmhz 
· Rizika komunikace JMHZ 
· Práce na specifikaci rizik komunikace a jejich mitigaci JMHZ komunikace - rizika.xlsx 
· Dotazy do sběrné schránky JMHZ-podpora@mpsv.cz
· Zajištění odpovědí na dotazy do sběrné schránky JMHZ-podpora@mpsv.cz od metodiků ze strany konzumentů dat JMHZ (MPSV, ČSSZ, ÚP ČR, GFŘ, ČSÚ), legislativy a JMHZ týmů (datový, procesní, technický, IT architektonický) 


1.2 Pracovní skupina realizace JMHZ za MPSV-výstupy 
Projektové řízení a reporting 
Řízení a koordinace pracovních skupin zajišťujících dodávky pro oblast formulářů JMHZ. Zahrnuje koordinaci činností mezi vývojovými, testovacími a procesními týmy, spolupráci s dodavateli (neveřejný údaj) a zajištění souladu činností napříč jednotlivými agendami. Součástí je příprava a vedení pravidelných synchronizačních schůzek, koordinace testování, řešení chyb a požadavků v aplikacích, příprava prezentací a podkladů pro jednání, reporting postupu a plánování harmonogramu dodávek. Cílem je zajištění plynulého průběhu realizace části projektu JMHZ v oblasti formulářů a portálových řešení.
· Vedení pracovních porad delivery Formulářů JMHZ 
· harmonogram.xlsx 
· Řešení změnových požadavků 
· Předregistrace_v0.1_20250717.docx 
· Vedení pracovních porad delivery příjmu 
· Koordinace a řízení dodavatelů příjmové části dodavatelů JMHZ. 
· zapisy - developers standup 
· Práce na změnových požadavcích pro zasmluvnění dodavatele neveřejný údaj pro příjmovou část UDZ 
· UDZ - neveřejný údaj 
· Koordinace testovacího týmu ve spolupráci s testovacím managerem, příprava výstupů pro management, úpravy prostředí ADO 
· neveřejný údaj 
· Denní statusy výstupů projektu a nasazení příjmové částí formulářů JMHZ 
· 2025_Denní status regzec 
· Status reporting pro vedení 
· Pravidelná schůzka - Zápisy viz složka 2025_ZáznamHTP 
· Příprava smluvního zajištění 
· Příprava a kontrola smluvního zajištění pro jednotliví subjekty spolupráce na definice scope smluv, definice řešení a konkrétních bodů k řešení 
· JMHZ_porada vedoucích pracovních skupin 
· Pravidelná schůzka každý pátek JMHZ_porada vedoucích pracovních skupin | Schůzka – připojit se | Microsoft Teams 
· Vedení integračních jednání mezi dodavateli agendových systému 
· zapisy - integracni jednani 
· Spolupráce nad přípravou podkladů 
· Dokumenty ver 1.4 
· Příprava konzumace pro organizace
· Konzumace agendových systému POJ, NPD 


1.3 Podpora a koordinace projektové kanceláře 
Koordinace a řízení podpůrných činností projektu JMHZ zahrnující více pracovních skupin a dodávek projektu. Podpora ředitelky projektu při strategickém plánování a rozhodování, včetně metodické a organizační asistence. Příprava a koordinace agend, podkladů a konsolidace vstupů pro řídící výbor projektu, sumarizace závěrů a vypracování zápisů. 
Řízení a koordinace činností členů projektového týmu a vedoucích pracovních skupin, kontrola plnění úkolů a dodávek, zajištění efektivního využití zdrojů. Organizace pravidelných schůzek projektových týmů (Status JMHZ_HTP, synchro týmů JRI a JMHZ, porada vedoucích pracovních skupin). Identifikace a řízení rizik na řídící úrovni projektu, včasné řešení eskalací a příprava pravidelných zpráv a doporučení pro vedení, včetně podpory efektivní komunikace se stakeholdery. 
Status JMHZ_HTP (Hlavní tým projektu) 
Pravidelná schůzka každé pondělí od 10:00 do 11:00 
Zápisy viz složka 2025_Záznam HTP respektive viz složka Září 2025 
Status JMHZ VŘ K. Trpkoš 
Pravidelná schůzka jednou za 14 dní od 10:30 do 11:00 
Zápisy viz složka 2025_záznam_Status s VŘ respektive složka Září 2025 
Strategická porada 
Zajištění koordinace a plnění úkolů mezi MPSV, ČSSZ a GFŘ. 
Pravidelná schůzka každou středu od 9:00 do 10:00 
JMHZ_Strategická porada | Schůzka – připojit se | Microsoft Teams 
Zápisy viz složka 2025 respektive složka 09. Září
Pravidelné synchro týmů JRI a JMHZ 
Zajištění koordinace a mezi projektových návazností. 
Pravidelná schůzka každý pátek od 9:00 do 9:30 
Pravidelné synchro týmů JRI a JMHZ 
Řídící výbor projektu JMHZ 
Přípravy agendy, podkladů a konsolidace vstupů pro řídící výbor projektu. Sumarizace závěrů a vypracování zápisu. 
10. ŘV 
MPSV_JMHZ_RV10_20250604_v3.0_final s backupem.pptx 
JMHZ_Zapis_RV10_20250604.docx 
11. ŘV 
MPSV_JMHZ_RV11_20250827_final.pptx 
JMHZ_Zápis_11. jednání ŘV__20250827_po revizi.docx 
Koordinace činností členů týmu 
Poskytování vstupů pro efektivní využití zdrojů. Koordinace činností členů týmu a kontrola plnění dodávek a přidělených úkolů. 
Registr_úkolů_JMHZ.xlsx 
JMHZ_porada vedoucích pracovních skupin 
Pravidelná schůzka každý pátek od 11:00 do 12:00 
JMHZ_porada vedoucích pracovních skupin 
Řízení rizik 
Identifikace a řízení rizika na řídící úrovni projektu a zajišťování včasného řešení eskalací. Příprava pravidelné zpráv a reportů pro vedení, včetně doporučení pro rozhodování. Podpora při zajišťování efektivní komunikace se stakeholdery. 
Registr_rizik_JMHZ.xlsx 
Dopady nespuštění projektu JMHZ dne 1.4.2026_25.8.2025.pptx 
Pilotní provoz JMHZ 
Přímý dohled nad přípravou a zapojením pilotních organizací do pilotního provozu JMHZ. 
Koordinace výrobců a implementačních partnerů HR Informačních SW pro pilotní organizace. Zajištění koordinace s týmem projektu JMHZ. 
JMHZ – technická koordinační schůzka (vývoj, integrace, pilot) 
Pravidelná schůzka každou středu od 13:30 do 15:00
JMHZ - technická koordinační schůzka (vývoj, integrace, pilot) - pravidelná
Technická koordinační schůzka (vývoj, integrace, pilot) - pravidelná 
JMHZ MPSV, ÚP, ÚMPOD pracovní skupina 
Pravidelná schůzka každé pondělí od 13:00 do 13:30 
JMHZ MPSV, ÚP, ÚMPOD pracovní skupina
Zápisy viz složka Září 2025 
Pilot JMHZ v ČSSZ 
Pravidelná schůzka každé pondělí od 13:30 do 14:15 
Pilot JMHZ v ČSSZ
Zápisy viz složka Září 2025 
JMHZ – příprava pilotu – FS&MFČR 
Pravidelná schůzka každý čtvrtek od 9:30 do 10:00 
Zápisy viz složka Září 2025 
JMHZ – příprava pilotu – skupina ČEZ 
Pravidelná schůzka každý čtvrtek od 10:30 do 11:30 
Zápisy viz složka Září 2025 
JMHZ – příprava pilotu – ČSÚ 
Pravidelná schůzka každý čtvrtek od 11:30 do 11:00 
Zápisy viz složka Září 2025 
JMHZ – příprava pilotu – SUIP 
Pravidelná schůzka každý čtvrtek od 13:00 do 13:30 
Zápisy viz složka Září 2025
Realizace plnění  

Realizace uvedeného plnění proběhla v období: 10. 4. 2025 až 11. 9. 2025. 
Vyjádření a potvrzení akceptace 

Potvrzení zástupce dodavatele o bezvadnosti dodávky: 
	Datum  
	Jméno 
	Funkce 
	Podpis  

	Dle el. podpisu 
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	 


 
Potvrzení zástupce objednatele o akceptaci dodávky: 
	Datum  
	Jméno 
	Funkce 
	Podpis  

	Dle el. podpisu
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	

	Dle el. podpisu
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	


Přílohy  

Rozpad MDs, sazeb a nákladů. 
Schvalovací doložka  

Na základě podpisu tohoto protokolu je zhotovitel oprávněn fakturovat 100% příslušné ceny v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy. 
 

	Datum 
	Jméno 
	Funkce 
	Podpis  

	Dle el. podpisu 
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	 


 

Cena celkem: 6 415 268,75 Kč s DPH (5 301 875,00 Kč bez DPH).  
 


Příloha: 

Období od 10. 4. 2025 do 30. 6. 2025 – v rámci podproduktu Implementace agendového systému JHMZ 
	Role 
	Sazba bez DPH/MD 
	Celkem MDs 
	Cena celkem bez DPH 
	Cena celkem s DPH 

	Senior manager I. 
	15 000 Kč 
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Senior manager II.  
	15 000 Kč 
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Manager 
	13 000 Kč 
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Celkem
	
	neveřejný údaj
	3 001 875,00 Kč 
	3 632 268,75 Kč 




Období od 1. 7. 2025 – 11. 9. 2025 – v rámci podproduktu Pilotní nasazení JHMZ a integrace zaměstnavatelů
	Role 
	Sazba bez DPH/MD 
	Celkem MDs 
	Cena celkem bez DPH 
	Cena celkem s DPH 

	Senior manager I. 
	15 000 Kč 
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Senior manager II.  
	15 000 Kč 
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Manager 
	13 000 Kč 
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Celkem 
	
	neveřejný údaj
	2 300 000,00 Kč 
	2 783 000,00 Kč 



	 
 Celkový přehled
	Role 
	Sazba bez DPH/MD 
	Celkem MDs 
	Cena celkem bez DPH 
	Cena celkem s DPH 

	Senior manager I. 
	15 000 Kč 
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Senior manager II.  
	15 000 Kč 
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Manager 
	13 000 Kč 
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Celkem 
	
	neveřejný údaj
	5 301 875,00 Kč 
	6 415 268,75 Kč 




Alokovaný tým vykonával, s ohledem na požadavek sponzora projektu JMHZ na dodržení termínů předání výstupů dílčích pracovních skupin v analytické fázi, činnosti nad rámec běžné 8 hodinové pracovní doby, o víkendech i státním svátku.
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