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 SMLOUVA  O  DÍLO 

 
 „Autobusová zastávka na ulici Svatopluka Čecha v Novém Jičíně“ 

 

I.  

Smluvní strany   
 

Objednatel:                 město Nový Jičín         
Se sídlem:     Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín 

IČO:     00298212  

Bankovní spojení:    Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:     326801/0100 

Zástupce: 
- ve věcech smluvních:   Ing. Kamil Žák, vedoucí Odboru správy majetku 

                                                          Městského úřadu Nový Jičín                                                                     
- ve věcech realizace stavby:  referent Odboru správy majetku 

Městského úřadu Nový Jičín  
 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

Zhotovitel:                    Martin Fajmon 

Se sídlem:      Palackého 711, 742 45 Fulnek 

IČO:        71842608 

DIČ:      

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona ode dne 27.03.2006 

Bankovní spojení:     

Číslo účtu:       

Zástupce:          Martin Fajmon, živnostník 

   

(dále jen „zhotovitel“) 
 

II.  

Základní ustanovení  
 

2.1    Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) se uzavírá  dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti smluvních 
stran touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku.  

2.2    Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této Smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době jejího uzavření. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
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údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že 
osoby podepisující tuto Smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  

2.3   Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění Smlouvy.  
2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně 

veškerých zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, 
právní a jiné podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel 
nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní 
náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti s provedením díla předpokládat.   

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. Smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty. 

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 
veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 
zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak v oblasti BOZP 

a úpravy pracovních podmínek zaměstnanců, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
zakázky podílejí bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem nebo jeho 
subdodavatelem.  

 

III. 

Předmět smlouvy 

 

3.1       Předmět smlouvy  

3.1.1    Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo zbudování stavby: 
„Autobusová zastávka na ulici Svatopluka Čecha v Novém Jičíně“ (dále jen „dílo“). 

3.1.2   Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

3.2.      Rozsah předmětu díla  
3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby, 

kterou zpracovala společnost Projektování staveb Šigut s.r.o. a dále oceněným 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový 
rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy. Ke stavbě bylo 
dne 27. 10. 2025 vydáno Městským úřadem Nový Jičín – Odborem územního 
plánování a stavebního řádu rozhodnutí o umístění stavby pod č.j.  MUNJ-

128682/2025/ÚPSŘ-Kr. 

3.2.2  Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem Položkového rozpočtu,  patří 
k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a činnosti:  

a) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z dokladů vydaných k realizaci stavby.  

b) Zajištění a provedení předepsaných zkoušek, atestů a revizí zařízení a systémů 
tvořících předmět plnění dle právních předpisů a technických norem platných 
v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 



  V2025-0555/OSM 

3/21 

 

kvality a technických parametrů díla, úspěšné provedení zkoušek je podmínkou 
k převzetí díla; vypracování a dodání kontrolního a zkušebního plánu stavby.   

c) Zajištění dokladů o provedených zkouškách, revizích, atestech a požadovaných 

vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), vše 
v českém jazyce.  

d) Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.   
e) Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. jeho vytýčení, označení, zajištění 

jeho napojení na inženýrské sítě. Zajištění a provedení všech ostatních opatření 
organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla. 
Oplocení staveniště (rozsah bude upřesněn objednatelem) bude zhotovitel 
udržovat až do vydání povolení k užívání stavby (povolení předčasného užívání 
stavby nebo kolaudačního souhlasu). 

f) Roztřídění vybouraných hmot a demontovaných materiálů na odpady dle 
kategorií a druhotné suroviny, odvoz druhotných surovin k dalšímu zpracování a 
předložení písemných dokladů o jejich předání (případný finanční výnos za 
druhotné suroviny je příjmem zhotovitele, odvoz a uložení odpadů na řízenou 
skládku včetně úhrady za uložení nebo jiná likvidace odpadů v souladu 

s právními předpisy a předložení písemných dokladů o jejich likvidaci.  

g) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením 
stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce, 
uživatele) dotčených pozemků, budov nebo prostorů s rozsahem prováděných 
prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo prostory předá protokolárním 
způsobem všem vlastníkům (nájemcům). 

h) Udržování stavbou dotčených prostor, zpevněných ploch, veřejných komunikací, 
chodníků, výjezdů ze staveniště a ostatních ploch přilehlých ke staveništi 
v pořádku a čistotě. 

i) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu 

s právními předpisy. 
j) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

lidí a majetku (zejména chodců, cyklistů a vozidel v místech dotčených stavbou).  
k) Ostraha stavby a staveniště, zajištění BOZP a ochrany životního prostředí. 
l) Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací a veřejného prostranství 

(např. zeleně) vč. úhrady příslušných poplatků popř. nájemného. 
m) Zajištění projednání případných dočasných dopravních omezení s příslušnými 

správními orgány, zajištění dočasného dopravního značení, jeho údržba, 
přemisťování a následné odstranění. 

n) Vytýčení stávajících dotčených inženýrských sítí podle rozsahu stavebních prací, 
a to před zahájením prací na staveništi, jejich ochrana a zpětné protokolární 
předání vlastníkům – provozovatelům nejpozději do doby předání a převzetí 
dokončené stavby, včetně zajištění jejich souhlasu s kolaudací stavby. V případě 
potřeby také zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí popř. 
vydání nových vyjádření. 

o) Náhrada nákladů jakékoli opravy nebo výměny plynoucí ze zhotovitelem 

zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je vědom toho, že nese 
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veškerá rizika a odpovědnost za náhrady škod z toho plynoucí. 
p) Zajištění ohlášení archeologických nálezů v souladu s příslušnými právními 

předpisy. Poskytnutí součinnosti ve věci provádění archeologického průzkumu. 
q) Provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 

souvisejících s provedením díla (vč. ověření únosnosti základové spáry). 
r) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním 

díla. 
s) Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, kde budou 

nově zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace s 
vyznačením změn oproti projektové dokumentaci. 

t) Vyhotovení a zajištění veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro řízení popř. 
jiný postup dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno po dokončení 
díla započít s trvalým užíváním stavby (např. pro vydání kolaudačního 
rozhodnutí).  

u) Zajištění vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby 
oprávněným geodetem dle platné ČSN, v souřadnicovém systému JTSK a 
výškovém sytému Bpv, dle požadavků vlastníků a správců dotčených 
inženýrských sítí a pozemků. 

v) Provedení podrobné pasportizace včetně fotodokumentace stávajícího stavu 
okolních objektů před zahájením stavebních prací (pasportizace bude předána 
1x TDS na prvním kontrolním dni v elektronické podobě). 

w) Náhrada škody v případě poruch u přilehlých staveb (trhliny, poklesy, zanesení 
kanalizace). 

x) Provedení podrobné fotodokumentace průběhu zhotovování díla včetně popisu 
na nosiči CD. 

Náklady na tyto činnosti, i pokud nejsou výslovně uvedeny v položkách soupisu prací,  
jsou zahrnuty v celkové ceně díla uvedené v čl. VI. Smlouvy. 

3.3      Změny předmětu díla  
3.3.1   Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu 

provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat. Zhotoviteli 
nenáleží finanční ani jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé změnami nebo 
zúžením rozsahu díla.  

3.3.2  Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány  formou 
písemného dodatku ke Smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření 
příslušného dodatku.  

3.3.3  Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných 
okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do 
stavebního deníku. Nejpozději do 5 dnů od tohoto zápisu je povinen předložit zástupci 
objednatele změnový list s popisem změny (včetně odůvodnění) a jejího vlivu na cenu 
díla včetně návrhu změny položkového rozpočtu. Zástupce objednatele je povinen se 
k této změně vyjádřit nejpozději do 5 dnů od obdržení kompletního změnového listu. 

 

IV.  

Základní povinnosti zhotovitele a objednatele 

 

4.1    Závazek zhotovitele provést dílo  

4.1.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 
době, a to v souladu s projektovou dokumentací, Položkovým rozpočtem a příslušnými 
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rozhodnutími a stanovisky správních orgánů a dotčených osob, které zhotovitel převzal 
před podpisem Smlouvy v elektronické podobě a jejichž převzetí potvrzuje.  

4.2    Kvalita a jakost díla  

4.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy platnými 
v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a 
uživatelskými standardy, které vyplývají z projektové dokumentace a v souladu s pokyny 

objednatele. Všechny platné související normy ČSN se stávají tímto závaznými pro 
zhotovení díla podle této Smlouvy 

4.2.2  Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací na příslušné části díla předložit zástupci 
objednatele ke kontrole vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této části díla. 
Seznam vzorků a materiálů předkládaných ke kontrole bude zhotoviteli předán při 
předání staveniště.   

4.3    Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla 

4.3.1  Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s odbornou 

péčí zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění vad a 
nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich 
odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.  

4.3.2 Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě provádění 
díla a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených Smlouvou.  

4.4    Povinnost součinnosti  
4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími pro 

objednatele technický a autorský dozor určený objednatelem a respektovat jimi udělené 
pokyny.   

4.5    Základní povinnosti objednatele 

4.5.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit 
za něj dohodnutou cenu.  

 

V. 

Doba a místo plnění 
 

5.1    Termín zahájení stavebních prací 
5.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 

pracovních dnů od protokolárního předání staveniště objednatelem.  
5.1.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na 

díle zahájit, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 
5.2    Termín dokončení a předání díla  

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 2 měsíců od 
předání staveniště. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko 
zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což 
znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání 
dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období 
(jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky 
nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců 
stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této Smlouvy nelze kvůli 
klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.  

5.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je 
povinen dříve dokončené dílo, které je bez vad a nedodělků, převzít a zaplatit 



  V2025-0555/OSM 

6/21 

 

dohodnutou cenu. 

5.3    Přerušení prací  
5.3.1 Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla. 
5.3.2 V případě mimořádných a nepředvídatelných překážek ze strany dotčených orgánů 

státní správy, ze strany vlastníků dotčených a sousedních parcel nebo vlastníků 
(správců) dopravní a technické infrastruktury (neočekávaná nutnost přeložky), popř. 
jiných objektivních překážek (např. archeologické nálezy), které prokazatelně brání 
zhotoviteli v plnění jeho závazků vyplývajících z této Smlouvy a kterým zhotovitel 
jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit 
objednateli zápisem do stavebního deníku i písemně (postačí emailem) bezprostředně 
po vzniku překážky. Nutnost přerušení provádění díla z důvodu takových překážek bude 
posuzována ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických 
postupů. Objednatel je povinen potvrdit souhlas s přerušením provádění díla včetně 
oprávněnosti důvodu zápisem do stavebního deníku. O prodloužení doby realizace díla 
v důsledku přerušení provádění prací za splnění všech podmínek uvedených 
v předchozích odstavcích není nutno uzavírat dodatek ke smlouvě, není-li výslovně 
uvedeno jinak. Přerušením prací není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání 
staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození. 

5.4    Místo plnění  
5.4.1 Místem plnění je ulice Svatopluka Čecha v Novém Jičíně, pozemky p. č. 296/11 a 314/1 

a v katastrálním území Nový Jičín-Dolní Předměstí.    
  

VI.  

Cena díla 

 

6.1    Výše a obsah ceny díla  

6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v 
platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 288.446,56 Kč bez 

DPH, tj. 349.020,34 Kč s DPH (sazba 21 %), slovy tři sta čtyřicet devět tisíc dvacet korun 

českých třicet čtyři haléřů. Celková cena díla je tak ve výši 349.020,34 Kč Kč (slovy: 

slovy tři sta čtyřicet devět tisíc dvacet korun českých třicet čtyři haléřů). 

6.1.2 Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci 
zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky.  

6.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a 
dodávek a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i náklady 
na pokuty a náhrady škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. Sjednaná 
cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.  

6.1.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovil sazbu daně z přidané 
hodnoty či daň z přidané hodnoty v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen 

uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla.  
6.2.    Platnost ceny 

6.2.1  Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této Smlouvy.   
6.3     Podmínky pro změnu ceny 

6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto 
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podmínek: 
          - nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny.  Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši 
součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkového 
rozpočtu, který je přílohou této Smlouvy,  

         - bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí 
smluveného předmětu díla a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich 
zhotovitel nemohl vědět ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce 
budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle 
Položkového rozpočtu. Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových 
cen uvedených v Položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen 
stavebních prací zpracovaného společností ÚRS, a.s.; u víceprací, pro které neexistují 
položky ve výše uvedených sbornících, stanoví zhotovitel se souhlasem objednatele 
cenu, která musí odpovídat ceně v místě a čase obvyklé.  
- dojde-li před podpisem Smlouvy nebo v průběhu realizace díla k zákonným změnám 
sazeb DPH; Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě je zhotovitel povinen 
účtovat DPH v platné výši a o změně výše ceny není třeba uzavírat dodatek ke Smlouvě. 

 

          

VII.  

Platební podmínky 

  

7.1.   Zálohy 

7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 
7.2    Postup plateb 

7.2.1 Cena za dílo bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) 
vystavených zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně 
zákona o DPH.  

7.2.2 V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc.  

7.2.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do třetího dne následujícího měsíce 
soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. 
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů 
ode dne jeho obdržení. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem dle předloženého 
soupisu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první den 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž byl vyhotoven soupis. Zhotovitel 
je povinen vystavit fakturu tak, aby byla doručena objednateli nejpozději do desátého 
pracovního dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury bude objednatelem 
odsouhlasený soupis provedených prací.  

7.2.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. 

7.3    Zádržné (pozastávka) 
7.3.1 Fakturací dle odst. 7.2 této Smlouvy bude uhrazena cena díla maximálně do výše 90 % 

z celkové sjednané ceny díla včetně DPH. Zbývající část ceny za dílo ve výši minimálně 
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10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude zhotoviteli uhrazeno až 
po konečném předání díla bez vad a nedodělků. 

7.3.2 Zádržné bude zhotoviteli vyplaceno formou úhrady poslední faktury vystavené na dílčí 
plnění tak, že část fakturované ceny ve výši 10 % z celkové sjednané ceny díla bude 
uhrazena až na základě žádosti zhotovitele po podpisu protokolu o odstranění vad a 
nedodělků dle odst. 12.3.4 této Smlouvy. 

7.3.3 Objednatel je oprávněn započíst vůči nároku zhotovitele na vrácení zádržného jakoukoliv 
svoji pohledávku za zhotovitelem. Učiní-li tak, je zhotovitel povinen neprodleně po 
vyzvání doplnit zádržné do původní výše.  

7.4    Náležitosti a splatnost  faktury   

7.4.1  Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel 
povinen na faktuře uvést i tyto údaje:  

          a) číslo smlouvy objednatele 

b) DIČ objednatele 

c) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele 
v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy) 

d) sazbu DPH vztahující se k předmětu plnění; zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně 
z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými předpisy, v opačném případě je 
povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla 

7.4.2 Přestože se jedná o výkon veřejné správy a objednatel se v souladu s ust. § 5 odst. 3  
zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, nepovažuje za osobu povinnou k dani, bude         

vystaven objednateli doklad s náležitostmi dle tohoto zákona. 
7.4.3  Daňový doklad (faktura) bude doručen osobně či poštou na podatelnu Městského úřadu, 

nebo elektronicky do datové schránky objednatele. Splatnost daňových dokladů (faktur) 
pro celé období realizace díla je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.  

7.4.4  Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně příloh), 
popř. má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před 
úhradou faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo 
práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny 
objednatele. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen 
podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení 
opravené nebo nově vyhotovené faktury.  

7.5    Zvláštní způsob zajištění daně 

         Zhotovitel je povinen na každé faktuře (daňovém dokladu, vystaveném za podmínek této 
Smlouvy) jako bankovní účet, na který má být cena za dílo a k ní příslušná DPH 
uhrazena, uvést účet, který je bankovním účtem zveřejněným správcem daně způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH. 

V případě, že bankovní účet zhotovitele, uvedený na faktuře, není či nebude v okamžiku 
uskutečnění platby zveřejněným účtem nebo v okamžiku uskutečnění zdanitelného 
plnění bude správcem daně, způsobem umožňujícím dálkový přístup, zveřejněna 
skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, je objednatel oprávněn uhradit cenu 
za dílo jen v její výši bez DPH s tím, že je zároveň oprávněn DPH, příslušnou k této 
platbě, uhradit za zhotovitele formou tzv. zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu 
ust. § 109a zákona o DPH. 
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VIII.  

Subdodavatelé 

  

8.1.   Vymezení, změna subdodavatele, sankce  
8.1.1 Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech subdodavatelů 

včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se bude na 
realizaci zakázky podílet.  

8.1.2 Před zahájením prací ani v průběhu realizace stavby nelze subdodavatele měnit bez 
písemného souhlasu objednatele. Souhlas objednatele se změnou subdodavatele je 
zhotovitel povinen si vyžádat alespoň 5 dnů předem. Pokud zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku kvalifikaci prostřednictvím tohoto 
subdodavatele, musí nový subdodavatel prokázat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu 
jako původní subdodavatel. 

8.1.3 Pokud objednatel zjistí, že se v místě realizace díla bez jeho souhlasu vyskytují jiné 
subjekty, je oprávněn tyto subjekty okamžitě vykázat z místa realizace díla. Pokud při 
další kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných subjektů, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další 
den, kdy se tyto subjekty i přes jejich vykázání objednatelem zdržují na místě realizace 
díla, a to na základě záznamu ve stavebním deníku, popř. zápisu z kontrolního dne. 

8.2    Vzájemné plnění závazků 

8.2.1  Zhotovitel je povinen vymáhat plnění závazků svých subdodavatelů. 
8.2.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

subdodavatelům, kdy se za řádné a včasné plnění považuje plné uhrazení (vyjma 
případně sjednaných pozastávek) subdodavatelem řádně vystavených a doručených 
faktur za plnění poskytnutá v rámci provádění díla ve sjednané lhůtě splatnosti.   

 

IX.  

Provádění díla 

 

9.1      Dodržování bezpečnosti, požární ochrany  a hygieny práce a pracovněprávních předpisů 

9.1.1  Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.  

9.1.2   Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a 
majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména 
veřejné prostory budov, veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání 
veřejnosti). 

9.1.3    Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo 
zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů 
vlastníků sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod. 
Zhotovitel je povinen v maximální míře omezit hlučnost a prašnost prováděných prací 
a zajistit denní čištění stavebními pracemi znečištěných ploch včetně komunikací.  

9.1.4     Zhotovitel je povinen dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi předložený objednatelem.  

9.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.) a předpisů o 
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zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, která se na provádění díla podílejí. 
9.1.6.   Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech svých osob pohybujících se po   
            staveništi proti úrazu. Totéž je povinen zajistit i u svých subdodavatelů. 
9.2      Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 
9.2.1  Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající z dokladů vydaných k realizaci stavby, případně vyjádření správců  a 
vlastníků inženýrských sítí. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě 
nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze 
spravedlivě požadovat. 

9.2.2 Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí 
ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

9.2.3   Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací a dále osazení a údržbu provizorního dopravního značení. Zhotovitel je 
povinen zajistit po dobu provádění díla organizaci dopravy a následné uvedení provozu 
do původního stavu.  

9.3      Zástupci zhotovitele a objednatele  
9.3.1   Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v čl. I. 

Smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických – stavbyvedoucí - a 

odborného provádění prací oprávněnými osobami. Změna osoby stavbyvedoucího 
není možná bez písemného souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba 
stavbyvedoucího musí splňovat kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu 
v zadávacím řízení na předmět díla. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo 
povolení podle příslušných předpisů se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které 
tuto podmínku splňují. Všechny tyto osoby musí být přítomny v místě plnění po celou 
dobu provádění díla nebo jeho příslušné části. Zhotovitel je povinen na požádání 
objednatele všechny výše uvedené podmínky kdykoli prokázat předložením 
příslušného dokladu. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn dát pokyn 
k zastavení výkonu stavební činnosti.  

9.3.2   Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví 
Smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických a realizace stavby, osoba 
vykonávající technický dozor stavebníka (dále též „TDS“). Osobu vykonávající TDS 
sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.   

9.4      Povinnost informovat objednatele  

9.4.1   Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou 
objednateli zaslány elektronicky na adresu uvedenou v čl. I. Smlouvy a následně 
poštou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:  

            a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; 
zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup, 

            b) zjistí-li v projektové dokumentaci vady, 
c) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací. 

9.5       Kontrola provádění prací 
9.5.1  Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných 

objednatelem. Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.  
Zhotovitel poskytne objednateli při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby 
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nezbytnou součinnost (zajištění přístupu do kancelářských prostor zařízení staveniště, 
dostupnost stavebního deníku, přítomnost odpovědných pracovníků zhotovitele, 
poskytnutí informací k provedení kontroly časového a finančního plnění provádění 
prací apod.). 

9.5.2  Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění díla 
oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, 
kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady 

a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším 
úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské 
činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
při realizaci stavby. 

9.5.3   Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti všech dokladů potřebných k provádění díla 
dle stavebního zákona. Doklady musí být na staveništi přístupné po celou dobu 
provádění díla. 

9.5.4   Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 
deníku), a to nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

9.5.5   Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel.  

9.5.6   Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický 
dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

9.6.     Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.6.1   Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.  
9.6.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla 

při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, 
nahradit ji v penězích.  

9.6.3   Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
9.6.4  Zhotovitel je povinen při realizaci této Smlouvy respektovat práva k průmyslovému a    

duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této Smlouvy dotčena  
a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly 

být  v této souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.  
 

X.  

Staveniště 

 

10.1    Předání a převzetí staveniště 

10.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů od nabytí 
účinnosti Smlouvy, pokud se obě smluvní strany nedohodnou písemně jinak.  
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Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele staveniště převzít, a to nejpozději do 3 
pracovních dnů od doručení výzvy.  

10.1.2 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné 
užívání staveniště (příp. sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:  
 projektové dokumentace v tištěné podobě  
 plánu BOZP. 

10.1.3 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli harmonogram prací, 
který musí být objednatelem odsouhlasen. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit 
nejpozději do 3 pracovních dnů.    

10.2   Vybudování a údržba zařízení staveniště 

10.2.1 Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla.  

10.2.2 Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při 
provádění díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla.  Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům 
objednatele. 

10.2.3 Celý prostor staveniště bude označen výstražnými tabulemi se „Zákazem vstupu 
nepovolaným osobám“ a upozorněním na „Nebezpečí úrazu a pádu“.  

10.2.4 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, 
na svůj náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to 
v souladu s  příslušnými předpisy zejména předpisy o ochraně životního prostředí a 
likvidaci odpadů. 

10.2.5 Veškerý demontovaný materiál bude po celou dobu realizace stavby průběžně (min. 
3x týdně – PO,ST,PÁ) odvážen a ekologicky likvidován, doklad o likvidaci předloží 
dodavatel při předání a převzetí díla. Demontovaný materiál nesmí být v žádném 
případě deponován na staveništi či v jeho blízkém okolí. Zhotovitel bude jako zařízení 
staveniště užívat pouze vyhrazené prostory. 

10.3    Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
10.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k překopům veřejných 

komunikací zajišťuje zhotovitel, který nese veškeré příp. náklady s tím související. 
10.3.2 Objednatel jako vlastník místní komunikace na pozemku parc. č. 314/11 a 296/11 

(chodník na ulici Svatopluka Čecha) v katastrálním území Nový Jičín-Dolní Předměstí 
vydává uzavřením této Smlouvy zhotoviteli souhlas se zvláštním užíváním komunikace 
v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, v rozsahu a za podmínek uvedených v této Smlouvě. 
Souhlas objednatele se zvláštním užíváním komunikace vyjádřený touto Smlouvou 
nezbavuje zhotovitele povinnosti zajistit si vydání rozhodnutí o povolení zvláštního 
užívání komunikace vydaného příslušným silničním správním úřadem a ohlásit zvláštní 
užívání veřejného prostranství podle příslušné obecně závazné vyhlášky města Nový 
Jičín. Povinnost ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku má i 
poplatník, který je od poplatku osvobozen. 
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10.4    Vyklizení staveniště 

10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

10.4.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 5 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je 
objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím 
spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

 

XI.  

Stavební deník  
 

11.1    Povinnost vést stavební deník 

11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 
provádí, stavební deník, a to v souladu s právními předpisy upravujícími dokumentaci 
staveb. Na stavbě bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 2 a více 
propisovaných kopií. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a 
musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
snění pozdějších předpisů. 

11.1.2 Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu prací. Zhotovitel 
umožní zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti ze stavebního 
deníku první průpis denních záznamů. 

11.2     Způsob vedení a zápisu 

11.2.1  Zápisy do   stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy 

nastaly. Zápisy musí být prováděny chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, 
škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány strany. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím zhotovitele. 

11.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen 
vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

11.2.3  Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající 
funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 
5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.  

 

XII. 

Předání a převzetí díla 

 

12.1       Předání díla 

12.1.1   Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle Smlouvy bez 
vad a nedodělků.  

12.2.      Organizace předání díla 

              Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí.  

12.3       Protokol o předání a převzetí díla 

12.3.1  O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel  zápis – Protokol o 

předání a převzetí díla (dále jen „Protokol“) podepsaný osobami oprávněnými 
k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele, zhotovitele a osobou 

vykonávající TDS. 
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12.3.2   Povinným obsahem Protokolu jsou: 
 Označení předmětu díla 

 Údaje o zhotoviteli a objednateli. 

 Termín zahájení a dokončení prací na díle. 
 Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne. 
 Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště. 
 Termín, od kterého počíná běžet záruční doba. 
 Seznam dokladů předávaných objednateli společně s dílem. 
 Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují 
jeho kvalitu, se kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.  

12.3.3  V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do Protokolu i důvody, pro které 
odmítá dílo převzít. 

12.3.4  Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky dle odst. 12.3.2, sepíší smluvní strany o 
odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami. 

12.4      Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

12.4.1   Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 
tyto doklady: 

 2x  vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, kde budou 

nově zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace, zároveň 
v el. podobě (ve formátech .pdf a .dwg) 

 2x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
 2x seznam výrobků a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 

návody k obsluze, provozní řády a další doklady nezbytné k provozu, a to vše 
v českém jazyce 

 2x doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě)  
 2x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, v platném znění. Součástí těchto dokladů budou i „vážní lístky“ k 
doložení množství odpadů a druhotných surovin dle položkového rozpočtu 

 2x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

 2x vyhotovení veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro vydání kolaudačního 
rozhodnutí 

 fotodokumentace prováděných prací na CD 

 2x kopie stavebního deníku (případně deníků) 
 2x doklady o vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich zpětném 

protokolárním předání vlastníkům  
 vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným 

geodetem dle platných ČSN v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému 
Bpv dle požadavků vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a pozemků; 
geodetické zaměření stavby bude předáno v prostorových souřadnicích včetně 
technické zprávy (M 1:500) 3x v tištěné podobě a 1x v digitální formě na CD 

Současně je povinen předat kopie všech dokladů v elektronické verzi na CD. 
12.4.2 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu 

bránící užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání. 
Předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele 
doplnit.  

12.5.    Zkoušky 
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12.5.1 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a 
technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

12.5.2 Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení 
o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního 
rozhodnutí, pokud bude potřebné, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud 
zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo 
nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na 
výzvu objednatele doplnit. 

12.5.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením 
termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem 
k odmítnutí převzetí díla. 

12.6     Kolaudace 

12.6.1 Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení dle stavebního zákona, pokud 
bude probíhat. Zhotovitel je povinen účastnit se všech řízení a jednání svolaných 
k užívání stavby. 

12.6.2 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou 
součinnost zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.        

 

XIII.  

Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla  
 

13.1    Odpovědnost za vady díla 

13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné v záruční době. Převezme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami 
a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání 
předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen 

odstranit je v termínu stanoveném v Protokolu. 
13.1.2 Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené chybou v technické dokumentaci předané 

mu objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této Smlouvy nebo 
tuto provedl, avšak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady dokumentace, které 
vzhledem ke své odborné způsobilosti zjistit měl. Ust. § 2630 odst. 2 Občanského 
zákoníku se v takovém případě neuplatní.  

13.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší 
mocí. 

13.2    Záruční doba 

            Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad a 
nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet 
okamžikem podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.  

13.3     Výjimky ze záruky 

Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejméně však 
v délce 24 měsíců. 

13.4    Způsob uplatnění reklamace 

            Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci 
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objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je 
oprávněn požadovat: 
a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části. 
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 
Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy v případech stanovených 
zákonem ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.  

13.5    Podmínky odstranění reklamovaných vad 

13.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne 
obdržení reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne. 

13.5.2 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po 
obdržení reklamace (oznámení). 

13.5.3  Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor 
nezbytných pro odstranění vady. 

13.6     Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

13.6.1  Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy    a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

13.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie 
sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li 

mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) 
platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem.  

  13.6.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je 
objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné 
osoby.    

  13.7     Postup po odstranění vad  
  13.7.1  O  provedeném odstranění vady sepíší smluvní strany zápis (protokol). 
  13.7.2 Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne 

zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.2 nebo 13.3, která počíná 
běžet dnem předání opraveného díla nebo jeho části.  

  13.7.3  O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, 
se prodlužuje záruční doba.    
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XIV.  

Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla  
 

14.1    Vlastnictví díla 

         Vlastnictví k částem díla, jejichž zabudování je k řádnému provedení díla nezbytné, 
přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem díla okamžikem 
podpisu předávacího protokolu dle čl. XII. odst. 12.3. 

14.2.    Nebezpečí škod na díle 

            Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku, a to i těch částech, 
které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele, nese zhotovitel a to až do 
doby řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

14.3    Pojištění díla  

14.3.1  Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti Smlouvy sjednánu  
pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených  
v souvislosti s prováděním díla, a to s  pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. 
Při vzniku pojistné události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli. 

14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli 
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

14.3.3  Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 

XV.  

Sankční ujednání   
 

15.1    Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě stanovené v čl. X odst. 
10.1.1 delším než 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření Smlouvy (bez DPH) za každý i započatý 
den prodlení.  

15.1.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření 
Smlouvy (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.  

15.1.3 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném 
termínu podle Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z  celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření Smlouvy (bez DPH) za každý i započatý 
den prodlení.  

15.1.4 Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To platí i 
v případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.  

15.1.5 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může 
objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s 
vyklizením staveniště.   

15.2.    Sankce za neodstranění vad 

15.2.1  Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady 
(příp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 



  V2025-0555/OSM 

18/21 

 

reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za 
každý den prodlení.  

15.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a 
za každý den prodlení. 

15.2.3  Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
příp. hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany 
smluvní pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výši. 

15.3.    Sankce za porušení bezpečnostních předpisů 

15.3.1 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v čl. IX. odst. 9.1.5 nebo 
9.1.6, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ 
porušení povinnosti. 

15.3.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení 
bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení.  

15.3.3 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení 
bezpečnostních předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.  

15.3.4 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní 
správy (stav. úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši  50.000 Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v 
zápise vyhotoveném tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1 a 
15.3.2 zůstává v tomto případě nedotčena. 

15.3.5  Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel.        
15.4   Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze Smlouvy nebo 

rozhodnutí správních orgánů  
15.4.1 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII. odst. 8.2.2 je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním 
povinnosti. 

15.4.2 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. IX. odst. 9.3.1 je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti. 

15.4.3 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XIV. odst. 14.3.1 je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den, v němž porušení 
povinnosti trvalo. 

15.4.4 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo 
nesplní podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může 
objednatel požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li nebo 

hrozí-li objednateli či třetím osobám závažná újma) ve výši 10.000 Kč. Stupeň 
závažnosti porušení povinnosti určuje objednatel.  Při opakovaném porušení povinnosti 
či podmínky je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
dvojnásobné výši.  



  V2025-0555/OSM 

19/21 

 

15.5     Společná ustanovení  
15.5.1 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká  

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.  

15.5.2 Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za 
prodlení s plněním.  

15.5.3  Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a 
bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.  

15.5.4  Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu 
škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.  

15.5.5 Objednatel je oprávněn započíst nárok na úhradu smluvní pokuty proti platbám za 
plnění zhotovitele, a to i bez předchozí výzvy k úhradě smluvní pokuty doručené 
zhotoviteli. Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.  

 

XVI.  

Odstoupení od smlouvy   
 

16.1     Způsob odstoupení od smlouvy 

16.1.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením 
důvodu, pro který od Smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

16.2     Důvody odstoupení od smlouvy 

16.2.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením Smlouvy se rozumí 
zejména:  

            a)  prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvající 
déle než 15 dnů,  

            b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo nezahájení 
stavebních prací do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště, 

            c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem 
týkajících se provádění díla, 

            d)  nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,  
            e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, 

přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy, 
            f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 Smlouvy zhotovitelem.  
16.2.2  Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě:  
            a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla 

způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu 
předání díla, či jeho části objednateli, 

            b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), 

            c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.  
16.3     Právní účinky odstoupení od smlouvy 

16.3.1  Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve 
kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně.  Tím 
není dotčeno ust. § 2004 Občanského zákoníku.  

16.3.2 Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Odstoupením od 
Smlouvy není dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
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Smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od Smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.  

16.3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od Smlouvy kterékoli 
ze smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná 
opatření k zamezení škodám způsobeným přerušením prací, předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu 
případně vzniklou škodu.   

XVII.  

Závěrečná ustanovení  
 

17.1   Jakákoliv změna Smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a 

podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 
17.2    Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy. 
17.3   Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou 

v souvislosti s plněním této Smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpřístupní je třetím 
osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než 
pro plnění předmětu této Smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků 
z této Smlouvy.   

17.4     Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze Smlouvy třetí osobě.  

17.5     Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv.     

17.6     Nedílnou součástí Smlouvy jsou její níže uvedené přílohy. 
17.7     Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, 

přičemž obě smluvní stany obdrží jeho elektronický originál. 
17.8   Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se 
dále dohodly, že elektronický obraz Smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle 
k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje 
informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním 
celého textu Smlouvy včetně příloh po znečitelnění osobních údajů. 

17.9    Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy.  
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Přílohy: Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr              
(Položkový rozpočet) 

 

 

 

 

Za objednatele                                                         Za zhotovitele 

 

V Novém Jičíně 30.10.2025     Ve Fulneku 07.11.2025 

 

---------------------------                                                           ------------------------------------ 

Ing. Kamil Žák                                                                                Martin Fajmon 

vedoucí Odboru správy majetku            


