

Č.j. objednatele č. 1: 209-2016-544204

Č.j. objednatele č. 2:

Č.j. objednatele č. 3: OSM/000004/2016/SPS

Č.j. zhotovitele: 015 30/2016

SMLOUVA O VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU

(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 a násl., § 2358 a násl., § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem č. 1

Název: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,
Pobočka Chrudim**

Sídlo: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

Zastoupený: Ing. Ivou Bosákovou, vedoucí Pobočky Chrudim

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim

V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

IČ/DIČ: 01312774/není plátcem DPH

Objednatelem č. 2

Název: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace**

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

Zastoupený: Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice,
na základě pověření ze dne 1.11.2010

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice

V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxxxx

Doručovací adresa: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice,
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice**

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

IČ/DIČ: 65993390 / CZ65993390

Objednatelem č. 3

Název: **Město Chrudim**
Sídlo: Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Zastoupený: Mgr. Petrem Řezníčkem, starostou Města Chrudim
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Petr Řezníček, starosta Města Chrudim
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxx
IČ/DIČ: 00270211 / CZ00270211

společní objednatelé na základě uzavřené Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů ze dne 13. 10. 2015

a

Zhotovitelem

Název: **Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.**
Sídlo: Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxx
ID DS: gv6y8j4
Bankovní spojení: xxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxx
IČ/DIČ: 64255611 / CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 8321.

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Vypracování projektové dokumentace na společná zařízení Vestec u Chrudimi a Topol**“, na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Čl. I

Předmět a účel smlouvy

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „Projektová dokumentace“) a výkonu služeb autorského dozoru v rozsahu nezbytném pro realizaci níže uvedených staveb:

a) Název stavby: „Polní cesta C3 Vestec u Chrudimi“

Místo stavby: k.ú. Vestec u Chrudimi

- Popis stavby: Cesta se napojuje severovýchodně od obce Vestec na silnici III/34038, vede v trase stávající cesty jižním směrem a končí před stávajícím mostkem přes Chrudimku. Cesta zpřístupňuje zemědělsky využívané pozemky východně od obce, je přístupovou cestou k pozemkům jižně pod řekou Chrudimkou. Cesta na pozemku č.k. 306 o předpokládané délce 478 m je navržena k rekonstrukci s krytem asfaltobetonovým.
- b) Název stavby: „Polní cesta C7 Vestec u Chrudimi“
Místo stavby: k.ú. Vestec u Chrudimi
Popis stavby: Cesta zpřístupňuje zemědělsky obhospodařované pozemky na jihu katastrálního území. Začíná u polní cesty C9, vede východním směrem podél železničního koridoru a končí u Hyksova pekla. Cesta na pozemku č.k. 384 v k.ú. Vestec u Chrudimi o předpokládané délce 499 m je navržena k rekonstrukci s krytem z vibrovaného štěrku.
- c) Název stavby: „RBC 1950 Habrov“
Místo stavby: k.ú. Vestec u Chrudimi
Popis stavby: V místní části Hyksovo peklo na pozemku č.k. 390 bylo v rámci plánu společných zařízení navrženo odstranění černé skládky. Na základě výsledku provedených sond bude navržena rekultivace a doplnění biocentra. Svou plochou spadá toto území do jižního výběžku RBC 1950 Habrov.
- d) Název stavby: „Polní cesta C9 Vestec u Chrudimi“
Místo stavby: k.ú. Vestec u Chrudimi
Popis stavby: Cesta začíná železničním přejezdem a napojením na cestu C6, stáčí se jihozápadním směrem podél železničního koridoru a za nadjezdem obchvatu Chrudimi stoupá jihovýchodním směrem podél obchvatu až ke katastrální hranici, kde se napojuje na navrženou cestu v k.ú. Topol. Cesta zpřístupňuje pozemky jižně od obce Vestec za železnicí. Je navržena jako nová o předpokládané délce 527 m, s krytem asfaltobetonovým. U železničního přejezdu mezi cestou C9 a železniční tratí je dále navržena na pozemku č.k. 358 krajinná plošná zeleň KZ 2.
- e) Název stavby: „Polní cesta C1 Topol“
Místo stavby: k.ú. Topol
Popis stavby: Cesta vede od silnice II. tř. 340 souběžně s obchvatem města Chrudim. Na severozápadním okraji končí na hranici katastrálního území napojením na navrženou polní cestu C9 v rámci KoPÚ Vestec u Chrudimi. V km 0,803 se napojuje další navržená vedlejší cesta C2. Cesta je navržena jako nová na pozemcích č.k. 801 a 824 o předpokládané délce 1514 m, s povrchem asfaltobetonovým.
- f) Název stavby: „Polní cesta C2 Topol“
Místo stavby: k.ú. Topol

Popis stavby: Cesta vede od západní hranice obvodu JPÚ Topol severovýchodně směrem k obchvatu, kde končí napojením na cestu C1. Cesta na pozemku č.k. 808 je navržena o předpokládané délce 384 m, s povrchem asfaltobetonovým.

g) Název stavby: „Polní cesta C3 Topol“

Místo stavby: k.ú. Topol

Popis stavby: Propojuje polní cestu 3B od místní části Topol k lávce nad obchvatem směrem k Chrudimi. Cesta na pozemku č.k. 811 v k.ú. Topol je navržena o předpokládané délce 22 m, s povrchem asfaltobetonovým.

h) Název stavby: „Polní cesta 3B Topol“

Místo stavby: k.ú. Topol

Popis stavby: Cesta se nachází v západní části řešeného území KoPÚ Topol. Propojuje obec Topol s Chrudimí, před obchvatem navazuje na polní cestu C3, navrženou v rámci JPÚ Topol. Cesta na pozemku č.k. 639 v k.ú. Topol je navržena o předpokládané délce 1169 m, s povrchem asfaltobetonovým.

i) Název stavby: „Přístupová cesta K Větrníku Topol“

Místo stavby: k.ú. Topol

Popis stavby: Cesta by měla propojit polní cestu C2 se sídlištěm Větrník v Chrudimi a zároveň je součástí trasy, která propojí obec Topol s Chrudimí. Cesta o předpokládané délce 69 m by měla mít obdobné parametry jako navazující polní cesty C2, C3 a 3B.

(dále jen „stavby“).

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje:

1.2.1 vypracovat pro objednatele Projektovou dokumentaci dle této smlouvy (dále jen „Dílo“).

1.2.2 poskytnout objednatelům ve vztahu k realizaci staveb služby autorského dozoru projektanta dle této smlouvy (dále jen „Služby“).

(Služby a Dílo dále společně jen „Plnění“).

Podrobná specifikace Plnění je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy.

1.3 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo pro objednatele. Objednatel se zavazuje k převzetí Plnění a zaplacení ceny za jeho poskytnutí. Každý z objednatelů je povinen zaplatit za část plnění tak, jak je uvedeno v čl. 5.5. této smlouvy.

Čl. II

Práva a povinnosti smluvních stran

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytování Plnění ustanoveními této smlouvy a platnými právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování Plnění nabude platnosti a účinnosti novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti

jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k Plnění, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Plnění.

- 2.2 Zhotovitel se zavazuje při poskytování Plnění respektovat rozhodnutí objednatelů, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jejich rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Díla či poskytnutí Služeb. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
- 2.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 2.4 Zhotovitel je povinen poskytovat Služby výhradně svými statutárními zástupci nebo svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou kvalifikací.
- 2.5 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli č. 1 všechny okolnosti, které zjistil při poskytování Plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatelů. Objednatel č. 1 následně vyrozumí ostatní objednatele.
- 2.6 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednatelům za škodu na věcech, které od objednatelů protokolárně převzal pro účely poskytnutí Plnění, a zavazuje se spolu s příslušnou předávanou či poskytovanou částí Plnění předložit objednatelům vyúčtování a vrátit jim veškeré takové věci, které při poskytování Plnění nezpracoval.
- 2.7 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro poskytnutí Plnění dle této smlouvy.
- 2.8 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy Plnění či podklady pro jeho vytvoření poskytnuté objednateli bez písemného souhlasu objednatelů dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat.
- 2.9 Objednatelé jsou v nezbytném rozsahu povinni poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování Plnění, zejména se zavazují:
 - 2.9.1 poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady nezbytné pro poskytování Plnění;
 - 2.9.2 předat zhotoviteli kopii pravomocného stavebního povolení na realizaci stavby.

V případě, kdy přes výzvu zhotovitele příslušný objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit odpovídající náhradní plnění za neposkytnuté podklady dle čl 2.9.1. a 2.9.2. na účet příslušného objednatele nebo od smlouvy či její části odstoupit, pokud na to upozornil objednatel. Objednatelé jsou povinni se navzájem o této skutečnosti informovat.
- 2.10 Objednatelé jsou oprávněni kontrolovat, zda je Plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.
- 2.11 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitě částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Čl. III

Termín plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:
- 3.1.1 Termín předání Díla je stanoven na: **20. 09. 2016**.
- 3.1.2 Služby budou objednateli poskytovány od počátku vlastní realizace staveb vybraným zhotovitelem staveb do vydání kolaudačního souhlasu k užívání staveb, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání staveb nebo při jejich kolaudaci.

Čl. IV

Předání a převzetí Plnění

- 4.1 Místem pro předání Díla je sídlo objednatele č. 1 – SPÚ, Pobočka Chrudim, Poděbradova 909, 537 01 Chrudim.
- 4.2 Zhotovitel nese až do okamžiku převzetí Díla nebezpečí za škody na Díle.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednateli v souladu s touto smlouvou. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami, či bez výhrad. Okamžikem převzetí Díla přechází na objednatele vlastnické právo k Dílu a přechází na něj nebezpečí za škody na Díle.
- 4.4 Místem poskytování Služeb bude především staveniště a případně sídlo objednatele č. 1 či zhotovitele dle určení objednatele č. 1. Písemnosti související se Službami vyhotovené zhotovitelem budou objednateli č. 1 předávány dle dohody, jinak v sídle objednatele č. 1.

Čl. V

Cena a způsob platby

- 5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 11.2.2016.
- 5.2 Celková cena za provedení Díla činí:
- a) Polní cesta C3 Vestec u Chrudimi - **45 000,-** Kč bez DPH, tj. **54 450,-** Kč s DPH.
 - b) Polní cesta C7 Vestec u Chrudimi – **45 000,-** Kč bez DPH, tj. **54 450,-** Kč s DPH.
 - c) RBC 1950 Habrov – **48 000,-** Kč bez DPH, tj. **58 080,-** Kč s DPH.
 - d) Polní cesta C9 Vestec u Chrudimi – **49 000,-** Kč bez DPH, tj. **59 290,-** Kč s DPH.
 - e) Polní cesta C1 Topol – **102 000,-** Kč bez DPH, tj. **123 420,-** Kč s DPH.
 - f) Polní cesta C2 Topol – **37 000,-** Kč bez DPH, tj. **44 770,-** Kč s DPH.
 - g) Polní cesta C3 Topol – **15 000,-** Kč bez DPH, tj. **18 150,-** Kč s DPH.
 - h) Polní cesta 3B Topol – **86 000,-** Kč bez DPH, tj. **104 060,-** Kč s DPH.
 - i) Přístupová cesta K Větrníku Topol – **14 000,-** Kč bez DPH, tj. **16 940,-** Kč s DPH.
- DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
- 5.3 Celková cena za poskytování Služeb činí:
- a) Polní cesta C3 Vestec u Chrudimi - **5 000,-** Kč bez DPH, tj. **6 050,-** Kč s DPH.
 - b) Polní cesta C7 Vestec u Chrudimi – **5 000,-** Kč bez DPH, tj. **6 050,-** Kč s DPH.
 - c) RBC 1950 Habrov – **5 000,-** Kč bez DPH, tj. **6 050,-** Kč s DPH.

d) Polní cesta C9 Vestec u Chrudimi – **5 000,- Kč** bez DPH, tj. **6 050,- Kč** s DPH.

e) Polní cesta C1 Topol – **12 000,- Kč** bez DPH, tj. **14 520,- Kč** s DPH.

f) Polní cesta C2 Topol – **5 000,- Kč** bez DPH, tj. **6 050,- Kč** s DPH.

g) Polní cesta C3 Topol – **3 000,- Kč** bez DPH, tj. **3 630,- Kč** s DPH.

h) Polní cesta 3B Topol – **11 000,- Kč** bez DPH, tj. **13 310,- Kč** s DPH.

i) Přístupová cesta K Větrníku Topol – **2 000,- Kč** bez DPH, tj. **2 420,- Kč** s DPH.

DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

- 5.4 Objednatelé neposkytují zálohy a zhotoviteli nepřísluší během poskytování Plnění přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
- 5.5 Na zakázce se budou finančně podílet tři objednatelé – polní cesty C3 Vestec u Chrudimi a 3B Topol a RBC 1950 Habrov budou hrazeny z finančních prostředků objednatele č. 1, polní cesty C7 a C9 Vestec u Chrudimi a C1, C2 a C3 Topol budou hrazeny z finančních prostředků objednatele č. 2 a přístupová cesta K Větrníku Topol bude hrazena z finančních prostředků objednatele č. 3.
- 5.6 Cena za Plnění se hradí na základě samostatných faktur k jednotlivým projektovým dokumentacím, které zhotovitel předloží objednateli č. 1 za provedení Díla po řádném převzetí Díla a za poskytnutí Služeb poté, co Služby byly řádně poskytnuty. Faktury budou vystaveny na příslušného objednatele dle čl. 5.5. této smlouvy, v případě objednatele č. 1 bude na faktuře uveden Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov.
- 5.7 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná.
- 5.8 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s její úhradou.
- 5.9 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.10 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel č. 1 je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtech objednatelů, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Objednatelé se zavazují, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

Čl. VI

Záruka za jakost a vady

- 6.1 Zhotovitel objednatelům poskytuje záruku za jakost předaného Plnění. Zhotovitel zejména zaručuje, že Plnění bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.

- 6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 5 let ode dne poskytnutí poslední části Plnění dle této smlouvy.
- 6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Plnění zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit.
- 6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace.

Čl. VII

Povinnost mlčenlivosti

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatelů v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku.
- 7.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

Čl. VIII

Licenční ujednání

- 8.1 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem Plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. VIII. smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednatelům licenci.
- 8.3 Zhotovitel poskytuje objednatelům nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
- 8.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Plnění dle této smlouvy.
- 8.5 Objednatelé jsou oprávněni práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
- 8.6 Objednatelé jsou oprávněni předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. IX

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy

- 9.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, uhradí příslušnému objednateli dle bodu 5.5. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla či jeho části za každý byť i jen započatý den prodlení.

- 9.2 Je-li zhotovitel v prodlení s poskytováním Služeb v termínu dle Čl. III této smlouvy, uhradí příslušnému objednateli dle bodu 5.5. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Služeb za každý byt i jen započatý den prodlení.
- 9.3 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 6.4 této smlouvy, uhradí příslušnému objednateli dle bodu 5.5. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny takového Plnění či jeho části za každý byt i jen započatý den prodlení.
- 9.4 V případě, že Dílo obsahuje vady, které způsobí, že objednatelé budou nuceni pro zhotovení staveb na základě Projektové dokumentace zajistit vícepráce, nepředpokládané Projektovou dokumentací zhotovitele, objednatelé jsou oprávněni po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky objednatelů tím nejsou dotčeny.
- 9.5 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 9.6 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- 9.7 Objednatelé si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy či její části v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem č. 1 písemně upozorněn.
- 9.8 Objednatelé jsou oprávněni odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu a z rozpočtu města následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel č. 1 prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
- 9.9 Objednatelé si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu ke Službám v případě, že objednatelé č. 1 a č. 2 obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započatím poskytování Služeb, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do 5 let od předání Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 9.10 Ve vztahu ke Službám jsou objednatelé oprávněni tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní lhůta činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 9.11 Možnost odstoupení od smlouvy či její části ze zákonem stanovených důvodů tímto není dotčena.

Čl. X

Závěrečná ustanovení

- 10.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- 10.2 Smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2, ve 2 vyhotoveních pro objednatele č. 3 a v jednom vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- 10.3 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných všemi smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZVZ.
- 10.4 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran.
- 10.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy
- 10.6 Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
- 10.6.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění.
- 10.7 Smluvní strany si smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Chrudimi dne 03.03.2016

Ve Vysokém Mýtě dne 01.03.2016

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti

V Pardubicích dne 04.03.2016

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR

V Chrudimi dne 04.03.2016

.....
Mgr. Petr Řezníček
starosta Města Chrudim

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Plnění

1. Dílo

1.1. Podmínky provádění Díla

- 1.1.1. Projektová dokumentace pro provádění staveb, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů. Dále bude postupováno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát). Zhotovitel se zavazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a oceněný rozpočet stavby včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů.
- 1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí.
- 1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro

podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové bude řešeno v rozsahu pozemku stavby. Přístupy na pozemky jednotlivých vlastníků budou řešeny sjezdy v rámci pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby (např. napojení na jinou komunikaci, na vodní toky, příkopy apod.).

- 1.1.6. Specifikace stavby: Předmětem projektové dokumentace jsou následující společná zařízení (stavební objekty): polní cesta C3 Vestec u Chrudimi, polní cesta C7 Vestec u Chrudimi, RBC 1950 Habrov, polní cesta C9 Vestec u Chrudimi, polní cesta C1 Topol, polní cesta C2 Topol, polní cesta C3 Topol, polní cesta 3B Topol a přístupová cesta K Větrníku Topol. Projektová dokumentace bude obsahovat inženýrsko-geologický průzkum. Průzkum bude prováděn osobou oprávněnou provádět tyto průzkumy. Bude proveden dostatečný počet sond dle potřeby v území pro zjištění stavu vhodnosti stávajícího podloží pro zakládání komunikací.
- 1.1.7. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizaci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.
- 1.1.8. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení Díla potřebné.
- 1.1.9. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 10 vyhotoveních v písemné podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dgn“, s rozpočtem stavby a výkazem výměr ve formátu . xls, xlsx.

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla:

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených podkladů:

- 1.2.1. Dokumentační základna Díla
- 1.2.2. Plány společných zařízení:
 - KoPÚ Vestec u Chrudimi, dokumentace technického řešení včetně podélného profilu a vzorového příčného řezu
 - JPÚ Topol, dokumentace technického řešení včetně podélného profilu a vzorového příčného řezu
 - KoPÚ Topol

2. Služby

2.1. Specifikace Služeb

- 2.1.1. Předmětem Služeb je výkon autorského dozoru zhotovitele, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o stavebním řízení a stavebním řádu (stavební zákon), nad realizací stavby dle projektové dokumentace, jež byla vytvořena jako součást Díla.
- 2.1.2. V rámci výkonu autorského dozoru zhotovitel:
 - a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. I. této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště

odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace;

- b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k projektové dokumentaci;
- c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
- d) účastní se na výzvu objednatele či zhotovitele stavby zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům;
- e) podává nutná vysvětlení k projektové dokumentaci, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této projektové dokumentaci;
- f) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení stavby, vznikající ve fázi realizace stavby;
- g) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace stavby;
- h) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace stavby;
- i) účastní se na výzvu objednatele kontrolních dnů stavby;
- j) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě;
- k) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná;
- l) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku;
- m) zúčastní se přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli před převzetím stavby objednatelem;
- n) na výzvu se účastní kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky stavby) a při kontrole odstranění kolaudačních závad;
- o) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby;
- p) po dokončení stavby vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

2.1.3. Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamená zhotovitel do stavebního deníku.

2.1.4. Součástí výkonu autorského dozoru projektanta není provádění změn v projektové dokumentaci, které mohou být vyvolány různými vlivy, např. podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu a sledu prací na díle, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů.