

SMLOUVA O DÍLO

Registrační č. objednatele: S/20/2025/0147

Registrační č. zhotovitele: 251211982

uzavřená podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Městská část Praha 20

sídlo: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

IČ: 00240192

DIČ: CZ 00240192

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená:

ve věcech smluvních Mgr. Petr Měšťan, starosta

ve věcech realizačních a technických Ing. Zdeněk Vavruška, tel.:

Dana Králová, tel.:

(dále jen „objednatel“)

a

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený/á: ředitelem oblasti Čechy, na základě plné moci

ve věcech realizačních a technických:

manažer regionu Praha, tel.:

(dále jen „zhotovitel“)

I. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Objednatel má podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěřeny ve své správě pozemky parc. č.3898/1, 786/302, 3898/3, 3898/4, 3900/1, 697/1 v k. ú. Horní Počernice, které jsou ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.
2. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele k veřejné zakázce s názvem „Oprava komunikace Komárovská v úseku Běluňská – Jizbická“

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: „Oprava komunikace Komárovská v úseku Běluňská – Jizbická“ v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností pro-consult s.r.o. ze září 2025, (dále jen Dokumentace).
2. Veřejná zakázka řeší opravy povrchu ulice Komárovská v Horních Počernicích. A to v třech samostatných etapách. První etapa tvoří úsek od ulice Běluňská po ulici U Jeslí, druhá etapa od ulice U Jeslí po ulici Štverákovu a etapa třetí od ulice Štveráková po ulici Jizbická. Jedná se o opravu komunikace se silně narušeným krytem vozovky. Celková délka úprav je 343,15 m. Součástí zakázky je také oprava stávajících vjezdů k nemovitostem, drobných částí chodníků, korekce oblouků v křižovatkách a úprava prvků pro nevidomé, které ve stávajícím stavu nesplňují normové hodnoty. Součástí je obnova stávajícího vodorovného dopravního značení a doplnění svislého dopravního značení. Nový povrch bude zhotoven z betonového asfaltu s patřičnými podkladními vrstvami. Oprava bude provedena dle vypracované projektové dokumentace ve výše uvedených třech etapách, kdy první dvě etapy budou realizovány v roce 2025 a dokončeny do 15. 1. 2026, třetí etapa bude realizována od 03/2026 termín ukončení prací 05/2026.
3. Dílo bude provedeno v souladu s všemi obecně platnými ČSN, technickými normami, zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, navazujícími vyhláškami, předpisy výrobců jednotlivých navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti staveb a technických zařízení. Dále budou dodrženy všechny hygienické a protipožární předpisy a dílo bude uskutečněno s maximálním ohledem na provozní podmínky daných objektů ve správě objednatele.
Podrobnější podmínky provedení díla jsou uvedeny v čl. VI. Smlouvy.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že je odborně způsobilý k provedení díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s předmětem a rozsahem díla. Případné nejasné podmínky pro realizaci díla si před podpisem této smlouvy zhotovitel vyjasnil s objednatelem a prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by mu bránily dílo realizovat.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost (nebezpečí). Provedením díla nebo jeho části může zhotovitel pověřit

třetí osobu jen se souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

III. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termíny plnění:

Termín předání staveniště a zahájení prací pro první a druhou etapu: předpoklad 15. 11. 2025

Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla pro první dvě etapy: 15. 1. 2026 (61 kalendářních dní od předání staveniště)

Termín předání staveniště a zahájení prací pro třetí etapu: předpoklad 15. 3. 2026

Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla pro třetí etapu:

20. 5. 2026 (61 kalendářních dní od předání staveniště)

Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení bez vad a nedodělků bránících jeho obvyklému užívání včetně protokolárního předání díla.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho obvyklému užívání převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za řádně dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání obvyklému užívání díla, funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.
4. Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k odevzdání před sjednaným termínem dle tohoto článku, zavazuje se objednatel převzít řádně dokončené dílo i v tomto zkráceném termínu.

Místo plnění: „Oprava komunikace Komárovská v úseku Běluňská – Jizbická“

5. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, včetně nezbytných dokladů. O předání staveniště bude pořízen zápis, podepsaný oběma smluvními stranami.

IV. CENA DÍLA

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla stanovenou položkovým rozpočtem včetně rekapitulace, který je Přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Cena za provedení 1.etapy opravy komunikace
úsek **Běluňská – U Jeslí 1 635 932,80Kč bez DPH**
3. Cena za provedení 2.etapy opravy komunikace
úsek **U Jeslí – Štverákova 1 793 458,07Kč bez DPH**
4. Cena za provedení 3.etapy opravy komunikace
úsek **Štverákova – Jizbická 4 361 137,96Kč bez DPH**
5. **Cena za provedení díla celkem bez DPH: 7 790 528,83Kč**
6. **DPH 21 %: 1 636 011,06 Kč**

7. **Cena za provedení díla celkem včetně DPH: 9 426 539,89 Kč.**
8. Cena byla zpracována formou položkové kalkulace dle zadávacích podmínek jako cena smluvní podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
9. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná, konečná, pevná a neměnná. V ceně díla je zahrnuta cena všech věcí, prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla. Smluvní strany si ujednaly, že cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením díla, zejména náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií, atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření, revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata (jsou-li třeba), provozní a komplexní vyzkoušení díla, zajištění péče o zhotovené dílo až do doby protokolárního předání díla objednateli, náklady na pojištění, zajištění všech dodávek, zabudování všech materiálů, poplatky a práce spojené s realizací stavby zhotovitelem, zejména pak náklady na přesun hmot a materiálů, jak vnitrostaveništní, tak ostatní, odstranění a likvidace všech odpadů.
10. Sjednanou cenu lze měnit v případě změny daňových předpisů a pouze za předpokladu, že k takové změně daňových předpisů dojde v době, kdy zhotovitel není v prodlení s plněním dle této smlouvy. V případě, kdy ke změně daňových předpisů dojde v době prodlení zhotovitele s plněním dle smlouvy, nese případné riziko spojené s případnou zvýšenou daňovou zátěží výlučně zhotovitel. Uvedené se nevztahuje na daňové změny znamenající snížení předpokládané daňové zátěže.
11. Sjednanou cenu je možné měnit rovněž v souvislosti s případnými vícepracemi a méněpracemi, kdy jsou smluvní strany povinny uzavřít o takové skutečnosti dodatek ke smlouvě. Cenu případných víceprací a méněprací nelze vzájemně započítat.
12. Veškeré práce, dodávky a změny nad rámec sjednaného předmětu plnění, tj. ty, které nejsou obsaženy v **Příloze 1**, a jejichž provedení se v průběhu realizace díla ukáže jako nezbytné pro řádné dokončení díla, se nazývají vícepráce. Vícepráce budou oceněny v cenách v souladu s položkovým rozpočtem a odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Skutečnosti zapsané do stavebního deníku a veškeré vícepráce musí být obsaženy v dodatku k této smlouvě. Návrh dodatku předkládá zhotoviteli objednatel. Vícepráce provedené bez souhlasu objednatele a bez uzavření dodatku k této smlouvě jdou plně k tíži zhotovitele.
13. Práce a dodávky, které v **Příloze 1** obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. Případné méněpráce budou odečteny z nákladů díla v cenách uvedených v položkovém rozpočtu. Objednatel si tímto vyhrazuje právo omezit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci.
14. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly nebo mohly vzniknout.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohové platby na cenu díla nebudou objednatelem poskytovány.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována průběžně na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (dále jen „faktura“).
3. Fakturovány budou práce, dodávky a služby provedené za příslušný kalendářní měsíc realizace díla, zjištěné (vykázané) k poslednímu dni každého kalendářního měsíce (tento den je datem uskutečnění zdanitelného plnění). Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5 (pěti) pracovních dní následujícího měsíce oceněný soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb za minulý měsíc (dále jen „soupis“). Objednatel je povinen provést kontrolu vykázaných prací a do 3 (tří) pracovních dnů od obdržení soupisu se vyjádřit a vrátit soupis se svým stanoviskem.
4. Po odsouhlasení soupisu objednatel je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na dílčí plnění a tuto doručit objednateli nejpozději do 12 (dvanácti) pracovních dní příslušného měsíce, v němž objednatel soupis odsouhlasil. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Lhůta splatnosti faktury je 21 (dvacet jedna) dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. Důvod vrácení je objednatel povinen uvést na vrácené faktuře. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
6. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10 % z celkové ceny díla, představuje tzv. zádržné, které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami či nedodělkami, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 (třiceti) dnů po odstranění vad či nedodělků uvedených v předávacím protokolu. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatel žádnou vadu a nedodělku, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 (třiceti) dnů od převzetí díla.
7. V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny za dílo je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
8. Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH není tzv. nespolehlivým plátcem. V případě, že se objednatel jako příjemce zdanitelného plnění stane dle ust. § 109 zákona o DPH ručitelem za nezaplacenou DPH (a to zejména z důvodu, že zhotovitel bude prohlášen za tzv. nespolehlivého plátce) je objednatel oprávněn DPH odvést přímo na účet příslušného správce daně. K uvedenému postupu je objednatel oprávněn i v případě, že na vystavené faktuře bude uveden jiný než tzv. určený účet ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí věty se považuje tato část ceny za řádně uhrazenou. Objednatel je povinen o provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat zhotoviteli písemné potvrzení. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel bude v průběhu trvání této smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce.

VI. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště do doby odstranění vad a nedodělků specifikovaných při přejímacím řízení vést v souladu s ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MMR č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, na staveništi stavební deník v českém jazyce, a to formou čitelných denních záznamů, do kterého budou zaznamenávány všechny události a okolnosti rozhodné pro plnění díla. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo jeho zástupci provádět zápisy do stavebního deníku.
2. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat svá stanoviska – souhlas, námitky, návrhy na řešení či jiná opatření apod.
3. Ve stavebním deníku je zakázáno škrtnat a přepisovat. Je-li nezbytné provedení zápis opravit, musí být oprava učiněna tak, aby původní text zůstal čitelný. Ze stavebního deníku je rovněž zakázáno trhat prvopisy listů.
4. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje písemný dodatek k této smlouvě.
5. Zhotovitel zajistí na své náklady úplnou ochranu vybudovaného zařízení staveniště včetně nezabudovaného materiálu proti vniknutí a odcizení cizí osobou po celou dobu realizace díla.
6. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, především a zejména okolních bytových objektů nadměrným hlukem. Takovéto práce mohou být prováděny výhradně v čase mezi 8.00 – 18.00 hod. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
7. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch v době provádění stavebních prací zhotovitelem uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději ke dni předání díla do původního stavu. Původní stav ploch před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
8. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí životní prostředí, a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se zavazuje zajistit odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činností nebyly porušeny právní předpisy upravující ochranu životního prostředí.
9. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni oprávněných zástupců smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
10. Smluvní strany si ujednaly, že za účelem průběžné kontroly realizace díla budou probíhat průběžné kontroly, tzv. kontrolní dny, jejichž harmonogram bude dohodnut předem při předání staveniště a zaznamenán na protokolu o odevzdání staveniště, popř. bude dohodnut jiným vhodným způsobem před započatím realizace díla. V případě, že vyvstane potřeba uskutečnit mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel. Smluvní strany jsou povinny se ke kontrolnímu dni dostavit. Z kontrolního dne bude pořízen zápis, který je povinen vyhotovit technický dozor stavebníka, a není-li, pak zhotovitel.

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, resp. jeho technický dozor alespoň 3 (tři) pracovní dny předem ke kontrole a prověření částí díla, které mají být v dalším postupu prací zabudované, zakryté nebo se stanou jinak nepřístupné. Pokud se objednatel i přes výzvu ke kontrole nedostaví, má se za to, že kontrolu provedl a zhotovitel je oprávněn v realizaci díla pokračovat. V případě, že za této situace bude objednatel následně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen požadavku objednatele vyhovět na náklady objednatele za předpokladu, že po takovém dodatečném odkrytí nebude zjištěno, že práce nebyly provedeny řádně. V opačném případě nese tyto náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole včas nebo vůbec, je povinen k výzvě objednatele odkrýt a znovu zakrýt takové práce na vlastní náklady, a to i v případě, že dodatečnou kontrolou bude zjištěno, že práce byly provedeny řádně.
12. Zhotovitel se zavazuje upřesnit objednateli veškeré materiály a výrobky, které zamýšlí použít ke zhotovení díla, a to v takovém předstihu, aby nebyl narušen plynulý postup provádění díla. Toto upřesnění musí být předem písemně odsouhlaseno objednatelem. Zhotovitel musí zajistit objednateli alespoň 7 pracovních dnů na vyjádření k předloženému vzorku nebo dokumentům definujícím vlastnosti materiálu nebo výrobku. Neučiní-li tak zhotovitel, nahradí škodu v souvislosti s tím vzniklou.
13. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a pojištění za škody způsobené na zhotovovaném díle, ve výši nejméně 6 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do okamžiku ukončení záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel na požádání povinen objednateli prokázat.
14. Zhotovitel je povinen vyklidit prostor stavby a staveniště a předat jej objednateli do 5 (pěti) dnů ode dne protokolárního převzetí díla. O vyklizení bude sepsán protokol. Při prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště platí ustanovení čl. X. odst. 2. smlouvy. Současně je objednatel oprávněn nechat staveniště vyklidit na náklady zhotovitele, k čemuž ho zhotovitel výslovně zmocňuje. Náklady na vyklizení je povinen zhotovitel uhradit do 15 (patnácti) dnů od doručení výzvy k jejich úhradě.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou osobu (fyzickou či právnickou) provádějící technický dozor stavebníka.
2. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly stavby a zhotovitel je povinen tyto kontroly objednateli nebo jím pověřené osobě umožnit.
3. Objednatel bude řádně a včas poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při realizaci díla a zajistí i případnou součinnost autorského dozoru, bude-li třeba.
4. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících obvyklému užívání, nevyužije-li svého práva odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé vady nebránící obvyklému užívání ve smyslu čl. III. odst. 4. smlouvy.

5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla, je-li dílo řádně dokončeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků a předáno objednateli.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností si smluvní strany výslovně ujednaly, že zhotovitel splní svůj závazek provést dílo podle této smlouvy jeho řádným dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v odpovídající kvalitě a protokolárním předáním díla objednateli. Zhotovitel oznámí písemně, nejméně 3 (tři) dny předem, objednateli termín dokončení díla a vyzve jej k jeho převzetí. O doručování písemného oznámení platí čl. XIII. odst. 10. smlouvy.
2. Objednatel svolá na základě výzvy zhotovitele přejímací řízení v termínu, který mu umožní převzít dílo nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne jeho dokončení.
3. Při předávacím řízení předá zhotovitel objednateli výsledky všech předepsaných nebo objednatelem požadovaných zkoušek, stavební deník, záruční listy, atesty použitých materiálů (prohlášení o shodě vč. příslušných certifikátů), revizní zprávy, měření vyžadované DOSS, protokoly o zaškolení obsluhy, dokumentaci skutečného provedení stavby (pokud se liší od dokumentace pro stavební povolení), geometrické zaměření (pokud je třeba) a veškeré ostatní písemnosti nezbytné pro povolení užívání díla stavebním, nebo jiným správním úřadem, dále doklad o zajištění likvidace veškerého odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, jehož součástí bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb včetně veškerých dokladů. Protokol z přejímacího řízení bude obsahovat zhodnocení prací, zejména jejich jakost a úplnost, případné vady a nedodělky a termín jejich odstranění, dále pak soupis zařízení a příloh se seznamy dokladů, předávaných zhotovitelem objednateli, a prohlášení objednatele, že dokončené dílo přebírá, případně z jakých důvodů je nepřebírá.
5. Vlastnické právo k dílu vzniká objednateli dnem jeho převzetí. Do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle.
6. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání obvyklému užívání, uvede tyto do protokolu a předání a převzetí díla a má právo na dodatečné bezplatné odstranění vad a nedodělků v oboustranně dohodnutém termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže tak zhotovitel v tomto dohodnutém termínu neučiní, je objednatel oprávněn dát vady a nedodělky na náklady zhotovitele odstranit a tyto náklady po zhotoviteli zpětně požadovat. Uvedeným postupem není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu dle čl. X. odst. 4. smlouvy a náhradu případně vzniklé škody.

IX. ZÁRUČNÍ DOBA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude proveden bez právních a faktických vad, že bude zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti

stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastností obvyklé. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli a po dobu sjednané záruky za jakost. Zhotovitel odpovídá i za vady díla, které vznikly až po jeho předání (přechodu nebezpečí), jestliže tyto vady byly způsobeny prokazatelně porušením jeho povinností. Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady díla i přesto, že by prokázal, že vadu způsobila jen chyba v dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost díla po dobu, která činí **60 (šedesát) měsíců** (dále jako „záruční doba“).
3. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je datum odeslání. V případě skrytých vad díla zjištěných v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně, nezvolil-li si objednatel v konkrétním případě jiný způsob zjednání nápravy.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole díla před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit.
5. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, tj. nejdéle do 3 (tří) dnů. Pro doručení písemného oznámení objednatele o reklamaci platí čl. XIII. odst. 10 této smlouvy. V oznámení o reklamaci musí být uvedeno, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit případné vady předmětu plnění, a to i v případě, že případnou reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, ve lhůtách a termínech uvedených níže, přičemž v závislosti na povaze zjištěné vady může být smluvními stranami ad hoc dohodnutý jiný termín. Termín odstranění vady je v takovém případě oprávněn určit s ohledem na povahu zjištěné vady objednatel s tím, že lhůta musí být přiměřená.
7. Lhůty pro odstranění zjištěných vad:
 - vady bránící provozu do 48 hod.,
 - vady nebránící provozu do 7 dnů.
8. Informaci o tom, že reklamaci neuznává je zhotovitel povinen objednateli sdělit písemně do 3 (tří) kalendářních dnů od obdržení reklamace, v opačném případě se má za to, že reklamaci bez dalšího uznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného pravomocného rozhodnutí soudu, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
9. V případě, že zhotovitel neodstraní zjištěnou vadu ve výše uvedených termínech, nebo v termínu dohodnutém dle odst. 6 tohoto článku, nebo k odstranění vady nepřistoupí, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel a práva objednatele ze záruky tímto nejsou dotčena.
10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem pro odstranění reklamované vady.

11. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení reklamační opravy.
12. O odstranění reklamované vady bude smluvními stranami sepsán protokol, v němž objednatel potvrdí opravu reklamované vady, případně uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

X. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla objednateli v termínu uvedeném v čl. III odst. 1. této smlouvy má objednatel právo požadovat po zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení počínaje dnem následujícím po termínu uvedeném v čl. III odst. 1.
2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště do 5 (pěti) dnů ode dne protokolárního převzetí díla objednatel má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních vad nebo dodržování stanoveného harmonogramu odstraňování jednotlivých reklamačních vad má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení ode dne následujícího po posledním dni lhůty stanovené v čl. IX. odst. 7. smlouvy.
4. V případě prodlení zhotovitele se sjednaným termínem pro odstraňování vad a/nebo nedodělků zachycených v protokolu o předání a převzetí díla má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek.
5. Za opakované nedodržení požadavků BOZP dle platných právních předpisů má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu za každé jednotlivé porušení požadavků BOZP ve výši 2 000,- Kč.
6. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést stavební deník, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den trvání prodlení s vedením stavebního deníku. Stejně tak je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu v případě, kdy stavební deník nebude pro objednatele nebo jím pověřeného zástupce v pracovní době přístupný na staveništi, a to ve výši 1 000,- Kč za každý takový zjištěný případ.
7. Objednatel je oprávněn započíst částku představující smluvní pokutu proti částce představující cenu za dílo na základě kterékoliv faktury vystavené zhotovitelem (tzn. faktura vystavená zhotovitelem, může být objednatelem proplacena pouze částečně).
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Náhradu škody lze po zhotoviteli požadovat v plné výši vedle smluvní pokuty.
9. V případě, kdy dojde k zániku této smlouvy, nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a případně vzniklé škody.

10. Smluvní pokuta je splatná do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení druhé smluvní straně. Ve výzvě k úhradě smluvní pokuty musí být uvedena její výše a důvod vzniku smluvní pokuty.

XI. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se zproští odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy (kupř. přírodní katastrofy, živelní pohromy, vyhlášení válečného stavu). Smluvní strana, která se dovolává působení vyšší moci, je povinna tuto skutečnost oznámit druhé smluvní straně do 3 (tří) dnů od jejího zjištění a je povinna tuto skutečnost prokázat. Zhotovitel není oprávněn se dovolávat působení vyšší moci, pakliže účinky vyšší moci nastaly v době jeho prodlení s plněním dle této smlouvy.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě. Stane-li se plnění dle této smlouvy zcela nemožné v důsledku působení vyšší moci, jsou smluvní strany povinny dohodnout se na odpovídající změně smlouvy ve vztahu k předmětu díla, jeho ceně a doby plnění v podobě dodatku k této smlouvě. Nedohodnou-li se smluvní strany, je kterákoliv smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě předpokládaném v čl. XI odst. 3 smlouvy (nenalezení dohody na změně smlouvy nezbytné v důsledku působení vyšší moci).
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že:
 - a) je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, exekuční řízení, nebo vstoupí-li zhotovitel do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou.
 - b) zhotovitel byl prohlášen nezpůsobilým plátcem DPH,
 - c) nezahájí-li zhotovitel práce ani do 15 (patnácti) dní od předání staveniště,
 - d) je dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou nebo stavebním povolením, bylo-li vydáno, nebo je prováděno nekvalitně a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele v dodatečně přiměřené lhůtě 15 (patnácti) dní nezjedná nápravu,
 - e) zhotovitel při provádění díla opakovaně nerespektuje připomínky autorského dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP,
 - f) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla z důvodů na jeho straně o více jak 30 (třicet) dní,
 - g) zhotovitel přestal splňovat kvalifikační předpoklady požadované objednatelem v zadávací dokumentaci, případně jinak sdělené objednatelem zhotoviteli před podpisem této smlouvy,

- h) nastane-li vyšší moc dle čl. XI. smlouvy, pokud okolnosti vyšší moci na dobu delší než 90 (devadesát) dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy,
 - i) v případě, že technický dozor stavebníka bude provádět zhotovitel nebo osoba s ním propojená,
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy také v případě, že:
- a) bude nucen z důvodů prokazatelně na straně objednatele přerušit práce na dobu delší než 90 (devadesát) dnů.
 - b) nastane-li vyšší moc dle čl. XI. smlouvy, pokud okolnosti vyšší moci na dobu delší než 90 (devadesát) dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
4. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně s právními účinky „ex nunc“, tedy do budoucna. V písemném odstoupení musí být náležitě odůvodněn důvod odstoupení s odkazem na příslušné ustanovení této smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran je zhotovitel povinen ihned po doručení odstoupení předat nedokončené dílo včetně věcí, které zhotovitel opatřil, a jsou součástí díla. K datu účinnosti odstoupení bude vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vzájemného vyrovnání oprávněných nároků smluvních stran je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
6. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména vrátit si věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a staveniště a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy.
7. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady škody vzniklé z titulu porušení smlouvy druhou smluvní stranou a úhrady smluvních pokut dle této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla, a ani odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. Současně odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ta ustanovení smlouvy, z jejichž povahy vyplývá, že mají platit i po zániku smlouvy.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V oblasti

požární ochrany je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel si zajistí veškerá potřebná povolení zvláštního užívání komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a veřejných prostranství včetně stanovení dopravního značení, osazení dopravních značek (včetně úhrad s tím spojených).
3. Dopravu, skládku příp. mezideponii materiálu, a to i vytěženého, si zajišťuje zhotovitel na své náklady včetně jeho uložení na skládku, kterou si zhotovitel sám zvolí.
4. Oprávnění ke vstupu na cizí pozemky si dohodne zhotovitel s jejich vlastníky před zahájením prací.
5. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
6. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, minimálně však pod dobu 10 let od ukončení realizace veřejné zakázky.
8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu (převod smlouvy) a není ani oprávněn postoupit celou nebo část pohledávky za objednatelem na třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele.
9. Veškeré písemnosti se doručují do datové schránky objednatele a zhotovitele. V případě, že zhotovitel nemá zřízenou datovou schránku, doručují se písemnosti na adresu sídla zhotovitele, zapsanou ve veřejném rejstříku. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně id datové schránky nebo adresy sídla strany smlouvy, je tato povinná písemně sdělit nové aktuální údaje druhé smluvní straně.
10. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako místně příslušný soud obecný soud podle sídla objednatele.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva nabývá platnosti připojením podpisů smluvních stran.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných číslovaných dodatků, odsouhlasených oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. V případě, že tato smlouva je uzavírána elektronicky za využití

uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran, kteří jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít.


5. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku.
6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva bude uvedena v Centrální evidenci smluv (CES), vedené městskou částí Praha 20.
7. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas s jejich užitím a zveřejněním bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci registru smluv ke zveřejnění objednatel. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti.
8. Tato smlouva byla schválena Radou městské části Praha 20 na zasedání konaném dne 23. 10. 2025, usnesení č. RMC/108/9/0477/25.
9. Strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.
10. DOLOŽKA o splnění podmínek pro uzavření smlouvy připojená dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., zákona o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky zveřejnění a schválení Radou městské části Praha 20.

Přílohy:


Příloha č. 1: Cenová nabídka (položkový rozpočet)

V Praze dne 3. 11. 2025

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava komunikace Komárovská P20

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

ETAPA I. - Běluňská - U Jeslí			1 635 932,80
ETAPA II. - U Jeslí - Štverákova			1 793 458,07
ETAPA III. - Štverákova - Pališovská			4 361 137,96
Celkem			7 790 528,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 790 528,83 CZK

Cena celkem včetně DPH

9 426 539,89 CZK

v Praze dne 30.10.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
5	Komunikace	HSV			
8	Trubní vedení	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					0,00

Položkový rozpočet

S:	ETAPA I. - Běluňská - U Jeslí
----	-------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				58 414,48
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3, chodníky, sjezdy 51,8505*0,27 215,859*0,14	m3	44,21990 13,99964 30,22026	284,00	12 558,45
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	44,21990	28,00	1 238,16
3	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	44,21990	37,00	1 636,14
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	44,21990	82,00	3 626,03
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	44,21990	375,00	16 582,46
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	44,21990	515,00	22 773,25
Díl:	5	Komunikace				914 871,34
7	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm 6*80,62	m2	483,72000 483,72000	502,00	242 827,44
8	573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	483,72000	29,00	14 027,88
9	577161124R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm	m2	483,72000	611,00	295 552,92
10	573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	483,72000	29,00	14 027,88
11	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm, sanace původního povrchu z 20 % 483,72*0,2	m2	96,74400 96,74400	495,00	47 888,28
12	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm, sjezdy 1,95*(3,97+4,2+4,12+4,08+3,89+3,27+3,06)	m2	51,85050 51,85050	465,00	24 110,48
13	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.10 cm, sjezdy	m2	51,85050	383,00	19 858,74
14	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm, sjezdy	m2	51,85050	269,00	13 947,78
15	592452655R	Dlažba betonová přírodní 20x10x8, sjezdy 51,85050*1,05	m2	54,44303 54,44303	383,00	20 851,68
16	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm, chodníky 80,62*1,95 17*1,95+4*1,5+10*1,95	m2	215,85900 157,20900 58,65000	425,00	91 740,08
17	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm, chodníky	m2	215,85900	269,00	58 066,07
18	59245308R	Dlažba betonová přírodní 20x10x6, chodníky 215,859*1,05	m2	226,65195 226,65195	310,00	70 262,10
19	59245263R	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	3,00000	570,00	1 710,00
Díl:	8	Trubní vedení				107 968,00
20	899331112R00	Posun uliční vpustě	kus	7,00000	9 858,00	69 006,00
21	721176289R00	Dopojení uliční vpustí po posunu	kus	7,00000	5 566,00	38 962,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				260 658,21
22	917862111RV3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15, včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150 3,97+4,2+4,12+4,08+3,89+3,27+3,06	m	26,59000 26,59000	462,00	12 284,58
23	917862114RV4	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30, včetně obrubníku nájezdového nábehového 1000 x 150 x 150-250 mm	m	14,00000	738,00	10 332,00
24	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 80,62*2-26,59-14	m	120,65000 120,65000	487,00	58 756,55
25	917862111RU4	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15, včet. obrubníku obloukového CSB H 25 R 780/150/250	m	12,00000	1 191,00	14 292,00

26	916561111RT2	4*3 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	12,00000 17,00000	362,00	6 154,00
27	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 (26,59+14+120,65+12+17)*0,25*0,3	m3	14,26800 14,26800	3 060,00	43 660,08
28	914001121RT6	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ, včetně dodávky sloupku a značky	kus	18,00000	5 124,00	92 232,00
29	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm 4*6*2	m2	48,00000 48,00000	370,00	17 760,00
30	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	48,00000	19,00	912,00
31	915711111RT1	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou, barva bílá	m	95,00000	31,00	2 945,00
32	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodicí proužky	m	95,00000	14,00	1 330,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				116 016,98
33	113151219T00	Frézování živичného krytu plochy nad 500 m2, pruh šířky přes 750 mm bez překážek, tloušťky 100 mm 6*80,62	m2	483,72000 483,72000	131,00	63 367,32
34	113201011RAC	Vytrhání obrubníků silničních, s přemístěním hmot do 3 m nebo s naložením 80,62*2	m	161,24000 161,24000	115,00	18 542,60
35	961030071R00	Bourání živичných povrchů tl. vrstvy do 5 cm, chodníky	m2	196,35900	118,00	23 170,36
36	113153111R00	Odstranění podkladu ze štěrkopisku stabil.cementem, chodníky 196,35*0,05	m3	9,81750 9,81750	1 114,00	10 936,70
Díl: 97		Prorážení otvorů				95 924,89
37	979083111R00	Vodorovné přemístění suti do 100 m	t	227,13900	7,00	1 589,97
38	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	227,13900	54,00	12 265,51
39	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	227,13900	10,00	2 271,39
40	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 227,139*19	t	4 315,64100 4 315,61400	10,00	43 156,41
41	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	227,13900	21,00	4 769,92
42	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, podkladní vrstvy	t	60,81400	494,00	30 042,12
43	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfalt	t	166,32500	11,00	1 829,58
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 187,91
44	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	185,33800	7,00	1 297,37
45	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	270,07700	7,00	1 890,54
Díl: VN		Vedlejší náklady				78 891,00
46	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 783,00	2 783,00
47	005124020R	Doprava materiálu	Soubor	1,00000	2 087,00	2 087,00
48	005124030R	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	2 783,00	2 783,00
49	005124040R	Výrobní a rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	6 957,00	6 957,00
50	005121010R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 174,00	4 174,00
51	005121020R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	14 192,00	14 192,00
52	005121030R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 957,00	6 957,00
53	005121040R	DIO + DIR	Soubor	1,00000	34 784,00	34 784,00
54	005121050R	Pasportizace stávajícího stavu, fotodokumentace	Soubor	1,00000	4 174,00	4 174,00

1 635 932,80

Položkový rozpočet

S:	ETAPA II. - U Jeslí - Štverákova
----	----------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				59 043,42
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3, štěrk, zemina, parkovací stání (217,98+109,38)*0,1 37,375*0,32	m3	44,69600 32,73600 11,96000	284,00	12 693,66
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	44,69600	28,00	1 251,49
3	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	44,69600	37,00	1 653,75
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	44,69600	82,00	3 665,07
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	44,69600	375,00	16 761,00
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	44,69600	515,00	23 018,44
Díl:	5	Komunikace				1 032 990,83
7	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm 109,38*7+6*6+4*8	m2	833,66000 833,66000	381,00	317 624,46
8	573231123R00	Postřík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	833,66000	18,00	15 005,88
9	577161124R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm	m2	833,66000	492,00	410 160,72
10	573231123R00	Postřík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	833,66000	18,00	15 005,88
11	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm, sanace původního povrchu z 20 % 833,66*0,2	m2	166,73200 166,73200	495,00	82 532,34
12	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm, parkovací stání 3,25*11,5	m2	37,37500 37,37500	508,00	18 986,50
13	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, parkovací stání	m2	37,37500	269,00	10 053,88
14	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm, parkovací stání	m2	37,37500	528,00	19 734,00
15	592452655R	Dlažba betonová přírodní 20x10x8, parkovací stání 37,375*1,05	m2	39,24375 39,24375	383,00	15 030,36
16	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm, chodníky	m2	29,50000	490,00	14 455,00
17	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, chodníky	m2	29,50000	269,00	7 935,50
18	59245308R	Dlažba betonová přírodní 20x10x6, chodníky 29,5*1,05	m2	30,97500 30,97500	310,00	9 602,25
19	564861111R00	Štěrková plocha tloušťky 20 cm 96,88*2,25	m2	217,98000 217,98000	329,00	71 715,42
20	181300012RAE	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou 109,38*1	m2	109,38000 109,38000	132,00	14 438,16
21	5832012R	Zemina zahradní, tříděná 0/8 109,38*0,2*1,6	t	35,00160 35,00160	306,00	10 710,49
Díl:	8	Trubní vedení				92 544,00
22	899331112R00	Posun uliční vpustě	kus	6,00000	9 858,00	59 148,00
23	721176289R00	Dopojení uliční vpusti po posunu	kus	6,00000	5 566,00	33 396,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				276 723,78
24	917862111RV3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15, včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	11,50000	466,00	5 359,00
25	917862114RV4	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30, včetně obrubníku nájezdového náběhového 1000 x 150 x 150-250 mm	m	2,00000	738,00	1 476,00
26	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 109,38*2	m	218,76000 218,76000	486,00	106 317,36

27	917862111RU4	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15, včet. obrubníku obloukového CSB H 25 R 780/150/250	m	12,00000	1 191,00	14 292,00
		4*3		12,00000		
28	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	114,63000	362,00	41 496,06
29	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	26,91675	3 060,00	82 365,26
		(11,5+2+218,76+12+114,63)*0,25*0,3		26,91675		
30	914001121RT6	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ, včetně dodávky sloupku a značky	kus	4,00000	5 124,00	20 496,00
31	915711111RT1	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou, barva bílá	m	109,38000	31,00	3 390,78
32	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	109,38000	14,00	1 531,32
Díl: 96		Bourání konstrukcí				119 471,71
33	113151219T00	Frézování živичného krytu plochy nad 500 m2, pruh šířky přes 750 mm bez překážek, tloušťky 100 mm	m2	833,66000	103,00	85 866,98
34	113201011RAC	Vytrhání obrubníků silničních, s přemístěním hmot do 3 m nebo s naložením	m	218,76000	115,00	25 157,40
		109,38*2		218,76000		
35	961030071R00	Bourání živичných povrchů tl. vrstvy do 5 cm, chodníky	m2	29,50000	217,00	6 401,50
36	113153111R00	Odstranění podkladu ze štěrkopisku stabil.cementem, chodníky	m3	1,47500	1 387,00	2 045,83
		29,5*0,05		1,47500		
Díl: 97		Prorážení otvorů				107 446,60
37	979083111R00	Vodorovné přemístění sutí do 100 m	t	265,06600	7,00	1 855,46
38	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	265,06600	54,00	14 313,56
39	979082113R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m	t	265,06600	10,00	2 650,66
40	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	5 036,25400	10,00	50 362,54
		265,066*19		5 036,25400		
41	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	265,06600	21,00	5 566,39
42	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, podkladní vrstvy	t	61,66100	494,00	30 460,53
43	979990121R00	Poplatek za uložení sutí - asfalt	t	203,40500	11,00	2 237,46
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 779,74
44	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	322,18300	7,00	2 255,28
45	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	360,63700	7,00	2 524,46
Díl: VN		Vedlejší náklady				100 458,00
46	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 783,00	2 783,00
47	005124020R	Doprava materiálu	Soubor	1,00000	2 783,00	2 783,00
48	005124030R	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	3 478,00	3 478,00
49	005124040R	Výrobní a rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	6 957,00	6 957,00
50	005121010R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 566,00	5 566,00
51	005121020R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	16 279,00	16 279,00
52	005121030R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 348,00	8 348,00
53	005121040R	DIO + DIR	Soubor	1,00000	48 698,00	48 698,00
54	005121050R	Pasportizace stávajícího stavu, fotodokumentace	Soubor	1,00000	5 566,00	5 566,00

1 793 458,07

Položkový rozpočet

S:	ETAPA III. - Štverákova - Pališovská
----	--------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				299 099,72
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3, chodníky, sjezdy, parkovací stání 48,825*0,27 390*0,32 782,974*0,14	m3	247,59911 13,18275 124,80000 109,61636	202,00	50 015,02
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	247,59911	28,00	6 932,78
3	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	247,59911	37,00	9 161,17
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	247,59911	51,00	12 627,55
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	247,59911	375,00	92 849,67
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	247,59911	515,00	127 513,54
Díl:	5	Komunikace				2 732 959,63
7	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm 153,15*7 7*10+6*10	m2	1 202,05000 1 072,05000 130,00000	331,00	397 878,55
8	573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	1 202,05000	18,00	21 636,90
9	577161124R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm	m2	1 202,05000	451,00	542 124,55
10	573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	1 202,05000	18,00	21 636,90
11	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm, sanace původního povrchu z 20 % 1202,05*0,2	m2	240,41000 240,41000	495,00	119 002,95
12	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm, sjezdy (7,3+6,65)*3,5	m2	48,82500 48,82500	465,00	22 703,63
13	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.10 cm, sjezdy	m2	48,82500	383,00	18 699,98
14	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, sjezdy	m2	48,82500	269,00	13 133,93
15	59245266R	Dlažba betonová barevná 200 x 100 x 80 mm, sjezdy 48,825*1,05	m2	51,26625 51,26625	459,00	23 531,21
16	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm, parkovací stání (52+26)*5	m2	390,00000 390,00000	423,00	164 970,00
17	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm, parkovací stání	m2	390,00000	495,00	193 050,00
18	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, parkovací stání	m2	390,00000	269,00	104 910,00
19	592452655R	Dlažba betonová přírodní 200 x 100 x 80 mm, parkovací stání 390*1,05	m2	409,50000 409,50000	383,00	156 838,50
20	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm, chodníky 153,15*2,26+153,15*1,7 18,5*5-2,5*10+25+10*5+20*1,7	m2	782,97400 606,47400 176,50000	404,00	316 321,50
21	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, chodníky	m2	782,97400	269,00	210 620,01
22	59245308R	Dlažba betonová přírodní 20x10x6, chodníky 782,974*1,05	m2	822,12270 822,12270	310,00	254 858,04
23	59245263R	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	15,00000	570,00	8 550,00
24	597101035RAA	Žlab odvodňovací DN300, včetně dodávky žlabu a roštu	m	9,00000	7 500,00	67 500,00
25	181300012RAE	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou	m2	326,17000	132,00	43 054,44

26	5832012R	153,15*1,8+2*10+5*5+5,5 Zemina zahradní, tříděná 326,17*0,2*1,6	t	326,17000 104,37440 104,37440	306,00	31 938,57
Díl:	8	Trubní vedení				77 120,00
27	899331112R00	Posun uliční vpustě	kus	5,00000	9 858,00	49 290,00
28	721176289R00	Dopojení uliční vpusti po posunu	kus	5,00000	5 566,00	27 830,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				607 659,61
29	917862111RV3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15, včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150 52+26+7,3+6,65	m	91,95000 91,95000	460,00	42 297,00
30	917862114RV4	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30, včetně obrubníku nájezdového nábehového 1000 x 150 x 150-250 mm	m	8,00000	738,00	5 904,00
31	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 153,15*3-91,95-8+5*4	m	379,50000 379,50000	486,00	184 437,00
32	917862111RU4	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15, včet. obrubníku obloukového CSB H 25 R 780/150/250	m	21,00000	1 191,00	25 011,00
33	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm 153,15+85+3,5*5	m	255,65000 255,65000	362,00	92 545,30
34	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 (91,5+8+379,5+21+255,65)*0,25*0,25	m3	47,22813 47,22813	3 060,00	144 518,06
35	914001121RT6	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ, včetně dodávky sloupku a značky	kus	12,00000	5 124,00	61 488,00
36	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm	m2	140,00000	250,00	35 000,00
37	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisy	m2	140,00000	19,00	2 660,00
38	915711111RT1	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou, barva bílá 153,15+52,5+26+15*5	m	306,65000 306,65000	31,00	9 506,15
39	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodicí proužky	m	306,65000	14,00	4 293,10
Díl:	96	Bourání konstrukcí				213 619,17
40	113151219T00	Frézování živичného krytu plochy nad 500 m2, pruh šířky přes 750 mm bez překážek, tloušťky 100 mm	m2	1 202,05000	56,00	67 314,80
41	113201011RAC	Vytrhání obrubníků silničních, s přemístěním hmot do 3 m nebo s naložením 153,15*3	m	459,45000 459,45000	115,00	52 836,75
42	961030071R00	Bourání živичných povrchů tl. vrstvy do 5 cm, chodníky, sjezdy, parkovací stání (48,825+390+782,974)	m2	1 221,79900 1 221,79900	41,00	50 093,76
43	113153111R00	Odstranění podkladu ze štěrkopísku stabil.cementem, chodníky, parkovací stání, sjezdy (48,825+390+782,974)*0,05	m3	61,08995 61,08995	710,00	43 373,86
Díl:	97	Prorážení otvorů				288 136,25
44	979083111R00	Vodorovné přemístění suti do 100 m	t	600,65250	7,00	4 204,57
45	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	600,65250	54,00	32 435,24
46	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	600,65250	10,00	6 006,53
47	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 600,6525*19	t	11 412,39750 11 412,39750	10,00	114 123,98
48	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	600,65250	21,00	12 613,70
49	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, podkladní vrstvy	t	231,56950	494,00	114 395,33
50	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfalt	t	396,08300	11,00	4 356,91
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				12 171,57
51	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	455,71700	7,00	3 190,02
52	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 283,07900	7,00	8 981,55
Díl:	VN	Vedlejší náklady				130 372,00
53	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	4 174,00	4 174,00
54	005124020R	Doprava materiálu	Soubor	1,00000	3 478,00	3 478,00
55	005124030R	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	4 870,00	4 870,00
56	005124040R	Výrobní a rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	8 348,00	8 348,00
57	005121010R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 957,00	6 957,00
58	005121020R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	18 366,00	18 366,00

59	005121030R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 871,00	20 871,00
60	005121040R	DIO + DIR	Soubor	1,00000	55 655,00	55 655,00
61	005121050R	Pasportizace stávajícího stavu, fotodokumentace	Soubor	1,00000	7 653,00	7 653,00

4 361 137,96