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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a
příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci:

,,MŠ Brno, Úvoz 57 - oprava Čtvrté třídy ve 2. patře"

I. Smluvní strany

Objednatel: Mateřská škola Brno, Úvoz 57, příspěvková organizace
se sídlem: Brno, Úvoz 57, Č. popisné 424, PSČ 602 00, okres Brno-město

IČO: 64328341

dále jen .,objednatel"

Zhotovitel: TESO-technický servis óbchodu spol. s r.o.
se sídlem: BRNO, Cacovická 659/44, 614 00

IČO: 00212717 , DIČ:CZ00212717

dále jen ,,zhotovitel"

II. Předmět a účel smloůvY

2.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby
,,MŠ Brno, Úvoz 57 - oprava Čtvrté třídy ve 2. patře"

v rozsahu vymezeném zadáním zaslaným dne 17.10. 2025 (výzva k podáni cenové nabídky
vC. všech příloh), v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny óbjednatele (dále jen
"dílo").

Rozsah smlouvy je dále specifikován (řazeno dle závaznosti):
a) soupisem prací a dodávek (cenová nabídka zhotovitele), který je nedílnou součásti

této smlouvy jako příloha č. 1.

2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v ČI. 2. l. této smlouvy a objednatel
se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v ČI. V. této smlouvy.

2.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez vad a
nedodělků bránicích užíváni stavby a vyřízením souhlasných stanovisek k vydáni
kolaudačního souhlasu a získáním kolaudační souhlasu.

2.4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízeni nezbytných
pro řádné dokončeni díl& dále provedeni všech Činnosti souvisejících úlmbu'm'vebních
prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončeni díla nédjy~ápř. zařízeni
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staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatřeni, provedeni revizi, různá odborná
posouzení a vyjádření, konzultace s památkáři apod.) včetně koordinační a kompletační

" činnosti celé stavby.
2.5. Mimo všechny definované Činností patři do předmětu díla zejména následující práce

a činnosti:
2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončeni

díla,
2.5.2. zajištěni a provedeni všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení dilal
2.5.3. zajištěni a provedeni všech nutných zkouŠek dle ČSN (případně jiných norem

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
2.5.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č.

22/1997 Sb. - prohlášeni o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení
s případným odstraněním uvedených závad,

2.5.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkouŠek, atestů a revizí podle ČSN a
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a
předání díkl kterými bude prokázáno dosaženi předepsané kvality a předepsaných
technických parametrů dil&

2.5.6. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku
za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,

2.5.7. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

2.5.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle
tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle ČI. 9.2.2 této smlouvy,

2.5.9. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazeni či zabudovaní do
stavby objednateli k odsouhlasení,

2.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla.
Celkový úklid před předáním díl& případně před předáním jednotlivě předávaných
objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště, a
to v takovém rozsahu, který umožni okamžité užíváni bez prováděni jakéhokoliv
dal šiho úklidu ze strany objednatele,

2.5.11. zpracování harmonogramu (HGM) stavby nejpozději do 7 dnů ode dne předání
staveniště s tím, že bourací, hhíčné a prašné práce musí být kolupletně provedeny
v prázdninovém obdobl; pňjpaáhě o víkendech po dohodě s vedením Školy; a dále
vypracování aktualizací HMG, pokud se podstatným způsobem některé části HMG
odchýli od původní verze.

2.6. Při prováděni díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhlášky a normy v platném znění
vztahující se k předmětu plnění. .

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím
prováděného dil& že jsou mu známy veškeré technické, kvditativni a jiné podmínky nezbytné
k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osóby s prokazatelnou odbornou
kvalifikaci odpovídající předmětu díla.

2.8. Zhotovitel dák prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných
oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahll kvalitě a termínu, a je
k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.

2.9. Povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce.

III. Doba plnění

3.1. Zahájení stavby (předání a převzetí staveniště): nejdříve 08. 12. 2025 , --. 'ká ^4
ô:4 l") r ' '
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3.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků
bránicicil užíváni stavby nejpozději do: 3 1.12. 2025

IV. Místo plnění

4.1. Místem plnění je MŠ Brno, Úvoz 57.

V. Cena díla

5.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v ČI. II této smlouvy, se
sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

cena bez DPH

DPH 21%

cena celkem vC. DPH

344.940,- Kč

72.437,40 Kč

417.377,40 Kč

5.2. Cena sjednaná na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek
obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele

nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedeni díla. SouČástí sjednané ceny jsou
veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla
a splněni veškerých povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady
zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zaříze"ni staveniště a obsahuje rovněž i
zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončeni
díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady
zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.

5.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových
předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů
jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.

5.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo prováděni díla a seznámil se všemi okolnostmi,
které mají vliv na stanovení ceny díla.

5.5. Zhotovitel prohlašuje, že zadávací dokumentace a definované standardy jsou dostatečné
k zajištěni a dodržení smluvní pevné ceny.

5.6. Tato cena obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě jeho provedeni a je cenou
maximálni. Uvedená cena může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla
dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, zejména ke změnám sazeb DPH.

5.7. Podmínky pro změnu ceny .
a) Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže

uvedených podmínek.
b) Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení

jiných prací nebo dodávek, které nebyly předmětem projektové dokumentace nebo
pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plněni.

5.8. Způsob sjednáni změny ceny
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná zrněna sjednané ceny, je zhotovitel

povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlaseni
za těchto pravidel:

· jednotkové ceny musejí odpovídat výši jednotkových % Benové
nabídce zhotovitele, která je této smlouvy, ČQcovKjcá "'
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· obsahuje-li kalkulace změn (změnový list) položký, které nejsou součástí smluvní
nabídky zhotovitele, je zhotovitel povinen provést oceněni těchto položek přednostně
za použití cen stavebních prací dle ceníku RTS (RTS Brno, a.s.) nebo URS v cenové
úrovni platné v čase vzniku změny.

· nelze-li jednotkovou cenu dané položky změnového listu určit z žádné položek
obsažených v ceníku RTS nebo URS, je zhotovitel povinen kalkulovat výši
jednotkové ceny takové položky v čase a místě obvyklou.

b) Bude-li cenový návrh zrněny zhotovitele objednatelem schválen, obě strany se dohodnou
na znění Dodatku ke smlouvě, na jehož základě budou změny závazku provedeny.

C) Veškeré
ocenění
provést
uzavřeni
úhradu.

změny předmětu díla oproti schválené projektové dokumentaci včetně jejich
musí zhotovitel před jejich provedením oznámit objednateli a je oprávněn je
teprve po písemném odsouhlasení změnového listu objednatelem. Teprve po
Dodatku ke smlouvě může zhotovitel tyto práce fakturovat a má právo na jejich

d) Provede-li zhotovitel jakékoliv změny proti schválené projektové dokumentaci bez
předchozího písemného souhlasu objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu těchto
prací. Na základě požadavku objednatele je povinen takové práce v objednatelem určené
lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli škodu, která mu tím
vznikla.

e) Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel
zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. výše snížení ceny
se stanovi podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele.

VI. Platební podmínkV

6.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury.
6.2. Zhotovitel se zavazuje, že každá faktura (daňový doklad) bude vystavena dle příslušného

ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Každá faktura zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
a) označení a číslo faktury3
b) název, sídlo, IČ, DIC, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou

smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu):
Odběratel: Mateřská škola Brno, Úvoz 57, příspěvková organizace, Úvoz 57, 602 00
Brno

C) datum vystaveni a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
d) předmět platby, fakturovanou finanční Částku a způsob platby,
e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu ,,Dle § 92a zákona o dani

z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plněni
uskutečněno" - v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu
přenesení daňové povinnosti

f) číslo smlouvy a název díla,
g) razítko a podpis zhotovitele

6.3. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího
po dni doručeni faktury.

6.4. Dnem zaplacení se rozumí den odepsáni fakturované částky z bankovního účtu óbjednatele ve
prospěch bankovního účtu zhotovitele.

6.5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn
fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru
nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli
počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do
13. dne příslušného kalendářního měsíce. T e &J: s r. o

4 Cacovická
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6.6. Z fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% rcelkové sjednané ceny. Placeni
zbývajících 10% fakturované části (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. Překročí-li
zhotovitel fakturací již hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze
Část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané
ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel
uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.

6.7. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude
uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předáni a převzetí
kompletního díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytuji vady či nedodělky,
bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

VII. Staveniště

7.]. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli v terminu dle ČI. 3.1. této smlouvy. Dnem
převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či
zdraví v souvislosti s předmětem zakázky, a to až do doby předáni hotového díla objednateli.

7.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany
podepíší. Za den předáni staveniště se považuje den zahájeni předáni a převzetí staveniště.

7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak
je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

VIII. Stavební deník

8.1. Povinnost vést stavební deník
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §166 zákona č. 283/2021 Sb.,

stavební zákon, ode dne předáni a převzetí staveniště;" stavební deník, a to až do dne
odstraněni veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat originál
stavebního deníku objednateli.

8.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originäy zápisů je
zhotovitel povinen předat objednateli nejméně lx měsíčně, pokud se strany
nedohodnou jinak.

8.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro prováděni
díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále
klimatické podmínky (teplota, počasí). za kterých byly práce prováděny. V případě, že
jsou součásti předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a
umístění výplní otvorů tak jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního
deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

8.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
8.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. .
8.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolnosti mající zvláštní význam pro další

postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součásti
stavebního deníku.

8.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok
na změnu smlouvy.

8.2. Kontrolní dny
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny

v termínech nezbytných pro řádné provádění díla, minimálně však lx týdně.
8.2.2, Kontrolního dne se vždy účastni zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech

technických, technický dozor objednatele a odpovědný stavbyvedoucí zhotovitele.
8.2.3. V případě nesplněni povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- takový
jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody. -— -J" E? ^ s r. o.
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8.3. Dozor na stavbě
8.3.1. U staveb prováděných z veřejného rozpočtu může stavbu provádět jako zhotovitel jen

stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení prováděni stavby
stavbyvedoucím v souladu §159 zákona 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedeni provádění stavby
a má pro tuto činnost oprávněni podle zvláštního právního předpisu (Zákon č.
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve mění pozdějších
předpisů)

IX. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny objednatele
9.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje

respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla
a upozorňující na možné porušováni smluvních povinnosti zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k
provedeni dil& jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné
péče.

9.1.3. Bude-li během prováděni díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech
části díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na
vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.

9.2. Dodržováni bezpečnosti a hygieny práce
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních

opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatřeni
vedoucích k požární ochraně prováděného díla a to v rozsahu a způsobem
stanoveným příslušnými předpisy.

9.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a
předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle
požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto
zákona pro danou stavbu vyžadován.

9.3. Řízení stavby
9.3.1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízeni postupu prací a

dodržováni předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních,
ekologických a dalších předpisů .

9.3.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle zadávací dokumentace díla a
obecně platných předpisů a norem.

9.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla pIně zodpovědný za zabezpečení všech
přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činnosti v této smlouvě
uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístěni všech části díla.

9.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé
porušením těchto povinností

9.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem
(stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištěni
výstavby.

9.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se
zákonem č, 541/2020 Sb., v platném znění a prováděcimj. přš!gpis .. hotovitel o
provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho

" l '.. ' ba

h

6 T '



9.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
9.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona,
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu tuto Škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za Škodu způsobenou Činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze

strojů, přístrojů nebo jiných věci, které zhotovitel použil nébo hodlal použit při
provádění díla.

9.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedeni
stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících
prováděni díla.

X. Předání a převzetí díla

10.1. Protokol o předání a převzetí díla
10.1.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízeni pořídí zhotovitel zápis (protokol).

Součásti předáni díla bude rovněž předáni veškerých dokladů požadovaných touto
smlouvou, písemné prohlášeni o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody, doklad o
uložení odpadů apod.

10.1.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí
protokol obsahovat i:
· soupis zjištěných vad a nedodělků
·dohodu o způsóbu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu

narovnáni
· dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstraněni vad

nebo nedodělků
10.1.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít uvede v protokolu o předání a převzetí

díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
10.1.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízeni požadovat provedeni

dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodněni proč je požaduje a s uvedením
termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí
převzetí díla.

10.2. Forma a počet vyhotoveni předávané dokumentace a dokladů
Všechny doklady, dokumenty, výkresy budou předány vždy v tiŠtěné i elektronické -
digitalizované (skeny) formě, na vhodném datovém nosiči nebo přes vybranou datovou
úschovnu, v uzavřeném i přepisovatelném formátu a to následovně:

· výkresy - formát pdf. .
· zprávy a ostatní texty - formát pdf
· tabulky a jiné dokumenty - formát xIs. i pdf

10.2.1. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS):
· 2x tištěná podoba
Veškerá tištěná vyhotoveni DSPS budou ověřena osobou
pozemní stavby; takovou osobou může být zejména osoba
autorský dozor.
· 2x elektronicky

autorizovanou pro Óbor
vykonávající na stavbě

10.2.2. Dokladová část stavby:
· 2x tiŠtěná podoba
· 2x elektronicky

S r. O.
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XI. Záruka za jakost díla

11.1. Odpovědnost za vady díla
11.1.1. Zhotovitel se zavazuje. že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby

vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v
právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla
vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.

11.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady
díla gištěné v záruční době.

11.1.3. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
11,1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro

vady dílal za které zhotovitel odpovídá.
11.1.5. Pro ty části dil& které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem

opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedeni reklamační
opravy.

11.2. Pcdminky odstraněni reklamovaných vad
11.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatni objednatel u zhotovitele písemně,

přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstraněni.
Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu
opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením
novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

11.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do Stí dnů po obdržení písemné reklamace písemně
oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to,
že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit;, v jakém terminu
nastoupí k odstraněni vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne
obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či
neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sděleni
důvody.

11.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraněni reklamované vady ve sjednané lhůtě,
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo
fýzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se
zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých části.

11.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahájit odstraňováni vady (havárie) nejpozději do 48 hod po
obdržení reklamace (oznámeni).

11.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazeni
smluvní pokuty a náhradu Škody související s vadným plněním.

XII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

12.1. Smluvní pokuty za neplněni dohodnutých terminů
12.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti terminu předání a převzetí díla je povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- kč za každý i započatý den
prodlení. O tuto částku je oprávněn objednatel uhradit nižší cenu díla na základě
započteni pohledávek.

12.1.2. Prodlení zhotovitele proti terminu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší
jak 30 dnů se považuje za podstatné porušeni smlouvy.

12.1.3. Pokud zhotovitel nenastoupí do 5 dnů od termínu předání a převzetí díla
k odstraňování vad či nedodělků uvedených převzetí díla,
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je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000;- KČ za každý nedodělek či vadu,
na jejichž odstraňováni nenastoupil ve sjednaném terminu, a za každý den prodlení.

12.1.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předáni a převzetí
díla v dohodnutém terminu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- KČ za každý
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

12.2. Sankce za neodstraněni reklamovaných vad
12.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném terminu, nejpozději však ve lhůtě do 10

dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady
(případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- KČ za každou
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňováni nenastoupil ve sjednaném terminu a za
každý den prodlení.

12.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000,- KČ za každou reklamovanou vadu, u níž je
v prodlení a za každý den prodlení.

12.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užíváni
díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě
smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

12.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
12.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému terminu

je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý
i započatý den prodlení.

12.4. Sankce za porušení sjednaných povinnosti
12.4.1. V případě porušeni povinnosti stanovené v ČI. 9.2.l-"této smlouvy může óbjednatel

udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- KČ za každé jednotlivé porušeni
takovéto povinnosti zjištěné objednatelem.

12.5. Další ujednáni
12.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich

zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada Škody není výši smluvní
pokuty omezen& smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady škody
nezapočítávají.

12.5.2. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení
písemné výzvy zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neuhradí kteroukoliv ze smluvních
pokut řádně a včas, je objednatel oprávněn použit na její úhradu zádržné.
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13.3. Stavebně technický dozor objednatele provádí osoby ·oprávněné k jednání na straně
objednatele dle ČI. 13.1. této smlouvy. Požadavky smluvních stran budou průběžně
zapisovány do stavebního deníku, kte'ý povede zhotovitel. Zápis do stavebního deníku je
oprávněn učinit ze strany zhotovitele stavbyvedoucí a ze strany objednatele ředitelka MŠ
Brno, Úvoz 57, případně jiná jí pověřená osoba.

XIV. Povinnosti smluvních stran

14.1. Objednatel zajisti pro zhotovitele:
· sociálni zařízeni
· přívod vody a elektrické energie

14.2. Zhotovitel je povinen zejména:
· udržovat na převzatém místě, kde bude prováděno dílo, pořádek a Čistotu a odstraňovat

odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi ihned po jejich provedeni,
· znát a dodržovat bezpečnostní a požární předpisy a nést rizika z toho vyplývající
· provést kontrolu předávaného pracoviště z hlediska BOZP, PO a ožp a zajistit aby

zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště,
· provést dílo na své nebezpečí, řádně a včas, v souladu s platnými předpisy a bez vad,
" strpět průběžnou kontrolu realizace díla prováděnou pracovníky objednatele a stavebně

technickým dozorem objednatele
14.3. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fýzické

či právnické osoby, s niž má uzavřenou příslušnou smlouvu.

XV. Vlastnictví díla a nebezpečí Škody na díle

15.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
15.2. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského

zákoníku až do jejího předáni zhotovitel.

xvi. pojištění díla

16.1. pojištěni zhotovitele
16.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti na majetku

a na zdraví třetích osob včetně možných škod pracovníků a poddodavatelů zhotovitele,
a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištěni je povinen na požádání předložit
objednateli.

16.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVII. Odstoupení od smlouvy

17.1. Nepravdivost čestného prohlášeni zhotovitele o bezdlužnosti (ČI. XIX. této smlouvy) je
důvodem pro odstoupení od této smlouvy objednatelem.

17.2. Od této smlouvy může kterákoliv smluvní strana odstoupit při podstatných porušeních této
smlouvy druhou smluvní stranou, kterými se rozumí zejména:
· prodlení zhotovitele se splněním terminu dokončeni díla delší než 7 dnů z důvodů na

straně zhotovitele,
· provádění prací v rozporu s příslušnými normami a předpisy,
· prováděni prací způsobem narušujícím hlavní činnost Školy

17 3. zjisti-li Objednatel, že zhotovitel je v rozporu s jeho závazĚiľ&eáth,8veni či 20 4 této

smlouvy, je oprávněn od smlouvy odstoupit. -,""' " °"
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17.4. Právni účinky odstoupeni od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručeni
oznámeni o odstoupeni druhé smluvní straně.

XVIII. Doložka schválení

18.1. Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči
statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným
statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských části včetně těch organizací, ve kterých
má statutární město Brno nebo některá z jeho městských části podíl.

XIX. Zpracování osobních údajů

19.1. V souvislosti s touto smlouvou o dílo dochází ke zpracováni osobních údajů uvedených
v této smlouvě, a to na základě ČI. 6 odst. l písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
Č.2016/679 (dále jen ,,GDPR"). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný
požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, nebot' by nebyly dostatečně identiňkovány
smluvní strany.

19.3. Správce deklaruje. že nebude předávat osobní údaje do třetích zemi nebo mezinárodních
organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracováni ani profilováni.
19.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojit k dalšímu
zpracováváni z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této
smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém
případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po
dóbu, kterou zvláštni právni předpis stanovi pro archivaci zadávací dokumentace).

XX. Závěrečná ustanovení

20.1. Právni vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a předpisy souvisejícími, platnými na území
ČR.
20.2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být Činěny pouze formou písemných číslovaných
dodatků předem odsouhlasených oběma smluvními stranami.
20.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel si
ponechají po jednom, oběma stranami potvrzeném stejnopisu. Totéž platí i pro dodatky k títo
smlouvě.
20.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení
o zajištěni sociálně odpovědného plněni předmětu veřejné zakázky, které je součástí nabídky
zhotovitele podané v rámci této veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinnosti
kdykoliv kontrolovat a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba
předloženi dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od
doručení výzvy objednatele.
20.5. Zhotovitel potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s povahou a rozsahem díla a jsou mu
známy veškeré podmínky nezbytné ke zhotoveni díla.
20.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejich případných
změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb:; a~g',.pµupu k informacím,

'--covick"c 44.
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vyjma informaci uvedených v §7- §1 l zákona. Veškeré údaje, ktéré požívají ochrany dle zvláštních
zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
20.7. Smluvní strany potvrzuji, že tato smlouva je sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a na
důkaz toho připojují své podpisy.
20.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a úČinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s platnou právní úpravou.
20.9. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a

základní lidská práva.
20.10.Nedílnou souČásti této smlouvy jsou tyto přílohy:

XXL Doložka uveřejnění

21.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejich případných změn a dodatků,
bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv,
vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje
a obchodní tajemství.

Objednatel: Zhotovitel:
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