

SMLOUVA O DÍLO

č. 127/954411/S954/2017/072/Kre

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád, Ing. Mojmírou Hillermanovou vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy

ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel“)

a

ProTeren s.r.o.

IČO: 28095103

DIČ: CZ28095103

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16970

sídlo: Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice

zastoupený: Ing. Zdeňkem Marouškem, ředitelem společnosti na základě plné moci

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo : Miletínský potok, ř.km 7,890-7,920, evidenční číslo zakázky S954/2017/072, a to dle projektové dokumentace Miletínský potok ř.km 7,89-7,92 vypracované Ing. Janou Máchovou, ČKAIT: 0101441a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1

vyhotovení je v elektronické podobě. Dále kopii souhlasu s provedením ohlášené stavby vydaného OOŽP MM České Budějovice dne 20.6.2017 pod č. j. OOŽP/8420/2017/BI.

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
 - zpracování havarijního a povodňového plánu,
 - pasportizace zídky včetně fotodokumentace
 - předání dokladů a dodacích listů k používaným stavebním materiálům

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. I této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům (příloze č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena k tomu autorizovanou osobou. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností.
6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II. **Doba plnění**

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu před termínem zahájení provádění díla. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Termín zahájení provádění díla: 15.9. 2017
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **30.12. 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

III. **Cena za dílo**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 725 046,61Kč bez DPH, slovy sedmsetdvacetpěttisícčtyřicetšestkorunčeskýchšedesátjenahaléfů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve 4 vyhotoveních; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V. Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v účinném znění.
3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. a č. 433/2001 Sb., v účinných zněních.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.
10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.
11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatel a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s odst. 38 tohoto článku.
14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatel ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatel povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího.
17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech technických dle této smlouvy, **p. Bohuslav Šesták, p. Petr Korbaj** (zastupitelnost)
Uvedený zástupce je mimo jiné oprávněn:
 - předávat staveniště stavby,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přejímat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat opravu vadně prováděných částí díla,

- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo je oprávněn Petr Korbaj, za povinné účasti správce toku.
18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřičké činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, výkopky a vytěženým sedimentem zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, výkopků a sedimentů vzniklých, provedených či vytěžených v souvislosti s prováděním díla, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákonem č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s touto smlouvou.

Vytěžený výkopek z koryta vodního toku vyhovuje využívání na povrchu terénu dle přílohy č. 10. k vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Projektová dokumentace uvažuje s uložením odpadů zejména vybourané hmoty z betonové zídky, betonových panelů (ty budou dočasně uloženy na meziskládce za břehovou hranou), odstraněné folie a přebytečné vytěžené zeminy na skládce (v zařízení) např. Envisan-gen – Hůry – vzdálenost cca 11 km, za podmínek uvedených v projektové dokumentaci a dle aktuálního stavu předem dohodnutého s provozovatelem skládky.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení, související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin – pokud je vydáno. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
27. Dojde-li při provádění prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití.
30. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
31. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, boševníku velkolepého, kolotočniku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
32. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou minimálně ve výši nabídkové ceny v Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
33. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.

34. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů podle § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění, a to ve lhůtách uvedeným ustanovením upravených; to neplatí, jde-li ve smyslu zákona o zakázku malého rozsahu.
35. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
36. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
37. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. II. této smlouvy.
38. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přijímá,
 - d) soupis příloh.Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - doklad o vytýčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek),
- doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, objednatel není povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatелеm.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatелеm, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první dva měsíce prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny vadně provedených prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý byť i započatý den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. V. odst. 37 této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. V. odst. 38 této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 32 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. V. odst. 34 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
10. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
 - a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;
 - b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.
11. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
12. V případě porušení čl. V. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.

13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výši sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 35. nebo čl. V. odst. 36. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 35. či odst. 36. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 65 dnů.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Českých Budějovicích, dne: 25.8.2017

V Blatné, dne: 31.8.2017

Ředitel

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)



REKAPITULACE STAVBY

Kód: Stavba: Miletínský potok ř.km 7,86 - 7,92

KSO: Místo: Dolní Miletín

Zadavatel:

Uchazeč: ProTeren s.r.o., D. M. Horákové 1477, 370 05Č. Budějovice, Ing. Zdeněk Maroušek, ředitel společnosti

Projektant:
Ing. Jana Máchová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4.4.2017

IČ:
DIČ:
IČ: 280 59 103
DIČ: CZ28095103
IČ: 65968263
DIČ: [REDACTED]

Cena bez DPH

DPH základní snížená
Sazba daně 21,00%
15,00%

Výše daně
152 259,79
0,00

725 046,61

Cena s DPH

v CZK

877 306,40

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Miletínský potok ř.km 7,86 - 7,92

Místo: Dolní Miletín

Datum:

04.04.2017

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Jana Máchová

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 01	Rekonstrukce opevnění v ř.km 7,86523 - 7,92123	628 046,61	759 936,40	STA
SO 02	Vedlejší rozpočtové náklady	97 000,00	117 370,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Miletínský potok ř.km 7,86 - 7,92

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce opevnění v ř.km 7,86523 - 7,92123

KSO:

Místo: Dolní Miletín

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Jana Máchová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

65968263

CZ 7053091243

Cena bez DPH

628 046,61

DPH základní
snížená

Základ daně
628 046,61
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
131 889,79
0,00

Cena s DPH

v CZK

759 936,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Miletínský potok ř.km 7,86 - 7,92

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce opevnění v ř.km 7,86523 - 7,92123

Místo:

Dolní Miletín

Zadavatel:

Projektant: Ing. Jana Máchová

Uchazeč:

Datum: 04.04.2017

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	628 046,61
1 - Zemní práce	192 792,50
4 - Vodovodné konstrukce	328 155,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 480,00
96 - Bourání konstrukcí	3 480,00
997 - Přesun sutě	30 000,00
998 - Přesun hmot	73 618,71
	628 046,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Milečický potok ř.km 7,86 - 7,92

Objekt: SO 01 - Rekonstrukce opevnění v ř.km 7,86523 - 7,92123

Místo: Dolní Milečín Datum: 04.04.2017
Zadávatel: Projektant: Ing. Jana Máčková
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

628 046,61

Náklady soupísku celkem

628 046,61

192 792,50

Práce a dodávky HSV

D	HSV	Práce a dodávky HSV	m ²	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2017 01
D 1	Zemní práce						
1	K 111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmenů do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1104 lze použít, jestliže se odstraní strom a křovina neprovedl na kolo. 2. Cena -1101 je určena i pro: a) odstranění křovin a stromů o průměru kmenů do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m² při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTA při jakémkoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m². 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo nařízení na opravní prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad příletným terénem. 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m² plochy rovné součinu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. složitě stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl omezený součet ploch větší než půdorysná plocha stromů, počítá se pouze s plochou stromů.

WV	"Líska" 2,0	2,000					
WV	Součet	2,000					
2	K 111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmenů do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m ²	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na křoviny na hromady, přehrnování, očištění spalniště, uložení popela a zbytků na hromadu. 2. V ceně nejsou započteny náklady na popř. nutné použití krepčích vosk, tyto se oceňují samostatně. 3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m² půdorysné plochy, z níž byly křoviny a stromy shromážděny.

"Líska" 2,0

2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
	W		Součet		2,000			
3	K	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárníc na sucho	m3	33,030	390,00	12 881,70	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

- Ceny jsou určeny pro rozebrání: a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnání a soustředěvacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; c) schodů z lomového kamene. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání: a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnání a soustředěvacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody přes 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) naložení kamene nebo tvárníc na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru; b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, zlataného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odběrní lomového kamene nebo tvárníc od hlíny, písku nebo mořiny; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Odběrání lomového kamene nebo betonových tvárníc; b) střídání lomového kamene nebo tvárníc; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárníc; c) srovnání lomového kamene nebo tvárníc do měřitelových figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárníc do měřitelových figur. 5. Objem rozebrání se určí v m3: a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože; b) schodů jako součin plochy v šířce rovinné s tloušťkou 350 mm; c) záhozů, rovnání a soustředěvacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyřazeného materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene byla provedeno 6,3 m3 záhozu, rovnání nebo soustředěvacích staveb, příp. po dohodě s odběratelům v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnání nebo soustředěvací stavby. 6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustředěvací stavby.

PSC

W					33,030			
W					33,030			
4	K	124103101	"rozebrání stávajících panelů" (202,2+2*2+4,5)*0,15 Výkopávky pro koryta vodotečí s přehrazením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 1 000 m3	m3	79,944	160,00	12 791,04	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Pozvánka k souboru čm:

1. Ceny lze použít i pro nezapočeté odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vešl svislých přech protažených projektovanými litéhovými čarami souvisej-II tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými výkopkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nete používají pro: a) výkopky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru čm 127. b-11 Výkopky pod vodou strojně čisti A 01 tohoto katalogu, b) výkopky koryt vodotečí v prostoru s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru čm 131. c-12 Hloubení zapeřených jam a zářezů čisti A 01 tohoto katalogu, štetové stěny vzepřené nebo rozepřené, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení; c) výkopky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustředovací stěny apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru čm 131. d-11 Hloubení nezapořených jam, 131. 0-12 Hloubení zapeřených jam, 132. 0-14 Hloubení pod základy ručně 133. 0- 0 Hloubení zapeřených jam, 131. 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132. 0-14 Hloubení tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropěných koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru čm 123. 0-21 Výkopky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vodní žlázy A 02 3. V čmách jsou započteny náklady na svale příměstní výkopku do 4 m. Sválové přeměnění z hloubky přes 4 m se oceňuje podle projektu (rameny, přehození apod.). 4. Předpokládá se rozpracování výkopků získaný výkopkou pro koryta vodotečí, oceňuje se tato výkopka cenami souboru čm 162. 0-31 Vodovodné přeměnění výkopku z rýh podzemních sítí čisti A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující součet výkopků pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto souboru čm, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. a) i zapeřených výkopků oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru čm.

PSC

W						190,890		
W						-30,330		
W						51,790		
W						54,130		
W						266,480		
W						-186,536		
W						79,944		
W						186,536	160,00	
5	K	12-0203101		m3				29 845,76 CS ÚRS 2017 01

"výkopky dle PFI -9" 190,89 (viz. tabulka kubatur)
 "panely" -202,370,15
 "rýha pro práh" 51,79 (viz. výkres D.7.)
 "rýha pro práh" 54,13 (viz. výkres D.7.)
 Nezasoučet
 "odpočet počtu hor.tř. 3" -266,480*0,7
 Součet
 "výkopky pro koryta vodotečí s přehozem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horní tř. 3 do 1 000 m3

36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo účtu
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------

Převážně k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapočítané odkapávkové a protikapávkové při úpravě území kolem vodotečí vlivě svých ploch protínaných projektovanými břehovými čarami souvisejícími s touto odkapávkou a protikapávkou s prováděnými výkopovými pracemi pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) výkopový koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 - 0-11 Výkopový pod vodou střežený pažení; tyto katalogy, b) výkopový koryt vodotečí v prostoru s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 - 0-12 Hloubení zapuštěných jam a zářezů částí A 01 tohoto katalogu, c) výkopový koryt vodotečí v prostoru s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 137 - 0-12 Hloubení zapuštěných jam a zářezů částí A 01 tohoto katalogu, d) hloubení zapuštěných nebo rozepřených, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení; e) výkopový pod obrys výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustředovací stěny apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 - 0-11 Hloubení nezapoštěných jam, 131 - 0-12 Hloubení zapuštěných jam, 132 - 0-11 Hloubení ryh do 600 mm, 132 - 0-12 Hloubení ryh do 2000 mm, 132 - 0-14 Hloubení výkopů pod základy ručně 133 - 0 - 0 Hloubení zapuštěných i nezapoštěných zářezů částí A 01 tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastřešených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 - 0-21 Výkopový zářez se říznými stěnami pro podzemní vedení částí A 02 3. V cenách jsou započítány náklady na zvlášť přemístění výkopu do 4 m. Svláště přemístění z hloubky přes 4 m se oceňuje podle projektu (trasy, přehození apod.). 4. Předpokládá se projekt rozprášení výkopové stěny výkopovou pro koryta vodotečí, oceňuje se toto rozprášení cenou 171 20-1101 Uložení sponitiny do neztuhlých nády a vodorovně přemístění výkopu cenami souboru cen 162 - 0-31 Vodorovně přemístění výkopu z ryh podzemních stěn částí A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující součet výkopové pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle poz. 2. z odd. d) i zapuštěných výkopůk oceňovaných podle poz. 2. z odd. b) tohoto souboru cen.

PSC

W			Výkopy v hor. úč. 3' 266,480*0,7 - 186,536		186,536			
W			Součet		186,536			
6	K	12-0203109	Výkopový pro koryta vodotečí s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině úč. 3 Příplatek k cenám za leplivost horniny úč. 3	m3	55,961	25,00	1 399,03	CS ÚRS 2017 01

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Průzvěna k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro nezapočtené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vnitřních ploch protážených projektovanými železničními žarami završovací-41 tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými výkopovými pracemi pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) výkopové koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127. 0-11 Výkopové práce pod vodou strojné čisti A 01 tohoto katalogu, b) výkopové koryt vodotečí v prazích s rozepřením nebo vzepřením pažemi; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131. 0-12 Hloubení zapuštěných jam a zářeví částí A 01 tohoto katalogu, c) výkopové práce pod obrubami výkopu pro koryta vodotečí (pro vzepření nebo rozepření pažemi); d) výkopové práce pod obrubami výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zábr, patky, soustředovací stěny apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131. 0-11 Hloubení nezapuštěných jam, 131. 0-12 Hloubení zapuštěných jam, 132. 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132. 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132. 0-14 Hloubení vykopávek pod základy ručně 133. 0-0 Hloubení zapuštěných / nezapuštěných šachet částí A 01 tohoto katalogu, d) hloubení zatruběných nebo zastropěných koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 121. 0-21 Výkopové práce na svahové přemístění výkopu do 4 m. Svahové přemístění z hloubky přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předpokládá se projekt rozpracování výkopové ziskové výkopové práce pro koryta vodotečí, oceňuje se tato rozpracování cenou 171 20-1101 Uložení sypantiny do nezhutěných nábypů a vedrovné přemístění výkopu cenou 162. 0-31 Vedrovné přemístění výkopu z rýh podzemních stěn částí A 01 tohoto katalogu. 5. Pro valbu ceny je rozhodující součet výkopové práce pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatruběných koryt vodotečí, oceňovaných podle poz. č. 2 odst. d) i zapuštěných výkopůk oceňovaných podle poz. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen.

PC

7	K	174101101	žáryp sypantinou z jakékoliv horniny s uložením výkopu ve vrstvách se zbitím jím, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m ³	90,790	145,00	13 164,55 CS ÚRS 2017 01
					55,961		
					55,961		
VW					Věpivost 306" 186,536"0,3		
WV					Součet		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhuštěné základy s mírou zhuštění: a) z hornin soudržných do 100 kPa, b) z hornin nesoudržných do 100 kPa, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuštění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhuštění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se záhyb individuálně. 3. Ceny nelze použít pro záhyb rýh pro dřevěná trátníky pro lesnicko-technické zařízení. Záhyb těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. - Záhyb A 03 Znamé práce pro objekty oborů 8371 až 833. Nezhutněný záhyb odvodňovacích kamů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních třech se oceňuje cenou -1101 Záhyb sypných rýh bez ohledu na šířku kanelu; cena obsahuje 1 náklady na ruční nezhuštěný záhyb výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypných ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zastřešeného prostoru, měřeno k režijní skládce. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypných ze vzdálenosti 15 m od hrany zastřešeného prostoru, měřeno k režijní skládce. 6. Objem záhybu je rozdílný objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložení vedení i s jejich obléky a podklady (tento objem se nezývá objemem horniny vyčištěné krovstřechou). Objem potrubí do DN 180, příp. i s oblékem, se od objemu záhybu odečítá. Pro stanovení objemu záhybu se od objemu výkopu odečítá i objem záhybu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Objem potrubí, přikládá-li v úvodu. 7. Odložení zbytků výkopu po provedení záhybu zřezá se šířkovými stěnami pro pozemní vedení nebo záhybu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbytků výkopu: a) do 1 m³ na 1 m vedení a jinak se o výšpek nevídaný - cenami souboru cen 157 10-1103. 8. Odložení zbytků výkopu nebo sypných a 162. 0-1. Vodovodné přemístění výkopu. V případě, že se jedná o výšpek utěhlý - rozpočet a natožení výkopu cenami souboru cen 122. 0-1. Souboru cen 162. 0-1. Vodovodné přemístění výkopu; b) přes 1 m³ na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výšpek bude odložit zároveň s prováděním výkopu. Při zmíněném objemu zbytků cenami souboru cen 162. 0-1. Vodovodné přemístění výkopu. Jestliže se zbylý výšpek neodklízí, výšpek se neocení ani natožení ani rozpočet výkopu. Jestliže se zbylý výšpek neodklízí, výšpek rozprostírá podíl výkopu a nad výšpekem, pláči pozadí č. 8. 8. Rozprostření zbytků výkopu podíl výkopu a nad výšpekem po provedení záhybu zřezá se šířkovými stěnami pro pozemní vedení nebo záhybu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypných do nezhuštěných záhybů, není-li projektem předepsáno zhuštění rozprostřeného zbytků výkopu, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypných do záhybů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhuštění rozprostřeného zbytků výkopu, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopu, který byl již odklizen. 9. Míru zhuštění předepisuje projekt.

W "záhyb kolem prahu"
W 51,79-7,44 (vř. výkres D.7.)
W 54,13-7,69 (vř. výkres D.7.)
W Součet

44,350
46,440
90,790

8	K	181-41172	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výševem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	115,930	49,00	5 680,57	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	----------	----------------

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Popis

PČ Typ Kód

Pozámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na potašení, naložení a odvoz odpadu do 20 km ze skládky.
 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zastřešení a izolaci. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu písky, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve speciálkách, c) výsadbu a setevání; tyto práce se oceňují cenami částí C02 souborů cen 185 80-42 Vyřezání a 185 80-43 Zalití nastlín vodou, d) úprava terénu, tyto práce se oceňují soubořem cen 181 1...Příloha úprava terénu. 4. V cenách o sklenu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podrobněji pro svahy běžně schůdné; lze použít lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

115,93 - viz. tabulka kubatur	115,930			
Součet	115,930	45,00		5 216,85 CS ÚRS 2017 01

9 K 182-101101 Sraňování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při sraňování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m²

Pozámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro sraňování všech nově zřízovaných ploch výšpů nebo náspů ve sklenu přes 1:5 a pro úpravu lavic (berava) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakýmkoliv zpevněním ploch, pod humusovými, dřevěnými apod., pro úpravu dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravu dna šířky do 1 m mezikorátních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro úpravu stěn příkopů při čišření; toto úpravání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2. Čišření příkopů humusů v zrcu nebo ve vodě A02. Žemní práce pro objekty obr. 821 až 828. 3. Úprava ploch vodotvorných nebo ve sklenu do 1:5 s výjimkou ustanovení v pozámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 0-11 Úprava plně vyrovnaním výškových rozdílů.

115,930	115,930			
1,000	1,000	38 000,00		38 000,00

10 K R0100101 před oetím - viz. tabulka kubatur - 115,93 Součet převedení vody potrubím plast vč. zřízení a odstranění hrázek a potřebného čerpání vody kpl

Pozámka k položce:
 Délka převodu vody se předpokládá 3*10 m
 Položka obsahuje, zahrabování, uložení a výmětu potrubí pro převod vody, odstranění hrázek, čerpání po dobu provádění úseku - předpokládaná délka 3 x 10 m
 Zpětné osazení panelů

1,000	1,000	30 000,00		30 000,00
-------	-------	-----------	--	-----------

11 K R0100102 Zpětné osazení panelů

Pozámka k položce:
 Položka obsahuje - zpětné osazení betonových panelů - objem 2,7 m³, šp. laže pod panely tl. 10 cm - 18 m², očíslené vybouraných panelů - plocha 18 m², vedrování doprava panelů na místo skládky z meziskládky

1,000	1,000	42 000,00		42 000,00
-------	-------	-----------	--	-----------

12 K R0100103 Přemístění zeminy na skládku, uložení vč. poplatků za skládkování

Pozámka k položce:
 Položka obsahuje - vedrování přemístění výkopku na vzdálenost 11 km - 164,047 m³, včetně uložení na skládku a poplatkem
 Součet osivo směs jetelotravní

3,652	3,652	250,00		913,00 CS ÚRS 2017 01
-------	-------	--------	--	-----------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			115,93*0,030*1,05 (plocha - viz. tabulka kubatur)		3,652			
W			Součet		3,652			

D	4	Vodorovné konstrukce						
14	K	321311116	Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly (ř. C 30/37)	m3	15,130	3 450,00	52 198,90	CS ÚRS 2017 01
							328 155,40	

Poznámka k souboru cen:

- Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsných ostruh, vývrů, patěk, dostředných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, lejzličích, revních a komunikačních štol a zdělových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývrů, b) betony nevodotěsné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny nepokrývají: a) předřadkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 40-1 Přebídnový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 461 31-31 Podkladní a výplňové vrstvy z podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 461 31-31 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnici nebo opravovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 467 31-1 Těsnící vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové základy kotvených žrobůb, ocelových konstrukcí, ocelových konstrukcí, rázových dutin apod., 3. V souboru cen 936 45-71 Zátvika kotvených žrobůb, ocelových konstrukcí, rázových dutin apod., 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vyzdobení nebo odstranění betanové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům u protí vyjádření, d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotvených žrobůb při betonování konstrukce, f) zřízení práce u drátek otvorů, kapes, lejzličích trubek apod., 4. Objem se stěnoví v m3 betonové konstrukce; objem duto jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodčítá.

PSC

W			Zajistovací práh 1' 7,44 (viz. výkres D.7.)		7,440			
W			Zajistovací práh 2' 7,69 (viz. výkres D.7.)		7,690			
W			Součet		15,130			
15	K	321351010	Bednění klasické systémové konstrukci z betonu prostého nebo železobetonového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	65,660	550,00	36 113,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:

Započteno i bednění pro horní šikmé plochy a boční plochy pásů

Práh 1' 32,36 (viz. výkres D.7.)

Práh 2' 33,30 (viz. výkres D.7.)

Součet

32,360

33,300

65,660

16	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	65,660	120,00	7 879,20	CS ÚRS 2017 01
W			Práh 1' 32,36 (viz. výkres D.7.)		32,360			
W			Součet		65,660			

Práh 1' 32,36 (viz. výkres D.7.)

32,360

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

WV			práh Z 33,30 (Viz. výkres D.7.)		33,300			
WV			Součet		65,660			
17	K	45231161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stopy a drobné objekty z betonu tř. C 25/30 konzistence S2	m3	1,958	3 200,00	6 265,60	CS ÚRS 2017 01

Rozeznání k souboru cen:
 1. Ceny -1221 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy stěn.
 "pod dlažbu" 3,05*2*0,1 (viz. výkres D.9.)
 "podkladní desky - práh 1" 0,672 (viz. výkres D.7.)
 "podkladní desky - práh 2" 0,676 (viz. výkres D.7.)
 Součet 1,958

18	K	462519003	Příplatek za urovňování ploch záhrazu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg. Položka bude použita pouze při využití kamene 500 kg. Pokud bude menší nebo bude kámen 500 kg pouze v patě svahu, položka urovňování líc se nevyužije.	m2	289,891	100,00	28 989,10	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Rozeznání k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro zdřovnou patku z lomového kamene. 2. Ceny nepatří pro zřízení konstrukce betonového sloupku; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Betonový sloup z lomového kamene. 3. V cenách jsou započítány i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotností přes 500 kg obdrtých rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhrazu se stanoví v m3 konstrukce záhrazu, b) příplatek se stanoví v m2 upravených ploch záhrazu.
 "Položka bude použita pouze při využití kamene 500 kg. Pokud bude menší nebo bude kámen 500 kg pouze v patě svahu, položka urovňování líc se nevyužije."
 301,52 - viz. tabulka kubatur
 "dlažba" -6,1
 "schody" -1,972,91
 Součet 289,891

19	K	465513227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 230 mm	m2	6,100	1 100,00	6 710,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Rozeznání k souboru cen:
 1. Ceny nepatří pro: a) dlažby o sílnu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1. Zároveň nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započítány náklady na: a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-5; Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, b) lože z kamenná; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 ...
 ... Lože z kamenná. 3. Plocha se stanoví v m2 rovněž i lící plochy dlažby.
 3,05*2 (viz. výkres D.9.)
 Součet 6,100

20	K	R0100401	Záhraz 200-500 kg (70% kamery 500 kg, 30% kamery 200-500 kg s urovňování líc a vyplněním mezer)	kpl	1,000	145 000,00	145 000,00	
----	---	----------	---	-----	-------	------------	------------	--

Rozeznání k položce:
 Položka obsahuje - záhraz z lomového kamene neupraveného z prohlubněním z terénu, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 - 500 kg celkem 183,49 m3, z toho 70 % kamery 500 kg, 30 % kamery 200 - 500 kg s vyplněním mezer

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	R0100403	Schodiště z betonu C30/37 XC4, XF3 konzistence S3, S1	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	

Podmínka k položce:

Položka obsahuje - kompletní konstrukci schodiště vřt. výšev D.B. - boční zábrty a základové prvky z betonu XF3 konzistence 3 - 2, 937 m³, pokládku betonu a schodiště z betonu XF3 C25/30 konzistence S2 - 2,312 m³, betonění a odbetnění - plocha 17,188 m², výšev R19 tloušť 0,5 m - 10 ks a KARI str 100/100 - 6/6 RH 30 - 2,9 x 1,2 m

D 9
D 96
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Bourání konstrukcí

Z2	K	96011221	Bourání konstrukcí vodních staveb z hliníky, s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	0,900	1 200,00	1 080,00	CS ÚRS 2017 01
							3 480,00	
							3 480,00	

Podmínka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) cena 960 11-1221 / pro bourání - konstrukci z prostého nebo prokládaného betonu a azfaltbetonu, - patky z prefabrikátů, - záhazu z betonových bloků, - dlažby z kamene, - dlažby z betonových desek a tvárnic, - skruži studni pro kontrolní měření, pozorování čerpání vody, - prefabrikovaných obvodův krátkých ručních žal, - prefabrikovaných těles kabelových trubi, b) cena 960 19-1241 / pro bourání - kamenných krycích desek, - obkládacího záva, - schodi z kopálů, - balvanitého sklazu, c) cena 960 21-1251 / pro bourání - lykopského záva, - těsnícího jádra z asfaltové směti / asfaltové směti prokládané kamennem, - patky z kamenného kamene, - záhazu a pohazu prokládaného cementovou nebo asfaltovou maltou, - rovnání z kamenného kamene, - schodi z kamenného kamene, - záva cihelného, tvárnového, příček, mazanin a potěh, - monolitických obvodův krátkých ručních žal, d) cena 960 32-1271 / pro bourání betonových konstrukcí s výložnými oceľovými trubkami (pro měření a pozorování). 2. Ceny nelze použít pro: a) bourání ve výševě, kdy bourání je prováděno zeminou; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) bourání konstrukcí leže z kamene, filtračních vrstev záhazu z kamenného kamene, pohazu z kamene a kamennem; toto se oceňuje cenami katalogu 800-1 Zemní práce, c) bourání opěření zvodňáků, dřívokamenného opěření, břehového opěření perforovanou fólií, obalovacích lévek a skřídlových tabulí, limitografických laží, gentestů; tyto práce se oceňují individuálně, 3. V cenách jsou započteny / náklady na bourání geotextilií, výšev otvorů hrdle, dřevě, trubek a dilatačních prvků opod, zabudovaných v bouraných konstrukcích. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) roubení horniny za bouranými konstrukcemi. Tyto se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) srážku dopravu sutí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 997 32-12 Svážná doprava sutí a výševných hmot, c) vodorovnou dopravu sutí na vzdálenost přes 20 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 997 32-1... Vodorovná doprava sutí a výševných hmot s lán, že započtených 20 m se z celkové dopravní vzdálenosti neodčítá, d) ukládku sutí a vybouraných hmot do nábyvu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce, 5. Objem se stanoví vnaž bourané konstrukce.

PSC

WV "Zídka" 2,5*0,3*1,2

W Součet

0,900

0,900

23	K	97721112	Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výševě 16 mm hloubka řezu od 200 do 350 mm	m	1,200	2 000,00	2 400,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Posádky a souborný cen:
 1. V cenách jsou započteny 1 mláďady na spouštěku vody. 2. V cenách nejsou započteny mláďady na vybavení železobetonové konstrukce; tyto mláďady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a baly - bourání konstrukcí.

1,200
1,200

Tržní zůstatek délky 1,2 m š. 0,30 m² 1,2
Součet

30 000,00
30 000,00

D	997	Přesun sutě						
24	K	R0109601	Přemístění sutě na skládku, uložení vč. poplatku za skládku	Kpl	1,000	30 000,00		

Posádky a poplatky:
 Poplatky obsahují - svislé a vodorovnou dopravu sutí a vybořovacích hmot (šálle - 220,2 m², panely št. 15 cm - 202,2 m², ubornad zidka - 2,565 m³) na skládku (vzdálenost 11 km) uložením za poplatky

73 618,71

D	998	Přesun hmot						
25	K	99832011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hrázec rybníků spoř. dopravní vzdálenost do 500 m	t	446,174	165,00	73 618,71	CS ÚRS 2017 01

0,268
0,025
446,881
446,174

Úpravní hmotnosti schodiště 0,268
 Úpravní hmotnosti zpětné osazení panelů 0,025
 Úpravní hmotnost zábrazu na 2,43 t/m³ - celkem (55,047*128,443)*2,43= 445,881 t
 Součet

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Miletínský potok ř.km 7,86 - 7,92

Objekt:

SO 02 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Dolní Miletín

Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 04.04.2017

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

Ing. Jana Máchová

IČ: 65968263

DIČ: CZ 7053091243

Poznámka:

Cena bez DPH

97 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
97 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
20 370,00
0,00

Cena s DPH

Y CZK

117 370,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Miletínský potok ř.km 7,86 - 7,92

Objekt:

SO 02 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Dolní Miletín

Zadavatel:

Projektant: Ing. Jana Máchová

Uchazeč:

Datum: 04.04.2017

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

97 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

97 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Miletínský potok ř.km 7,86 - 7,92

Objekt:

SO 02 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Dolní Miletín

Zadavatel:

Datum: 04.04.2017

Uchazeč:

Projektant: Ing. Jana Máchová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem 97 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 97 000,00

1	K	VRN-R001	Pasportizace zidky vč. fotodokumentace	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	W				1,000			
	W		Součet		1,000			
2	K	VRN-R002	Zpracování a schválení povodňového a havarijního plánu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	W				1,000			
	W		Součet		1,000			
3	K	VRN-R003	Provedení opatření vyplyvajících z povodňového a havarijního plánu	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	W				1,000			
	W		Součet		1,000			
4	K	VRN-R004	Vyřízení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
	W				1,000			
	W		Součet		1,000			
5	K	VRN-R005	Zajištění a zabezpečení stavenišť, zřízení a likvidace zařízení stavenišť.	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
	W				1,000			
	W		Součet		1,000			
6	K	VRN-R006	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich uživatelům.	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	W				1,000			
	W		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	VRN-R007	Zpracování a předání dokumentace skut. provedení stavby - (3 paré + 1x v elektronické formě) objednatel a zaměření skutečného provedení prahů - geodetická část dokumentace (3 paré + 1x v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Peřizemí fotodokumentace stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
8	K	VRN-R008	Uvedení pozemku pro manipulační prah do původního stavu	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
	W		délka 333 m šířka 4 m + plocha zařízení staveniště		1,000			
	W		Součet		1,000			

LA

