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SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY  

KRPU-79804-7/ČJ-2025-0400MN-05 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník“) 

(dále jen „smlouva“) 
 

Smluvní strany 
 

Název:                                Česká republika - Krajské ředitelství policie 
Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“) 

Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město: Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2 
Identifikační číslo: 75151537 
Daňové identifikační číslo: CZ75151537 
Banka: Česká národní banka Ústí nad Labem 
Číslo účtu / kód banky: 
ID DS: 

1546881/0710 
a64ai6n 

Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: Jiří Sehnal, vedoucí oddělení správy nemovitého 
majetku odboru správy majetku KŘP-U 

Ve věcech technických oprávněn jednat: 

Kontaktní adresa: 

Telefon: 
E-mail: 
ID DS: a64ai6n 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Název: Ing. Ondřej Nesměrák 
Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město:  Praha 4 – Modřany, 143 00 
Identifikační číslo: 76435679 
Daňové identifikační číslo: Neplátce DPH 
Banka: Air Bank a.s. 
Číslo účtu / kód banky: 
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: 
Ve věcech technických oprávněn jednat: 
Kontaktní adresa: 
Telefon: 
E-mail: 
Obchodní rejstřík: 
ID DS:        
dále jen „zhotovitel“ 
 
 
 

„KŘP-Ú TEPLICE, MASARYKOVA TŘÍDA 1363 – ÚPRAVA 
PROSTOR OSZBM“ 
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I. Účel závazku 
1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem: 

a) zpracování projektové dokumentace na úpravu prostor Odboru služby pro zbraně a 
bezpečnostní materiál (dále jen „OSZBM“) v objektu Územního odboru Teplice 
nacházejícího se na adrese: Masarykova třída 1363, 415 01 Teplice - Trnovany (dále 
jen „objekt objednatele“), a to v rozsahu projektové dokumentace pro vydání povolení 
záměru (DPZ) a v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a 
výkazu výměr. 

b) zajištění inženýrské činnosti za účelem dosažení vydání rozhodnutí o povolení záměru 
příslušným stavebním úřadem, 

c) použití zpracované projektové dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr v rámci 
všech souvisejících veřejnoprávních řízení a spolupráce zhotovitele k zajištění jejich 
řádného průběhu, 

d) použití zpracované projektové dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr při 
případných soukromoprávních jednáních a z nich vzešlých závazků (především v rámci 
zadávacích řízení pro provedení záměru objednatele dle projektové dokumentace a 
v rámci samotné realizace záměru objednatele), 

e) co nejefektivnějšího provedení realizace záměru objednatele včetně všech s tím 
souvisejících prací na základě zpracované projektové dokumentace. 

2. Smluvní strany si jsou vědomy, že zpracovaná projektová dokumentace, rozpočet, výkaz 
výměr budou použity jako obligatorní, základní a stěžejní podkladový materiál pro: 
a) řízení o povolení záměru, 
b) zadávací řízení pro provedení realizace záměru objednatele a s tím souvisejících prací, 
c) samotné provedení realizace záměru objednatele včetně s tím souvisejících prací, 
a jako taková může mít zásadní vliv na kvalitu provedení záměru objednatele, na průběh 
všech příslušných povinných veřejnoprávních řízení i soukromoprávních jednání a z nich 
vzešlých závazků. 

3. Zhotovitel je srozuměn s možností, že bude nutné pro naplnění účelu této smlouvy provést 
změny, úpravy zhotovené projektové dokumentace, rozpočtu či výkazu výměr, a to 
v jakékoliv podobě a rozsahu, a že tyto změny, úpravy či zásahy je oprávněn učinit i 
objednatel či jiná objednatelem pověřená osoba. 

4. Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že v rozsahu, v jakém projektová dokumentace 
naplní či naplnila zákonné požadavky ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, se jedná o autorské dílo (dále jen „autorské dílo“), na něž dopadají ustanovení 
příslušných právních předpisů. Objednatel či jím pověřená osoba je oprávněna provádět 
změny autorského díla a zásahy do něj pouze za předpokladu zachování hodnoty 
autorského díla, a to výlučně v důsledku oprávněných potřeb objednatele plynoucích z výše 
uvedeného účelu tohoto závazku nebo z objektivních či zákonných potřeb souvisejících 
s naplňováním výše uvedeného účelu závazku nebo plynoucích ze změn příslušné 
legislativy; zejména se může jednat o úpravy spočívající v technických parametrech a 
použitých materiálech. 

 
II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad, odpovědnost a jako 
profesionál 
a) řádně, včas a prosté jakýchkoliv vad a nedodělků zpracovat a převést do vlastnictví 

objednatele projektovou dokumentaci pro úpravu prostor OSZBM v objektu objednatele 
(dále jen „záměr“) v rozsahu 
i. dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení záměru (DPZ) a 
ii. dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně rozpočtu a výkazu výměr (DPZ 

a DPS dále společně též jako „projektová dokumentace“),  
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jak je specifikováno v čl. III. této smlouvy, příloze č. 1 a 2 této smlouvy a dále v této 
smlouvě včetně všech objednatelem požadovaných změn, 

b) zajistit veškeré nezbytné podklady k řádnému zpracování projektové dokumentace a 
související inženýrské činnosti, jak je specifikováno zejména v čl. III. této smlouvy (dále 
jen „přípravné práce“),  

c) provádět inženýrskou činnost, jak je specifikováno zejména v čl. IV. této smlouvy, 
k řádnému průběhu veřejnoprávních řízení za účelem zajištění vydání rozhodnutí o 
povolení záměru stavebním úřadem, spočívající zejména v 
i. provádění úkonů vůči stavebnímu úřadu a dotčeným orgánům a dalším dotčeným 

subjektům (dále jen „dotčené subjekty“) a jednání s nimi, 
ii. dalších činností přímo souvisejících s řízením o povolení záměru včetně úkonů 

před zahájením řízení, 
(dále jen „inženýrská činnost“), 

to vše včetně všech s tímto souvisejících činností, výlučně dle této smlouvy, zákonných 
požadavků a pokynů objednatele. 

2. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele provedení činností dle odst. 1 tohoto 
článku smlouvy zhotoviteli umožnit, poskytnout mu k jejich provedení obvyklou míru 
součinnosti a za řádně a včas poskytnuté plnění zhotoviteli zaplatit cenu plnění, a to za 
podmínek, ve výši a v termínech touto smlouvou sjednaných.  

 
III. Technická specifikace podmínek pro zpracování projektové dokumentace 

1. Zhotovitel je povinen provést přípravné činnosti potřebné pro řádné, úplné a bezchybné 
zpracování projektové dokumentace a pro její použitelnost ke sjednanému účelu (např. 
stavebně konstrukční průzkum objektu objednatele a jeho podrobné zaměření, zaměření 
stávajících inženýrských sítí, vyjádření dotčených správců inženýrských sítí, zajištění 
veškerých potřebných průzkumů a posudků pro vydání stavebního povolení, apod.). 
Součástí plnění nebude zpracování studie ve dvou variantách uvedené v cenové nabídce 
zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci zhotovit v jednotlivých stupních tak, aby byla 
úplným a bezchybným podkladem pro vydání rozhodnutí o povolení záměru a následnou 
samotnou realizaci záměru. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jednotlivé části projektové 
dokumentace byly vyhotoveny osobou s příslušnou odbornou specializací (autorizací) 
v daném odvětví (profesi). 

3. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci zpracovat v rozsahu:  
a) dokumentace pro vydání povolení záměru (DPZ) ve smyslu § 171 zákona č. 283/2021 

Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“) ve spojení s přílohou č. 1, popř. též 
přílohou č. 3 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 
staveb (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), kdy součástí DPZ bude též 
zapracování/zohlednění zhotovitelem zajištěných vyjádření všech dotčených subjektů 
(dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a dalších subjektů) v DPZ; 

b) dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle stavebního řádu ve spojení s přílohou č. 13 
vyhlášky o dokumentaci staveb, a to vše dle platných právních a technických norem,  

c) výkazu výměr obsahujícím soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v souladu se 
stavebním řádem, souvisejícími prováděcími předpisy a přílohou č. 13 vyhlášky o 
dokumentaci staveb a vyhláškou 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, 

d) rozpočtu. 
4. Zhotovitel je při zpracování projektové dokumentace povinen dodržovat všeobecně závazné 

předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy, stanoviska, vyjádření a požadavky 
dotčených orgánů a postupovat v souladu s pokyny objednatele. 
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5. Ceny rozpočtu je zhotovitel povinen zpracovat dle cenové soustavy ÚRS platné ke dni 
předání projektové dokumentace objednateli dle protokolu. V případě porušení této 
povinnosti zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši deset 
procent z celkové ceny plnění. 

6. Zhotovitel je povinen použít ve výkazu výměr projektové dokumentace pouze suroviny, 
materiály a výrobky standardní kvality a úrovně, jež musí být běžně dostupné na českém 
trhu. Zhotovitel bude projektovou dokumentaci zpracovávat realizovat v souladu se 
směrnicemi normy ČSN EN ISO 9001:2009. Zhotovitel ručí za to, že navržené materiály a 
výrobky budou splňovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. 

7. Žádná část projektové dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní 
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro 
určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné 
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke 
zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Odkaz je možné 
připustit pouze v případě, pokud bude nevyhnutelně nutné uvést specifická označení, poté 
je možné použití obchodních názvů, současně však musí být umožněno použití i jiných, 
kvalitativně a technicky obdobných řešení, kompatibilních zejména s případnými prvky a 
inženýrskými sítěmi, ke kterým má být objekt připojován (pokud takováto alternativa na 
českém trhu dostupná není, nemusí být tato podmínka splněna). 

8. Projektová dokumentace zahrnuje zejména práce a dodávky nezbytné pro řízení o povolení 
záměru, včetně vyjádření dotčených subjektů, a pro provádění stavby v objektu objednatele 
(realizaci záměru). Konkrétní plánované úpravy objektu objednatele jsou uvedeny v příloze 
č. 1 této smlouvy.  
Objednatel k výčtu uvedenému v příloze č. 1 této smlouvy podotýká, že se jedná pouze o 
demonstrativní výčet nejvýznamnějších požadavků na úpravu objektu objednatele, jelikož 
lze předpokládat též potřebnost či vhodnost zapracování i dalších v daném výčtu 
neuvedených požadavků na úpravu objektu objednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na 
vědomí a souhlasí s tím. 
Podrobnější informace k rozsahu a objednatelem navrhovanému způsobu provedení úpravy  
objektu objednatele vypočtených v příloze č. 1  této smlouvy včetně jejich případného 
zdůvodnění objednatel zhotoviteli upřesní v rámci počátečních pracovních schůzek 
pověřených pracovníků objednatele se zhotovitelem ve smyslu čl. V. odst. 6 a násl. této 
smlouvy. 

9. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a poskytnout veškeré 
služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást plnění, avšak jsou 
objektivně nutné pro dosažení kompletnosti a požadovaných parametrů projektové 
dokumentace a její použitelnosti ke sjednanému účelu v souladu s touto smlouvou, jako 
kdyby tyto práce, dodávky a služby byly ve smlouvě výslovně uvedeny jako součást plnění. 

10. Objednatel umožní zhotoviteli vstup do místa zhotovení díla nejpozději do 3 pracovních dnů 
od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, a to zejména za účelem získávání 
podkladů k provedení díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy a samotného provádění 
díla. 

 
IV. Inženýrská činnost 

1. Zhotovitel je povinen zajistit pro objednatele inženýrskou činnost spočívající v jednání 
s příslušným stavebním úřadem, dotčenými orgány státní správy a jinými dotčenými 
subjekty, zejména projednání zpracované DPZ se stavebním úřadem, dotčenými orgány 
státní správy, správci inženýrských sítí a dalšími dotčenými subjekty, podání žádosti o 
povolení záměru včetně všech podkladů a poskytnutí součinnosti objednateli při 
pokračování v řízení až do okamžiku jeho pravomocného ukončení vydáním rozhodnutí 
stavebního úřadu o povolení záměru.  
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2. Objednatel udělí zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy 
poslední ze smluvních stran plnou moc k jednání s příslušnými subjekty (stavební úřad, 
dotčené orgány a další dotčené subjekty) v rozsahu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy a na 
dobu ode dne uzavření této smlouvy do dne podání bezvadné žádosti o povolení záměru 
příslušnému stavebnímu úřadu prostřednictvím Portálu stavebníka. 

3. V případě, že bude objednateli příslušným orgánem veřejné moci uložena sankce z důvodu 
porušení povinností zhotovitele při provádění inženýrské činnosti podle této smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhradit tyto sankce, uložené objednateli pravomocným rozhodnutím 
příslušného orgánu veřejné moci včetně nákladů prokazatelně vzniklých objednateli v 
souvislosti s tímto správním řízením. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné 
správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje a další 
nezbytnou součinnost. 

4. Zhotovitel je povinen podat úplnou a bezchybnou žádost o povolení záměru 
příslušnému stavebnímu úřadu prostřednictvím Portálu stavebníka nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne odsouhlasení DPZ ze strany objednatele v souladu s čl. V. 
odst. 16, příp. 17 této smlouvy. V případě prodlení zhotovitele se splněním této povinnosti 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pěti desetin procenta 
z celkové ceny plnění za každý, byť i započatý, den prodlení. 

5. Inženýrská činnosti dle tohoto článku smlouvy je dokončena okamžikem podání bezvadné 
žádosti o povolení záměru příslušnému stavebnímu úřadu prostřednictvím Portálu 
stavebníka. 

 
V. Doba, způsob a místo plnění 

1. Místem zhotovení díla je objekt objednatele na adrese: Masarykova třída 1363, 415 01 
Teplice - Trnovany. Místem předání díla je Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor 
správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku, Petrovická 174, 403 40 Ústí nad 
Labem – Božtěšice.  

2. Zhotovitel je povinen řádně dokončenou projektovou dokumentaci ve stupni DPZ 
včetně všech jejích součástí předat osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech 
technických v místě předání díla nejpozději do 90 kalendářních dnů od uzavření 
smlouvy. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním projektové 
dokumentace ve stupni DPZ objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši pěti desetin procenta z celkové ceny plnění za každý, byť i započatý, den 
prodlení. 

3. Zhotovitel je povinen řádně dokončenou projektovou dokumentaci ve stupni DPS 
včetně všech jejích součástí předat osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech 
technických v místě předání díla nejpozději do 150 kalendářních dnů od uzavření 
smlouvy. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním projektové 
dokumentace ve stupni DPS objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši pěti desetin procenta z celkové ceny plnění za každý, byť i započatý, den 
prodlení. 

4. Projektová dokumentace v daném stupni bude vždy předána v počtu 6 listinných vyhotovení 
a 1 vyhotovení na CD (formát *.pdf, *.xls a *.dwg). Projektová dokumentace v daném stupni 
včetně všech součástí bude objednateli v elektronické podobě poskytnuta včetně zdrojových 
kódů umožňujících jejich případné doplnění či úpravy. Neoceněný „výkaz výměr“ zhotovitel 
předá ve formátu *.xls s uzamčenými buňkami a vzorci, s poskytnutím přístupového hesla k 
možnosti otevření a úprav buněk. 

5. Částečné plnění či plnění neúplné v rámci každé z částí plnění dle odst. 2 a 3 tohoto článku 
smlouvy (např. pouze v elektronické podobě nebo bez zdrojových kódů či poskytnutí pouze 
částí projektové dokumentace v daném stupni) nebude objednatelem akceptováno a 
považuje se za plnění vadné, které je objednatel oprávněn odmítnout jako celek. Smluvní 
strany se dohodly, že pro účely této smlouvy se § 1930 odst. 2 občanského zákoníku 
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nepoužije. Smluvní strany si dále ujednaly, že platí, že částečné plnění této smlouvy ze 
strany zhotovitele nemá pro objednatele význam, což zhotovitel bere plně na vědomí. 

6. Zhotovitel je vždy nejméně jednou za 30 dnů trvání této smlouvy, případně v kratších 
intervalech v případě potřeby či na základě žádosti osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických za objednatele, povinen zpracování projektové dokumentace v průběhu jejího 
zhotovování průběžně konzultovat. Za tímto účelem je zhotovitel povinen po předchozí 
domluvě konkrétního termínu schůzky s osobou oprávněnou jednat za objednatele ve 
věcech technických svolat schůzku zhotovitele s objednatelem (osobou oprávněnou ve 
věcech technických, případně i zástupci odborných pracovišť objednatele – technik PO a 
BOZP, vodohospodář, energetik, odpadový hospodář, zástupce koncového uživatele 
apod.). Zhotovitel je v rámci těchto schůzek povinen objednatele vždy seznámit s aktuální 
verzí rozpracované projektové dokumentace a umožnit mu se s projektovou dokumentací 
obeznámit včetně jejího vysvětlení v nezbytném rozsahu. 

7. Objednatel je oprávněn v rámci konzultací dle odst. 6 této smlouvy klást zhotoviteli dotazy a 
sdělovat mu požadavky na změny či doplnění projektové dokumentace (např. dopracování 
detailů nákresů, úpravu kót, dispozic jednotlivých částí objektu objednatele či účel jejich 
využití atd.). Zhotovitel je povinen zodpovědět objednateli jeho dotazy na místě přímo 
v průběhu schůzky a v případě složitějších dotazů je povinen je objednateli zodpovědět 
nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu schůzky, na které byl daný dotaz objednatelem 
vznesen, a to v písemné podobě na e-mailovou adresu osoby oprávněné jednat za 
objednatele ve věcech technických. 

8. V rámci pracovních schůzek podle odst. 6 tohoto článku smlouvy je objednatel oprávněn 
vznášet též dodatečné požadavky na projektovou dokumentaci nad rámec požadavků 
formulovaných v této smlouvě vč. příloh či vznesených na první pracovní schůzce smluvních 
stran, které je zhotovitel povinen do projektové dokumentace zapracovat (pokud není dále 
v této smlouvě stanoveno jinak). Objednatel však není oprávněn vznášet dodatečné 
požadavky na projektovou dokumentaci (požadavky nové, nikoliv v povaze připomínek ke 
způsobu zhotovitelem již zapracovaných objednatelem dříve vznesených požadavků na 
projektovou dokumentaci), které by zásadním způsobem měnily touto smlouvou a 
zadávacími podmínkami předpokládaný rozsah projektové dokumentace, pokud se smluvní 
strany nedohodnou pro daný případ jinak (o takovémto ujednání jsou smluvní strany učinit 
oboustranně podepsaný zápis, který je za objednatele oprávněna podepsat osoba 
oprávněná jednat ve věcech technických; takovéto ujednání však nemůže mít vliv na cenu 
plnění či lhůtu pro jeho dokončení). Stejně tak není objednatel oprávněn vznášet dodatečné 
požadavky na DPS (požadavky nové, nikoliv v povaze připomínek ke způsobu zhotovitelem 
již zapracovaných objednatelem dříve vznesených požadavků na DPS) po uplynutí více jak 
3/4 celkové lhůty pro dokončení a předání DPS, pokud se smluvní strany nedohodnou pro 
daný případ jinak; později vznesené požadavky tohoto druhu zhotovitel zapracuje, pouze 
pokud takovýto požadavek neohrozí dodržení lhůty pro dokončení a předání DPS podle 
odst. 3 tohoto článku smlouvy.  

9. Povinnost zapracovat požadavky objednatele do díla: 
a) Zhotovitel je povinen zapracovávat do projektové dokumentace požadavky objednatele 

ve smyslu odst. 7 a 8 tohoto článku smlouvy vzešlé z konzultací dle odst. 6 tohoto článku 
smlouvy. 

b) V případě nevhodných požadavků objednatele na zpracování projektové 
dokumentace je zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu (tj. 
nejpozději do 5 pracovních dnů po vznesení tohoto požadavku) na jejich 
nevhodnost upozornit v písemné podobě (resp. záznamem takovéto skutečnosti 
v zápisu z daného jednání) a je oprávněn takové požadavky do projektové dokumentace 
nezapracovat. Neupozorní-li zhotovitel na nevhodnost daného požadavku objednatele 
ve stanovené lhůtě, platí, že se nejedná o nevhodný požadavek a zhotovitel je povinen 
takovýto požadavek do projektové dokumentace zapracovat, pokud objednatel nevezme 
i přes opožděné upozornění na nevhodnost takovéhoto požadavku svůj požadavek 
v písemné podobě zpět.  
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i. Za nevhodný požadavek objednatele se považuje též požadavek, který by 
vybočoval ze stanoveného předmětu a rozsahu plnění této smlouvy (tj. mimo rámec 
předpokládaný příslušnými právními a technickými předpisy, čl. II. a  III. této smlouvy 
a přílohou č. 1 této smlouvy), byl-li objednatel na nevhodnost tohoto požadavku ve 
stanovené lhůtě v písemné podobě upozorněn; to neplatí v případě, že takovýto 
požadavek objednatele nevede ke zvýšení rozsahu či časové náročnosti prací na 
zpracování projektové dokumentace dle této smlouvy o více jak 10 %. 

ii. V případě, že bude objednatel na zapracování nevhodného požadavku, na jehož 
nevhodnost byl včas a v písemné podobě zhotovitelem upozorněn, trvat, je povinen 
prostřednictvím osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvních 
pokyn k jeho zapracování do projektové dokumentace písemně potvrdit a zhotovitel 
je povinen i takovýto požadavek do projektové dokumentace zapracovat. Za vady 
způsobené nevhodným požadavkem objednatele, na jehož nevhodnost byl 
objednatel zhotovitelem včas písemně upozorněn, zhotovitel neodpovídá. 

iii. Podmínkou pro zapracování nevhodného požadavku podle bodu ii. tohoto odstavce 
smlouvy do projektové dokumentace je uzavření dodatku k této smlouvě ve smyslu 
čl. IX. této smlouvy. 

c) Platí, že práce uskutečněné zhotovitelem na základě doplňujících požadavků 
objednatele podle odst. 7 tohoto článku smlouvy či jejich upřesnění, které nejsou 
nevhodným požadavkem ve smyslu písm. b) tohoto odstavce smlouvy) jsou plněním 
uskutečněným podle této smlouvy, nikoliv víceprací či změnou závazku ve smyslu § 
1901 a násl. občanského zákoníku nebo § 100 či § 222 zákona č. 134/2016‚ Sb. o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a proto nemohou mít vliv na cenu plnění 
či termín pro jeho dokončení. 

10. Zhotovitel je oprávněn v případě potřeby v rámci konzultací dle odst. 6 tohoto článku 
smlouvy, nebo v písemné podobě do datové schránky objednatele, vyzvat objednatele k 
doplnění podkladů či informací potřebných ke zpracování projektové dokumentace. Ve 
výzvě zhotovitel uvede, jaké informace či podklady od objednatele požaduje včetně 
přiměřené lhůty (ne méně než 10 pracovních dnů) pro jejich dodání a zdůvodnění žádosti. 
Jestliže: 
a) objednatel požadovanými potřebnými podklady či informacemi disponuje, poskytne je 

zhotoviteli ve stanovené lhůtě, 
b) objednatel požadovanými potřebnými podklady či informacemi nedisponuje a jedná se 

o podklady či informace, které si nemůže zhotovitel zajistit jinak než prostřednictvím 
objednatele, objednatel na tuto skutečnost zhotovitele upozorní a domluví s ním 
případnou změnu lhůty pro jejich poskytnutí, následně tyto podklady či informace zajistí 
a poskytne je zhotoviteli ve sjednané lhůtě, 

c) objednatel požadovanými potřebnými podklady či informacemi nedisponuje a jedná se 
o podklady či informace, které si zhotovitel může zajistit jinak než prostřednictvím 
objednatele, objednatel o této skutečnosti ve stanovené lhůtě zhotovitele vyrozumí a 
zhotovitel si požadované informace či podklady zajistí na vlastní náklady a odpovědnost, 
pokud se smluvní strany pro konkrétní případ nedohodnou jinak. 

Platí, že objednatel neodpovídá za prodlení s poskytnutím požadovaných potřebných 
podkladů či informací zhotoviteli ve smyslu písm. b) tohoto odstavce smlouvy, jestliže k 
nedodržení stanovené lhůty pro jejich poskytnutí došlo mimo sféru vlivu objednatele, pročež 
se smluvní strany dohodly, že v takovém případě není zhotovitel oprávněn od této smlouvy 
ve smyslu ustanovení § 2591 věty druhé občanského zákoníku odstoupit. 

11. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se splněním jeho povinnosti 
podle odst. 10 písm. a) či b) tohoto článku smlouvy lhůta pro dokončení a předání projektové 
dokumentace dle odst. 2 či 3 tohoto článku smlouvy neběží po dobu prodlení objednatele. 
To platí pouze za předpokladu, že zhotovitel objektivně nemohl v důsledku prodlení 
objednatele pokračovat v práci na projektové dokumentaci v daném stupni a objednatele na 
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tuto skutečnost nejpozději následující pracovní den po uplynutí lhůty pro splnění povinnosti 
objednatele podle odst. 10 písm. a) či b) tohoto článku smlouvy v písemné podobě upozorní. 

12. Projektová dokumentace v daném stupni bude předána objednateli vždy v dohodnutém 
rozsahu, množství a kvalitě, bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn odmítnout 
převzetí projektové dokumentace v daném stupni, pokud bude vykazovat vady (vady 
zjevné). 

13. Projektové dokumentace v daném stupni je dokončena, pokud splňuje veškeré podmínky 
dle dotčených právních a technických předpisů a dále veškeré oprávněné a objednatelem 
vymíněné vlastnosti uvedené ve smlouvě, jejích přílohách či sdělené objednatelem v rámci 
konzultací dle odst. 6 tohoto článku smlouvy a je vyhotovena v požadovaném rozsahu a 
množství (včetně formátu částí projektové dokumentace poskytované v elektronické 
podobě). 

14. O předání a převzetí projektové dokumentace v daném stupni bude zhotovitelem vždy 
vyhotoven protokol o předání a převzetí projektové dokumentace v daném stupni (dále jen 
„protokol“), jehož obsahem musí být seznam všech předávaných dokumentů, a to ve dvou 
(2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu. 

15. Při převzetí projektové dokumentace v daném stupni provede objednatel (osoba oprávněná 
jednat ve věcech technických) kvalitativní a kvantitativní kontrolu přebírané projektové 
dokumentace v daném stupni (dále jen „kontrola“), na kterou se mu poskytuje lhůta vždy 15 
pracovních dnů ode dne převzetí projektové dokumentace v daném stupni, během kterých 
bude tato kontrola provedena. O výsledku kontroly objednatel zhotovitele vyrozumí 
v písemné podobě. 

16. V případě, že provedenou kontrolou nebudou zjištěny zjevné vady či nedodělky projektové 
dokumentace v daném stupni, platí, že projektová dokumentace v daném stupni byla ke dni 
uvedenému v předávacím protokolu objednatelem převzata bez zjevných vad a nedodělků. 

17. V případě, že objednatel nejpozději do 17 pracovních dnů ode dne převzetí projektové 
dokumentace v daném stupni zhotoviteli informaci o výsledku kontroly nesdělí, má se za to, 
že provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné zjevné vady projektové dokumentace 
v daném stupni a projektová dokumentace v daném stupni byla ke dni uvedenému 
v předávacím protokolu objednatelem převzata bez zjevných vad a nedodělků. 

18. V případě, že budou provedenou kontrolou zjištěny zjevné vady či nedodělky projektové 
dokumentace v daném stupni, objednatel v písemném oznámení o výsledku kontroly 
doručovaném zhotoviteli uvede výčet zjištěných vad a nedodělků. V takovém případě platí, 
že objednatel převzetí projektové dokumentace v daném stupni odmítl. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen zjištěné vady a nedodělky projektové dokumentace v daném 
stupni odstranit a opravenou projektovou dokumentaci v daném stupni bez zbytečného 
odkladu objednateli odevzdat. Na následné předání projektové dokumentace v daném 
stupni se použijí ustanovení tohoto článku smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele 
předat objednateli projektovou dokumentaci v daném stupni ve stanovené lhůtě. 
Lhůta předání dokončené projektové dokumentace v daném stupni dle odst. 2 či 3 tohoto 
článku smlouvy neběží po dobu provádění kontroly, tj. od okamžiku předání projektové 
dokumentace v daném stupni dle protokolu do okamžiku doručení informace o existenci 
zjevných vad či nedodělků projektové dokumentace v daném stupni zhotoviteli. 

19. Objednatel nabývá vlastnického práva k projektové dokumentaci v daném stupni 
okamžikem oznámení o pozitivním výsledku kontroly (nezjištění zjevných vad), případně 
marným uplynutím lhůty dle odst. 17 tohoto článku smlouvy. 

20. Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace veškeré případné požadavky 
a podmínky dle závazných stanovisek dotčených orgánů ke stavbě (za takovýto orgán se 
pro účely této smlouvy považuje též odbor metodického řízení technických činností 
Ministerstva vnitra a jemu podřízené organizační články Ministerstva vnitra) a způsobu jejího 
provedení existujících ke dni předání díla včetně připomínek vzešlých do 12 měsíců ode dne 
předání dokončeného díla, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne jejich sdělení 
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zhotoviteli ze strany objednatele, pokud nebude objektivně zapotřebí delší doba pro jejich 
zapracování (v takovém případě bude stanoven přiměřený termín pro jejich zapracování 
dohodou smluvních stran v písemné podobě – takovouto dohodu je za objednatele 
oprávněna uzavřít pouze osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních). 

21. V případě nesplnění termínu pro zapracování požadavků či připomínek dotčených orgánů 
dle odst. 20 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši tří desetin procenta z celkové ceny plnění za každý, byť i započatý, den prodlení. 
V případě nesplnění termínu pro zapracování požadavků či připomínek dotčených orgánů 
dle odst. 20 tohoto článku smlouvy je objednatel též oprávněn zajistit zapracování 
požadavků či připomínek dotčených orgánů třetí osobou, a to na náklady zhotovitele. 
Objednatel má v takovém případě nárok na smluvní pokutu dle tohoto odstavce smlouvy 
nejvýše za dobu od počátku prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle odst. 20 tohoto 
článku smlouvy až do okamžiku uzavření smlouvy s třetí osobou za účelem zapracování 
požadavků či připomínek dotčených orgánů, které zhotovitel do projektové dokumentace 
nezapracoval. 

22. Při zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dodržovat všeobecně závazné 
předpisy, ujednání této smlouvy včetně jejích příloh a řídit se vyjádřeními odborných služeb 
objednatele tak, aby akceptoval ustanovení resortních předpisů Ministerstva vnitra ČR. 
Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci toliko výlučně jako profesionální zpracování 
objednatelem formulovaných požadavků do podoby, jež vyhoví normativním a technickým 
požadavkům a náležitostem na provádění stavby a oprávněným funkčním a ekonomickým 
zájmům objednatele; projektová dokumentace tak nebude zhotoveno jakožto jedinečný 
výsledek tvůrčí činnosti zhotovitele. 

23. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli i po dokončení a předání projektové 
dokumentace nezbytnou míru součinnosti 

a) v rámci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele pro realizaci záměru v objektu 
objednatele dle zpracované projektové dokumentace 

i. předmětná součinnost spočívá zejména v závazku zhotovitele vysvětlit položky 
výkazu výměr a rozpočtu, či nejasností v samotné projektové dokumentaci, 
případně odstranit rozpory mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace 
(výkaz výměr, rozpočet, technická zpráva, výkresy atd.), a to nejpozději do 3 
pracovních dnů ode dne doručení výzvy ke splnění této povinnosti, 

b) v rámci samotné realizace záměru v objektu objednatele dle zpracované projektové 
dokumentace 

i. předmětná součinnost spočívá zejména v závazku zhotovitele dostavit se do 
objektu objednatele za účelem objasnění sporných částí dokumentace pro 
provádění stavby (dohady zhotovitele stavby a objednatele o způsobu či rozsahu 
provádění prací dle projektové dokumentace), a to nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne doručení výzvy ke splnění této povinnosti, pokud se s objednatelem 
nedohodne jinak; bude-li zhotovitel schopen spornou část projektové 
dokumentace objasnit ve stejném termínu v písemné podobě, postačí takovýto 
způsob splnění povinnosti dle tohoto odstavce smlouvy a osobní schůzka není 
zapotřebí. 

Zhotovitel je dále povinen i po podání bezvadné žádosti o povolení záměru příslušnému 
stavebnímu úřadu poskytovat objednateli součinnost v rámci probíhajícího stavebního 
řízení, a to až do okamžiku vydání pravomocného povolení záměru objednatele; tato 
součinnost bude spočívat zejména ve vysvětlení částí projektové dokumentace či jiných 
činnostech uložených stavebním úřadem, příp. jinými dotčenými subjekty během řízení o 
povolení záměru, které vyžadují součinnost zhotovitele projektové dokumentace. 
Tuto činnost se zhotovitel zavazuje pro objednatele provádět bez nároku na další odměnu, 
přičemž případné náklady, jež by zhotoviteli v souvislosti s plněním této povinnosti vznikly, 
jsou součástí ceny plnění dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy. 
 



10 

 

VI. Cena plnění a platební podmínky  
1. Cena za řádně provedené a předané plnění a další související úkony je stanovena takto: 

         Cena celkem                                                    190.000 Kč 
2. Cena plnění je stanovena mezi smluvními stranami v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 

o cenách, dohodou jako cena konečná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla včetně všech jeho součástí, jeho 
úprav a doplnění dle požadavků objednatele vzešlých z jednání podle čl. V. odst. 6 této 
smlouvy, případných úprav dle čl. V. odst. 20 této smlouvy či dodatečných vysvětlení dle čl. 
V. odst. 23 této smlouvy, tj. zahrnuje veškeré činnosti, vlivy, rizika, dodávky, materiál a 
související výkony nutné k naplnění účelu a cíle této smlouvy včetně inženýrské činnosti a 
veškerých správních poplatků vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy. 

3. Zhotovitel není plátcem DPH. Cena plnění bude tedy hrazena bez daně z přidané hodnoty, 
a to i v případě, že se zhotovitel stane po dobu trvání této smlouvy plátcem DPH. 

4. Cena plnění bude zaplacena na základě dílčích faktur, jež budou vystaveny zhotovitelem na 
základě skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele, 
přičemž: 

a) 1. fakturu k úhradě ceny za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPZ 
(včetně přípravných prací) a zajištění kompletní inženýrské činnosti je zhotovitel 
oprávněn vystavit nejdříve v den doručení kladného výsledku kontroly DPZ dle čl. V. 
odst. 16 této smlouvy, případně v den marného uplynutí lhůty dle čl. V. odst. 17 této 
smlouvy, a to dle toho, která z těchto skutečností nastane dříve, za současného 
splnění povinnosti zhotovitele podání bezvadné žádosti o povolení záměru 
příslušnému stavebnímu úřadu pomocí Portálu stavebníka; 

b) 2. fakturu k úhradě ceny za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS je 
zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den doručení kladného výsledku kontroly 
DPS dle čl. V. odst. 16 této smlouvy, případně v den marného uplynutí lhůty dle čl. 
V. odst. 17 této smlouvy, a to dle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. 

Součet částek uvedených na faktuře č. 1 a č. 2 nesmí překročit celkovou cenu plnění dle 
odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

5. Faktura (daňový doklad) bude předložena vždy ve dvou vyhotoveních. Faktura vystavená 
zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 
zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  Faktura musí 
mimo jiné obsahovat: označení faktury a její číslo; firmu (obch. jméno), IČO, DIČ, údaj o 
zapsání v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele; bankovní 
spojení zhotovitele; předmět plnění – fakturovanou část plnění dle odst. 4 tohoto článku 
smlouvy; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; číslo jednací této smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii příslušného protokolu. 
7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů 

ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě 
pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne prokazatelného 
odeslání faktury. Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury doručené v období od 18. 
prosince daného roku do 28. února následujícího roku činí 60 kalendářních dnů ode dne 
doručení faktury. 

8. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mohla 
být faktura v souladu s odst. 4 tohoto článku smlouvy vystavena poprvé, a neprodleně po 
jejím vyhotovení ji doručit objednateli na adresu uvedenou v odst. 13 tohoto článku smlouvy, 
a to nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury. 

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s vyhotovením faktury a 
odesláním faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodlení věřitele dle § 1975 občanského 
zákoníku. Smluvní strany se v zájmu zachování právní jistoty dohodly, že promlčecí doba 
pro uplatnění práva zhotovitele na vystavení a doručení faktury na úhradu ceny plnění (výzvy 
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k zaplacení) objednateli činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být zhotovitelem uplatněna 
poprvé. 

10. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny plnění nebo jeho 
části. 

11. V případě uplatnění nároku objednatele na odstranění vady plnění ve lhůtě splatnosti faktury 
na úhradu ceny plnění není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu plnění, a to až do 
okamžiku odevzdání plnění po odstranění vad a nedodělků objednateli. Platí, že faktura na 
uhrazení ceny plnění byla v takovém případě doručena okamžikem odevzdání plnění po 
odstranění vad a nedodělků. 

12. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově 
vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny plnění. 
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta 
splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku smlouvy. 

13. Zhotovitel doručí fakturu buďto v listinné podobě na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, 
Oddělení správy nemovitého majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2, nebo 
v elektronické podobě do datové schránky objednatele – ID DS: a64ai6n.  
 

VII. Odpovědnost za vady a práva z vadného plnění 
1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. 

občanského zákoníku.  
2. Zhotovitel je povinen zhotovit projektovou dokumentaci a provést všechny s tím spojené 

činnosti řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péčí a s přihlédnutím k 
oprávněným zájmům objednatele, v souladu se všemi příslušnými stanovisky dotčených 
orgánů, právními a technickými normami a s přihlédnutím k jejich očekávatelnému vývoji a 
změnám. Zhotovitel je povinen řádně zhotovenou projektovou dokumentaci předat 
objednateli včas, v požadovaném rozsahu a množství. V opačném případě se jedná o vadné 
plnění. 

3. Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci bez vad a nedodělků a 
prohlašuje, že projektová dokumentace nemá právní vady ve smyslu § 1920 občanského 
zákoníku, a že plněním dle této smlouvy nezasahuje do práv průmyslového či duševního 
vlastnictví ani do jiných práv třetích osob. 

4. Odpovědnost zhotovitele za vady plnění není jakkoliv časově omezená.  
5. Vadou plnění jsou dále zejména: 

a) vady projektové dokumentace, pro něž není možné projektovou dokumentaci či její část 
užít v plném sjednaném rozsahu či ke sjednanému účelu, 

b) nesoulad projektové dokumentace s právním řádem České republiky v okamžik předání 
projektové dokumentace dle čl. V. této smlouvy, 

c) nesoulad projektové dokumentace s technickými normami platnými v České republice 
v okamžik předání projektové dokumentace dle čl. V. této smlouvy, 

d) nesoulad projektové dokumentace s požadavky a stanovisky dotčených orgánů ke dni 
předání projektové dokumentace dle čl. V. této smlouvy, 

e) nesoulad projektové dokumentace s požadavky uvedenými v čl. V. odst. 4 této smlouvy, 
f) nezapracování požadavků objednatele vznesených v rámci průběžných 

konzultací projektu dle čl. V. odst. 6 této smlouvy, nejedná-li se o požadavky, které je 
zhotovitel v souladu s touto smlouvou oprávněn do projektové dokumentace 
nezapracovat, 

g) nesoulad projektové dokumentace s požadavky uvedenými v čl. V. odst. 22 této 
smlouvy. 
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6. Zhotovitel odpovídá za kvalitu projektové dokumentace a její soulad s právním řádem České 
republiky a technickými normami používanými v České republice a stanovisky dotčených 
orgánů ke dni předání projektové dokumentace dle čl. V. této smlouvy. Zhotovitel odpovídá 
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace a za správnost, 
celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové 
dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a 
ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. 
Zhotovitel dále odpovídá za soulad projektové dokumentace s požadavky objednatele. 

7. V případě, že vlivem vady projektové dokumentace dojde k újmě na zdraví pracovníka 
objednatele nebo třetí osoby, či k újmě na životním prostředí či majetku objednatele nebo 
třetí osoby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli částku ve výši deset procent z celkové 
ceny plnění, a to jako paušalizovanou náhradu majetkové újmy, pokud skutečná výše újmy 
nebude vyšší. 

8. Stane-li se zřejmou vada plnění až po předání projektové dokumentace (skrytá vada) 
upozorní na tuto skutečnost objednatel zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím 
zjištění. Za skrytou vadu projektové dokumentace se též považuje nemožnost provedení 
prací záměru podle zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, jež bude zjištěna až 
v důsledku např. odkrytí doposud zakrytých konstrukcí staveb v objektu objednatele či 
zemních a výkopových prací v objektu objednatele, měl-li zhotovitel možnost v rámci 
prováděných prací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy možnost takové vadě předejít. 

9. Termín pro odstranění skrytých vad projektové dokumentace a její následné předání 
objednateli je 15 kalendářních dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu projektové 
dokumentace upozornil, pokud se strany z objektivních důvodů (bude objektivně potřebná 
delší doba pro odstranění vady) nedohodnou jinak; takovouto dohodu je za objednatele 
oprávněna uzavřít pouze osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních (o 
takovéto skutečnosti bude sepsán oboustranně potvrzený úřední záznam). O přesném 
termínu předání projektové dokumentace po odstranění vad a nedodělků informuje 
zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní dny předem.  

10. V případě nedodržení termínu sjednaného v odst. 9 tohoto článku smlouvy pro odstranění 
skrytých vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši tří desetin procenta z celkové ceny plnění za každý byť i započatý den 
prodlení. 

11. Zhotovitel se zavazuje objednateli nahradit objednatelem účelně vynaložené vícenáklady 
v rámci realizace záměru v objektu objednatele včetně s tím spojených prací, jež mají 
povahu víceprací na straně zhotovitele stavby v důsledku neúplnosti projektové 
dokumentace či výkazu výměr. Vícenáklady ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se rozumí 
náklady vynaložené objednatelem na ty práce či materiál, jež nebyly zahrnuty v projektové 
dokumentaci či výkazu výměr, ačkoliv v nich objektivně měly být uvedeny (realizaci záměru 
v objektu objednatele včetně s tím spojených prací bez nich není možné provést) a zhotovitel 
měl možnost se o nutnosti provedení těchto prací či použití těchto materiálů k řádnému 
dokončení  záměru v objektu objednatele včetně s tím spojených prací včas dozvědět (např. 
v rámci přípravných prací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy učiněných za účelem získávání 
podkladů ke zhotovení projektové dokumentace a samotného zhotovení projektové 
dokumentace), jestliže tyto náklady přesahují 5 % z celkových nákladů na realizaci 
stavebního díla. Výše náhrady ze strany zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy může 
činit nejvýše částku odpovídající celkové sjednané ceně plnění dle čl. VI. odst. 1 této 
smlouvy. 

12. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků projektové dokumentace nese 
zhotovitel. Veškeré náklady spojené s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese 
zhotovitel. 

13. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 9 tohoto článku smlouvy, může 
objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny plnění nebo zadat odstranění vad 
jinému zhotoviteli (volba varianty je na objednateli), přičemž v tom případě je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění. 
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Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká (smluvní 
pokutu v tomto případě je objednatel oprávněn požadovat za období od uplynutí doby pro 
odstranění skryté vady plnění dle odst. 9 tohoto článku smlouvy do okamžiku uzavření 
smlouvy s jiným zhotovitelem za účelem odstranění skrytých vad plnění). 

 
VIII. Smluvní sankce a započtení 

1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanovení této smlouvy 
nesmí přesáhnout 100 % celkové ceny plnění dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy. 

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za nedodržení termínu zaplacení ceny plnění či její 
části výlučně smluvní úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý, 
byť i započatý, den prodlení se zaplacením ceny plnění. 

3. Úročení úroků z prodlení je zakázané. 
4. V případě, že zhotovitel při plnění této smlouvy poruší kteroukoli jeho termínovanou 

povinnost stanovenou v této smlouvě, jejíž porušení není postiženo zvláštní sankcí dle 
některého z ustanovení této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
jedné desetiny procenta z celkové ceny plnění, a to za každý, byť i započatý, den prodlení. 

5. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn 
jednostranně započíst jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně 
plnění, a to především pohledávky smluvních pokut. 

6. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích (dále jen „zákon o majetku České republiky“) je zhotovitel 
oprávněn započíst svou pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze 
po vzájemné dohodě s objednatelem. 

7. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné 
straně s dobou splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní 
pokutu vzniká okamžikem porušení smluvní povinnosti. 

8. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele z vadného plnění ani nárok 
smluvních stran na náhradu újmy v plné výši, a to újmy majetkové i nemajetkové, vzniklé 
porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta požadována (použití 
ustanovení § 2050 občanského zákoníku se pro účely této smlouvy vylučuje), ani povinnost 
zhotovitele řádně dokončit plnění. 

9. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku 
objednatele, a to do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámení nemá konstitutivní charakter. 

 
IX. Změny a zánik smlouvy 

1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky, může být tato smlouva 
měněna nebo doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně 
číslovanými dodatky k této smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných 
k uzavření smlouvy. Kontaktní osoby či pověření pracovníci objednatele, uvedení v této 
smlouvě, jsou oprávněni k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli 
oprávněni či zmocněni ke sjednávání jakýchkoliv změn závazků plynoucích z této smlouvy. 

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného 
porušení závazků z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je 
zejména: 
a) prodlení objednatele s úhradou ceny plnění o více než 14 kalendářních dnů, 
b) prodlení objednatele se splněním povinnosti podle čl. V. odst. 10 písm. a) této smlouvy 

o více než 30 kalendářních dnů, 
c) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončené projektové 

dokumentace v daném stupni o více než 14 kalendářních dnů, 
d) prodlení zhotovitele s odstraněním vad dokončené projektové dokumentace v daném 

stupni o více než 10 kalendářních dnů, 
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e) prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. V. odst. 20 této smlouvy o více než 
14 kalendářních dnů, 

f) prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. V. odst. 23 písm. a) této smlouvy o 
více než 3 pracovní dny, 

g) prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. V. odst. 23 písm. b) této smlouvy o 
více než 10 pracovních dnů, 

h) porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. XI. této smlouvy ze strany zhotovitele, 
i) postup zhotovitele při zhotovení projektové dokumentace v rozporu s touto smlouvou či 

pokyny objednatele, 
j) vícenásobné (více než 3 krát) méně závažné porušení povinností dle této smlouvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že 
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,  
b) zhotovitel vstoupí do likvidace, 
c) zhotovitel pozbyl oprávnění k plnění této smlouvy.  
O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat. 

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit, jestliže z chování zhotovitele 
nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem. 

5. Jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojícího na straně zhotovitele 
(zejména dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodů uvedených 
v odst. 2 písm. c) až j) tohoto článku smlouvy či z důvodu uvedeného v odst. 4 tohoto článku 
smlouvy apod.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent 
z celkové ceny plnění, a to jako paušalizovanou náhradu újmy vzniklé v důsledku zmaření 
naplnění účelu této smlouvy, pokud se neprokáže, že skutečná výše újmy je vyšší. 

6. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu 
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy či jiná forma 
zániku této smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele 
z vadného plnění, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.  

7. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva 
a povinnosti z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv a 
povinností z této smlouvy, či smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první toho 
to odstavce smlouvy je neplatné. 

 
X. Prohlášení zhotovitele 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že: 
a) odpovídá za veškeré důsledky vad plnění zhotovitele, tj. především za škodu, či 

nemajetkovou újmu vzniklou objednateli v důsledku vady plnění zhotovitele,  
b) jestliže dojde vlivem vady, nedostatku, či neúplnosti projektové dokumentace 

k narušení řádného průběhu stavby (nemožnost provádění prací na stavbě z důvodu 
zhotovitelem zaviněné vady, nedostatku, či neúplnosti projektové dokumentace po 
dobu minimálně 20 kalendářních dní) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši patnácti procent z celkové ceny plnění, 

c) není oprávněn provádět jakékoliv změny v projektové dokumentaci po předání 
projektové dokumentace dle této smlouvy objednateli bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele, a to ani v případě případného autorského dozoru zhotovitele nad 
prováděním stavby; toto ujednání nemá vliv na autorská práva k projektové 
dokumentaci jakožto autorskému dílu, změny autorského díla z autonomní vůle autora 
již však v takovém případě nejsou změnami projektové dokumentace, jež je 
předmětem tohoto závazku, 

d) není oprávněn dávat zhotoviteli stavby jakékoliv příkazy či pokyny ohledně způsobu 
provedení výstavby v objektu objednatele odchylující se od zhotovitelem zpracované 
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projektové dokumentace bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani 
v případě případného autorského dozoru zhotovitele nad prováděním stavby,  

a s tímto vyslovuje plný souhlas. 
2. Zhotovitel prohlašuje, že on sám či jeho zaměstnanec je architektem pro obor architektura 

či autorizovaným inženýrem pro obor pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že: 
a) dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví pracovníků v místě plnění, to i pro případné zaměstnance 
poddodavatelů nebo dodavatelského řetězce, 

b) zajišťuje důstojné pracovní podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních 
předpisů v oblasti zaměstnanosti, 

c) dodržuje smluvní a zejména platební podmínky s poddodavateli, případně s 
dodavatelskými řetězci, 

d) dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a 
minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí, 

e) dbá na úspory energií a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin 
apod. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, která by byla 
způsobilá ohrozit plnění dle této smlouvy, ani proti němu není vedeno insolvenční řízení a 
není v úpadku. Jestliže se toto prohlášení zhotovitele ukáže být nepravdivým, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši deseti procent z celkové ceny plnění. 
Stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel objednateli také v případě porušení povinnosti 
plynoucí z čl. XII. odst. 2 či čl. IX. odst. 7 této smlouvy. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s tím, aby po dokončení a předání 
projektové dokumentace objednateli byly její následné změny prováděny jakýmkoliv 
projektantem ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 
znění pozdějších předpisů, a to dle volby objednatele. Za tyto následné změny projektové 
dokumentace a jejich důsledky zhotovitel neodpovídá. 
 

XI. Povinnost mlčenlivosti 
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 

které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích 
a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí 
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná: 
a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 

rozhodnutím oprávněného orgánu. 
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 veškeré osoby, které 

se budou podílet na plnění dle této smlouvy. 
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na plnění dle této 

smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy. 
5. Jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku smlouvy, zavazuje se 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši deseti procent z celkové ceny plnění za každé 
jednotlivé porušení povinnosti. 
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XII. Ostatní ujednání 
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně 

případné změny údajů v záhlaví smlouvy. 
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaložení 
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 

3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 
oprávněných jednat jménem smluvních stran (ve věcech smlouvy či ve věcech technických), 
kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků. 

4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených ve smlouvě včetně ceny plnění na profilu objednatele. 

5. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále 
jen „zákon o registru smluv“). 

6. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 12.8.2025. 
7. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. 
V rozsahu tímto neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí 
především občanským zákoníkem. Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační 
složka státu příslušná k hospodaření s majetkem státu ve smyslu zákona o majetku České 
republiky, a to v rámci své nepodnikatelské činnosti a k naplňování veřejného zájmu. 
Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako profesionál a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420 an. 
občanského zákoníku. 
 

XIII. Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

potom okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. 
2. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou 

přednostně řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny 
před příslušným soudem, nikoliv rozhodcem. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden (1) 
obdrží objednatel a jeden (1)  zhotovitel.  

4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – cenová nabídka. 
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že 

považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní 
strany k této smlouvě své podpisy. 
 

Přílohy: č. 1 – cenová nabídka 
 

      

 . 
             
        


