

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**
zastoupeným: [REDACTED], generálním ředitelem
bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem: **JP EPROJ s. r. o.**
se sídlem **U Statku 301/1, 736 01 Havířov**
zastoupeným: [REDACTED] jednatelem
bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: **29443831** DIČ: **CZ 29443831**
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: C 53651 vedená u Krajského soudu v Ostravě
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu) na Rámcovou smlouvu na zpracování posouzení vlivu staveb na ŽP, č. 01UK-002891

Název díle veřejné zakázky: „I/20 Písek – Pištín, uspořádání 2+1“ – zadání zpracování podkladů EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.

(č. smlouvy objednatele: 01ST-000399, č. smlouvy konzultanta: 2017018)

Článek I.

Předmět smlouvy

- Konzultant se zavazuje realizovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - **Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;**
- Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - **Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.**
- Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
- Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne **31.10. 2016** (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

- Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. Oznámení v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu

bez DPH: 1 362 260,- Kč

DPH: 286 074,60 Kč

včetně DPH: 1 648 334,60 Kč

b. Technická pomoc objednateli

bez DPH: ■■■,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

DPH: ■■■■Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

včetně DPH: ■■■■ Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je **Ing. Marta Černá**, vedoucí samostatného oddělení životního prostředí.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy
ukončení prací – specifikace etap:
 - oznámení podle Přílohy č. 4 k zákonu do **12 měsíců** od podpisu smlouvy (koncept oznámení 2 týdny před uplynutím lhůty pro předložení oznámení)
 - případné dopracování dokumentace EIA do **3 měsíců** od vydání ZZŘ (koncept dokumentace EIA 3 týdny před uplynutím lhůty pro předložení dokumentace EIA)
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: kraj Jihočeský, obce: Češňovice, Pištín, Sedlec, Vodňany, Protivín, Písek.
3. Dodací podmínky, počet vyhotovení: (tištěná podoba + CD)
Oznámení a případně dokumentace EIA budou předloženy v **20** kompletních vyhotoveních v tištěné verzi + **3x** v elektronické podobě na CD, a to na adresu: ŘSD ČR – generální ředitelství, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4.

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
1/20 Písek – Pištín, uspořádání 2+1 - Technická studie (PRAGOPROJEKT, a.s., 08/2016) .
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující **NEJSOU** (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě).

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technické podmínky plnění smlouvy,
 3. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a konzultant 2.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 2. 8. 2017

V Havířově dne 16. 8. 2017


PODEPSÁN

za objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Oprávněný podpis

Jméno:

Funkce:

A large black rectangular redaction box covers the signature area. A blue line extends from the top right corner of the box, and a red line is visible at the bottom left corner.


PODEPSÁN

za konzultanta: JP EPROJ s. r. o.

Oprávněný podpis

Jméno:

Funkce: jednatel

A black rectangular redaction box covers the signature area. Below it, there are several smaller black rectangular redaction boxes of varying sizes, likely covering additional text or a stamp.

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem zakázky je zpracování oznámení EIA v rozsahu Přílohy č. 4 k zákonu včetně potřebných podkladových studií dle zákona č. 100/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro záměr „I/20 Písek – Pištín, uspořádání 2+1“.

Popis záměru: V rámci záměru je navržena rekonstrukce vybrané části silnice I/20 v úseku Písek – Pištín s uspořádáním 2+1. Kromě samotné rekonstrukce silnice I/20, záměr zahrnuje i úpravu a dobudování vybraných křižovatek a návrh úpravy křížení s tratí ČD u obce Malovičky. Silnice I/20 je jednou z důležitých páteřních silnic dané lokality propojující Plzeň a České Budějovice a také představuje spojnicí dálnice D4 u Písku s plánovanou dálnicí D3 u Českých Budějovic, na které se silnice I/20 plynule napojuje. Silnice je využívána jak dopravou místního významu tak zejména tranzitní nákladní dopravou a je zařazena do sítě mezinárodních silnic. Navrženými stavebními úpravami dojde k rozšíření, k zvýšení komfortu jízdy, zvýšení kvality dopravy a odstranění rizika značné nehodovosti z důvodu nedostatečné šířky silnice, při zachování stávajícího vedení a zachování stávajícího silničního pozemku.

Navržená rekonstrukce počítá s rozšířením stávající silnice na kategorii S 11,5 se šířkovým uspořádáním 2+1 dle ČSN 73 6101 Z1. V místech stávajících mostů nebo ve stísněných poměrech se ponechá stávající šířka zpevnění silnice při uspořádání 2+1.

V rámci návrhu jsou v trase silnice I/20 řešeny vybrané mimoúrovňové a taky úrovňové křižovatky. V místech všech úrovňových křižovatek (stávajících i nově řešených) jsou navrženy levé odbočovací pruhy pro plynulé a bezpečné odbočení. Levá odbočení na polní cesty jsou řešena rovněž odbočovacími pruhy.

Začátek modernizovaného (rekonstruovaného) úseku silnice I/20 se nachází v místě mimoúrovňového napojení silnice I/20 ze silnice I/29 u Písku. Konec úsek je v místě napojení na nově navrhovanou mimoúrovňovou křižovatku MÚK - Češnovice cca v km 35,560 u obce

Češnovice. Délka modernizovaného úseku je cca 35 560 m.

Záměr je zařazen dle Přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění, do bodu 9.1 Kategorie II, což jsou záměry podléhající zjišťovacímu řízení s tím, že příslušným úřadem k posouzení bude Krajský úřad Jihočeského kraje.

Z hlediska území soustavy Natura 2000 se v trase silnice I/20 nachází Ptáčí oblast Českobudějovické rybníky.

Samotnou silnici protíná na dvou místech dálkový migrační koridor pro velké savce. Koridor se nachází mezi obcemi Semice a Nový Dvůr a také za obcí Pištín. Z hlediska ÚSES je v místě mostního objektu přes řeku Blanici vyznačena osa nadregionálního biokoridoru – ÚTP ÚSES ČR (1996).

Dále jsou v trase silnice I/20 zaznamenána záplavová území - u obce Sedlec se nachází záplavové území Bezdrevského potoka a u měst Vodňany a Protivín se nachází záplavové území řeky Blanice.

Na základě výše uvedeného nelze vyloučit, že KÚ Jihočeského kraje jako příslušný orgán ochrany přírody dojde k předběžnému závěru, že může dojít realizací záměru k ovlivnění území soustavy Natura 2000 (což je nutné ověřit hned v začátku zpracování oznámení tak, aby bylo zřejmé, jestli je nutné zpracovat i naturové hodnocení). Z toho důvodu je zakázka zadána v rozsahu zpracování oznámení podle Přílohy č. 4, které bude obsahovat všechny potřebné přílohy. V případě, že příslušný orgán EIA dojde k závěru, že záměr je nutné posoudit v celém procesu EIA, bude součástí zakázky případné dopracování oznámení podle Přílohy č. 4 na dokumentaci EIA a účast v procesu EIA podle požadavků ze závěru zjišťovacího řízení a souvisejících vyjádření. Součástí zakázky bude mimo jiné celoroční biologický průzkum.

Požadavky na zpracování podkladů EIA

Předmětem výběrového řízení je:

1. zpracování oznámení EIA v rozsahu dle přílohy č. 4 k zákonu včetně podkladových studií
 - rozptylová studie
 - akustická studie
 - vyhodnocení vlivů na území soustavy Natura 2000 autorizovanou osobou v případě, že vlivy OOP nebudou vyloučeny
 - celoroční biologický průzkum
 - dendrologický průzkum s návrhem náhradních výsadeb
 - migrační studie
 - vyhodnocení vlivů na krajinný ráz
2. spolupráce zpracovatele oznámení v rámci zjišťovacího řízení, komunikace s příslušným orgánem EIA, s dotčenými samosprávami a státní správou;
3. případné dopracování dokumentace EIA a účast v procesu EIA;

Příloha č. 2 – Technické podmínky plnění smlouvy

Technické podmínky plnění smlouvy jsou uvedeny v Obchodních (resp. všeobecných obchodních) podmínkách v článku I., odstavci 1.19

Příloha č. 3 – Podrobná specifikace ceny

Cenová nabídka - specifikace, rekapitulace		
"Rámcová smlouva na zpracování posouzení vlivu stavby na ŽP"		
ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ EIA V ROZSAHU PŘÍLOHY Č. 4 K ZÁKONU VČ. POTŘEBNÝCH PODKLADOVÝCH STUDIÍ DLE ZÁKONA Č. 100/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů pro záměr "I/20 Písek - Pištín, uspořádání 2+1".		
Položka	Popis činnosti	Cena
		Kč
A1	Zpracování oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 4 (včetně reprografie)	██████████
A2	Zpracování dokumentace EIA (včetně reprografie)	
B	Podklad k žádosti o ověřující závazné stanovisko	-
C	Podklad k žádosti o verifikační stanovisko (verifikace pro DÚR)	-
D	Podklad k žádosti o verifikační stanovisko (verifikace pro DSP)	-
E	Technická pomoc objednateli	██████████
Celkem Kč bez DPH		1 509 760
DPH 21%		317 050
Celkem Kč vč. DPH		1 826 810
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky*)		2 840 000,0

Hodinová sazba TP	██████████
-------------------	------------

*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

Nabídku podává:

Dne:

16.8.2014

Podpis oprávněné osoby:

██████████
 ██████████ ██████████
 ██████████ ██████████

"Rámcová smlouva na zpracování posouzení vlivu stavby na ŽP"

Oceněný soupis služeb

**ČÁST A - ZPRACOVÁNÍ OZNAMENÍ EIA V ROZSAHU PŘÍLOHY Č. 4 K ZÁKONU VC. POTREBNÝCH
PODKLADOVÝCH STUDIÍ DLE ZÁKONA Č. 100/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů pro záměr "I/20
Písek - Píštín, uspořádání 2+1".**

Zpracování Oznámení záměru podle přílohy č. 4 k zákonu.		jedn.	poč.jed.	Kč/jedn.	cena
ČÁST A.	ÚDAJE O OZNAMOVATELI	hod	■	■	■
ČÁST B.	ÚDAJE O ZÁMĚRU				
B.I.	Základní údaje	hod	■	■	■
B.II.	Údaje o vstupech	hod	■	■	■
B.III.	Údaje o výstupech	hod	■	■	■
ČÁST C.	ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ				
C.1.	Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	hod	■	■	■
C.2.	Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území	hod	■	■	■
C.3.	Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení	hod	■	■	■
ČÁST D.	KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	hod			
D.I.	Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti	hod	■	■	■
D.II.	Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů	hod	■	■	■
D.III.	Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech	hod	■	■	■
D.IV.	Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí	hod	■	■	■
D.VI.	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti	hod	■	■	■
ČÁST E.	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	hod	■	■	■
ČÁST F.	ZÁVĚR	hod	■	■	■
ČÁST G.	VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	hod	■	■	■
ČÁST H.	PŘÍLOHY - Studie EIA				
	Zpracování vlivu na zdraví obyvatelstva dle Autorizačního návodu (AN 15/04, verze 2) k hodnocení zdravotního rizika expozice hluku.	hod	■	■	■
	Zpracování rozptylové studie – náležitosti studie dle Přílohy č. 15 vyhlášky č. 415/2012 Sb.	hod	■	■	■
	Zpracování akustické studie	hod	■	■	■
	Biologické hodnocení	hod	■	■	■
	Biologický průzkum	hod	■	■	■
	Dendrologický průzkum	hod	■	■	■
	Posouzení záměru, zda nezpůsobí zhoršení stavu vodního útvaru, případně nezpůsobí nedosažení dobrého stavu vod do budoucna	hod	■	■	■
	Zpracování vlivů na území soustavy NATURA 2000	hod	■	■	■
	Migrační studie	hod	■	■	■
	Zpracování vlivů na krajinu	hod	■	■	■
	Zpracování vlivů na povrchové a podzemní vody	hod	■	■	■
	Zpracování hodnocení rizik klimatických změn	hod	■	■	■
	Zpracování vlivů na půdu	hod	■	■	■
	Zpracování vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje	hod	■	■	■
	Zpracování vlivů na faunu, flóru a ekosystémy	hod	■	■	■
	Zpracování vlivů na hmotný majetek a kulturní památky	hod	■	■	■
ČÁST I.	Zpracování Oznámení v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu				
	reprografie část Oznámení záměru	kpl	■	■	■
	reprografie část Dokumentace EIA	kpl	■	■	■
Cena celkem bez DPH					1 362 260

neocení se

neocení se

neocení se

neocení se

neocení se

TERMIN PLNĚNÍ: Oznámení podle Přílohy č. 4 k zákonu do 12 měsíců od podpisu smlouvy (koncept Oznámení 2 týdny před uplynutím lhůty pro předložení Oznámení)

Případně dopracování dokumentace EIA do 3 měsíců od vydání ZZŘ (koncept dokumentace EIA 3 týdny před uplynutím lhůty pro předložení dokumentace EIA)

plný, r.
2011

"Rámcová smlouva na zpracování posouzení vlivu stavby na ŽP"

Oceněný soupis služeb

ČÁST E - Technická pomoc objednateli - ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ EIA V ROZSAHU PŘÍLOHY Č. 4 K ZÁKONU VČ. POTŘEBNÝCH PODKLADOVÝCH STUDIÍ DLE ZÁKONA Č. 100/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů pro záměr "I/20 Písek - Pištín, uspořádání 2+1".

uchazeč vyplní hodinovou sazbu do žluté označených buněk

Položka	Popis činnosti	Rozsah	Sazba	Cena
		hodina	Kč/hodinu	Kč
1	Technická pomoc			
1.1	Spolupráce zpracovatele oznámení v rámci zjišťovacího řízení, komunikace s příslušným orgánem EIA, s dotčenými samosprávami a státní správou	■	■	■
1.2	Případné dopracování dokumentace EIA a účast v procesu EIA (včetně případné reprografie dokumentace EIA v počtu 20 kompletních paré)	■	■	■
	Celkem Kč bez DPH			147 500

Termín plnění: dle potřeb objednatele a na jeho výzvu

