



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:

bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)

a

2. STRIX Chomutov, a.s.

zastoupená/ý: Petrem Sedláčkem, členem představenstva
se sídlem: Polní 4795, 430 01 Chomutov
IČO: 27274535
DIČ: CZ27274535

bankovní spojení:
číslo účtu:

Pověřená osoba k jednání: P
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na stavební práce
v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen
„Smlouva“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s
úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena mezi Objednatel a Zhotovitelem z objektivních, ekonomických a technicko-provozních důvodů na základě udělené výjimky ze směrnice RM č. 1/2025, o zadávání veřejných zakázek, schválené primátorem města.

II. Účel Smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je realizace stavebních prací dle návrhu a nabídky Zhotovitele, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle návrhu a cenové nabídky a soupisu prací Zhotovitele na sanační opatření od společnosti STRIX Inženýring, spol. s r.o. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že případně jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel zakázky vyjádřený v návrhu opatření.
3. Zhotovitel je vázán cenovou nabídkou a soupisem prací od společnosti STRIX Inženýring, spol. s r.o. předloženou Objednateli v návaznosti na řešení havarijního stavu, který nastal v červenci 2025 na pozemku p.č. 3456/7 k.ú. Ústí nad Labem, ulice Čajkovského, Ústí nad Labem, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

III. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je zajištění funkčnosti vysokozátěžových bariér a údržba skalního masivu v ulici Čajkovského. Provedení údržby spočívá především v rekonstrukci bariéry, jejíž funkce byla narušena v důsledku pádu skalního bloku v červenci 2025, odstranění náletové vegetace, očištění skalního masivu od zvětralin, odtěžení nestabilních skalních bloků, oprava ocelových bariér a doplnění kotevního příslušenství (dále jen „Dílo“ nebo „Díla“).
2. Rozsah a specifikace Díla, zejména jeho věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací je vymezeno v této Smlouvě a v Cenové nabídce a soupisu prací, která je nedílnou přílohou této Smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo spočívající v činnostech blíže specifikovaných v Cenové nabídce a soupisu prací, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
4. Objednatel se za řádné provedení Díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.
5. Provedením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné.
6. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením, a předáním Díla v místě plnění Objednatele.
7. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného odsouhlasení mezi Objednatel a Zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí Zhotovitel vícepráce provést. Pokud by neschválené vícepráce Zhotovitel provedl, je oprávněn po Objednateli požadovat pouze cenu použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových

materiálů. Objednatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro provedení Díla účelně vynaloženy a dále není povinen hradit další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie). Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu Díla při jeho realizaci se řídí ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Místo a čas plnění Díla

1. Místem plnění této Smlouvy je Ústí nad Labem, na pozemcích p.č. 3456/7 k.ú. Ústí nad Labem.
2. Zhotovitel je povinen provádět práce na provedení Díla od 1. 11. 2025 do 30. 4. 2026.
3. Zhotovitel je povinen předat zhotovené Dílo Objednateli v termínu stanoveném v odst. 2 tohoto článku této smlouvy. O předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol.
4. Při předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
5. Řádné dokončení Díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvních stran uvedené v čl. VII této Smlouvy. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím sjednaných součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním předmětu této smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo v důsledku prodloužení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem Objednatele prodloužit stanovený termín dokončení díla o dobu shodnou s prodloužením Objednatele v plnění jeho součinností.
6. Při předání a převzetí Díla bude na základě kontroly provedené Objednatelem ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených prací na díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě.

V. Cena a platební podmínky

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Cena díla je stanovena ve výši | 2 320 811,38 Kč bez DPH |
| DPH (21%) | 487 370,39 Kč |

2 808 181,77 Kč s DPH

(slovy: dva miliony osm set osm tisíc sto osmdesát jedna celých korun českých a sedmdesátseven haléřů).

2. Cena za provedení Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením díla (zejména: doprava, ekologická likvidace odpadu, apod.). Nad rámec této ceny nepřísluší Zhotoviteli za provedení prací na díle žádná jiná odměna. To neplatí v případě uplatnění zvýšení ceny dle odst. 3 tohoto článku.
3. Změna výše ceny může být provedena v případě změny příslušných právních předpisů upravujících výši daně z přidané hodnoty. V případě změny zákonné výše DPH bude odměna upravena právě a pouze v části týkající se DPH, nikoli v části odměny bez DPH.
4. Cena za provedení Díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystavených zhotovitelem a doručených na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOU“). Součástí vystavené faktury bude předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis prací, kterými bylo Dílo provedeno.

5. Fakturace bude provedena následovně:

- a) První část fakturace bude provedena do 30. 11. 2025 dle skutečně provedených prací;
- b) Druhá část fakturace bude provedena po protokolárním převzetí dokončeného díla na základě faktury.

Předložené faktury musí být Objednatelem odsouhlaseny.

6. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 4 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené Dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady.
7. Splatnost faktury činí 14 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
8. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
9. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury smluvní straně povinné k její úhradě.
10. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé smluvní straně.
11. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
12. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.
13. Zhotovitel je povinen neprodleně písemnou formou informovat Objednatele o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 odst. 1 písm. a), b) a c) ZDPH, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si v případě obdržení takovéto informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 odst. 1 písm. a), b) a c) ZDPH vyhrazuje právo uhradit za Zhotovitele prodávajícího daň ze zdanitelného plnění dle této Smlouvy přímo jeho příslušnému správci daně.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými pro provádění Díla. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení Díla, zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedené Dílo je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami

oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

4. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen znát a vědět o všech technických specifikacích, majících vztah k předmětné zakázce a zabezpečit při provádění prací a dodávek jejich dodržení.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v dostatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení Smlouvy, která opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.
6. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců obou smluvních stran. Kontrolní dny svolává Objednatel dle potřeby, a to vždy nejméně s pětidenním předstihem. Zhotovitel je povinen se řádně svolaného kontrolního dnu zúčastnit.
7. Osobou oprávněnou Objednatelem k provádění kontrol je zástupce Objednatele ve věcech

8. Z jednání kontrolního dne bude Objednatelem vždy pořízen písemný zápis do stavebního deníku, který podepíší obě smluvní strany.
9. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na Díle dle této Smlouvy dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této Smlouvy.
10. Nedostatků či vad oznámené dle odst. 5 tohoto článku budou zaznamenány do stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění.
11. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení díla, tak aby Dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškozování zařízení a příslušenství ani jiného majetku.
12. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na Díle, pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na Díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče.
13. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v této Smlouvě, popř. uvedené v nabídce Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli oznámit s tím, že do 10-ti pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.

VII. Součinnost a komunikace smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému

provedení Díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.

4. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. XI této Smlouvy.
6. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XI této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů.

VIII. Náhrada škody a prodlení

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě. Škodou se rozumí i nemajetková újma, pokud byla způsobena jako následek porušení smluvních či zákonných povinností.
2. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.
4. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany.
5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu Objednatele upozornil v souladu s čl. VI odst. 12 této Smlouvy.

IX. Jakost Díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na Díle uvedených ve Smlouvě včetně veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

3. **Záruční lhůta** na provedené Dílo činí **36 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu Díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět Díla zejména dle Smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů Objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět Díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na Díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla nebo po předchozím vyrozumění Zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu Objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.
9. Objednatel v době trvání záruky uzná mimozáruční servis, který zahrnuje výměnu prvků běžného opotřebení, tzn. prvků, jejichž životnost je kratší než záruční lhůta stanovená ve smlouvě o Dílo.
10. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku Objednatele, jakož i třetích osob, způsobené Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této Smlouvy.
11. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí Díla. Tím však není dotčeno právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí Díla.
12. Vlastníkem Díla se stává Objednatel poté, co se stane zhotovené Dílo součástí stavby a Dílo je Objednateli předáno Zhotovitelem. Nebezpečí škody při provádění Díla nese Zhotovitel, a to doby řádného předání Díla Objednateli.
13. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na místo plnění včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

X. Sankce

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín zahájení prací ke zhotovení Díla stanovený v čl. IV odst. 2 této smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH, s jehož plněním je Zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den prodlení, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně odsouhlaseno Objednatelem.
2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení díla stanovený v této Smlouvě, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatelem.

3. Pokud Objednatel nesplní své povinnosti vymezené v této Smlouvě, zejména v člancích VI. a VII. Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každé porušení těchto smluvních povinností. Pokutu lze ukládat opakovaně, pokud se Zhotovitel porušení vymezených smluvních povinností dopustí též opakovaně, maximálně však do výše 100.000,- Kč bez DPH.
4. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody zvláště a v plné výši.
6. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.
7. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této Smlouvy.

XI. Oprávněné osoby

1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy a v čl. VI odst. 7 této Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba.
2. Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá smluvní strana dozví.
3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat smluvní strany.

XII. Platnost a účinnost Smlouvy, zánik Smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tato Smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této Smlouvy nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.
3. Tuto Smlouvu lze zrušit:
 - a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;
 - b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
 - a) Zhotovitel nezahájí provádění Díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění Díla;
 - b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;
 - c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat.

5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:
 - a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;
 - b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;
 - c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou;
 - d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI odst. 13 této Smlouvy, přičemž toto porušení bude trvat déle, než 10 dnů.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.
7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění smluvního vztahu.
8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba přisuzovat stejný význam, jako je jim přisuzován jejími přílohami.
3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad obecná interpretační pravidla.
4. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku.
5. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení Díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení díla.
6. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této Smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového


- právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
- b) veškeré údaje uvedené v této Smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna ze strany Objednatele.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, podepsaných smluvními stranami, přičemž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení této Smlouvy.
10. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.
11. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy.
12. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tato příloha:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka a soupis prací s názvem: Kontrola a údržba bariér, ul. Čajkovského, Ústí nad Labem

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

5.11.2025

Za Objednatele:




PhDr. Ing. Petr Nedvedický
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

V Chomutově dne

23. 10. 2025

Za Zhotovitele:



Petr Sedláček
člen představenstva společnosti
STRIX Chomutov, a.s.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 026/2025
Stavba: Kontrola a údržba bariér, ul.Čajkovského, Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:

Zhotovitel:
STRIX Inženýring, spol. s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25435396
DIČ: CZ25435396

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 320 811,38
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 12,00%	Základ daně 2 320 811,38 0,00	Výše daně 487 370,39 0,00
Cena s DPH v CZK			2 808 181,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 026/2025

Stavba: Kontrola a údržba bariér, ul.Čajkovského, Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 22.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STRIX Inženýring, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2 320 811,38 2 808 181,77

SO 01	Pravá bariéra	1 268 914,88	1 535 387,00
SO 02	Levá bariéra	709 586,90	858 600,15
SO 03	Plot	108 602,90	131 409,51
VRN	VRN	233 706,70	282 785,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kontrola a údržba bariér, ul.Čajkovského, Ústí nad Labem

Objekt:

SO 01 - Pravá bariéra

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:

Zhotovitel:

STRIX Inženýring, spol. s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

25435396

DIČ:

CZ25435396

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 268 914,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 268 914,88	21,00%	266 472,12
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 535 387,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kontrola a údržba bariér, ul.Čajkovského, Ústí nad Labem

Objekt: **SO 01 - Prává bariéra**

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 22.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STRIX Inženýring, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 268 914,88

HSV - Práce a dodávky HSV

1 268 914,88

1 - Zemní práce

1 245 326,88

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

23 588,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kontrola a údržba bariér, ul.Čajkovského, Ústí nad Labem

Objekt:

SO 01 - Prává bariéra

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 22.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STRIX Inženýring, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 268 914,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 268 914,88

D 1

Zemní práce

1 245 326,88

18	K	112151311	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m	kus	8,000	1 600,00	12 800,00	CS ÚRS 2025 02
24	K	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	kus	4,000	2 390,00	9 560,00	CS ÚRS 2025 02
19	K	112155115	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	12,000	230,00	2 760,00	CS ÚRS 2025 02
5	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	400,000	21,90	8 760,00	CS ÚRS 2025 02
25	K	112211252	Odstanění pařezů ručně D přes 0,2 do 0,3 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením a zasypáním	kus	12,000	3 700,00	44 400,00	CS ÚRS 2025 02
8	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	80,000	1 440,00	115 200,00	CS ÚRS 2025 02
9	K	122411101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně	m3	40,000	2 290,00	91 600,00	CS ÚRS 2025 02
4	K	155211112	Odstanění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi	m2	400,000	196,00	78 400,00	CS ÚRS 2025 02
23	K	155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou	m3	20,000	5 690,00	113 800,00	CS ÚRS 2025 02
37	K	15521441.R1	Sloupky - Výměna sloupu vč. patní desky DB v. 5m	kus	1,000	28 612,00	28 612,00	
38	K	15521441.R2	Sloupky - dodávky - materiál - sloup vč. patní desky a stabilizátoru	kus	1,000	47 770,00	47 770,00	
3	K	1552145.1	Doplnění kotevního příslušenství bariéry vč.dodávky materiálu	kus	40,000	416,00	16 640,00	
33	K	15521452.R	Montáž pletiva - Výměna ocelové sítě - typ Geobrugg spider mesh	m2	40,000	815,00	32 600,00	
1	K	15521452.R1	Demontáž ztužujících lan k pletivu záchytného plotu prováděná horolezeckou technikou	m	25,000	38,00	950,00	
31	K	15521452.R2	Montáž ztužujících lan - výměna vyvazovacího lana k vrchní kotvě vč.svorek	m	15,000	136,00	2 040,00	
32	K	15521452.R3	Montáž ztužujících lan - dodávka vyvazovacího lana vč.svorek	m	15,000	616,00	9 240,00	
35	K	15521452.R4	Montáž pletiva - Výměna ocelové sítě - typ Geobrugg tecco mesh	m2	40,000	783,00	31 320,00	
36	K	15521452.R5	Montáž pletiva - dodávka - materiál - síť Tecco mesh 5x8m	m2	40,000	186,00	7 440,00	
34	K	155214521	Montáž pletiva - dodávka - materiál - síť Spider mesh 5x8m	m2	40,000	1 651,00	66 040,00	CS ÚRS 2025 02
2	K	155214525	Montáž ztužujících lan k pletivu záchytného plotu prováděná horolezeckou technikou	m	25,000	51,60	1 290,00	CS ÚRS 2025 02
29	K	15521511.R1	Montáž dynamické bariéry - výměna brzdy typ GEOBRUGG	ks	2,000	3 690,00	7 380,00	
30	K	15521511.R2	Montáž dynamické bariéry - dodávka záchytné brzdy typ GEOBRUGG 2000kJ	ks	2,000	27 714,00	55 428,00	
20	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	12,000	519,00	6 228,00	CS ÚRS 2025 02
26	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	12,000	105,00	1 260,00	CS ÚRS 2025 02
22	K	162211211	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	140,000	382,00	53 480,00	CS ÚRS 2025 02
10	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	140,000	166,00	23 240,00	CS ÚRS 2025 02
11	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	560,000	153,00	85 680,00	CS ÚRS 2025 02
21	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	288,000	2,69	774,72	CS ÚRS 2025 02
27	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	288,000	3,82	1 100,16	CS ÚRS 2025 02
12	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	140,000	350,00	49 000,00	CS ÚRS 2025 02
13	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 100,000	26,40	55 440,00	CS ÚRS 2025 02
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	280,000	650,00	182 000,00	CS ÚRS 2025 02
14	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	140,000	22,10	3 094,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				23 588,00	
16	K	997013311	Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	10,000	708,00	7 080,00	CS ÚRS 2025 02
17	K	997013321	Příplatek k shozu sutí v do 10 m za první a ZKD den použití	m	50,000	52,60	2 630,00	CS ÚRS 2025 02
28	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 - pafezy	t	5,400	2 570,00	13 878,00	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kontrola a údržba bariér, ul. Čajkovského, Ústí nad Labem

Objekt:

SO 02 - Levá bariéra

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 22.09.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRIX Inženýring, spol. s r.o.

IČ:

25435396

DIČ:

CZ25435396

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

709 586,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	709 586,90	21,00%	149 013,25
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

858 600,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kontrola a údržba bariér, ul. Čajkovského, Ústí nad Labem

Objekt:

SO 02 - Levá bariéra

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

22.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STRIX Inženýring, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

709 586,90

HSV - Práce a dodávky HSV

709 586,90

1 - Zemní práce

675 641,40

2 - Zakládání

1 736,00

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

32 209,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kontrola a údržba bariér, ul.Čajkovského, Ústí nad Labem

Objekt:

SO 02 - Levá bariéra

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

22.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STRIX Inženýring, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

709 586,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

709 586,90

D 1

Zemní práce

675 641,40

24	K	112151311	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m	kus	12,000	1 600,00	19 200,00	CS ÚRS 2025 02
25	K	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	kus	5,000	2 390,00	11 950,00	CS ÚRS 2025 02
26	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	kus	1,000	3 550,00	3 550,00	CS ÚRS 2025 02
27	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m	kus	1,000	11 800,00	11 800,00	CS ÚRS 2025 02
1	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	132,000	21,90	2 890,80	CS ÚRS 2025 02
21	K	112211211	Odstranění pařezů ručně D přes 0,1 do 0,2 m v rovině a ve svahu do 1:5 s odklizením a zasypáním	kus	12,000	1 020,00	12 240,00	CS ÚRS 2025 02
22	K	112211212	Odstranění pařezů ručně D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a ve svahu do 1:5 s odklizením a zasypáním	kus	6,000	2 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 02
49	K	112211214	Odstranění pařezů ručně D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a ve svahu do 1:5 s odklizením a zasypáním	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 02
2	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v homině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	40,000	1 440,00	57 600,00	CS ÚRS 2025 02
3	K	122411101	Odkopávky a prokopávky v homině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně	m3	10,000	2 290,00	22 900,00	CS ÚRS 2025 02
4	K	155211112	Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi	m2	132,000	196,00	25 872,00	CS ÚRS 2025 02
28	K	155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou	m3	20,000	5 690,00	113 800,00	CS ÚRS 2025 02
50	K	155212116	Vrty do skalních stěn vrtacími klavíry D do 56 mm homina tř. V a VI prováděné horolezeckou technikou	m	8,000	1 290,00	10 320,00	CS ÚRS 2025 02
51	K	155213112	Tm z oceli pro síť bez oka D přes 20 do 26 mm l do 3 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný horolezecky	kus	2,000	1 910,00	3 820,00	CS ÚRS 2025 02
39	K	15521441.R1	Sloupky - Výměna sloupu vč. patní desky DB v. 4m	kus	1,000	28 612,00	28 612,00	
40	K	15521441.R2	Sloupky - dodávky - materiál - sloup vč. patní desky a stabilizátoru	kus	1,000	37 924,00	37 924,00	
5	K	1552145.1	Doplnění kotveního příslušenství bariéry vč.dodávky materiálu	kus	6,000	416,00	2 496,00	
6	K	15521452.R1	Demontáž ztužujících lan k pletivu záchytného plotu prováděná horolezeckou technikou	m	32,000	38,00	1 216,00	
41	K	15521452.R1	Demontáž ztužujících lan k pletivu záchytného plotu prováděná horolezeckou technikou	m	25,000	38,00	950,00	
42	K	15521452.R2	Montáž ztužujících lan - výměna vyvazovacího lana k vrchní kotvě vč.svorek	m	12,000	136,00	1 632,00	
43	K	15521452.R3	Montáž ztužujících lan - dodávka vyvazovacího lana vč.svorek	m	12,000	669,00	8 028,00	
7	K	155214525	Montáž ztužujících lan k pletivu záchytného plotu prováděná horolezeckou technikou	m	32,000	51,60	1 651,20	CS ÚRS 2025 02
47	K	15521511.R1	Montáž dynamické bariéry - výměna brzdy typ GEOBRUGG	ks	2,000	3 690,00	7 380,00	
48	K	15521511.R2	Montáž dynamické bariéry - dodávka záchytné brzdy typ GEOBRUGG 2000kJ	ks	2,000	27 714,00	55 428,00	
31	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	18,000	34,00	612,00	CS ÚRS 2025 02
32	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	184,00	184,00	CS ÚRS 2025 02
33	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	18,000	519,00	9 342,00	CS ÚRS 2025 02
34	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2025 02
29	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	18,000	105,00	1 890,00	CS ÚRS 2025 02
18	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	1,000	412,00	412,00	CS ÚRS 2025 02
8	K	162211211	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	70,000	382,00	26 740,00	CS ÚRS 2025 02
9	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	70,000	166,00	11 620,00	CS ÚRS 2025 02
10	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	140,000	153,00	21 420,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	432,000	1,71	738,72	CS ÚRS 2025 02
36	K	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	24,000	6,59	158,16	CS ÚRS 2025 02
37	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	432,000	2,69	1 162,08	CS ÚRS 2025 02
38	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	24,000	13,40	321,60	CS ÚRS 2025 02
30	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	432,000	3,82	1 650,24	CS ÚRS 2025 02
19	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	24,000	7,65	183,60	CS ÚRS 2025 02
11	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	70,000	350,00	24 500,00	CS ÚRS 2025 02
12	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	750,000	26,40	19 800,00	CS ÚRS 2025 02
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	140,000	650,00	91 000,00	CS ÚRS 2025 02
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	70,000	22,10	1 547,00	CS ÚRS 2025 02
D 2			Zakládání				1 736,00	
52	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,400	4 340,00	1 736,00	CS ÚRS 2025 02
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				32 209,50	
15	K	997013311	Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	10,000	708,00	7 080,00	CS ÚRS 2025 02
16	K	997013321	Příplatek k shozu sutí v do 10 m za první a ZKD den použití	m	60,000	52,60	3 156,00	CS ÚRS 2025 02
20	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného- pařezy	t	8,550	2 570,00	21 973,50	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kontrola a údržba bariér, ul. Čajkovského, Ústí nad Labem

Objekt:

SO 03 - Plot

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 22.09.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRIX Inženýring, spol. s.r.o.

IČ:

25435396

DIČ:

CZ25435396

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		108 602,90	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	108 602,90	21,00%	22 806,61
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	131 409,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kontrola a údržba bariér, ul. Čajkovského, Ústí nad Labem

Objekt:

SO 03 - Plot

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

22.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STRIX Inženýring, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

108 602,90

HSV - Práce a dodávky HSV

108 602,90

1 - Zemní práce

99 418,90

997 - Doprava suť a vybouraných hmot

9 184,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kontrola a údržba bariér, ul.Čajkovského, Ústí nad Labem

Objekt:

SO 03 - Plot

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

22.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STRIX Inženýring, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

108 602,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

108 602,90

D 1

Zemní práce

99 418,90

4	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	8,000	1 440,00	11 520,00	CS ÚRS 2025 02
5	K	122411101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně	m3	4,000	2 290,00	9 160,00	CS ÚRS 2025 02
19	K	155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou	m3	5,000	5 690,00	28 450,00	CS ÚRS 2025 02
7	K	1552145.11	Doplnění kotevního příslušenství plotu vč.dodávky materiálu	kus	5,000	289,00	1 445,00	
8	K	15521452.R1	Demontáž ztužujících lan k pletivu záchytného plotu prováděná horolezeckou technikou	m	12,000	38,00	456,00	
9	K	155214525	Montáž ztužujících lan k pletivu záchytného plotu prováděná horolezeckou technikou	m	12,000	51,60	619,20	CS ÚRS 2025 02
11	K	162211211	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	12,000	382,00	4 584,00	CS ÚRS 2025 02
20	K	162211221	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	5,000	443,00	2 215,00	CS ÚRS 2025 02
12	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	12,000	166,00	1 992,00	CS ÚRS 2025 02
13	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	5,000	153,00	765,00	CS ÚRS 2025 02
21	K	162211331	Vodorovné přemístění výkopku z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 stavebním kolečkem do 10 m	m3	5,000	181,00	905,00	CS ÚRS 2025 02
22	K	162211339	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	10,000	169,00	1 690,00	CS ÚRS 2025 02
15	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	12,000	350,00	4 200,00	CS ÚRS 2025 02
16	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	180,000	26,40	4 752,00	CS ÚRS 2025 02
23	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	5,000	397,00	1 985,00	CS ÚRS 2025 02
24	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	75,000	29,40	2 205,00	CS ÚRS 2025 02
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	34,000	650,00	22 100,00	CS ÚRS 2025 02
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	17,000	22,10	375,70	CS ÚRS 2025 02

D 997

Doprava sutí a vybouraných hmot

9 184,00

25	K	997013311	Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	10,000	708,00	7 080,00	CS ÚRS 2025 02
26	K	997013321	Příplatek k shozu sutí v do 10 m za první a ZKD den použití	m	40,000	52,60	2 104,00	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kontrola a údržba bariér, ul.Čajkovského, Ústí nad Labem
Objekt: VRN - VRN

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:

Zhotovitel:
STRIX Inženýring, spol. s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25435396
DIČ: CZ25435396

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		233 706,70	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	233 706,70	21,00%	49 078,41
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	282 785,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kontrola a údržba bariér, ul. Čajkovského, Ústí nad Labem

Objekt: VRN - VRN

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 22.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STRIX Inženýring, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací

233 706,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

233 706,70

VRN2 - Příprava staveniště	27 400,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00
VRN6 - Územní vlivy	103 258,20
VRN7 - Provozní vlivy	73 048,50



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kontrola a údržba bariér, ul.Čajkovského, Ústí nad Labem
Objekt: VRN - VRN

Místo: Ústí nad Labem Datum: 22.09.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STRIX Inženýring, spol. s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							233 706,70	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							233 706,70	
D VRN2 Příprava staveniště							27 400,00	
1	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00	CS ÚRS 2025 02
7	K	020001000.1	Příprava staveniště - horolezecké úvazy	kpl	6,000	2 650,00	15 900,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							15 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 02
D VRN4 Inženýrská činnost							15 000,00	
3	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 02
D VRN6 Územní vlivy							103 258,20	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	4,200	20 871,00	87 658,20	CS ÚRS 2025 02
6	K	065002000	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	15 600,00	15 600,00	CS ÚRS 2025 02
D VRN7 Provozní vlivy							73 048,50	
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,500	20 871,00	73 048,50	CS ÚRS 2025 02