

VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

NAŠE Č. J.:

SPIS. ZN.:

MMB/0522787/2025

OD/MMB/0522787/2025/1

JANSPORT PROJEKT s.r.o.

Dědina 447

683 54 OTNICE


DS: 9wfhjfu

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:



DATUM:

29.10. 2025

POČET LISTŮ:

02

OBJEDNÁVKA č. 9542500094: Fotbalové hřiště FC Slovan Brno – Juliánov

Vážený,

v souladu s pravidly obsaženými v zadavatelově Metodice pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv a v návaznosti na Vaši cenovou nabídku, u Vás objednáváme zpracování projektové dokumentace pro stavbu přesunu fotbalového hřiště FC Slovan Brno – Juliánov.

Na základě investičního záměru Pátevní cyklotrasy úseku A – Pod Sídlištěm – Bělohorská žádáme o zpracování projektové dokumentace pro povolení a provedení stavby fotbalového hřiště včetně posunutí stávajícího fotbalového hřiště se zachováním stávajících rozměrů hřiště, návrh úpravy zavlažovacího systému, demolice zábradlí kolem celého hřiště a výstavba nového zábradlí, nové branky a střídačky, nové ochranné sítě za brankami, nové oplocení u cyklostezky a u strany svahu ke škole, odstranění části nebo celé stávající betonové tribuny a návrh nového řešení, odstranění tenisové zdi a betonové plochy u hřiště tenisu, posun hlavní vodní šachty a vodní šachty u tenisu, nové osvětlení hřiště, úprava svahu u školy, zachování příjezdové cesty ke kabinám.

Obsahem zakázky na zpracování projektové dokumentace pro povolení a provedení stavby bude:

- společné části A, B, C dle vyhlášky o dokumentaci staveb
- architektonicko stavební řešení
- část elektro (návrh umělého osvětlení)
- ZTI (úprava a posunutí vodovou a vodovodních šachet)
- návrh úpravy zavlažování
- rozpočet, výkaz výměr
- zajištění vyjádření správců inženýrských sítí

V této souvislosti bude účtována částka dle předložené kalkulace ve výši **343.200,- Kč bez DPH (415.272,- Kč vč. DPH)**.

Termín plnění:

- Dokumentace pro povolení stavby: 5 měsíců od podpisu smlouvy
- Projednání a zajištění stanovisek: 7 měsíců od podpisu smlouvy
- Dokumentace pro provedení stavby: 9 měsíců od podpisu smlouvy

Objednatel je poté na základě výsledků projednání oprávněn požadovat po Zhotoviteli dílčí dopracování studie, které Zhotovitel provede do 1 měsíce od obdržení takového požadavku, nedohodnou-li se strany jinak, přičemž případná cena za takového dopracování studie je již zahrnuta v odměně Zhotovitele.

Dokumentace bude odevzdána ve **2 vyhotoveních** v tištěné formě a digitálně na **2 CD nosičích** (2x v PDF + DGN/DWG formátu).

Další smluvní podmínky:

- zhotovitel je vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění díla
- v průběhu zpracování požadujeme svolat minimálně dva výrobní výbory
- lhůta splatnosti faktur se sjednává na 21 dní ode dne doručení Objednateli
- faktura bude vystavena a doručena elektronicky, a to na e-mailovou adresu od-faktury@brno.cz, Objednatel doporučuje uvést do předmětu e-mailu název a číslo smlouvy, Objednatelem preferovaný formát faktury je ISDOC/ISDOCX nebo PDF
- v případě prodloužení s předáním objednaného plnění vznikne statutárnímu městu Brnu nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny bez DPH za každý i započatý den prodloužení

Žádám o zaslání výslovného potvrzení této objednávky, a to buďto zasláním listinného potvrzení na adresu Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, nebo zasláním listinného potvrzení na emailovou adresu: [REDAKCE] Takovéto potvrzení objednávky je nezbytné za účelem plnění povinností vyplývajících ze zákona o registru smluv.

Uzavřená smlouva (tj. objednávka a její potvrzení) bude následně statutárním městem Brnem zveřejněna v registru smluv, přičemž k nabytí účinnosti této smlouvy dojde právě zveřejněním v registru smluv.

S pozdravem

Ing. Bc. Pavel Pospíšek
vedoucí odboru

PŘÍLOHA: č. 1 - Rozsah stavby
NA VĚDOMÍ: OD - oddělení koncepce a strategie rozvoje dopravy, spis – zakázky

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky:

.....

Rozsah stavby

