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Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále „SoD“ nebo „smlouva“)

číslo SoD u zhotovitele:

číslo SoD u objednatele: 05 - 411 / 2025

mezi smluvními stranami

DPOV, a.s.

se sídlem: Husova 635/1b, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
IČO: 27786331
DIČ: CZ27786331
zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, spis. zn. B 3147
zastoupené: xxx
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
ID datové schránky xxx

dále jen „objednatel“

a

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
se sídlem: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
IČO: 26229455
DIČ: CZ26229455
zapsán v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 38267
zastoupené: xxx
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

smlouvu o dílo
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Článek I.

Předmět a místo plnění

1. Předmětem této SoD je: „DPOV, VESELÍ NAD MORAVOU - OPRAVA KOMUNIKACE PŘED
SKLADEM“ je oprava komunikace. Bude provedena demontáž vadných prvků v komunikaci,
odtěžení narušené betonové vrstvy a její ekologická likvidace. Vzniklé plochy budou vyrovnány
drtí, bude položena kari síť a bude provedeno vybetonování ploch silničním betonem do
sjednocené výšky včetně běžného úklidu staveniště a odvozu / uložení stavební suti / odpadu na
skládku. Rozsah požadovaných prací je přesně specifikován v položkovém rozpočtu, který je uveden
v příloze č. 1 této smlouvy o dílo (dále jen „dílo“).

2. Místo plnění: Veselí nad Moravou (586722), k. ú. Veselí - Předměstí (780731), parcelní číslo: st. 2533/1,
ulice : Kollárova č. p. 1684,  stavba technického vybavení. Zhotovitel se zavazuje, že během provádění
díla budou zachovány základní funkce objektu.

3. Součástí provedení díla je také:

a) zařízení staveniště a jeho zřízení v rozsahu a za podmínek stanovených touto SoD a pokyny
objednatele

b) veškeré zkoušky, revize a doklady v českém jazyce, které jsou nezbytné pro předání díla a následné
užívání díla, provozní předpisy a provozní označení

c) vyhotovování, předkládání a projednávání vzorků povrchových materiálů a úprav a stavebních prvků
viditelných po dokončení díla

d) zábory, odvoz a likvidace či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění této SoD, uložení
přebytečné zeminy a

e) další činnosti nutné k řádnému provedení díla.

Článek II.

Doba plnění

1. Řádně provedené dílo zhotovitel předá objednateli v době plnění sjednané touto SoD.

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet následující termíny:

a) Zhotovitel převezme místo plnění: do 10 dnů od podpisu SoD

b) Zhotovitel zahájí provádění díla do 4 dnů od převzetí místa plnění (v SoD také jako staveniště)

c) Zhotovitel předá řádně provedené dílo objednateli do 90 dnů od podpisu SoD.

Článek III.

Cena díla a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu,
která činí 348 803,24 Kč (slovy: tři sta čtyřicet osm tisíc osm set tři korun českých a dvacet čtyři
haléřů) bez DPH.

2. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

3. Rozpočet, na jehož základě byla sjednaná cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu
ust. § 2621 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Rozpočet je přílohou č. 1 SoD.
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4. Cena díla dohodnutá v této SoD je cenou maximální a nepřekročitelnou a obsahuje veškeré náklady
zhotovitele nutné k řádnému provedení díla (např. projednání a zábor veřejného prostranství včetně
správních a místních poplatků, dokumentace skutečně provedeného díla, komplexní zkoušení, revizní
zprávy a tlakové zkoušky, odběr el. energie a vody pro potřeby provádění díla, odvoz a uložení odpadu na
určenou skládku, náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení staveniště apod.). Cena díla není
závislá na změně kurzu zahraničních měn ani na vývoji inflace.

5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění SoD nárok na jakékoliv zálohové platby
ze strany objednatele. Objednatel není povinen hradit zhotoviteli v průběhu plnění SoD přiměřenou část
odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Fakturace ceny
díla proběhne po převzetí díla Objednatelem bez výhrad dle čl. VII. odst. 3 písm. c) SoD. Den převzetí díla
bez výhrad je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od
data uskutečnění zdanitelného plnění dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel se zavazuje
odeslat fakturu nejpozději do 3 dnů od jejího vystavení objednateli na adresu Objednatele: České dráhy,
a.s., Podatelna došlých faktur, Vídeňská 15, 772 11 Olomouc. Na faktuře a ostatních daňových dokladech
musí být vždy uvedena adresa sídla Objednatele: České dráhy, a.s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222,
PSČ: 110 15. Pokud to účetní systém Zhotovitele umožňuje, uvede se na faktuře rovněž název, popřípadě
i adresa organizační složky Objednatele, a to jako adresa konečného příjemce či místo plnění. Doba
splatnosti je zachována, je-li fakturovaná částka odepsána z účtu Objednatele nejpozději v poslední den
doby splatnosti. Smluvní strany se dohodly, že připadne-li tento den na sobotu, neděli nebo státní svátek,
je posledním dnem doby splatnosti nejblíže následující pracovní den.

Zhotovitel zašle Objednateli Fakturu v elektronické formě na následující kontaktní e-mailovou adresu
Objednatele: xxx. Elektronická faktura bude vyhotovena ve formátu ISDOC, přičemž každá jednotlivá
faktura bude tvořit jeden samostatný ISDOC soubor. Přílohou elektronické faktury pak vždy bude i faktura
ve formátu PDF. Co do ostatních požadavků na elektronické faktury je Zhotovitel povinen řídit se
Závaznými podmínkami pro příjem elektronických faktur společnosti DPOV, a.s. dostupných na
http://www.dpov.cz/cs/o-nas/prijem-elektronickych-faktur/.

V případě prodlení s odesláním faktury se o dobu prodlení zhotovitele prodlužuje doba splatnosti.

7. Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění poskytovaného plnění do klasifikace produkce CZ-CPA a na
základě tohoto zatřídění uplatní DPH v souladu se zákonem o DPH. V případě nejednoznačnosti
charakteru plnění, a z toho vyplývajícího DPH režimu, je zhotovitel povinen si zajistit zatřídění
poskytovaného plnění znalcem, příp. se uplatní postup dle §92a, odst. 7 zákona o DPH. Zhotovitel uhradí
objednateli škodu, zejména v podobě sankcí ze strany orgánů finanční správy, vzniklou na základě
nesprávného uplatnění DPH a vystavení daňového dokladu zhotovitelem.

8. Faktura musí mít veškeré náležitosti stanovené právními předpisy pro účetní a daňové doklady a dále musí
obsahovat tyto údaje:

a. protokol o převzetí řádně provedeného díla bez výhrad podepsaný oprávněným zástupcem
objednatele;

b. SAP číslo objednávky objednatele – 05 – 411 / 2025;

c. den splatnosti;

d. číslo účtu zhotovitele;

e. peněžní ústav, který pro zhotovitele vede účet, na nějž má být placeno;

f. variabilní symbol;

http://www.dpov.cz/cs/o-nas/prijem-elektronickych-faktur/
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g. adresu konečného příjemce plnění s označením, že se jedná o konečného příjemce;

h. další údaje uvedené jako povinné pro fakturu v SoD.

9. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy nebo touto SoD nebo údaje v ní
uvedené nebudou správné nebo pokud přílohou faktury nebudou požadované dokumenty, je objednatel
oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů.
V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu od počátku doručením opravené faktury
objednateli.

10. V případě, že faktura je doručena v termínu kratším, než je 15 kalendářních dní před datem splatnosti, je
datum splatnosti 15 kalendářních dní od data doručení.

11. V případě, že v České republice dojde k zavedení EUR jakožto úřední měny České republiky, bude
proveden přepočet ceny na EUR, podle úředně stanoveného přepočítacího koeficientu. Veškeré platby za
dodávky budou ke dni zavedení EUR, jakožto úřední měny České republiky, přepočteny a hrazeny pouze v
EUR. Tato skutečnost bude mezi smluvními stranami upravena písemným dodatkem k SoD.

Článek IV.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se SoD, obecně závaznými právními předpisy a
normami, které se k dílu a jeho provádění vztahují a že bude po dobu sjednané záruky za jakost způsobilé
k užívání ke smluvenému účelu, není-li tento účel výslovně smluven, pak k obvyklému účelu, k němuž se
obdobné dílo obvykle užívá a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle SoD, obecně závazných
právních předpisů a norem, které se k dílu a k jeho provádění vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že dílo
nebude mít ke dni předání faktické vady.

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo nebude mít ke dni předání právní vady.

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy
objednatel potvrdí převzetí řádně provedeného díla podpisem předávacího protokolu, pro vyloučení
pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že záruční doba počíná běžet odstraněním veškerých vad a
nedodělků (vady a nedodělky společně jen „vady“) případně zjištěných při předání díla (tj. při převzetí díla
s výhradou počíná záruční doba díla běžet až okamžikem odstranění vad při předání zjištěných). V případě,
že objednatel převezme dílo s výhradami, je zhotovitel do okamžiku odstranění veškerých vad při předání
zjištěných povinen ohledně vad, které by se vyskytly od převzetí díla s výhradami do odstranění výhrad
postupovat tak, jako by se jednalo o vady záruční.

4. Zhotovitel je povinen:

a) do 5 dnů ode dne uplatnění vady díla objednatelem (doručení písemné reklamace) zahájit práce
vedoucí k odstranění reklamované vady, a vadu díla odstranit ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.
Nebude-li mezi zhotovitelem a objednatelem dohodnuta písemně zvláštní lhůta, platí, že zhotovitel je
povinen odstranit vadu do 10 dní ode dne doručení písemné reklamace vady

b) v případě zjištění vady díla ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo ohrožující bezpečnost osob
a majetku objednatele nebo třetích osob nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen zahájit práce
vedoucí k odstranění reklamované vady do jednoho dne ode dne doručení písemné reklamace,
takovou vadu je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, nejpozději však do 2 dní od doručení
písemné reklamace, nebude-li mezi zhotovitelem a objednatelem písemně dohodnuta lhůta jiná.

5. Objednatel uplatní reklamaci písemně, a to v listinné podobě nebo emailem. V případě, že objednatel
odešle zhotoviteli reklamaci formou e-mailu, a to na e-mailovou adresu: xxx je reklamace doručena
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v okamžiku, kdy zhotovitel obdrží elektronické potvrzení o doručení, nejpozději však následující den po
odeslání.

6. Neodstraní-li zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady
zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla jakkoli dotčena či omezena záruka za
jakost díla.

7. Záruční doba se prodlužuje o dobu ode dne doručení reklamace do dne odstranění vady. Za okamžik
odstranění vady se považuje podpis protokolu o předání díla po odstranění vady oprávněným zástupcem
objednatele.

Článek V.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a to v jakosti
a provedení stanoveném touto SoD, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se
k dílu a jeho provádění váží a pokyny objednatele. Ohledně pokynů objednatele platí ust. § 2594 zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla nebo jeho části třetí osobu, zhotovitel je povinen dílo
provést sám. Při provádění díla třetí osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám, ust. §
2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění není tímto ujednáním nikterak dotčeno.

3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli:

a) seznam poddodavatelů, kteří se na provádění díla budou podílet
b) seznam osob, které se podílely nebo budou podílet na zpracování stavební dokumentace
c) seznam osob, které budou provádět dozor nad stavbou.

Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu rozsahu díla nebo jeho jednotlivé části. Takový
požadavek musí být učiněn písemně a změna rozsahu díla (včetně případných dopadů na sjednanou cenu
díla a dobu plnění) musí být sjednána formou písemného dodatku, který bude splňovat podmínky sjednané
touto SoD.

4. V případě, že objednatel uplatní požadavek na změnu rozsahu díla, je zhotovitel povinen do pěti dnů od
obdržení písemného požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny dle požadované změny a
navrhnout nový nebo upravený termín provedení díla, který zahrne předpokládanou změnu plnění.
V případě požadavku na plnění, které není v původní cenové nabídce zhotovitele obsaženo, se smluvní
strany dohodly, že způsob stanovení takové ceny bude vždy zpracován dle Cenové soustavy Ústavu
racionalizace ve stavebnictví (dále jen ÚRS) v cenové úrovni CS ÚRS 2025. Povinnosti objednatele dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nejsou tímto ustanovením
dotčeny.

5. V případě, že objednatel uplatní písemný požadavek na zúžení rozsahu díla, je zhotovitel povinen
požadované plnění neprovádět a v případě, že takové plnění již zahájil, v jeho provádění nepokračovat.
Povinnosti objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
nejsou tímto ustanovením dotčeny.

6. Zhotovitel vyzve objednatele telefonicky, e-mailem a zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech
plnění, která mají být zabudována, budou zakryta nebo se stanou nepřístupná, nejméně tři pracovní dny
předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto plnění, je zhotovitel oprávněn v plnění
pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto plnění, je zhotovitel povinen tento
požadavek splnit na náklady objednatele.
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7. Zhotovitel je povinen telefonicky, e-mailem a zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele nejméně tři
pracovní dny předem k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách. Nevyzve-li zhotovitel
objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, je zhotovitel povinen na písemnou
žádost objednatele takové zkoušky opakovat a nést veškeré náklady s opakovanými zkouškami spojené.
Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že výše uvedené zkoušky nejsou zkouškami
prokazujícími dokončení díla ve smyslu § 2607 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a
úspěšným provedením těchto zkoušek není provedení díla dokončeno.

8. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do doby předání díla stavební deník v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č.283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a příslušnými
prováděcími předpisy, a to ve formě publikované ÚRS Praha. Objednatel obdrží prvopis každého zápisu ve
stavebním deníku. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro realizaci Díla
(zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, splnění sjednaných termínů, počasí,
vícepracích apod.). Zhotovitel předá průpis stavebního deníku Objednateli průběžně během stavby,
originál předá Objednateli k archivaci nejpozději při předání a převzetí dokončeného Díla.

9. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat Zhotovitel, Objednatel, osoba vykonávající stavební
dozor dle zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy a příslušní
zaměstnanci veřejných orgánů oprávněných k tomu podle Právních předpisů. Jakékoli záznamy,
poznámky, oznámení, výzvy atd. ohledně Díla zapsané oprávněnými osobami ve stavebním deníku
nebudou převažovat nad zvláštními postupy nebo sděleními dle ustanovení této Smlouvy.  Stavební
deník bude po dobu plnění SoD přístupný na staveništi pro objednatele nebo osobu jím pověřenou a pro
osobu pověřenou výkonem stavebního dozoru. Na zápis ve stavebním deníku, který učinil objednatel, jím
pověřená osoba, osoba pověřená výkonem stavebního dozoru anebo osoba vykonávající autorský dozor
projektanta, zhotovitel musí odpovědět nejpozději následující pracovní den po provedení zápisu.

10. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a normy k dílu
a jeho provádění se vztahující, zejména pak obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), hygienické a ekologické předpisy ochrany
životního prostředí, nakládání s odpady a nakládání s nebezpečnými látkami na pracovišti objednatele a
převzatém staveništi. Zhotovitel je povinen dodržovat následující interní předpisy objednatele a Správy
železnic, státní organizace: „Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob
při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy“. Zhotovitel je povinen dodržovat
interní předpisy objednatele v objektech objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že byl s uvedenými interními
předpisy seznámen před podpisem této SoD. Pokud bude v průběhu provádění díla zhotoviteli
objednatelem předložen interní předpis objednatele nebo Správy železnic, státní organizace, zavazuje se
zhotovitel s takovým předpisem neprodleně seznámit a dodržovat jej.

11. Zhotovitel je po celou dobu trvání této SoD povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je
pojištění odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou zhotovitelem třetí osobě při a
v souvislosti s prováděním předmětu SoD s minimálním limitem pojistného plnění ve výši xxx Kč (nebo
jeho ekvivalentu v jiné měně). Zhotovitel se zavazuje, že z obsahu pojistné smlouvy a souvisejících
pojistných podmínek nevyplývají výluky směřující k objednateli nebo dílu. Zhotovitel je povinen výše
uvedenou pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této SoD a řádně hradit
sjednané pojistné. Doklad o pojištění je přílohou č. 2 této SoD. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat
na jeho výzvu kdykoliv po dobu účinnosti této SoD existenci pojištění v rozsahu sjednaném touto SoD, a to
předložením originálu nebo úředně ověřené kopie aktuálního pojistného certifikátu ne starších 30 dnů
vydaného pojišťovnou Zhotovitele.

12. Objednatel je oprávněn podepisovat denní záznamy, vyjadřovat se k jednotlivým zápisům, zapisovat
zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisovat požadavky objednatele ve
věci provádění díla.
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13. Objednatel je oprávněn v kterékoli fázi kontrolovat provádění díla zhotovitelem. Zhotovitel je povinen mu za
účelem kontroly umožnit přístup na staveniště a poskytnout při kontrole veškerou součinnost, kterou po
něm lze spravedlivě požadovat.

14. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní
doby, doby odpočinku mezi směnami atd.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se
na plnění předmětu smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na plnění předmětu smlouvy
prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné
plnění finančních závazků svým poddodavatelům. Nebude-li Zhotovitel plnit své povinnosti dle tohoto
odstavce a nezačne je plnit ani do 30 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele, je to považováno
za podstatné porušení smlouvy a Objednatel má právo odstoupit od této SoD.

15. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se detailně seznámil s veškerou potřebnou dokumentací
pro provedení díla a tedy s rozsahem a povahou díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné
podmínky nezbytné k realizaci díla a potvrzuje, že projektová dokumentace a další závazné podklady a
pokyny objednatele týkající se provedení díla nemají vady a nedostatky zjistitelné při vynaložení potřebné
péče, neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce a technologie, výsledky výpočtů nejsou v rozporu
se stanovenými technickými parametry a dílo je takto možno realizovat za cenu dle čl. III SoD. Zhotovitel
dále potvrzuje, že disponuje potřebnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné
pro realizaci díla za cenu dle čl. III SoD a je odborně způsobilý k provedení díla.

16. Kontaktní osoby smluvních stran:

za Objednatele: xxx

za Zhotovitele: xxx

17. Zhotovitel potvrzuje, že se zavazuje v souladu s článkem 3 Nařízení komise (EU) č. 1078/2012 uplatňovat
proces sledování definovaný v příloze Nařízení komise (EU) č. 1078/2012. Zároveň si Objednatel vyhrazuje
právo na sledování opatření ke kontrole rizik, která přijme Zhotovitel. S ohledem na společné bezpečnostní
metody Objednatele, týkající se požadavků na systém zjišťování bezpečnosti, se Zhotovitel zavazuje
dodávat věci nebo poskytovat služby neohrožující bezpečné provozování dráhy nebo drážní dopravy.
Zhotovitel je dále povinen přijmout nezbytná opatření spočívající v analýze, hodnocení a usměrňování rizik.
Zhotovitel v případě, že je mu známo riziko vyplývající z konstrukční či technické závady dráhy, drážního
vozidla nebo jiného zařízení sloužícího k zabezpečení provozování dráhy, a toto riziko má souvislost s
plnění předmětu dle této SoD, je povinen přijmout nezbytná opatření k odstranění či jinému usměrnění
těchto rizik a neprodleně informovat Objednatele o možném riziku.

Článek VI.

Staveniště

1. Před zahájením provádění díla, předá objednatel zhotoviteli staveniště. Staveniště bude předáno ve lhůtě
stanovené touto SoD.

2. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště nejméně dva pracovní dny předem. Zhotovitel je
povinen se na výzvu objednatele k převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že
zhotovitel na výzvu objednatele staveniště nepřevezme nebo se k převzetí nedostaví, je staveniště přes to
předáno, se všemi důsledky pro zhotovitele z tohoto plynoucí. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se
staveništěm a shledal jej odpovídajícím pro provádění díla.

3. Objednatel zajistí na žádost zhotovitele přípojné body pro média elektřinu, pitnou vodu a teplo – náklady
na spotřebu vody a energií hradí zhotovitel.
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4. V průběhu provádění díla zhotovitel zajišťuje a odpovídá za řádný úklid staveniště a jeho okolí.  Pokud je
prováděním díla dotčeno i okolí staveniště, zejména, nikoliv však výlučně, prostory přístupné veřejnosti, je
povinen provádět úklid průběžně tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob.

5. Zhotovitel je povinen ve lhůtě pro provedení díla na své náklady staveniště uklidit, zbavit veškerého
přebytečného materiálu, odpadu, apod., zároveň je povinen zlikvidovat zařízení staveniště. Zhotovitel se
v tomto případě stává původcem odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále
jen „zákon o odpadech“), se všemi důsledky z toho plynoucími. Zhotovitel provede na vlastní náklady
likvidaci odpadu v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem o odpadech.

6. Zhotovitel předloží nejpozději s předáním díla objednateli doklady o likvidaci odpadu.

Článek VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně provedené dílo v době plnění sjednané touto SoD.

2. Podmínkou převzetí díla (tj. podmínkou řádného provedení díla) je úspěšné provedení veškerých zkoušek
předepsaných zejména právními předpisy a normami, které provede zhotovitel na své náklady. Protokol o
průběhu a výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli do 10 dnů od jejich provedení,
nejpozději však tři dny před předáním díla. Vedle protokolů o předepsaných zkouškách zhotovitel předá
objednateli revizní zprávu elektro, záruční listy od zabudovaných dodávek, prohlášení o shodě apod.
Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel
objednateli nejpozději 3 dny před předáním díla.

3. Při předání díla objednatel vyhotoví protokol, ve kterém bude popsán průběh předání a převzetí díla s tím,
že dle výsledku přejímacího řízení objednatel:

a) odmítne dílo převzít
b) převezme dílo s výhradami
c) převezme dílo bez výhrad.

4. Protokol podepíší všechny osoby, které se předání a převzetí díla účastní.

5. V případě, že bude dílo převzato s výhradami, bude v předávacím protokolu uveden seznam výhrad a
bude stanovena lhůta, do které je zhotovitel povinen vady odstranit. Sjednání lhůty k odstranění vad
zjištěných při předání díla se nepovažuje za změnu doby plnění, avšak objednateli vzniká nárok na
smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 1 této SoD. Lhůtu pro odstranění vad díla zjištěných při jeho předání
stanoví objednatel s ohledem na povahu díla a povahu vady.

6. V souladu s ust. §2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění nemá objednatel právo
odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
užívání díla funkčně nebo esteticky, takovým převzetím není dílo provedeno řádně avšak objednatel má
nárok na smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 1 této SoD. Oproti ust. § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění není objednatel povinen převzít dílo v případě, že by mělo vady, které by
jakýmkoliv způsobem omezovaly užívání díla.

7. Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a zlikvidovat zařízení staveniště do 2 dnů od předání díla. Pokud
Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve výše uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn vyklidit příslušnou část
Staveniště na náklady Zhotovitele.

8. Prodlení Zhotovitele s řádným plněním smlouvy a z toho plynoucí důsledky, tedy zejména nárok na
zaplacení smluvní pokuty a právo objednatele na odstoupení od smlouvy z důvodu prodlení Zhotovitele
s plněním jak je uvedeno v čl. X, odst. 2 smlouvy, nenastávají v případě, že bylo prodlení způsobeno
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okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu odst. 9 tohoto článku a Zhotovitel tuto skutečnost řádně
oznámí a prokáže objednateli způsobem dále uvedeným v tomto odstavci. Prodlení Zhotovitele s plněním
díla dle smlouvy a následky s ním spojené nenastávají po dobu existence okolností vylučujících
odpovědnost, které zabránily Zhotoviteli v řádném plnění smluvní povinnosti v případě, že Zhotovitel:

a) do 5 pracovních dnů od jejich vzniku objednateli řádně oznámí existenci okolností vylučujících
odpovědnost, a

b) do 5 pracovních dnů po odpadnutí překážky v podobě okolností vylučujících odpovědnost oznámí
objednateli odpadnutí překážky, a

c) do 15 dnů po odpadnutí překážky v podobě okolností vylučujících odpovědnost prokáže objednateli, že
okolnosti vylučující odpovědnost Zhotoviteli znemožnily pokračování v plnění smlouvy.

9. Za okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen „okolnosti vylučující odpovědnost“) ve smyslu ust. § 2913
odst. 2 občanského zákoníku se pro účely této smlouvy považují mimořádné nepředvídatelné a
nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Zhotovitele, prokáže-li Zhotovitel, že mu ve splnění
povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránily. V případě, že okolnosti vylučující odpovědnost,
řádně oznámené dle odst. 8, písm. a) tohoto článku, trvají déle než 45 dní, je kterákoli smluvní strana
oprávněna vyzvat druhou Smluvní stranu k jednání o dodatku ke smlouvě, ve kterém budou sjednány nové
termíny pro splnění díla.

Článek VIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě, že dílo nebude řádně provedeno v době plnění (včetně předání veškeré dokumentace) má
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši xxx % z ceny díla bez DPH dle čl. III.1 SoD bez DPH za každý
započatý den prodlení zhotovitele s řádným provedením díla.

2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným odstraněním vady díla, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši xxx Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení. Pro
vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že tato smluvní pokuta se vztahuje na prodlení zhotovitele
s řádným odstraněním vad, na které se vztahuje záruka, stejně tak jako na prodlení s odstraněním vad
zjištěných při předání díla.

3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště a/nebo s likvidací zařízení staveniště je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši xxx Kč za každý započatý den prodlení až do
dne vyklizení staveniště a/nebo likvidace zařízení staveniště, tj. do okamžiku řádného úklidu a vyklizení
staveniště.

4. V případě, že zhotovitel použije poddodavatele v rozporu s touto SoD, kdy použitím poddodavatele
v rozporu s touto SoD se rozumí rovněž neaktualizování příslušného seznamu dle čl. V odst. 4 této SoD,
má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši xxx Kč za každý jednotlivý případ použití poddodavatele v
rozporu s touto SoD.

5. V případě, že zhotovitel v rozporu s touto SoD nevede stavební deník nebo stavební deník není objednateli
k dispozici, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši xxx Kč.

6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve
výši xxx Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s převzetím staveniště.

7. V případě, že zhotovitel v rozporu s touto SoD převede svá práva a/nebo povinnosti ze SoD nebo její části
na třetí osobu bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele, má objednatel nárok na
smluvní pokutu ve výši xxx Kč, a to i v případě, že by se takový převod ukázal být neplatný.
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8. V případě, že zhotovitel dá do zástavy nebo postoupí pohledávku z této SoD bez předchozího písemného
souhlasu objednatele, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši xxx % z hodnoty zastavené nebo
postoupené pohledávky, minimálně však ve výši xxx Kč, a to za každý jednotlivý případ takového
postoupení nebo zastavení a to i v případě, kdy by se postoupení nebo zastavení ukázalo jako neplatné.

9. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla vzniká zhotoviteli právo na uplatnění úroků z prodlení
ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných
rejstříků právnických a fyzických osob, v platném znění

10. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením není dotčeno právo na
náhradu škody způsobené porušením této povinnosti, na kterou se příslušná smluvní pokuta vztahuje, a to
v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění se nepoužije.

11. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne, kdy porušující smluvní strana obdrží písemné vyčíslení
smluvní pokuty.

12. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty sjednané v této SoD jsou přiměřené vzhledem k povinnostem, k
jejichž splnění se váží.

Článek IX.

Vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody

1. Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem díla prováděného zhotovitelem.

2. Zhotovitel nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv části díla nebo na díle jako celku až do doby
předání a převzetí díla objednatelem.

Článek X.

Odstoupení od SoD

1. Každá ze smluvních stran může od SoD odstoupit z důvodů stanovených SoD a zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.

2. Za podstatné porušení SoD ze strany zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně, případ, kdy:

a) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delším než 15 dní
b) Zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady díla delším než 15 dní
c) Zhotovitel je v prodlení s řádným provedením díla delším než 15 dní

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od SoD, bude-li zjištěno, že zhotovitel je v úpadku nebo insolvenční
návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo vstoupí-li zhotovitel do likvidace.

4. Za podstatné porušení SoD ze strany objednatele se považuje zejména, pokud se objednatel dostane do
prodlení s úhradou ceny díla delší než 30 dní.

5. Odstoupení od SoD z důvodu podstatného porušení SoD musí být příslušnou smluvní stranou učiněno v
souladu s ust. § 2002 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění bez zbytečného odkladu
poté, co k podstatnému porušení SoD došlo. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že
lhůtou bez zbytečného odkladu se pro účely této SoD rozumí lhůta v délce 30 dní od okamžiku, kdy se
Smluvní strana o podstatném porušení SoD dozvěděla.
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6. Odstoupení od SoD musí být písemné a musí být zasláno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení
nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek XI.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje nedat do zástavy a nepostoupit své pohledávky z této SoD třetím osobám bez
předchozího písemného souhlasu objednatele.

2. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného prodlení oznámit objednateli svou insolvenci nebo hrozbu jejího
vzniku. Objednatel je v případě podezření na insolvenci Zhotovitele nebo její hrozbu nebo podezření na
neuhrazení DPH nebo její zkrácení či vylákání daňové výhody oprávněn odvést částku DPH z
uskutečněného zdanitelného plnění přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a
109a zákona o DPH. V takovém případě tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu oznámí
zhotoviteli. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele vůči objednateli v částce
uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení SoD za uhrazenou. Zároveň zhotovitel
neprodleně oznámí, zda takto provedená platba je evidována jeho správcem daně.

3. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku objednatele na
základě této SoD (nebo jeho části) bude k datu splatnosti příslušného závazku zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. Pokud bude zhotovitel označen
správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu §106a zákona o DPH, zavazuje se zároveň o této
skutečnosti neprodleně písemně informovat objednatele spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost
nastala.

4. Pokud objednateli vznikne podle § 109 zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého
zdanitelného plnění od zhotovitele, má objednatel právo bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup
zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění
daně uhradí objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na účet správce
daně zhotovitele a zhotovitele o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. Zaplacením částky DPH na
účet správce daně zhotovitele se závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené
DPH vyplývající z této SoD považuje za splněný.

5. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze SoD nebo její části na třetí osobu bez
předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele. Objednatel si tímto vyhrazuje právo takový
souhlas neudělit, a to i bez udání důvodu. Za účelem zvážení, zda takový souhlas s převodem objednatel
udělí či nikoli, je zhotovitel povinen mu opatřit a dodat veškeré informace a dokumenty, o které objednatel
požádá. Tato SoD není převoditelná rubopisem.

6. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj nárok (pohledávku) vzniklý na základě této
SoD, a to jak splatný či nesplatný, proti ceně díla, která má být objednatelem v souladu s touto SoD
uhrazena bez ohledu na skutečnost, zda je již splatná či nikoliv.

7. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody a objednatel není povinen hradit škodu vzniklou zhotoviteli tím,
že objednatel oprávněně započetl svou pohledávku vůči pohledávce zhotovitele, tj. smluvní strany vylučují
ust. § 1990 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

8. Zhotovitel prohlašuje, že:

a. má nastaven funkční systém kontroly obchodních partnerů ve vztahu k mezinárodním sankcím
vyplývajícím zejména z předpisů a rozhodnutí orgánů Evropské unie, Organizace spojených národů,
kteréhokoli z členských státu Evropské Unie, Spojených států amerických, Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska nebo Švýcarské konfederace (dále jen „sankce“), a není si vědom existence
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smluvních vztahů s osobou, na kterou se tyto sankce vztahují, zejména pak s osobu uvedenou na
sankčních seznamech a v dokumentech vydávaných uvedenými orgány a institucemi, osobou, která je
usídlena v zemi nebo založena podle práva země nebo území, které je cílem sankcí, nebo osobou,
která je jinak předmětem sankcí („osoba podléhající sankcím“);

b. není osobou podléhající sankcím a žádná z osob podléhajících sankcím nefiguruje formálně ani fakticky
ve vlastnické či řídící struktuře zhotovitele, není jeho skutečným majitelem, nedává jakékoli pokyny
zhotoviteli, zhotovitele nezastupuje, neovlivňuje, neovládá, ani se jakoukoli jinou formou, ať už skrytou
či zjevnou, nepodílí na jeho fungování;

c. si není vědom skutečnosti, že by měly být v souvislosti s touto smlouvou osobě podléhající sankcím
přímo či nepřímo zpřístupněny finanční prostředky či hospodářské zdroje či že by z nich mohla mít
osoba podléhající sankcím jakýkoli prospěch;

d. neobdržel oznámení ani si není jinak vědom, že by proti němu byl vznesen nárok, vedena žaloba,
soudní spor, správní řízení nebo šetření v souvislosti se sankcemi,

a v případě, že kdykoli v budoucnu dojde k porušení některého ze shora uvedených prohlášení, je
Zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Objednateli. Porušení shora
uvedených prohlášení se považuje za porušení Smlouvy podstatným způsobem a opravňuje druhou
smluvní stranu od Smlouvy odstoupit.

9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato SoD ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání SoD do
registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel neprodleně po podpisu SoD. Objednatel se současně
zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení správce
registru smluv o zveřejnění SoD bez zbytečného odkladu poté, kdy sám obdrží potvrzení, popř. již
v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku a s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě
potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace SoD obdrží obě smluvní strany zároveň).

10. Osobou odpovědnou na straně objednatele za akceptaci (převzetí), kontrolu a vyhodnocení předmětu této
SoD je pan xxx.

Článek XII.

Vzájemné informování o rizicích na staveništi

1. Smluvní strany se za účelem opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zavazují vzájemně
se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají
provádění díla a staveniště včetně přístupu k staveništi. Smluvní strany si nejpozději v den podpisu SoD
vzájemně prokazatelně předají výstupy hodnocení rizik (dále jen „výstupy“), která se týkají rozsahu a
způsobu provádění díla. Výstupy mohou být vyhotoveny ve formě samostatného protokolu, jenž se dnem
předání druhé smluvní straně stává součástí této SoD. Do doby, než budou výstupy oběma smluvními
stranami řádně předány, není Zhotovitel oprávněn zahájit provádění díla.

2. Zhotovitel seznámí odpovědnou osobu na straně objednatele s výstupem a poskytne objednateli veškerou
součinnost potřebnou k tomu, aby dotčené osoby mohly být s výstupem řádně seznámeny. Objednatel
seznámí odpovědnou osobu na straně Zhotovitele s výstupem včetně místních podmínek staveniště a
přístupu k němu. Před zahájením provádění díla podle této SoD objednatel zajistí školení dotčených osob
o rizicích, místních podmínkách na staveništi a o základních informacích pro pohyb osob v areálu
staveniště. V případě, že se školení zúčastní zástupci dotčených osob, je Zhotovitel povinen dodat
objednateli kopii dokladu o proškolení dotčených osob dle předchozí věty.
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3. Objednatel zajistí na stavbě výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zhotovitel je
povinen činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci umožnit, poskytnout koordinátorovi
odpovídající součinnost a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

4. Objednatel je oprávněn provádět kontroly dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze
strany zaměstnanců Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. V případě, že objednatel shledá porušení zásad
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zavazuje se Zhotovitel bezodkladně učinit opatření k nápravě.
Shledá-li objednatel porušení zásad vedoucí k ohrožení zdraví nebo života osob, je Zhotovitel povinen
provádění díla okamžitě přerušit až do doby, kdy bude nežádoucí stav odstraněn. Zhotovitel se zavazuje
nahradit objednateli škodu vzniklou v důsledku přerušení provádění díla z důvodů na straně zhotovitele.

5. V případě, že dojde k prodlení smluvní strany s předáním výstupu, zavazuje se tato uhradit druhé smluvní
straně smluvní pokutu ve výši xxx % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení s předáním
výstupu. Prodlení s předáním výstupu delší než 15 dní se považuje za porušení této SoD podstatným
způsobem a opravňuje druhou smluvní stranu od SoD odstoupit. Právo smluvních stran na náhradu škody
v důsledku prodlení s předáním výstupu druhou smluvní stranou zůstává nedotčeno.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení
SoD, které byly mezi nimi v souvislosti s dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této SoD. Smluvní strany
výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této SoD se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se
týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této
SoD, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto SoD doplňovalo nebo měnilo. V případě rozporu
ustanovení této SoD a přílohy SoD mají přednost ustanovení této SoD.

2. Veškeré změny nebo doplnění této SoD musí být učiněno formou písemného dodatku podepsaného
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak je taková změna nebo doplnění SoD neplatné, přičemž
pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že písemná forma není zachována při právním
jednání učiněném technickými prostředky ve smyslu ust. § 562 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za
písemnou formu se považuje pouze forma listinná nebo elektronická opatřená elektronickým podpisem.

3. Jakékoliv jednání předvídané v této SoD, musí být učiněno, není-li ve SoD výslovně stanoveno jinak,
písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez
právního významu, není-li ve SoD výslovně stanoveno jinak.

4. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé z této SoD nebo v souvislosti s ní především smírnou cestou.
Pokud se nepodaří spor vyřešit dohodou smluvních stran, bude spor řešen dle hmotného a procesního
práva České republiky a k jeho projednání jsou příslušné soudy České republiky v souladu se zák. č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, přičemž místní příslušnost soudu bude určena dle
sídla objednatele.

5. V případě, že se některé ustanovení této SoD ukáže jako neplatné, zdánlivé, neúčinné či nevymahatelné,
nemá toto za následek neplatnost, zdánlivost, nevymahatelnost či neúčinnost SoD jako celku. V takovém
případě se smluvní strany zavazují neprodleně takové ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným
a vymahatelným, které bude mít tentýž účel jako ustanovení původní.

6. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této SoD, nebo která mají být učiněna na
základě této SoD, musí být učiněna v písemné podobě a druhé smluvní straně doručena, přičemž
doručovací adresou je adresa sídla uvedená v záhlaví této SoD, popř. nestanoví-li SoD kontaktní adresu,
je doručovací adresou adresa sídla příslušné smluvní strany. V případě, že kterákoli smluvní strana
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odmítne písemnost převzít, nebo v případě pochybností o tom, kdy byla písemnost doručena, považují se
písemnosti učiněné na základě této SoD nebo v souvislosti s ní za doručené okamžikem odmítnutí převzetí
písemnosti nebo třetí pracovní den po odeslání, s výjimkou případů, kdy byla písemnost odeslána na
adresu v zahraničí, v takovém případě je písemnost doručena patnáctým dnem po odeslání.

7. Jakékoliv vzdání se práva, prominutí dluhu nebo uznání závazku je platné pouze za předpokladu, že bude
učiněno dohodou smluvních stran uzavřenou v listinné podobě a podepsanou oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

8. Práva a povinnosti z této SoD přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

9. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto SoD se řídí právním řádem České republiky, zejména pak
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obecně závaznými právními předpisy
souvisejícími.

10. Zhotovitel bere na vědomí Etický kodex společnosti České dráhy, a.s., zveřejněný trvale na webové
stránce http://www.ceskedrahy.cz/ , zavazuje se dodržovat zásady v něm uvedené, a pro případ porušení
Etického kodexu společnosti České dráhy, a.s., kterým se rozumí porušení závazků či nepravdivost
prohlášení Zhotovitelem takto učiněná, bere na vědomí, že zároveň dochází k porušení SoD s důsledky v
ní sjednanými a předvídanými v části deváté Etického kodexu společnosti České dráhy, a.s.

11. SoD se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá strana obdrží jedno
vyhotovení.

12. Nedílnou součástí SoD jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací (Rozpočet / Výkaz výměr)

Příloha č. 2 – Seznam osob dle čl. V, odst. 3.

Příloha č. 3 – Doklad o pojištění zhotovitele

Příloha č. 4 – Informace o rizicích v DPOV, a.s.

Příloha č. 5 – Prohlášení odpovědného zástupce externí osoby

V Přerově dne: 31.10.2025 Ve Veselí nad Moravou dne: 05.11.2025

Objednatel Zhotovitel

DPOV, a.s. Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

………………………………………. …………………………………..

xxx xxx

Přílohy jsou obchodním tajemstvím DPOV, a.s.

http://www.ceskedrahy.cz/

